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DIPARTIMENTO TERRITORIO, AMBIENTE, LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO

SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA E SPORTIVA

REG. DET. DIR. N. 974 / 2025

OGGETTO:  PNRR_M4C1_I3.3  23104  Adeguamento  sismico  e  parziale  efficientamento 
energetico Scuola secondaria di primo grado G. Caprin di Salita di Zugnano n. 5. _ Affidamento 
per  lo  spostamento  materiale  Caprin/Rossetti/magazzino  e  opere  di  tinteggiatura  e 
cartongesso,alla Rete di imprese MONTICOLO & FOTI EDILIZIA SRL / MONTICOLO & FOTI 
IMPIANTI SRL per l'importo complessivo di euro 182.475,40 
CUP: F95E23000040001 
CIG:B686D0D15E      

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO

Visto  il  decreto – legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito,  con modificazioni,  dalla legge 11  
settembre 2020, n. 120, recante “Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale”;

Visto il  decreto – legge 31 maggio 2021 n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 
luglio 2021, n. 108, recante “Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime 
misure di  rafforzamento delle strutture amministrative e di  accelerazione e snellimento delle 
procedure”;

Visto il decreto – legge 24 febbraio 2023 n. 13, convertito con modificazioni, dalla Legge 21 
aprile 2023, n. 41 recante Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e  
resilienza (PNRR) e del  Piano nazionale degli  investimenti  complementari  al  PNRR (PNC), 
nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune;

Visto il  Decreto  del  Ministro  dell’Istruzione  del  2  dicembre  2021  n.  343  “Decreto  per  la 
definizione dei criteri di riparto, su base regionale, delle risorse del Piano nazionale di ripresa e  
resilienza e delle modalità di individuazione degli interventi”;

Visto il decreto n. 1715 del 7 aprile 2021 “Avviso per il finanziamento di interventi di edilizia 
scolastica  ai  sensi  dell’articolo  10  del  decreto  legge  104/2013  e  successive  modifiche  e 
integrazioni, a valere sulla dotazione del fondo di cui all’art. 5, comma 47 della legge regionale 
24/2019 per il triennio 2021-2023. Approvazione”;

Richiamata la nota Prot. n. 0012964/P di data 24/02/2022 della Direzione centrale regionale 
infrastrutture  e  territorio  della  Regione  FVG  con  la  quale  è  stato  comunicato  che  con  la 
Delibera di Giunta Regionale n. 225/2022 del 18/02/2022 sono stati individuati gli interventi da 
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inserire nel Piano Regionale dell'edilizia scolastica che verranno finanziati con i Fondi PNRR dal 
Ministero  dell'Istruzione  ed,  altresì,  è  stato  comunicato  che      con  il  decreto  n. 
4434/TERINF/2021  è  stata  approvata  la  graduatoria  delle  manifestazioni  di  interesse      in 
seguito a procedura selettiva di evidenza pubblica e il Ministero dell'Istruzione ha assegnato 
euro 15.619.217,38 alla Regione Friuli  Venezia Giulia per interventi di messa in sicurezza e 
riqualificazione dell'edilizia scolastica nell'ambito del PNRR e con l'aggiunta di risorse nazionali;

Dato atto che con Decreto del Ministero dell'Istruzione e del merito del 6 dicembre 2022, n. 
318, è stata approvata una prima parte delle risorse dei piani regionali nell'ambito del Piano 
nazionale  di  ripresa  e  di  resilienza  poi  ripartiti  finanziabili  con  il  decreto  del  Ministro  
dell’Istruzione del 2 dicembre 2021 n. 343;

Visto il decreto del Ministro dell’istruzione e del merito 7 dicembre 2022, n. 320 con il quale  
sono state individuate e ripartite  ulteriori  risorse per  l’approvazione di  un secondo piano di 
interventi da finanziare utilizzando i medesimi criteri di cui all’articolo 5 del decreto n. 343 del 2 
dicembre 2021;

Vista la nota del Ministero dell’Istruzione e del Merito prot. min. n. 109077 del 28 dicembre 
2022 che comunica le risorse assegnate alla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, pari a  
euro 21.158.557,05;

Vista la Delibera di Giunta della Regione Friuli Venezia Giulia 17 febbraio 2023 n. 277 con la  
quale sono stati individuati gli interventi di edilizia scolastica del secondo piano da finanziare;

Rilevato  che il  Comune  di  Trieste  risulta  beneficiario  del  finanziamento  autorizzato  con  il 
decreto del Direttore generale dell'Unità di missione per l’ attuazione degli interventi previsti dal 
Piano      nazionale  di  ripresa  e  resilienza  28  febbraio  2023,  per  l'intervento  denominato: 
Adeguamento sismico e parziale efficientamento energetico – scuola secondaria di primo grado 
G. Caprin di Salita di Zugnano n. 5;

Dato atto che l'intervento in oggetto trova collocazione nel PNRR Missione 4 – Istruzione e 
Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell’ offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido  
alle Università – Investimento 3.3:  Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell’ edilizia 
scolastica per una spesa complessiva di euro 6.200.000,00, di cui euro 200.000,00 finanziati 
con fondi propri dell'ente;

Richiamato l'accordo  di  concessione  di  finanziamento  e  meccanismi  sanzionatori  per  la 
regolamentazione dei rapporti di attuazione, gestione e controllo relativi al progetto in oggetto 
stipulato tra il Ministero dell'istruzione e del merito    e il Soggetto attuatore, Comune di Trieste,  
in data 18/06/2023_ registro ufficiale .U. 0086681;

Atteso che per il predetto intervento con Decreto n. 63072/GRFVG del 29/12/2023 prenumero 
64718  la  Regione  ha  concesso  al  Comune  di  Trieste  un  finanziamento  per  un  importo 
complessivo di euro 4.197.700,00 per i lavori di completamento necessari a garantire la piena 
funzionalità dell'opera, denominata: “PNRR_M4C1_I3.3 23104 Adeguamento sismico e parziale 
efficientamento energetico Scuola secondaria di primo grado G. Caprin di Salita di Zugnano n.  
5”;

Preso atto che:
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con  Determinazione  Dirigenziale  n.  67/2020  di  data  16.01.2020  successivamente 
modificata  con  Determina  n.  798/2020  dd.  23.04.2020  è  stato  aggiudicato  l'incarico 
professionale per la progettazione definitiva ed esecutiva, coordinatore per la sicurezza 
in fase di progettazione ed esecuzione e direzione lavori dell'intervento di miglioramento 
strutturale  alle  normative  antisismiche,  adeguamento  alla  normativa  di  prevenzione 
incendi,  adeguamento  normativo  degli  impianti  elettrici  e  speciali  ed  opere  di 
efficientamento energetico dell'edificio scolastico della scuola secondaria di primo grado 
Caprin,  sita  in  Trieste  in  Salita  di  Zugnano      allo  Studio  Paris  engineering  s.r.l,  per 
l'importo complessivo di  euro 237.473,  48, di  cui  euro   187.163,84 per  onorari,  euro 
7.486,55 per INARCASSA ed euro 42.823,09 per IVA al 22%, di cui al capitolo 20160530 
impegni 65780/2020, 65781/2020;

con Determinazione Dirigenziale n. 984/2021 dd. 30.04.2021 è stato affidato il servizio di 
verifica di cui all'art. 26 del D.Lgs 18.4.2016 n. 50 del progetto esecutivo dell'intervento in 
oggetto  allo  Studio  Martini  Ingegneria  S.r.l  per  l'importo  di  euro  14.000,00  più  euro 
560,00 per contributo previdenziale ed euro 3.203,20    per IVA al 22%, per complessivi 
Euro 17.763,20, di cui all'impegno n. 46298/2021 capitolo 20160530, importo liquidato 
come da mandato n.10926/2022 dd. 15/03/2022 e n.18854/2023 dd. 27/04/2023;

con Determinazione Dirigenziale n.1688/2021 dd. 08/07/2021 è stato affidato l'incarico di  
collaudo statico allo Studio di ingegneria e architettura 4iassociati rappresentata dall'ing. 
Mirko Memo, di Trieste per euro      19.041,03 più euro 761,64 per        cassa 4% a cui  
sommano euro 4.356,59 per I.V.A al 22%, per complessivi 24.159,26    di cui al capitolo 
20160530 impegno 47538/2021;

lo Studio Martini  s.r.l  in data 16.03.2023 ha emesso il  rapporto finale di  verifica prot. 
GEN-GEN-2023-63609-A  del  progetto  esecutivo  consegnato  da  Studio  Paris 
engineering s.r.l;

in considerazione dell'esito della verifica, il Responsabile Unico del Procedimento, ing. 
Luigi Fantini in data 26.05.2023 ha sottoscritto il Verbale    di Validazione ai sensi dell’art.  
26 del D.Lgs 50/2016 del progetto esecutivo dei lavori dell'intervento in oggetto;

con  Determinazione  Dirigenziale  n.  2136/2023  d.d.  05/06/2023  è  stato  approvato  il 
Rapporto di Verifica dd. 16/03/2023, ed il Verbale di Validazione del Progetto esecutivo 
dd. 26/05/2023;

con Deliberazione Giuntale  n.  292 d.d.19 giugno 2023,  è  stato  approvato  il  progetto 
esecutivo ed il  Quadro Economico dell'intervento per una spesa complessiva di  euro 
6.200.000,00;

con  Determinazione  Dirigenziale  n.1833/2023  dd.  27/06/2023  è  stato  disposto  di 
procedere  all'aggiudicazione  dell'esecuzione  dei  lavori  dell'intervento  denominato: 
“PNRR_M4C1_I3.3 23104 _Adeguamento sismico e parziale efficientamento energetico 
Scuola  secondaria  di  primo  grado  G.  Caprin  di  Salita  di  Zugnano  n.  5”  mediante 
procedura negoziata senza bando disciplinata dall'art. 1 comma 2 lettera b) del Decreto 
legge  76/2020  convertito  con  modificazioni  dalla  L.    120/2020  e  ss.mm.ii.,  previa 
consultazione di almeno 10 (dieci) operatori  economici,      nel rispetto di  un criterio di  
rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle 
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imprese invitate, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori 
economici;

con Determinazione Dirigenziale n.2298/2023 dd. 18/8/2023 è stato aggiudicato l'appalto 
di cui trattasi alla RETE DI IMPRESE MONTICOLO & FOTI EDILIZIA SRL / MONTICOLO 
& FOTI  IMPIANTI SRL, codice fiscale e partita  iva n.  01095470322,  che ha offerto  il 
ribasso  dello  5,97  % sull'importo  dei  lavori  posto  a  base  di  gara  e  pertanto  in  euro 
4.540.737,95 più euro 313.790,73 di oneri della sicurezza, per complessivi 4.854.528,68 
più IVA pari ad euro 485.452,87 per un importo complessivo di euro 5.339.981,55;

con Determinazione Dirigenziale n. 1543/2024 dd. 24/06/2024   è stato affidato alla TC 
PLANNING  Per.  Ind.  Ciro  Tromba,  P.I  00865110324,  l'incarico  di  Responsabile 
dell'impianto elettrico (RI), al prezzo di euro 28.925,00 più cassa di previdenza al 5% per 
euro 1.446,25 per un totale di euro 30.371,25 (IVA non dovuta per regime fiscale forfetario 
ex l. 190/2014);

con  Determinazione  Dirigenziale  n.  1652/2024  dd.04/07/2024  è  stato  affidato  all'ing. 
Enzo  Fuccaro   (P.I.  00506320308)  l'incarico  professionale  di  collaudatore  tecnico-
amministrativo      e  revisione  tecnico  contabile  per  l'importo  di  euro      28.721,49      di 
compenso ed euro  6.114,67 di spese e oneri accessori piu' cassa di previdenza al 4% 
per euro 1.393,45 piu' IVA al 22% per euro 7.970,51 per l'importo complessivo di euro 
44.200,12;

con Determinazione Dirigenziale  n.2136/2024 dd.  29/08/2024      è  stata approvata la  
perizia di variante redatta ai sensi dell'art. 106 comma 1, lettera C) del D.lgs. 50/2016, 
con la quale è stato altresì aggiornato il Quadro Economico dell'opera nei seguenti  
termini:

QUADRO ECONOMICO

A) LAVORI (Valori espressi in 
Euro)

A.1) Lavori 4.540.737,95

A.1.2) Lavori variante 158.143,58

A.2) Oneri sicurezza 313.790,73

TOTALE A) 5.012.672,26

B) SOMME A DISPOSIZIONE

B.1) spese per emissione ape finale compreso di iva e cassa 5.200,00

B.2) Imprevisti 2.096,85

B.3)  Aggiornamento  spese  tecniche  relative  a:  progettazione,  al 
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alla direzione lavori 
ed  al  coordinamento  della  sicurezza  in  fase  di  esecuzione,  assistenza 
giornaliera  e  contabilità,  comprensive  di  cassa  previdenziale  ed  IVA 
correnti

177.487,92

B.4) Fondo Innovazione 800,00

B.4.1) Incentivi (art. 113 comma 2 D.lgs. 50/2016) 82.285,15
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B.5)  Spese  per  collaudo  tecnico  amministrativo  comprensive  di  cassa 
previdenziale ed IVA

44.200,12

B.6) Responsabile impianto elettrico (compresa cassa previdenziale) 30.371,25

B.7) IVA 10% su lavori A1) 501.267,23

B.8) Redazione perizia di variante (oneri e iva inclusi) 26.496,75

TOTALE B) 870.205,27

TOTALE A + B 5.882.877,53

RIBASSO DI GARA 317.122,47

Atteso che per l'intervento in oggetto è in corso la redazione di una perizia di variante n. 2    , e  
che  con  l'approvazione  della  suddetta  perizia  il  valore  dell'opera  sarà  incrementato 
determinando un aumento dell'importo lavori pari o superiore alla soglia di rilevanza europea;

in  relazione  a  ciò  con  Determinazione  Dirigenziale  n.  648  dd.27/03/2025  sono  stati  
nominati i due componenti del Collegio Consultivo Tecnico (CCT), per la Stazione Appaltante è 
stato individuato  l'avv. Cristiano Giovanni Gasparutti mentre, per l'impresa    l'avv. Romea Bon;

Rilevato che  per garantire la realizzazione dell'intervento e il  rispetto dei  termini  dettati  dal  
contributo risulta necessario provvedere all'esecuzione dei seguenti interventi:

• Opere di tinteggiatura;

• Realizzazione di opere in cartongesso;

• Intervento di trasloco, spostamento materiale tra le Scuole Caprin,    Rossetti Munari e 
magazzino;

• Intervento di trasloco dell'ex-alloggio custode presso magazzino;

• Esecuzione di  opere impiantistiche per  la  formazione nuove postazioni  destinate alla 
segreteria scolastica comprese di nuove linee di alimentazione e dati presso la scuola 
Rossetti;

• Fornitura e posa in opera di serramenti per i servizi igenici;

• Oneri di mantenimento in deposito del mobilio/attrezzatura.

• Oneri di smaltimento materiali RAEE ( apparecchiature non più funzionanti indicate dalla 
Dirigenza scolastica).

Ritenuto indispensabile  ed  urgente  individuare  un  operatore  economico  di  comprovata 
esperienza e capacità tecnica al quale affidare tali prestazioni;

Visto il Decreto Legislativo del 31 marzo 2023, n. 36, recante “Codice dei contratti pubblici “ in  
attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, e s.m.i;

Visto in particolare l’art. 50, comma 1, lettera a ), del D. Lgs. 36/2023 (e s.m.i.) che prevede che 
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le stazioni appaltanti procedano mediante affidamento diretto per lavori di importo inferiore a  
150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano 
scelti  soggetti  in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all’esecuzione delle 
prestazioni  contrattuali  anche individuati  tra gli  iscritti  in elenchi  o albi  istituiti  dalla stazione 
appaltante; 

Visto l’art. 17, comma 2 del D. Lgs. 36/2023 (e s.m.i.) che prevede che la stazione appaltante 
proceda all'affidamento  diretto  con un apposito  atto  in  cui  individua l’oggetto,  l’importo  e  il  
contraente,  unitamente  alle  ragioni  della  sua scelta,  ai  requisiti  di  carattere  generale  e,  se 
necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;

Atteso che il valore stimato per il servizio in oggetto risulta modesto ed assai distante dalla 
soglia comunitaria, non possa rivestire un interesse transfrontaliero certo;

Considerato che fermo restando il possesso delle necessarie competenze professionali nello 
specifico settore, per la scelta dell'operatore economico a cui affidare l'incarico si è fatto altresì  
riferimento alle capacità professionali, alla esperienza maturata nel settore di riferimento ed alla 
disponibilità  immediata  a  svolgere  le  prestazioni  richieste  da  parte  dei  soggetti  inclusi  
nell'Elenco Imprese del Comune di Trieste;

Considerato:

che in  relazione a  quanto  sopra  è  stata  attivata una richiesta di  preventivo (codice  
RdO:rfq_93919)  tramite  la  piattaforma  eAppaltiFVG  della  Regione  Friuli  Venezia  
Giulia, per l'affidamento alla RETE DI IMPRESE MONTICOLO & FOTI EDILIZIA SRL  /  
MONTICOLO & FOTI IMPIANTI SRL; 

che  entro  il  termine  fissato  del  15.04.2025  è  pervenuto  il  preventivo  della  società  
interpellata, che ha offerto per i lavori in questione prevedente un compenso  di  
euro 149.570,00 a cui somma IVA al 22% per l'importo di euro 32.905,40  per  
complessivi euro    182.475,40;

che l'offerta risponde alle esigenze di questa stazione appaltante e che risulta nel suo 
insieme  seria,  coerente,  congrua  ed  attendibile  e  dimostra  l'effettiva  possibilita'  
dell'operatore  economico  stesso  di  eseguire  correttamente  l'appalto  alle  condizioni  
proposte;

Dato atto che  l'affidamento  alla  RETE DI  IMPRESE MONTICOLO & FOTI  EDILIZIA SRL / 
MONTICOLO & FOTI IMPIANTI SRL (P.I 01095470322) rispetta i principi di cui al Libro I, Parti I e 
II del D. Lgs. 36/2023, e s.m.i., ed il principio di rotazione stabilito dall'art. 49, comma 1 del D. 
Lgs. 36/2023 (e s.m.i.);

Ritenuto per quanto sopra esposto di affidare direttamente l'appalto in oggetto alla    RETE DI 
IMPRESE MONTICOLO &  FOTI  EDILIZIA SRL /  MONTICOLO  &  FOTI  IMPIANTI  SRL (P.I 
01095470322) per l'importo di euro     149.570,00 a cui somma IVA al 22% per l'importo di euro 
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32.905,40 per complessivi euro    182.475,40, di cui al preventivo allegato alla presente, Allegato 
A);

Considerato che è stato altresì disposto, con riferimento alle “Linee guida per favorire le pari 
opportunità di genere e generazionali, nonché l’inclusione lavorativa delle persone con disabilità 
nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC” relativamente agli obblighi 
assunzionali di cui al presente affidamento di:

derogare alla previsione di una quota almeno pari al 30% delle assunzioni da destinare 
alle assunzioni giovanili in ragione del modesto importo dell'appalto;

derogare intermente alla previsione di una quota almeno pari al 30% delle assunzioni da 
destinare all'occupazione femminile in considerazione sia dell'attuale tasso di occupazione 
femminile  nel  settore  delle  costruzioni  ed  altresì  in  riferimento  alla  particolarità  delle 
lavorazioni previste nell'appalto in questione, senza prevedere pertanto alcuna quota target 
da rispettare quale requisito obbligatorio dell'offerta;

Dato atto che in particolare la spesa relativa ai lavori in oggetto, trova copertura al capitolo 
20231041  23104  –  ADEGUAMENTO  SISMICO  E  PARZIALE  EFFICIENTAMENTO 
ENERGETICO  –  SCUOLA SECONDARIA DI  PRIMO  GRADO  G.  CAPRIN  DI  SALITA DI 
ZUGNANO N.5 (COFINANZIAMENTO PNRR M4C1_I3_ 1CR;

che  si  provvederà  con  successivo  provvedimento  all'aggiornamento  del  Quadro 
Economico  dell'opera,  considerando  che  il  QE  sarà  integrato  altresì  dall'importo  di  euro 
4.197.700,00,  importo  concesso      con  Decreto  n.  63072/GRFVG del  29/12/2023  prenumero 
64718 della Regione, di cui alla prenotazione n. 8754/2025;

Si provvede pertanto con il presente atto ad impegnare l'importo di euro 182.475,40    al    capitolo 
20231041    prenotazione n. 8754/2025 finanziato con 1CR;

Rilevato  che per  garantire  la  realizzazione  dell'intervento  risulta  necessario  provvedere 
all'aquisizione dei seguenti servizi:

1. Direzione dei lavori;
2. Coordinatore della Sicurezza in progettazione ed esecuzione;

lo scrivente RUP ha valutato favorevolmente:

• la figura del geom. Stefano Zinnanti per lo svolgimento dell'incarico di Direzione Lavori;

• la figura del geol. Giorgio Tagliapietra per lo svolgimento dell'incarico di Coordinatore della 
Sicurezza in progettazione ed esecuzione;

Atteso,  pertanto,  di  individuare  il      geom.  Stefano Zinnanti,  Istruttore  Tecnico  Geometra  del 
Servizio  Edilizia  Scolastia  e  Sportiva  ,  presso  la  posizione  organizzativa  "Manutenzioni 
straordinarie  e progetti  edilizia scolastica 1",  quale Direttore dei  Lavori  per l'intervento di  cui 
all'oggetto; 
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il  geol.  Giorgio  Tagliapietra,  Funzionario  Direttivo Tecnico e Responsabile di  Posizione 
Organizzativa del Servizio "Gestione contratti di servizio", quale    Coordinatore della Sicurezza in 
progettazione ed esecuzione per l'intervento di cui all'oggetto; 

Atteso che con il presente provvedimento si eseguono i seguenti moviementi contabili:

– variazione in meno della prenotazione n. 8754/2025 per euro    182.475,40;

– nuovo impegno per euro    182.475,40 a favore della RETE DI IMPRESE MONTICOLO & 
FOTI EDILIZIA SRL / MONTICOLO & FOTI IMPIANTI SRL, per lo svolgimento delle 
prestazioni su dettagliate;

Dato atto che il CUP dell'intervento in oggetto è    F95E23000040001, e il CIG    è il seguente: 
B686D0D15E;

Richiamate: 

la Deliberazione Consiliare n.    64    dd. 17.12.2024 con la quale    è stato approvato il 
Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2025-2027 (art.  170, comma 1,  D.Lgs. 
267/2000) ed il Bilancio di Previsione 2025-2027;

la Deliberazione Giuntale n. 1 dd. 07.01.2025    con la quale è stato approvato il "Piano 
Esecutivo di Gestione 2025-2027;

con la Deliberazione Giuntale n.  18 del 27 gennaio 2025, dichiarata immediatamente 
eseguibile,  avente  ad  oggetto  "Approvazione  del  Piano  Integrato  di  Attività  e 
Organizzazione  2025-2027”  ai  sensi  dell'  art.  6  del  DL  n.  80/2021,  convertito  con 
modificazioni in Legge n. 113/2021; 

ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.-TUEL, il programma dei 
conseguenti pagamenti  degli  impegni  e  prenotazione  di  spesa  di  cui  al  presente 
provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti  di  cassa del bilancio e con le 
regole di finanza pubblica;

l'obbligazione  giuridicamente  perfezionata  viene  a  scadenza  nel  2025  per  
complessivi    euro 182.475,40

il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa in argomento è il seguente:

anno 2025 euro    182.475,40

Visto  l’art.  107  del  D.L.vo  18 agosto  2000  n.  267  recante  il  “Testo  unico  delle  leggi 
sull’ordinamento degli Enti Locali”;

Espresso il  parere  di  cui  all'art.147 bis  del  D.Lgs.  n.  267/2000,  in  ordine  alla  regolarità  e 
correttezza amministrativa;

Visto  lo Statuto del Comune di Trieste, ed in particolare l’art. 131, recante le attribuzioni dei  
dirigenti con rilievo esterno ed interno;
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Vista la  Determinazione  n.  885/2025  dd.  10/03/2025  con  la  quale  è  stato  nominato,  in 
sostituzione dell'ing.  Luigi  Fantini,  l'ing.  Giulio  Bernetti  in  qualità  di  Direttore  ad interim del  
“Servizio  Edilizia  Scolastica  e  Sportiva”,  Responsabile  Unico  del  Progetto  (RUP),  ai  sensi 
dell'articolo 15 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii;

Dato atto che per l’opera in questione le funzioni di Responsabile Unico del Progetto di cui 
sono svolte dal Dirigente ad interim del Servizio ing. Giulio Bernetti;

tutto ciò premesso e considerato

DETERMINA

1. di affidare direttamente, per i motivi esposti in premessa, in riferimento al Codice Opera 
23104  "PNRR_M4C1_I3.3  23104  Adeguamento  sismico  e  parziale  efficientamento 
energetico Scuola secondaria di primo grado G. Caprin di Salita di Zugnano n. 5", i lavori 
di  tinteggiatura,  cartongessi  e  spostamento  di  materiali  dalla  scuola  Caprin 
/Rossetti/magazzino,come meglio  dettagliati  nell'allegato preventivo,  che tiene luogo di 
contratto  tra  le  parti,  alla  RETE DI  IMPRESE MONTICOLO & FOTI  EDILIZIA SRL / 
MONTICOLO & FOTI IMPIANTI SRL (P.I 01095470322) per l'importo di euro    149.570,00 
a cui somma IVA al 22% per l'importo di euro 32.905,40 per complessivi euro    182.475,40;

2. di approvare, per l'affidamento di cui al punto 1), la spesa complessiva di euro 182.475,40;

3. di dare atto che la spesa, trova copertura al capitolo 20231041 23104 – ADEGUAMENTO 
SISMICO E PARZIALE EFFICIENTAMENTO ENERGETICO – SCUOLA SECONDARIA DI 
PRIMO GRADO G. CAPRIN DI SALITA DI ZUGNANO N.5 (COFINANZIAMENTO PNRR 
M4C1_I3_ 1CR;

4. di derogare in riferimento alle “Linee guida per favorire le pari opportunità di genere e 
generazionali,  nonché  l’inclusione  lavorativa  delle  persone  con  disabilità  nei  contratti 
pubblici  finanziati  con  le  risorse  del  PNRR  e  del  PNC”  relativamente  agli  obblighi 
assunzionali di cui al presente affidamento:

• la  previsione  di  una  quota  almeno  pari  al  30%  delle  assunzioni  da  destinare alle 
assunzioni giovanili in ragione del ridotto importo dell'appalto;

• la  previsione  di  una  quota  almeno  pari  al  30%  delle  assunzioni  da  destinare 
all'occupazione femminile in considerazione sia dell'attuale tasso di occupazione femminile 
nel  settore  delle  costruzioni  ed  altresì  in  riferimento  alla  particolarità  delle  lavorazioni 
previste  nell'appalto  in  questione,  senza  prevedere  pertanto  alcuna  quota  target  da 
rispettare quale requisito obbligatorio dell'offerta;

5. di nominare, per i lavori oggetto del    presente appalto e su dettagliati:

• il      geom.  Stefano  Zinnanti,  Istruttore  Tecnico  Geometra  del  Servizio  Edilizia 
Scolastia e Sportiva  ,  presso  la  posizione  organizzativa  "Manutenzioni 
straordinarie e progetti edilizia scolastica  1",  quale  Direttore  dei  Lavori  per 
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l'intervento di cui all'oggetto;

• il  geol.  Giorgio  Tagliapietra,  Funzionario  Direttivo  Tecnico  e  Responsabile  di 
Posizione Organizzativa  del  Servizio  "Gestione  contratti  di  servizio",  quale 
Coordinatore della Sicurezza in progettazione ed esecuzione per l'intervento di cui 
all'oggetto; 

6. di apportare le seguenti variazioni agli impegni/prenotazioni di seguito elencati : 

Anno Impegno/Pren. Sub Descrizione Cap Importo Segno Variazione Note

2025 20250008754 0 23104 PNRR_M4C1_I3.3 
adeg. sismico scuola Caprin 
- aggiudicazione lavori - 1CR

20231041 182.475,40 -  

7.     di impegnare la spesa complessiva di euro 182.475,40 ai capitoli di seguito elencati :    

Anno Cap Descrizione CE V livello Programma Progetto
D/
N

Importo Note

2025 20231041 23104 – ADEGUAMENTO 
SISMICO E PARZIALE 
EFFICIENTAMENTO 
ENERGETICO – SCUOLA 
SECONDARIA DI PRIMO 
GRADO G. CAPRIN DI 
SALITA DI ZUGNANO N.5 
(COFINANZIAMENTO 
PNRR M4C1_I3.3)

02685 U.2.02.01.09.003 00002 23104 N 182.475,40 Monticolo e foti 
trasloco_ 1CR

8. Di dare atto che:

si  provvederà  con  successivo  provvedimento  all'aggiornamento  del  Quadro  
Economico  dell'opera,  considerando  che  il  QE  sarà  integrato  altresì  dall'importo  di  
euro 4.197.700,00, importo concesso     con Decreto n. 63072/GRFVG del 29/12/2023  
prenumero 64718 della Regione, di cui alla prenotazione n. 8754/2025;

il  presente  provvedimento  sarà  pubblicato  sul  sito  web  istituzionale  di  questa  
Amministrazione ai  sensi  dell'art.  37 del  D.  lgs.  33/2013,  dell'articolo  1,  comma 32,  
della legge 6 novembre 2012, n. 190 e dell'art. 28 del D.Lgs. 36/2023;

con la Deliberazione Consiliare n.    64    dd. 17.12.2024 è stato approvato il Documento 
Unico di Programmazione (D.U.P.) 2025-2027 (art. 170, comma 1, D.Lgs. 267/2000) ed 
il Bilancio di Previsione 2025-2027;

con la Deliberazione Giuntale n. 1 dd. 07.01.2025 è stato approvato il "Piano Esecutivo 
di Gestione 2025-2027;

con la Deliberazione Giuntale n.  18 del 27 gennaio 2025, dichiarata immediatamente 
eseguibile,  avente  ad  oggetto  "Approvazione  del  Piano  Integrato  di  Attività  e 
Organizzazione  2025-2027”  ai  sensi  dell'  art.  6  del  DL  n.  80/2021,  convertito  con 
modificazioni in Legge n. 113/2021;
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ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.-TUEL, il programma dei 
conseguenti pagamenti  degli  impegni  e  prenotazione  di  spesa  di  cui  al  presente 
provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti  di  cassa del bilancio e con le 
regole di finanza pubblica;

che  l'obbligazione  giuridicamente  perfezionata  viene  a  scadenza  nel  2025  per  
complessivi    euro 182.475,40

che il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa in argomento è il seguente:

anno 2025 euro    182.475,40

Allegati:
Allegato A).pdf
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