comune di trieste
piazza Unità d'Italia 4
34121 Trieste
www.comune.trieste.it
partita iva 00210240321

DIPARTIMENTO TERRITORIO, AMBIENTE, LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO

SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA

REG. DET. DIR. N. 3513 / 2024

PROT. CORR N-OP 23131/42-2024/14160

Oggetto: Cod. Opera 23131 – Realizzazione impianto fotovoltaico Civico Museo della Guerra per la Pace 'Diego De Henriquez' – Spesa complessiva dell'opera Euro 625.000,00 – Determina a contrarre ex art. 17 co. 1) D.Lgs 36/2023 – Procedura negoziata ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. c) D.Lgs 36/2023 – Importo lavori per Euro 365.779,64 + Euro 45.597,23 oneri di sicurezza per totali Euro 411.376,87 + IVA 10% - Aggiornamento dati contabili.

CUP: F94H23000390006

LA DIRIGENTE DI SERVIZIO

Premesso che

- il Museo Civico di storia naturale e il Civico Museo della Guerra per la Pace “Diego de Henriquez” del Comune di Trieste trovano collocazione nella vasta area dell’ex caserma dell’esercito italiano “Duca delle Puglie”, con accessi a nord, tramite via dei Tominz n. 4, e da sud, tramite via Cumano n. 22;

- tutta la struttura sede dei musei è allacciata alla rete elettrica con una sola fornitura elettrica trifase in Bassa Tensione 400/230 V e potenza contrattuale di 500 kW;

- attualmente l’amministrazione comunale si sta accingendo a ristrutturare anche l’edificio ex sede della mensa e si auspica una sistemazione complessiva dell’area, che interesserà anche gli altri edifici oggi inutilizzati, prevedendo quindi un ulteriore incremento dei carichi elettrici, già attualmente cospicui, dato il tipo di utenza collegata;

Preso atto che l'Amministrazione, in virtù del fatto che il sito è particolarmente favorito (tetti piani o poco inclinati e liberi da altre infrastrutture, orientamento favorevole verso sud, limitato ombreggiamento) intende installare nel comprensorio un impianto fotovoltaico per lo scambio sul posto in modo da ridurre considerevolmente l'energia elettrica consumata;

Evidenziato che l'Amministrazione intende installare un impianto fotovoltaico su parte della copertura dell'edificio capannone ospitante il Civico Museo della Guerra per la Pace 'Diego De Henriquez';

Dato atto che

- in base all'art. 4 della legge regionale n.13 del 05 agosto 2022 (Assestamento del bilancio per gli anni 2022-2024 ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26), l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, a favore di enti pubblici, contributi fino all'80% della spesa riconosciuta ammissibile e fino all'importo massimo di 500.000 euro e, comunque, nei limiti della normativa degli aiuti di Stato, laddove applicabile, a sostegno della progettazione e della realizzazione di impianti fotovoltaici e delle relative opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi, finalizzati anche alla costituzione delle comunità energetiche rinnovabili di cui all' articolo 31 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 (Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili);

Dato atto che

- l'Amministrazione comunale ha richiesto un finanziamento regionale (numero domanda 381590) ai fini dell'installazione nel comprensorio del Museo della Guerra per la Pace 'Diego De Henriquez', di un impianto fotovoltaico per lo scambio sul posto;

- l'intervento in oggetto prevede di installare un impianto fotovoltaico dotato di un campo fotovoltaico composto da un totale di 238 pannelli fotovoltaici in silicio monocristallino che saranno in grado di generare circa 130.595 KWH annui;

Dato atto che con deliberazione giuntale n. 486 di data 17.10.2022, ai fini della presentazione dell'istanza di finanziamento tramite contributo regionale, è stata approvato l'elaborato tecnico 'Relazione illustrativa e preventivo di spesa' redatto dal Funzionario tecnico ing. Alessandro Mosetti del Servizio Edilizia Pubblica che prevede un costo complessivo di Euro 625.000,00 ed il seguente quadro economico:

A) LAVORI		
1. Lavori	Euro	387.044,40
2. Oneri di sicurezza	Euro	15.481,78
TOTALE A)	Euro	402.526,18
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
1. IVA 22%	Euro	88.555,76
2. Incentivi lavori pubblici	Euro	8.050,52
3. Spese tecniche	Euro	83.767,28
4. Imprevisti	Euro	42.100,26
TOTALE B)	Euro	222.473,82
TOTALE A)+B)	Euro	625.000,00

Preso atto che la Regione Friuli Venezia Giulia con decreto n. 41304/GRFVG di data 13.09.2023 ha concesso al Comune di Trieste il contributo di Euro 500.000,00;

Considerato che l’importo del finanziamento di cui sopra pari a Euro 500.000,00 corrisponde all’80% del totale ed il rimanente importo di Euro 125.000,00 sarà finanziato con fondi propri del Comune, avanzo vincolato già finanziato con avanzo libero (4LIB);

Dato atto che

- con determinazione dirigenziale n. 658 di data 25.03.2024 e' stata disposto l'affidamento del servizio di progettazione di fattibilita' tecnico economica ed esecutiva al per.ind. Daniele Tripaldi per l'importo di Euro 39.099,97 + Euro 1.955,00 oneri previdenziali 5% + Euro 9.032,09 Iva 22% per complessivi Euro 50.087,06. (CIG: B0E9AE5098);

- con determinazione dirigenziale n. 1453 di data 18.06.2024 e' stato affidato all'ing. Pier Francesco Scandura, l'incarico per il servizio di verifica e di supporto al RUP nella validazione della progettazione di fattibilita' tecnico economica ed esecutiva per l'importo di Euro 12.777,37 + Euro 511,09 oneri previdenziali 4% + Euro 2.923,46 IVA 22% per complessivi Euro 16.211,92 (CIG: B20CB0D24E);

- con deliberazione giuntale n. 333 di data 22.07.2024 è stata disposta l'approvazione del Progetto di fattibilità tecnico economica presentato del per. ind. Daniele Tripaldi prevedente un importo lavori pari ad Euro 366.911,55 + Euro 39.687,87 di oneri di sicurezza per complessivi Euro 406.599,42 (IVA esclusa) e spesa complessiva invariata pari a Euro 625.000,00;

- con deliberazione giuntale n. 647 di data 25.11.2024 dichiarata immediatamente esecutiva, è stata disposta l'approvazione del Progetto Esecutivo presentato del per. ind. Daniele Tripaldi prevedente un importo lavori pari ad Euro 365.779,64 + Euro 45.597,23 oneri di sicurezza per totali Euro 411.376,87 + IVA 10%. ed il seguente quadro economico:

A) LAVORI			
a.1 Opere edili a corpo	Euro	157.033,06	
a.2 Opere impiantistiche a corpo	Euro	208.746,58	
a. Importo lavori	Euro		365.779,64
b. Costi della sicurezza	Euro		45.597,23
Totale A)	Euro		411.376,87
B) SOMME A DISPOSIZIOINE			
b.1 IVA 10% su A)	Euro		41.137,69
b.2 Incentivi lavori pubblici	Euro		6.911,13
b.2.1 Incentivi	Euro	6.582,03	
b.2.2 Fondo per l'innovazione	Euro	329,10	
b.3 Allacciamenti ai pubblici servizi	Euro		12.871,56
b.4 Altre spese tecniche DL CSE (IVA e oneri inclusi)	Euro		56.417,85
b.5 Spese Progettazione PFTE / Esecutivo p.i. Tripaldi (IVA e oneri inclusi)	Euro		50.087,06
b.6 Spese verifica progetto ing. Scandura (IVA e oneri inclusi)	Euro		16.211,92
b.7 Imprevisti (IVA inclusa)	Euro		29.985,92

Totale B)	Euro		213.623,13
Totale A) + B)	Euro		625.000,00

Ravvisata la necessita' di disporre l'avvio della procedura per la selezione dell'operatore economico cui affidare il contratto di esecuzione dei lavori di cui sopra;

Dato atto che l'art. 17, comma 1, del D. Lgs. 36/2023 prevede che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

Visto l'art. 50 del D. Lgs. n. 36/2023, con riferimento all'affidamento delle prestazioni di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 dello stesso decreto, dispone che le stazioni appaltanti procedono, tra le altre, con le seguenti modalita'; comma 1 lettera c): *procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 Euro e inferiore a 1 milione di Euro;*

Dato atto che il Capitolato Speciale d'appalto dell'opera in oggetto, prevede i seguenti importi lavori e relative categorie come risulta dal prospetto sotto riportato:

		Cat.	Importo lavori	Manodopera %	Oneri sicurezza	Totale
Prevalente	A corpo	OG9	Euro 208.746,58	57,07%		
Scorporabile	A corpo	OG1	Euro 157.033,06	42,93%		
	Totale		Euro 365.779,64		Euro 45.597,23	Euro 411.376,87

Ritenuto, in conformità a quanto disposto dall'art. 50, comma 4, del Codice dei Contratti Pubblici, di stabilire quale criterio di aggiudicazione quello del minor prezzo, determinato mediante ribasso sull'importo di Euro 365.779,64, ai quali aggiungere Euro 45.597,23 di oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e IVA;

Ritenuto, in conformità a quanto disposto dall'art. 54 co. 1 del D.Lgs.n. 36/2023, qualora il numero delle offerte sia pari o superiore a cinque, di provvedere all'esclusione delle offerte che risultano anomale utilizzando il metodo di calcolo della soglia di anomalia indicato nella procedura di invito;

Preso atto che con Determinazione n. 2195/2016 è stato approvato l'avviso pubblico per l'istituzione di un elenco di operatori da interpellare per le procedure negoziate senza previa pubblicazione del bando di gara, per l'affidamento di lavori mediante il ricorso a quanto disposto dall'art. 50, del D. Lgs. n. 36/2023, come aggiornato con Determinazione Dirigenziale del Servizio Project Financing e Coordinamento Amministrativo n. 3087/2024, dd. 26.08.2024;

Rilevato che la scelta delle ditte da invitare alla procedura avverrà attingendo dagli elenchi di cui sopra e verrà effettuata ai sensi dell'art. 3 comma 4 dell'Allegato II.1 “Elenchi degli operatori economici e indagini di mercato per gli affidamenti di contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea” al D. Lgs. n. 36/2023 e che l'affidamento avverrà rispettando il principio di rotazione, ai sensi dell'art. 49 co. 1, D. Lgs. 36/2023”;

Dato atto che l'importo dei lavori pari ad Euro 365.779,64 + Euro 45.597,23 oneri di sicurezza + Euro 41.137,69 per complessivi Euro 452.514,56 viene reperito al capitolo 20231310 alla prenotazione 22038/2024 finanziamento 1CR;

Dato atto che si ritiene di effettuare le seguenti operazioni contabili:

- riduzione accertamento 3709/2024 per Euro 500.000,00

- riduzione prenotazione 22038/2024 per Euro 500.000,00 finanziamento 1CR

- riduzione prenotazione 22040/2024 per Euro 58.701,02 finanziamento 4LIB

- accertamento Euro 500.000,00 capitolo 270003 anno 2025

- prenotazione Euro 500.000,00 capitolo 20231310 anno 2025 finanziamento 1CR

- prenotazione Euro 58.701,02 anno 2025 finanziamento 4LIB;

Dato atto che le movimentazioni contabili assunte col presente atto rispettano quanto previsto dal punto 5.4 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (Allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011);

Ritenuto quindi, in virtu' delle nuove disposizioni in materia di armonizzazione contabile di cui al D.Lgs. 118/2011, necessario procedere alle variazioni contabili sopra specificate;

Considerato pertanto di richiedere al dirigente del Servizio Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale di apportare le necessarie variazioni di bilancio, fra gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato e gli stanziamenti correlati, in termini di competenza e di cassa, ai sensi dell'art. 175, comma 5 quater, lettera b del D.Lgs. 267/2000 così come modificato dal D.Lgs. 126/2014, nonché le necessarie variazioni di bilancio agli stanziamenti di entrata e di spesa, in termini di competenza e di cassa, ai sensi dell'art. 175, comma 5 quater, lettera e-bis, del D.Lgs. 267/2000 così come modificato dal D.Lgs. 126/2014 ss.mm.ii;

Dato atto che

- con deliberazione consiliare n. 59 dd. 13.12.2023, è stato approvato il documento unico di programmazione (DUP), periodo 2024-2026 (art. 170 comma 1 D.Lgs. 267/2000);

- con deliberazione consiliare n. 61 dd. 19.12.2023 è stato approvato il Bilancio di previsione 2024-2026 con successive modifiche ed integrazioni;

- nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2024-2026, a seguito della variazione al bilancio di previsione approvata con delibera di giunta n. 71 di data 22.02.2024, risulta inserita l'opera denominata 'Cod. Opera 23131 - Realizzazione impianto fotovoltaico Civico Museo della Guerra per la Pace 'Diego De Henriquez' con spesa complessiva al capitolo dell'opera 20231310 di importo pari a Euro 625.000,00, finanziati per Euro 500.000,00 da contributo regionale (1CR) e da 125.000,00 da avanzo vincolato già finanziato con avanzo libero (4LIB);

- con deliberazione giuntale n. 1 del 08.01.2024, e' stato approvato il Piano Esecutivo della Gestione 2024-2026 ed il Piano degli Obiettivi di gestione 2024-2026 con successive modifiche ed integrazioni;

- con deliberazione giuntale n. 32/2024 di data 29.01.2024, e' stato approvato unitamente agli altri documenti rientranti nel ''Piano Integrato di Attivita' e Organizzazione'', il "Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2024-2026";

- gli articoli dal 179 al 181 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. - TUEL, disciplinano le fasi delle entrate (accertamento, riscossione e versamento) e che risulta necessario evidenziare nel presente provvedimento, oltre la scadenza dell'obbligazione giuridicamente perfezionata (fase dell'accertamento), anche la movimentazione di cassa conseguente alla relativa gestione;

l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza: anno 2025 Euro 500.000,00;

il cronoprogramma della riscossione dell'entrata in argomento è il seguente:

anno 2025 Euro 500.000,00;

- ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. - TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti (dell'impegno/prenotazioni) di spesa di cui al presente provvedimento e' compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica;

l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza: anno 2025 Euro 558.701,02

il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa in argomento e' il seguente:

anno 2025 Euro 558.701,02;

Espresso il parere di cui all'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità e correttezza amministrativa;

Visto l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 recante il "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

Visto lo Statuto del Comune di Trieste vigente, ed in particolare l'art. 131, recante le attribuzioni dei dirigenti con rilievo esterno ed interno;

Visto la determinazione dirigenziale n. 2373/2023 di data 22.06.2023 di conferimento dell'incarico dirigenziale all'arch. Barbara Gentilini per un periodo di tre anni a decorrere dall'01.07.2023;

Dato atto che il Responsabile Unico del Progetto dell'intervento in questione, ai

sensi dell'art. 5 della L.R. 14/2002 è individuato nel Dirigente del Servizio Edilizia Pubblica dott.arch. Barbara Gentilini;

Tutto ciò premesso e ritenuto,

DETERMINA

1. di autorizzare, per le motivazioni espresse in premessa che si intendono qui integralmente richiamate, per l'aggiudicazione dell'esecuzione dei lavori dell'intervento denominato Cod. Opera 23131 – Realizzazione impianto fotovoltaico Civico Museo della Guerra per la Pace 'Diego De Henriquez' (CUP: F94H23000390006), il ricorso alla procedura negoziata di cui all'art. 50 comma 1 lettera c), procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti per la categoria OG9, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per lavori di importo pari o superiore a 150.000 Euro e inferiore a 1 milione di Euro.
2. di stabilire quale criterio di aggiudicazione quello del minor prezzo, determinato mediante ribasso sull'importo di Euro 365.779,64 + Euro 45.597,23 oneri di sicurezza non soggetti a ribasso per totali Euro 411.376,87 + IVA 10%;
3. di dare atto che ai sensi dell'art. 54 co. 1 del D.Lgs.n. 36/2023 qualora il numero delle offerte sia pari o superiore a cinque si provvedera' all'esclusione delle offerte che risultano anomale utilizzando il metodo di calcolo della soglia di anomalia indicato nella procedura di invito;
4. di dare atto che
   - per la procedura in questione il CIG verra' richiesto mediante la piattaforma eappalti.regione.fvg e prima dello invio della lettera di invito alla procedura di gara.
   - ai sensi dell’art. 61 del D.P.R. 207/2010 ed in conformità all’allegato “A” al predetto D.P.R., per l’esecuzione dei lavori è richiesta la categoria OG9 ai sensi dell'allegato II.12- Tabella A del D.Lgs 36/2023;
5. di approvare il seguente quadro economico:

A) LAVORI			
a.1 Opere edili a corpo	Euro	157.033,06	
a.2 Opere impiantistiche a corpo	Euro	208.746,58	
a. Importo lavori	Euro		365.779,64
b. Costi della sicurezza	Euro		45.597,23
Totale A)	Euro		411.376,87
B) SOMME A DISPOSIZIOINE			
b.1 IVA 10% su A)	Euro		41.137,69
b.2 Incentivi lavori pubblici	Euro		6.911,13
b.2.1 Incentivi	Euro	6.582,03	

b.2.2 Fondo per l'innovazione	Euro	329,10	
b.3 Allacciamenti ai pubblici servizi	Euro		12.871,56
b.4 Altre spese tecniche DL CSE (IVA e oneri inclusi)	Euro		56.417,85
b.5 Spese Progettazione PFTE / Esecutivo p.i. Tripaldi (IVA e oneri inclusi)	Euro		50.087,06
b.6 Spese verifica progetto ing. Scandura (IVA e oneri inclusi)	Euro		16.211,92
b.7 Imprevisti (IVA inclusa)	Euro		29.985,92
Totale B)	Euro		213.623,13
Totale A) + B)	Euro		625.000,00

6. di apportare le seguenti variazioni agli accertamenti di seguito elencati:

Anno	Accertamento	Descrizione	Cap	Importo	Segno Variazione	Note
2024	20240003709	23131 Realizzaz impianto fotovoltaico Civico Museo della Guerra per la Pace Diego De Henriquez - Con	00270003	500.000,00	-	

7. di accertare l'entrata complessiva di Euro 500.000,00 ai capitoli di seguito elencati:

Anno	Cap	Descrizione	CE	V livello	Programma	Progetto	D/N	Importo	Note
2025	00270003	Contributi della Regione per il Servizio Edilizia Pubblica - RIL. IVA (Compresi ev. cofin. PNRR e PNC)	00406	E.4.02.01.02.001	51109	23131	N	500.000,00	

8. di apportare le seguenti variazioni agli impegni/prenotazioni di seguito elencati:

Anno	Impegno/ Pren.	Sub	Descrizione	Cap	Importo	Segno Variazione	Note
2024	20240022040	0	23131 Realizzaz. impianto fotovoltaico Civico Museo della Guerra Diego De Henriquez - Prenotazione Q	20231310	58.701,02	-	finanziamento 4LIB
2024	20240022038	0	23131 Realizzaz. impianto fotovoltaico Civico Museo della Guerra Diego De Henriquez - Prenotazione Q	20231310	500.000,00	-	finanziamento 1CR

9. di prenotare la spesa complessiva di Euro 558.701,02 ai capitoli di seguito elencati:

Anno	Cap	Descrizione	CE	V livello	Programma	Progetto	D/N	Importo	Note
2025	20231310	23131 - REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO CIVICO MUSEO DELLA GUERRA PER LA PACE “DIEGO DE HENRIQUEZ” - RIL. IVA - (di interesse storico)	02709	U.2.02.01.10.008	51109	23131	N	500.000,00	finanziamento 1CR

Responsabile del procedimento: arch. Barbara Gentilini	Tel: 040 675 5029	E-mail: barbara.gentilini@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata
Responsabile dell'istruttoria: ing. Alessandro Mosetti	Tel: 040 675 4673	E-mail: alessandro.mosetti@comune.trieste.it	(PEC)
Addetto alla trattazione della pratica: Simone Crebel	Tel: 040 675 4486	E-mail: simone.crebel@comune.trieste.it	comune.trieste@certgov.fvg.it

2025	20231310	23131 - REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO CIVICO MUSEO DELLA GUERRA PER LA PACE “DIEGO DE HENRIQUEZ” - RIL. IVA - (di interesse storico)	02709	U.2.02.01.10.008	51109	23131	N	58.701,02	finanziamento 4LIB

10. di dare atto che si richiede al dirigente del Servizio Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale di apportare le necessarie variazioni di bilancio, fra gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato e gli stanziamenti correlati, in termini di competenza e di cassa, ai sensi dell'art. 175, comma 5 quater, lettera b del D.Lgs. 267/2000 cosi' come modificato dal D.Lgs. 126/2014, nonche' le necessarie variazioni di bilancio agli stanziamenti di entrata e di spesa, in termini di competenza e di cassa, ai sensi dell'art. 175, comma 5 quater, lettera e-bis, del D.Lgs. 267/2000 cosi' come modificato dal D.Lgs. 126/2014 ss.mm.ii;

11. di dare atto che

- con deliberazione consiliare n. 59 dd. 13.12.2023, è stato approvato il documento unico di programmazione (DUP), periodo 2024-2026 (art. 170 comma 1 D.Lgs. 267/2000);
- con deliberazione consiliare n. 61 dd. 19.12.2023 è stato approvato il Bilancio di previsione 2024-2026 con successive modifiche ed integrazioni;
- nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2024-2026, a seguito della variazione al bilancio di previsione approvata con delibera di giunta n. 71 di data 22.02.2024, risulta inserita l’opera denominata 'Cod. Opera 23131 - Realizzazione impianto fotovoltaico Civico Museo della Guerra per la Pace 'Diego De Henriquez' con spesa complessiva al capitolo dell'opera 20231310 di importo pari a Euro 625.000,00, finanziati per Euro 500.000,00 da contributo regionale (1CR) e da 125.000,00 da avanzo vincolato già finanziato con avanzo libero (4LIB);
- con deliberazione giuntale n. 1/2024 del 08.01.2024, e' stato approvato il Piano Esecutivo della Gestione 2024-2026 ed il Piano degli Obiettivi di Gestione 2024-2026 con successive modifiche ed integrazioni;
- con Deliberazione giuntale n. 32/2024 di data 29.01.2024 e' stato approvato, unitamente agli altri documenti rientranti nel ''Piano Integrato di Attivita' e Organizzazione'', il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2024-2026;
- gli articoli dal 179 al 181 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. - TUEL, disciplinano le fasi delle entrate (accertamento, riscossione e versamento) e che risulta necessario evidenziare nel presente provvedimento, oltre la scadenza dell'obbligazione giuridicamente perfezionata (fase dell'accertamento), anche la movimentazione di cassa conseguente alla relativa gestione;

l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza: anno 2025 Euro

500.000,00;

il cronoprogramma della riscossione dell'entrata in argomento è il seguente:

anno 2025 Euro 500.000,00;

- ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. - TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti (dell'impegno/prenotazioni) di spesa di cui al presente provvedimento e' compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica;

l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza: anno 2025 Euro 558.701,02

il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa in argomento e' il seguente:

anno 2025 Euro 558.701,02;

- gli interventi di cui al presente provvedimento non comportano ulteriori oneri diretti o indotti.

LA DIRIGENTE DI SERVIZIO
arch. Barbara Gentilini

Trieste, *vedi data firma digitale*	*Documento sottoscritto con firma digitale (ex art. 24 del D.L.vo 82/2005 e s.m.i.)*

Responsabile del procedimento: arch. Barbara Gentilini	Tel: 040 675 5029	E-mail: barbara.gentilini@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata
Responsabile dell'istruttoria: ing. Alessandro Mosetti	Tel: 040 675 4673	E-mail: alessandro.mosetti@comune.trieste.it	(PEC)
Addetto alla trattazione della pratica: Simone Crebel	Tel: 040 675 4486	E-mail: simone.crebel@comune.trieste.it	comune.trieste@certgov.fvg.it

Responsabile del procedimento: arch. Barbara Gentilini	Tel: 040 675 5029	E-mail: barbara.gentilini@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata
Responsabile dell'istruttoria: ing. Alessandro Mosetti	Tel: 040 675 4673	E-mail: alessandro.mosetti@comune.trieste.it	(PEC)
Addetto alla trattazione della pratica: Simone Crebel	Tel: 040 675 4486	E-mail: simone.crebel@comune.trieste.it	comune.trieste@certgov.fvg.it

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: GENTILINI BARBARA
*CODICE FISCALE: **********
DATA FIRMA: 25/11/2024 18:09:45