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SCHEMA DI CONTRATTO "SIA"
PER SERVIZI DI INGEGNERIA EARCHITETTURA

Schema di Contratto per incarico professionale di

Servizio di collaudo statico delle opere

per la realizzazione delle seguenti Opere:
Codice opera n.20127

CUP F92C20000060001

Messa in sicurezza ed adeguamento sismico del ponte diVia Brigata Casale

TRA

Il Comune di Trieste , con sede in Piazza Unita d’ltalia 4 a Trieste, c.f. e PIVA 00210240321, di seguito
indicato come "Committente", rappresentato dall'ing. Gustavo Zandanel - || GcNENzNzIzINzNEG
I - Dirctiore del Servizio Strade e Infrastrutture, in
qualita di RUP, domiciliato, ai fini del presente contratto, nella sede legale del Committente, il quale
interviene al presente Comune di Trieste nella sua qualita di legale rappresentante del Comune di Trieste -
ai sensi e per gli effetti dellart. |07, terzo comma, lettera c) del D. L. vo 18.08.2000 n. 267 - e dichiara di
agire esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse della stazione appaltante che rappresenta.

E
il ProfesSSioniSta ........oecveeevreeseenseenrecsseeneensesseenne , iscritto all’Albo degli ..., della Provincia
i o al n. ... (Y=Y A , domiciliato, ai fini del presente coNtratto, iN ..........oceceveeesscenne ,
o3 AR s PAVA e, , nella sua qualitd di ....coeeeoveeveesecenscenee .
(libero professionista ovvero Capogruppo del R.T.P. cOStituito da ........ocoveevreevecusseeneennne , €cc.), in seguito

denominato semplicemente "Affidatario".

S| CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE.
Art. | OGGETTO DELL’INCARICO

La prestazione ha per oggetto lo svolgimento dei seguenti servizi relativi all'architettura e
all'ingegneria (DM 17/06/2016) - CPV 71300000-1 Servizi di ingegneria:

e collaudo statico delle opere
per la messa in sicurezza e I'adeguamento sismico del ponte diVia Brigata Casale sul Rio Spinoleto.

Lincarico professionale in argomento comprende anche la predisposizione delle pratiche e lo
svolgimento delle attivita tecnico-amministrative relative all'acquisizione di
pareri/autorizzazioni/nulla osta/etc. connesse alle attivita oggetto della prestazione, anche in
supporto all Amministrazione Comunale.



Art.2 MODALITA DI DETERMINAZIONE DEI CORRISPETTIVI

Si stabilisce e si concorda tra le parti che, ai sensi dell'art. 41 comma 15 del D. Lgs. 36/2023, di
seguito denominato “Codice”, i corrispettivi (compensi e spese ed oneri accessori) per le
prestazioni e/o i servizi di cui sopra sono stati determinati in base al DM 17/06/2016 come
riportato nell'Elaborato | "Relazione tecnico-illustrativa, Calcolo degli importi per I'acquisizione dei
servizi, Prospetto economico degli oneri complessivi relativi ai servizi" e riepilogato nel seguente
quadro sinottico.

PRESTAZIONI NORMALI (Tav. Z-2 e art. 5 del DM 17/06/2016) COMPENSI E SPESE CONGLOBATE.
VERIFICHE E COLLAUDI € 24.980,38

Totale € 24.980,38

Vista la legge 49/2023 “Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali” in
vigore dal 20 Maggio 2023, ritenuta ammissibile — nelle more di un indirizzo da parte della
competente Cabina di Regia presso la Presidenza del Consiglio interpellata da ANAC con atto del
Presidente di data 27 Giugno 2023 (fasc. 2987.2023) — la ribassabilita esclusivamente della
componente del corrispettivo individuata dalle “spese” che l'art. 5 del DM 17/06/2016 determina
forfettariamente, e preso atto che il ribasso sulle spese preventivate non deve intaccare I'equita del
compenso, si definiscono i seguenti importi a base d’asta:

CORRISPETTIVO PROFESSIONALE NON SOGGETTO A RIBASSO D’ASTA 20.045,24 €
SPESE E ONERIACCESSORI SOGGETTI A RIBASSO D’ASTA 4.935,14 €

Limporto totale delle prestazioni e quello risultante dal corrispettivo professionale, calcolato come
da DM del 17 Giugno 2016 e non soggetto a ribasso per effetto della Legge 49/2023, la Delibera
ANAC n. 343/2023 e l'atto fasc. 2987.2023 del Presidente ANAC dd. 27 Giugno 2023, sommato al
corrispettivo per le spese e gli oneri accessori risultante dal ribasso offerto in sede di gara
sull'importo sopra citato.

Il corrispettivo per le prestazioni di cui sopra sono ridotti del .................. % sulla base
dell'offerta presentata dall'Affidatario in data ........cccoouu..... , € ammonta complessivamente a
€ (BUFO e /00)

Gli importi di cui sopra sono intesi al netto dei contributi previdenziali ed IVA ed al lordo della
eventuale ritenuta d'acconto.

Il presente contratto & relativo ad un “appalto a corpo”, onnicomprensivo per rendere la
prestazione eseguita a regola d’arte ed in ottemperanza alle normative. Per le prestazioni a corpo il
prezzo offerto rimane fisso e non puo variare in aumento o in diminuzione, secondo la qualita e la
quantita effettiva dei lavori eseguiti.

Si specifica che I'importo degli oneri per la sicurezza ¢ pari a 0 (zero), trattandosi di affidamento di
servizi di natura intellettuale.

Art. 3 EVENTUALI PRESTAZIONI IN AUMENTO O IN DIMINUZIONE NEL PERIODO DI
EFFICACIA DEL CONTRATTO E DETERMINAZIONE DEI CORRISPETTIVI.
Le eventuali prestazioni e/o servizi in variante, sono ammesse ai sensi dell’art. 120 del Codice.

| corrispettivi saranno determinati ai sensi dell'art. 2 del presente contratto, nel rispetto di quanto
previsto dal DM 17/06/2016, e ridotti nella misura pari al ribasso contrattuale, ivi indicato.
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Nei casi previsti dal presente articolo devono essere aggiornati i termini di esecuzione dell'incarico
previsti dal successivo art. 6.

Art.4. ONERIA CARICO DEL COMMITTENTE

Il Committente si impegna a trasmettere all'Affidatario, all’inizio dell'incarico, tutto quanto in suo
possesso relativamente alle prestazioni oggetto d'incarico, con particolare riguardo allo stato di
fatto, alle planimetrie catastali, agli estratti dei rilievi aerofotogrammetrici, agli estratti degli
strumenti urbanistici e ai rilievi di qualunque genere in suo possesso.

Il Committente s’impegna inoltre a:

- richiedere il catasto di tutti i sottoservizi esistenti o previsti nella zona interessata dal progetto
(ENEL, TELECOM, Societa Multiservizi, gas, acquedotto, fognatura, telefoni di Stato, metanodotti,
pubblica illuminazione, fibre ottiche, teleriscaldamento, ecc.) con la loro posizione planimetrica,
le caratteristiche tecniche e la profondita di posa (ove possibile)

- convocare le necessarie riunioni di “Coordinamento dei sottoservizi”’

- richiedere i preventivi ufficiali relativi agli spostamenti o potenziamenti dei sottoservizi di cui al
punto precedente, per la parte eseguita direttamente dagli Enti gestori e/o proprietari, da
inserire tra le somme a disposizione del quadro economico della progettazione esecutiva;

- ottenere i necessari permessi per I'accesso alle proprieta private e/o pubbliche interessate dalle
opere da progettare/realizzare;

- inoltrare le necessarie richieste per I'ottenimento di pareri o nulla osta sul progetto da parte di
eventuali Organismi preposti e/o a vario titolo interessati facendosi interamente carico del
pagamento di tutti i relativi oneri;

- garantire su richiesta dell'Affidatario e sotto la propria responsabilita, il libero accesso alle aree
elo ai fabbricati interessati dalla prestazione, per tutto il corso di espletamento dell'incarico
medesimo. Laffidatario potra avvalersi, sotto la propria responsabilita, di collaboratori per
I'espletamento dei sopralluoghi ritenuto opportuni.

La mancata consegna della documentazione sopra richiamata e/o il ritardato espletamento delle
attivita poste a carico del Committente determineranno la sospensione dei tempi contrattuali di
cui al successivo art. 6.

Art. 5. ONERI A CARICO DELL'AFFIDATARIO

Ai sensi dell'art. 117 del Codice, alla firma del presente contratto I'Affidatario produce, a pena di
decadenza dall'incarico e qualora non abbia gia provveduto in sede di gara, copia della propria
polizza di responsabilita civile professionale.

L'Affidatario e assicurato mediante polizza di responsabilita civile professionale n.
........................... rilasciata in data da
...................................... — Agenzia di ................cocoeeie.con massimale di €.

.............................

Dato atto che l'affidamento in oggetto rientra tra gli appalti di cui all’'art. 50, comma |, lettera b) del
Codice, al fine del miglioramento del prezzo di aggiudicazione, I'amministrazione non richiede
all’affidatario la garanzia definitiva di cui all’art. 117 del Codice, come previsto dall’art. 53, comma
14.

E richiesta la consegna del certificato di collaudo a fine lavori, come previsto da NTC 2018, §9.1
Prescrizioni Generali.
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Sara cura dell'affidatario trasmettere la documentazione in unica copia cartacea di cortesia a
colori ed in formato elettronico, completa di elaborati non editabili (pdf) ed editabili (doc,
dxf, dwg...).

L'Affidatario e tenuto ad eseguire I'incarico conferito con diligenza professionale ai sensi dell’art.
1176 c.c. e secondo i migliori criteri per la tutela e il conseguimento del pubblico interesse, nel
rispetto delle indicazioni fornite dal RUP, con I'obbligo specifico di non interferire con il normale
funzionamento degli uffici e di non aggravare gli adempimenti e le procedure che competono a
questi ultimi, rimanendo egli organicamente esterno e indipendente dagli uffici e dagli organi del
Committente.

Sono a carico dell'Affidatario gli oneri ed il tempo impiegato per fornire assistenza al RUP per
I'ottenimento di permessi ed autorizzazioni prescritti dalla normativa vigente o necessari al rilascio
di nulla osta da parte degli Organi preposti, nonché per partecipare a riunioni collegiali indette dal
Committente per l'illustrazione del progetto e della sua esecuzione:

L'Affidatario si impegna inoltre, a comunicare al RUP, ove richiesto, i dati di sua competenza
necessari alla compilazione delle schede previste dall'Osservatorio dei Contratti Pubblici per la
raccolta di informazioni sui lavori oggetto del presente atto.

Art. 6. TERMINE ESECUZIONE INCARICO, SOSPENSIONI E PROROGHE

L'Affidatario, per I'espletamento delle prestazioni di cui all’art. 2, s'impegna a rispettare le scadenze
sotto riportate.

Linizio delle attivita decorrera dalla data di avvio della prestazione o, in caso di urgenza, dalla data
di esecutivita del provvedimento di aggiudicazione dell'incarico, e termineranno con l'approvazione
da effettuarsi da parte della Stazione Appaltante a seguito della consegna della documentazione,
fatti salvi i tempi per I'acquisizione di eventuali pareri.

Entro 60 giorni naturali consecutivi, a decorrere dalla data dall’avvenuto deposito della relazione a
struttura ultimata, dovra essere effettuato il collaudo statico delle opere.

Possono essere eseguiti in corso d’opera collaudi parziali che devono essere opportunamente
motivati a seguito di difficolta tecniche o per complessita esecutive dell'opera.

Lincarico per il collaudo statico delle opere si riterra concluso con I'approvazione da parte
dell’ Amministrazione della documentazione prodotta.

Si precisa che

a. | giorni sono solari consecutivi, decorrenti dalla data di formale comunicazione da parte del
Committente dell’avvenuta esecutivita del contratto o, in caso di urgenza, del provvedimento
di aggiudicazione definitiva dell’incarico, comunque fatta salva la trasmissione di tutta la
documentazione di cui al primo comma dell’art. 4 del presente contratto e degli altri
adempimenti propedeutici all'avvio delle attivita conferite;

b. il decorso ed il rispetto dei termini contrattuali saranno stimati a partire dal formale e
completo deposito al Committente degli elaborati contrattuali relativi alle singole fasi;

c. per le prestazioni afferenti alle fasi di pianificazione, progettazione e delle annesse attivita
propedeutiche, il decorso ed il rispetto dei termini contrattuali saranno stimati a partire dalla
comunicazione di avvenuta approvazione/validazione dell'eventuale fase precedente. Per le
prestazioni che prevedono piu fasi rispetto a quella iniziale, i termini contrattuali sono
sospesi fino alla comunicazione dell’avvenuta approvazione della fase precedente e della
ripresa del servizio;
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d.

le scadenze temporali sopra indicate non tengono conto di eventuali ritardi relativi a
prestazioni che non rientrino nell'oggetto dell'incarico o nella competenza dell'Affidatario
(quali recepimento del catasto e dei preventivi per la sistemazione dei sottoservizi
interferenti, acquisizione di pareri ufficiali di Organi preposti, Conferenze di servizi, attivita
professionali fornite dal Committente attraverso tecnici direttamente incaricati, verifiche e
validazioni progettuali o altro) o a quest’ultimo non imputabili;

e facolta del professionista incaricato, ai sensi dell’art. 121 del Codice chiedere sospensioni
della prestazione qualora circostanze particolari impediscano la regolare esecuzione delle
prestazioni oggetto del contratto; in tal caso il Committente dispone la sospensione della
prestazione compilando apposito verbale sottoscritto dall'affidatario. Al cessare delle ragioni
che hanno imposto la sospensione ¢ redatto analogo verbale di ripresa che dovra riportare il
nuovo termine di esecuzione del contratto. In relazione a particolari difficolta o ritardi che
dovessero emergere durante lo svolgimento dell'incarico, il Committente ha facolta di
concedere motivate proroghe, al fine di garantire la qualita e il buon esito dell’incarico stesso;

nel caso di prestazioni aggiuntive o variazioni, dovranno essere aggiornati i termini di
esecuzione dell'incarico, come previsto dal precedente art. 3.

Art. 7. SUBAPPALTO

L'affidamento in subappalto € consentito, ai sensi di quanto previsto dall'art. | 19 del Codice, previa
autorizzazione del Committente, alle seguenti condizioni:

a) che I'Affidatario abbia indicato all'atto dell'offerta il servizio o le parti di esso che intende

subappaltare; I'omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto & vietato
e non pud essere autorizzato; in caso in cui in sede di offerta I'Affidatario abbia fornito
dichiarazioni generiche riferite al massimo consentito in termine di legge che non consentono
di individuare univocamente l|'oggetto del subappalto, lo stesso subappalto non sara

autorizzato;
b) che I'Affidatario presenti istanza di subappalto presso la Stazione appaltante completo della
documentazione prevista dalla vigente normativa.

L'Affidatario, in sede di offerta, deve indicare i seguenti servizi che intende subappaltare:

indagini geologiche

indagini geotecniche

indagini sismiche

sondaggi

rilievi

misurazioni

picchettazioni

predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con esclusione delle relazioni
geologiche

redazione grafica degli elaborati progettuali

Resta, comunque, ferma la responsabilita esclusiva dell’ Affidatario.

| servizi affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il
subappaltatore non puo subappaltare a sua volta i lavori/servizi.

L'Affidatario resta in ogni caso responsabile nei confronti del Committente per l'esecuzione degli
interventi oggetto di subappalto, o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in
conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati.
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Il R.U.P, ovvero il Direttore dell’Esecuzione del contratto ove nominato, provvedono a verificare,
ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilita e del
subappalto.

Il subappalto non autorizzato comporta le sanzioni penali previste dal D.L. n. | 13/2018, convertito
dalla L. n. 132/2018 (multa fino a un terzo dell'importo dell'appalto, arresto da | a 5 anni).

Il Committente non provvede al pagamento diretto degli eventuali subappaltatori, e I'Affidatario &
obbligato a trasmettere allo stesso Committente, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento
effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti
ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia
effettuate, fatto salvo le eccezioni previste dall’Art. 119, comma |1 del Codice. Qualora I'Affidatario
non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore entro il predetto termine, il Committente
sospende il successivo pagamento a favore dell’ Affidatario.

Art. 8. PENALI

Qualora I'Affidatario non rispetti termini stabiliti con le modalita di cui all’art. 6, il RUP ne dara
formale avviso con nota scritta.

Entro 20 gg. dal suddetto avviso I'Affidatario potra presentare nota giustificativa e/o motivazione
del ritardo.

I RUP, qualora ritenga insufficienti le motivazioni presentate, nega la proroga dei termini
contrattuali ed applica la penale di cui al comma successivo.

In caso di espletamento delle prestazioni oltre i termini stabiliti, maggiorati delle eventuali proroghe
concesse, per cause imputabili all'Affidatario, verra applicata una penale pari a | %o, rispetto
allimporto netto contrattuale di ogni fase, per ogni giorno di ritardo rispetto al termine
previsto per ogni singola fase sopra definita all'art. 6, fino ad un massimo del 10%, che sara
trattenuta sulle competenze spettanti all'Affidatario.

Le suddette percentuali saranno calcolate sui corrispettivi relativi alla singola fase oggetto del
ritardo.

Art. 9. MODALITA DI PAGAMENTO

Ai sensi dell’Art. 33 dell’Allegato 1l.14 del Codice la prestazione & esclusa dalle disposizioni di cui
allart. 125, comma |, per I'anticipazione del prezzo.

| pagamenti avverranno entro 30 gg. dall'emissione della fattura relativa ai corrispettivi professionali
e degli oneri ad essi relativi con le seguenti scadenze:

I. Al termine delle attivita di collaudo statico, previa verifica della regolarita della prestazione
svolta e relativa approvazione da parte della Stazione Appaltante, I'Affidatario puo emettere
fattura per un importo pari al 100% dell'importo contrattuale.

Per tutte le attivita il saldo avverra, dedotta la quota parte dell'acconto ricevuto, contestualmente
all'avvenuta approvazione delle prestazioni e comunque entro e non oltre 60 gg dall'avvenuto
compimento delle stesse come indicato al precedente art. 6.

Ai sensi dell'art. 11 comma 6, sullimporto netto progressivo delle prestazioni & operata una
ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione
finale, dopo I'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica
di conformita, previo rilascio del documento unico di regolarita contributiva.
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Ferma restando I'ottemperanza dell’Affidatario agli obblighi citati nel capitolato, la liquidazione dei
compensi sara effettuata entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa fattura elettronica,
ad accertato corretto adempimento contrattuale, nonché all'assolvimento degli obblighi in ordine
alla regolarita nel pagamento delle contribuzioni e delle retribuzioni, secondo quanto previsto dalla
normativa vigente (DURC). | pagamenti saranno disposti solo dopo la verifica della permanenza
della regolarita contributiva e assicurativa dell’'incaricato.

L'Appaltatore non potra in nessun caso rifiutare, sospendere o ritardare l'esecuzione delle
prestazioni oggetto del contratto invocando eventuali divergenze e/o contestazioni sulla spettanza
dei pagamenti o sull’entita dei medesimi.

In caso di inadempienza, contestata all'affidatario con PEC, I'Ente Appaltante pud sospendere i
pagamenti fino a che lo stesso non si sia posto in regola con gli obblighi contrattuali.

Ai sensi dell'art. 3, comma | e 2, del D.M.145/2000, si precisa che ' Amministrazione € esentata da
qualsiasi responsabilita in ordine ai pagamenti se disposti in attuazione delle disposizioni contenute
nella comunicazione di conto dedicato di cui al successivo art. | |.

Per eventuali cessioni di credito si fa rinvio all'art. 6, allegato 1l.14 del Codice.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 18 della Legge sulla Contabilita dello Stato — R.D.18.11.1923 n.
2440 - si precisa che i pagamenti relativi al presente atto verranno effettuati con versamento sul
conto corrente indicato nell'art. | I, con esonero per I'Amministrazione pagante ad ogni e qualsiasi
responsabilita in ordine ai suddetti pagamenti.

Art. 10. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E RECESSO UNILATERALE DEL
COMMITTENTE

E facolta del Committente risolvere il contratto quando I'Affidatario sia renda responsabile di
ritardi pregiudizievoli per il buon esito dell’opera, contravvenga ingiustificatamente alle condizioni
di cui al presente contratto o ad istruzioni legittimamente impartite dal RUP, e/o comunque ponga
in essere un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore.

I Committente si riserva la facolta di procedere alla risoluzione del contratto, previa diffida ad
adempiere, ai sensi degli artt. 1453 e 1454 del Codice Civile, nonché all'esecuzione d'ufficio dei
servizi a spese dell’Affidatario. I Committente si riserva la facolta di risolvere il contratto e/o
procedere all’esecuzione d’ufficio nei seguenti casi:

I.  per mancato inizio del servizio;

2. per superamento della soglia di penali cosi come espresso nel Capitolato;

3. per indisponibilita ad eseguire interventi manutentivi indicati dal R.U.P. o dal Direttore

dell'esecuzione del servizio, qualora nominato;

4. per indisponibilita ad eseguire interventi “urgenti” non programmati;

5. per utilizzo di personale privo di specializzazione in relazione al servizio da prestare;

6. per cessione anche parziale del contratto.

Costituiscono clausole risolutive espresse, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, le inadempienze
contrattuali di seguito indicate, che dovessero verificarsi durante lo svolgimento del contratto:
I. frode nel redigere i documenti contabili, mancanza degli stessi;
2. cessione o subappalto del servizio, intero o in parte, in violazione delle normative vigenti;
3. omessa applicazione delle norme che regolano la privacy e la riservatezza dei dati trattati;
4. sopravvenuta condanna definitiva del Legale Rappresentante per un reato contro la pubblica
Amministrazione;
5. ripetuta inosservanza degli obblighi concernenti le norme di sicurezza (D.Lgs. 81/08) le
disposizioni inerenti la manodopera e i dipendenti;
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o

accumulazione di penali per un importo pari o superiore al 10 % del valore del contratto;

7. mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a
consentire la piena tracciabilita delle operazioni finanziarie ai sensi dell’art. 3, comma 9 bis,
della L. n. 136/2010 e successive modificazioni.

In caso di risoluzione del contratto, I'’Affidatario deve impegnarsi a consegnare al Committente
tutti i documenti aggiornati relativi alla gestione amministrativa /contabile/tecnico/manutentiva di
propria competenza entro e non oltre 30 giorni dalla comunicazione dell’avvenuta risoluzione.

Il Committente, ai sensi dell’art.123 del Codice, puo unilateralmente recedere dal contratto purché
tenga indenne I'appaltatore mediante il pagamento dei lavori eseguiti o delle prestazioni relative ai
servizi e alle forniture eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in cantiere nel caso di
lavori o in magazzino nel caso di servizi o forniture, oltre al decimo dell'importo delle opere, dei
servizi o delle forniture non eseguite, calcolato secondo quanto previsto dell'allegato Il.14.

Il recesso e la risoluzione di cui ai commi precedenti avviene con formale comunicazione scritta
indicante la motivazione, purché con almeno trenta giorni di preavviso; per ogni altra circostanza
trovano applicazione le norme del codice civile in materia di recesso e risoluzione dei contratti.

Entro il termine sopra detto I'Affidatario deve liberare da eventuale deposito gli spazi di proprieta
del Comune di Trieste caricandosi delle spese per lo sgombero. Fino a regolazione di ogni
pendenza con I'Affidatario, il Committente trattiene in garanzia quanto a qualsiasi titolo risultasse a
credito dell’ Appaltatore stesso.

Art. | |. OBBLIGHI TRACCIABILITA

I conto dedicato intestato .............ceeiieiiiinnee e identificato con codice IBAN
................................ della Banca ......ccoevvvevneenfiliale di oo
INLEStAtO  A..ceeecuececucmnecnnnne La persona che sara delegata ad operare sul conto corrente &
..................................... NAto @ ...evvvvvvnenninenennennen... il residente a ........oiiiinne.

N VIQ oo s

Il Committente verifica in occasione di ogni pagamento all'Affidatario e con interventi di controllo
ulteriori I'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilita dei flussi
finanziari.

Qualora I'Affidatario non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 per la
tracciabilita dei flussi finanziari relativi all'appalto, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi
del comma 8 del medesimo art. 3 della medesima legge.

Al fine di assicurare l'effettiva tracciabilita dei pagamenti, le fatture elettroniche emesse in relazione
al presente appalto, da inviare al Codice Univoco Ufficio (Codice Destinatario) B87H10, dovranno
obbligatoriamente riportare il seguente Codice ldentificativo Gara (CIG)

Art. 12. PRIVACY

L'Affidatario si impegna a mantenere la riservatezza sui dati trattati, nonché sulle informazioni e sui
documenti dei quali abbia conoscenza, possesso e detenzione, direttamente connessi e derivanti
dall'attivita svolta nell'ambito del presente incarico, in ottemperanza a quanto disposto dal D. Lgs.
196/2003 e s.m.i. nel rispetto delle misure di sicurezza adottate dal Committente.

L'Affidatario ed il Committente si danno reciprocamente atto che tutti i dati relativi al presente
contratto saranno trattati anche in forma elettronica, inoltre, con la sottoscrizione del presente
atto, ai sensi del codice della privacy di cui al D. Lgs 196/2003 e s.m.i, si autorizzano
reciprocamente il trattamento dei dati personali per la formazione di curriculum, pubblicazioni,
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brochure, siti web e di tutte le correnti operazioni tecnico-amministrative delle proprie strutture
organizzative.

Art. |3. OSSERVANZA DEI CODICI DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI

Nello svolgimento dell'attivita di cui al presente contratto I'Affidatario e i suoi collaboratori a
qualsiasi titolo sono tenuti ad osservare, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti nel
Codice di Comportamento Aziendale, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 234
del 24.5.2018, in vigore dal 13.6.2018 e nel Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici,
approvato con D.PR. 16.04.2013 n. 62, che sono disponibili sul sito istituzionale, nella sezione
“amministrazione trasparente” al link “codice disciplinare e codici di comportamento”; la violazione di
detti obblighi di condotta pud comportare la risoluzione o decadenza del rapporto di cui al
presente atto.

Art. 14. PATTO DI INTEGRITA

Si intendono riprodotti nel presente contratto gli obblighi e le facolta previsti nel Patto di Integrita
sottoscritto dall'appaltatore in sede di offerta.

Le clausole del Patto di Integrita con le relative sanzioni potranno essere fatte valere sino alla
completa esecuzione del presente contratto.

Art. 15. PROPRIETA DEGLI ELABORATI

Gli elaborati e quanto altro rappresenta I'incarico commissionato, con la liquidazione del relativo
corrispettivo all'Affidatario, resteranno di proprieta piena ed assoluta del Committente, il quale
potra, a suo insindacabile giudizio, darne o meno esecuzione, come anche introdurvi, nel modo e
con i mezzi che riterra piu opportuni tutte quelle varianti ed aggiunte che saranno riconosciute
necessarie, senza che dall'Affidatario possa essere sollevata eccezione di sorta, purché tali
modifiche non vengano in alcun modo attribuite all'Affidatario medesimo.

L'Affidatario si riserva di tutelare, in ogni caso, il proprio prestigio e la propria dignita professionale
e, laddove ne ricorrano i presupposti, i propri diritti d’autore ai sensi della legge 633/41.

Il Committente potra pubblicare qualsiasi disegno, immagine o altro documento preparato da o per
il Professionista in relazione alle opere oggetto del presente incarico, con obbligo di chiara
indicazione del nominativo e dei dati dell'Affidatario stesso.

La proprieta intellettuale & riservata all'Affidatario a norma di Legge ed il Committente autorizza
sin d’ora la pubblicazione del progetto e di quanto realizzato, fatta eccezione per i dati ritenuti
sensibili ed espressamente indicati dal Committente.

Art. 16. CLAUSOLE FINALI

Il presente contratto produce effetti rispettivamente: per I’Affidatario dalla data della sua
sottoscrizione; per il Committente dopo che sia intervenuta l'esecutivita dellatto formale di
approvazione ai sensi delle norme vigenti.

Tutte le spese, imposte e tasse, inerenti e conseguenti la prestazione del Servizio di cui al presente
Capitolato, con la sola esclusione dell’l.V.A. e dei contributi previdenziali ed assistenziali per la
parte a carico della Stazione appaltante, sono e saranno ad esclusivo carico dell’Affidatario; tra
queste vi sono:

* le spese contrattuali;

* le spese di bollo occorrenti alla gestione del contratto;

* le spese relative alla pubblicita della gara, ove previste dalla vigente normativa.
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Per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali, determinanti aggiornamenti o conguagli delle somme

per spese contrattuali, imposte e tasse, le maggiori somme sono comunque a carico
dell’Affidatario.

S’intendono, altresi, a carico dell'Affidatario le spese per tutti i materiali ed ogni altro onere
necessari per I'ottimale espletamento delle prestazioni contenute nel presente capitolato.

Per quanto non espressamente indicato nel presente contratto si fa riferimento alle norme vigenti
in materia.

Il presente contratto sara registrato solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 D.PR. 26/04/86, e le
eventuali spese conseguenti alla registrazione dello stesso saranno a carico dell’Affidatario.

Art. I7. RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per prevenire le controversie o consentire la rapida risoluzione delle stesse o delle dispute
tecniche di ogni natura che possano insorgere nell'esecuzione dei contratti, ciascuna parte puo
chiedere la costituzione di un collegio consultivo tecnico (CCT), formato secondo le modalita di
cui all'allegato V.2 del Codice. Il Collegio consultivo tecnico deve essere costituito a iniziativa della
stazione appaltante prima dell'avvio dell'esecuzione o comunque non oltre dieci giorni da tale data.

In caso di controversie insorte a seguito dell’esecuzione del presente contratto, la parte interessata
puo ricorrere ai rimedi di cui al LibroV, Parte I, Titolo Il del Codice (art.211,212,213 e 220).

Nellipotesi di accordo bonario art. 211 del D. Lgs 36/2023, le modalita procedurali da seguire
saranno quelle indicate dall'articolo stesso.

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al
mancato raggiungimento dell'accordo bonario saranno deferite alla cognizione della competente
Autorita Giurisdizionale Ordinaria con I'esclusione espressa di qualsiasi devoluzione al giudizio
arbitrale.

Il Foro competente € sin d'ora individuato in quello di Trieste.
Art. 18. APPROVAZIONE IN FORMA SPECIFICA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del C.C. in quanto sia applicabile, I'appaltatore, a mezzo del
sopraindicato legale rappresentante, previa lettura del presente atto, dichiara di approvare
specificatamente i seguenti articoli del presente atto: 5. ONERI A CARICO
DELL'AFFIDATARIO, 8. PENALLI, 10. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E RECESSO
UNILATERALE DEL COMMITTENTE, dichiarando espressamente che la loro accettazione &
resa materialmente mediante l'unica sottoscrizione digitale apposta al presente atto in formato
elettronico.

L'Affidatario

Per il Committente

Firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 (CAD)
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