



comune di trieste
 piazza Unità d'Italia 4
 34121 Trieste
www.comune.trieste.it
 partita iva 00210240321

DIPARTIMENTO TERRITORIO, AMBIENTE, LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO
 SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA E SPORTIVA

REG. DET. DIR. N. 834 / 2023

OGGETTO: codice opera 17155. Bagni marini di Barcola: manutenzione straordinaria e nuovo accesso al mare per i cani (Barcola Bau Beach). Spesa totale intervento, euro 286.000,00. Determina a contrarre – procedura di gara per l'appalto dei lavori – procedura negoziata senza bando di cui all'art. 63 D.Lgs. 50/2016 con il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. b) e comma 3, della Legge 120/2020.

CUP: F93B19000270004

CIG: 9736779437 (appalto lavori)

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO

Atteso:

che questa Amministrazione ha in programma l'attuazione nell'anno in corso dell' OPERA 17155 in oggetto, anche denominata Barcola Bau Beach, per la realizzazione di un nuovo accesso al mare per i cani a Barcola;

che nello specifico l'opera prevede di riconvertire un tratto della riva di Viale Miramare a spiaggia in ghiaia e ciottoli per l'accesso a mare dei cani. Al fine di ridurre l'erosione della spiaggia, a causa del moto ondoso, è prevista la costruzione e sistemazione di due moli frangiflutti in pietra, inoltre verrà realizzata una nuova gradonata di accesso al mare ed un'area per la sosta e l'abbeveramento dei cani delimitata da una siepe per ridurre l'interferenza con i passanti lungo l'area pedonale del Viale;

che a tal fine, sono stati affidati i seguenti incarichi:

con determinazione dirigenziale n. 3209 dd. 15.12.2021, incarico affidato alla MADS & ASSOCIATI per: la progettazione definitiva/esecutiva, completa in ogni sua parte ed in particolare degli elaborati necessari per l'ottenimento dei pareri degli Enti tutori; la direzione dei lavori, misura e contabilità; il coordinamento per la sicurezza nelle fasi di progettazione ed esecuzione; la redazione del certificato di regolare esecuzione (spesa totale di incarico euro 35.441,49 onnicomprensivi);

Responsabile del procedimento: ing. Luigi Fantini	Tel: 040 675 4671	E-mail: luigi.fantini@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: Martina Kosanc	Tel: 040675 4977	E-mail: martina.kosanc@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Martina Kosanc	Tel: 040675 4977	E-mail: martina.kosanc@comune.trieste.it	

con determinazione dirigenziale n. 547/2022 dd. 22.03.2022, incarico affidato all' Università degli Studi di Trieste - Dipartimento di Matematica e Geoscienze, per lo studio meteomarinario e geologico del tratto costiero interessato dall'opera (spesa totale di incarico euro 14.396,00 onnicomprensivi);

che a seguito del conferimento di detti incarichi, i menzionati soggetti hanno consegnato agli atti di questa Amministrazione i seguenti documenti:

a) lo studio MADS & ASSOCIATI ha consegnato in data 13.06.2022 gli elaborati del progetto definitivo necessari per l'ottenimento dei pareri degli Enti tutori e nelle date 13.02.2023, 23.02.2023 e successive integrazioni in data 30.03.2023 e 04.04.2023, il progetto esecutivo completo di tutti gli elaborati necessari all'avvio della procedura di gara per l'appalto dei lavori;

b) l'Università degli Studi di Trieste - Dipartimento di Matematica e Geoscienze, ha consegnato in data 05.07.2022 lo studio meteomarinario e geologico con realizzazione di profili morfo-batimetrici;

che sulla citata progettazione ed in particolare sugli elaborati di progetto definitivo, sono stati acquisiti i necessari pareri ed autorizzazioni ex lege di:

- Capitaneria di porto di Trieste (e mail dd. 02.12.2022);
- Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli prot. 25954/RU dd. 25.11.2022 (pec dd. 29.11.2022, ns. prot.gen. 17155/27-2022/14299);
- Direzione centrale patrimonio, demanio, servizi generali e sistemi informativi prot.n. 0118306/P/GEN dd. 05.09.2022 (pec dd. 05.09.2022, ns. prot.gen. 17155-15-2022/10398);
- Direzione centrale infrastrutture e territorio - Servizio pianificazione paesaggistica, territoriale e strategica prot.n. 0201947/P/GEN dd. 24.10.2022 (pec dd. 28.10.2022, ns. prot.gen. 17155/21-2022/12735);
- Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio del Friuli Venezia Giulia prot.n. 0016285 dd. 05.10.2022 (pec dd. 17.10.2022, ns. prot.gen. 17155/20-2022/12043);
- Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche prot.n. 0177041/P/GEN dd. 11.10.2022 (pec dd. 02.11.2022, ns. prot.gen. 17155/22-2022/12954);
- Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile prot.n. 0298903/P/GEN dd. 07.12.2022 (pec dd. 20.12.2022, ns. prot.gen. 17155/29-2022/15171);
- Servizio Ambiente Verde e Igiene Urbana (mail dd. 17-22.02.2023);

che con deliberazione giunta n. 120 del 20.03.2023, è stato approvato il Progetto Esecutivo dei lavori, completo di tutti i pareri prescritti (ad eccezione dell'autorizzazione sismica da acquisire prima dell'inizio delle opere strutturali come previsto ex lege), sviluppato negli elaborati progettuali allegati alla stessa deliberazione giunta, per una spesa totale di euro 286.000,00 e tempi di esecuzione pari a 90 giorni naturali e consecutivi;

che l'attuale Quadro Economico è il seguente (approvato con la citata det.dir. n. 966 dd 17.04.2023);

QUADRO ECONOMICO APPROVATO

Responsabile del procedimento: ing. Luigi Fantini	Tel: 040 675 4671	E-mail: luigi.fantini@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: Martina Kosanc	Tel: 040675 4977	E-mail: martina.kosanc@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Martina Kosanc	Tel: 040675 4977	E-mail: martina.kosanc@comune.trieste.it	

(con det.dir. n. 966 dd 17.04.2023)

A) Lavori	
A.1 Edile	euro 163.434,95
A.2 Oneri di sicurezza	<u>euro 12.349,94</u>
TOTALE A) – Lavori	euro 175.784,89
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione	
B.1 IVA 10% su A)	euro 17.578,49
B.2 Incentivo ex art. 113 D.Lgs. 50/2016	euro 2.812,56
B.3 Studi specialistici - Università di Trieste	euro 14.396,00
B.4 Fondo innovazione (art. 113 comma 4 D. Lgs. 50/ 2016)	euro 703,14
B.5.1 Spese tecniche: studio fattibilità tecnico economica	euro 2.876,50
B.5.2 Spese tecniche di progett, dl, cse, cre	euro 35.441,49
B.5.3 Spese tecniche di collaudo, accertamenti e verifiche	euro 16.192,48
B.5.4 Collaudo statico in corso d'opera	euro 1.807,52
B.6 Imprevisti	<u>euro 18.406,93</u>
TOTALE B) – Somme a disposizione dell'Amministrazione	euro 110.215,11
TOTALE GENERALE A)+B)	euro 286.000,00

che la spesa totale di euro 286.000,00 è finanziata al Capitolo 20171550 (Variazione n. 2 al Bilancio di previsione 2023-2025 approvata con delibera consigliere n. 9 dd. 05.04.2023), e precisamente; euro 150.000,00 - 4DEM avanzo vincolato già finanziato con proventi da concessioni demaniali; euro 100.000,00 - 4LIB avanzo vincolato già finanziato con avanzo libero; euro 36.000,00 - IDEM concessioni di immobili del demanio marittimo destinate al finanziamento di spese di investimento;

che l'attuale situazione di impegni/prenotazioni di spesa è la seguente;

Euro 150.000,00 Fin.to 4DEM avanzo vincolato già finanziato con proventi da concessioni demaniali	CAP. 20171550 2.876,50 – IMP. 2021 / 46186 (incarico MADS & ASSOCIATI – studio fattib) – PAGATO 14.396,00 – IMP. 2022 / 36298 (incarico Università) – PAGATO 35.441,49 – IMP. 2022 / 26648 Comp. Anno 2023 (incarico MADS & ASSOCIATI – prog, dl, cse, cre) 97.286,01 – PREN. 2022 / 26646 Comp. Anno 2023
Euro 100.000,00 Fin.to 4LIB avanzo vincolato già finanziato con avanzo libero	CAP. 20171550 100.000,00 – PREN. 2022 / 26647 Comp. Anno 2023
Euro 36.000,00 Fin.to IDEM concessioni demaniali	CAP. 20171550 1.807,52 – IMP. 2023 / 31122 Comp. Anno 2023 (incarico TODARO) 16.192,48 – PREN. 2023 / 31120 Comp. Anno 2023 (spese tecniche di collaudo, accertamenti e verifiche) 18.000,00 – PREN. 2023/ 31121 Comp. Anno 2023

Preso atto:

che in data 30.03.2023 lo STUDIO MADS & ASSOCIATI ha ritenuto di integrare la

Responsabile del procedimento: ing. Luigi Fantini	Tel: 040 675 4671	E-mail: luigi.fantini@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: Martina Kosanc	Tel: 040675 4977	E-mail: martina.kosanc@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Martina Kosanc	Tel: 040675 4977	E-mail: martina.kosanc@comune.trieste.it	

documentazione di progetto esecutivo approvata in atti di cui sopra, presentando gli elaborati di seguito elencati, e ciò al fine di procedere con il deposito presso la Regione Friuli Venezia Giulia – Direzione centrale infrastrutture e territorio Area interventi a favore del territorio - Servizio Edilizia Trieste;

RCL – Relazione calcolo REVI

S01 – Planimetria e sezioni 1:50/1:20 REVI

S02 – Dettagli costruttivi 1:20/1:1 REVI

che al suddetto deposito si è provveduto in data 30.03.2023 prot.gen. 2023–75646 e in data 03.04.2023 prot.gen. 2023-77141 (deposito n. 170/23 dd. 03.04.2023);

che a seguito di verifica del progetto depositato, sull'osservanza delle norme tecniche, eseguito dall'organismo tecnico regionale in data 07.04.2023, sono state evidenziate delle osservazioni e avanzate delle richieste di integrazioni;

che in data 17.04.2023 (nostro prot.gen. 2023/90669) è stata inviata via pec alla Direzione centrale infrastrutture e territorio Area interventi a favore del territorio - Servizio Edilizia Trieste la documentazione integrativa composta da:

RCi Relazione di calcolo – integrazione

Nota integrativa alla relazione geologica e modello geologico

Mod.4 Nomina Collaudatore in corso d'opera revisione

che in data 26.04.2023 la sopraddetta Direzione regionale si è espressa con parere favorevole, relativamente al progetto presentato, ritenendo quindi ammissibile l'avvio dei lavori strutturali previsti;

che in data 04.04.2023 la MADS & ASSOCIATI, a seguito della cessazione dello stato emergenziale, in virtù del fatto che i costi relativi alle misure di protezione da Covid-19 non sono più addebitabili alla stazione Appaltante e quindi da scorporare ai costi totali della sicurezza presenti nel Computo Metrico Estimativo e Quadro Economico del progetto esecutivo, ha presentato agli atti la seguente documentazione aggiornata;

CME - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO REV2

CSA - CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO REVI

PSC - PIANO SICUREZZA E CORDINAMENTO REVI

QE - QUADRO ECONOMICO REVI

che nello specifico il quadro economico aggiornato è articolato così:

QUADRO ECONOMICO – aggiornato

A) Lavori	
A.1 Edile	euro 163.434,95
A.2 Oneri di sicurezza	euro <u>12.349,94 11.380,21</u>

Responsabile del procedimento: ing. Luigi Fantini	Tel: 040 675 4671	E-mail: luigi.fantini@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: Martina Kosanc	Tel: 040675 4977	E-mail: martina.kosanc@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Martina Kosanc	Tel: 040675 4977	E-mail: martina.kosanc@comune.trieste.it	

TOTALE A) – Lavori	euro	+75.784,89	
174.815,16			
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione			
B.1 IVA 10% su A)	euro	+7.578,49	
17.481,52			
B.2 Incentivo ex art. 113 D.Lgs. 50/2016	euro	2.812,56	2.797,04
B.3 Studi specialistici - Università di Trieste	euro	14.396,00	
B.4 Fondo innovazione (art. 113 comma 4 D. Lgs. 50/ 2016)	euro	703,14	699,26
B.5.1 Spese tecniche: studio fattibilità tecnico economica	euro	2.876,50	
B.5.2 Spese tecniche di progett, dl, cse, cre	euro	35.441,49	
B.5.3 Spese tecniche di collaudo, accertamenti e verifiche	euro	16.192,48	
B.5.4 Collaudo statico in corso d'opera	euro	1.807,52	
B.6 Imprevisti	euro	+8.406,93	19.493,03
TOTALE B) – Somme a disposizione dell'Amministrazione	euro	+10.215,11	111.184,84
TOTALE GENERALE A)+B)	euro	286.000,00	

Ritenuto:

che le integrazioni prodotte dallo STUDIO MADS & ASSOCIATI non vadano in alcun modo a modificare la sostanza del progetto approvato in atti dalla Giunta comunale;

che pertanto, nell'ottica della semplificazione delle procedure finalizzate alla massima accelerazione possibile delle fasi procedurali, si provvederà a dare atto alla documentazione integrativa ricevuta dallo stesso STUDIO MADS & ASSOCIATI come sopra citato, negli atti di gara tra cui la presente determinazione a contrarre;

Rilevato:

che per dare attuazione all' OPERA 17155 in oggetto e' necessario indire apposita procedura di gara d'appalto per l'individuazione dell'operatore economico qualificato a cui affidare l'esecuzione dei relativi lavori;

che a tale ultimo proposito, per le procedure di gara indette entro il 30.06.2023 si fa riferimento alla disciplina normativa di cui all'art. 1 del decreto-legge 76/2020 (*rectius*: dalla Legge 120/2020 di conversione), come modificato dal decreto-legge n. 77/2021 (Legge 108/2021 di conversione), il quale al comma 2 lett b) prevede che gli appalti di lavori di importo pari o superiore a euro 150.000,00 e inferiore a euro 1.000.000,00 – caso che qui ricorre – l'affidamento avviene tramite negoziata senza bando di cui all'art. 63 D.Lgs. 50/2016 previa consultazione di almeno dieci operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici;

che il comma 3, dello stesso art. 1 Legge 120/2020, che prevede come per gli affidamenti di cui al

Responsabile del procedimento: ing. Luigi Fantini	Tel: 040 675 4671	E-mail: luigi.fantini@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: Martina Kosanc	Tel: 040675 4977	E-mail: martina.kosanc@comune.trieste.it	
Addeetto alla trattazione della pratica: Martina Kosanc	Tel: 040675 4977	E-mail: martina.kosanc@comune.trieste.it	

precitato comma 2 lett. b) le stazioni appaltanti, nel rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e parità di trattamento, procedano, a loro scelta, all'aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ovvero del prezzo più basso, e in quest'ultimo caso alla esclusione automatica di cui all'art. 97 commi 2, 2-bis e 2-ter del D.Lgs. 50/2016 anche con un numero di offerte ammesse pari o superiore a cinque;

Richiamate le condizioni previste dalla legge a procedere per l'appalto dei lavori mediante procedura negoziata ex art. 63 D.Lgs. 50/2016 con il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. b) e comma 3, della Legge 120/2020, previa consultazione di almeno dieci operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici;

Dato atto:

che l'aggiudicazione dell'appalto in trattazione avverrà a favore dell'operatore economico che avrà offerto il maggior ribasso percentuale unico sui prezzi di cui agli elenchi posti a base di gara; come previsto dall'art. 1 co. 3, Legge 120/2020, si procederà all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presenteranno una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art. 97, commi 2, 2-bis e 2-ter, del D.Lgs. 50/2016, anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque;

che, per garantire i principi di trasparenza concorrenza e rotazione, si provvederà ad individuare gli operatori economici da invitare sulla base delle informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economico-finanziaria e tecnico-organizzativa ossia qualificazione delle imprese e desunte dalla consultazione degli elenchi ufficiali pubblicati nell'apposito sito dell'ANAC e dalle evidenze interne dell'ente;

che a tale ultimo proposito, con det.dir. n. 14/2017 dd. 24.02.2017 (e succ provvedimenti di aggiornamento l'ultimo la det.dir. n. 759/2022 dd. 07.03.2022), è stato costituito ed approvato l'elenco di imprese per l'affidamento mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara dei lavori di importo inferiore alla soglia di euro 1.000.000,00 [ora innalzata alla soglia comunitaria], ai sensi degli artt. 36 e 63 del D.Lgs. n. 50 del 2016, ed un tanto con la riserva della stazione appaltante di poter procedere anche all'invito di imprese non iscritte nell'elenco di operatori approvato;

che con deliberazione consiliare n. 58 dd. 19.12.2022 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2023-2025 e il Bilancio di previsione 2023-2025 e succ. Deliberazione consiliare n.9 dd. 05.04.2023 è stata approvata la Variazione n. 2 al Bilancio di previsione 2023-2025;

che con deliberazione giunta n. 1 del 09.01.2023 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2023-2025 e il Piano della Prestazione e Piano dettagliato degli Obiettivi 2023;

che ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000, il programma dei conseguenti

Responsabile del procedimento: ing. Luigi Fantini	Tel: 040 675 4671	E-mail: luigi.fantini@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: Martina Kosanc	Tel: 040675 4977	E-mail: martina.kosanc@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Martina Kosanc	Tel: 040675 4977	E-mail: martina.kosanc@comune.trieste.it	

pagamenti dell'impegno o degli impegni di spesa di cui al presente provvedimento, e' compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica;

che gli appositi impegni esecutivi delle spese di quadro verranno assunti, in esito alla procedura di gara sopra indetta, con la determina di aggiudicazione definitiva dei lavori;

che le obbligazioni giuridicamente perfezionate vengono a scadenza come segue;

- anno 2023 per euro 268.727,50

che i cronoprogrammi pagamenti sono i seguenti;

- anno 2023 per euro 268.727,50

Espresso il parere di cui all'art.147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità e correttezza amministrativa;

Visto l'art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 recante il "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

Visto lo Statuto del Comune di Trieste, ed in particolare l'art. 131, recante le attribuzioni dei dirigenti con rilievo esterno ed interno;

Dato atto che per l'opera in questione le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento ex art. 31 del Codice degli appalti pubblici di cui al D.Lgs. n. 50/2016, sono svolte direttamente dal sottoscritto ing. Luigi Fantini, Dirigente del Servizio in intestazione;

Dato atto, inoltre, che nel sistema organizzativo e funzionale dell'Ente le funzioni di stazione appaltante e le procedure di indizione ed espletamento delle gare fanno capo al Servizio Appalti e Contratti;

per tutto quanto fin qui argomentato,

DETERMINA

1. di dare atto che con deliberazione giunta n. 120 del 20.03.2023 è stato approvato il Progetto Esecutivo dei lavori, completo di tutti i pareri prescritti, sviluppato negli elaborati progettuali allegati alla stessa deliberazione giunta;
2. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, i seguenti elaborati integrativi al suddetto Progetto Esecutivo, così come presentati in atti dallo STUDIO MADS & ASSOCIATI ed allegati al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale dello stesso;

in data 30.03.2023

RCL – Relazione calcolo REVI

Responsabile del procedimento: ing. Luigi Fantini	Tel: 040 675 4671	E-mail: luigi.fantini@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: Martina Kosanc	Tel: 040675 4977	E-mail: martina.kosanc@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Martina Kosanc	Tel: 040675 4977	E-mail: martina.kosanc@comune.trieste.it	

S01 – Planimetria e sezioni 1:50/1:20 REVI

S02 – Dettagli costruttivi 1:20/1:1 REVI

in data 04.04.2023

CME - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO REV2

CSA - CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO REVI

PSC - PIANO SICUREZZA E CORDINAMENTO REVI

QE - QUADRO ECONOMICO REVI

in data 17.04.2023

RCi Relazione di calcolo – integrazione -rev 0

Nota integrativa alla relazione geologica e modello geologico

Mod.4 Nomina Collaudatore in corso d'opera revisione

3. di approvare come segue, nell'ambito della spesa totale fissata di euro 286.000,00, il quadro economico aggiornato;

A)	Lavori	
A.1	Edile	euro 163.434,95
A.2	Oneri di sicurezza	euro 11.380,21
TOTALE A) – Lavori		euro 174.815,16
B)	Somme a disposizione dell'Amministrazione	
B.1	IVA 10% su A)	euro 17.481,52
B.2	Incentivo ex art. 113 D.Lgs. 50/2016	euro 2.797,04
B.3	Studi specialistici - Università di Trieste	euro 14.396,00
B.4	Fondo innovazione (art. 113 comma 4 D. Lgs. 50/ 2016)	euro 699,26
B.5.1	Spese tecniche: studio fattibilità tecnico economica	euro 2.876,50
B.5.2	Spese tecniche di progett, dl, cse, cre	euro 35.441,49
B.5.3	Spese tecniche di collaudo, accertamenti e verifiche	euro 16.192,48
B.5.4	Collaudo statico in corso d'opera	euro 1.807,52
B.6	Imprevisti	euro 19.493,03
TOTALE B) – Somme a disposizione dell'Amministrazione		euro 111.184,84
TOTALE GENERALE A)+B)		euro 286.000,00

4. di dare atto che in data 26.04.2023 è stato rilasciato l'allegato parere favorevole da parte della Regione Friuli Venezia Giulia – Direzione centrale infrastrutture e territorio Area interventi a favore del territorio - Servizio Edilizia Trieste (deposito n. 170/23 dd. 03.04.2023);

5. di autorizzare per l'affidamento del presente appalto di lavori (valore euro 174.815,16), il ricorso alla procedura negoziata ex art. 63 D.Lgs. 50/2016 con il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 1 co. 2 lett. b) Legge 120/2020, previa consultazione di almeno dieci operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici;

Responsabile del procedimento: ing. Luigi Fantini	Tel: 040 675 4671	E-mail: luigi.fantini@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: Martina Kosanc	Tel: 040675 4977	E-mail: martina.kosanc@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Martina Kosanc	Tel: 040675 4977	E-mail: martina.kosanc@comune.trieste.it	

6. di stabilire per tale procedura di gara, ai sensi dell'art. 1 co. 3 Legge 120/2020, il criterio di aggiudicazione del minor prezzo determinato mediante ribasso unico sui prezzi di cui all'elenco posto a base di gara;

7. di dare atto che, ai sensi dell'art. 1 co. 3, Legge 120/2020, si procederà all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presenteranno una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art. 97, commi 2, 2-bis e 2-ter, del D.Lgs. 50/2016, anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque;

8. di dare atto che gli appositi impegni esecutivi delle succitate spese verranno assunti, in esito alla procedura di gara sopra indetta, con la determina di aggiudicazione definitiva dei lavori;

9. di dare atto:

che con deliberazione consiliare n. 58 dd. 19.12.2022 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2023-2025 e il Bilancio di previsione 2023-2025 e succ. Deliberazione consiliare n.9 dd. 05.04.2023 è stata approvata la Variazione n. 2 al Bilancio di previsione 2023-2025;

che con deliberazione giunta n. 1 del 09.01.2023 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2023-2025 e il Piano della Prestazione e Piano dettagliato degli Obiettivi 2023;

10. di dare atto che ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000, il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno o degli impegni di spesa di cui al presente provvedimento, e' compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica;

11. che le obbligazioni giuridicamente perfezionate vengono a scadenza come segue;

- anno 2023 per euro 268.727,50

12. che i cronoprogrammi pagamenti sono i seguenti;

- anno 2023 per euro 268.727,50

13. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri di gestione diretti o indotti.

Allegati:

CME - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO REV2.pdf

CSA - CAPITOLATO SPECIALE D APPALTO REV1.pdf

Mod._4_nomina_collaudatore_x_accettazione_e_revisione.pdf

Nota integrativa alla relazione geologica e modello geologico.pdf

Responsabile del procedimento: ing. Luigi Fantini	Tel: 040 675 4671	E-mail: luigi.fantini@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: Martina Kosanc	Tel: 040675 4977	E-mail: martina.kosanc@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Martina Kosanc	Tel: 040675 4977	E-mail: martina.kosanc@comune.trieste.it	

PSC - PIANO SICUREZZA E CORDINAMENTO REVI.pdf

Parere direz reg deposito I70_2023.pdf

QE - QUADRO ECONOMICO REVI.pdf

Relazione di calcolo_integrazione_rev 0.pdf

Relazione di calcolo_rev I.pdf

Tavola S01_rev I.pdf

Tavola S02_rev I.pdf

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO
ing. Luigi Fantini

Trieste, vedi data firma digitale

Documento sottoscritto con firma digitale
(ex art. 24 del D.L.vo 82/2005 e s.m.i.)

Responsabile del procedimento: ing. Luigi Fantini	Tel: 040 675 4671	E-mail: luigi.fantini@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: Martina Kosanc	Tel: 040675 4977	E-mail: martina.kosanc@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Martina Kosanc	Tel: 040675 4977	E-mail: martina.kosanc@comune.trieste.it	

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: FANTINI LUIGI

CODICE FISCALE: *****

DATA FIRMA: 11/05/2023 10:45:58



comune di trieste
piazza Unità d'Italia 4
34121 Trieste
www.comune.trieste.it
partita iva 00210240321

DIPARTIMENTO TERRITORIO, AMBIENTE, LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO
SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA E SPORTIVA

REG. DET. DIR. N. 834 / 2023

OGGETTO: codice opera 17155. Bagni marini di Barcola: manutenzione straordinaria e nuovo accesso al mare per i cani (Barcola Bau Beach). Spesa totale intervento, euro 286.000,00. Determina a contrarre procedura di gara per l'appalto dei lavori procedura negoziata senza bando di cui all'art. 63 D.Lgs. 50/2016 con il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. b) e comma 3, della Legge 120/2020.

Allegati:

CME - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO REV2.pdf
CSA - CAPITOLATO SPECIALE D APPALTO REV1.pdf
Mod_4_nomina_collaudatore_x_accettazione_e_revisione.pdf
Nota integrativa alla relazione geologica e modello geologico.pdf
PSC - PIANO SICUREZZA E CORDINAMENTO REV1.pdf
Parere direz reg deposito 170_2023.pdf
QE - QUADRO ECONOMICO REV1.pdf
Relazione di calcolo_integrazione_rev 0.pdf
Relazione di calcolo_rev 1.pdf
Tavola S01_rev 1.pdf
Tavola S02_rev 1.pdf

Ai sensi dell'art. 183, comma 7 del D.Lgs. n. 267/2000, si rilascia il VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Ai sensi del punto 5.3 del principio contabile concernente la contabilità finanziaria (Allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011), qualora la presente determinazione approvi spese d'investimento, si attesta che la copertura finanziaria è conforme a quanto indicato nel dispositivo.

IL DIRIGENTE DEL DIPARTIMENTO
SERVIZI FINANZIARI, TRIBUTI
E PARTECIPAZIONI SOCIETARIE
dott. Vincenzo Di Maggio

Trieste, vedi data firma digitale

*Documento sottoscritto con firma digitale
(ex art. 24 del D.L.vo 82/2005 e s.m.i.)*

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: VINCENZO DI MAGGIO

CODICE FISCALE: *****

DATA FIRMA: 11/05/2023 22:05:23