
 Pag. 1 / 6

comune di trieste
piazza Unità d'Italia 4
34121 Trieste
www.comune.trieste.it
partita iva 00210240321

DIPARTIMENTO TERRITORIO, ECONOMIA AMBIENTE E MOBILITA'

SERVIZIO STRADE E VERDE PUBBLICO

REG. DET. DIR. N. 1914 / 2021

OGGETTO:  Codice  Opera  20088  -  Riqualificazione  Giardino  di  Guardiella,  Parco  della 
Rimembranza e altri giardini pubblici (VP532). Determinazione a contrarre.  

CUP F99G19000470004 

LA DIRIGENTE DI SERVIZIO ad interim 

Premesso  che  con  deliberazione  consiliare  n.  16  dd.  08.04.2020,  immediatamente 
eseguibile, e' stato approvato il Programma Triennale delle Opere 2020-2022 prevedente l'opera 
codice 20088 - Riqualificazione Giardino di Guardiella, Parco della Rimembranza e altri giardini 
(VP532), per la spesa complessiva di Euro 300.000,00 finanziata per Euro 145.000,00 da avanzo 
vincolato 4 MUT, per Euro 38.092,19 da avanzo vincolato gia' contributo dello stato 4CS, per Euro 
110.010,67  da  alienazione  (Broletto),  effettuata  con  atto  sottoscritto  in  data  19/11/2020 
(accertamento  2020/5560  capitolo  211000  registrato  con  determinazione  dirigenziale  3137 
esecutiva dal 27/11/2020), per Euro 6.897,14 da trasferimenti regionali (accertamento 2020/4534 
capitolo 271000 - riscosso);

dato atto  che  la  redazione del  progetto  definitivo-esecutivo dell'opera  in  questione ha 
presentato criticità che non sono state risolte in tempo utile per approvare il progetto ed avviarne 
la procedura di affidamento dei lavori entro l'esercizio finanziario 2020;

rilevata la necessità di procedere nel frattempo, con determinazione dirigenziale n. 3210 
dd. 31/12/2020, ad un affidamento diretto per l'installazione di due corpi illuminanti propedeutici 
alla progettazione di cui trattasi, impegnando sull'esercizio 2021 la relativa spesa di euro 1.190,72 e 
prenotando lo stanziamento residuo di complessivi Euro 298.809,28 come segue:

prenotazione 132520/2021 per Euro 143.809,28,

prenotazione 132521/2021 per Euro   38.092,19,

prenotazione 132522/2021 per Euro 110.010,67,
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prenotazione 132523/2021 per Euro    6.897,14;

considerato  che  nel  mese  di  aprile  2021  e'  stata  ultimata  la  redazione  del  progetto 
definitivo-esecutivo  dell'intervento  in  questione  e  che  lo  stesso  e’  stato  approvato  con 
deliberazione giuntale n. 181 del 29/04/2021 nelle more del rilascio delle autorizzazioni per bene 
culturale e paesaggistica richieste rispettivamente alla Soprintendenza e al Comune di Trieste; 

dato atto che l’Autorizzazione bene culturale e’ stata rilasciata dalla Soprintendenza con 
prot. 9876 del 28.05.2021;

dato atto che l’Autorizzazione paesaggistica e’ stata rilasciata dal Comune di Trieste con 
prot. 101/188-1/2021 del 21.06.2021;

ritenuto  pertanto  di  aggiornare  l’elaborato  A –  Relazione  illustrativa  e  quadro  economico  
inserendo gli estremi delle autorizzazioni sopraccitate; 

ritenuto di aggiornare l’elaborato A anche relativamente al quadro economico dell’opera 
ricalcolando l’importo della voce “fondo innovazione” - erroneamente indicato in Euro 885,80 nel 
quadro economico di  progetto approvato con deliberazione giuntale  n.  181/2021 e di  seguito 
riportato -  al  netto del finanziamento derivante dall'avanzo vincolato gia'  contributo Stato e al 
netto del finanziamento derivante dai trasferimenti regionali:

QUADRO ECONOMICO

A LAVORI

A1 Lavori € 215.000,00

A2 Oneri per la sicurezza € 6.450,00

A TOTALE IMPORTO LAVORI € 221.450,00

B SOMME A DISPOSIZIONE

B1 IVA su A, B3, B4 22% € 50.316,82

B2a Incentivi per funzioni tecniche € 4.429,00 80% € 3.543,20

B2b Fondo innovazione € 4.429,00 20% € 885,80

B3 Coordinatore sicurezza in esecuzione compresa cassa € 6.045,00 4% € 6.286,80

B4 Heraluce faretti € 976,00

B5 Allacciamenti, prove € 6.000,00

B6 Imprevisti € 10.541,38

B TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 78.550,00

TOTALE QUADRO ECONOMICO € 300.000,00
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considerato che l’importo finanziato con 4CS (pari ad Euro ad 38.092,19) corrisponde al 
12,7% sul valore complessivo dell'opera e che l’importo finanziato con 4TR (pari ad Euro 6.897,14) 
corrisponde al 2,3% sul valore complessivo dell'opera, gli importi da sottrarre al fondo innovazione 
di cui al quadro economico approvato con deliberazione giuntale n.181/2021, che vanno così ad 
incrementare gli  imprevisti,  corrispondono ad euro 112,50 (4CS) ed euro 20,37 (4TR) per un 
totale di euro 132,87, portando il valore del fondo innovazione ad Euro 752,93 e modificando 
come di seguito il quadro economico dell’opera:

QUADRO ECONOMICO

A LAVORI

A1 Lavori € 215.000,00

A2 Oneri per la sicurezza € 6.450,00

A TOTALE IMPORTO LAVORI € 221.450,00

B SOMME A DISPOSIZIONE

B1 IVA su A, B3, B4 22% € 50.316,82

B2a Incentivi per funzioni tecniche € 4.429,00 80% € 3.543,20

B2b Fondo innovazione € 4.429,00 € 752,93

B3 Coordinatore sicurezza in esecuzione compresa cassa € 6.045,00 4% € 6.286,80

B4 Heraluce faretti € 976,00

B5 Allacciamenti, prove € 6.000,00

B6 Imprevisti € 10.674,25

B TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 78.550,00

TOTALE QUADRO ECONOMICO € 300.000,00

ritenuto,  per  quanto  concerne  le  modalita'  di  affidamento  dei  lavori  in  argomento,  di 
importo superiore ad Euro 150.000 ed inferiore ad Euro 1.000.000,00, di applicare la lett. b) del 
comma 2 dell'art. 1 della L. 120/2020 che prevede l'applicazione della procedura negoziata, senza 
bando, di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, previa consultazione di almeno 
cinque operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che 
tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati in base 
ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici;

ritenuto  di  stabilire  quale  criterio  di  aggiudicazione  quello  del  massimo  ribasso  da 
confrontarsi  con  il  prezzo  a  base  di  gara  fissato  dall'Amministrazione  in  Euro  215.000,00 
(I.V.A. ed oneri per la sicurezza esclusi) come esplicitato nel soprariportato quadro economico;

rilevato che:  
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-  con  deliberazione  consiliare  n.  8  dd.  31.03.2021  è  stato  approvato  l'aggiornamento  del 
documento unico di programmazione (DUP) -  periodo 2021-2023 e il Bilancio di previsione 2021-
2023;  

- il PTO 2021-2023 ha stanziato per l'opera in argomento (programma 20088) Euro 143.809,28 da 
4 MUT, Euro 38.092,19 da 4CS, Euro 110.010,67 da 1A ed Euro 6.897,14 da 1TR;

-  ai  sensi  del  comma 8  dell'art.  183  del  D.Lgs.  267/2000  e  s.m.i.  -  TUEL,  il  programma dei 
conseguenti pagamenti (dell'impegno/prenotazione o degli impegni/prenotazioni) di spesa di cui al 
presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le 
regole di finanza pubblica;

 - il cronoprogramma dei pagamenti per l'opera di cui trattasi è il seguente:

anno 2021 – Euro 300.000,00;

richiamati:
- il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- la Legge 11 settembre 2020, n. 120
- l'art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- l'art. 147 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- l’art. 131 del vigente Statuto del Comune di Trieste;

espresso il parere di cui all'art.147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarita' e 
correttezza amministrativa;

tutto ciò premesso e considerato,

DETERMINA

1) di riapprovare l’elaborato di progetto A – Relazione illustrativa e quadro economico –  gia' 
approvato con deliberazione giuntale n. 181 dd. 29/04/2021 di approvazione del progetto 
definitivo-esecutivo  dell'intervento  codice  opera  20088  -  Riqualificazione  Giardino  di 
Guardiella, Parco della Rimembranza e altri giardini (VP532), elaborato dal Servizio Strade 
e  Verde  Pubblico  nel  mese  di  aprile  2021, prevedente  la  spesa  complessiva  di  Euro 
300.000,00  -  allegato  quale  parte  integrante  e  sostanziale al  presente  provvedimento, 
completo degli  estremi delle  autorizzazioni  rilasciate rispettivamente da Soprintendenza 
con prot.  9876 del  28.05.2021 e da  Comune di  Trieste con prot.  101/188-1/2021 del 
21.06.2021 e recante, per le motivazioni esposte in premessa, il nuovo quadro economico 
dell’opera come di seguito articolato:
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QUADRO ECONOMICO

A LAVORI

A1 Lavori € 215.000,00

A2 Oneri per la sicurezza € 6.450,00

A TOTALE IMPORTO LAVORI € 221.450,00

B SOMME A DISPOSIZIONE

B1 IVA su A, B3, B4 22% € 50.316,82

B2a Incentivi per funzioni tecniche € 4.429,00 80% € 3.543,20

B2b Fondo innovazione € 4.429,00 € 752,93

B3 Coordinatore sicurezza in esecuzione compresa cassa € 6.045,00 4% € 6.286,80

B4 Heraluce faretti € 976,00

B5 Allacciamenti, prove € 6.000,00

B6 Imprevisti € 10.674,25

B TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 78.550,00

TOTALE QUADRO ECONOMICO € 300.000,00

2) di autorizzare, per quanto concerne le modalita' di affidamento dei lavori di cui al punto 1, l'art. 
1 della Legge 11 settembre 2020 n. 120 che prevede al comma 2, lett. b) l'applicazione della  
procedura negoziata, senza bando, di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, 
previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un 
criterio di rotazione degli inviti, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di 
operatori economici;

3) di stabilire, quale criterio di aggiudicazione, quello del massimo ribasso da confrontarsi con il  
prezzo a base di gara fissato dall'Amministrazione in Euro 215.000,00 (I.V.A. ed oneri per la 
sicurezza esclusi);

4) di  attestare  che  gli  oneri  per  la  sicurezza,  visto  il  Piano  di  Sicurezza  e  Coordinamento 
(elaborato “F” di progetto) redatto in conformità alle disposizioni contenute nel D. Lgs. 9 
aprile  2008  n.  81  e  ss.mm.ii.  per  le  attività  lavorative  previste  nell'affidamento  in  oggetto 
vengono quantificati in Euro 6.450,00 complessivi (di cui Euro 1.750,00 per riduzione rischio 
Covid), non soggetti a ribasso;

5) di dare atto che la durata dell'appalto in parola e' fissata in 343 (trecentoquarantatre) giorni 
naturali e consecutivi comprensivi di 180 (centottanta) giorni di garanzia di attecchimento e 
manutenzione  aree  verdi,  decorrenti  dalla  data  del  verbale  di  consegna  dei  lavori,  come 
esplicitato all'art. 10 del Capitolato Speciale d'Appalto, elaborato “B“ di progetto;

6) di  dare  atto  che  con  deliberazione  consiliare  n.  8  dd.  31.03.2021  è  stato  approvato 
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l'aggiornamento del documento unico di programmazione (DUP) -  periodo 2021-2023 e il 
Bilancio di previsione 2021-2023;

7) di dare atto che il PTO 2021-2023 ha stanziato per l'opera in argomento (programma 20088) 
Euro  143.809,28 da 4 MUT, Euro 38.092,19 da 4CS, Euro 110.010,67 da 1A, Euro 6.897,14 da 
1TR;

8) di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. - TUEL, il 
programma dei conseguenti pagamenti (dell'impegno/prenotazione o degli impegni/prenotazioni) di 
spesa  di  cui  al  presente  provvedimento  è  compatibile  con i  relativi  stanziamenti  di  cassa  del 
bilancio e con le regole di finanza pubblica;

9) che il cronoprogramma dei pagamenti per l'opera di cui trattasi è il seguente:

anno 2021 – Euro 298.809,28;

10) di  demandare  a  successiva  determinazione  dirigenziale  il  concreto  impegno  della  spesa,  a 
seguito dell'avvenuto affidamento dei lavori in questione;

11) di dare atto, infine, che il presente provvedimento non comporta oneri di gestione diretti o 
indotti.

Allegati:
VP532_A_Relazione_illustrativa_QE_agg.pdf

LA DIRIGENTE DI SERVIZIO ad interim 
dott. ing. Lea Randazzo

(determinazione n. 2484/2021)

Trieste, vedi data firma digitale Documento sottoscritto con firma digitale
(ex art. 24 del D.L.vo 82/2005 e s.m.i.)
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SERVIZIO STRADE E VERDE PUBBLICO

REG. DET. DIR. N. 1914 / 2021

OGGETTO:  Codice Opera 20088 - Riqualificazione Giardino di Guardiella, Parco della Rimembranza e altri giardini 
pubblici (VP532). Determinazione a contrarre.  CUP F99G19000470004 

Allegati:
VP532_A_Relazione_illustrativa_QE_agg.pdf

Ai sensi dell'art. 183, comma 7 del D.Lgs.  n. 267/2000,  si   rilascia il  VISTO di regolarità contabile attestante la  
copertura finanziaria. 
Ai sensi del punto 5.3 del principio contabile concernente la contabilità finanziaria (Allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011),  
qualora la presente determinazione approvi spese d'investimento,  si attesta che la copertura finanziaria  è conforme a 
quanto indicato nel dispositivo.

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO 
GESTIONE FINANZIARIA,
FISCALE ED ECONOMALE

dott.ssa Giovanna Tirrico
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C.O. 20088 - Riqualificazione Giardino di Guardiella, Parco
della Rimembranza e altri giardini pubblici - VP532

Progetto definitivo-esecutivo
A - Relazione illustrativa e quadro economico

Direttore del servizio e responsabile del procedimento
Per arch. Andrea de Walderstein
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Premessa

L’Amministrazione Comunale ha previsto nel «Piano Triennale delle opere 2020-2022» 
l’intervento per la riqualificazione dell’area verde attrezzata di Guardiella e per interventi puntuali 
in altri giardini necessari per la loro manutenzione.

Stato di fatto

Giardino di Guardiella
L’area oggetto del progetto è situata all’incrocio di strade urbane piuttosto trafficate ma, pur

essendo quasi uno spazio di risulta, gode del collegamento visivo a monte con il Boschetto che ne
amplifica la percezione di spazio verde. La sua conformazione e collocazione la rende inoltre parte
dei percorsi urbani pedonali della zona, tenendo conto anche che, a valle, sono presenti sia una
fermata dell’autobus che un chiosco di frutta e verdura.

La  superficie  complessiva,  di  circa  950 mq,  è  attraversata  da  percorsi  in  terra  battuta  che
uniscono la parte alta del viale al Cacciatore con gli attraversamenti pedonali della rotonda del
Boschetto.  Ci  sono alcuni  relitti  di  aree  pavimentate  in  corrispondenza  delle  aree  che  erano
allestite con alcuni giochi ora parzialmente demoliti e sono presenti alcuni dissuasori nella pare alta
e una recinzione in legno.  Tutti  gli  elementi,  che sono piuttosto vetusti  e ammalorati,  devono
essere sostituiti.  La superficie libera è scavata in più punti dalle acque provenienti  dalla zona a
monte.

Altre aree
Nell’ambito  del  progetto  sono  previsti  anche  degli  interventi  puntuali  di

recupero/integrazione/sostituzione di manufatti esistenti, meglio descritti più avanti,  nel parco di
villa Revoltella, nel giardino di villa Cosulich, nel giardino Fumaneri e adiacenze e nel giardino M.
Mascherini.

Obiettivo

Giardino di Guardiella
L’obiettivo dell’intervento è quello di rendere fruibile e piacevole l’area consolidando i percorsi

pedonali e ripristinando la funzionalità di area gioco. Allo stesso tempo dovranno essere adottati i
possibili  accorgimenti  per ridurre l’erosione del  sedime a causa del  ruscellamento delle  acque
meteoriche provenienti dal viale al Cacciatore.

Altre aree
Eseguire alcuni interventi puntuali di manutenzione in altri parchi e giardini comunali necessari

anche per la fruizione in sicurezza.

Inquadramento catastale, urbanistico e vincoli:

Giardino di Guardiella  – via di Guardiella/salita al Cacciatore
Le particelle in parte non censite o di proprietà del comune di Trieste sono:

CC di Guardiella  F.M. 12 p.c.n. 2357/1 (bene pubblico acqua), 2356/1 (strada), 2358/1 (bene
pubblico acqua)
C.C. di Chiadino  F.M. 03 p.c.n. 440 (bene pubblico acqua)

Urbanisticamente, secondo il vigente P.R.G.C., l’area è inserita nelle zone: 
S5 - Attrezzature per il verde, lo sport e gli spettacoli all'aperto
Z1 - Aree riservate alla viabilità (sedime stradale)
Bo1 - Città degli oggetti 1 (parte del marciapiede)

I vincoli presenti riguardano le seguenti particelle:
CC di Guardiella  F.M. 12 p.c.n.  2356/1 (strada), 2358/1 (bene pubblico acqua)
C.C. di Chiadino  F.M. 03 p.c.n. 440 (bene pubblico acqua)
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• Vincolo  bene  paesaggistico   di  cui  all'”art.  136  –  Immobili  ed  aree  di  notevole  interesse
pubblico” del D.Lgs. 42/2004 (ex Legge 1497/39) del D.M. del 04.04.1959 “Dichiarazione di
notevole interesse pubblico della zona del Boschetto e la zona finitima del bosco del Cacciatore, site
nell'ambito del comune di Trieste”.

• Vincolo bene paesaggistico di cui all'”art. 142 – Aree tutelate per legge” del D.Lgs. 42/2004.
• Vincolo idrogeologico. L'intervento, da realizzare su aree già sistemate e urbanizzate,  può

essere  assimilabile  a  quanto  previsto  dal  DPR  0274/Pres.  del  28.12.2012  “Regolamento
forestale in attuazione dell'art.95 della LR 9/2007 (Norme in materia di risorse forestali)” all'art.
50  “Attività  non  soggette  ad  autorizzazione  né  dichiarazione  in  terreni  soggetti  a  vincolo
idrogeologico” comma 1 lettera l)  gli interventi diversi da quelli di cui alle lettere da a) a k), che
comportano movimenti di terra e roccia per superfici inferiori a 200 metri quadri, purché i volumi
siano inferiori a 20 metri cubi e le pendenze inferiori al 50 per cento.
CC di Guardiella  F.M. 12 p.c.n. 2354 (strada) solo in parte:

• Vincolo bene paesaggistico di cui all'”art. 142 – Aree tutelate per legge” del D.Lgs. 42/2004.
Parco di villa Revoltella  – via de Marchesetti 37
Le particelle di proprietà del comune di Trieste sono:

CC di Rozzol  F.M. 5-6-11 p.c.n. 1637, 1580, 1824, 1825, 1638 (parco)
Urbanisticamente, secondo il vigente P.R.G.C., l’area è inserita nelle zone: 

S5 - Attrezzature per il verde, lo sport e gli spettacoli all'aperto
S5d – Parco urbano (parco)

I vincoli presenti sono:
• Vincolo bene culturale: art. 10 c.4 lettera f) “le ville, i parchi e i giardini che abbiano interesse

artistico o storico”  del D.Lgs. 42/2004
• Vincolo  bene  paesaggistico   di  cui  all'”art.  136  –  Immobili  ed  aree  di  notevole  interesse

pubblico” del  D.Lgs.  42/2004  (ex  Legge  1497/39)  del  vincolo  paesaggistico  dal  D.Lgs.
42/2004 e s.m.i. (ex Legge 1497/39) con Avviso G.M.A. n.22 del 26.03.1953  “Elenco delle
bellezze naturali d’insieme sottoposte a tutela”.

Giardino M. Mascherini – piazza Carlo Alberto
La particella di proprietà del comune di Trieste è:

CC di Trieste  F.M. 16 p.c.n. 5801
Urbanisticamente, secondo il vigente P.R.G.C., l’area è inserita in zona: 

S5 - Attrezzature per il verde, lo sport e gli spettacoli all'aperto (parco)
S5c – verde di quartiere - San Vito - giardino pubblico di piazza Carlo Alberto

I vincoli presenti sono:
• Vincolo bene culturale: art. 10 c.4 lettera f) “le ville, i parchi e i giardini che abbiano interesse

artistico o storico”  del D.Lgs. 42/2004
• Vincolo  bene  paesaggistico   di  cui  all'”art.  136  –  Immobili  ed  aree  di  notevole  interesse

pubblico” del D.Lgs. 42/2004 (ex Legge 1497/39) del D.M. del 04.04.1959 “Dichiarazione di
notevole interesse pubblico della zona del Boschetto e la zona finitima del bosco del Cacciatore,
site nell'ambito del comune di Trieste” per cui è stato richiesto il rilascio dell'autorizzazione.

Progetto per il giardino di Guardiella:

Il progetto prevede:
• la realizzazione di una rete di vialetti pedonali in pavimentazione in conglomerato ecologico

drenante che consentiranno l’attraversamento dell’area e collegheranno i principali punti di
raccordo con il tessuto urbano circostante. In alcuni tratti, per evitare di danneggiare le
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radici  affioranti  degli  alberi  esistenti  che sono anche di  notevoli  dimensioni,  i  vialetti  in
alcuni tratti saranno posizionati quasi interamente sopra l’attuale piano di campagna;

• lo spostamento a monte dell’attraversamento pedonale all’incrocio con viale al Cacciatore
e la realizzazione degli idonei abbassamenti;

• la  realizzazione di  una nuova area  gioco,  opportunamente recintata,  separata  da  via  di
Guardiella  da  una  siepe  arbustiva  sempreverde e  dotata  di  attrezzature  ludiche  anche
inclusive poste su pavimentazione “antitrauma” e corredata da panchine;

• la sistemazione delle superfici a prato;
• il posizionamento su viale al Cacciatore di  sei caditoie collegate alla rete fognaria, per la

raccolta  delle  acque  meteoriche  provenienti  dalla  strada;  per  diminuire  i  fenomeni  di
erosione dovuti al dilavamento;

• il rinnovamento dei dissuasori in legno esistenti e prospicienti il viale al Cacciatore;
• il  posizionamento  di  una  ringhiera  metallica  a  protezione  del  dislivello  verso  gli  edifici

adiacenti;
• la  sistemazione,  per i  tratti  dove le radici  degli  alberi  non sono affioranti,  di  cunetta e

cordonata  verso  il  viale  al  Cacciatore  con  sostituzione  della  cordonata  e  la  posa  di
pavimentazione  in conglomerato ecologico drenante;

• la posa di pavimentazione in conglomerato ecologico drenante colore grigio spessore 5cm
all’interno di alcune conche degli alberi che occupano quasi interamente il marciapiede, con
eventuale posa di lama di contenimento del getto in lamiera zincata spessore 2 mm attorno
al colletto dell’albero;

• l’installazione e modifica della segnaletica orizzontale e verticale.
Nell’ambito  dell’intervento  verranno installati  due  faretti,  sui  pali  dell’illuminazione  pubblica

esistenti, a cura del gestore degli impianti di illuminazione.

Accessibilità delle opere

L’area sarà resa accessibile alle persone con ridotte o impedite capacità motorie o sensoriali in
almeno uno dei percorsi anche in funzione della conformazione del terreno.

L’area sarà comunque accessibile a mezzi meccanici di piccole e medie dimensioni al fine di
consentirne la manutenzione.

Autorizzazioni

Sono state ottenute le seguenti autorizzazioni:
• Autorizzazioni paesaggistiche rilasciate  dal  comune  con  prot.  52356  del  11.03.2021  e

variante  prot.  137890  del  07.07.2021,  a  seguito  delle  prescrizioni  Acegas,  per  il
posizionamento delle caditoie stradali;

• Autorizzazione  di  Acegas  prot.  36632  del  24.03.2021,  gestore  del  servizio,  per
l’allacciamento alla fognatura e le nuove caditoie stradali;

• Verifica positiva della proposta di progetto degli uffici mobilità e traffico della direzione del
Dipartimento  territorio  economia  ambiente  e  mobilità  espressa  nel  corso  dell’incontro  del
05.11.2020 per lo spostamento del passaggio pedonale su viale al Cacciatore;

Invarianza idraulica

Si  ritiene  che  le  opere  previste  non  influiranno  sull’attuale  assetto  idrogeologico  e  sulla
superficie drenante dell’area in quanto per il giardino di Guardiella  tutte le nuove pavimentazioni,
sia dei vialetti che i piani di appoggio della pavimentazione “antitrauma” delle zone gioco, saranno
eseguite con pavimentazione in conglomerato ecologico drenante. La raccolta delle acque riguarda
esclusivamente la pavimentazione stradale esistente su viale al Cacciatore.
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Progetto per il parco di villa Revoltella:

Il progetto prevede:
• alcuni  interventi  puntuali  sul  percorso  della  scalinata  centrale  verso  il  parco  giochi:

sistemazione di un tratto di pavimentazione in “opus incertum” per circa 7x5,30m e la
riqualificazione di un gradino di lunghezza circa 5,20m;

• la modifica con allungamento di una caditoia esistente vicino alla scala in legno nella zona
dello chalet dl sindaco;

• la  messa  in  sicurezza  e  manutenzione  dei  portelloni  metallici  dei  cassoni  esistenti  in
cemento, inutilizzati da anni, adiacenti all’ingresso da via Pellegrini;

• la messa in sicurezza della ex voliera, con l’eliminazione da vetri rotti della copertura e la
sostituzione di reti e parti metalliche ammalorate con lavorazioni fino a circa 3m da terra;

• il recupero della grande giostra storica metallica, che rimarrà un elemento decorativo di
testimonianza  non  funzionante,  con  sostituzione  della  pavimentazione  in  legno  e
riqualificazione delle parti metalliche con lavorazioni fino a circa 3m da terra;

• la  riqualificazione di  alcuni tratti  del  vialetto esistente in cubetti  che scende dalla  serra
storica verso lo chalet;

• eventuali altri piccoli interventi di riparazioni puntuali.

Invarianza idraulica

Gli interventi rientrano nella manutenzione puntuale di manufatti esistenti  che non vengono
variati.

Progetto per il giardino M. Mascherini:

Il progetto prevede:

• L’asporto della recinzione esistente.
• L’installazione di una nuova recinzione formata da una rete in polietilene di colore verde

con maglia mm 50x50 circa, alta circa 5,5 m e fissata con cavetti metallici.

Autorizzazioni

Sono state ottenute le seguenti autorizzazioni:
Autorizzazione bene culturale rilasciata dalla Soprintendenza con prot. 9876 del 28.05.2021 per

cui sono state richieste le autorizzazioni.
Autorizzazione paesaggistica rilasciata dal comune con prot. 101/188-1/2021 del 21.06.2021.

Progetto per altri giardini e parchi comunali:

Il progetto   prevede:  
• Giardino di villa Cosulich in strada del Friuli n.36 – la sostituzione delle panchine esistenti

ammalorate.
• Giardino Fumaneri  e  adiacenze in via  Forti/piazza  XXV Aprile  – la  manutenzione delle

panchine e di manufatti in ferro, il ripristino di gradini e rivestimenti in pietra.
• Eventuali  altri  piccoli  interventi di riparazioni  puntuali  e fornitura e posa di elementi  di

arredo urbano in altri giardini.

Durata dei lavori

La durata dei lavori prevista è di 343 (trecentoquarantatre) naturali e consecutivi comprensivi
di 180 (centottanta) giorni di garanzia di attecchimento e manutenzione aree verdi.
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Criteri Ambientali Minimi (CAM)

I  criteri  ambientali  minimi  vigenti  sono  stati  recepiti,  per  le  parti  congruenti  e  inerenti  al
progetto, negli elaborati di progetto con particolare riferimento a:

D.M. 5 febbraio 2015 (G.U. n. 50 del 2 marzo 2015) “Criteri ambientali minimi per l’acquisto di
articoli per l’arredo urbano”.

D.M. n.63 del  10  marzo 2020 (G.U. n.  90 del  4 aprile  2020) “Criteri  Ambientali  Minimi  per
l'affidamento del servizio di gestione del verde pubblico e per la fornitura di prodotti per la cura del verde”

D.M. 11 ottobre  2017 (G.U.  n.  259  del  06  novembre  2017)  “Criteri  Ambientali  Minimi  per
l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione
di edifici pubblici”. 

Elenco elaborati

A - Relazione illustrativa e quadro economico (aggiornamento luglio 2021)
B - Capitolato speciale d’appalto
C - Computo metrico estimativo
D - Elenco prezzi unitari
E - Cronoprogramma
F - Piano sicurezza e coordinamento
G - Incidenza percentuale della quantità di manodopera
H – Relazione tecnica barriere architettoniche
Tav.1 – Giardino di Guardiella – Stato di fatto e progetto
Tav.2 – Giardino di Guardiella – Sottoservizi esistenti
Tav.3 – Parco di villa Revoltella – Progetto
Tav.4 – Giardino di villa Cosulich – Progetto
Tav.5 – Giardino Fumaneri e adiacenze – Progetto
Tav.6 – Giardino M. Mascherini di piazza Carlo Alberto – Progetto
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QUADRO ECONOMICO

A LAVORI

A1 Lavori € 215.000,00

A2 Oneri per la sicurezza € 6.450,00

A TOTALE IMPORTO LAVORI € 221.450,00

B SOMME A DISPOSIZIONE

B1 IVA su A, B3, B4 22% € 50.316,82

B2a Incentivi per funzioni tecniche
€ 4.429,00

80% € 3.543,20

B2b Fondo innovazione € 752,93

B3 Coordinatore sicurezza in esecuzione compresa cassa € 6.045,00 4% € 6.286,80

B4 Heraluce faretti € 976,00

B5 Allacciamenti, prove € 6.000,00

B6 Imprevisti € 10.674,25

B TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 78.550,00

TOTALE QUADRO ECONOMICO € 300.000,00
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comune di trieste
piazza Unità d’Italia 4
34121 Trieste
www.comune.trieste.it
partita iva 00210240321

DIPARTIMENTO TERRITORIO, ECONOMIA AMBIENTE E MOBILITA'
SERVIZIO STRADE E VERDE PUBBLICO

OGGETTO:  Codice  Opera  20088  -  Riqualificazione  Giardino  di  Guardiella,  Parco  della
Rimembranza  e altri  giardini  pubblici  (VP532). Determinazione a  contrarre.  CUP
F99G19000470004 

Allegati: 
VP532_A_Relazione_illustrativa_QE_agg.pdf

Determinazione Dirigenziale 

N. 1914 / 2021

adottata il 28/07/2021 16:21:33

esecutiva il 02/08/2021 17:28:42

ufficio proponente: SERVIZIO STRADE E VERDE PUBBLICO

Copia  informatica  dell'originale  documento  informatico  della  presente  determinazione

viene  pubblicata  all'Albo  Pretorio  dal  10/08/2021  per  15  (quindici)  giorni  consecutivi, fino  al

24/08/2021.

Addì 10/08/2021


