



comune di trieste
 piazza Unità d'Italia 4
 34121 Trieste
 www.comune.trieste.it
 partita iva 00210240321

DIPARTIMENTO TERRITORIO, AMBIENTE, LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO
 SERVIZIO AMBIENTE VERDE E IGIENE URBANA

REG. DET. DIR. N. 1467 / 2023

OGGETTO: Codice opera 20082 - Manutenzione straordinaria siti strategici. Anno 2022.
 Aggiudicazione definitiva dell'appalto alla ditta TREVISAN S.r.l. di San Vito al Tagliamento (PN). Impegno di spesa e aggiornamento quadro economico per Euro 118.763,69.
 CUP F92F22000070004, CIG 9760494673.

LA DIRIGENTE DI SERVIZIO

Premesso che, con deliberazione giunta n. 155 dd. 04/04/2023, e' stato approvato il progetto definitivo-esecutivo dell'opera "Codice 20082 - Manutenzione straordinaria siti strategici. Anno 2022", elaborato dal Servizio Ambiente, Verde e Igiene Urbana nel mese di marzo 2023, prevedente la spesa complessiva di euro 150.000,00 finanziata da 4 TAS – Avanzo vincolato già fondo IMU TASI secondo il seguente quadro economico:

		EURO
A) IMPORTO LAVORI A BASE DI GARA		
A.1 - Importo lavori	117.286,02	
A.2 - Oneri per la sicurezza	<u>3.670,00</u>	
TOTALE IMPORTO LAVORI	120.956,02	120.956,02
B) SOMME A DISPOSIZIONE:		
B.1 - IVA 22% di A)	26.610,32	
B.2 Fondo progettazione (incentivo LL.PP.) 2%-80%	1.935,30	
B.3 Fondo innovazione (incentivo LL.PP.) 2%-20%	483,82	
B.4 - Imprevisti	<u>14,54</u>	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	29.043,98	<u>29.043,98</u>
TOTALE GENERALE		150.000,00

considerato che, con successiva determinazione dirigenziale n. 931/2023, e' stato disposto di appaltare i lavori in argomento mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) della L. 120/2020 in quanto di importo ricompreso tra i 40.000 ed i 150.000 Euro, non escludendo tuttavia di poter effettuare una procedura negoziata se la modalita' fosse ritenuta preferibile;

Responsabile del procedimento: dott.ssa arch. Lucia IAMMARINO	Tel: 0406754018	E-mail: lucia.iammarino@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: Barbara Delben	Tel:	E-mail: barbara.delben@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Barbara Delben	Tel:	E-mail: barbara.delben@comune.trieste.it	

dato atto che, a seguito degli inviti inoltrati in data 02.05.2023, sono pervenute nei termini, sulla piattaforma "eappalti.regione.fvg.it", due offerte e tra queste risulta affidataria la ditta TREVISAN S.r.l. di San Vito al Tagliamento (PN), che ha offerto il massimo ribasso unico percentuale del 21,83% (ventunovirgolaottantatrepercento) sull'importo dei lavori e, quindi un importo di Euro 91.682,48 + Euro 3.670,00 oneri della sicurezza;

ritenuto, sulla base di quanto sopra riportato, di aggiornare conseguentemente il quadro economico come sotto riportato:

	EURO	
A) IMPORTO LAVORI A BASE DI GARA		
A.1 - Importo lavori	91.682,48	
A.2 - Oneri per la sicurezza	<u>3.670,00</u>	
TOTALE IMPORTO LAVORI	95.352,48	95.352,48
B) SOMME A DISPOSIZIONE:		
B.1 - IVA 22% di A)	20.977,55	
B.2 Fondo progettazione (incentivo LL.PP.) 2%-80%	1.935,30	
B.3 Fondo innovazione (incentivo LL.PP.) 2%-20%	483,82	
B.4 - Imprevisti	<u>14,54</u>	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	23.411,21	<u>23.411,21</u>
TOTALE GENERALE		118.763,69

ritenuto di procedere all'affidamento di cui trattasi nelle more delle verifiche sulla corrispondenza e correttezza delle autocertificazioni e dichiarazioni rese dall'impresa, fatto salvo che, qualora emergessero dichiarazioni mendaci, non veritiere o comunque non corrette, si procederà alla pronuncia di decadenza del presente provvedimento;

atteso che, in applicazione delle disposizioni in materia di armonizzazione contabile di cui al D. Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii., l'importo corrispondente al ribasso offerto pari ad Euro 25.603,54 + Euro 5.632,77 per IVA, per complessivi Euro 31.236,31, viene mantenuto quale prenotazione di spesa nell'esercizio 2023 e potrà essere utilizzato mediante adozione di apposito provvedimento;

dato atto che la durata dell'appalto in parola è fissata in 365 (trecentosessantacinque) giorni decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori;

considerato pertanto di richiedere al dirigente del Servizio Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale di apportare le necessarie variazioni di bilancio, fra gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato e gli stanziamenti correlati, in termini di competenza e di cassa, ai sensi dell'art.175, comma 5 quater, lett. b del D.Lgs. 267/2000, così come modificato dal D.Lgs. 126/2014;

richiamati i seguenti provvedimenti:

- Deliberazione Consiliare n. 58 dd. 19.12.2022 con la quale sono stati approvati l'aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (DUP) - periodo 2023-2025 ed il Bilancio di previsione 2023-2025;
- Deliberazione giunta n. 1 del 09.01.2023, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale e' stato adottato il Piano Esecutivo di Gestione 2023-2025 ed il piano dettagliato degli Obiettivi 2023;
- Deliberazione giunta n. 2 dd. 09/01/2023 con la quale è stata approvata la Variazione n. 1 al Bilancio di previsione 2023-2025;

Responsabile del procedimento: dott.ssa arch. Lucia IAMMARINO	Tel: 0406754018	E-mail: lucia.iammarino@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: Barbara Delben	Tel:	E-mail: barbara.delben@comune.trieste.it	
Adetto alla trattazione della pratica: Barbara Delben	Tel:	E-mail: barbara.delben@comune.trieste.it	

- Deliberazione giunta n. 015 del 23.01.2023, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023-2025;

tenuto conto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. - TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti degli impegni/prenotazioni di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica;

- l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza:

nell'anno 2023 per Euro 72.217,14;

nell'anno 2024 per Euro 46.532,01;

- il cronoprogramma dei pagamenti per l'opera di cui trattasi è il seguente:

anno 2023 – Euro 72.217,14;

anno 2024 – Euro 46.532,01;

attestato che la sottoscritta dott.ssa arch. Lucia Iammarino, Dirigente di Servizio e Responsabile Unica del Procedimento, non versa in situazione di conflitto d'interesse alcuno in relazione alla procedura in oggetto, ai sensi dell'art. 6 bis L. 241/90 e s.m.i., dell'art. 7 D.P.R. 62/2013, nonché dell'art. 42 D.Lgs. 50/2016;

richiamati:

il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

la Legge 11 settembre 2020 n. 120;

l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000;

l'art. 131 del vigente Statuto Comunale;

espresso il parere di cui all'art.147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità e correttezza amministrativa;

tutto ciò premesso e considerato,

DETERMINA

1. di aggiudicare definitivamente l'appalto per l'opera "Codice 20082 - Manutenzione straordinaria siti strategici. Anno 2022." all'impresa TREVISAN S.r.l. con sede in via Strada Alta n. 7 a San Vito al Tagliamento (PN), P. IVA 01187330939, che ha offerto un ribasso unico percentuale del 21,83% (ventunovirgolaottantatrepercento) sull'importo dei lavori e, quindi, per un corrispettivo pari a Euro 91.682,48 + Euro 3.670,00 oneri della sicurezza (I.V.A. esclusa), nelle more delle verifiche sulla corrispondenza e correttezza delle autocertificazioni e dichiarazioni rese fatto salvo che, qualora emergessero dichiarazioni mendaci, non veritiere o comunque non corrette, si procederà alla pronuncia di decadenza dal presente provvedimento;
2. di approvare il quadro economico di spesa dell'intervento così aggiornato:

EURO

A) IMPORTO LAVORI A BASE DI GARA

A.1 - Importo lavori	91.682,48	
A.2 - Oneri per la sicurezza	<u>3.670,00</u>	
TOTALE IMPORTO LAVORI	95.352,48	95.352,48

B) SOMME A DISPOSIZIONE:

B.1 - IVA 22% di A) 20.977,55

Responsabile del procedimento: dott.ssa arch. Lucia IAMMARINO	Tel: 0406754018	E-mail: lucia.iammarino@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: Barbara Delben	Tel:	E-mail: barbara.delben@comune.trieste.it	
Adetto alla trattazione della pratica: Barbara Delben	Tel:	E-mail: barbara.delben@comune.trieste.it	

B.2 Fondo progettazione (incentivo LL.PP.) 2%-80%	1.935,30	
B.3 Fondo innovazione (incentivo LL.PP.) 2%-20%	483,82	
B.4 - Imprevisti	<u>14,54</u>	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	23.411,21	<u>23.411,21</u>
TOTALE GENERALE		118.763,69

3. di attestare che gli oneri per la sicurezza, visto il Piano di Sicurezza di progetto, redatto in conformità alle disposizioni contenute nel D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e ss.mm.ii. per le attività lavorative previste nell'affidamento in oggetto, vengono quantificati in Euro 3.670,00 complessivi, non soggetti a ribasso;
4. di dare atto che la durata dell'appalto in parola è fissata in 365 (trecentosessantacinque) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori, come esplicitato all'art. 1 del Capitolato Speciale d'Appalto, elaborato "G" di progetto;
5. di dare atto altresì che:
 - Deliberazione Consiliare n. 58 dd. 19.12.2022 sono stati approvati il Documento Unico di Programmazione (DUP) - periodo 2023-2025 ed il Bilancio di previsione 2023-2025;
 - Deliberazione giuntale n. 1 del 09.01.2023, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale e' stato adottato il Piano Esecutivo di Gestione 2023-2025 ed il piano dettagliato degli Obiettivi 2023;
 - Deliberazione giuntale n. 2 dd. 09/01/2023 con la quale è stata approvata la Variazione n. 1 al Bilancio di previsione 2023-2025;
 - Deliberazione giuntale n. 015 del 23.01.2023, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale e' stato approvato il Piano Integrato di Attivita' e Organizzazione 2023-2025;
 - ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. - TUEL, il programma dei pagamenti degli impegni di spesa di cui al presente provvedimento e' compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica;
6. che l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza:
 - nell'anno 2023 per Euro 72.217,14;
 - nell'anno 2024 per Euro 46.532,01;
7. che il cronoprogramma dei pagamenti per l'opera di cui trattasi è il seguente:
 - anno 2023 – Euro 72.217,14;
 - anno 2024 – Euro 46.532,01;
8. di dare atto che il dirigente del Servizio Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale apporterà, come da prospetto inserito, in sede di apposizione del visto di regolarità contabile del presente provvedimento, le necessarie variazioni di bilancio fra gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato e gli stanziamenti correlati, in termini di competenza e di cassa, ai sensi dell'art. 175, comma 5 quater, lettera b del D.Lgs. 267/2000 così come modificato dal D.Lgs. 126/2014;
9. di dare atto che, in applicazione delle disposizioni in materia di armonizzazione contabile di cui al D. Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii., l'importo corrispondente al ribasso offerto pari ad Euro 25.603,54 + Euro 5.632,77 per IVA, per complessivi Euro 31.236,31, viene mantenuto quale prenotazione di spesa nell'esercizio 2023 e potrà essere utilizzato mediante adozione di apposito provvedimento;

Responsabile del procedimento: dott.ssa arch. Lucia IAMMARINO	Tel: 0406754018	E-mail: lucia.iammarino@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: Barbara Delben	Tel:	E-mail: barbara.delben@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Barbara Delben	Tel:	E-mail: barbara.delben@comune.trieste.it	

10. di apportare le seguenti variazioni agli impegni/prenotazioni di seguito elencati:

Anno	Impegno/Pren.	Sub	Descrizione	Cap	Importo	Segno Variazione	Note
2023	20230031254	0	20082 Manutenz. straord. siti strategici 2022 (VP590) - Determinazione a contrarre - Fin Av Vinc gi	20200820	150.000,00	-	

11. di prenotare la spesa complessiva di euro 31.250,85 ai capitoli di seguito elencati:

Anno	Cap	Descrizione	CE	V livello	Programma	Progetto	D/N	Importo	Note
2023	20200820	20082 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SITI STRATEGICI - ANNO 2022	02816	U.2.02.01.09.014	21107	20082	N	31.236,31	ribasso di gara
2023	20200820	20082 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SITI STRATEGICI - ANNO 2022	02816	U.2.02.01.09.014	21107	20082	N	14,54	imprevisti

12. di impegnare la spesa complessiva di euro 118.749,15 ai capitoli di seguito elencati:

Anno	Cap	Descrizione	CE	V livello	Programma	Progetto	D/N	Importo	Note
2023	20200820	20082 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SITI STRATEGICI - ANNO 2022	02816	U.2.02.01.09.014	21107	20082	N	1.935,30	incentivi al personale
2023	20200820	20082 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SITI STRATEGICI - ANNO 2022	02816	U.2.02.01.09.014	21107	20082	N	483,82	fondo innovazione
2023	20200820	20082 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SITI STRATEGICI - ANNO 2022	02816	U.2.02.01.09.014	21107	20082	N	69.798,02	lavori+iva
2024	20200820	20082 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SITI STRATEGICI - ANNO 2022	02816	U.2.02.01.09.014	21107	20082	N	46.532,01	lavori+iva

13. di dare atto, infine, che il presente provvedimento non comporta oneri di gestione diretti o indotti.

Responsabile del procedimento: dott.ssa arch. Lucia IAMMARINO	Tel: 0406754018	E-mail: lucia.iammarino@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: Barbara Delben	Tel:	E-mail: barbara.delben@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Barbara Delben	Tel:	E-mail: barbara.delben@comune.trieste.it	

LA DIRIGENTE DI SERVIZIO
(dott.ssa arch. Lucia IAMMARINO)

Trieste, vedi data firma digitale

*Documento sottoscritto con firma digitale
(ex art. 24 del D.L.vo 82/2005 e s.m.i.)*

Responsabile del procedimento: dott.ssa arch. Lucia IAMMARINO	Tel: 0406754018	E-mail: lucia.iammarino@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: Barbara Delben	Tel:	E-mail: barbara.delben@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Barbara Delben	Tel:	E-mail: barbara.delben@comune.trieste.it	

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: IAMMARINO LUCIA

CODICE FISCALE: *****

DATA FIRMA: 24/05/2023 09:52:35



comune di trieste
piazza Unità d'Italia 4
34121 Trieste
www.comune.trieste.it
partita iva 00210240321

DIPARTIMENTO TERRITORIO, AMBIENTE, LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO
SERVIZIO AMBIENTE VERDE E IGIENE URBANA

REG. DET. DIR. N. 1467 / 2023

OGGETTO: Codice opera 20082 - Manutenzione straordinaria siti strategici. Anno 2022. Aggiudicazione definitiva dell'appalto alla ditta TREVISAN S.r.l. di San Vito al Tagliamento (PN). Impegno di spesa e aggiornamento quadro economico per Euro 118.763,69. CUP F92F22000070004, CIG 9760494673.

Allegati:

Si assegnano ai dati contabili sottoindicati i seguenti numeri:

Progr.	Numero	Dato Contabile	E/S	Anno	Impegno/ Accertamento	Sub	Capitolo	Importo	Segno	CE	V livello	Descrizione	D/N
1	200669	Variazione	S	2023	20230031254	0	20200820	150.000,00	-	02816			N
2	20230031964	Impegno	S	2023		0	20200820	1.935,30		02816	U.2.02.01.09.014	Opere per la sistemazione del suolo	N
3	20230031965	Impegno	S	2023		0	20200820	483,82		02816	U.2.02.01.09.014	Opere per la sistemazione del suolo	N
4	20230031966	Impegno	S	2023		0	20200820	69.798,02		02816	U.2.02.01.09.014	Opere per la sistemazione del suolo	N
5	20240009921	Impegno	S	2024		0	20200820	46.532,01		02816	U.2.02.01.09.014	Opere per la sistemazione del suolo	N
6	20230031961	Prenotazione	S	2023		0	20200820	31.236,31		02816	U.2.02.01.09.014	Opere per la sistemazione del suolo	N
7	20230031962	Prenotazione	S	2023		0	20200820	14,54		02816	U.2.02.01.09.014	Opere per la sistemazione del suolo	N

Lista delle transazioni elementari associate ai movimenti contabili:

Progr.	Transazione elementare	Vincolo	Note
1	0905U202010901405480000F92F220000700044		
2	0905U202010901405480000F92F220000700044	4TAS	4TAS - AVANZO VINCOLATO GIA' FONDO IMU TASI
3	0905U202010901405480000F92F220000700044	4TAS	4TAS - AVANZO VINCOLATO GIA' FONDO IMU TASI
4	0905U202010901405480000F92F220000700044	4TAS	4TAS - AVANZO VINCOLATO GIA' FONDO IMU TASI
5	0905U202010901405480000F92F220000700044	4TAS	FPV; 4TAS - AVANZO VINCOLATO GIA' FONDO IMU TASI
6	0905U202010901405480000F92F220000700044	4TAS	4TAS - AVANZO VINCOLATO GIA' FONDO IMU TASI
7	0905U202010901405480000F92F220000700044	4TAS	4TAS - AVANZO VINCOLATO GIA' FONDO IMU TASI

Ai sensi dell'art. 183, comma 7 del D.Lgs. n. 267/2000, si rilascia il VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Ai sensi del punto 5.3 del principio contabile concernente la contabilità finanziaria (Allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011), qualora la presente determinazione approvi spese d'investimento, si attesta che la copertura finanziaria è conforme a quanto indicato nel dispositivo.

I72 RIEPILOGO_VARIAZIONE_DX_1467_2023.pdf

IL DIRIGENTE DEL DIPARTIMENTO
SERVIZI FINANZIARI,
TRIBUTI, PARTECIPAZIONI,
ATTIVITA' ECONOMICHE
dott. Vincenzo Di Maggio

Trieste, vedi data firma digitale

*Documento sottoscritto con firma digitale
(ex art. 24 del D.L.vo 82/2005 e s.m.i.)*

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: VINCENZO DI MAGGIO

CODICE FISCALE: *****

DATA FIRMA: 31/05/2023 17:56:08

VARIAZIONE DI BILANCIO n. 172 del 31/05/2023

USCITE ANNO: 2023

Classificazione	Anno competenza		Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza	
Missione 9										
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente										
<i>Programma 5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione</i>										
TITOLO 2										
Spese in conto capitale										
Macroaggr. 2		Investimenti fissi lordi	CP	150.000,00	0,00	0,00	-46.532,01	103.467,99	0,00	103.467,99
			CS	150.000,00	0,00	0,00	-46.532,01	103.467,99		
Macroaggr. 5		Altre spese in conto capitale	CP	0,00	0,00	46.532,01	0,00	46.532,01	0,00	46.532,01
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totale Capitoli Variati su Titolo 2			CP	150.000,00	0,00	46.532,01	-46.532,01	150.000,00	0,00	150.000,00
			CS	150.000,00	0,00	0,00	-46.532,01	103.467,99		
Totale Capitoli Variati su Programma 5			CP	150.000,00	0,00	46.532,01	-46.532,01	150.000,00	0,00	150.000,00
			CS	150.000,00	0,00	0,00	-46.532,01	103.467,99		
Totale Capitoli Variati su Missione 9			CP	150.000,00	0,00	46.532,01	-46.532,01	150.000,00	0,00	150.000,00
			CS	150.000,00	0,00	0,00	-46.532,01	103.467,99		
Totale Capitoli Variati su USCITE ANNO: 2023			CP	150.000,00	0,00	46.532,01	-46.532,01	150.000,00	0,00	150.000,00
					SALDO COMPETENZA		0,00			
			CS	150.000,00	0,00	0,00	-46.532,01	103.467,99		
					SALDO CASSA		-46.532,01			

ENTRATE ANNO: 2024

Classificazione	Anno competenza		Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Accertato	Rimanenza
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	2024	CP	213.979,74	1.228,59	46.532,01	0,00	261.740,34	0,00	261.740,34
Totale Capitoli Variati su ENTRATE ANNO: 2024		CP	213.979,74	1.228,59	46.532,01	0,00	261.740,34	0,00	261.740,34
					SALDO COMPETENZA	46.532,01			

USCITE ANNO: 2024

Classificazione	Anno competenza		Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza	
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente Programma 5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione TITOLO 2 Spese in conto capitale										
Macroaggr. 2		Investimenti fissi lordi	CP	0,00	0,00	46.532,01	0,00	46.532,01	0,00	46.532,01
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Totale Capitoli Variati su Titolo 2	CP	0,00	0,00	46.532,01	0,00	46.532,01	0,00	46.532,01
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Totale Capitoli Variati su Programma 5	CP	0,00	0,00	46.532,01	0,00	46.532,01	0,00	46.532,01
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Totale Capitoli Variati su Missione 9	CP	0,00	0,00	46.532,01	0,00	46.532,01	0,00	46.532,01
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totale Capitoli Variati su USCITE ANNO: 2024			CP	0,00	0,00	46.532,01	0,00	46.532,01	0,00	46.532,01
						SALDO COMPETENZA	46.532,01			
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						SALDO CASSA	0,00			

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: VINCENZO DI MAGGIO

CODICE FISCALE: *****

DATA FIRMA: 31/05/2023 17:36:22



comune di trieste
piazza Unità d'Italia 4
34121 Trieste
www.comune.trieste.it
partita iva 00210240321

DIPARTIMENTO TERRITORIO, AMBIENTE, LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO
SERVIZIO AMBIENTE VERDE E IGIENE URBANA

OGGETTO: Codice opera 20082 - Manutenzione straordinaria siti strategici. Anno 2022.
Aggiudicazione definitiva dell'appalto alla ditta TREVISAN S.r.l. di San Vito al
Tagliamento (PN). Impegno di spesa e aggiornamento quadro economico per Euro
118.763,69. CUP F92F22000070004, CIG 9760494673.

Allegati:

172 RIEPILOGO_VARIAZIONE_DX_1467_2023.pdf

Determinazione Dirigenziale

N. 1467 / 2023

adottata il 24/05/2023 09:52:37

esecutiva il 31/05/2023 17:56:12

ufficio proponente: SERVIZIO AMBIENTE VERDE E IGIENE URBANA

Copia informatica dell'originale documento informatico della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio dal 06/06/2023 per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 20/06/2023.

Addì 06/06/2023