



comune di trieste  
 piazza Unità d'Italia 4  
 34121 Trieste  
 www.comune.trieste.it  
 partita iva 00210240321

DIPARTIMENTO TERRITORIO, AMBIENTE, LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO  
 SERVIZIO STRADE E INFRASTRUTTURE

**REG. DET. DIR. N. 3748 / 2024**

OGGETTO: "Codice Opera 22008 - Manutenzione straordinaria gallerie cittadine, demolizione parti pericolanti del rivestimento - anno 2024" - aggiudicazione lavori all'impresa DE.CO.MA Impresa di Costruzioni S.r.l. - impegni di spesa - aggiornamento quadro economico spesa complessiva euro 87.949,62

CUP: F97H23002320004

CIG: B4ABA409C2

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO

**Premesso che:**

- l'intervento denominato "Codice Opera 22008 - Manutenzione straordinaria gallerie cittadine, demolizione parti pericolanti del rivestimento - anno 2024" e' stato previsto all'interno del Programma Triennale delle Opere 2024-2026;
- con Variazione di bilancio n. 9, approvata con Deliberazione Consiliare n. 38 del 02.08.2024, e' stato disposto il finanziamento dell'opera per complessivi euro 100.000,00 stanziati al capitolo n. 20220080 finanziato con Avanzo Destinato già finanziato con avanzo libero (3LIB);
- con deliberazione giuntales 588 del 04.11.2024 immediatamente eseguibile è stato approvato il progetto esecutivo "Codice Opera 22008 - Manutenzione straordinaria gallerie cittadine, demolizione parti pericolanti del rivestimento - anno 2024", redatto dal Servizio Strade e Infrastrutture validato in data 23.10.2024 e prevedente la spesa complessiva di euro 100.000,00, secondo il seguente quadro economico:

**SOMME A (Lavori)**

A.1				Lavori
euro 76.639,97				
A.2	Oneri	della		sicurezza
euro 2.244,95				
<b>SOMME A TOTALE LAVORI</b>				<b>euro</b>

Responsabile del procedimento: dot. ing. Gustavo Zandanel	Tel: 040 675	E-mail: gustavo.zandanel@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata
Responsabile dell'istruttoria: Ingrid Grusovin	Tel:	E-mail: ingrid.grusovin@comune.trieste.it	(PEC)
Addetto alla trattazione della pratica: Ingrid Grusovin	Tel:	E-mail: ingrid.grusovin@comune.trieste.it	comune.trieste@certgov.fvg.it

**78.884,92****SOMME B (Somme a disposizione)**

B.1	IVA	22%	sui	lavori	(A.1)
euro 17.354,68					
B.2	Coordinatore sicurezza in fase d'esecuzione				euro
1.750,96					
B.3	Incentivo art. 45 d.lgs. 36/2023 (2% di A)				
	incentivo direzione lavori, coordinamento, ecc. (80%)				euro
1.262,16					
			fondo	innovazione	(20%)
euro	315,54				
B.4	Imprevisti(IVA				inclusa)
euro 431,74					

**SOMME B TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE euro 21.115,08**

<b>TOTALE</b>	<b>GENERALE</b>	<b>(Somme</b>	<b>A</b>	<b>+</b>	<b>B)</b>
<b>euro100.000,00</b>					

**Preso atto** che:

- le prestazioni in oggetto non rivestono un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'articolo 48, comma 2, del d.lgs. 36/2023, in particolare per il suo modesto valore, distante dalla soglia comunitaria;
  - in data 22.11.2024, tramite la piattaforma telematica eAppalti della Regione FVG, e' stato richiesto di fornire un preventivo di spesa per l'affidamento in oggetto ai seguenti operatori economici:
  - CP Costruzioni S.r.l., con sede a Trieste (TS) e p.IVA 01214830323;
  - DE.CO.MA Impresa di Costruzioni S.r.l., con sede a Trieste (TS) e p. IVA 00161250311;
  - ESSE Costruzioni S.r.l., con sede a Trieste (TS) e p. IVA 01192290326 ;
  - Friuliana Costruzioni S.r.l., con sede a Sedegliano (UD) e p. IVA 02101950307;
  - Giovanni Cramer e Figli, con sede a Trieste (TS) e p.IVA 00104180328;
  - I.L.S.E. .S.a.s., con sede a Trieste (TS) e p.IVA 00054050323;
  - Impresa Costruzioni Benussi e Tomasetti S.r.l., con sede a Trieste (TS) e p.IVA 00130300320;
  - Omnia Costruzioni S.r.l. con sede a Trieste (TS) e p.IVA 00876070327;
  - Pertot S.r.l. Ecologia/Servizi, con sede a Trieste (Ts) e p.IVA 00808740328;
- stabilendo, come termine ultimo per l'invio dello stesso, il giorno 04.12.2024 alle ore 12:30;

**Verificato** che, in esito alla procedura espletata sul portale e-Appalti FVG con codice "rfq\_83820", entro la scadenza stabilita, hanno presentato regolare offerta le seguenti imprese:

- l'impresa DE.CO.MA Impresa di Costruzioni S.r.l. ha prodotto il ribasso del 12,888% sull'importo dei lavori a base d'asta di euro 76.639,97 pari a euro

Responsabile del procedimento: dot. ing. Gustavo Zandanel	Tel: 040 675	E-mail: gustavo.zandanel@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata
Responsabile dell'istruttoria: Ingrid Grusovin	Tel:	E-mail: ingrid.grusovin@comune.trieste.it	(PEC)
Addetto alla trattazione della pratica: Ingrid Grusovin	Tel:	E-mail: ingrid.grusovin@comune.trieste.it	comune.trieste@certgov.fvg.it

9.877,36 e, perciò, al prezzo di euro 66.762,61, a cui si aggiungono gli oneri della sicurezza di euro 2.244,95 e l'IVA al 22%;

- l'impresa Pertot S.r.l. Ecologia/Servizi ha prodotto il ribasso del 12,21% sull'importo dei lavori a base d'asta di euro 76.639,97 pari a euro 9.357,74 e, perciò, al prezzo di euro 67.282,23, a cui si aggiungono gli oneri della sicurezza di euro 2.244,95 e l'IVA al 22%;
- l'impresa Giovanni Cramer e Figli ha prodotto il ribasso del 1,18% sull'importo dei lavori a base d'asta di euro 76.639,97 pari a euro 904,35 e, perciò, al prezzo di euro 75.735,62, a cui si aggiungono gli oneri della sicurezza di euro 2.244,95 e l'IVA al 22%;
- l'impresa CP Costruzioni S.r.l. ha prodotto il ribasso dello 0,07% sull'importo dei lavori a base d'asta di euro 76.639,97 pari a euro 53,65 e, perciò, al prezzo di euro 76.586,32, a cui si aggiungono gli oneri della sicurezza di euro 2.244,95 e l'IVA al 22%;

**Ritenuto** di aggiudicare l'appalto dei lavori in oggetto per l'opera codice 22008 all'impresa DE.CO.MA Impresa di Costruzioni S.r.l. con sede in via di Giarizzole n. 32 a Trieste (TS) e p. IVA n. 00161250311 per euro 69.007,56 a cui si aggiunge l'IVA al 22% pari e euro 15.181,66 per complessivi euro 84.189,22;

**Dato atto** che i controlli pervenuti per il tramite del fascicolo virtuale dell'operatore economico, ai sensi dell'art. 99 del d.lgs. 36/2023, diretti ad accertare il possesso dei requisiti richiesti ai fini della partecipazione alla procedura in oggetto, hanno dato esito positivo, e che e' stata verificata l'assenza di cause di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 del d. lgs. 36/2023;

**Ritenuto**, pertanto, di procedere all'aggiudicazione definitiva dell'appalto dei lavori in oggetto per l'opera codice 22008 all'impresa DE.CO.MA Impresa di Costruzioni S.r.l.;

**Atteso** che si e' provveduto alla registrazione dell'intervento in oggetto presso il sito ANAC, ottenendo l'attribuzione del C.I.G. Numero B4ABA409C2;

**Dato atto** che il quadro economico di spesa per l'intervento in oggetto risulta, per effetto dell'affidamento dei lavori, così rideterminato:

**SOMME A (Lavori)**

A.1		Lavori
euro	66.762,61	
A.2	Oneri della	sicurezza
euro	2.244,95	

**SOMME A TOTALE LAVORI**

**69.007,56** **euro**

**SOMME B (Somme a disposizione)**

B.1	IVA	22%	sui	lavori	(A.1)
euro	15.181,66				
B.2	Coordinatore sicurezza in fase d'esecuzione				euro
	1.750,96				

Responsabile del procedimento: dot. ing. Gustavo Zandanel	Tel: 040 675	E-mail: gustavo.zandanel@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata
Responsabile dell'istruttoria: Ingrid Grusovin	Tel:	E-mail: ingrid.grusovin@comune.trieste.it	(PEC)
Addetto alla trattazione della pratica: Ingrid Grusovin	Tel:	E-mail: ingrid.grusovin@comune.trieste.it	comune.trieste@certgov.fvg.it

B.3 Incentivo art. 45 d.lgs. 36/2023 (2% di A)			
incentivo direzione lavori, coordinamento, ecc. (80%)			euro
1.262,16			
	fondo	innovazione	(20%)
euro 315,54			
B.4	Imprevisti(IVA		inclusa)
euro 431,74			
<b>SOMME B TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>		<b>euro 21.115,08</b>	
<b>TOTALE GENERALE (Somme A + B)</b>			<b>euro</b>
<b>87.949,62</b>			

**Atteso** che, ai sensi delle disposizioni in materia di "armonizzazione contabile" di cui al d.lgs. 118/2011 e ss.mm.ii., l'importo corrispondente al ribasso di gara (IVA compresa), pari a euro 12.050,38 viene imputato nell'esercizio 2024 e potrà essere utilizzato mediante adozione di apposito provvedimento;

**Verificato** che lo schema di contratto prevede che il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in giorni 365 (trecentosessantacinque) naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori medesimi secondo quanto previsto nel cronoprogramma;

**Dato atto** che:

- ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del d.lgs. 267/2000 e s.m.i., il programma dei conseguenti pagamenti degli impegni/prenotazioni di spesa di cui al presente provvedimento e' compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica;

- l'obbligazione giuridicamente perfezionata con il presente provvedimento viene a scadenza come segue:

    anno 2025 per euro 85.766,92;

-il cronoprogramma del pagamento per la spesa di cui trattasi è il seguente:

    anno 2025 euro 85.766,92;

**Considerato** pertanto di richiedere al dirigente del Servizio Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale di apportare le necessarie variazioni di bilancio, fra gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato e gli stanziamenti correlati, in termini di competenza e di cassa, ai sensi dell'art. 175, comma 5 quater, lettera b del D.Lgs. 267/2000 così come modificato dal D.Lgs. 126/2014;

**Dato atto** che le funzioni di Responsabile Unico del Progetto (RUP) sono svolte dal sottoscritto direttore del Servizio Strade e Infrastrutture, come disposto con determinazione dirigenziale n. 454 dell'08.02.2024 a firma del direttore del Dipartimento Territorio, Ambiente, Lavori Pubblici e Patrimonio;

**Attestato** che il sottoscritto non versa in situazione di conflitto d'interesse alcuno in relazione alla procedura in oggetto, ai sensi dell'art. 6 bis l. 241/90 e s.m.i., dell'art. 7 D.P.R. 62/2013, nonché dell'art. 16 d.lgs. 36/2023;

Responsabile del procedimento: dot. ing. Gustavo Zandanel	Tel: 040 675	E-mail: gustavo.zandanel@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata
Responsabile dell'istruttoria: Ingrid Grusovin	Tel:	E-mail: ingrid.grusovin@comune.trieste.it	(PEC)
Addetto alla trattazione della pratica: Ingrid Grusovin	Tel:	E-mail: ingrid.grusovin@comune.trieste.it	comune.trieste@certgov.fvg.it

**Richiamate:**

- la Deliberazione Consiliare n. 59 del 13 dicembre 2023 con cui è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2024-2026 (art. 170, comma 1, d.lgs. 267/2000);
- la Deliberazione Consiliare n. 61 del 19 dicembre 2023 con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione per il triennio 2024-2026;
- la Deliberazione giuntales n. 1 dell'8 gennaio 2024, dichiarata immediatamente eseguibile, con cui è stato adottato il Piano Esecutivo di Gestione 2024-2026 e il Piano degli Obiettivi di Gestione 2024-2026 e successive modifiche ed integrazioni;
- la Deliberazione giuntales n. 32 del 29 gennaio 2024, dichiarata immediatamente eseguibile, di approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024-2026;

**Visti** gli artt. 107 e 147 bis del d.lgs. 267/2000 e l'art. 131 del vigente Statuto comunale relativamente alla competenza all'adozione dell'atto.

**DETERMINA**

1. Di affidare, ai sensi dell'art. 50, co. 1, lett. a) del d.lgs 36/2023 e nel rispetto del principio di rotazione di cui all'art. 49 del medesimo decreto, l'appalto "*Codice Opera 22008 - Manutenzione straordinaria gallerie cittadine, demolizione parti pericolanti del rivestimento - anno 2024*" all'impresa DE.CO.MA Impresa di Costruzioni S.r.l., con sede in via di Giarizzole n. 32 a Trieste (TS) e p. IVA n. 00161250311, che ha prodotto il ribasso del 12,888% sull'importo posto a base di gara e, perciò, al prezzo di euro 66.762,61 + euro 2.244,95 di oneri per la sicurezza, per complessivi euro 69.007,56, a seguito dell'esito positivo delle verifiche effettuate sul possesso dei requisiti.
2. Di dar corso a tutti i necessari adempimenti al fine di addivenire alla stipula del contratto nei termini previsti dalla normativa vigente.
3. Di aggiornare il quadro economico dell'intervento in oggetto come segue:

**SOMME A (Lavori)**

A.1				Lavori
euro 66.762,61				
A.2	Oneri	della		sicurezza
euro 2.244,95				

**SOMME A TOTALE LAVORI**

**69.007,56** **euro**

**SOMME B (Somme a disposizione)**

B.1	IVA	22%	sui	lavori	(A.1)
euro 15.181,86					
B.2	Coordinatore sicurezza in fase d'esecuzione				euro
1.750,96					
B.3	Incentivo art. 45 d.lgs. 36/2023 (2% di A)				

Responsabile del procedimento: dot. ing. Gustavo Zandanel	Tel: 040 675	E-mail: gustavo.zandanel@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata
Responsabile dell'istruttoria: Ingrid Grusovin	Tel:	E-mail: ingrid.grusovin@comune.trieste.it	(PEC)
Addetto alla trattazione della pratica: Ingrid Grusovin	Tel:	E-mail: ingrid.grusovin@comune.trieste.it	comune.trieste@certgov.fvg.it

incentivo direzione lavori, coordinamento, ecc. (80%) euro  
 1.262,16  
 fondo innovazione (20%)  
 euro 315,54  
 B.4 Imprevisti(IVA inclusa)  
 euro 431,74  
**SOMME B TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE euro 21.115,08**

**TOTALE GENERALE (Somme A + B) euro**  
**87.949,62**

4. Di prenotare la spesa complessiva di euro 14.233,08 al capitolo di seguito elencato:

Anno	Cap	Descrizione	CE	V livello	Programma	Progetto	D/N	Importo	Note
2024	2022 0080	*22008 - MANUTENZION E STRAORDINARI A GALLERIE CITTADINE, DEMOLIZIONI PARTI PERICOLANTI DEL RIVESTIMENTO - ANNO 2024	02824	U.2.02.0 1.09.012	10107	22008	N	12.050,3 8	ribasso di gara
2024	2022 0080	*22008 - MANUTENZION E STRAORDINARI A GALLERIE CITTADINE, DEMOLIZIONI PARTI PERICOLANTI DEL RIVESTIMENTO - ANNO 2024	02824	U.2.02.0 1.09.012	10107	22008	N	1.750,96	coordina tore sicurezza
2024	2022 0080	*22008 - MANUTENZION E STRAORDINARI A GALLERIE CITTADINE, DEMOLIZIONI PARTI PERICOLANTI DEL RIVESTIMENTO - ANNO 2024	02824	U.2.02.0 1.09.012	10107	22008	N	431,74	imprevis ti

5. Di impegnare la spesa complessiva di euro 85.766,92 al capitolo di seguito

Responsabile del procedimento: dot. ing. Gustavo Zandanel	Tel: 040 675	E-mail: gustavo.zandanel@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata  (PEC)  comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: Ingrid Grusovin	Tel:	E-mail: ingrid.grusovin@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Ingrid Grusovin	Tel:	E-mail: ingrid.grusovin@comune.trieste.it	

elencato:

Anno	Cap	Descrizione	CE	V livello	Programma	Progetto	D/N	Importo	Note
2025	2022 0080	*22008 - MANUTENZION E STRAORDINARI A GALLERIE CITTADINE, DEMOLIZIONI PARTI PERICOLANTI DEL RIVESTIMENTO - ANNO 2024	02824	U.2.02.0 1.09.012	10107	22008	N	84.189,2 2	lavori+iv a
2025	2022 0080	*22008 - MANUTENZION E STRAORDINARI A GALLERIE CITTADINE, DEMOLIZIONI PARTI PERICOLANTI DEL RIVESTIMENTO - ANNO 2024	02824	U.2.02.0 1.09.012	10107	22008	N	1.262,16	incentiv o direzion e lavori
2025	2022 0080	*22008 - MANUTENZION E STRAORDINARI A GALLERIE CITTADINE, DEMOLIZIONI PARTI PERICOLANTI DEL RIVESTIMENTO - ANNO 2024	02824	U.2.02.0 1.09.012	10107	22008	N	315,54	fondo innovazi one

6. Di dare atto che:

- ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del d.lgs. 267/2000 e s.m.i. - TUEL, il programma del conseguente pagamento dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica;
- l'obbligazione giuridicamente perfezionata con il presente provvedimento viene a scadenza come segue:  
anno 2025 per euro 85.766,92;
- il cronoprogramma del pagamento per la spesa di cui trattasi è il seguente:  
anno 2025 euro 85.766,92;
- il dirigente del Servizio Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale apporterà, come da prospetto inserito, in sede di apposizione del visto di regolarità contabile

Responsabile del procedimento: dot. ing. Gustavo Zandanel	Tel: 040 675	E-mail: gustavo.zandanel@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata  (PEC)  comune.trieste@certgov.fvg .it
Responsabile dell'istruttoria: Ingrid Grusovin	Tel:	E-mail: ingrid.grusovin@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Ingrid Grusovin	Tel:	E-mail: ingrid.grusovin@comune.trieste.it	

del presente provvedimento, le necessarie variazioni di bilancio fra gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato e gli stanziamenti correlati, in termini di competenza e di cassa, ai sensi dell'art. 175, comma 5 quater, lettera b del D.Lgs. 267/2000 così come modificato dal D.Lgs. 126/2014;

- con determinazione dirigenziale n. 454 dell'08.02.2024 le funzioni di Responsabile unico del progetto sono state attribuite al Dirigente del Servizio Strade e Infrastrutture, dott. ing. Gustavo Zandanel;
- il sottoscritto non versa in situazione di conflitto d'interesse alcuno in relazione alla procedura in oggetto, ai sensi dell'art. 6 bis l. 241/90 e s.m.i., dell'art. 7 D.P.R. 62/2013, nonché dell'art. 16 d.lgs. 36/2023;
- con Deliberazione Consiliare n. 59 del 13 dicembre 2023 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2024-2026 (art. 170, comma 1, d.lgs. 267/2000);
- con Deliberazione Consiliare n. 61 del 19 dicembre 2023 è stato approvato il Bilancio di Previsione per il triennio 2024-2026;
- con Deliberazione giuntale n. 1 dell'8 gennaio 2024, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato adottato il Piano Esecutivo di Gestione 2024-2026 e il Piano degli Obiettivi di Gestione 2024-2026 e successive modifiche ed integrazioni;
- con Deliberazione giuntale n. 32 del 29 gennaio 2024, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024-2026.

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO  
dott. ing. Gustavo Zandanel  
*Documento sottoscritto con firma digitale*  
*(ex art. 24 del D.L.vo 82/2005 e s.m.i.)*

Trieste, *vedi data firma digitale*

Responsabile del procedimento: dot. ing. Gustavo Zandanel	Tel: 040 675	E-mail: gustavo.zandanel@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata
Responsabile dell'istruttoria: Ingrid Grusovin	Tel:	E-mail: ingrid.grusovin@comune.trieste.it	(PEC)
Addetto alla trattazione della pratica: Ingrid Grusovin	Tel:	E-mail: ingrid.grusovin@comune.trieste.it	comune.trieste@certgov.fvg .it

# Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: GUSTAVO ZANDANEL

CODICE FISCALE: \*\*\*\*\*

DATA FIRMA: 24/12/2024 12:35:14



comune di trieste  
piazza Unità d'Italia 4  
34121 Trieste  
www.comune.trieste.it  
partita iva 00210240321

DIPARTIMENTO TERRITORIO, AMBIENTE, LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO  
SERVIZIO STRADE E INFRASTRUTTURE

**REG. DET. DIR. N. 3748 / 2024**

OGGETTO: "Codice Opera 22008 - Manutenzione straordinaria gallerie cittadine, demolizione parti pericolanti del rivestimento - anno 2024" - aggiudicazione lavori all'impresa DE.CO.MA Impresa di Costruzioni S.r.l. - impegni di spesa - aggiornamento quadro economico spesa complessiva euro 87.949,62 CUP: F97H23002320004 - CIG: B4ABA409C2

Allegati:

718\_VAR\_RIEPILOGO\_VARIAZIONE\_DX\_3748\_2024.pdf

Si assegnano ai dati contabili sottoindicati i seguenti numeri:

Prog. r.	Numero	Dato Contabile	E/S	Ann o	Impegno/ Accertame nto	Su b	Capitolo	Importo	CE	V livello	Descrizione	D/N
1	20250009 036	Impegno	S	202 5		0	202200 80	84.189, 22	0282 4	U.2.02.01.09. 012	Infrastrutture stradali	N
2	20250009 037	Impegno	S	202 5		0	202200 80	1.262,1 6	0282 4	U.2.02.01.09. 012	Infrastrutture stradali	N
3	20250009 038	Impegno	S	202 5		0	202200 80	315,54	0282 4	U.2.02.01.09. 012	Infrastrutture stradali	N
4	20240026 270	Prenotazione	S	202 4		0	202200 80	12.050, 38	0282 4	U.2.02.01.09. 012	Infrastrutture stradali	N
5	20240026 271	Prenotazione	S	202 4		0	202200 80	1.750,9 6	0282 4	U.2.02.01.09. 012	Infrastrutture stradali	N
6	20240026 272	Prenotazione	S	202 4		0	202200 80	431,74	0282 4	U.2.02.01.09. 012	Infrastrutture stradali	N

Lista delle transazioni elementari associate ai movimenti contabili:

Progr .	Transazione elementare	Vincolo	Note
1	1005U202010901204580000F97H230023 200044	3LIB	(FPV) avanzo destinato da avanzo libero
2	1005U202010901204580000F97H230023 200044	3LIB	(FPV)
3	1005U202010901204580000F97H230023 200044	3LIB	(FPV) tipo spesa 4, fondo innovazione
4	1005U202010901204580000F97H230023 200044	3LIB	Tipo spesa NXFPV
5	1005U202010901204580000F97H230023 200044	3LIB	Tipo spesa NXFPV

6	1005U202010901204580000F97H230023 200044	3LIB	Tipo spesa NXFPV
---	---	------	------------------

Ai sensi dell'art. 183, comma 7 del D.Lgs. n. 267/2000, si rilascia il VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Ai sensi del punto 5.3 del principio contabile concernente la contabilità finanziaria (Allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011), qualora la presente determinazione approvi spese d'investimento, si attesta che la copertura finanziaria è conforme a quanto indicato nel dispositivo.

IL DIRIGENTE AD INTERIM  
DEL SERVIZIO GESTIONE FINANZIARIA,  
FISCALE ED ECONOMALE  
*dott. Gianluca Venier*

*Trieste, vedi data firma digitale*

*Documento sottoscritto con firma digitale  
(ex art. 24 del D.L.vo 82/2005 e s.m.i.)*

# Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: GIANLUCA VENIER

CODICE FISCALE: \*\*\*\*\*

DATA FIRMA: 27/12/2024 15:56:10

<b>VARIAZIONE DI BILANCIO n. 718 del 27/12/2024</b>
---

**USCITE ANNO: 2024**

Classificazione	Anno competenza		Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza	
<b>Missione 10</b> <b>Trasporti e diritto alla mobilità</b> <b>Programma 5 - Viabilità e infrastrutture stradali</b> <b>TITOLO 2</b> <b>Spese in conto capitale</b>										
Macroaggr. 2		Investimenti fissi lordi	CP	150.000,00	-50.000,00	0,00	-85.766,92	14.233,08	0,00	14.233,08
			CS	150.000,00	-50.000,00	0,00	-85.766,92	14.233,08		
Macroaggr. 5		Altre spese in conto capitale	CP	0,00	0,00	85.766,92	0,00	85.766,92	0,00	85.766,92
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Totale Capitoli Variati su Titolo 2</b>			<b>CP</b>	<b>150.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>85.766,92</b>	<b>-85.766,92</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>
<b>Totale Capitoli Variati su Programma 5</b>			<b>CS</b>	<b>150.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-85.766,92</b>	<b>14.233,08</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>
<b>Totale Capitoli Variati su Missione 10</b>			<b>CP</b>	<b>150.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>85.766,92</b>	<b>-85.766,92</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>
<b>Totale Capitoli Variati su USCITE ANNO: 2024</b>			<b>CS</b>	<b>150.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-85.766,92</b>	<b>14.233,08</b>		
					<b>SALDO COMPETENZA</b>	<b>0,00</b>				
					<b>SALDO CASSA</b>	<b>-85.766,92</b>				

**ENTRATE ANNO: 2025**

Classificazione	Anno competenza	Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Accertato	Rimanenza
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	2025 CP	3.245.760,64	35.945.464,39	85.766,92	0,00	39.276.991,95	0,00	39.276.991,95
<b>Totale Capitoli Variati su ENTRATE ANNO: 2025</b>	CP	3.245.760,64	35.945.464,39	<b>85.766,92</b>	<b>0,00</b>	39.276.991,95	0,00	39.276.991,95
			<b>SALDO COMPETENZA</b>	<b>85.766,92</b>				

**USCITE ANNO: 2025**

Classificazione	Anno competenza	Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità Programma 5 - Viabilità e infrastrutture stradali TITOLO 2 Spese in conto capitale								
Macroaggr. 2 Investimenti fissi lordi	CP	0,00	0,00	85.766,92	0,00	85.766,92	0,00	85.766,92
	CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Totale Capitoli Variati su Titolo 2</b>	<b>CP</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85.766,92</b>	<b>0,00</b>	<b>85.766,92</b>	<b>0,00</b>	<b>85.766,92</b>
	<b>CS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Totale Capitoli Variati su Programma 5</b>	<b>CP</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85.766,92</b>	<b>0,00</b>	<b>85.766,92</b>	<b>0,00</b>	<b>85.766,92</b>
	<b>CS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Totale Capitoli Variati su Missione 10</b>	<b>CP</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85.766,92</b>	<b>0,00</b>	<b>85.766,92</b>	<b>0,00</b>	<b>85.766,92</b>
	<b>CS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Totale Capitoli Variati su USCITE ANNO: 2025</b>	CP	0,00	0,00	<b>85.766,92</b>	<b>0,00</b>	85.766,92	0,00	85.766,92
			<b>SALDO COMPETENZA</b>	<b>85.766,92</b>				
	CS	0,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00		
			<b>SALDO CASSA</b>	<b>0,00</b>				

# Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: GIANLUCA VENIER

CODICE FISCALE: \*\*\*\*\*

DATA FIRMA: 27/12/2024 15:55:46