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Imposta di bollo assolta in modo virtuale
Autorizzazione n. 13557/1133 — Il del 02/07/1987

COMUNE DITRIESTE

Cod. Fisc. e P.IVA 00210240321

Dipartimento Innovazione e Servizi al Cittadino Prot.n.

Servizio Appalti e Contratti

OGGETTO: C.O. 24030 — Manutenzione idraulica torrenti zona Miramare

IMPRESA: -
CUP: - CIG: -
Premesso che:
con deliberazione giuntale n. € stato approvato il progetto esecutivo

per i lavori di "Manutenzione idraulica torrenti zona Miramare - codice opera
n. 24030, elaborato dai tecnici del Servizio strade e infrastrutture in esecuzione
dell’incarico conferito con Determina dirigenziale / dd. ;

che il progetto prevede un importo dei lavori a base di gara pari a complessivi
euro 39.000,00 (trentanovemila/00) di cui euro 979,02 (novecentosettantanove/02)
per oneri per la sicurezza stimati dalla stazione appaltante e non soggetti a ribasso, al
netto del .V.A. ai sensi di legge;

che con determinazione dirigenziale n. dd. e stata indetta
la gara d’appalto per l'affidamento dei lavori in oggetto, ai sensi dell’art. 50 del D. Lgs. n.
36/2023;

in esito all'esperimento della procedura di gara, con verbale prot. __ /_ /202_ dd.

--, € stata proposta l'aggiudicazione dell'appalto di cui trattasi all'lmpresa

-, [eventualmente: AT/ (mandataria) /
(mandante) / (mandante)] con il ribasso del
% ( -) sull'importo a base di gara e, quindi, al prezzo offerto di
euro - ( -- ) piu euro 979,02 (novecentosettantanove/02) per
oneri per la sicurezza, per un ammontare complessivo di euro
( - ) pit IVA in misura di legge;
con determinazione dirigenziale n. -- & stata disposta
l'aggiudicazione  dell'appalto  nei  confronti  dell'Impresa ;
[eventualmente: ATI
(mandataria)/ (mandante)/
____(mandante)];
che con nota prot. n. dd. € stata inviata ai controinteressati la

comunicazione di aggiudicazione di cui all’art. 90 comma | lett. c) del predetto D. Lgs.
36/2023;

che occorre, quindi, provvedere alla stipulazione del contratto d’appalto con
I'Impresa [eventualmente: AT[] aggiudicataria;

che in ottemperanza al D. Lgs. 6.9.2011, n. 159 e successive modificazioni e
integrazioni, & stata acquisita la documentazione antimafia conservata in atti;

€ stata accertata la confermata iscrizione dell'lmpresa - nell'elenco dei
fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione
mafiosa (c.d.White List), di cui all'art. |, comma 52, della Legge 06/11/2012 n. 190, tenuto,
rispettivamente dalla Prefettura di -

che il Responsabile Unico del Progetto, in contraddittorio con I'appaltatore, ha
concordemente dato atto, nel relativo verbale conservato in atti, del permanere delle
condizioni che consentono [I'immediata esecuzione dei lavori senza alcuna
contestazione né eccezione da parte dell’appaltatore stesso;

tutto cio premesso,

tra il COMUNE di TRIESTE, rappresentato da , Direttore del
Servizio , domiciliato agli effetti del presente atto nel Palazzo
Municipale di Piazza dell'Unita d'ltalia n. 4, il quale interviene e stipula in rappresentanza




del Comune di Trieste ai sensi e per gli effetti degli articoli 107, comma 3, lettera c) del
D. Lgs. n. 267/2000 e 82 del Regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di
Trieste e dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse
dell’Amministrazione che rappresenta;

e l'impresa - (C.FE e Part. IVA ) [eventualmente:
facente parte dell’ATI costituita con atto Rep. n. dd. a rogito del dott.
Notaio con studio in conservato in atti in copia autentica

conforme  all'originale -  costituita tra con sede legale a
in Via , nn. __, CF e Partita IVA

(mandataria); con sede legale a

in Via , nn __ ., CF e Partita IVA

(mandante); con

sede legale a in Via , n. , CF e Partita IVA
(mandante)], con sede legale a -

(), in via n. -, piu avanti detta anche “appaltatore” o “impresa”,
rappresentata da domiciliato agli effetti del presente atto
presso la sede della il quale interviene ed agisce nel presente atto in qualita
di (eventualmente: come risulta da procura allegata sub “B” al

presente atto quale sua parte integrante e sostanziale) ed in quanto tale legale
rappresentante dell’lmpresa [eventualmente: AT/];
si conviene e si stipula il seguente:

CONTRATTO D'APPALTO

Art. |) - Premesse

Le premesse e gli atti in esse richiamati formano parte integrante e sostanziale
del presente atto.

Ai fini del presente Contratto d’appalto si deve intendere:

per <<Codice dei contratti pubblici>> il D. Lgs. 3| marzo 2023 n. 36 —
Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo | della legge 21 giugno 2022, n.
78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici.»;

per <<D.P.R. 207/2010>> il <<Regolamento di esecuzione ed attuazione del
decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 recante “Codice dei contratti pubblici relativi a
lavori servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”>> nel
testo approvato con D.PR. 5 ottobre 2010 n. 207 e ss.mm.ii., per le parti ancora in
vigore;

per <<D.M. 145/2000>> il <<Regolamento recante il capitolato generale
d'appalto dei lavori pubblici, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, della Legge |1 febbraio
1994 n. 109 e successive modificazioni>> nel testo approvato con D.M. |9 aprile 2000
n. 145 e ss.mm.ii., per quanto ancora vigente;

per <<T.U. 81/2008>> il <<Testo Unico di attuazione dell'articolo | della legge
3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di
lavoro>> nel testo approvato con D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii.;

per <<CAM>> || Decreto 23 giugno 2022 <<Criteri ambientali minimi per
I'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei
lavori per interventi edilizi e per I'affidamento congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.>> Allegato <<Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio
di progettazione ed esecuzione dei lavori di interventi edilizi>>;

per <<D.M. 49/2018>> il <<Regolamento recante |'approvazione delle linee
guida sulle modalita di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore
dell’esecuzione>>.
Art.2) - Oggetto del contratto



Il Comune di Trieste, come sopra rappresentato, in virtu degli atti in premessa
citati, affida all'impresa - [eventualmente: AT/
(mandataria) / (mandante) / (mandante)] che, a
mezzo del sopraindicato legale rappresentante, accetta senza riserva alcuna, I'appalto
dei lavori denominati “Codice Opera 24030 - Manutenzione idraulica torrenti
zona Miramare” sulla base dell'offerta prodotta in sede di gara e formulata mediante
le procedure di cui all’art. 50 del D. Lgs. 36/2023.

| lavori possono riassumersi sommariamente in

, cosi come specificato nel capitolato speciale. Lappaltatore si impegna alla
loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti da questo
richiamati.

Lappaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente
contratto e agli atti da questo richiamati.

L'appalto comprende tutti i lavori, le forniture e le provviste e quant'altro
necessario per dare i lavori completamente compiuti, secondo le condizioni stabilite dal
presente contratto, dal Capitolato Speciale d'Appalto e sulla scorta delle caratteristiche
tecniche, qualitative e quantitative previste nel progetto esecutivo e in tutti i suoi
elaborati tecnici che I'appaltatore dichiara espressamente di conoscere e di accettare
integralmente e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a
qualsiasi contraria eccezione.

L'appaltatore prende atto che l'esecuzione dei lavori deve avvenire nel rispetto
della vigente normativa in materia e secondo le regole dell'arte, nonché secondo le
tipologie di intervento, caratteristiche dei materiali ivi comprese marca e modello e
secondo i magisteri indicati nella propria offerta.

Art. 3) - Documenti che fanno parte del contratto

Fanno parte del presente contratto e sono allegati allo stesso:

allegato sub << A >>:|'offerta prodotta dall’appaltatore;

allegato sub << >>:|'Elenco dei Prezzi Unitari;

Ai sensi dell'art. 18, comma | del D. Lgs. n. 36/2023, il Capitolato Speciale
d'Appalto ed il Computo Metrico Estimativo richiamati nella lettera d'invito del

fanno parte integrante del contratto, ancorché formalmente non allegati al
medesimo; costituiscono, inoltre, parte integrante del contratto, ancorché formalmente
non allegati al medesimo, tutti gli altri elaborati del progetto esecutivo.

Sono, altresi, contrattualmente vincolanti le condizioni riportate nel Capitolato
Speciale d'Appalto, tutte le leggi e le norme attualmente vigenti in materia di lavori
pubblici, nonché I'Atto d'intesa per la sicurezza negli appalti di lavori (¢ manutenzione
delle aree verdi) del Comune di Trieste approvato con deliberazione giuntale n. 234 dd.
28.06.2007.

Hanno invece effetto ai soli fini dell'aggiudicazione e sono altresi estranei al
contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale, le quantita delle
singole lavorazioni indicate sugli atti progettuali.

Sono contrattualmente vincolanti i prezzi unitari offerti dall’appaltatore in sede di
gara per la parte di lavoro <<a misura>>, i quali costituiscono i prezzi contrattuali e
sono anche vincolanti per [Iappaltatore ai fini della definizione, valutazione e
contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni e detrazioni in corso d’opera.

Art. 4) — Interpretazione

In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto o fra i citati elaborati e le
norme del Capitolato Speciale d'Appalto, o di norme del detto Capitolato Speciale
d'Appalto tra loro non compatibili o non compatibili con il contratto, o
apparentemente non compatibili, e, in genere, in tutti i casi nei quali sia necessaria



l'interpretazione delle clausole contrattuali e delle disposizioni del Capitolato Speciale
d'Appalto e degli elaborati, si procede applicando gli articoli in materia contenuti nel
codice civile (art. 1362 e ss.).

Negli appalti a corpo ovvero nella parte a corpo degli appalti in parte a corpo e
in parte a misura, qualora si riscontrino differenze tra le previsioni economiche
contenute nel computo metrico e/o nel computo metrico estimativo e gli elaborati
grafici, prevalgono questi ultimi.

Art. 5) - Corrispettivo e modalita di stipulazione del contratto

Il corrispettivo dovuto all'appaltatore per il pieno e perfetto adempimento
dell'appalto e fissato, come da offerta allegata sub “A”, con il ribasso del __ %
( -) sull'importo a base di gara e, quindi, al prezzo offerto di
Euro ( ) piu euro 979,02
(novecentosettantanove/02) per oneri per la sicurezza, per un ammontare complessivo
di Euro ( -), piu IVA in misura di legge.

Il presente contratto € relativo ad un “appalto a misura”.

Limporto del contratto puo variare, in aumento o in diminuzione, in base alle
quantita effettivamente eseguite entro i limiti di legge.

Art. 6) —Varianti

Le modifiche del presente contratto e le varianti in corso d'opera possono
essere ammesse esclusivamente nei casi di cui agli artt. 120 del D. Lgs. n. 36/2023 e 21
dell'Allegato II.18 al medesimo D. Lgs.

Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una
diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto,
la stazione appaltante potra imporre all'appaltatore I'esecuzione alle condizioni
originariamente previste. In tal caso l|'appaltatore non puo fare valere il diritto alla
risoluzione del contratto.

Art.7) - Modalita e tempi di intervento

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto & fissato in giorni 120
(centoventi) naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei
lavori stessi secondo quanto previsto nel cronoprogramma di progetto.

Nel termine contrattuale € computata una quota pari al 20% per andamento
climatico sfavorevole.

Prima dell'inizio dei lavori I'appaltatore deve presentare alla Stazione appaltante la
comunicazione di avvenuta denuncia di inizio dei lavori effettuata agli enti previdenziali,
assicurativi ed antinfortunistici inclusa la Cassa Edile di Trieste nonché copia della
nomina del medico competente.

Per necessita di interesse pubblico, ' Amministrazione si riserva in ogni modo il
diritto di stabilire con ordine di servizio la data di inizio di un determinato lavoro e
I'esecuzione dello stesso entro un termine perentorio, nonché di disporre I'ordine di
esecuzione dei lavori nel modo che riterra piu conveniente. Qualora I'appaltatore non
rispetti il termine perentorio di cui sopra, verra applicata la penale di cui all’art. 16 per
ogni giorno di ritardo.

Lamministrazione si riserva altresi il diritto di richiedere all’appaltatore
lintervento immediato (entro 24 ore dal ricevimento della richiesta, formulata con
ordine di servizio e fatta pervenire anche a mezzo fax) nei casi di somma urgenza,
intendendosi come tali quelli in cui possa configurarsi il pericolo per la vita umana,
ovvero linterruzione di pubblico servizio, ovvero la produzione di ingenti danni.
Qualora 'appaltatore non intervenga nei tempi di cui sopra, verra applicata la penale di
cui all’art. 16 - Penali per ogni giorno di ritardo.

Gli interventi previsti nel presente appalto possono, in fase esecutiva, subire
modifiche derivate dalle esigenze di intervenire con carattere d’urgenza in altre localita




di tutto il territorio del Comune di Trieste, dichiaratamente considerate di potenziale
pericolo per il pubblico transito, percio I'effettiva programmazione sara fatta solo alla
consegna dei lavori di ogni singolo stralcio esecutivo o richiesta di esecuzione di un
qualsiasi intervento, valutando in quel momento le esigenze di quartiere e le
opportunita dettate dal coordinamento generale dei servizi.

In ogni caso il Programma Esecutivo Dettagliato dei lavori deve essere coerente
con il piano di sicurezza e di coordinamento del cantiere, eventualmente integrato ed
aggiornato.

Il direttore tecnico del cantiere deve essere un tecnico qualificato (ingegnere od
architetto, ovvero geometra o perito industriale, in dipendenza dellimportanza dei
lavori e nell’ambito delle rispettive competenze) ed il nominativo deve essere
comunicato per iscritto alla stazione appaltante all’atto della consegna dei lavori. A tale
tecnico competono tutte le responsabilita civili e penali che potrebbero derivare dalla
conduzione tecnica e amministrativa dei lavori per conto dell’Appaltatore.

E obbligo delllmpresa effettuare, contestualmente alla stesa del tappeto
bituminoso, il ripristino al nuovo livello stradale di tutti i chiusini di fognatura e delle
caditoie con sede in carreggiata (griglia e sifone). Qualora cio non avvenga il ripristino
dovra essere eseguito comunque non oltre i |5 (quindici) giorni dall’eventuale
ricoprimento restando a carico dellimpresa ogni danno o sinistro che potesse
verificarsi per il mancato contestuale ripristino della funzionalita.

Il ripristino totale della segnaletica orizzontale dovra venir eseguita entro |5
(quindici) giorni dalla stesa del tappeto di usura, con esclusione delle fasce d’arresto e i

parcheggi per disabili che dovranno venir eseguite improrogabilmente entro 8 (otto)

giorni dalla stesa del suddetto tappeto, restando comunque a carico dell'impresa ogni
danno o sinistro che potesse verificarsi per il mancato contestuale ripristino della

funzionalita della segnaletica.

Art. 8) - Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo

Ai sensi dell'art. 125, comma | del D. Lgs. n. 36/2023 ¢ prevista la corresponsione in
favore dell'appaltatore di un'anticipazione del prezzo pari al 20% (venti percento).

| pagamenti successivi all'anticipazione avvengono per stati di avanzamento lavori,
mediante emissione di certificato di pagamento ogni volta che i lavori eseguiti,
aumentati degli eventuali materiali utili a pie d'opera depositati in cantiere (questi ultimi
valutati per la meta del loro importo), contabilizzati al netto del ribasso d’asta, e
comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza, raggiungano un importo
netto non inferiore a Euro 20.000,00 (ventimila/00). Il pagamento degli oneri per la
sicurezza previsti dall'art. 26, comma 5 del D.LGS n. 81/2008 avverra in proporzione agli
importi maturati e riportati negli stati di avanzamento, oppure a misura, con le stesse
modalita indicate dal presente articolo.

Ai sensi dellart. Il, comma 6, del D. Lgs. n. 36/2023 sullimporto netto
progressivo dei lavori & operata una ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per
cento) da svincolarsi in sede di liquidazione finale, dopo I'approvazione da parte della
stazione appaltante del certificato di collaudo, previo rilascio del DURC.

[Eventuale: Non verranno corrisposti interessi per ritardo nei pagamenti per il
periodo intercorrente tra la richiesta di somministrazione del finanziamento dellopera e
I'erogazione alla stazione appaltante in caso di mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti.]

[Eventuale: in caso di ATl sara obbligo di ciascuna impresa componente I'ATI fatturare
e registrare le operazioni relative all’esecuzione del lavoro di propria competenza; spettera
alla capogruppo verificare le rendicontazioni delle mandanti e comunicarne l'esito alla
Stazione appaltante; i pagamenti saranno eseguiti sulla base della comunicazione positiva
pervenuta dalla capogruppo e a favore della mandataria stessa, la quale provvederd a
liquidare alle mandanti le rispettive competenze.]




Ai sensi dell'art. 3, commi | e 2 del D.M. n. 145/2000, si precisa che
I'Amministrazione & esentata da qualsiasi responsabilita in ordine ai pagamenti se
disposti in attuazione delle disposizioni contenute nella comunicazione di conto
dedicato di cui al successivo art. |0.

Per eventuali cessioni di credito si fa rinvio all'art. 6 dell'Allegato 1I.14 al D. Lgs. n.
36/2023.

| pagamenti potranno essere sospesi per gli eventuali tempi tecnici necessari per
acquisire preventivamente il DURC dagli Enti abilitati al rilascio; in tal caso non
verranno applicati interessi di mora sulle somme relative ai pagamenti sospesi per
acquisire il DURC.

Art. 9) - Pagamenti per lavori non previsti - nuovi prezzi

Per l'esecuzione di lavori non previsti, per le quali non si hanno i prezzi
corrispondenti nell’elenco allegato, si procedera alla determinazione dei nuovi prezzi a
norma dell'art. 120 del D. Lgs. n. 36/2023 e dell'art. 5 dell'Allegato 1l.14 al medesimo D.
Lgs.

Art. 10) Tracciabilita dei flussi finanziari

L'appaltatore assume gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla L.
13.8.2010, n. 136 e successive modificazioni, con particolare riferimento all'art. 3.

Nei contratti stipulati, per I'esecuzione anche non esclusiva del presente appalto,
tra |'appaltatore e i subappaltatori / subcontraenti dovranno essere inserite apposite
clausole con cui i subappaltatori / subcontraenti assumono gli obblighi di tracciabilita
dei flussi finanziari di cui alla succitata legge.

L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione appaltante
ed alla Prefettura — Ufficio territoriale del Governo di Trieste della notizia di
inadempimento della propria controparte (subappaltatore/ subcontraente) agli obblighi
di tracciabilita finanziaria.

| pagamenti dovranno essere effettuati, con modalita tracciabili ai sensi dell'art. 3
della L. n. 136/2010, utilizzando i conti correnti che I'appaltatore ha indicato come conti
correnti dedicati in relazione all'appalto in oggetto, indicando altresi il soggetto
delegato ad operare sui suddetti conti correnti dedicati.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti
idonei a consentire la piena tracciabilita delle operazioni finanziarie relative al presente
appalto costituisce, ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis della L. n. 136/2010 e successive
modificazioni, causa di risoluzione del presente contratto.

Al fine di assicurare I'effettiva tracciabilita dei pagamenti, le fatture elettroniche
emesse in relazione al presente appalto, da inviare al Codice Univoco Ufficio (Codice
Destinatario) B87H10, dovranno obbligatoriamente riportare il seguente Codice
Identificativo Gara (CIG): e il Codice Unico di Progetto (CUP):

Art. |1 1) — Subappalto

L'appaltatore, in sede di offerta, ha indicato i seguenti lavori o parti di opere che
intende subappaltare:

Opere di cui alla categoria prevalente:

Opere a qualifica obbligatoria scorporabili e subappaltabili:

Ulteriori categorie scorporabili:

Si applicano, al riguardo, le disposizioni di legge vigenti con specifico riferimento
all'art. 119 del D. Lgs. n. 36/2023.

| contratti di subappalto dovranno rispettare, a pena di inammissibilita dell’istanza
di autorizzazione al subappalto, la disciplina di cui al D. Lgs. n. 192/2012 recante
"Modifiche al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, per l'integrale recepimento
della direttiva 2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle




transazioni commerciali, a norma dell'articolo 10, comma |, della Legge || novembre
2011, n. 180."; e, a pena di nullita, la disciplina di cui all'art. 3 della L. n. 136/2010 in
materia di tracciabilita dei flussi finanziari.

Qualora gli apprestamenti, gli impianti e le altre attivita di cui al punto 4) dell'All.
XV al D. Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. siano effettuati da imprese in subappalto,
I'appaltatore corrisponde ad esse senza alcun ribasso i relativi oneri per la sicurezza e
per la manodopera.

| sub-contratti, cosi definiti ai sensi dell'art. 119, comma 2 del D. Lgs. n. 36/2023,
qualora stipulati in conformita al D.PR. 2.8.2010, n. 150 ed ai fini della tracciabilita dei
flussi finanziari, sono soggetti al rispetto degli obblighi di cui agli artt. 3 e 5 della L.
13.8.2010, n. 136 e ss.mm.ii.; pertanto, € fatto obbligo all'appaltatore di comunicare alla
Stazione appaltante il nominativo del subcontraente, I'importo del contratto e l'oggetto
del lavoro.

L'amministrazione corrispondera direttamente al subappaltatore I'importo
dovuto per le prestazioni eseguite nei soli casi previsti al comma || del medesimo art.
19 del D. Lgs. n. 36/2023, con le stesse cadenze e regole disciplinate dal contratto
principale, che il subappaltatore dovra accettare esplicitamente.

Art. 12) — Garanzie definitive

A garanzia degli impegni assunti con la stipula del presente appalto, la garanzia
definitiva € calcolata in rapporto percentuale in base ai criteri stabiliti dall'art. 53 del D.
Lgs. n. 36/2023 ed ¢ definita quindi in ragione di Euro ( )
detto importo corrisponde al % ( ) del valore contrattuale (al netto
dell'IVA ed al lordo degli oneri per la sicurezza).

[eventuale: Ai sensi dell'art. 1 |7, primo comma, del D. Lgs. n. 36/2023 la cauzione é

ridotta del ___% in quanto I'lmpresal/ATl € in possesso della documentazione _____ prevista
dall'art.1 06, comma 8, del medesimo decreto.]

A tal fine l'appaltatore ha prodotto la garanzia fideiussoria n. emessa
da -, in data --, conservata in atti, redatta secondo le modalita

indicate nel D.M. 123/2004.

La garanzia dovra essere integrata entro |10 (dieci) giorni ogni volta che la
Stazione appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, a seguito della
comminazione di eventuali penalita.

Lo svincolo della garanzia definitiva avverra sulla base delle disposizioni di cui
all'art. 117 del D. Lgs. n. 36/2023.

Art. |3) - Garanzie assicurative

Ai sensi dell'art. 117, comma 10 del D. Lgs. n. 36/2023, I'appaltatore € obbligato a
costituire e consegnare alla Stazione appaltante almeno dieci giorni prima della
consegna dei lavori una polizza di assicurazione quale garanzia per tutti i rischi derivanti
dall'esecuzione dell'opera, per un massimale corrispondente all'importo del contratto
nonché a copertura dei rischi di responsabilita civile per danni causati a terzi per un
massimale di Euro 500.000,00 (cinquecentomila/00).

A tal fine, l'appaltatore ha presentato la polizza n. - emessa da

-,in data , conservata in atti.

Art. 14) — Termini per certificato di collaudo o per lI'accertamento della

regolare esecuzione

Le modalita tecniche di svolgimento del collaudo sono disciplinate dall'art. 116
del D. Lgs. n. 36/2023 e dall'Allegato Il.14 al medesimo D. Lgs. con i seguenti termini:

I) il certificato di collaudo € emesso entro il termine perentorio di 6 (sei) mesi
dall'ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere
definitivo trascorsi 2 (due) anni dalla data di emissione. Decorso tale termine, il
collaudo si intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di approvazione




non sia intervenuto entro i successivi 2 (due) mesi; qualora il certificato di collaudo
sia sostituito dal certificato di regolare esecuzione, questo deve essere emesso
entro 3 (tre) mesi dall'ultimazione dei lavori;

2) l'accertamento della regolare esecuzione e l'accettazione dei lavori di cui al
presente atto avvengono con approvazione del predetto certificato che ha
carattere provvisorio;

3) il predetto certificato assume carattere definitivo decorsi 2 (due) anni dalla sua
emissione e deve essere approvato dall’Amministrazione; il silenzio di quest'ultima
protrattosi per 2 (due) mesi oltre il predetto termine di 2 (due) anni equivale ad
approvazione.

Ai sensi dell'art. 116, comma 3 del D. Lgs. n. 36/2023 salvo quanto disposto
dall'art. 1669 del codice civile, I'appaltatore risponde per le difformita ed i vizi
dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione appaltante prima che
il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.

L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla
gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto del presente atto fino
all'approvazione, esplicita o tacita, degli atti di collaudo: resta nella facolta
dell'’ Amministrazione richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere
ultimate.

Durante I'esecuzione dei lavori la Stazione appaltante puo effettuare operazioni di
collaudo volte a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso
di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel Capitolato Speciale
d'Appalto o nel contratto.

Art. 15) — Consegna anticipata

Nel caso in cui il Comune avesse necessita di utilizzare, anche parzialmente,
quanto realizzato in attuazione del contratto in oggetto, prima e nelle more
dell'emissione del certificato di regolare esecuzione o del certificato di collaudo, si
seguiranno le disposizioni dell'art. 24 dell'Allegato 1I.14 al D. Lgs. n. 36/2023.

In tale ipotesi il Responsabile Unico del Progetto (RUP) redigera idoneo verbale
in contraddittorio per la consegna anche parziale di cui sopra, manlevando cosi da
responsabilita I'appaltatore per la vigilanza e custodia di quanto oggetto della consegna
anticipata, salve ed impregiudicate le risultanze del successivo collaudo.

Art. 16) - Penali

In caso di ritardo nell'esecuzione dei lavori, imputabile all'impresa, si applica per
ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori, anche riferita
alla singola fase d’intervento, una penale pari all’'uno per mille dell'importo netto
contrattuale. Lammontare della penale sara contabilizzato nel conto finale a debito
dell'lmpresa.

Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per I'esecuzione dei lavori ed
in relazione all’entita delle conseguenze legate al ritardo, per ogni giorno naturale
consecutivo di ritardo nell’ultimazione dei lavori, &€ applicata una penale pari all' %o
(uno per mille) dell'importo contrattuale, al lordo degli oneri di sicurezza ed al netto
dell’IVA.

La penale, con I'applicazione della stessa quota percentuale di cui al precedente
comma, trova applicazione anche in caso di ritardo nell'inizio dei lavori, nella ripresa
dei lavori seguente ad un verbale di sospensione, nel mancato rispetto delle soglie
temporali intermedie fissate nell’apposito programma dei lavori e nel ritardo rispetto ai
termini imposti dalla Direzione Lavori per il ripristino di lavori non accettabili o
danneggiati, in proporzione ai lavori non ancora eseguiti.




La misura complessiva della penale non potra superare il 10% (dieci percento)
dell'importo contrattuale, pena la facolta, per la Stazione appaltante, di risolvere il
contratto in danno all'appaltatore.

Le penali sono provvisoriamente contabilizzate in detrazione in occasione del
pagamento immediatamente successivo al verificarsi del ritardo, salvo riesame in sede
di conto finale, previa richiesta dell'appaltatore.

L'applicazione di penalita non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o
ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi imputabili
all'appaltatore.

Nel caso di sospensione dei lavori disposte per cause diverse da quelle di cui ai
commi |, 2 e 6 dell’art. 121 del D. Lgs. n. 36/2023, il risarcimento dovuto all’esecutore
sara quantificato applicando la procedura ed i criteri previsti dall’ Allegato 1l.14 al D. Lgs.
n.36/2023.

Art. 17) — Divieto di cessione del contratto

[l presente contratto non puo essere ceduto a pena di nullita, ai sensi dell'art. I 19,
comma | del D. Lgs. n. 36/2023, fatto salvo quanto previsto dall'art. 120, comma I,
lettera d) del medesimo Decreto.

Art. 18) — Provvedimenti in caso di fallimento

In caso di fallimento dell'appaltatore, la Stazione appaltante si avvale, salvi ogni
altro diritto ed azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista all'art. 124
del D. Lgs. n. 36/2023.

Art. 19) — Risoluzione

La Stazione appaltante ha facolta di risolvere il contratto nei casi e con le
modalita previsti dall'art. 122 del D. Lgs. n. 36/2023 nonché nelle seguenti ipotesi:

a) inadempimento alle disposizioni del Direttore dei lavori riguardo ai tempi
contrattuali di esecuzione avuto riguardo all'importanza della prestazione
inadempiuta nell'ambito dell'appalto;

b)  manifesta incapacita o inidoneita, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori, in
particolare qualora I'eventuale modifica dell'attestazione SOA, intervenuta dopo
la stipulazione del contratto, non consenta di portare a termine i lavori per il
valore rimanente;

C) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni,
l'igiene, la salute e sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del
personale;

d)  sospensione dei lavori senza giustificato motivo; in questa fattispecie, la
risoluzione interverra ad avvenuto esaurimento del limite massimo della penale
applicata, ovvero anche prima in presenza di un pubblico interesse manifestato
con diffida dalla Stazione appaltante;

e) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare
la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto e comunque dopo
aver accumulato un ritardo di giorni 60 (sessanta) naturali e consecutivi
rispetto alla soglia stabilita nel crono programma per fatti imputabili
all'appaltatore;

f) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del
contratto;

g) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto o allo scopo
dell'opera;

h)  provvedimento del committente o del responsabile dei lavori, su proposta del
coordinatore per l'esecuzione dei lavori, ai sensi dell'art. 92, comma |, lettera e)
del D. Lgs.n.81/2008 e ss.mm.ii.;

i) perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti per I'esecuzione dei lavori, quali il
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fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari, che inibiscano la
capacita di contrarre con la Pubblica amministrazione;

) frode nell'esecuzione dei lavori;

k)  mancata osservanza delle disposizioni sugli obblighi di tracciabilita dei flussi
finanziari e di quelle relative all'osservanza dei codici di comportamento dei
dipendenti pubblici e dell'art. 53, comma 16 ter del D. Lgs. n. 165/2001 e
ss.mm.ii.;

)] mancata corrispondenza tra le tipologie e le caratteristiche dei magisteri posti
in opera e quelle delle lavorazioni descritte in sede di offerta.

L'appaltatore € sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

Leventuale ritardo dell’appaltatore rispetto ai termini per l'ultimazione dei lavori
o sulle scadenze esplicitamente fissate allo scopo dal programma temporale superiore a
60 (sessanta) giorni naturali consecutivi produce la risoluzione del contratto, a
discrezione della Stazione appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione.

Il presente contratto viene risolto di diritto, ai sensi dell’'art. 1456 del Codice
Civile, con semplice pronuncia di risoluzione, nel caso in cui le transazioni finanziarie
siano state eseguite senza avvalersi di banche o della societa Poste Italiane S.p.A.

La risoluzione opera di diritto, all'avvenuto riscontro del verificarsi di una delle
condizioni di inadempimento di cui sopra, accertata in contraddittorio tra le parti e
comunicata all'appaltatore secondo le modalita previste nel Codice di Procedura Civile.

Restano impregiudicate le ulteriori azioni di tutela risarcitoria della Stazione
appaltante.

Art. 20) — Recesso

La Stazione appaltante puo recedere dal presente contratto in qualunque
momento con le modalita di cui all'art. 123 del D. Lgs. n. 36/2023.

Art. 21) - Sospensioni o riprese dei lavori e proroga del termine di
ultimazione

La sospensione dei lavori, la ripresa e la proroga del termine di ultimazione dei
lavori stessi sono disciplinate dall'art. 121 del D. Lgs. n. 36/2023.

E’ altresi ammessa la sospensione dei lavori su ordine del direttore dei lavori nei
casi di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscono I'esecuzione o la
realizzazione a regola d’arte dei lavori stessi, compresa la necessita di procedere alla
redazione di una variante in corso d’opera nei casi previsti dalla legge

La sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far cessare le cause
che ne hanno comportato la interruzione.

Non costituisce motivo di proroga:

e il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche
necessarie al suo funzionamento, per I'approvvigionamento dell'energia elettrica
e dell'acqua;

e l'adempimento di prescrizioni o il rimedio a inconvenienti o infrazioni
riscontrate dal Direttore dei lavori, dal Coordinatore per I'esecuzione dei lavori
ove nominato o dagli Organi di vigilanza in materia di igiene, sicurezza e salute
sui luoghi di lavoro;

e l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover
effettuare per l'esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli
impianti, salvo che siano ordinati dalla Direzione dei lavori o espressamente
approvati da questa;

e il tempo necessario per I'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e
altre prove assimilabili;

e |a mancanza dei materiali occorrenti o la ritardata consegna degli stessi da parte
delle ditte fornitrici ed altre eventuali controversie tra |'appaltatore, i fornitori, i
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sub-affidatari ed altri incaricati nonché le eventuali vertenze a carattere

aziendale tra l'appaltatore e il proprio personale dipendente.
Art. 22) - Controlli

| controlli sull'esecuzione del contratto sono disciplinati dall’Allegato II.14 al D.
Lgs. n. 36/2023.

Art. 23) — Obblighi dell'appaltatore nei confronti del personale dipendente

L'appaltatore si obbliga ad applicare o far applicare integralmente nei confronti di
tutti i lavoratori dipendenti impiegati nell’esecuzione dell’appalto, anche se dipendenti
da Imprese subappaltatrici con sede al di fuori dalla Regione Friuli Venezia Giulia, le
condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi nazionali e locali di
lavoro della categoria vigenti nella regione durante il periodo di svolgimento dei lavori,
ivi compresa liscrizione dei lavoratori stessi alla Cassa Edile di Trieste, anche ai fini
dell’accentramento contributivo.

Lappaltatore prende atto che il pagamento dei corrispettivi a titolo di saldo da
parte della Stazione appaltante per le prestazioni oggetto del contratto e subordinato
all'acquisizione del DURC anche dei subappaltatori.

L'appaltatore si obbliga, altresi, a rispettare tutte le norme in materia retributiva,
contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti
dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto previsto dall'art. | |9, comma
7 del D. Lgs. n. 36/2023.

L'appaltatore e tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti, contratti
nazionali di lavoro e accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attivita
vigenti in materia, nonché eventualmente di quelle entrate in vigore nel corso dei lavori.

| suddetti obblighi vincolano l'appaltatore anche qualora non sia aderente alle
associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o
artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua
qualificazione giuridica.

L'appaltatore, come previsto dal punto 2.7.2 secondo capoverso Clausola sociale
dei CAM in caso d'impiego di lavoratori interinali per brevi durate (60 giorni) deve
accertarsi che siano in possesso della formazione in materia di salute e sicurezza sul
luogo di lavoro (sia generale che specifica), presentando alla stazione appaltante, prima
del loro impiego, i documenti probanti I'avvenuta formazione in uno (n°l) esemplare
cartaceo e uno (n°l) su file non editabile (es. PDF).

La mancata consegna della necessaria documentazione verra sanzionata con una
penale di Euro 100,00 (cento/00) per ogni inadempienza.

In caso di inottemperanza accertata dalla stazione appaltante o a essa segnalata
da un Ente preposto trova applicazione I'art. 31 della Legge 9 agosto 2013 n. 98.
[Eventuale comma da aggiungere nel caso in cui Pappaltatore sia una
cooperativa]

La Societa cooperativa si impegna a corrispondere ai soci lavoratori un
trattamento normativo, economico, previdenziale ed assicurativo non inferiore a quello
dei lavoratori dipendenti.

Art. 24) — Oneri e obblighi a carico dell'appaltatore

Oltre a quanto previsto nel presente contratto, in tutti i piani per le misure di
sicurezza fisica dei lavoratori, in particolare l'appaltatore assume tutti gli oneri e si
impegna a rispettare tutti gli obblighi previsti dal Capitolato Speciale d'Appalto.

Art. 25) - Osservanza dei codici di comportamento dei dipendenti pubblici
e dell'art. 53, comma 16 ter del D. Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.

Nello svolgimento dell'attivita di cui al presente atto, l'appaltatore e i suoi
collaboratori a qualsiasi titolo sono tenuti ad osservare, per quanto compatibili, gli
obblighi di condotta previsti nel Codice di Comportamento Aziendale, approvato con
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deliberazione della Giunta Comunale n. 234 del 24.05.2018, esecutiva dal 13.06.2018, e
nel Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici, approvato con D.PR.
16.04.2013, n. 62, che vengono inviati all'atto della sottoscrizione del presente
contratto; la violazione di detti obblighi di condotta puo comportare la risoluzione o
decadenza del rapporto di cui al presente atto.

Il presente atto puo essere altresi risolto nel caso in cui non venga effettuata da
parte dell'appaltatore la dichiarazione di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 53,
comma |6 ter del D. Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii. (non aver concluso contratti di lavoro
subordinato o autonomo e comunque non aver attribuito incarichi a dipendenti cessati
del Comune di Trieste che hanno esercitato nei suoi confronti poteri autoritativi o
negoziali per conto della stessa Amministrazione per il triennio successivo alla
cessazione del rapporto).

Art. 26) — Patto di integrita

Si intendono riprodotti nel presente contratto gli obblighi e le facolta previsti nel
Patto di Integrita sottoscritto dall'appaltatore in sede di gara.

Le clausole del Patto di Integrita con le relative sanzioni potranno essere fatte
valere sino alla completa esecuzione del presente contratto.

Art. 27) — Controversie

In caso di contenzioso si fa rinvio alle disposizioni di cui al LibroV Parte | —Titolo
| del D. Lgs. n. 36/2023.

Nell'ipotesi di accordo bonario di cui all'art. 210 del D. Lgs. n. 36/2023 le modalita
procedurali da seguire saranno quelle indicate dall'articolo stesso.

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle
conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario saranno deferite alla
cognizione della competente Autorita Giudiziaria Ordinaria con l'esclusione espressa di
qualsiasi devoluzione al giudizio arbitrale.

Il Foro competente ¢ sin d'ora individuato in quello di Trieste.

Art. 28) - Richiamo delle norme legislative, regolamentari e particolari
all'appalto

Si intendono espressamente richiamate e cogenti nel rapporto negoziale tra la
Stazione appaltante e I'appaltatore, le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in
materia di lavori pubblici, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di
lavoro, I'Atto d'intesa per la sicurezza negli appalti di lavori (e manutenzione delle aree
verdi) del Comune di Trieste, approvato con deliberazione giuntale n. 234 dd. 28.6.2007,
e tutti i documenti del progetto la cui esecuzione & dedotta nel presente atto e, in
particolare, quelli indicati all'art. 3 del presente contratto.

Art. 29) - Domicilio dell'appaltatore

Ai sensi e ad ogni effetto previsto all'art. 2 del D.M. 145/2000, I'appaltatore
dichiara di avere domicilio fiscale a ( ), in via n. ,
mentre agli effetti del presente atto elegge domicilio presso gli uffici comunali.

Ogni variazione del domicilio deve essere tempestivamente comunicata al
Responsabile Unico del Progetto.

Art. 30) — Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale

Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, ecc.)
con la sola eccezione dell'lVA, sono a totale carico dell'appaltatore, intendendosi qui
espressamente richiamato l'art. 8 del D.M. n. 145/2000, ivi comprese le spese di bollo
per gli atti relativi all'esecuzione dell'appalto.

Sono altresi a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti
per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della data di emissione del
certificato di collaudo provvisorio (o del certificato di regolare esecuzione).
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Il valore presunto del presente atto ammonta ad Euro
( ), pit IVA in misura di legge.

Il presente atto, in quanto soggetto all'IVA, & soggetto a registrazione solo in caso
d'uso ai sensi dell'art. 5, punto 2 del D.PR.26.4.1986,n. 131.
Approvazione in forma specifica

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del codice civile, in quanto sia applicabile,
I'appaltatore, a mezzo della sopraindicata legale rappresentante, previa lettura del
presente atto, dichiara di approvare specificatamente i seguenti articoli: 7,8, 15, 16, 17,
19,20, 21, 23, 24, 25, 27 e 30 del presente atto, dichiarando espressamente che la loro
accettazione € resa materialmente mediante |'unica sottoscrizione digitale apposta al
presente atto in formato elettronico.

Fatto in unico originale, con un allegato (“A”), letto, approvato e sottoscritto.
data della firma digitale

firmato digitalmente ai sensi del
D. Lgs. n. 82/2005 (CAD)

data della firma digitale

firmato digitalmente ai sensi del
D. Lgs. n. 82/2005 (CAD)
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