



comune di trieste  
 piazza Unità d'Italia 4  
 34121 Trieste  
[www.comune.trieste.it](http://www.comune.trieste.it)  
 partita iva 00210240321

DIPARTIMENTO TERRITORIO, AMBIENTE, LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO  
 SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA E SPORTIVA

**REG. DET. DIR. N. 871 / 2023**

**OGGETTO:** codice opera 17092. Realizzazione nuovo asilo nido nel comprensorio dell'ex caserma Chiarle nel rione di San Giovanni a Trieste (CUP F98E18000290001). Lotto 1 Costruzione nuovo asilo nido. Affidamento lavori per l'indagine dell'intera superficie di scavo di progetto, e del suo volume, mediante campionamento sistematico su griglia a diverse stratigrafie all'impresa FRIULANA COSTRUZIONI S.R.L. di Sedegliano (UD), per l'importo di euro 14.640,00 onnicomprensivi. Impegno di spesa e aggiornamento Quadro Economico.

CUP: F98E18000290001

CIG: ZC13A968A5 (affidamento indagine area di scavo FRIULANA COSTRUZIONI)

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO

Premesso e considerato:

che nei programmi di questa Amministrazione in materia di edilizia scolastica, assume rilievo la realizzazione di un nuovo asilo nido nel comprensorio dell'ex caserma "Chiarle", nel rione di San Giovanni a Trieste. Precisamente, tale asilo sorgerà al posto della caserma "Chiarle" (abbandonata da anni) e si collegherà strutturalmente alla esistente scuola materna "Nuova Nuvola Olga" (di recente costruzione) andando così a completare, insieme alla vicina scuola materna temporanea "Nuvola Olga", il polo scolastico per l'infanzia di San Giovanni;

che tale opera risulta inserita negli strumenti di programmazione dell'ente in materia di lavori pubblici, con la denominazione "codice opera 17092. Realizzazione nuovo asilo nido nel comprensorio dell'ex caserma Chiarle nel rione di San Giovanni a Trieste (CUP F98E18000290001)", almeno a partire dall'anno 2018;

che l'attuazione di tale opera è stata prevista per lotti funzionali di intervento, e precisamente:  
 Lotto 0 - Demolizione ex caserma Chiarle (abbandonata da anni);  
 Lotto 1 - Costruzione nuovo asilo nido sull'area dell'ex caserma, che si collegherà strutturalmente alla esistente scuola materna "Nuova Nuvola Olga" (di recente costruzione);  
 Lotto 2 - Sistemazione delle aree esterne dell'intero comprensorio scolastico;

che i lavori del Lotto 0 di demolizione della caserma sono stati eseguiti nell'estate del 2020

Responsabile del procedimento	Tel: 040 675 4347	E-mail: luigi.fantini@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata  (PEC)  comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: Martina Kosanc	Tel: 040675 4977	E-mail: martina.kosanc@comune.trieste.it	
Adetto alla trattazione della pratica: Martina Kosanc	Tel: 040675 4977	E-mail: martina.kosanc@comune.trieste.it	

(lavori residuali di completamento ultimati nel dicembre 2020) e nel febbraio 2021 tutti i lavori sono stati collaudati. Costo finale dell'intervento, euro 587.360,42 (di cui euro 4.000,00 ancora da pagare per incentivi funzioni tecniche ex art. 113 co. 3 D.Lgs 50/2016 - Cap. 20170920 IMP. 39926/2022);

che con det.dir. n. 1480/2022 dd. 23.06.2022 e' stato approvato il Progetto Esecutivo Lotto 1 dell'importo totale di euro 2.915.639,58 (finanziato) ed approvato in linea tecnica il Progetto Esecutivo Lotto 2 dell'importo totale di euro 652.966,65 (in attesa di finanziamento). Contestualmente, è stata indetta la procedura di gara per l'appalto dei lavori Lotto 1 mediante procedura negoziata senza bando con il criterio del prezzo piu' basso;

che in esito alla succitata procedura di gara, con det.dir. n. 2526/2022 dd. 04.10.2022 l'appalto di lavori Lotto 1 è stato aggiudicato alla ENNIO RICCESI HOLDING SRL di Trieste, per l'importo di euro 1.920.608,44 (derivante dal ribasso offerto del 0,56% sull'importo posto a base d'asta di euro 1.931.424,42) più euro 68.675,85 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso, da cui il corrispettivo di appalto di euro 1.989.284,29 oltre IVA 10%. Spesa totale appalto lavori Lotto 1, euro 1.989.284,29 onnicomprensivi;

che in data 12.01.2023 il Direttore dei Lavori ing. Roberto Sasco ha effettuato la consegna dei lavori, come risulta dal relativo verbale in atti. Da tale data sono andati a decorrere i tempi contrattuali di 361 gg naturali e consecutivi per dare l'opera compiuta, da cui la scadenza di fine lavori si è stabilita per il 07.01.2024;

che nel corso dei lavori, nello specifico durante l'esecuzione delle prime operazioni di scavo e movimentazione del terreno, sono stati rilevati alcuni frammenti di materiale sospetto amianto in matrice compatta, come da comunicazione ricevuta agli atti della ditta Appaltatrice ENNIO RICCESI HOLDING SRL in data 22.02.2023 e successivo riscontro del DL ing. Roberto Sasco e CSE ing. Edoardo Sasco;

che il Direttore lavori con verbale dd. 27.02.2023, agli atti in data 28.02.2023, ha sospeso le lavorazioni del cantiere;

che codesta Amministrazione si è attivata per determinarne la tipologia e composizione dei frammenti sopracitati dando incarico, per la campionatura degli stessi, all'impresa FRIULANA COSTRUZIONI S.r.l di Sedegliano (UD) con det. dir. 692 d.d. 16.03.2023 da cui il quadro economico risulta aggiornato come segue:

### **QUADRO ECONOMICO LOTTO I**

(det. dir. n. 692 dd. 16.03.2023)

A)	LAVORI	
A1)	Importo lavori al netto del ribasso del 0,56%	
	Importo lavori	1.920.608,44
	Sommano	1.920.608,44
A2)	Oneri sicurezza (non soggetti a ribasso)	
A2.1	Oneri sicurezza	63.008,44
A2.2	Oneri sicurezza Covid	5.667,41
	Sommano	68.675,85
---	<b>TOTALE LAVORI A)</b>	<b>1.989.284,29</b>

Responsabile del procedimento	Tel: 040 675 4347	E-mail: luigi.fantini@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: Martina Kosanc	Tel: 040675 4977	E-mail: martina.kosanc@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Martina Kosanc	Tel: 040675 4977	E-mail: martina.kosanc@comune.trieste.it	

B)	SOMME A DISP. DELL'AMM.NE	
B1	IVA 10% su A)	198.928,43
B2	Incentivi ex art. 113 co. 3 D.Lgs. 50/2016	32.001,60
B3	Fondo innovazione ex art. 113 co. 4 D.Lgs. 50/216	0,00
B4	Spese tecniche per progettazione, coordinamento sicurezza in progettazione e esecuzione, direzione dei lavori (Lotti 1 e 2)	264.486,62
B5	Verifica e Validazione del progetto (Lotti 1 e 2)	40.601,60
B6	Rilievi, accertamenti ed indagini 1) Indagini geognostiche supplementari 2) Altre indagini Sommano	8.513,16 <u>12.486,84</u> 21.000,00
B7	Spese per accertamenti di laboratorio, verifiche tecniche, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico e eventuali altri collaudi 1) Collaudo in corso d'opera, nonché revisione dei calcoli (comprendente collaudo tecnico amm.vo, collaudo tecnico funzionale impianti, collaudo statico strutture) 2) Altre spese	58.993,18 <u>130.598,08</u> 189.591,26
B8	Allacciamenti ai pubblici servizi	50.000,00
B9	Imprevisti	101.891,80
B10	Oneri per deviazioni TPL	15.000,00
B11	Parere VVF	200,00
B12	Spese per campionatura materiali	756,40
---	<b>TOTALE SOMME A DISP. DELL'AMM.NE B)</b>	<b>914.457,71</b>
---	<b>TOTALE GENERALE A)+B)</b>	<b>2.903.742,00</b>
C)	RIBASSO D'ASTA (IVA compresa)	11.897,58

Visto:

che il l'analisi dei sopraddetti frammenti ha accertato la presenza di amianto in matrice compatta e che la medesima impresa incaricata all'indagine (FRIULANA COSTRUZIONI S.r.l ) ne ha dato risultanza mediante presentazione agli atti dei report numeri 23-22-035,036,037,038;

che il RUP, alla luce di dette risultanze e considerato il delicato contesto del ritrovamento (immediate vicinanze con la scuola dell'infanzia "Nuova Nuvola Olga), con nota dd. 23.03.2023 indirizzata alla ditta appaltatrice ENNIO RICCESI HOLDING Srl, al DL ing. Roberto Sasco, al CSE ing. Edoardo Sasco ed al Collaudatore arch. Fabio Radanich, ha ritenuto necessario e prudentiale far eseguire una indagine dell'intera superficie di scavo di progetto e del suo volume mediante campionamento sistematico su griglia (30 campioni) e successiva verifica analitica del parametro amianto sulle trincee/celle di approfondimento.

che in relazione a tale necessità, è stata contattata nelle vie brevi l'impresa FRIULANA COSTRUZIONI S.r.l di Sedegliano (UD), la quale si è resa da subito disponibile ad intervenire nei tempi stretti indicati dall' Amministrazione ed ha formulato il preventivo di spesa n. 2023-0074 dd. 21.03.2023, ivi allegato con oscurati i "dati sensibili", in cui dettaglia le prestazioni offerte ed indica la relativa spesa nell'importo stimato di euro 12.000,00 (esclusi oneri di legge);

Richiamata la disciplina normativa in materia di appalti pubblici di cui all'art. 36 "(Contratti sotto soglia comunitaria)" del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 <<Codice dei Contratti Pubblici>>, all'art. 95 "(Criteri di aggiudicazione dell'appalto)" dello stesso D.Lgs. 50/2016, e per le procedure indette

Responsabile del procedimento	Tel: 040 675 4347	E-mail: luigi.fantini@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: Martina Kosanc	Tel: 040675 4977	E-mail: martina.kosanc@comune.trieste.it	
Adetto alla trattazione della pratica: Martina Kosanc	Tel: 040675 4977	E-mail: martina.kosanc@comune.trieste.it	

entro il 30 giugno 2023 all'art. 1 "(Procedure per l'incentivazione degli investimenti pubblici durante il periodo emergenziale in relazione all'aggiudicazione degli dei contratti pubblici sotto soglia)" della Legge 11 settembre 2020, n. 120 (di conversione del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76) e ssmmii, e del caso:

il comma 2 lett. a), dell'art. 1 Legge 120/2020, che prevede l'affidamento diretto per i lavori di importo inferiore a euro 150.000,00, anche senza consultazione di più operatori economici;  
 il comma 3, dello stesso art. 1 Legge 120/2020, che prevede come per gli affidamenti di cui al precitato comma 2 lett. b) le stazioni appaltanti, nel rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e parità di trattamento, procedano, a loro scelta, all'aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ovvero del prezzo più basso, e in quest'ultimo caso alla esclusione automatica di cui all'art. 97 commi 2, 2-bis e 2-ter del D.Lgs. 50/2016 anche con un numero di offerte ammesse pari o superiore a cinque;

che l'importo stimato per l'intervento di cui trattasi ammonta in euro 12.000,00 (escluso IVA) come da succitato preventivo di spesa n. 2023-0074 dd. 21.03.2023, e quindi inferiore al limite di predetto euro 150.000,00 per l'affidamento diretto;

Visto che quanto offerto dall'interpellata FRIULANA COSTRUZIONI S.r.l. con il preventivo di cui sopra, risponde all'interesse pubblico che questa Amministrazione deve soddisfare;

Ravvisata quindi la necessità di procedere con un unico provvedimento all'affidamento dell'incarico in questione ed all'approvazione del citato preventivo di spesa, che tiene luogo della determina a contrarre non assunta nella fase antecedente l'avvio della procedura e ciò in coerenza con i principi di proporzionalità, efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa, avuto riguardo alla modesta entità economica dell'affidamento stesso e all'urgenza di intervenire per poter riprendere le lavorazioni di cantiere;

Dato atto che la spesa relativa a detto affidamento assomma a euro 14.640,00 (euro 12.000,00+ IVA 22%) e trova copertura finanziaria alla voce B9  Imprevisti del Quadro Economico che va aggiornato come segue:

### **QUADRO ECONOMICO da aggiornare**

A)	LAVORI	
A1)	Importo lavori al netto del ribasso del 0,56%	
	Importo lavori	1.920.608,44
	Sommano	1.920.608,44
A2)	Oneri sicurezza (non soggetti a ribasso)	
A2.1	Oneri sicurezza	63.008,44
A2.2	Oneri sicurezza Covid	5.667,41
	Sommano	68.675,85
---	<b>TOTALE LAVORI A)</b>	<b>1.989.284,29</b>
B)	SOMME A DISP. DELL'AMM.NE	
B1	IVA 10% su A)	198.928,43
B2	Incentivi ex art. 113 co. 3 D.Lgs. 50/2016	32.001,60
B3	Fondo innovazione ex art. 113 co. 4 D.Lgs. 50/216	0,00
B4	Spese tecniche per progettazione, coordinamento sicurezza in progettazione e esecuzione, direzione dei lavori (Lotti 1 e 2)	264.486,62

Responsabile del procedimento	Tel: 040 675 4347	E-mail: luigi.fantini@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: Martina Kosanc	Tel: 040675 4977	E-mail: martina.kosanc@comune.trieste.it	
Adetto alla trattazione della pratica: Martina Kosanc	Tel: 040675 4977	E-mail: martina.kosanc@comune.trieste.it	

B5	Verifica e Validazione del progetto (Lotti I e 2)	40.601,60
B6	Rilievi, accertamenti ed indagini 1) Indagini geognostiche supplementari 2) Altre indagini Sommano	8.513,16 <u>12.486,84</u> 21.000,00
B7	Spese per accertamenti di laboratorio, verifiche tecniche, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico e eventuali altri collaudi 1) Collaudo in corso d'opera, nonché revisione dei calcoli (comprendente collaudo tecnico amm.vo, collaudo tecnico funzionale impianti, collaudo statico strutture) 2) Altre spese	58.993,18 <u>130.598,08</u> 189.591,26
B8	Allacciamenti ai pubblici servizi	50.000,00
B9	<b>Imprevisti</b>	<b><del>101.891,80</del></b> <b>87.251,80</b>
B10	Oneri per deviazioni TPL	15.000,00
B11	Parere VVF	200,00
B12	Spese per campionatura materiali	756,40
B13	<b>Spese per indagini area di scavo</b>	<b>14.640,00</b>
---	<b>TOTALE SOMME A DISP. DELL'AMM.NE B)</b>	<b>914.457,71</b>
---	<b>TOTALE GENERALE A)+B)</b>	<b>2.903.742,00</b>
C)	RIBASSO D'ASTA (IVA compresa)	11.897,58

che l'attuale piano di finanziamento dell'opera è il seguente:

**PIANO FINANZIAMENTO LOTTO I**  
(det. Dir. n.692 d.d. 16.03.2023)

**A) + B1) Lavori e iva - € 2.188.212,72 (ENNIO RICCESI HOLDING)**

656.463,82	4CS	Cap. 20170920	Imp. 39925 / 2022 (fpv)	Comp. Anno 2023 [PAGATI 437.642,55]
773.398,70	4CS	Cap. 20170920	Imp. 18402 / 2023 (fpv)	Comp. Anno 2023
758.350,20	ITIT	Cap. 20170920	Imp. 18403 / 2023 (fpv)	Comp. Anno 2023

**B2) Incentivi - € 32.001,60**

32.001,60	ITIT	Cap. 20010670	Imp. 39927 / 2022	comp. Anno 2022
-----------	------	---------------	-------------------	-----------------

**B4) Spese tecniche - € 264.486,62 (RTP ATIPROJECT)**

65.114,12	4CS	Cap. 20170920	Imp. 128180 / 2020	<u>PAGATO TUTTO</u>
64.900,71	4CS	Cap. 20170920	Imp. 26607 / 2022	<u>PAGATO TUTTO</u>
13.608,59	4CS	Cap. 20170920	Imp. 45726 / 2021	<u>PAGATO TUTTO</u>
120.863,20	4CS	Cap. 20170920	Imp. 128182 / 2020 (fpv)	Comp. Anno 2023

**B5) Verifica e validazione del progetto - € 40.601,60 (STUDIO MARTINI)**

19.032,00	4CS	Cap. 20170920	Imp. 46817 / 2021	<u>PAGATO TUTTO</u>
21.569,60	4CS	Cap. 20170920	Imp. 46817 / 2021	<u>PAGATO TUTTO</u>

**B6.1) Rilievi, accertamenti e indagini - Indagini geognostiche supplementari - € 8.513,16 (IN SITU)**

8.513,16	4CS	Cap. 20170920	Imp. 46136 / 2021	<u>PAGATO TUTTO</u>
----------	-----	---------------	-------------------	---------------------

**B6.2) Rilievi, accertamenti e indagini - Altre indagini - € 12.486,84**

12.486,84	4CS	Cap. 20170920	Pren. 46135 / 2021 (fpv)	Comp. Anno 2023
-----------	-----	---------------	--------------------------	-----------------

**B7) Spese per accertamenti di laboratorio, verifiche, collaudo - € 189.591,26**

21.279,61	4CS	Cap. 20170920	Pren. 230596 / 2019 (fpv)	Comp. Anno 2023
109.378,47	4CS	Cap. 20170920	Pren. 230597 / 2019 (fpv)	Comp. Anno 2023

Responsabile del procedimento	Tel: 040 675 4347	E-mail: luigi.fantini@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: Martina Kosanc	Tel: 040675 4977	E-mail: martina.kosanc@comune.trieste.it	
Adetto alla trattazione della pratica: Martina Kosanc	Tel: 040675 4977	E-mail: martina.kosanc@comune.trieste.it	

58.993,18	4CS	Cap. 20170920	Imp. 19753/2023	(fpv)	Comp. Anno 2023
<u>B8) Allacciamenti ai pubblici servizi - € 50.000,00</u>					
50.000,00	4CS	Cap. 20170920	Pren. 39922 / 2022	(fpv)	Comp. Anno 2023
<u>B9) Imprevisti - € 101.891,80</u>					
<u>101.891,80</u>	4CS	Cap. 20170920	Pren. 39923 / 2022	(fpv)	Comp. Anno 2023
<u>B10) Oneri per deviazioni TPL - € 15.000,00</u>					
15.000,00	4CS	Cap. 20170920	Pren. 39924 / 2022	(fpv)	Comp. Anno 2023
<u>B11) Parere VVF - € 200,00</u>					
200,00	4CS	Cap. 20170920	Imp. 48379 / 2021		<u>PAGATO TUTTO</u>
<u>B12) Spese per campionatura materiali - € 756,40</u>					
756,40	4CS	Cap. 20170920	Imp. 30566/2023		Comp. Anno 2023
 <u>RIBASSO D'ASTA - € 1.873.862,72</u>					
11.897,58	4CS	Cap. 20010670	Pren. 230259 / 2019	(fpv)	comp. Anno 2022

Ritenuto quindi necessario effettuare le necessarie operazioni contabili come di seguito sintetizzate;

al Capitolo **20170920**

riduzione PREN. 2022/39923 di attuali euro 102.648,20 (imprevisti), per – 14.640,00  
 assunzione NUOVO IMP per euro 14.640,00 (Spese per indagini area di scavo)

Dato atto che:

con delib.cons. n. 58 del 19.12.2022 sono stati approvati il Documento Unico di Programmazione 2023-2025 e il Bilancio di previsione 2023-2025;  
 con deliberazione giunta n. 1 del 09.01.2023 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2023-2025 e il Piano della Prestazione e Piano dettagliato degli Obiettivi 2023;

che ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000, il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno o degli impegni di spesa di cui al presente provvedimento, e' compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica;

che l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza come segue:

- anno 2023 per euro 14.640,00;

che il crono programma dei pagamenti per la spesa di che trattasi e' il seguente:

- anno 2023 per euro 14.640,00;

Espresso il parere di cui all'art.147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarita' e correttezza amministrativa;

Visto l'art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 recante il "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

Visto lo Statuto del Comune di Trieste, ed in particolare l'art. 131, recante le attribuzioni dei dirigenti con rilievo esterno ed interno;

Dato atto che relativamente all'opera in oggetto, le funzioni di Responsabile Unico del

Responsabile del procedimento	Tel: 040 675 4347	E-mail: luigi.fantini@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata  (PEC)  comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: Martina Kosanc	Tel: 040675 4977	E-mail: martina.kosanc@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Martina Kosanc	Tel: 040675 4977	E-mail: martina.kosanc@comune.trieste.it	

Procedimento ex art. 31 del Codice degli appalti sono svolte dal sottoscritto ing. Luigi Fantini Dirigente del Servizio Edilizia Scolastica e Sportiva del Dipartimento in intestazione;

per tutto quanto fin qui argomentato,

### DETERMINA

1. di affidare alla FRIULANA COSTRUZIONI S.R.L. di Sedegliano (UD), per le motivazioni espresse in premesse, l' intervento di indagine dell'intera superficie di scavo di progetto, e del suo volume, mediante campionamento sistematico su griglia a diverse stratigrafie per l'importo di euro 14.640,00 onnicomprensivi (euro 12.000,00 + IVA 22%), come da preventivo di spesa n. 2023-0074 dd. 21.03.2023 allegato con oscurati i "dati sensibili"
2. di approvare, contestualmente all'affidamento dell' incarico di cui sopra e per le finalità espresse in premessa, il succitato preventivo di spesa che tiene luogo del foglio patti e condizioni in ragione della modesta entità dell'appalto e all'urgenza di intervenire per poter riprendere le lavorazioni di cantiere;
3. di dare atto, riguardo all'affidamento di cui al p.to I, che il pagamento del corrispettivo pattuito avrà luogo in una unica soluzione, dopo la consegna del rapporto di prova dei campionamenti, su presentazione di regolare fattura, entro il termine di 30 (trenta) giorni dal pervenimento della stessa al Comune;
4. di aggiornare il quadro economico dell'opera come segue;

A)	LAVORI		
A1)	Importo lavori al netto del ribasso del 0,56%		
	Importo lavori		1.920.608,44
		Sommano	1.920.608,44
A2)	Oneri sicurezza (non soggetti a ribasso)		
A2.1	Oneri sicurezza		63.008,44
A2.2	Oneri sicurezza Covid		5.667,41
		Sommano	68.675,85
---	<b>TOTALE LAVORI A)</b>		<b>1.989.284,29</b>
B)	SOMME A DISP. DELL'AMM.NE		
B1	IVA 10% su A)		198.928,43
B2	Incentivi ex art. 113 co. 3 D.Lgs. 50/2016		32.001,60
B3	Fondo innovazione ex art. 113 co. 4 D.Lgs. 50/216		0,00
B4	Spese tecniche per progettazione, coordinamento sicurezza in progettazione e esecuzione, direzione dei lavori (Lotti I e 2)		264.486,62
B5	Verifica e Validazione del progetto (Lotti I e 2)		40.601,60
B6	Rilievi, accertamenti ed indagini		
	1) Indagini geognostiche supplementari		8.513,16
	2) Altre indagini		12.486,84
		Sommano	21.000,00
B7	Spese per accertamenti di laboratorio, verifiche tecniche, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico e eventuali altri collaudi		
	1) Collaudo in corso d'opera, nonché revisione dei calcoli (comprendente collaudo tecnico amm.vo, collaudo tecnico funzionale impianti, collaudo statico strutture)		58.993,18
	2) Altre spese		130.598,08

Responsabile del procedimento	Tel: 040 675 4347	E-mail: luigi.fantini@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: Martina Kosanc	Tel: 040675 4977	E-mail: martina.kosanc@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Martina Kosanc	Tel: 040675 4977	E-mail: martina.kosanc@comune.trieste.it	

		189.591,26
B8	Allacciamenti ai pubblici servizi	50.000,00
B9	Imprevisti	87251,8
B10	Oneri per deviazioni TPL	15.000,00
B11	Parere VVF	200,00
B12	Spese per campionatura materiali	756,40
B13	Spese per indagini area di scavo	14.640,00
---	<b>TOTALE SOMME A DISP. DELL'AMM.NE B)</b>	<b>914.457,71</b>
---	<b>TOTALE GENERALE A)+B)</b>	<b>2.903.742,00</b>

5. di apportare le seguenti variazioni agli impegni/prenotazioni di seguito elencati :

Anno	Impegno/Pren.	Sub	Descrizione	Cap	Importo	Segno Variazione	Note
2023	20220039923	0	17092 Nuovo asilo nido ex caserma Chiarle - IMPREVISTI LOTTO I - FIN. ALIENAZ. TITOLI	20170920	14.640,00	-	

6. di impegnare la spesa complessiva di euro 14.640,00 ai capitoli di seguito elencati :

Anno	Cap	Descrizione	CE	V livello	Programma	Progetto	D/N	Importo	Note
2023	20170920	17092 - NUOVO ASILO NIDO NEL COMPRESORIO EX CHIARLE - RIL. IVA	02670	U.2.02.01.09.017	50801	17092	N	14.640,00	Spese per indagini area di scavo

7. di dare atto che:

con delib.cons. n. 58 del 19.12.2022 sono stati approvati il Documento Unico di Programmazione 2023-2025 e il Bilancio di previsione 2023-2025;  
con deliberazione giunta n. 1 del 09.01.2023 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2023-2025 e il Piano della Prestazione e Piano dettagliato degli Obiettivi 2023;

8. di dare atto che ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000, il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno o degli impegni di spesa di cui al presente provvedimento, e' compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica;

9. di dare atto che l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza come segue;  
- anno 2023 per euro 14.640,00;

10. di dare atto che il crono programma pagamenti per la spesa in argomento e' il seguente:  
- anno 2023 per euro 14.640,00;

Responsabile del procedimento	Tel: 040 675 4347	E-mail: luigi.fantini@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: Martina Kosanc	Tel: 040675 4977	E-mail: martina.kosanc@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Martina Kosanc	Tel: 040675 4977	E-mail: martina.kosanc@comune.trieste.it	

II. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri di gestione diretti o indotti.

Allegati:

OFF-2023-0074\_oscurato.pdf

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO  
Ing. Luigi Fantini

Trieste, vedi data firma digitale	Documento sottoscritto con firma digitale (ex art. 24 del D.L.vo 82/2005 e s.m.i.)
-----------------------------------	---

Responsabile del procedimento	Tel: 040 675 4347	E-mail: luigi.fantini@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata  (PEC)  comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: Martina Kosanc	Tel: 040675 4977	E-mail: martina.kosanc@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Martina Kosanc	Tel: 040675 4977	E-mail: martina.kosanc@comune.trieste.it	

# Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: FANTINI LUIGI

CODICE FISCALE: \*\*\*\*\*

DATA FIRMA: 29/03/2023 15:08:40



comune di trieste  
piazza Unità d'Italia 4  
34121 Trieste  
[www.comune.trieste.it](http://www.comune.trieste.it)  
partita iva 00210240321

DIPARTIMENTO TERRITORIO, AMBIENTE, LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO  
SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA E SPORTIVA

**REG. DET. DIR. N. 871 / 2023**

OGGETTO: opera 17092. Realizzazione nuovo asilo nido nel comprensorio dell'ex caserma Chiarle nel rione di San Giovanni a Trieste (CUP F98E18000290001). Lotto I Costruzione nuovo asilo nido. Affidamento lavori per l'indagine dell'intera superficie di scavo di progetto, e del suo volume, mediante campionamento sistematico su griglia a diverse stratigrafie all'impresa FRIULANA COSTRUZIONI S.R.L. di Sedegliano (UD), per l'importo di euro 14.640,00 onnicomprensivi. Impegno di spesa e aggiornamento Quadro Economico.

Allegati:

OFF-2023-0074\_oscurato.pdf

Si assegnano ai dati contabili sottoindicati i seguenti numeri:

Progr.	Numero	Dato Contabile	E/S	Anno	Impegno/ Accertamento	Sub	Capitolo	Importo	Segno	CE	V livello	Descrizione	D/N
1	199021	Variazione	S	2023	20220039923	0	20170920	14.640,0 0	-	02670			N
2	2023003 0986	Impegno	S	2023		0	20170920	14.640,0 0		02670	U.2.02.01. 09.017	Fabbricati destinati ad asili nido	N

Lista delle transazioni elementari associate ai movimenti contabili:

Progr.	Transazione elementare	Vincolo	Note
1	I20IU202010901710480000F98E180002900014		
2	I20IU202010901710480000F98E180002900014	ITIT	

Ai sensi dell'art. 183, comma 7 del D.Lgs. n. 267/2000, si rilascia il VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Ai sensi del punto 5.3 del principio contabile concernente la contabilità finanziaria (Allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011), qualora la presente determinazione approvi spese d'investimento, si attesta che la copertura finanziaria è conforme a quanto indicato nel dispositivo.

IL DIRIGENTE DEL DIPARTIMENTO  
SERVIZI FINANZIARI,  
TRIBUTI, PARTECIPAZIONI,  
ATTIVITA' ECONOMICHE  
dott. Vincenzo Di Maggio

Trieste, vedi data firma digitale

Documento sottoscritto con firma digitale  
(ex art. 24 del D.L.vo 82/2005 e s.m.i.)

# Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: VINCENZO DI MAGGIO

CODICE FISCALE: \*\*\*\*\*

DATA FIRMA: 03/04/2023 17:26:12

Comune di Trieste  
 alla c.a. Ing. Fantini Luigi  
 luigi.fantini@comune.trieste.it  
 alla c.a. Geom. Umek Ingrid  
 ingrid.umek@comune.trieste.it

OFF-2023-0074

Sedegliano, 21 Marzo 2023

Oggetto: Offerta per l'esecuzione del piano di scavo per l'asporto dei Rifiuti contenenti m.c.a., da eseguire in Via delle Docce n° 15 – Rione San Giovanni – Trieste (TS).

Facendo seguito ai colloqui intercorsi con la presente siamo a trasmettervi la nostra migliore offerta per l'esecuzione di quanto riportato in oggetto.

ART. ELENCO PREZZI		u.m.	Q.TA' COMPUTO	PREZZI OFFERTA	VALORE OFFERTA
COD.	DESCRIZIONE				
1	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sopralluogo in cantiere e definizione procedura operativa e maglia della griglia di sondaggio;</li> <li>Redazione del Piano di Scavo e livelli di profondità;</li> <li>La superficie da verificare sarà quella del progetto, mentre il volume di scavo sarà desunto dall'elaborato grafico Computo Metrico articolo 352/575 codice 11.6.CP1.01.A pari a 1.060mc;</li> <li>Trasporto in cantiere di idoneo mezzo per effettuare la campagna di saggi;</li> <li>Attività di campionamento (30 campioni) per la successiva verifica analitica del solo parametro Amianto sulle trincee/celle di approfondimento;</li> <li>Redazione di relazione finale di commento delle analisi.</li> </ul>	cad	1,00	8.700,00	8.700,00
2	<ul style="list-style-type: none"> <li>Determinazione qualitativa dell'amianto mediante microscopia elettronica a scansione (SEM) secondo DM 06/09/94 All. 1 Met. B.</li> </ul>	cad	30,00	110,00	3.300,00
					<b>12.000,00</b>
					<b>+ iva di legge</b>

Pagamenti :	Da concordare
Tempistiche:	Da Concordare

DATA \_\_\_\_\_

FIRMA \_\_\_\_\_

In conformità alle disposizioni previste dal Dlgs 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali", l'impresa FRIULANA COSTRUZIONI s.r.l. garantisce la massima riservatezza dei dati forniti che non verranno comunicati, divulgati o ceduti a terzi e serviranno esclusivamente all'impresa per le proprie finalità istituzionali, connesse o strumentali. Lei potrà in ogni momento avvalersi dei diritti di cui all'art. 7 del Dlgs 196/03 e richiedere gratuitamente la consultazione, integrazione, modifica, rettifica o cancellazione dal nostro archivio elettronico comunicandolo al titolare del trattamento impresa FRIULANA COSTRUZIONI s.r.l. via D. Di Natale, 20/22 - Sedegliano (UD) ) tel0432 915284 email info@friulanacostruzioni.eu eventuale persona incaricata.



E' necessario accompagnare la conferma d'ordine con la seguente documentazione, che dovrà esserci preventivamente anticipata via email al seguente indirizzo [info@friulanacostruzioni.eu](mailto:info@friulanacostruzioni.eu):

- **Nominativo ed indirizzo del proprietario del bene, nonché copia della carta d'identità e codice fiscale;**
- **Codice univoco (solo se ditta);**
- **Eventuale dichiarazione iva agevolata.**

**Oneri non compresi nel preventivo:**

- Eventuali piani di caratterizzazione da fare a seguito dell'indagine iniziale;
- Rendere i locali liberi e sgomberi da ogni impedimento;
- Fornitura energia elettrica 220-380V e acqua potabile per servizi cantiere;
- Rilascio di permessi (D.I.A., occupazione suolo pubblico, pratiche edilizie; nomina del coordinatore per la sicurezza, ecc.);
- Rimozione e riposizionamento impianti (elettrici/idraulici) interferenti con le operazioni di bonifica;
- Eventuali altre attività non espressamente indicate in questa offerta, che verranno conteggiate a parte;
- **Il preventivo ha validità 60 gg** dalla data di emissione, fatti salvi i tempi di attesa previsti dalla normativa, all'esecuzione delle opere.

Ai prezzi unitari sopra evidenziati andrà sommata l'IVA di legge vigente al momento della stipula del contratto, attualmente fissata al 22%.

L'eventuale sgombero di altro materiale, ovvero di altri rifiuti non citati nelle voci sopra riportate, nonché altre operazioni non espressamente riportate, sarà conteggiata a parte con specifico preventivo.

Nella speranza che l'offerta in parola possa risultare di vostro interesse e gradimento, siamo a completa disposizione per esplicitare ulteriori dettagli sul preventivo, ovvero specificare nel dettaglio le lavorazioni proposte.

**Friulana Costruzioni S.r.l.**



DATA \_\_\_\_\_

FIRMA \_\_\_\_\_

In conformità alle disposizioni previste dal Dlgs 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali", l'impresa FRIULANA COSTRUZIONI s.r.l. garantisce la massima riservatezza dei dati forniti che non verranno comunicati, divulgati o ceduti a terzi e serviranno esclusivamente all'impresa per le proprie finalità istituzionali, connesse o strumentali. Lei potrà in ogni momento avvalersi dei diritti di cui all'art. 7 del Dlgs 196/03 e richiedere gratuitamente la consultazione, integrazione, modifica, rettifica o cancellazione dal nostro archivio elettronico comunicandolo al titolare del trattamento impresa FRIULANA COSTRUZIONI s.r.l. via D. Di Natale, 20/22 - Sedegliano (UD) ) tel0432 915284 email [info@friulanacostruzioni.eu](mailto:info@friulanacostruzioni.eu) eventuale persona incaricata.





**Informativa resa ai sensi degli art. 13-14 del GDPR****(General Data Protection Regulation)  
2016/679**

Revisione 1

Data: 20/06/2019

Ai sensi dell'articolo 13 del GDPR 2016/679, Informativa ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 6, Regolamento UE n. 679/16, agli artt. 13-14, Reg UE 2016/679 (nel prosieguo, GDPR), nonché art. 13 e 23 D.Lgs. 196/2003 (nel prosieguo, Codice Privacy) Le forniamo le seguenti informazioni, secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.

Friulana Costruzioni srl 20/22 Via Diego Di Natale, Sedegliano, UD 33039 in qualità di Titolare del trattamento, La informa, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 13-14 GDPR e degli artt. 13 e 23 Codice Privacy che i Suoi dati saranno trattati con le modalità e per le finalità seguenti:

**Oggetto del trattamento**

Il Titolare tratta i dati personali, identificativi (ad esempio nome, cognome, ragione sociale, indirizzo, telefono, e-mail) – in seguito “dati personali” o anche “dati” - da Lei comunicati in occasione della predisposizione e conclusione di contratti per i servizi/prodotti offerti, nonché a seguito della compilazione all'interno del sito [www.friulanacostruzione.eu](http://www.friulanacostruzione.eu), per avanzare la richiesta di informazioni relative ai servizi offerti e/o prenotazione degli stessi o per invio di Curriculum vitae.

**Finalità del trattamento**

I Suoi dati personali sono trattati con il Suo consenso espresso per le seguenti finalità di servizio:

**Punto A:**

- concludere i contratti per opere di carattere edile, manutenzione, rimozione amianto e trasporto presso impianti di destino;
- adempiere agli obblighi precontrattuali, contrattuali e fiscali derivanti da rapporti con Lei in essere;
- adempiere agli obblighi previsti dalla legge, da un regolamento, dalla normativa comunitaria o da un ordine dell'Autorità;
- esercitare i diritti del Titolare, ad esempio il diritto di difesa in giudizio;

**Punto B:**

- per attività di marketing: inviarLe via e-mail, e/o contatti telefonici, newsletter, comunicazioni commerciali e/o materiale pubblicitario su servizi/prodotti offerti dal Titolare e rilevazione del grado di soddisfazione sulla qualità dei servizi;
- riprese di foto e/o filmati delle opere seguite o dei lavori svolti ai sensi dell'art. 96 d.lgs 663/1941 e alla loro pubblicazione anonimizzata esclusivamente a scopi conoscitivi, promozionali ed informativi Le segnaliamo che se siete già nostri clienti, potremo inviarLe comunicazioni commerciali relative a servizi e prodotti del Titolare analoghi a quelli di cui ha già usufruito, salvo Suo dissenso.

**Informativa resa ai sensi degli art. 13-14 del GDPR****(General Data Protection Regulation)  
2016/679**

Revisione 1

Data: 20/06/2019

**Conferimento dati**

Il conferimento dei dati per le finalità citate sopra è obbligatorio. In loro assenza, non potremo garantirLe i Servizi richiesti.

Per le finalità di cui al punto A) sopra qualora tra i dati da Lei forniti ve ne fossero alcuni di natura particolare Le verrà richiesto di esprimere un consenso esplicito al trattamento dei dati.

Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto B) è invece facoltativo. Può quindi decidere di non conferire alcun dato o di negare successivamente la possibilità di trattare dati già forniti: in tal caso, non potrà ricevere newsletter, comunicazioni commerciali e materiale pubblicitario inerenti ai Servizi offerti dal Titolare. Continuerà comunque ad avere diritto ai Servizi di cui al punto A.

**Trattamento dati - conservazione**

Sono i dati personali comuni acquisiti dal cliente per la gestione del rapporto contrattuale:

I dati personali (nome, cognome, data nascita/codice fiscale e luogo, residenza, indirizzo, numero di telefono, cellulare) saranno forniti al momento del contatto con Friulana Costruzioni srl.

Non è previsto il trattamento di ulteriori categorie particolari di dati personali (art. 9 regolamento UE).

Si informa che, tenuto conto delle finalità del trattamento come sopra illustrate, il conferimento dei dati è obbligatorio ed il loro mancato, parziale o inesatto conferimento potrà avere, come conseguenza, l'impossibilità di svolgere l'attività di sopra elencate, e di assolvere gli adempimenti contrattualistici.

Il trattamento sarà effettuato sia con strumenti cartacei e/o informatici e telematici con logiche di organizzazione ed elaborazione strettamente correlate alle finalità stesse e comunque in modo da garantire la sicurezza, l'integrità e la riservatezza dei dati stessi nel rispetto delle misure organizzative, fisiche e logiche previste dalle disposizioni vigenti.

I dati trattati potranno essere comunicati a società e/o studi professionali che prestano – in outsourcing - attività di assistenza, consulenza o collaborazione al Titolare del trattamento, in materia contabile, amministrativa, fiscale, legale, tributaria e finanziaria, a pubbliche amministrazioni per lo svolgimento delle funzioni istituzionali nei limiti stabiliti dalla legge o dai regolamenti e a terzi fornitori di servizi cui la comunicazione sia necessaria per l'adempimento delle prestazioni oggetto del contratto:

Il Titolare del trattamento si avvale di incaricati del trattamento interni ed esterni nominati per il raggiungimento delle finalità specificate (finalità tecniche legate all'erogazione del servizio e finalità commerciali). L'elenco aggiornato dei responsabili, degli incaricati al trattamento e dei destinatari dei dati è custodito presso la sede legale del Titolare del trattamento. Senza la necessità di un espresso consenso ex art. 6, c.1 GDPR, nonché art. 24 Codice Privacy, il Titolare potrà comunicare i Suoi dati per le finalità a Organismi di vigilanza, Autorità giudiziarie, nonché a quei soggetti ai quali la comunicazione sia obbligatoria per legge per l'espletamento delle finalità dette.

**Informativa resa ai sensi degli art. 13-14 del GDPR****(General Data Protection Regulation)  
2016/679**

Revisione 1

Data: 20/06/2019

Si informa inoltre che Friulana Costruzioni srl non usufruisce di servizi applicativi cloud computing in paesi UE, il Titolare assicura sin d'ora che il trasferimento dei dati extra UE avverrà in conformità alle disposizioni di legge applicabili, previa stipula delle clausole contrattuali standard previste dalla Commissione Europea.

I dati, salvo per adempimenti specifici di obblighi di legge, non sono trasferiti ad ulteriori società e paesi terzi, in particolar modo a paesi che non danno garanzie adeguate relativamente al trattamento dati.

I dati sopra citati vengono conservati per tutta la durata della prestazione e per una parte per il tempo cogente fiscale, i dati raccolti saranno trattati mediante strumenti elettronici o comunque automatizzati, informati, telematici, o mediante elaborazioni manuali con logiche strettamente correlate alle finalità per le quali i dati personali sono stati raccolti e, comunque, in modo da garantire in ogni caso la sicurezza dei medesimi. Il trattamento dei dati avrà durata dalla stipula del rapporto contrattuale fino all'esaurimento del contratto, dalla revoca e/o altro tipo di cessazione del rapporto, si conserveranno per 10 anni per motivi fiscali.

**Diritti dell'interessato**

I diritti fondamentali dell'interessato sono specificati negli artt. 15 (accesso), 16 (rettifica), 17 (diritto all'oblio) e 18 (limitazione trattamento) del Regolamento UE 679/2016. Lei potrà, in qualsiasi momento, esercitare i diritti:

- di accesso ai dati personali;
- di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano;
- di opporsi al trattamento;
- alla portabilità dei dati;
- di revocare il consenso, ove previsto: la revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso conferito prima della revoca;
- di proporre reclamo all'autorità di controllo (Garante Privacy).

**Comunicazione dei dati**

Dei dati potranno venire a conoscenza gli altri lavoratori dipendenti e collaboratori del Titolare nella loro qualità di incaricati e/o responsabili del trattamento dei medesimi, nonché potranno essere visualizzati anche dal soggetto esterno che sovrintende il nostro sistema informatico e che la nostra struttura ha provveduto a nominare responsabile esterno; i Suoi dati potranno altresì essere comunicati alle società e/o studi professionali che prestano – in outsourcing - attività di assistenza, consulenza o collaborazione al Titolare del trattamento, in materia contabile, amministrativa, fiscale, legale, finanziaria, a pubbliche amministrazioni per lo svolgimento delle funzioni istituzionali nei limiti stabiliti dalla legge o dai regolamenti e a terzi fornitori di servizi cui la comunicazione sia necessaria per l'adempimento delle prestazioni oggetto del contratto. Il Titolare del trattamento si avvale di incaricati del trattamento interni ed esterni nominati per il raggiungimento delle finalità specificate (finalità tecniche legate all'erogazione del servizio e finalità commerciali). L'elenco aggiornato dei responsabili, degli incaricati al trattamento e dei destinatari dei dati è custodito presso la sede legale del Titolare del trattamento.

**Esercizio dei diritti**

L'esercizio dei suoi diritti potrà avvenire attraverso l'invio di una richiesta mediante email all'indirizzo [info@friulanacostruzioni.eu](mailto:info@friulanacostruzioni.eu).



**Informativa resa ai sensi degli art. 13-  
14 del GDPR**

**(General Data Protection Regulation)  
2016/679**

Revisione 1

Data: 20/06/2019

**Titolare del trattamento**

[REDACTED]

**Modifiche**

La presente informativa potrebbe essere soggetta a modifiche. Qualora vengano apportate sostanziali modifiche all'utilizzo dei dati relativi all'utente da parte Friulana Costruzioni srl, questa avviserà l'utente pubblicandole con la massima evidenza sulle proprie pagine.

**Informativa resa ai sensi degli art. 13-14 del GDPR**



**(General Data Protection Regulation)  
2016/679**

Revisione **1**  
Data: 20/06/2019

**MODULO DI RACCOLTA CONSENSO**

L'articolo 7 del GDPR chiarisce che "nel valutare se il consenso sia stato liberamente prestato, si tiene nella massima considerazione l'eventualità, tra le altre, che l'esecuzione di un contratto, compresa la prestazione di un servizio, sia condizionata alla prestazione del consenso al trattamento di dati personali non necessario all'esecuzione di tale contratto".

Letta l'informativa che precede, il/la sottoscritto/a .....

- Dichiaro di aver ricevuto/preso visione dell'informativa resa ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 6, Regolamento UE n. 679/16, agli artt. 13-14, Reg UE 2016/679;
- Dichiaro di aver compreso le informazioni in essa contenuta
- Autorizzo Friulana Costruzioni srl ad utilizzare i dati

Per il punto A) e B) Friulana Costruzioni srl richiede il suo consenso in merito al trattamento dei dati:

	Acconsento	Non acconsento
Punto A: - concludere i contratti per opere di carattere edile, manutenzione, rimozione amianto e trasporto presso impianti di destino; - adempiere agli obblighi precontrattuali, contrattuali e fiscali derivanti da rapporti con Lei in essere; - adempiere agli obblighi previsti dalla legge, da un regolamento, dalla normativa comunitaria o da un ordine dell'Autorità; - esercitare i diritti del Titolare, ad esempio il diritto di difesa in giudizio;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Punto B: - per attività di marketing, inviarLe via e-mail, e/o contatti telefonici, newsletter, comunicazioni commerciali e/o materiale pubblicitario su servizi/prodotti offerti dal Titolare e rilevazione del grado di soddisfazione sulla qualità dei servizi; riprese di foto e/o filmati delle opere seguite o dei lavori svolti ai sensi dell'art. 96 d.lgs 663/1941 e alla loro pubblicazione anonimizzata esclusivamente a scopi conoscitivi, promozionali ed informativi Le segnaliamo che se siete già nostri clienti, potremo inviarLe comunicazioni commerciali relative a servizi e prodotti del Titolare analoghi a quelli di cui ha già usufruito, salvo Suo dissenso.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Si esplicita che, in mancanza del consenso dell'interessato, Friulana Costruzioni srl non potrà dar corso ai trattamenti e alla gestione specifica dei dati.

Il/la sottoscritto/a presta il proprio consenso al trattamento dei dati personali comunicati all'azienda Friulana Costruzioni srl

Nome e Cognome in stampatello \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_

Timbro aziendale \_\_\_\_\_

Data, luogo \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_

# Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: FANTINI LUIGI

CODICE FISCALE: \*\*\*\*\*

DATA FIRMA: 29/03/2023 15:09:04