



comune di trieste
 piazza Unità d'Italia 4
 34121 Trieste
www.comune.trieste.it
 partita iva 00210240321

DIPARTIMENTO TERRITORIO, AMBIENTE, LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO

SERVIZIO STRADE E INFRASTRUTTURE

REG. DET. DIR. N. 3499 / 2024

OGGETTO: Codice Opera 23099 - sistemazione della viabilità in località Grignano – affidamento del servizio di prove di laboratorio sui conglomerati bituminosi – impegni di spesa – aggiornamento quadro economico con spesa complessiva invariata euro 83.741,05.

CUP: F97H23002050004

CIG: B443855775

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO

Premesso che:

- al fine di richiedere alla Regione FVG idoneo finanziamento, con deliberazione giunta n. 297 dd. 30.6.2022 e' stato approvato il progetto di fattibilità per i lavori di sistemazione della viabilità in località Grignano, prevedente la spesa complessiva di euro 100.000,00;
- con decreto 15140/GRFVG del 05/04/2023, il Servizio coordinamento politiche per la montagna della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia ha assegnato al Comune di Trieste - in qualità di Ente attuatore - un contributo entro il limite massimo di euro 100.000,00 per la realizzazione dell'intervento;
- con variazione di bilancio n. 6 al Bilancio 2023-2025, approvata con D.G. n. 370 dd. 31.7.2023, e' stata inserita nel piano annuale dei lavori pubblici anno 2023 l'opera n. 23099 - sistemazione viabilità in località Grignano, finanziata con contributo regionale, per l'importo di euro 100.000,00 (fin. 1CR);
- con determinazione dirigenziale n. 2697/2023 e' stato accertato il contributo di euro 100.000,00 al Cap. E 00271002 (Acc. 2024/972) ed e' stata prenotata la spesa di euro 100.000,00 al Cap. S 20230990 (pren. 2024/10050);
- con determinazione dirigenziale n. 4/2024 e' stato disposto di aggiudicare in via definitiva l'appalto in oggetto all'impresa NORD ASFALTI s.r.l., che ha prodotto il ribasso del 24,930% sull'importo posto a base di gara e perciò al

Responsabile del procedimento dott. ing. Gustavo Zandanel	Tel: 040 675	E-mail:	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: Massimiliano Modugno	Tel: 0406758778	E-mail: massimiliano.modugno@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Massimiliano Modugno	Tel: 0406758778	E-mail: massimiliano.modugno@comune.trieste.it	

prezzo di euro 57.048,47 + euro 2.279,81 di oneri per la sicurezza, per complessivi euro 59.328,28 + I.V.A.;

- con la citata determinazione dirigenziale n. 4/2024 il quadro economico dell'appalto e' stato aggiornato nel modo seguente:

Voce di spesa	Importi (in Euro)	Importi (in Euro)
A.1 lavori a corpo	57.048,47	
A.3 Oneri per la sicurezza	2.279,81	
Totale A		59.328,28
B - Somme a disposizione dell'Amministrazione		
B.1 IVA 22% su A	13.052,22	
B.2 spese tecniche	1.741,63	
B.3 sondaggi, prove sui materiali e indagini specialistiche	729,57	
B.7 incentivo	1.252,38	
B.2 imprevisti	782,74	
Totale B		17.558,54
Totale Generale		76.886,82

Atteso che, ai sensi delle nuove disposizioni in materia di armonizzazione contabile di cui al d.lgs. 118/2011 e ss.mm.ii., l'importo corrispondente al ribasso di gara (IVA compresa), pari ad euro 23.113,18, e' stato mantenuto nella prenotazione principale n. 10050/2024, e puo' essere utilizzato mediante adozione di apposito provvedimento.

Visto il contratto n. dd. 18.01.2024, stipulato in modalita' elettronica tra il Comune e l'impresa Nord Asfalti s.r.l.

Preso atto che la consegna dei lavori e' avvenuta sotto riserva di legge in data 19.03.2024.

Considerato che con determinazione dirigenziale n. 1778/2024:

- e' stata approvata la perizia di variante e suppletiva ai lavori di cui trattasi;
- il quadro economico dell'appalto e' stato aggiornato secondo il seguente prospetto, comportante una spesa complessiva di euro 83.741,05:

Voce di spesa	Importi (in Euro)	Importi (in Euro)
A.1 lavori a corpo	57.048,47	
A.2 perizia di variante e suppletiva	5.618,22	
A.3 Oneri per la sicurezza	2.279,81	
Totale A		64.946,50
B - Somme a disposizione dell'Amministrazione		
B.1 IVA 22% su A	14.288,23	

Responsabile del procedimento dott. ing. Gustavo Zandanel	Tel: 040 675	E-mail:	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: Massimiliano Modugno	Tel: 0406758778	E-mail: massimiliano.modugno@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Massimiliano Modugno	Tel: 0406758778	E-mail: massimiliano.modugno@comune.trieste.it	

B.2 spese tecniche	1.741,63	
B.3 sondaggi, prove sui materiali e indagini specialistiche	729,57	
B.7 incentivo	1.252,38	
B.2 imprevisti	782,74	
Totale B		18.794,55
Totale Generale		83.741,05

Considerato che, a seguito dell'avvenuta esecuzione dei lavori di rifacimento del manto stradale, risulta necessario effettuare le prove di laboratorio sui conglomerati bituminosi impiegati nel corso dei lavori.

Preso atto che a tale scopo l'ufficio di Direzione Lavori dell'appalto di cui trattasi ha predisposto la Relazione, il Capitolato e il DUVRI per l'affidamento del servizio di prove di laboratorio, per una previsione di spesa di euro 500,00 per prove di laboratorio, oltre euro 59,64 per oneri della sicurezza (importi IVA esclusa).

Dato atto che:

- in esito alla procedura ai sensi dell'art. 50, co. 1, lett. b) del d.lgs. 36/2023 e Appalti FVG con codice RdO: rfq_81322, recante 'Codice opera n. 23099 - sistemazione della viabilita' in localita' Grignano - prove di laboratorio conglomerati bituminosi', entro la scadenza per la presentazione delle offerte fissata in data 07.11.2024 alle ore 12:30 e' stata presentata utilmente una offerta economica da OE regolarmente accreditato alla piattaforma;

- l'OE di cui al precedente capoverso, Nievelt Labor Italia s.r.l., P.IVA 03902950231, con domicilio fiscale in Via E. Fermi 11 - Pescantina (VR), ha offerto un ribasso sull'importo alla voce prove (euro 500,00) pari allo 0,1% (zero virgola uno per cento) e pertanto ha offerto di eseguire il servizio per l'importo di euro 499,50 oltre ad euro 59,64 per oneri per la sicurezza piu' IVA per euro 123,01, per l'importo complessivo di euro 682,15;

- la scrivente SA ritiene congruo l'importo offerto;

- si è provveduto alla registrazione dell'affidamento in oggetto presso il sito ANAC ottenendo l'attribuzione del CIG n. B443855775.

Ritenuto pertanto di affidare, nelle more dell'esito positivo dei controlli sull'affidatario, ai sensi dell'art 50, co. 1, lett. b) del d.lgs. 36/2023, il servizio di cui al presente atto all'impresa Nievelt Labor Italia s.r.l., P.IVA 03902950231, con domicilio fiscale in Via E. Fermi 11 - Pescantina (VR), per la spesa di euro 682,15 IVA inclusa.

Ritenuto necessario aggiornare il quadro economico di spesa secondo il seguente prospetto, invariata la spesa complessiva di euro 83.741,05:

Voce di spesa	Importi (in Euro)	Importi (in Euro)
A.1 lavori a corpo	57.048,47	
A.2 perizia di variante e suppletiva	5.618,22	
A.3 Oneri per la sicurezza	2.279,81	
Totale A		64.946,50

Responsabile del procedimento dott. ing. Gustavo Zandanel	Tel: 040 675	E-mail:	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: Massimiliano Modugno	Tel: 0406758778	E-mail: massimiliano.modugno@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Massimiliano Modugno	Tel: 0406758778	E-mail: massimiliano.modugno@comune.trieste.it	

B - Somme a disposizione dell'Amministrazione		
B.1 IVA 22% su A	14.288,23	
B.2 spese tecniche	1.741,63	
B.3 sondaggi, prove sui materiali e indagini specialistiche	682,15	
B.7 incentivo	1.252,38	
B.2 imprevisti	830,16	
Totale B		18.794,55
Totale Generale		83.741,05

Preso atto che:

- ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del d.lgs. 267/2000 e s.m.i. - TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti degli impegni/prenotazioni di spesa di cui al presente provvedimento e' compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica;
- l'obbligazione giuridica nascente dal presente provvedimento viene a scadenza nell'anno 2024 per euro 682,15;
- il cronoprogramma dei pagamenti del servizio che si affida con il presente provvedimento e' il seguente: anno 2024 euro 682,15;
- per l'opera pubblica in questione, in assenza dell'atto di nomina espressa, le funzioni di responsabile del progetto/procedimento sono svolte dal Direttore del Servizio Strade e Infrastrutture, competente per materia, dott. ing. Gustavo Zandanel, ai sensi dell'art. 15, comma 2, ultimo periodo del d.lgs. 36/2023.

Richiamate:

- la deliberazione consiliare n. 59 del 13 dicembre 2023 di approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2024-2026 (art. 170, comma 1, d.lgs. 267/2000);
- la deliberazione consiliare n. 61 del 19 dicembre 2023 di approvazione del Bilancio di Previsione per il triennio 2024-2026;
- la deliberazione giunta n. 1 dell'8 gennaio 2024, dichiarata immediatamente eseguibile, di adozione del Piano Esecutivo di Gestione 2024-2026 e il Piano degli Obiettivi di Gestione 2024-2026 e successive modifiche ed integrazioni;
- la deliberazione giunta n. 32 del 29 gennaio 2024, dichiarata immediatamente eseguibile, di approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023-2025.

Visti gli artt. 107 e 147 bis del d.lgs. 267/2000 e l'art. 131 del vigente Statuto comunale relativamente alla competenza all'adozione dell'atto;

DETERMINA

1. di affidare - nelle more dell'esito positivo dei controlli sull'affidatario - per le motivazioni di cui in premessa ed ai sensi dell'art 50, co. 1, lett. b) del d.lgs. 36/2023, all'impresa Nievelt Labor Italia s.r.l., P.IVA 03902950231, con domicilio fiscale in Via E. Fermi 11 - Pescantina (VR) il servizio di

Responsabile del procedimento dott. ing. Gustavo Zandanel	Tel: 040 675	E-mail:	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: Massimiliano Modugno	Tel: 0406758778	E-mail: massimiliano.modugno@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Massimiliano Modugno	Tel: 0406758778	E-mail: massimiliano.modugno@comune.trieste.it	

prove di laboratorio sui conglomerati bituminosi impiegati nell'appalto 23099 - sistemazione della viabilità in località Grignano, per il corrispettivo di euro 682,15 IVA inclusa;

2. di aggiornare in tal senso il quadro economico dell'opera secondo il seguente prospetto, invariata la spesa complessiva di euro 83.741,05:

Voce di spesa	Importi (in Euro)	Importi (in Euro)
A.1 lavori a corpo	57.048,47	
A.2 perizia di variante e suppletiva	5.618,22	
A.3 Oneri per la sicurezza	2.279,81	
Totale A		64.946,50
B - Somme a disposizione dell'Amministrazione		
B.1 IVA 22% su A	14.288,23	
B.2 spese tecniche	1.741,63	
B.3 sondaggi, prove sui materiali e indagini specialistiche	682,15	
B.7 incentivo	1.252,38	
B.2 imprevisti	830,16	
Totale B		18.794,55
Totale Generale		83.741,05

3. di dare atto che

- ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. - TUEL, il programma del conseguente pagamento dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento e' compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica;
- l'obbligazione giuridicamente perfezionata con il presente provvedimento viene a scadenza nell'anno 2024, per l'importo di euro 682,15;
- il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa in argomento è: anno 2024: euro 682,15
- con la Deliberazione Consiliare n. 59 del 13 dicembre 2023 e' stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2024-2026 (art. 170, comma 1, d.lgs. 267/2000);
- con la Deliberazione Consiliare n. 61 del 19 dicembre 2023 e' stato approvato il Bilancio di Previsione per il triennio 2024-2026;
- con la Deliberazione giuntale n. 1 dell'8 gennaio 2024, dichiarata immediatamente eseguibile, e' stato adottato il Piano Esecutivo di Gestione 2024-2026 e il Piano degli Obiettivi di Gestione 2024-2026 e successive modifiche ed integrazioni;
- con la Deliberazione giuntale n. 32 del 29 gennaio 2024, dichiarata immediatamente eseguibile, e' stato approvato il Piano Integrato di

Responsabile del procedimento dott. ing. Gustavo Zandanel	Tel: 040 675	E-mail:	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: Massimiliano Modugno	Tel: 0406758778	E-mail: massimiliano.modugno@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Massimiliano Modugno	Tel: 0406758778	E-mail: massimiliano.modugno@comune.trieste.it	

Attività e Organizzazione 2023-2025;

4. di apportare le seguenti variazioni agli impegni/prenotazioni di seguito elencati:

Ann o	Impegno/ Pren.	Sub	Descrizione	Cap	Importo	Segno Variazione	Note
202 4	202400111 01	0	23099 sist viabilita' Grignano - ditta Nord Asfalti S.r.l. - sondaggi su materiali - fin 1CR	202309 90	729,57	-	fin. 1CR
202 4	202400111 02	0	23099 sist viabilita' Grignano - ditta Nord Asfalti S.r.l. - imprevisti - fin 1CR	202309 90	47,42	+	

5. di impegnare la spesa complessiva di euro 682,15 ai capitoli di seguito elencati:

Ann o	Cap	Descrizione	CE	V livello	Program ma	Progett o	D/N	Importo	Note
202 4	2023 0990	23099 - SISTEMAZIONE DELLA VIABILITA' IN LOCALITA' GRIGNANO	02824	U.2.02.01. 09.012	10107	23099	N	682,15	prove di laboratorio fin. 1CR

Allegati:

23099 CSA Prove Asfalti.pdf
23099 DUVRI Prove Asfalti.pdf
23099 Relazione Prove Asfalti.pdf

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO
(dott. ing. Gustavo Zandanel)

Trieste, vedi data firma digitale

Documento sottoscritto con firma digitale
(ex art. 24 del D.L.vo 82/2005 e s.m.i.)

Responsabile del procedimento dott. ing. Gustavo Zandanel	Tel: 040 675	E-mail:	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg .it
Responsabile dell'istruttoria: Massimiliano Modugno	Tel: 0406758778	E-mail: massimiliano.modugno@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Massimiliano Modugno	Tel: 0406758778	E-mail: massimiliano.modugno@comune.trieste.it	

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: GUSTAVO ZANDANEL

CODICE FISCALE: *****

DATA FIRMA: 17/12/2024 15:53:28



comune di trieste
piazza Unità d'Italia 4
34121 Trieste
www.comune.trieste.it
partita iva 00210240321

DIPARTIMENTO TERRITORIO, AMBIENTE, LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO
SERVIZIO STRADE E INFRASTRUTTURE

REG. DET. DIR. N. 3499 / 2024

OGGETTO: Codice Opera 23099 - sistemazione della viabilità in località Grignano - affidamento del servizio di prove di laboratorio sui conglomerati bituminosi - impegni di spesa - aggiornamento quadro economico con spesa complessiva invariata euro 83.741,05. CUP: F97H23002050004 CIG: B443855775

Allegati:

23099 CSA Prove Asfalti.pdf
23099 DUVRI Prove Asfalti.pdf
23099 Relazione Prove Asfalti.pdf

Si assegnano ai dati contabili sottoindicati i seguenti numeri:

Progr.	Numero	Dato Contabile	E/S	Anno	Impegno/ Accertamento	Sub	Capitolo	Importo	Segno	CE	V livello	Descrizione	D/N
1	235656	Variazione	S	2024	20240011101	0	20230990	729,57	-	02824			N
2	235658	Variazione	S	2024	20240011102	0	20230990	47,42		02824			N
3	2024026150	Impegno	S	2024		0	20230990	682,15		02824	U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	N

Lista delle transazioni elementari associate ai movimenti contabili:

Progr.	Transazione elementare	Vincolo	Note
1	1005U202010901204580000F97H230020500044		fin. 1CR
2	1005U202010901204580000F97H230003800024		
3	1005U202010901204580000F97H230020500044	1CR	prove di laboratorio fin. 1CR

Ai sensi dell'art. 183, comma 7 del D.Lgs. n. 267/2000, si rilascia il VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Ai sensi del punto 5.3 del principio contabile concernente la contabilità finanziaria (Allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011), qualora la presente determinazione approvi spese d'investimento, si attesta che la copertura finanziaria è conforme a quanto indicato nel dispositivo.

LA DIRIGENTE AD INTERIM
DEL SERVIZIO GESTIONE FINANZIARIA,
FISCALE ED ECONOMALE
dott.ssa Francesca Dambrosi

Trieste, vedi data firma digitale

*Documento sottoscritto con firma digitale
(ex art. 24 del D.L.vo 82/2005 e s.m.i.)*

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: FRANCESCA DAMBROSI

CODICE FISCALE: *****

DATA FIRMA: 20/12/2024 15:38:48