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comune di trieste
piazza Unità d'Italia 4
34121 Trieste
www.comune.trieste.it
partita iva 00210240321

DIPARTIMENTO LAVORI PUBBLICI, FINANZA DI PROGETTO E PARTENARIATI

SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA

REG. DET. DIR. N. 1739 / 2021

PROT. CORR. N - OP - 08112-19-2021/8138 DD 07/07/2021 

CUP: F96D19000250005 

OGGETTO: Codice opera 18112 - lavori di restauro ed adeguamento antincendio Museo 

Winckelmann,1  ｰ Lotto. - Determinazione a contrarre. Spesa complessiva di Euro 350.000,00  

LA DIRIGENTE DI SERVIZIO

Premesso che con delibera di giunta n. 297 dd, 8/07/2021 dichiarata immediatamente esecutiva, è stato 
approvato il progetto esecutivo denominato “Lavori di restauro ed adeguamento antincendio Museo 
Winckelmann,1  ｰ Lotto”, cod. opera 18112, per una spesa complessiva di euro 350.000,00, finanziata 
con contributo regionale, come specificato nel seguente quadro economico:

1 - Opere edili ed impiantitice Euro 257.000,00
2 - Oneri iiiurezza Euro    15.124,66
TOTALE A Euro  272.124,66

B) SOMME A DISPOSIZIONE
1 - I.V.A. (10% iu A) Euro    27.212,47
2 - Inientvi per funzioni eeiniice (are. 113 iomma 3 D. Lgi.
50/2016) Euro      4.353,99
3- ipeie eeiniice ioordinameneo iiiurezza, progeto e DL
ieruture (I.V.A. Compreia) Euro     16.926,71
4- ipeie eeiniice progetazione antniendio              Euro     21.003,47
5- ipeie eeiniice iollaudo ieruture (I.V.A. iompreia) Euro        1.268,80
6- Imprevisti, allacciamenti e varie (I.V.A. Compresa) Euro        7.109,90
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TOTALE B Euro       77.875,34
TOTALE Euro     350.000,00

Premesso  che  con  deliberazione  consiliare  n.  8  dd  31.03.2021,  dichiarata  immediatamente 
eseguibile, è stato approvato il documento unico di programmazione (DUP) – periodo 2021-2023 e il 
Bilancio di previsione 2021-2023 nell’ambito dei quali è stato inserito l’intervento Codice opera 18112 – 
lavori  di  restauro  ed  adeguamento  antincendio  Museo  Winckelmann  –  1°  Lotto  per  un  importo 
complessivo di Euro 350.000,00 finanziato con contributo regionale;

che l'opera di cui trattasi è prevista nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2021-2023 
approvato con la succitata D.C. n. 8 dd 31.03.2021 (tema 51106- sottotema 18112) con una
previsione di spesa di Euro 350.000,00 finanziata con contributo regionale per euro 150,000,00 nel
2021 ed euro 200,000,00 nel 2022 ed imputata nel bilancio comunale al cap. 20181120;

Dato atto che il presente progetto comprende alcune opere di adeguamento alle normative antincendio 
all’interno dell'edificio che ospita il  Museo Winckelmann a Trieste e che tale intervento si  classifica 
all’interno della definizione dettata dall’art. 3 del DPR 380/2001 (TU in materia Edilizia)come restauro e 
risanamento conservativo, comprendendo l’inserimento di elementi accessori ed impianti richiesti dalle 
esigenze d’uso su di un immobile vincolato e sottoposto a tutela ai sensi del D.Lgs.42/2004;

Visto che si tratta di interventi urgenti di restauro e adeguamento antincendio a tutela della sicurezza 
dell'edificio onde evitare danni al patrimonio e a terzi, essendo tali opere necessarie per la fruizione in 
sicurezza da parte del  pubblico, con il  conseguente restauro puntuale degli  elementi costitutivi  dell' 
edifico ai fini dell'ottenimento del Certificato di Prevenzione Incendi,  anche per la realizzazione di un 
nuovo archivio museale/documentale all' interno di alcuni locali attualmente inutilizzati, posti al piano 
terra del corpo di fabbrica;

Considerato che il progetto esecutivo in esame ha già ottenuto le seguenti autorizzazioni e pareri di 
soggetti esterni per quanto di competenza:

1. Parere favorevole di data 15.04.2021 da parte del Comando Provinciale Vigili del Fuoco di
Trieste (pratica n. 10220-dipvvf. COM-TS.Registro Ufficiale.U.0004565);

2. Autorizzazione di data 13.05.2021 da parte della Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio del
FVG, (prot. n. 008812) ai sensi dell’art. 21, comma 4, del D.Lgs n. 42/2004 e s.m.i, poiché l'edificio
risulta assoggettato a vincolo architettonico diretto come da Decreto prot. 10913 di data
27.12.1984;

Dato  atto  che  dal  punto  di  vista  urbanistico  l'edificio  oggetto  dell'intervento,  situato  in  via  della 
cattedrale n. 15, con un ulteriore accesso da via San Giusto n.1, ricade all'interno di una  zona S2-
Attrezzature per il  culto, la vita associativa e la cultura,  definita  dalle norme di  attuazione del 
vigente Piano Regolatore Generale Comunale all'interno del  Sistema delle attrezzature e degli  spazi 
collettivi;

Dato atto che tale opera è stata finanziata con il ricorso al finanziamento regionale, come risulta dal 
decreto  di  concessione  del  contributo  n.  3045/CULT  dd.  15/11/2019,  che  prevedeva  come  ente 
beneficiario  originariamento  l'Uti,  a  cui  è  subentrato  il  Comune di  Trieste  per  effetto  del  decreto 
regionale n. 2696/CULT dd. 9/09/2020;
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Visto che i lavori dovevano avere inizio, in base al decreto di concessione del contributo, in
data 31/12/2020 e terminare in data 31/12/2021, con rendicontazione entro il 31/12/2022;

atteso  che  in  data  30/10/2020  era  stata  presentata  alla  Regione  Autonoma  Friuli  Venezia 
Giulia(Direzione  Centrale  cultura  e  sport  -  Servizio  beni  culturali  e  affari  giuridici)una  richiesta  di 
proroga dei termini di scadenza(prot. corr.N- op 18112/6-2020/12220, Pg 2020/186582) motivata dallo 
stato di emergenza epidemiologica da Covid 19 e alla conseguente riprogrammazione dei lavori:

inizio lavori: 30/09/2021;
fine lavori: 30/09/2022;
termine di rendicontazione:30/09/2023

Atteso che per la risoluzione delle problematiche legate all'adeguamento antincendio si rende
necessaria l'esecuzione delle seguenti lavorazioni in linea generale:

- sostituzione di alcune porte tagliafuoco esistenti con nuove porte corrispondenti alle attuali normative, 
le quali, in base ai dettami esposti precedentemente dalla Soprintendenza alle Belle Arti, saranno del tipo 
monumentale in legno, della stessa tipologia di quelle già esistenti;

- completamento delle opere di compartimentazione dove necessario;

– adeguamento della compartimentazione dei vani alla normativa antincendio al fine di creare
sufficiente spazio per l’inserimento di un archivio compattatore al piano terra e permettere ai gestori del 
museo una ottimizzazione dei vani per l’archiviazione e deposito dei materiali attualmente depositati nei 
vani al terzo piano che non sono predisposti ai fini antincendio come locali deposito;

- inserimento di nuovi dispositivi ed impianti di rilevazione antincendio;

-  la  verifica  e  l’adeguamento  degli  impianti  elettrici  esistenti  che  verranno  realizzati  secondo  le 
prescrizioni di legge;

– Per quanto riguarda i mezzi antincendio intesi come protezioni attive, verrà esteso e
completato l'impianto di rilevazione, segnalazione e allarme attualmente presente e funzionante, i vani 
verranno protetti da un nuovo impianto di spegnimento automatico manuale a gas inerte e si prevede il 
posizionamento ad ogni piano di ulteriori estintori portatili;

Che il quadro economico dell'intervento in oggetto, prevedente la spesa complessiva di euro
350000,00, è il seguente:

1 - Opere edili ed impiantitice Euro 257.000,00
2 - Oneri iiiurezza Euro    15.124,66
TOTALE A Euro  272.124,66

B) SOMME A DISPOSIZIONE
1 - I.V.A. (10% iu A) Euro    27.212,47
2 - Inientvi per funzioni eeiniice (are. 113 iomma 3 D. Lgi.
50/2016) Euro      4.353,99
3- ipeie eeiniice ioordinameneo iiiurezza, progeto e DL
ieruture (I.V.A. Compreia)   Euro     16.926,71
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4- spese tecniche progettaione tntncendio                Euro     21.003,47
5- ipeie eeiniice iollaudo ieruture (I.V.A. iompreia)   Euro         1.268,80
6- Imprevisti, allacciamenti e varie (I.V.A. Compresa)   Euro         7.109,90
TOTALE B    Euro       77.875,34
TOTALE    Euro     350.000,00

che le opere ricadranno nella categoria “OG2-restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela  
ai sensi delle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali” ai sensi dell’art. 61 del D.P.R. 207/2010 ed 
in conformità all’allegato “A” del predetto D.P.R. In tale Decreto questi lavori sono definiti come quelli  
“riguardanti  lo  svolgimento  di  un  insieme  coordinato  di  lavorazioni  specialistiche  necessarie  a  recuperare,  
conservare,  consolidare,  trasformare,  ripristinare,  ristrutturare,  sottoporre  a  manutenzione  gli  immobili  di  
interesse storico soggetti a tutela a norma delle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali; e riguarda  
altresì la realizzazione negli immobili di impianti elettromeccanici, elettrici, telefonici ed elettronici e finiture di  
qualsiasi tipo nonché di eventuali opere connesse, complementari e accessorie”.

Che gli elaborati di progetto sono i seguenti:

Elaborati grafici:
– TAV. U1 : Inquadramento urbanistico – scala 1: 5.000/1: 1.000
– TAV. VA: Vista aerea – scala 1: 200
– TAV. 1F : Planimetrie progetto antincendio piano interrato e piano terra – scala 1:100
– TAV. 2F : Planimetrie progetto antincendio primo e secondo piano – scala 1:100
– TAV. 3F : Planimetrie progetto antincendio terzo piano e copertura – scala 1:100
– TAV. 4F : Sezioni progetto antincendio A-A/B-B/C-C – scala 1:100
– TAV. 1 : Planimetrie progetto architettonico piani interrato – scala 1:100
– TAV. 2 : Planimetrie progetto architettonico piano terra – scala 1:100
– TAV. 3 : Planimetrie progetto architettonico primo piano – scala 1:100
– TAV. 4 : Planimetrie progetto architettonico secondo piano – scala 1:100
– TAV. 5 : Planimetrie progetto architettonico terzo piano – scala 1:100
– TAV. 6 : Planimetrie progetto architettonico copertura – scala 1:100
-  TAV. 7 : Sezioni progetto architettonico A-A/B-B/C-C – scala 1:100
-  TAV. 8 : Particolari costruttivi progetto strutturale – scala 1: 250/1: 50/1: 20/1: 5

Fascicoli:
– A. Relazione tecnica generale
– B. Capitolato speciale d’appalto
– C. Elenco prezzi unitari
– D. Computo metrico estimativo
– E. Schema di Contratto
– F. Piano di sicurezza e coordinamento
– G. Fascicolo dell’Opera
– H. Relazione di calcolo Strutturale
– I. Piano di manutenzione opere strutturali

Visto il progetto esecutivo redatto dai tecnici del Servizio Edilizia Pubblica, con la collaborazione dell'ing.  
Manuel Fonda per la progettazione antiincendio e dell' Ing, PietroTodaro, coordinatore della sicurezza in 
fase di Progettazione ed Esecuzione e di progettazione e direzione dei lavori delle opere strutturali, 
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prevedente una spesa per lavori di euro 257.000,00 più una spesa per oneri della sicurezza pari ad euro 
15.124,66 per complessivi euro 272.124,66;

visto  il  verbale  di  verifica  e  validazione  del  progetto  esecutivo  dei  lavori  in  argomento,  dd, 
14/06/2021,redatto ai sensi dell' art. 26 del D.L.gs 18 aprile 2016 n. 50, conservato in atti;

Dato atto che con determinazione dirigenziale n, 2357 dd, 12/11/2020 è stato affidato all'Ing, Manuel 
Fonda l'incarico professionale per esecuzione pratica S.C.I.A presso il Comando Provinciale dei VVF di 
Trieste per le attività n. 69, 72 e 74 del D.P.R. n. 151/2011 e s.m.i. comprese le verifiche preliminari delle 
strutture esistenti e la progettazione antincendio presso il Museo Winckelmann per l'importo di Euro 
20.195,64 più Euro 807,83 per contributo previdenziale al 4% per un totale di Euro 21.003,47 ( I.v.a. 
esclusa poichè il professionista opera in regime forfettario), impegno 130143/2020, cap. 20181120;

che  con  determinazione  dirigenziale  n,  676  dd,  29/03/2021  è  stato  affidato  all'Ing,  Pietro  Todaro 
l'incarico professionale per l'espletamento della funzione di Coordinatore per la Sicurezza in fase di 
Progettazione ed Esecuzione e della progettazione e direzione dei lavori delle opere strutturali presso il  
Museo Winckelmann per l'importo di Euro 13.340,72 più Euro 533,63 per contributo previdenziale al 
4%  più  Euro  3052,36  per  iva  al  22% per  un  totale  di  Euro  16.926,71,  impegno  45724/2021,  cap. 
20181120;

che  con  determinazione  n,  1459  dd,  14/06/2021  è  stato  affidato  all'Ing,  Isaia  Clemente  l'incarico 
professionale per l'espletamento della funzione di Collaudatore delle opere strutturali presso il Museo 
Winckelmann, per l'importo di Euro 1.000,00 più Euro 40,00 per contributo previdenziale al 4% più 
Euro 228,80 per iva al 22% per un totale di Euro 1.268,80, impegno 47082/2021, cap. 20181120;

dato atto altresì che nell’ambito del presente appalto si prevedono opere da contabilizzare
esclusivamente “a corpo”;

che il tempo utile per l'esecuzione dei lavori contrattuali è stabilito in giorni 240 (duecentoquaranta) 
naturali consecutivi a decorrere dalla data del verbale di consegna lavori;

che ai sensi dell’art. 61 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 recante il Regolamento di esecuzione
ed attuazione del D.lgs. 163/2006 ed in conformità all’Allegato A) al D.P.R. stesso i lavori rientrano
nella categoria OG2;

che ai sensi dell'art. 11, comma 1, della L.R. 11 novembre 2009, n. 19 l'approvazione del
presente progetto sostituisce i titoli abilitativi edilizi previsti dalla stessa;

visto il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 “Codice dei Contratti Pubblici”;

che  con  deliberazione  consiliare  n.  8  dd  31.03.2021,  dichiarata  immediatamente  eseguibile,  è  stato 
approvato il documento unico di programmazione (DUP) – periodo 2021-2023 e il Bilancio di previsione 
2021-2023 nell’ambito dei quali è stato inserito l’intervento Codice opera 18112 – lavori di restauro ed 
adeguamento  antincendio  Museo  Winckelmann  –  1°  Lotto.  per  un  importo  complessivo  di  Euro 
350.000,00 finanziato con contributo regionale;

che l'opera di cui trattasi è prevista nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2021-2023 
approvato con la succitata D.C. n. 8 dd 31.03.2021 (tema 51106- sottotema 18112) con una
previsione di spesa di Euro 350.000,00 finanziata con contributo regionale per euro 150,000,00 nel

Responsabile del procedimento: Arch. Lucia Iammarino Tel: 040 675 4018 E-mail: lucia.iammarino@comune.trieste.it Posta Elettronica Certificata

Responsabile dell'istruttoria: Arch. Massimo Mosca Tel: 040 675 4196 E-mail: massimo.mosca@comune.trieste.it (PEC)

Addetto alla trattazione della pratica: Dott.ssa laria Coana Tel: 348/6392598 E-mail: ilaria.coana@comune.trieste.it comune.trieste@certgov.fvg.it

Pratica ADWEB n.  1739 / 2021



Pag. 6 / 11

2021 ed euro 200,000,00 nel 2022 ed imputata nel bilancio comunale al cap. 20181120;

che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. - TUEL, il programma dei
conseguenti pagamenti (dell'impegno/prenotazione o degli impegni/prenotazioni) di spesa di cui al
presente provvedimento risulta compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le
regole di finanza pubblica;

che con determina  n, 2357/2020 dd, 12/11/2020 sono stati effettuati i seguenti impegni e le seguenti 
prenotazioni: 

– impegno n. 130143/2020, cap. 20181120, euro 21.0003,47;
– prenotazione n. 130144/2020, cap. 20181120, euro 128,996,53;
– prenotazione n. 130145/2020, cap. 20181120, euro 200.000,00

di richiamare l'accertamento dell'entrata complessiva di euro 350.000,00 al capitolo 00271003 già
effettuato con la determina n, 3241/2020 dd, 4/12/2020( che ha apportato variazioni agli
accertamenti effettuati con la determina n, 2357/2020 dd, 12/11/2020) come di seguito specificato:
- euro 21,003,47, cap, 00271003, accertamento n, 5674/2020( ex cap, 00230000, ex n, accertamento 
5416/2020);

- euro 128,996,53, cap, 00271003, accertamento n, 5675/2020( ex cap, 00230000, ex n, accertamento 
5417/2020);

- euro 200,000,00, cap, 00271003, accertamento n, 5688/2020( ex cap, 00230000, ex n, accertamento 
5418/2020);

di richiamare le determine di affidamento degli incarichi ai professionisti ed i relativi impegni:
– determinazione dirigenziale n, 2357 dd, 12/11/2020, Ing. Manuel Fonda, euro 
21.0003,47,impegno 130143/2020, cap. 20181120;
– determinazione dirigenziale n, 676 dd, 29/03/2021, Ing, Pietro Todaro, euro 16.926,71, 
impegno 45724/2021, cap. 20181120;
– determinazione  n,  1459  dd,  14/06/2021,  Ing,  Isaia  Clemente,  euro  1.268,80,  impegno 
47082/2021, cap. 20181120;

Dato atto che per l'opera in questione lo stanziamento consta di euro 150.000,00  per il 2021 e 
di euro 200.000,00 per il 2022;

considerato che allo stato attuale si prevede che i lavori saranno eseguiti per  euro 70.000,00 
nell'anno 2021 e per euro 280.000,00 nell'anno 2022

che il cronoprogramma della riscossione dell'entrata in argomento è il seguente: nel 2021 per 
Euro 70.000,00 e nel 2022 per Euro 280.000,00;

che l'obbligazione giuridicamente perfezionata(per l'entrata) viene a scadenza nel 2021 per Euro 
70.000,00 e nel 2022 per Euro 280.000,00;

che il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa in argomento è il seguente: nel 2021 per Euro 
70.000,00 e nel 2022 per Euro 280.000,00;

che l'obbligazione giuridicamente perfezionata(per la spesa) viene a scadenza nel 2021 per Euro 
70.000,00 e nel 2022 per Euro 280.000,00;
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considerato  pertanto  di  richiedere  al  dirigente  del  Servizio  Gestione  Finanziaria,  Fiscale  ed 
Economale di apportare le necessarie variazioni di bilancio, in termini di competenza e di cassa, ai  
sensi dell'art. 175, comma 5 quater, lettera e-bis, del D.Lgs. 267/2000 così come modificato dal 
D.Lgs. 126/2014 e ss.mm.ii;

Visto l’art. 1  comma 2 lettera b) della Legge 11 settembre 2020 n. 120 di conversione in legge, 
con  modificazioni,  del  decreto-legge  16  luglio  2020,  n.  76,  recante  «Misure  urgenti  per  la 
semplificazione  e  l’innovazione  digitali»,  (Decreto  Semplificazioni)  indicante  le  procedure  per 
l’incentivazione  degli  investimenti  pubblici  durante  il  periodo  emergenziale  in  relazione 
all’aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia,  in deroga all’art. 36, comma 2, e art. 157 
comma 2 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, prevedendo agevolazioni nelle procedure di 
affidamento qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento sia adottato 
entro il 30 Giugno 2023;

ritenuto, ricorrendo le condizioni previste dalla legge n. 120/2020 all’art.  1,  comma 2, 
lettera b), come modificato dall'art. 51 comma 1 lett. a), sub 2.2), del decreto legge n. 77/2021, di 
procedere all’affidamento dei lavori mediante procedura negoziata senza bando, di cui all’articolo 
63  del  decreto  legislativo  n.  50  del  2016,  previa  consultazione  di  almeno  cinque  operatori 
economici,  ove esistenti,  nel rispetto di un criterio di rotazione degli  inviti,  che tenga conto 
anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati in base ad indagini 
di mercato o tramite elenchi di operatori economici, qualificati per la categoria OG2 ai sensi 
dell’art. 61 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 recante il Regolamento di esecuzione ed attuazione 
del D.L.gs. 163/2006 ed in conformità all’allegato A) al D.P.R. stesso, per l’affidamento di lavori di 
importo pari o superiore a euro 150.000,00 e inferiore a un milione di euro;

di stabilire quale criterio di aggiudicazione quello del minor prezzo determinato mediante 
ribasso sull'importo posto a base di gara come indicato dall' art. 1 comma 3 del D.L. 76/2020;

dato atto che per garantire i principi di trasparenza, concorrenza e rotazione si provvederà ad 
individuare  gli  operatori  economici  da  invitare  sulla  base  di  informazioni  riguardanti  le 
caratteristiche  di  qualificazione  economica-finanziaria  e  tecnico-organizzativa  desunte  dalla 
consultazione  degli  elenchi  ufficiali  pubblicati  nell’apposito  sito  dell’ANAC  e  dalle  evidenze 
interne dell’Ente;

preso atto che con determinazione dirigenziale n. 1414/2015 è stato approvato l’avviso pubblico 
per l’istituzione di un elenco di operatori da interpellare per le procedure negoziate senza previa 
pubblicazione di bando di gara, per l’affidamento di lavori di importo complessivo inferiore ad un 
milione di euro;

preso  atto  che  il  succitato  elenco  degli  operatori  economici  è  stato  aggiornato  con  le 
determinazioni n. 2195/2016, n. 14/2017,  n. 5154/2018 e n. 1902/2020;

che con la determinazione 14/2017 è stato precisato che la stazione appaltante si riserva 
la facoltà di poter procedere all’invito di imprese non iscritte nell’elenco di operatori economici, 
approvate con le succitate determinazioni;

 dato  atto  che  si  procederà  all’impegno  esecutivo  con  successivo  provvedimento  di 
aggiudicazione definitiva dei lavori in argomento;
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di dare inoltre atto che:

–  che  con  deliberazione  consiliare  n.  8  dd  31.03.2021,  dichiarata  immediatamente 
eseguibile, è stato approvato il documento unico di programmazione (DUP) – periodo 2021-
2023 e il  Bilancio di  previsione 2021-2023 nell’ambito  dei  quali  è  stato inserito  l’intervento 
Codice opera 18112 – lavori di restauro ed adeguamento antincendio Museo Winckelmann – 1° 
Lotto. per un importo complessivo di Euro 350.000,00 finanziato con contributo regionale;

– che la spesa è destinata a interventi urgenti di restauro e adeguamento antincendio a
tutela della sicurezza dell'edificio onde evitare danni al patrimonio e a terzi, pertanto risulta
necessaria l'esecuzione urgente dei lavori al fine dei rispettare la scadenza imposta dal
finanziamento, pena la revoca del finanziamento stesso;

visto lo Statuto del Comune di Trieste, ed in particolare l’art. 131, recante le attribuzioni dei 
dirigenti con rilievo esterno ed interno;

visto  l’art.  107  del  D.L.vo  18  agosto  2000  n.  267  recante  il  “Testo  unico  delle  leggi  
sull’ordinamento degli Enti Locali”;

espresso  il  parere  di  cui  all’art.  147  bis  del  D.L.gs.  n.  267/2000,  in  ordine  alla  regolarità  e 
correttezza amministrativa;

dato atto per l’opera in questione le funzioni di Responsabile unico del procedimento di cui 
all’art. 5 della L.R. 31.05.2002 n. 14 sono svolte dalla Dirigente del Servizio dott.ssa Arch. Lucia 
Iammarino;

dato atto inoltre che nel  sistema organizzativo e funzionale  dell'  ente le funzioni  di  stazione 
appaltante e le procedure di indizione ed espletamento delle gare fanno capo al Servizio Appalti e 
Contratti;

tutto ciò premesso

DETERMINA

1) di autorizzare, per l'esecuzione dei lavori in argomento e per l’aggiudicazione dell’appalto “Lavori di 
restauro ed adeguamento antincendio Museo Winckelmann,1  ｰ Lotto”, cod. opera 18112, il ricorso alla 
procedura negoziata senza bando, di cui all’art. 63 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50,  e come 
indicato dall’art. 1, comma 2, lettera b) della legge n. 120/2020 di conversione del decreto legge 76/2020, 
(decreto  semplificazioni), come modificato dall'art. 51 comma 1 lett. a), sub 2.2), del decreto legge n.  
77/2021, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un 
criterio di rotazione degli  inviti,  che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle 
imprese invitate, individuati  in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, 
qualificati  per  la  categoria  OG2,  ai  sensi  dell’art.  61  del  D.P.R.  5  ottobre  2010  n.  207  recante  il 
Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.L.gs. 163/2006 ed in conformità all’allegato A) al D.P.R. 
stesso, per l’affidamento di lavori di importo pari o superiore a euro 150.000,00 e inferiore a un milione  
di euro;

2) di aggiudicare l’appalto dei lavori per l’opera in oggetto come indicato dall’art. 1 comma 3 del D.L.  
76/2020 sulla base del criterio del minor prezzo determinato mediante il ribasso sull’importo posto a 
base di gara;
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3) di dare atto che qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque, si procederà 
all’esclusione  automatica  dalla  gara  delle  offerte  che  presentano  una  percentuale  di  ribasso  pari  o 
superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’articolo 97, comma, 2, 2-bis e 2-ter, del decreto 
legislativo n. 50 del 2016;

4) di richiamare la  determina  n, 2357/2020 dd, 12/11/2020 con cui sono stati effettuati i seguenti 
impegni e le seguenti prenotazioni: 

– impegno n. 130143/2020, cap. 20181120, euro 21.0003,47;
– prenotazione n. 130144/2020, cap. 20181120, euro 128,996,53;
– prenotazione n. 130145/2020, cap. 20181120, euro 200.000,00

5) di richiamare l'accertamento dell'entrata complessiva di euro 350.000,00 al capitolo 00271003 già 
effettuato con la determina n, 3241/2020 dd, 4/12/2020( che ha apportato variazioni agli accertamenti 
effettuati con la determina n, 2357/2020 dd, 12/11/2020) come di seguito specificato:
- euro 21,003,47, cap, 00271003, accertamento n, 5674/2020( ex cap, 00230000, ex n, accertamento 
5416/2020);

- euro 128,996,53, cap, 00271003, accertamento n, 5675/2020( ex cap, 00230000, ex n, accertamento 
5417/2020);

- euro 200,000,00, cap, 00271003, accertamento n, 5688/2020( ex cap, 00230000, ex n, accertamento 
5418/2020);

6) di richiamare le determine di affidamento degli incarichi ai professionisti ed i relativi impegni:
– determinazione dirigenziale n, 2357 dd, 12/11/2020, Ing. Manuel Fonda, euro 
21.0003,47,impegno 130143/2020, cap. 20181120;
– determinazione dirigenziale n, 676 dd, 29/03/2021, Ing, Pietro Todaro, euro 16.926,71, 
impegno 45724/2021, cap. 20181120;
– determinazione  n,  1459  dd,  14/06/2021,  Ing,  Isaia  Clemente,  euro  1.268,80,  impegno 
47082/2021, cap. 20181120;

7) di apportare le seguenti variazioni agli accertamenti di seguito elencati : 

Anno Accertamento Descrizione Cap Importo Segno 
Variazione Note

2021 20200005675 18112 Restauro ed adeg. antincendio 
Museo Winckelmann  1 Lotto - FIN. 
CONTR. REG.

002710
03

80.000,00 - riduzione accertamento 
2021

2022 20200005688 18112 Restauro ed adeg. antincendio 
Museo Winckelmann  1 Lotto - FIN. 
CONTR. REG.

002710
03

80.000,00 + aumento accertamento 
2022

8) di apportare le seguenti variazioni agli impegni/prenotazioni di seguito elencati : 

Anno Impegno/Pren. Sub Descrizione Cap Importo Segno 
Variazione Note

2021 20200130144 0 18112 Restauro ed adeg. 
antincendio Museo 
Winckelmann  1 Lotto - FIN. 
CONTR. UTI

20181120 80.000,00 - riduzione prenotazione 2021

2022 20200130145 0 18112 Restauro ed adeg. 
antincendio Museo 

20181120 80.000,00 + aumento prenotazione 2022
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Winckelmann  1 Lotto - FIN. 
CONTR. UTI

9) di dare atto che per l'opera in questione lo stanziamento consta di euro 150.000,00  per il 
2021 e di euro 200.000,00 per il 2022 e che allo stato attuale si prevede che i lavori saranno 
eseguiti per euro 70.000,00 nell'anno 2021 e per euro 280.000,00 nell'anno 2022;

che il cronoprogramma della riscossione dell'entrata in argomento è il seguente: nel 2021 per 
Euro 70.000,00 e nel 2022 per Euro 280.000,00;

che l'obbligazione giuridicamente perfezionata(per l'entrata) viene a scadenza nel 2021 per Euro 
70.000,00 e nel 2022 per Euro 280.000,00;

che il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa in argomento è il seguente: nel 2021 per Euro 
70.000,00 e nel 2022 per Euro 280.000,00;

che l'obbligazione giuridicamente perfezionata(per la spesa) viene a scadenza nel 2021 per Euro 
70.000,00 e nel 2022 per Euro 280.000,00;

di dare atto che il dirigente del Servizio Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale apporterà come da 
prospetto inserito, in sede di apposizione del visto di regolarità contabile del presente provvedimento, 
le necessarie variazioni di bilancio, in termini di competenza e di cassa, ai sensi dell'art. 175, comma 5 
quater, lettera e-bis, del D.Lgs. 267/2000 così come modificato dal D.Lgs. 126/2014 e ss.mm.ii;       

10) di dare atto inoltre:

-  che  nella  lettera  d’invito  verrà  precisato  che  l’impresa  affidataria  provvederà  direttamente  al 
pagamento dei subappaltatori, fatti salvi i casi previsti dal comma 13 dell’art. 105 del D.L.gs. 50/2016;

-che il tempo utile per l'esecuzione dei lavori contrattuali è stabilito in giorni 240 (duecentoquaranta) 
naturali consecutivi a decorrere dalla data del verbale di consegna lavori; 

- che la spesa complessiva di Euro 350.000,00 imputata al capitolo 20181120 del bilancio comunale, è 
finanziata con contributo regionale;

- che si procederà all’impegno esecutivo con successivo provvedimento di aggiudicazione definitiva dei 
lavori in argomento;

11)di dare atto infine:

che  con  deliberazione  consiliare  n.  8  dd  31.03.2021,  dichiarata  immediatamente  eseguibile,  è  stato 
approvato il documento unico di programmazione (DUP) – periodo 2021-2023 e il Bilancio di previsione 
2021-2023 nell’ambito dei quali è stato inserito l’intervento Codice opera 18112 – lavori di restauro ed 
adeguamento  antincendio  Museo  Winckelmann  –  1°  Lotto.  per  un  importo  complessivo  di  Euro 
350.000,00 finanziato con contributo regionale;

che la spesa è destinata a interventi urgenti di restauro e adeguamento antincendio a tutela della 
sicurezza dell'edificio onde evitare danni al patrimonio e a terzi, pertanto risulta necessaria l'esecuzione 
urgente dei lavori al fine di rispettare la scadenza imposta dal finanziamento, pena la revoca del 
finanziamento stesso;

che ai sensi del comma 8 dell’art. 183 del D.L.gs 267/2000 e s.m.i. - TUEL, il programma dei conseguenti  
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pagamenti (dell’impegno o degli impegni di spesa) di cui al presente provvedimento è compatibile con i 
relativi stanziamenti di cassa e di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

 

                LA DIRIGENTE DI SERVIZIO
               dott.ssa arch. Lucia Iammarino

Trieste, vedi data firma digitale     Documento sottoscritto con firma digitale
                                                                          (ex art. 24 del D.Lvo 82/2005 e s.m.i.)
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