



comune di trieste  
 piazza Unità d'Italia 4  
 34121 Trieste  
 www.comune.trieste.it  
 partita iva 00210240321

DIPARTIMENTO TERRITORIO, AMBIENTE, LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO  
 SERVIZIO STRADE E INFRASTRUTTURE

**REG. DET. DIR. N. 2187 / 2023**

CUP **F97H20001210004**  
 CIG **98933960A8**

OGGETTO: Codice opera 20110 - Riqualficazione Piazza Sant'Antonio e vie limitrofe - I lotto – aggiudicazione lavori all'impresa ROSSO SRL – impegni di spesa - aggiornamento quadro economico spesa complessiva euro 963.457,34.

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO

Premesso che negli interventi prioritari dell'Amministrazione vi è la riqualficazione di Piazza Sant'Antonio e delle sue vie limitrofe;

che con determinazione dirigenziale n. 779 del 13/4/2021 è stato affidato al geom. Luca Passador, avente studio tecnico in via C. de Rittmeyer n. 14 a Trieste e p. IVA 01097240327, l'incarico professionale per il servizio di rilievo planialtimetrico dell'area di piazza Sant'Antonio a Trieste per l'importo di euro 5.649,21 (contributi previdenziali e I.V.A. Inclusi);

che con la medesima determinazione è stata impegnata al capitolo 20201100 la spesa di euro 5.649,21 per l'incarico di cui sopra ed è stato prenotato a bilancio l'importo di euro 994.350,79 (prenotazione 45946/2021);

riscontrato che, con determinazione dirigenziale n 3602 del 30/12/2021 la prenotazione di euro 994.350,79 è stata posta in avanzo vincolato;

che l'opera 20110 - Riqualficazione Piazza Sant'Antonio e vie limitrofe – I lotto” è stata reinserita nel Programma Triennale delle Opere 2023 - 2025 per l'importo complessivo di euro 994.350,79, finanziata con avanzo vincolato già finanziato con avanzo libero (4LIB);

atteso che con deliberazione giunta n. 286 adottata il 12.6.2023, esecutiva al 1.7.2023 e' stato approvato il progetto definitivo/esecutivo dell'opera 20110 - Riqualficazione Piazza Sant'Antonio e vie limitrofe - I lotto redatto dal Servizio Strade e Infrastrutture, prevedente la spesa complessiva di euro 1.000.000,00 secondo il seguente quadro economico:

A) LAVORI

Importo a base di gara	euro	778.000,00
Oneri per la sicurezza	euro	<u>15.560,00</u>

euro 793.560,00

Responsabile del procedimento	Tel: 040 675	E-mail:	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: Viviana Lican	Tel: 0406754559	E-mail: viviana.lican@comune.trieste.it	
Adetto alla trattazione della pratica: Viviana Lican	Tel: 0406754559	E-mail: viviana.lican@comune.trieste.it	

B) Somme a disposizione			
1) IVA 22% su A)	euro	174.583,20	
2) coordinatore sicurezza	euro	7.000,00	
3) Analisi di laboratorio	euro	2.500,00	
4) incentivo art. 11 L.R. 14/2002	euro	12.696,96	
5) fondo innovazione	euro	3.174,24	
6) Rilievo planialtimetrico	euro	5.649,21	
7) Imprevisti (IVA compresa)	euro	<u>836,39</u>	
			euro 206.440,00
<b>SPESA TOTALE</b>			euro 1.000.000,00

che con determinazione n. 1692 esecutiva il 23.6.2023 e' stato autorizzato, per l'affidamento dei lavori di cui al progetto codice opera 20110, l'affidamento ai sensi dell'art. 1 lettera B) della Legge 120/2020 cosi' come sostituito dall'art. 51 della Legge 108/2021, e pertanto mediante procedura negoziata invitando almeno 5 (cinque) operatori economici;

che con la citata determinazione dirigenziale n. 1692/2023 la spesa di euro 994.350,79 è stata prenotata al Cap. 20201100 e che la differenza tra l'importo totale del quadro economico di euro 1.000.000,00 e l'importo dell'obbligazione di euro 994.350,79 (che si andrà a perfezionare giuridicamente), pari ad euro 5.649,21, è già stata impegnata con determinazione dirigenziale n. 779 del 13.4.2021 per l'incarico professionale del servizio di rilievo planialtimetrico dell'area di piazza Sant'Antonio (IMP. 45947/2021 già liquidato), dando atto inoltre:

- che l'obbligazione giuridicamente perfezionata verrà a scadenza come segue:  
anno 2023 – euro 994.350,79
- che il cronoprogramma dei pagamenti per l'opera di cui trattasi è il seguente:  
anno 2023 – euro 994.350,79

preso atto che, con processo verbale prot. 22/3-25/2023 dd. 18.7.2023, il seggio di gara ha disposto la proposta di aggiudicazione dell'appalto di cui trattasi all'impresa ROSSO SRL, con domicilio fiscale a Trieste, con recapito in Piazza della Libertà n. 3, codice fiscale e partita IVA n. 01193250329, che ha prodotto il ribasso del 3,85 % sull'importo posto a base di gara e perciò al prezzo di euro 748.047,00 + euro 15.560,00 di oneri per la sicurezza, per complessivi euro 763.607,00 + I.V.A.;

ritenuto di procedere all'aggiudicazione definitiva dell'appalto, nelle more delle verifiche sulla corrispondenza e correttezza delle autocertificazioni e dichiarazioni rese dall'impresa in sede di gara fatto salvo che, qualora emergessero dichiarazioni mendaci, non veritiere o comunque non corrette, si procederà alla pronuncia di decadenza del presente provvedimento di aggiudicazione;

dato atto che il quadro economico di spesa per l'intervento in oggetto risulta, per effetto dell'affidamento dei lavori, così rideterminato:

A) LAVORI			
Importo in appalto	euro	748.047,00	
Oneri per la sicurezza	euro	<u>15.560,00</u>	
			euro 763.607,00
B) Somme a disposizione			
1) IVA 22% su A)	euro	167.993,54	
2) coordinatore sicurezza	euro	7.000,00	
3) Analisi di laboratorio	euro	2.500,00	

Responsabile del procedimento	Tel: 040 675	E-mail:	Posta Elettronica Certificata
Responsabile dell'istruttoria: Viviana Lican	Tel: 0406754559	E-mail: viviana.lican@comune.trieste.it	(PEC)
Addetto alla trattazione della pratica: Viviana Lican	Tel: 0406754559	E-mail: viviana.lican@comune.trieste.it	comune.trieste@certgov.fvg.it

4) incentivo art. 11 L.R. 14/2002	euro	12.696,96	
5) fondo innovazione	euro	3.174,24	
6) Rilievo planialtimetrico	euro	5.649,21	
7) Imprevisti (IVA compresa)	euro	<u>836,39</u>	
			euro <u>199.850,34</u>
<b>SPESA TOTALE</b>			euro <b>963.457,34</b>

atteso che, ai sensi delle disposizioni in materia di "armonizzazione contabile" di cui al D.Lgs.118/2011 e ss.mm.ii., l'importo corrispondente al ribasso di gara (IVA compresa), pari ad euro 36.542,66, va mantenuto nell'esercizio 2023 e potrà essere utilizzato mediante adozione di apposito provvedimento;

verificato che lo schema di contratto all'art.13 prevede che il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in giorni 270 (duecentosettanta) naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori medesimi secondo quanto previsto nel cronoprogramma;

preso atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. - TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti degli impegni/prenotazioni di spesa di cui al presente provvedimento e' compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica;

che i lavori verranno eseguiti a cavallo degli anni 2023/2024, con che l'obbligazione giuridica nascente dal presente provvedimento viene a scadenza come segue:

anno 2023 euro 322.871,20

anno 2024 euro 634.936,93

che il cronoprogramma dei pagamenti di cui al presente provvedimento è il seguente:

anno 2023 euro 322.871,20

anno 2024 euro 634.936,93

considerato pertanto di richiedere al dirigente del Servizio Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale di apportare le necessarie variazioni di bilancio, fra gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato e gli stanziamenti correlati, in termini di competenza e di cassa, ai sensi dell'art. 175, comma 5 quater, lettera b del D.Lgs. 267/2000 così come modificato dal D.Lgs. 126/2014;

atteso che per l'opera in questione le funzioni di Responsabile unico del procedimento di cui all'art. 15 del D. Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii. sono svolte dal Direttore del Servizio strade e infrastrutture, dott. ing. Gustavo Zandanel;

richiamate:

- la Deliberazione Consiliare n. 58 del 19 dicembre 2022 con cui sono stati approvati il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2023-2025 ed il Bilancio di Previsione per il triennio 2023-2025;
- la Deliberazione giunta n. 1 del 9 gennaio 2023, dichiarata immediatamente eseguibile, con cui è stato adottato il Piano Esecutivo di Gestione 2023-2025 e il Piano dettagliato degli Obiettivi 2023;
- la Deliberazione giunta n. 15 del 23 gennaio 2023, dichiarata immediatamente eseguibile, di approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023-2025;

espresso il parere di cui all'art.147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità e

Responsabile del procedimento	Tel: 040 675	E-mail:	Posta Elettronica Certificata
Responsabile dell'istruttoria: Viviana Lican	Tel: 0406754559	E-mail: viviana.lican@comune.trieste.it	(PEC)
Addetto alla trattazione della pratica: Viviana Lican	Tel: 0406754559	E-mail: viviana.lican@comune.trieste.it	comune.trieste@certgov.fvg.it

correttezza amministrativa;

visto l'art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 – “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”;

visto lo Statuto del Comune di Trieste ed in particolare l'art. 131, recante le attribuzioni dei dirigenti con rilievo interno ed esterno;

tutto ciò premesso e considerato,

### DETERMINA

1. di aggiudicare in via definitiva l'appalto codice opera 20110 - Riquilificazione Piazza Sant'Antonio e vie limitrofe - I lotto all'impresa ROSSO SRL, con domicilio fiscale a Trieste, con recapito in Piazza della Libertà n. 3, codice fiscale e partita IVA n. 01193250329, che ha prodotto il ribasso del 3,85 % sull'importo posto a base di gara e perciò al prezzo di euro 748.047,00 + euro 15.560,00 di oneri per la sicurezza, per complessivi euro 763.607,00 + I.V.A, nelle more delle verifiche sulla corrispondenza e correttezza delle autocertificazioni e dichiarazioni rese dall'impresa in sede di gara fatto salvo che, qualora emergessero dichiarazioni mendaci, non veritiere o comunque non corrette, si procederà alla pronuncia di decadenza del presente provvedimento di aggiudicazione;

2. di dar corso a tutti i necessari adempimenti al fine di addivenire alla stipula del contratto nei termini di cui all'art. 32 commi 10 e 11 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e nelle more di quanto previsto dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 avente ad oggetto Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali (Decreto Semplificazioni), pubblicata in G.U. n. 228 del 14 settembre 2020;

3. di aggiornare il quadro economico dell'intervento in oggetto come segue:

#### A) LAVORI

Importo in appalto	euro	748.047,00	
Oneri per la sicurezza	euro	<u>15.560,00</u>	
			euro 763.607,00

#### B) Somme a disposizione

1) IVA 22% su A)	euro	167.993,54	
2) coordinatore sicurezza	euro	7.000,00	
3) Analisi di laboratorio	euro	2.500,00	
4) incentivo art. 11 L.R. 14/2002	euro	12.696,96	
5) fondo innovazione	euro	3.174,24	
6) Rilievo planialtimetrico	euro	5.649,21	
7) Imprevisti (IVA compresa)	euro	<u>836,39</u>	
			euro <u>199.850,34</u>
			euro 963.457,34

#### SPESA TOTALE

4. di dare atto che:

- ai sensi delle disposizioni in materia di "armonizzazione contabile" di cui al D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii., l'importo corrispondente al ribasso di gara (IVA compresa), pari ad euro 36.542,66 va mantenuto nell'esercizio 2023 e potrà essere utilizzato mediante adozione di apposito provvedimento;

Responsabile del procedimento	Tel: 040 675	E-mail:	Posta Elettronica Certificata
Responsabile dell'istruttoria: Viviana Lican	Tel: 0406754559	E-mail: viviana.lican@comune.trieste.it	(PEC)
Addetto alla trattazione della pratica: Viviana Lican	Tel: 0406754559	E-mail: viviana.lican@comune.trieste.it	comune.trieste@certgov.fvg.it

- con deliberazione consiliare n. 58 dd. 19.12.2022 è stato approvato l'aggiornamento del documento unico di programmazione (DUP) - periodo 2023-2025 e il Bilancio di previsione 2023-2025;
- con deliberazione giuntale n. 1 dd. 9.1.2023 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione ed il Piano dettagliato degli Obiettivi 2023;
- ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. - TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti degli impegni/prenotazioni di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica;
- i lavori verranno eseguiti nel corso degli anni 2023 e 2024, con che l'obbligazione giuridica nascente dal presente provvedimento viene a scadenza come segue:

anno 2023 euro 322.871,20

anno 2024 euro 634.936,93

- il cronoprogramma dei pagamenti sarà il seguente:

anno 2023 euro 322.871,20

anno 2024 euro 634.936,93

5. di dare atto che il dirigente del Servizio Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale apporgerà, come da prospetto inserito, in sede di apposizione del visto di regolarità contabile del presente provvedimento, le necessarie variazioni di bilancio fra gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato e gli stanziamenti correlati, in termini di competenza e di cassa, ai sensi dell'art. 175, comma 5 quater, lettera b del D.Lgs. 267/2000 così come modificato dal D.Lgs. 126/2014;

6. di apportare le seguenti variazioni alla prenotazione di seguito elencata:

Anno	Impegno/Pren.	Sub	Descrizione	Cap	Importo	Segno Variazione	Note
2023	20230032874	0	20110 - Riqualificazione piazza S. Antonio e vie limitrofe - Pren. QE - Fin. av. vinc. gi av. libero	20201100	957808,13	-	

7. di prenotare la spesa complessiva di euro 10.336,39 ai capitoli di seguito elencati :

Anno	Cap	Descrizione	CE	V livello	Programma	Progetto	D/N	Importo	Note
2024	20201100	20110 - RIQUALIFICAZIONE PIAZZA S. ANTONIO E VIE LIMITROFE - 1° LOTTO (di interesse storico)	02824	U.2.02.01.10.999	10107	20110	N	2.500,00	prove laboratorio
2024	20201100	20110 - RIQUALIFICAZIONE PIAZZA S. ANTONIO E VIE	02824	U.2.02.01.10.999	10107	20110	N	836,39	Imprevisti

Responsabile del procedimento	Tel: 040 675	E-mail:	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: Viviana Lican	Tel: 0406754559	E-mail: viviana.lican@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Viviana Lican	Tel: 0406754559	E-mail: viviana.lican@comune.trieste.it	

		LIMITROFE - I° LOTTO (di interesse storico)							
2023	20201100	20110 - RIQUALIFICAZIONE PIAZZA S. ANTONIO E VIE LIMITROFE - I° LOTTO (di interesse storico)	02824	U.2.02.01.10.999	10107	20110	N	7.000,00	Coordinatore sicurezza

**8. di impegnare la spesa complessiva di euro 947.471,74 ai capitoli di seguito elencati :**

Anno	Cap	Descrizione	CE	V livello	Programma	Progetto	D/N	Importo	Note
2023	20201100	20110 - RIQUALIFICAZIONE PIAZZA S. ANTONIO E VIE LIMITROFE - I° LOTTO (di interesse storico)	02824	U.2.02.01.10.999	10107	20110	N	300.000,00	lavori + IVA
2024	20201100	20110 - RIQUALIFICAZIONE PIAZZA S. ANTONIO E VIE LIMITROFE - I° LOTTO (di interesse storico)	02824	U.2.02.01.10.999	10107	20110	N	631.600,54	Lavori + IVA
2023	20201100	20110 - RIQUALIFICAZIONE PIAZZA S. ANTONIO E VIE LIMITROFE - I° LOTTO (di interesse storico)	02824	U.2.02.01.10.999	10107	20110	N	12.696,96	Incentivi
2023	20201100	20110 - RIQUALIFICAZIONE PIAZZA S. ANTONIO E VIE LIMITROFE - I° LOTTO (di interesse storico)	02824	U.2.02.01.10.999	10107	20110	N	3.174,24	Fondo innovazione

**9. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri di gestione diretti o indotti.**

**IL DIRIGENTE DI SERVIZIO**  
dott. ing. Gustavo Zandanel

*Trieste, vedi data firma digitale*

*Documento sottoscritto con firma digitale  
(ex art. 24 del D.L.vo 82/2005 e s.m.i.)*

Responsabile del procedimento	Tel: 040 675	E-mail:	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: Viviana Lican	Tel: 0406754559	E-mail: viviana.lican@comune.trieste.it	
Adetto alla trattazione della pratica: Viviana Lican	Tel: 0406754559	E-mail: viviana.lican@comune.trieste.it	

# Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: GUSTAVO ZANDANEL

CODICE FISCALE: \*\*\*\*\*

DATA FIRMA: 07/08/2023 14:52:05