



comune di trieste  
 piazza Unità d'Italia 4  
 34121 Trieste  
 www.comune.trieste.it  
 partita iva 00210240321

## DIPARTIMENTO TERRITORIO, ECONOMIA AMBIENTE E MOBILITA'

**REG. DET. DIR. N. 2392 / 2021**

Prot. corr. 85/4

CUP: F91B18000340001

**OGGETTO:** OGGETTO: 'Porto Vecchio Riqualficazione viabilita' di collegamento e opere di infrastrutturazione dell'area del Polo Museale - Il Lotto - Codice Opera 18028'. Approvazione del progetto definitivo esecutivo per un importo complessivo di euro 9.009.000,00. Determinazione a contrarre. Procedura aperta ex art. 60 del D.Lgs. 50/2016.

### IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO

Premesso che

con la delibera CIPE n. 3/2016, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.189 del 30.08.2016, è stato approvato il Piano Stralcio "Cultura e Turismo", di competenza del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo (MiBACT), ed è stato assegnato dal Ministero medesimo l'importo complessivo di un miliardo di euro del Fondo Sviluppo e Coesione per il ciclo di programmazione 2014-2020, ai sensi dell'articolo 1, comma 703 lettera d), della legge n.190/2014;

atteso che

le risorse assegnate al Piano Stralcio sono destinate alla realizzazione di n.33 interventi già individuati, illustrati nelle schede intervento trasmesse al CIPE ai fini dell'approvazione del Piano, di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e di potenziamento del turismo culturale per un importo pari a 830 milioni di euro, nonché di interventi di completamento particolarmente significativi e nuovi da individuare, cui è destinata una riserva pari a 170 milioni di euro;

atteso che

fra i 33 interventi già individuati dal Piano citato è ricompresa la scheda-intervento n.11 "Porto Vecchio di Trieste" con uno stanziamento di 50 milioni di euro finalizzato alla riqualificazione dell'area portuale e così ripartito per interventi;

- Viabilità
- Opere di infrastrutturazione
- Museo del mare
- Restauro della gru Ursus;

visto che

in data 25 settembre 2017 è stato firmato l'Accordo operativo per l'attuazione dell'intervento

Responsabile del procedimento ng.: Giulio Bernetti	Tel: 040 675 4735	E-mail : giulio,bernetti@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: STEFANO MÜLLNER	Tel: 040 675 4562	E-mail: stefano.mullner@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: STEFANO MÜLLNER	Tel: 040675 4562	E-mail: stefano.mullner@comune.trieste.it	

n.11 Porto vecchio di Trieste tra il MiBACT, la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, il Comune di Trieste e l'Autorità di sistema portuale del mare Adriatico orientale, finalizzato a dare attuazione alla delibera CIPE n.3/2016, a definire ruoli e compiti delle Parti e alla definizione condivisa delle azioni necessari alla realizzazione degli interventi sopracitati;

il sopracitato Accordo esecutivo disciplina le più appropriate ed opportune azioni relative all'intervento di urbanizzazione, che si sostanzia nella realizzazione e riqualificazione della viabilità (per un importo di euro 5 milioni nel primo lotto) e le opere di infrastrutturazione urbana a rete (per un importo di euro 9 milioni e 9 mila nel secondo lotto) per una spesa complessiva di euro 14 milioni;

dato atto che

l'intero Progetto e' stato suddiviso in due Lotti funzionali in modo da garantire l'esercizio dei servizi primari nell'Area interessata dalla manifestazione ESOF 2020 in programma nell'estate del 2020;

dato atto che

con deliberazione n. 488 dd. 8 ottobre 2018 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica del II lotto il quale prevede gli interventi di viabilità e infrastrutturazione relativi ai codici opera 18028 e 18029;

con deliberazione consiliare n. 8 dd. 31.03.2021 sono stati approvati l'aggiornamento del documento unico di programmazione (DUP) periodo 2021-2023 e il Bilancio di Previsione 2021-2023 e che tali documenti prevedono, tra le altre, le seguenti opere facenti parte dei progetti "Porto Vecchio Riqualificazione viabilità di collegamento e opere di infrastrutturazione dell'area del Polo Museale - II Lotto - Codice Opera 18028" :

– codice opera 18028: Porto Vecchio Riqualificazione della viabilità di collegamento del Polo Museale II Lotto sul capitolo 20180280 nel 2021 2022 - 2023;

atteso che

l'Amministrazione comunale, per terminare l'iter progettuale, ha redatto il presente progetto definitivo esecutivo, il cui Quadro economico allegato alla presente e così ripartito:

– Lavori a base d'asta: euro 6.905.859,49

di cui euro 237.280,00 di oneri per la sicurezza

– Somme a disposizione compresa iva: euro 1.865.860,51

– Totale : euro 9.009.000,00

per il progetto sopracitato la somma complessiva a disposizione, come da quadro economico ammonta a euro 9.009.000,00 di cui l'importo dei lavori è di euro 6.905.859,49 + euro 237.280,00 per oneri per la sicurezza;

A	LAVORI	EURO
A1	Opere di viabilità	2.596.993,46
A2	Opere di infrastrutturazione	4.308.866,03
	TOTALE A1+A2	6.905.859,49
A3	sicurezza opere di viabilità	64.925,00
A4	sicurezza opere di infrastrutturazione	172.355,00
	TOTALE A3+A4	237.280,00
	TOTALE A	7.143.139,49

Responsabile del procedimento ng.: Giulio Bernetti	Tel: 040 675 4735	E-mail : giulio,bernetti@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: STEFANO MÜLLNER	Tel: 040 675 4562	E-mail: stefano.mullner@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: STEFANO MÜLLNER	Tel: 040675 4562	E-mail: stefano.mullner@comune.trieste.it	

B	SOMME A DISPOSIZIONE	
B1	Spese tecniche (con IVA al 10%, verifica bellica, sondaggi, acustica, archeologica, ecc.)	214.871,87
B2	Spese tecniche (con IVA al 22%, supporto al RUP e validazione, ecc.)	92.733,10
B3	Incentivi progettazione opere viabilità	114.290,23
B4	Allacciamenti (IVA inclusa)	3.000,00
B5	Illuminazione pubblica/videosorveglianza (IVA inclusa al 10%)	545.306,53
B5	Interferenze elettriche	1.500,00
B7	Prove di laboratorio (IVA inclusa)	3.500,00
B8	IVA su A (10%)	714.313,95
B9	IVA su B1 (10%)	21.487,19
B10	IVA su B2 (22%)	20.401,28
B11	Imprevisti	134.456,36
	TOTALE B	1.865.860,51
	TOTALE A+B	9.009.000,00
	 COSTO TOTALE DELL'OPERA	 <b>9.009.000,00</b>

visto il rapporto conclusivo di verifica sul progetto (art. 26 del D. Lgs. 50/2016) redatto dalla società Coopprogetti S.c.r.l. e pervenuto agli uffici comunali in data 30/08/2021 e conservato in atti;

vista la validazione dd. 03/09/2021 sottoscritta, ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. 50/2016, da parte del Responsabile Unico del Procedimento, conservata in atti;

considerato che

ad oggi, sono stati affidati gli incarichi per un importo complessivo di euro 294.661,39 (anno 2019 euro 14.630,00, anno 2020 euro 59.967,36, anno 2021 per euro 183.445,18 e per l'anno 2022 euro 36.618,85) ed è stata prenotata la somma di euro 128.391,60 (pren. 234200/2019);

a causa di un errore materiale con dim 1605/2021 è stata fatta una variazione errata come segue:

E cap 271004 incremento acc. per euro 2.483,52

S cap 20180280 incremento imp. per euro 2.843,52

pertanto è necessario ridurre l'impegno 46864/2021 per euro 360,00;

ritenuto necessario

spostare all'anno 2022 lo stanziamento relativo al capitolo di spesa 20180280 per l'anno 2021 pari a euro 880.184,43 e pari a euro 2.985.587,01 all'anno 2023;

ritenuto opportuno

prenotare per l'anno 2021 la spesa complessiva di euro 1.600.360,00, per l'anno 2022 la spesa complessiva di euro 4.000.000,00 e per l'anno 2023 la spesa complessiva di euro 2.985.587,01 derivante dall'importo complessivo a disposizione di euro 9.009.000,00, tolte le somme già impegnate per gli incarichi già affidati di cui sopra;

di procedere alla scelta del contraente mediante procedura aperta, ai sensi dell'art.60 del D.Lgs

Responsabile del procedimento ng.: Giulio Bernetti	Tel: 040 675 4735	E-mail : giulio,bernetti@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: STEFANO MÜLLNER	Tel: 040 675 4562	E-mail: stefano.mullner@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: STEFANO MÜLLNER	Tel: 040675 4562	E-mail: stefano.mullner@comune.trieste.it	

50/2016, e di adottare il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa quale criterio di aggiudicazione dell'offerta, ai sensi dell'art.95 del medesimo decreto;

l'offerta economicamente più vantaggiosa verrà determinata in base ai seguenti elementi:

-offerta tecnica: punti 80/100

-offerta economica: punti 20/100

stabilito che, a seguito dell'esperimento della gara di cui sopra, si procederà alla definizione del rapporto contrattuale con l'aggiudicatario in forma pubblico-amministrativa a mezzo di pubblico ufficiale rogante, con le clausole di cui al Capitolato speciale d'Appalto ed allo Schema di Contratto allegati al presente atto, rispettivamente, ALL\_A.11 e ALL\_A.14;

dato atto che

gli articoli dal 179 al 181 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. -TUEL disciplinano le fasi delle entrate (accertamento, riscossione e versamento) e che risulta necessario evidenziare nel presente provvedimento, oltre alla scadenza dell'obbligazione giuridicamente perfezionata (fase dell'accertamento), anche la movimentazione di cassa conseguente alla relativa gestione;

considerato pertanto di richiedere al dirigente del Servizio Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale di apportare le necessarie variazioni di bilancio, in termini di competenza e di cassa, ai sensi dell'art. 175, comma 5 quater, lettera e-bis, del D.Lgs. 267/2000 così come modificato dal D.Lgs. 126/2014 e ss.mm.ii

per le opere in questione le funzioni di Responsabile unico del procedimento di cui all'art. 31 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. sono svolte dal Direttore del Dipartimento Territorio Economia Ambiente e Mobilità , dott.ing. Giulio Bernetti;

preso atto che

con deliberazione consiliare n. 8 dd. 31.03.2021 dichiarata immediatamente eseguibile, sono stati approvati l'aggiornamento del documento unico di programmazione (DUP) – periodo 2021-2023 e il Bilancio di Previsione 2021-2023;

con deliberazione giunta n. 131 i.e. dd. 29.03.2021, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il riaccertamento ordinario dei residui secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 4 del DLgs. n. 118/2011;

dato atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i. - TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti degli impegni di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di 'pareggio di bilancio', introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art. 1 della legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016);;

visto l'art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 – “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”;

visto lo Statuto del Comune di Trieste ed in particolare l'art. 131, recante le attribuzioni dei dirigenti con rilievo interno ed esterno;

espresso il parere di cui all'art.147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità e correttezza amministrativa;

tutto ciò premesso e considerato,

## DETERMINA

Responsabile del procedimento ng.: Giulio Bernetti	Tel: 040 675 4735	E-mail : giulio,bernetti@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: STEFANO MÜLLNER	Tel: 040 675 4562	E-mail: stefano.mullner@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: STEFANO MÜLLNER	Tel: 040675 4562	E-mail: stefano.mullner@comune.trieste.it	

1. di approvare per i motivi specificati in premessa, il progetto definitivo esecutivo redatto dal Dipartimento Territorio Economia Ambiente e Mobilità ed allegato al presente atto per farne parte integrante, intitolato "Porto Vecchio Riqualficazione viabilita' di collegamento e opere di infrastrutturazione dell'area del Polo Museale - Il Lotto - Codice Opera 18028", prevedente un importo dei lavori a base d'asta pari a euro 6.905.859,49 di cui 237.280,00 di oneri per la sicurezza e un totale da quadro economico di euro 9.009.000,00 costituito dagli atti ed elaborati allegati;
2. di dare atto che sul progetto definitivo esecutivo è stato effettuato un rapporto conclusivo di verifica, e che successivamente, ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. 50/2016, e in data 02/09/2021 è stata effettuata la validazione da parte del Responsabile Unico del Procedimento conservata in atti;
3. di procedere alla scelta del contraente mediante procedura aperta, ai sensi dell'art.60 del D.Lgs 50/2016, e di adottare il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa quale criterio di aggiudicazione dell'offerta, ai sensi dell'art.95 del medesimo decreto;
4. di apportare le seguenti variazioni agli impegni di seguito elencati :

Anno	Impegno/Pren.	Sub	Descrizione	Cap	Importo	Segno Variazione	Note
2021	20210046864	0	18028 - Porto Vecchio riqualf viabilita' e opere infrastrut Polo Museale Il Lotto - inc profes veri	20180280	360,00	-	

5. di accertare l'entrata complessiva di euro 8.442.636,02 al capitolo 271004;

Anno	Cap	Descrizione	CE	V livello	Programma	Progetto	D/N	Importo	Note
2021	00271004	Contributi della Regione per il Dipartimento Territorio, Economia, Ambiente e Mobilità	00406	E.4.02.01.0 2.001	51101	18028	N	1.457.049,01	ICR
2022	00271004	Contributi della Regione per il Dipartimento Territorio, Economia, Ambiente e Mobilità	00406	E.4.02.01.0 2.001	51101	18028	N	4.000.000,00	
2023	00271004	Contributi della Regione per il Dipartimento Territorio, Economia, Ambiente e Mobilità	00406	E.4.02.01.0 2.001	51101	18028	N	2.985.587,01	

6. di dare atto che l'obbligazione giuridicamente perfezionata verra' a scadenza:  
nell'anno 2021 - euro 1.457.049,01 ICR  
nell'anno 2022 – euro 4.000.000,00  
nell'anno 2023 – euro 2.985.587,01

7. di dare atto che il cronoprogramma della riscossione dell'entrata in argomento e' il seguente:  
anno 2021 euro 1.457. 049,01  
anno 2022 – euro 4.000.000,00

Responsabile del procedimento ng.: Giulio Bernetti	Tel: 040 675 4735	E-mail : giulio,bernetti@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: STEFANO MÜLLNER	Tel: 040 675 4562	E-mail: stefano.mullner@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: STEFANO MÜLLNER	Tel: 040675 4562	E-mail: stefano.mullner@comune.trieste.it	

anno 2023 – euro 2.985.587,01

8. di dare atto che gli articoli dal 179 al 181 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. -TUEL disciplinano le fasi delle entrate (accertamento, riscossione e versamento) e che risulta necessario evidenziare nel presente provvedimento, oltre alla scadenza dell'obbligazione giuridicamente perfezionata (accertamento), anche la movimentazione di cassa conseguente alla relativa gestione;
9. di prenotare la somma complessiva di euro 8.585.947,01 al capitolo 20180280;

Anno	Cap	Descrizione	CE	V livello	Programma	Progetto	D/N	Importo	Note
2021	20180280	18028 - PORTO VECCHIO - RIQUALIFICAZIONE VIABILITA' DI COLLEGAMENTO E OPERE DI INFRASTRUTTURAZIONE DELL'AREA DEL POLO MUSEALE - 2° LOTTO	02269	U.2.02.01.09.012	51101	18028	N	1.457.049,01	ICR
2021	20180280	18028 - PORTO VECCHIO - RIQUALIFICAZIONE VIABILITA' DI COLLEGAMENTO E OPERE DI INFRASTRUTTURAZIONE DELL'AREA DEL POLO MUSEALE - 2° LOTTO	02269	U.2.02.01.09.012	51101	18028	N	143.310,99	4CR
2022	20180280	18028 - PORTO VECCHIO - RIQUALIFICAZIONE VIABILITA' DI COLLEGAMENTO E OPERE DI INFRASTRUTTURAZIONE DELL'AREA DEL POLO MUSEALE - 2° LOTTO	02269	U.2.02.01.09.012	51101	18028	N	4.000.000,00	ICR
2023	20180280	18028 - PORTO VECCHIO - RIQUALIFICAZIONE VIABILITA' DI COLLEGAMENTO E OPERE DI INFRASTRUTTURAZIONE DELL'AREA DEL POLO MUSEALE - 2° LOTTO	02269	U.2.02.01.09.012	51101	18028	N	2.985.587,01	ICR

10. di dare atto che l'obbligazione giuridicamente perfezionata con il presente provvedimento si sviluppa

nell'esercizio 2021 per euro 1.600.360,00,

nell'anno 2022 per euro 4.000.000,00,

Responsabile del procedimento ng.: Giulio Bernetti	Tel: 040 675 4735	E-mail : giulio,bernetti@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: STEFANO MÜLLNER	Tel: 040 675 4562	E-mail: stefano.mullner@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: STEFANO MÜLLNER	Tel: 040675 4562	E-mail: stefano.mullner@comune.trieste.it	

nell'anno 2023 per euro 2.985.587,01;

11. di dare atto che il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa in argomento è il seguente: nell'anno 2021 – euro 1.600.360,00

nell'anno 2022 – euro 4.000.000,00

nell'anno 2023 – euro 2.985.587,01

12. di dare atto che il dirigente del Servizio Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale apporterà come da prospetto inserito, in sede di apposizione del visto di regolarità contabile del presente provvedimento, le necessarie variazioni di bilancio, in termini di competenza e di cassa, ai sensi dell'art. 175, comma 5 quater, lettera e-bis, del D.Lgs. 267/2000 così come modificato dal D.Lgs. 126/2014 e ss.mm.ii;

13. di dare atto che:

- con deliberazione consiliare n. 8 dd. 31.03.2021 sono stati approvati l'aggiornamento del documento unico di programmazione (DUP) – periodo 2021-2023 e il Bilancio di Previsione 2021-2023;

- con deliberazione giunta n. 131 i.e. dd. 29.03.2021, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il riaccertamento ordinario dei residui secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 4 del DLgs. n. 118/2011;

14. di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i. - TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti degli impegni di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di pareggio di bilancio, introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art. 1 della legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016);

Allegati:

I564-PE-DOC002\_03\_GENERALE.pdf

I564-PE-DOC003\_03\_INTERFERENZE.pdf

I564-PE-DOC004\_03\_RELAZIONE STRUTTURE.pdf

I564-PE-DOC013\_02.pdf

I564-PE-DOC014\_04\_RELAZIONE IDRAULICA.pdf

I564-PE-DOC016\_01\_OPERE PROVVISORIALI.pdf

I564-PE-DR-C001\_03.pdf

I564-PE-DR-C002\_04.pdf

I564-PE-DR-C003\_03.pdf

I564-PE-DR-C004\_03.pdf

I564-PE-DR-C005\_02.pdf

I564-PE-DR-C006\_03.pdf

I564-PE-DR-C007\_02.pdf

Responsabile del procedimento ng.: Giulio Bernetti	Tel: 040 675 4735	E-mail : giulio,bernetti@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: STEFANO MÜLLNER	Tel: 040 675 4562	E-mail: stefano.mullner@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: STEFANO MÜLLNER	Tel: 040675 4562	E-mail: stefano.mullner@comune.trieste.it	

A.0\_elenco elaborati.r l .pdf  
 A.10\_analisi dei prezzi.pdf  
 A.11\_capitolato speciale d appalto.pdf  
 A.12\_capitolato tecnico.pdf  
 A.13\_quadro d incidenza della manodopera.pdf  
 A.14\_schema di contratto.pdf  
 A.15\_cronoprogramma.pdf  
 A.16 piano di sicurezza e coordinamento - relazione e fascicolo dell opera.r l .pdf  
 A.16.1 piano di sicurezza e coordinamento - layuot generale macrofasi.r l .pdf  
 A.16.2 piano di sicurezza e coordinamento - fase a.r l .pdf  
 A.16.3 piano di sicurezza e coordinamento - fase b.r l .pdf  
 A.16.4 piano di sicurezza e coordinamento - fase c.r l .pdf  
 A.17\_piano di manutenzione dell opera.pdf  
 A.18 elenco atti autorizzativi.r l .pdf  
 A.19\_vrb - valutazione del rischio bellico.pdf  
 A.1\_relazione opere di viabilita.r l .pdf  
 A.2 relazione opere a verde.r l .pdf  
 A.20\_viarch - verifica interesse archeologico.pdf  
 A.21 valutazione previsionale impatto acustico.r l .pdf  
 A.22 relazione fattibilita ambientale.r l .pdf  
 A.23 relazione geologica.r l .pdf  
 A.3 relazione generale infrastrutture a rete.r l .pdf  
 A.4\_relazione specialistica infrastrutture a rete.r l .pdf  
 A.5.1 relazione tecnica illuminazione pubblica.r l .pdf  
 A.5.2 relazione tecnica strutturale illuminazione pubblica.r l .pdf  
 A.6 piano particellare.r l .pdf  
 A.7 quadro economico.r l .pdf  
 A.8 elenco prezzi unitari.r l .pdf  
 A.9 computo metrico estimativo.r l .pdf  
 A.9.1 planimetrie esplicative cme opere viabilita.pdf  
 P.i.1 planimetria tracciati servizi rete.r l .pdf  
 P.i.10.1\_particolari costruttivi\_sfioratore\_19tb.pdf  
 P.i.10.2\_particolari costruttivi\_stazione\_di\_sollevamento\_acque\_nere.pdf  
 P.i.10.3\_particolari costruttivi - infrastrutture a rete.pdf  
 P.i.11.1 sezioni tipo di scavo e rinterro - tavola 1.r l .pdf

Responsabile del procedimento ng.: Giulio Bernetti	Tel: 040 675 4735	E-mail : giulio,bernetti@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: STEFANO MÜLLNER	Tel: 040 675 4562	E-mail: stefano.mullner@comune.trieste.it	
Adetto alla trattazione della pratica: STEFANO MÜLLNER	Tel: 040675 4562	E-mail: stefano.mullner@comune.trieste.it	



P.i.1.1.2 sezioni tipo di scavo e rinterro - tavola 2.r.l.pdf  
 P.i.1.1.3 sezioni tipo di scavo e rinterro - tavola 3.r.l.pdf  
 P.i.1.1.4 sezioni tipo di scavo e rinterro - tavola 4.r.l.pdf  
 P.i.1.2\_profilo\_longitudinale\_rete\_drenaggio\_urbano.pdf  
 P.i.1.3\_profilo\_longitudinale\_rete\_fognaria.pdf  
 P.i.1.4\_specifiche\_tecniche.pdf  
 P.i.2 planimetria aree di scavo.r.l.pdf  
 P.i.3 planimetria di progetto rete gas.pdf  
 P.i.4.1 planimetria di progetto rete acqua generale.r.l.pdf  
 P.i.4.2 planimetria di progetto rete acqua particolari a.pdf  
 P.i.4.3 planimetria di progetto rete acqua particolari b.pdf  
 P.i.5.1 planimetria di progetto rete drenaggio urbano generale.pdf  
 P.i.5.2 planimetria di progetto rete drenaggio urbano particolari a.pdf  
 P.i.5.3 planimetria di progetto rete drenaggio urbano particolari b.pdf  
 P.i.6 planimetria di progetto rete energia.pdf  
 P.i.7 planimetria di progetto bypass elettrico.pdf  
 P.i.8 planimetria di progetto rete servizi tecnologici.r.l.pdf  
 P.i.9 planimetria di progetto rete fognaria.pdf  
 P.ip.1 planimetria opere edili - ip.r.l.pdf  
 P.ip.10 schede tecniche opere impiantistiche -ip.pdf  
 P.ip.11 prospetto fotografico - ip.pdf  
 P.ip.2 planimetria opere impiantistiche - ip.r.l.pdf  
 P.ip.3 planimetria suddivisione circuiti - ip.r.l.pdf  
 P.ip.4 planimetria sezione stradali - ip.r.l.pdf  
 P.ip.5 sezioni stradali - ip.r.l.pdf  
 P.ip.6 verifica illuminotecnica.pdf  
 P.ip.7 verifica elettrotecnica.pdf  
 P.ip.8 analisi energetica.pdf  
 P.ip.9 schede tecniche opere edili -ip.pdf  
 P.v.1 planimetria di progetto opere di viabilita-stralcio 1.r.l.pdf  
 P.v.2 planimetria di progetto opere di viabilita-stralcio 2.r.l.pdf  
 P.v.3 sezioni opere di viabilita.r.l.pdf  
 P.v.4\_sovrapposizione stato di fatto-progetto.pdf  
 P.v.5 tracciamento.r.l.pdf  
 P.v.6 planimetria opere a verde.r.l.pdf

Responsabile del procedimento ng.: Giulio Bernetti	Tel: 040 675 4735	E-mail : giulio,bernetti@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: STEFANO MÜLLNER	Tel: 040 675 4562	E-mail: stefano.mullner@comune.trieste.it	
Addeito alla trattazione della pratica: STEFANO MÜLLNER	Tel: 040675 4562	E-mail: stefano.mullner@comune.trieste.it	

P.v.7 particolari.r l.pdf  
 S.1 inquadramento dell intervento.r l.pdf  
 S.2 estratto prgc-ppr.r l.pdf  
 S.3 mappe catastali.r l.pdf  
 S.4 planimetria stato di fatto.r l.pdf  
 S.i.1 planimetria delle interferenze.r l.pdf  
 S.i.10\_sottoservizi\_elettrici\_apr\_stato\_di\_fatto.pdf  
 S.i.2 rilievi scavi di sondaggio.r l.pdf  
 S.i.3\_planimetria\_infrastrutture\_telefoniche\_telecom\_stato\_di\_fatto.pdf  
 S.i.4\_infrastruttura\_banda\_larga\_insiel\_stato\_di\_fatto.pdf  
 S.i.5\_planimetria\_rete\_gas\_stato\_di\_fatto.pdf  
 S.i.6 planimetria rete acqua stato di fatto.r l.pdf  
 S.i.7\_planimetria\_rete\_drenaggio\_urbano\_stato\_di\_fatto.pdf  
 S.i.8 planimetria rete energia stato di fatto.r l.pdf  
 S.i.9\_planimetria\_rete\_fognaria\_stato\_di\_fatto.pdf  
 S.ip.1 planimetria stato di fatto illuminazione pubblica.r l.pdf

IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO  
 dott.ing. Giulio Bernetti

Trieste, vedi data firma digitale	Documento sottoscritto con firma digitale (ex art. 24 del D.L.vo 82/2005 e s.m.i.)
-----------------------------------	---

Responsabile del procedimento ng.: Giulio Bernetti	Tel: 040 675 4735	E-mail : giulio,bernetti@comune,trieste,it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: STEFANO MÜLLNER	Tel: 040 675 4562	E-mail: stefano.mullner@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: STEFANO MÜLLNER	Tel: 040675 4562	E-mail: stefano.mullner@comune.trieste.it	

# Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: BERNETTI GIULIO

CODICE FISCALE: BRNGLI72L21L424H

DATA FIRMA: 17/09/2021 16:20:06

IMPRONTA: CA37B8F9F80FFC3169FCAE8AE446F0749A57C8983427AD9ACC36ED9614056C5F  
9A57C8983427AD9ACC36ED9614056C5FD96FDD15EC28645760A5CE51273EE953  
D96FDD15EC28645760A5CE51273EE9535ED2BB4AB7ADE481CD3F0001BCA4B45F  
5ED2BB4AB7ADE481CD3F0001BCA4B45F2EF9AF0BB38BF7F8D75AC780527DBF6F