



comune di trieste
 piazza Unità d'Italia 4
 34121 Trieste
www.comune.trieste.it
 partita iva 00210240321

DIPARTIMENTO TERRITORIO, AMBIENTE, LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO
SERVIZIO STRADE E INFRASTRUTTURE

REG. DET. DIR. N. 2590 / 2023

OGGETTO: Cod. Opera 23101 – Messa in sicurezza di un tratto della viabilità di via dei Moreri limitrofa al n. 179 in Trieste – determina a contrarre.

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO

Premesso che a seguito di un evento franoso verificatosi in data 22.11.2022, è stato chiuso un tratto di Via Moreri, all'altezza del civico 179;

che con nota dd. 18.01.2023 è stata chiesta alla Protezione Civile della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia la disponibilità per l'avvio di un intervento, stimando un costo complessivo presunto di euro 300.000,00;

che con Decreto n. DCR/100/PC/2023 dd. 20.02.2023, la Protezione Civile della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia ha assegnato al Comune di Trieste – in qualità di Ente attuatore – un contributo entro il limite massimo di euro 300.000,00 per la realizzazione dell'intervento;

che con variazione di bilancio n. 2 al Bilancio 2023-2025, approvata con D.C. n. 9 dd. 5.4.2023, è stata inserita nel piano annuale dei lavori pubblici anno 2023 l'opera n. 23101 – Messa in sicurezza di un tratto della viabilità di via dei Moreri limitrofa al n. 179 in Trieste, finanziata con contributo regionale, per l'importo di euro 300.000,00 (fin. ICR);

preso atto che con determinazione dirigenziale n. 1539 dd. 6.6.2023 è stato disposto di affidare l'incarico professionale di esecuzione delle indagini geognostiche e redazione della relazione geologica di un tratto di Via Moreri, all'altezza del civ. 179 in Trieste - ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. - al dott. geol. Paolo Marsich dello studio Marsich, con sede a Trieste in via Lussinpiccolo n. 1, per la spesa complessiva di euro 17.248,15;

che con determinazione dirigenziale n. 1545 dd. 14.6.2023 è stato disposto l'affidamento dell'incarico professionale di progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione nonché direzione lavori, al dott. ing. Ermanno Simonati dello Studio MADS & Associati con sede a Trieste in Via Imbriani n. 5, per la spesa complessiva di euro 47.423,50

Responsabile del procedimento	Tel: 040 675	E-mail:	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: Viviana Lican	Tel: 0406754559	E-mail: viviana.lican@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Viviana Lican	Tel: 0406754559	E-mail: viviana.lican@comune.trieste.it	

che con la stessa DIM n. 1545-2023 è stato accertato al bilancio comunale il contributo di euro 300.000,00 (acc. 3994/2023), ed è stata prenotata la spesa di euro 235.328,35 (pren. 32709/2023);

che, da ultimo, con determinazione dirigenziale 2109 dd. 26.07.2023 è stato affidato – ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. 76/2020 – al dott. ing. Roberto Pambianco con recapito in via Brigata Casale n. 9 a Trieste (TS), P.IVA 00781300322 l'incarico professionale di collaudatore statico in corso d'opera delle opere strutturali, per l'onorario netto di euro 2.674,16 oltre oneri previdenziali per euro 106,97 ed IVA per euro 611,85, e quindi per la spesa complessiva di euro 3.392,98 (IMP. 33440/2023);

dato atto che con delibera giunta n. 429 dd. 11.09.2023 è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo per i lavori dell'appalto denominato 'Codice Opera 23101 – Messa in sicurezza di un tratto della viabilità di via dei Moreri limitrofa al n. 179 in Trieste, per la spesa complessiva di euro 300.000,00 così suddivisa:

A) LAVORI			
Importo a Corpo	euro	18.889,61	
Importo a Misura	euro	138.692,63	
Oneri per la sicurezza	euro	<u>14.068,58</u>	
			euro 171.650,82
B) Somme a disposizione			
1) IVA 22% su A)	euro	37.763,18	
2) Spese tecniche (Prog.DL.CSE e CRE)	euro	47.423,49	
3) Rilievi, accertamenti. Indagini	euro	17.248,18	
4) Spese tecniche collaudo, verifiche	euro	6.000,00	
5) Nuove piantumazioni	euro	1.500,00	
6) Imprevisti (IVA compresa)	euro	15.667,92	
7) incentivo art. 45 D.lgs 36/2023	euro	<u>2.746,41</u>	
			euro <u>128.349,18</u>
SPESA TOTALE			euro 300.000,00

visto l'art. 17 comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023 sull'avvio delle procedure di affidamento;

visto l'art. 1 comma 3 lett. b e l'art. 3 comma 4 dell'Allegato II.I – 'Elenchi degli operatori economici e indagini di mercato per gli affidamenti di contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea' al D.Lgs. 36/2023;

rilevato che per l'intervento denominato Cod. Opera 23101 – Messa in sicurezza di un tratto della viabilità di via dei Moreri limitrofa al n. 179 in Trieste, si ritiene opportuno procedere all'affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. C. del D.Lgs. n. 36/2023 con criterio di aggiudicazione del prezzo più basso, tra almeno cinque operatori economici;

preso atto che:

- con determinazione n. 2195/2016 è stato approvato l'avviso pubblico per l'istituzione di un elenco di operatori da interpellare per le procedure negoziate senza previa pubblicazione del bando di gara, per l'affidamento di lavori di importo complessivo inferiore ad un milione di euro;

Responsabile del procedimento	Tel: 040 675	E-mail:	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: Viviana Lican	Tel: 0406754559	E-mail: viviana.lican@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Viviana Lican	Tel: 0406754559	E-mail: viviana.lican@comune.trieste.it	

- con la determinazione n. 2242/2023 del 12.06.2023 a firma del Responsabile PO Supporto al controllo direzionale e integrazione attività dei servizi è stato aggiornato detto elenco di operatori economici;

rilevato che la scelta delle ditte da invitare alla procedura avverrà attingendo dagli elenchi di cui sopra e verrà effettuata ai sensi dell'art. 3 comma 4. dell'Allegato II.I (Elenchi degli operatori economici e indagini di mercato) al D.Lgs. 36/2023 e che l'affidamento avverrà rispettando il principio di rotazione ai sensi dell'art. 49 co. I, D.Lgs. 36/2023;

dato atto che ai sensi dell'art. 54 co. I del D.Lgs.n. 36/2023 qualora il numero delle offerte sia pari o superiore a cinque si provvederà all'esclusione delle offerte che risultano anomale utilizzando il metodo di calcolo della soglia di anomalia indicato nella procedura di invito;

che la procedura di selezione verrà effettuata con l'utilizzo di piattaforme telematiche;

preso atto che:

- ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. - TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti (dell'impegno/prenotazioni) di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica;
- che il cronoprogramma dei pagamenti per l'opera di cui trattasi è il seguente:

anno 2023 – euro 300.000,00

- che con il presente atto non viene effettuata nessuna operazione contabile;
- che lo schema di contratto stabilisce il termine di 150 (centocinquanta) giorni per l'ultimazione dei lavori;
- che per l'opera pubblica in questione le funzioni di responsabile del procedimento verranno svolte dal Direttore del Servizio Strade e Infrastrutture, dott. ing. Gustavo Zandanel;

visto che:

- con la deliberazione consiliare n. 58 dd. 19.12.2022, è stato approvato l'aggiornamento del documento unico di programmazione (DUP) - periodo 2023-2025 e il Bilancio di previsione 2023-2025;
- con delibera giuntale n. 338 del 17.07.2023 è stata adottata la variazione al Piano Esecutivo della Gestione 2023-2025 – Piano dettagliato degli Obiettivi 2023;
- la deliberazione giuntale n.15 dd. 23.01.2023 avente come oggetto "Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023-2025";

espresso il parere di cui all'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità e correttezza amministrativa;

visto l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 recante il "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

visto lo Statuto del Comune di Trieste vigente, ed in particolare l'art. 131, recante le attribuzioni dei dirigenti con rilievo esterno ed interno;

tutto ciò premesso e ritenuto,

DETERMINA

Responsabile del procedimento	Tel: 040 675	E-mail:	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: Viviana Lican	Tel: 0406754559	E-mail: viviana.lican@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Viviana Lican	Tel: 0406754559	E-mail: viviana.lican@comune.trieste.it	

1. di autorizzare, per i motivi specificati in premessa che qui si intendono integralmente richiamati, per l'aggiudicazione dell'appalto denominato 'Codice Opera 23101 Messa in sicurezza di un tratto della viabilità di via dei Moreri limitrofa al n. 179 in Trieste , il ricorso all'affidamento diretto ex art., 50 comma I lett. C. del D.Lgs. n. 36/2023 con criterio di aggiudicazione del prezzo pi basso, tra almeno cinque operatori economici;
2. di dare atto:
 - che ai sensi dell'art. 54 co. I del D.Lgs.n. 36/2023 qualora il numero delle offerte sia pari o superiore a cinque si provvederà all'esclusione delle offerte che risultano anomale utilizzando il metodo di calcolo della soglia di anomalia indicato nella procedura di invito;
 - che la procedura di selezione verrà effettuata con l'utilizzo di piattaforme telematiche;
 - che l'Amministrazione si riserva ad ogni modo di verificare la congruità delle offerte pervenute;
3. di dare atto, altresì, che:
 - l'ufficio di Direzione dei Lavori è stato istituito con determinazione dirigenziale n. 1545 dd. 14.6.2023;
 - lo schema di contratto stabilisce che il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in giorni 150 (centocinquanta) naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori medesimi secondo quanto previsto nel cronoprogramma;
 - con deliberazione consiliare n. 58 dd 19.12.2022, è stato approvato il documento unico di programmazione (DUP), periodo 2023-2025 e il Bilancio di previsione 2023-2025;
 - con variazione di bilancio n. 2 al Bilancio 2023-2025, approvata con D.C. n. 9 dd. 5.4.2023, è stata inserita nel piano annuale dei lavori pubblici anno 2023 l'opera n. 23101 – Messa in sicurezza di un tratto della viabilità di via dei Moreri limitrofa al n. 179 in Trieste, finanziata con contributo regionale, per l'importo di euro 300.000,00 (fin. ICR);
 - con delibera giunta n. 338 del 17.07.2023 è stata adottata la variazione al Piano Esecutivo della Gestione 2023-2025 – Piano dettagliato degli Obiettivi 2023;
 - la deliberazione giunta n. 15 dd. 23.01.2023 avente come oggetto "Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023-2025";
 - ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. - TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti (dell'impegno/prenotazioni) di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica;
 - con il presente atto non viene effettuata nessuna operazione contabile;
 - gli interventi di cui al presente provvedimento non comportano ulteriori oneri diretti o indotti.

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO
dott.ing. Gustavo Zandanel

Trieste, vedi data firma digitale

*Documento sottoscritto con firma digitale
(ex art. 24 del D.L.vo 82/2005 e s.m.i.)*

Responsabile del procedimento	Tel: 040 675	E-mail:	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: Viviana Lican	Tel: 0406754559	E-mail: viviana.lican@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Viviana Lican	Tel: 0406754559	E-mail: viviana.lican@comune.trieste.it	

Responsabile del procedimento	Tel: 040 675	E-mail:	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: Viviana Lican	Tel: 0406754559	E-mail: viviana.lican@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Viviana Lican	Tel: 0406754559	E-mail: viviana.lican@comune.trieste.it	

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: GUSTAVO ZANDANEL

CODICE FISCALE: *****

DATA FIRMA: 19/09/2023 14:01:04