



comune di trieste
 piazza Unità d'Italia 4
 34121 Trieste
 www.comune.trieste.it
 partita iva 00210240321

DIPARTIMENTO TERRITORIO, AMBIENTE, LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO
 SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA E SPORTIVA

REG. DET. DIR. N. 3050 / 2023

Prot. Corr. N-OP 20003/25 - 2023/12892

OGGETTO: Codice Opera 20003 - Adeguamento antincendio asilo nido Semi di Mela. Restauro e adeguamento alle norme di prevenzione incendi nel complesso scolastico composto dai Nidi di infanzia La Nuvola e Semi di Mela. Determina a contrarre - procedura negoziata senza bando ai sensi dell'art. 50, c.1 lett. d) del D.Lgs. 36/2023 con il criterio del prezzo piu' basso, di cui al successivo comma 4. Importo dei lavori Euro 2.382.121,57 + Euro 44.712,89 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso per complessivi Euro 2.426.834,46. Aggiornamento quadro economico con importo complessivo invariato di Euro 3.300.000,00.

CUP: F96B20001440001

CIG: **A01E1DB496**

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO

Premesso che:

con Delibera di Giunta Regionale FVG n. 86 d.d. 24.01.2020 è stato deliberato il Piano di azione regionale per il 2019 per la Regione Friuli Venezia Giulia per la promozione del Sistema integrato dei servizi di educazione e istruzione per le bambine e i bambini dalla nascita sino ai 6 anni, ai sensi del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 "Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), legge 13 luglio 2015, n. 107", il quale prevede di destinare i fondi per la tipologia di intervento prevista dall'articolo 12 comma 2 lettera a) e quindi per interventi edilizi sulle strutture di proprietà delle Amministrazioni pubbliche. Le finalità che si intendono raggiungere sono consolidare e migliorare la rete dei servizi educativi per l'infanzia a titolarità pubblica;

a seguito dei contatti intrapresi tra il Comune di Trieste e l'Amministrazione Regionale e' stata individuata quale prioritaria la necessita' di avere finanziamenti per i lavori necessari per l'ottenimento del certificato prevenzione incendi di alcuni asili nido di proprietà del Comune;

con la suddetta delibera di Giunta n. 86/2020 sono state individuate e segnalate al M.I.U.R., in riferimento al Comune di Trieste, le seguenti strutture con i relativi importi

Responsabile del procedimento: Luigi Fantini	Tel: 040 675	E-mail: luigi.fantini@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: Luigi Stocchi	Tel:	E-mail: luigi.stocchi@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Alessandra Demeco	Tel:	E-mail: alessandra.demeco@comune.trieste.it	

lavori:

INTERVENTO	Euro
Adeguamento antincendio asilo nido zucchero filato	80.000,00
Adeguamento antincendio asilo nido trecasette/colibri	560.000,00
Adeguamento antincendio asilo nido la scuola del sole	300.000,00
Adeguamento antincendio asilo nido l'arcobaleno/piccoli passi	550.000,00
Adeguamento antincendio asilo nido acquerello	55.000,00
Adeguamento antincendio asilo nido semi di mela	1.450.000,00

Dato atto che:

- i predetti interventi sono finanziati tramite il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca in relazione alle risorse del Fondo di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65;
- in data 27.02.2020 il M.I.U.R. ha versato al Comune di Trieste la quota complessiva del finanziamento di cui sopra pari ad Euro 2.995.000,00 di cui euro 1.450.000,00 per i lavori di adeguamento antincendio dell'asilo nido "Semi di Mela";
- il summenzionato contributo per il codice opera 20003 e' stato accertato con numero di accertamento 4539/2020 per complessivi Euro 1.450.000,00;

Dato atto che:

con Deliberazione Consiliare n. 16 del 8 aprile 2020 e' stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) - periodo 2020-2022 ed il Bilancio di previsione 2020-2022 nell'ambito dei quali e' stato inserito l'intervento Codice opera 20003 "Adeguamento antincendio asilo nido Semi di Mela" e' per un importo complessivo di Euro 1.450.000,00 finanziato con il succitato contributo statale;

a seguito dell'ottenimento del finanziamento di cui sopra si e' provveduto ad affidare a professionisti esterni distinti incarichi di supporto al RUP per l'acquisizione di una serie di dati e conoscenze tecniche di natura specialistica propedeutiche alla progettazione unitaria e coordinata dell'intervento nel suo complesso;

Richiamati i seguenti provvedimenti:

la Determinazione Dirigenziale n. 3341/2020, esecutiva in data 31.12.2020, con cui è stato affidato ai sensi dell'articolo 36 c. 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016, al dott. geol. Fabio Bosso e al dott. geol. Sandro Rota l'incarico per l'esecuzione dell'indagine e per la redazione della relazione geologica a supporto della progettazione edilizia definitiva – esecutiva dell'intervento in oggetto per la spesa complessiva pari ad Euro 3.943,71;

la Determinazione Dirigenziale n. 2035/2021, esecutiva in data 16.08.2021 con cui è stato affidato l'incarico professionale per la redazione del progetto definitivo, del progetto esecutivo e della direzione lavori al RTP costituito dall'Arch. Andrea Benedetti (capogruppo mandatario) per la progettazione definitiva/esecutiva delle opere edili, coordinamento generale dei professionisti, coordinamento sicurezza in fase di progettazione e direzione lavori, dall'Ing. Marco Huisman (mandante) per la progettazione definitiva/esecutiva e direttore operativo per la direzione lavori degli impianti elettrici e meccanici – tecnico di prevenzione incendio e dall'Ing. Fabio Marassi

Responsabile del procedimento: Luigi Fantini	Tel: 040 675	E-mail: luigi.fantini@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: Luigi Stocchi	Tel:	E-mail: luigi.stocchi@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Alessandra Demeco	Tel:	E-mail: alessandra.demeco@comune.trieste.it	

(mandante) per la progettazione definitiva/esecutiva e direzione lavori delle opere strutturali per un importo di Euro 128.329,14 a cui vanno sommati Euro 5.133,17 per oneri previdenziali ed Euro 29.361,71 per IVA al 22% per un importo complessivo pari ad Euro 162.824,02;

Dato altresì atto che con Deliberazione di Giunta n. 548 del 29 novembre 2021 è stata approvata la variazione n. 15 al Bilancio di Previsione 2021 – 2023 nell'ambito del quale è stato incrementato il finanziamento dell'intervento in oggetto per l'importo di euro 550.000,00 finanziati con 2AV – AVANZO LIBERO;

Considerato che per la redazione del progetto definitivo ed esecutivo è risultato necessario eseguire delle indagini diagnostiche propedeutiche alla verifica di vulnerabilità sismica al fine di acquisire ulteriori elementi di conoscenza tecnica;

Richiamata al riguardo la determinazione dirigenziale n. 3497/2021, esecutiva in data 28.12.2021, con la quale è stato affidato per le motivazioni esposte nel provvedimento stesso, alla Società In Situ s.r.l il servizio per l'esecuzione di indagini propedeutiche alla verifica di vulnerabilità sismica per l'intervento in oggetto, codice opera 20003 Adeguamento antincendio asilo nido Semi di Mela, per l'importo di Euro 29.445,00 più I.V.A al 22% per Euro 6.477,90 per complessivi Euro 35.922,90;

Rilevato che:

- nell'esecuzione del contratto il soggetto incaricato si e' relazionato con i tecnici del Servizio Edilizia Scolastica e con gli uffici preposti alla gestione delle suddette strutture prendendo atto della diversita' di esigenze delle rispettive utenze (asilo nido e scuola materna);
- nella fase progettuale il professionista ha individuato soluzioni progettuali atte a recepire le richieste del servizio preposto alla gestione della struttura dirette ad aumentare i posti utenza per entrambe le strutture;
- nella nell'espletamento dell'incarico, al momento di quantificare le lavorazioni progettuali, il soggetto incaricato ha fatto presente per effetto delle varianti progettuali e per l'applicazione del nuovo prezzario regionale così come previsto dal D.L. 50/2022, convertito dalla L. 91/2022, il costo complessivo dell'intervento sarebbe risultato di gran lunga superiore a quello attualmente disponibile di euro 2.000.000,00 con un'eccedenza della spesa complessiva superiore al milione di euro;

Dato atto che:

- in presenza di tale incremento si e' ritenuto necessario convenire con il professionista una diversa articolazione dell'incarico in essere chiedendo al medesimo di sviluppare da subito il progetto di fattibilità tecnica economica che dia contezza della spesa complessiva necessaria e di seguito predisporre il progetto definitivo/esecutivo dell'intervento in questione, stralciando dall'incarico in essere, in ragione del maggiore importo dei lavori, le funzioni relative alla direzione dei lavori e quelle di coordinatore della sicurezza in fase esecutiva;
- contestualmente sono state attivate le procedure necessarie al reperimento dell'ulteriore stanziamento e ci e' attesa l'impossibilità di procedere all'attuazione dell'intervento in questione per stralci funzionali;

Richiamata al riguardo la Deliberazione Consiliare 43 dd. 28.9.2022, di approvazione della Variazione n.7 al Bilancio di Previsione 2022-2024 con la quale nell'ambito del PTLP 2022-2024,

Responsabile del procedimento: Luigi Fantini	Tel: 040 675	E-mail: luigi.fantini@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: Luigi Stocchi	Tel:	E-mail: luigi.stocchi@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Alessandra Demeco	Tel:	E-mail: alessandra.demeco@comune.trieste.it	

annualità 2022 stata inserita l'opera in oggetto per la spesa complessiva di euro 3.300.000,00 finanziata per euro 1.450.000,00 con finanziamento statale (CS), per euro 550.000,00 con avanzo vincolato (AV) e per euro 1.300.000,00 con prelievo dal fondo di riserva (FR);

Richiamata altresì la deliberazione della Giunta Comunale n. 615 dd. 05/12/2022 con la quale è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica economica presentato dal professionista incaricato prevedente la spesa complessiva per lavori di euro 2.430.000,00 di cui euro 30.000,00 per oneri della sicurezza;

Richiamata la citata deliberazione giuntale nella parte in cui veniva demandato al dirigente competente di definire il rapporto contrattuale in essere con il professionista incaricato stralciando le prestazioni relative alla fase esecutiva dell'opera e ridefinire quelle riguardanti la fase progettuale;

Richiamata al riguardo la determinazione dirigenziale n. 674/2023, divenuta esecutiva il 30.03.2023 con la quale è stato stabilito:

1. di modificare il contratto in essere con il RTP costituito dall'Arch. Andrea Benedetti (capogruppo mandatario), dall'Ing. Marco Huisman (mandante) e dall'Ing. Fabio Marassi (mandante), di cui alla determinazione di affidamento n. 2035/2021 stralciando dallo stesso le prestazioni relative alla fase esecutiva dei lavori in oggetto (direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase esecutiva);
2. di adeguare l'importo contrattuale individuato con Determinazione n. 2035/2021, dd. 16.08.2021 che, per effetto dell'implemento dei lavori da eseguire, assomma ad Euro 138.170,56 piu' Euro 5.526,82 per contributi previdenziali ed Euro 31.613,42 per IVA al 22% per un totale complessivo di Euro 175.310,80;

Dato atto che con la predetta determinazione si è provveduto altresì ad effettuare le seguenti operazioni contabili:

- Eliminare l'impegno n. 48112/2021, Cap. 20200030, pari ad Euro 162.824,02, assunto con determinazione dirigenziale n. 2035/2021, dd. 16.08.2021;
- Ridurre la prenotazione n. 132516/2020, Cap. 20200030 di Euro 12.486,78;
- Impegnare la spesa complessiva di Euro 175.310,80 (Imp. 3091/2023 Cap. 20200030);

e ad approvare il seguente quadro economico:

Quadro Economico

A IMPORTO LAVORIA1.1 Opere edili	Euro
1.1 Opere edili	1.250.000,00
A1.2 Opere esterne	130.000,00
A1.3 Opere strutturali	130.000,00
A1.4 Impianti elettrici e speciali	420.000,00
A1.5 Impianti meccanici e termici	470.000,00
TOTALE LAVORI	2.400.000,00
TOTALE LAVORI A BASE D'ASTA	2.400.000,00
A2 Oneri di sicurezza di progetto	30.000,00

Responsabile del procedimento: Luigi Fantini	Tel: 040 675	E-mail: luigi.fantini@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: Luigi Stocchi	Tel:	E-mail: luigi.stocchi@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Alessandra Demeco	Tel:	E-mail: alessandra.demeco@comune.trieste.it	

TOTALI LAVORI A	2.430.000,00
B) SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE	
B.1 IVA 10% su A	243.000,00
B.2 incentivi per funzioni tecniche art. 113 comma 3 D.lgs. 50/2016	38.880,00
B.3 Fondo per l'innovazione art. 113 comma 4 D.lgs. 36/2023	3.829,09
B.4 Incarico progettazione definitiva ed esecutiva architettonica impianti - pratica VVF - valutazione rischio sismico – strutturale (compresa cassa e IVA)	175.310,80
B.5 Incarico DL architettonica - impianti - SCIA – strutturale (compresa cassa e IVA)	101.879,40
B.6 Incarico sicurezza in fase esecutiva (compresa cassa e IVA)	51.615,00
B.7 Incarico relazione geologica (compresa cassa e IVA)	3.943,71
B.8 Indagini strutturali (compresa IVA)	35.922,90
B.9 Collaudi (compresa IVA)	10.000,00
B.10 Imprevisti, allacciamenti e consulenze Comitati Paritetici(compresa IVA)	205.619,10
TOTALE B	870.000,00
TOTALI (A+B)	3.300.000,00

Dato atto che il professionista incaricato ha redatto il progetto esecutivo commissionato sul quale sono stati acquisiti i prescritti pareri e nulla osta da parte degli Enti competenti;

Richiamata la determinazione dirigenziale n. 2521/2023, divenuta esecutiva il 03.07.2023 di costituzione del gruppo di lavoro per la verifica del progetto esecutivo dei lavori di cui al codice opera 20003 "Asilo di via Veronese 14.Restauero e adeguamento alle norme di prevenzione incendi nel complesso scolastico composto dai Nidi di Infanzia La Nuvola e Semi di Mela";

Visto il verbale di verifica favorevole dd. 13.07.2023 al quale ha fatto seguito la validazione del RUP in data 18.07.2023 come da relativa appendice al verbale stesso, raccolto in un unico fascicolo, approvato con la determinazione dirigenziale n. 2739/2023, divenuta esecutiva il 20.7.2023;

Dato atto che con la determinazione dirigenziale n. 3538/2023, divenuta esecutiva il 02/10/2023 è stato approvato il progetto esecutivo di cui sopra;

Richiamata la determinazione dirigenziale n. 3778/2023, divenuta esecutiva il 19.10.2023, con la quale per le motivazioni espresse nella stessa si e' provveduto ad aggiornare: Schema di contratto, Capitolato speciale d'appalto, stima incidenza manodopera e computo metrico estimativo;

Dato atto che a seguito della redazione del progetto esecutivo e degli aggiornamenti di cui sopra il quadro economico aggiornato dell'intervento risulta ora il seguente:

QUADRO ECONOMICO

A) LAVORI				Euro
A.1 Opere Edili				1.295.173,92
A.2 Opere Strutturale				216.863,46
A.3 Impianti elettrici e speciali				429.904,19
Responsabile del procedimento: Luigi Fantini	Tel: 040 675	E-mail: luigi.fantini@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it	
Responsabile dell'istruttoria: Luigi Stocchi	Tel:	E-mail: luigi.stocchi@comune.trieste.it		
Addetto alla trattazione della pratica: Alessandra Demeco	Tel:	E-mail: alessandra.demeco@comune.trieste.it		

A.4 Impianti Meccanici e Termici	440.180,00
A.5 oneri per la sicurezza	44.712,89
TOTALI LAVORI A	2.426.834,46
B) SOMME A DISPOSIZIONE	
B.1 IVA 10% su A	242.683,45
B.2 incentivi per funzioni tecniche art. 45 comma 2 D.lgs. 36/2023	38.829,35
B.3 Fondo per l'innovazione art. 45 comma 5 D.lgs. 36/2023	3.824,10
B.4 Incarico progettazione definitiva ed esecutiva architettonica piante - pratica VVF - valutazione rischio sismico – strutturale (compresa cassa e IVA)	175.310,80
B.5 Incarico DL architettonica - impianti - SCIA - strutturale (compresa cassa e IVA)	101.879,40
B.6 Incarico sicurezza in fase esecutiva (compresa cassa e IVA)	51.615,00
B.7 Incarico relazione geologica (compresa cassa e IVA)	3.943,71
B.8 Indagini strutturali (compresa IVA)	35.922,90
B.9 Collaudi (compresa IVA)	10.000,00
B.10 Imprevisti, allacciamenti e consulenze Comitati Paritetici (compresa IVA)	209.156,83
TOTALE B	873.165,54
TOTALI (A+B)	3.300.000,00

Dato atto che la spesa complessiva di 3.300.000,00 euro risulta così finanziata:

Euro 1.300.000,00 4FR Avanzo vincolato già avanzo economico Prelievo dal fondo di riserva

Euro 1.450.000,00 1CS Finanz.spese investimento Contributo Stato

Euro 550.000,00 2AV Avanzo libero

Totale complessivo Euro 3.300.000,00 di cui Euro 219.902,64 impegnati, Euro 1.780.097,36 prenotati ed Euro 1.300.000,00 disponibili a bilancio.

Che sotto il profilo contabile con il presente provvedimento si procederà ai seguenti movimenti contabili:

- prenotazione sul capitolo 202000030 dell'importo di euro.1.300.000,00 con fonte di finanziamento 4FR;
- riduzione prenotazione 20200132516 e contestuale nuova prenotazione per Euro 1.230.097,36 fonte di finanziamento 1CS;
- riduzione prenotazione 20220027003 e contestuale nuova prenotazione per Euro 550.000,00 fonte di finanziamento 2AV;

Attesa la necessità di dar corso alla procedura di gara per l'affidamento dei lavori in questione in coerenza con il cronoprogramma da ultimo inviato agli uffici regionali con nota di monitoraggio ed aggiornamento dello stato di attuazione degli interventi finanziati dai fondi ministeriali di cui sopra;

Visto al riguardo il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 recante Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici, in pieno vigore dal 1 luglio 2023;

Responsabile del procedimento: Luigi Fantini	Tel: 040 675	E-mail: luigi.fantini@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: Luigi Stocchi	Tel:	E-mail: luigi.stocchi@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Alessandra Demeco	Tel:	E-mail: alessandra.demeco@comune.trieste.it	

Ritenuto, in presenza dei relativi presupposti, di affidare i lavori dell'intervento denominato "codice Opera 20003 - Asilo di via Veronese 14. Restauro e adeguamento alle norme di prevenzione incendi nel complesso scolastico composto dai Nidi di infanzia La Nuvola e Semi di Mela" per l'importo complessivo di euro 2.426.834,46 di cui euro 44.712.89 mediante il ricorso alla procedura negoziata senza bando previa consultazione di almeno dieci operatori economici, qualificati per la categoria OG 2 classifica IV, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, con il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 50, comma 1 lettera d) e comma 4 del D.Lgs. 36/2023;

Dato atto che:

ai sensi dell'art.41 c.14 del D.Lgs. 36-2023 i costi della manodopera sono stati individuati, all'interno del progetto Esecutivo, nell'elaborato SIM stima incidenza manodopera in Euro 625.776,58

ai sensi dell'art. 17 comma 3 del D.Lgs. 36/2023, come esplicitato nell'Allegato I.3, l'aggiudicazione dovrà avvenire entro tre mesi dalla data di invio degli inviti ad offrire;

Tenuto conto che:

per garantire i principi di trasparenza, concorrenza e rotazione si provvederà ad individuare gli operatori economici da invitare sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economico-finanziaria e tecnico-organizzativa desunte dalla consultazione degli elenchi ufficiali pubblicati nell'apposito sito dell'ANAC e dalle evidenze interne all'Ente;

con determinazione n.2195/2016 è stato approvato l'avviso pubblico per l'istituzione di un elenco operatori da interpellare per le procedure negoziate senza previa pubblicazione del bando di gara, per l'affidamento di lavori di importo complessivo inferiore ad un milione di euro;

ai sensi dell'art. 122 comma 7 del D.Lgs. 163/2006 con le determinazioni detto elenco di operatori economici è stato aggiornato nell'anno 2022 con le seguenti determinazioni: n. 759/2022 di data 07.03.2022, n. 2486/2022 di data 11.07.2022, 4883/2022 e da ultimo in data 12.06.2023 con determinazione n. 2242;

con la determinazione n.14/2017 è stato precisato che la stazione appaltante si riserva la facoltà di poter procedere all'invito di imprese non iscritte nell'elenco di operatori economici, approvati con le succitate determinazioni;

Dato atto che, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque, si procedere all' esclusione automatica dalla gara delle offerte che risultano anomale ai sensi dell'articolo 54, c.1 del D.Lgs. 36/2023;

Dato atto che:

con Deliberazione Consiliare n. 58 del 19 dicembre 2022 sono stati approvati il Documento Unico di Programmazione (DUP) periodo 2023 - 2025 ed il Bilancio di previsione 2023 - 2025;

con Deliberazione Giuntale n. 1 del 9 gennaio 2023 con cui è stato adottato il Piano Esecutivo di Gestione 2023-2025 e il Piano dettagliato degli Obiettivi 2023;

con Deliberazione Giuntale n. 15 del 23 gennaio 2023 di approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023-2025;

Responsabile del procedimento: Luigi Fantini	Tel: 040 675	E-mail: luigi.fantini@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: Luigi Stocchi	Tel:	E-mail: luigi.stocchi@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Alessandra Demeco	Tel:	E-mail: alessandra.demeco@comune.trieste.it	

ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.-TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti degli impegni e prenotazione di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica;

l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza nel 2023 per Euro 3.080.097,36;

il cronoprogramma dei pagamenti per la suddetta spesa viene a scadenza nel 2023 per Euro 3.080.097,36;

Espresso il parere di cui all'art.147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità e correttezza amministrativa;

Visto l'art. 107 del D.L.vo 18 agosto 2000 n. 267 recante il "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

Visto lo Statuto del Comune di Trieste, ed in particolare l'art. 131, recante le attribuzioni dei dirigenti con rilievo esterno ed interno;

Dato atto che per l'opera in questione le funzioni di Responsabile unico del procedimento di cui all'art. 5 della L.R. 31.5.2002 n. 14 sono svolte dal dirigente di servizio ing. Luigi Fantini;

Accertato che il sottoscritto Dirigente ing. Luigi Fantini nel procedimento di cui trattasi, dichiara, con il presente atto, di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Tutto cio' premesso e ritenuto,

DETERMINA

1. di autorizzare, per quanto esposto in premessa, per l'affidamento dei lavori di restauro e adeguamento alle norme di prevenzione incendi nel complesso scolastico composto dai Nidi di infanzia La Nuvola e Semi di Mela di cui al Codice Opera 20003 il ricorso alla procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno dieci operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, con l'applicazione del criterio del prezzo piu' basso, ai sensi dell'art. 50, comma 1 lettera d) e comma 4 del D.Lgs. 36/2023 per l'importo lavori pari ad Euro 2.426.834,46 di cui Euro 44.712,89 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

2. di approvare in relazione al precedente punto 1. il quadro economico aggiornato dell'intervento prevedente la spesa complessiva invariata di euro 3.300.000,00:

QUADRO ECONOMICO

A) LAVORI	Euro
A.1 Opere Edili	1.295.173,92
A.2 Opere Strutturale	216.863,46
A.3 Impianti elettrici e speciali	429.904,19
A.4 Impianti Meccanici e Termici	440.180,00
A.5 oneri per la sicurezza	44.712,89
TOTALI LAVORI A	2.426.834,46

Responsabile del procedimento: Luigi Fantini	Tel: 040 675	E-mail: luigi.fantini@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: Luigi Stocchi	Tel:	E-mail: luigi.stocchi@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Alessandra Demeco	Tel:	E-mail: alessandra.demeco@comune.trieste.it	

B) SOMME A DISPOSIZIONE		
B.1 IVA 10% su A		242.683,45
B.2 incentivi per funzioni tecniche art. 45 comma 2 D.lgs. 36/2023		38.829,35
B.3 Fondo per l'innovazione art. 45 comma 5 D.lgs. 36/2023		3.824,10
B.4 Incarico progettazione definitiva ed esecutiva architettonica piani - pratica VVF - valutazione rischio sismico – strutturale (compresa cassa e IVA)		175.310,80
B.5 Incarico DL architettonica - impianti - SCIA - strutturale (compresa cassa e IVA)		101.879,40
B.6 Incarico sicurezza in fase esecutiva (compresa cassa e IVA)		51.615,00
B.7 Incarico relazione geologica (compresa cassa e IVA)		3.943,71
B.8 Indagini strutturali (compresa IVA)		35.922,90
B.9 Collaudi (compresa IVA)		10.000,00
B.10 Imprevisti, allacciamenti e consulenze Comitati Paritetici (compresa IVA)		209.156,83
TOTALE B		873.165,54
TOTALI (A+B)		3.300.000,00

3. di dare atto che, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque, si procedere all' esclusione automatica dalla gara delle offerte che risultano anomale ai sensi dell'articolo 54, c.1 del D.Lgs. 36/2023;

4. Di dare atto che il CUP e il CIG della procedura in oggetto sono i seguenti:

CUP: F96B20001440001;

CIG: **A01E1DB496**

5. Di apportare le seguenti variazioni agli impegni/prenotazioni di seguito elencati:

Anno	Impegno/Pren.	Sub	Descrizione	Cap	Importo	Segno Variazion e	Note
2023	20200132516	0	20003 Adeg. antincendio asilo nido Semi di Mela - FIN. CONTR. STATO (ACC. 4539/20)	20200030	1.230.097,36	-	
2023	20220027003	0	20003 Adeguamento antincendio asilo nido Semi di Mela Agg Quadro Economico - FIN AV LIBERO	20200030	550.000,00	-	

6. di prenotare la spesa complessiva di euro 3.080.097,36 ai capitoli di seguito elencati:

Anno	Cap	Descrizione	CE	V livello	Programma	Progetto	D/N	Importo	Note
2023	20200030	20003 - ADEGUAMENTO ANTINCENDIO ASILO NIDO SEMI DI MELA - RIL. IVA	02670	U.2.02.01.09.017	50807	20003	N	1.300.000,00	4FR Avanzo vincolato già avanzo economico Prelievo dal fondo di riserva

Responsabile del procedimento: Luigi Fantini	Tel: 040 675	E-mail: luigi.fantini@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: Luigi Stocchi	Tel:	E-mail: luigi.stocchi@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Alessandra Demeco	Tel:	E-mail: alessandra.demeco@comune.trieste.it	

2023	20200030	20003 - ADEGUAMENTO ANTINCENDIO ASILO NIDO SEMI DI MELA - RIL. IVA	02670	U.2.02.01.09.017	50807	20003	N	550.000,00	2AV Avanzo libero
2023	20200030	20003 - ADEGUAMENTO ANTINCENDIO ASILO NIDO SEMI DI MELA - RIL. IVA	02670	U.2.02.01.09.017	50807	20003	N	1.230.097,36	1CS Finanz.spese investimento Contributo Stato

7. di dare atto che il sottoscritto Dirigente ing. Luigi Fantini nel procedimento di cui trattasi, dichiara, con il presente atto, di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

8. di dare atto che:

con Deliberazione Consiliare n. 58 del 19 dicembre 2022 sono stati approvati il Documento Unico di Programmazione (DUP) periodo 2023 - 2025 ed il Bilancio di previsione 2023 - 2025;

con Deliberazione Giuntale n. 1 del 9 gennaio 2023 con cui è stato adottato il Piano Esecutivo di Gestione 2023-2025 e il Piano dettagliato degli Obiettivi 2023;

con Deliberazione Giuntale n. 15 del 23 gennaio 2023 di approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023-2025;

ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.-TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti degli impegni e prenotazione di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica;

l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza nel 2023 per Euro 3.080.097,36;

il cronoprogramma dei pagamenti per la suddetta spesa viene a scadenza nel 2023 per Euro 3.080.097,36.

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO
(Ing. Luigi Fantini)

Trieste, vedi data firma digitale

Documento sottoscritto con firma digitale
(ex art. 24 del D.L.vo 82/2005 e s.m.i.)

Responsabile del procedimento: Luigi Fantini	Tel: 040 675	E-mail: luigi.fantini@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: Luigi Stocchi	Tel:	E-mail: luigi.stocchi@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Alessandra Demeco	Tel:	E-mail: alessandra.demeco@comune.trieste.it	

Responsabile del procedimento: Luigi Fantini	Tel: 040 675	E-mail: luigi.fantini@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: Luigi Stocchi	Tel:	E-mail: luigi.stocchi@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Alessandra Demeco	Tel:	E-mail: alessandra.demeco@comune.trieste.it	

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: FANTINI LUIGI

CODICE FISCALE: *****

DATA FIRMA: 23/10/2023 11:49:26