



comune di trieste  
piazza Unità d'Italia 4  
34121 Trieste  
www.comune.trieste.it  
partita iva 00210240321

DIPARTIMENTO TERRITORIO, AMBIENTE, LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO  
SERVIZIO MOBILITA' E TRAFFICO

**REG. DET. DIR. N. 3915 / 2022**

OGGETTO: C.O. 22122 – PNRR\_M2C2\_14.I – Interventi per la mobilità ciclabile nel comune di Trieste – finanziamento PNRR – Lotto I - avvio della procedura di scelta del contraente. Importo complessivo di euro 693.280,54. CUP F91B22000990001, CIG 9576837FE3

#### IL DIRIGENTE DI SERVIZIO

Visto il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza finanziato dall'Unione Europea - Iniziativa Next generation EU;

Visto il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;

Vista in particolare la misura M2C2-4.I del PNRR "Rafforzamento mobilità ciclistica", che prevede una dotazione di 600 milioni di euro per la realizzazione di due diversi sub-investimenti relativi rispettivamente a:

- a) "Ciclovie urbane" per il quale si prevede, entro il 2023, la costruzione di almeno 200 km aggiuntivi di piste ciclabili urbane e metropolitane e, entro giugno 2026, la costruzione di almeno 365 km aggiuntivi di piste ciclabili urbane e metropolitane da realizzare nelle 40 città che ospitano le principali università, da collegare a nodi ferroviari o metropolitani;
- b) "Ciclovie turistiche" per il quale si prevede, entro giugno 2026, la costruzione di almeno 1.235 km aggiuntivi di piste ciclabili in altre zone d'Italia;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6 agosto 2021 di assegnazione delle risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del PNRR e ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione che per la realizzazione del sub-investimento "Ciclovie urbane" assegna l'importo complessivo di euro 200.000.000,00, di cui euro 50.000.000,00 quali fondi statali a legislazione vigente, ed euro 150.000.000,00 derivanti dal dispositivo per la Ripresa e Resilienza (RRF); per la realizzazione del sub-investimento "Ciclovie turistiche" assegna l'importo complessivo di euro

Responsabile del procedimento: arch. Andrea de Walderstein	Tel: 040 675 4745	E-mail: andrea.de.walderstein@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata  (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: dott. Raffaello Russo	Tel: 040 675 4217	E-mail: raffaello.russo@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: dott. Raffaello Russo	Tel: 040675 4217	E-mail: raffaello.russo@comune.trieste.it	

400.000.000,00, di cui euro 150.000.000,00 quali fondi statali a legislazione vigente, ed euro 250.000.000,00 derivanti dal dispositivo per la Ripresa e Resilienza (RRF);

Considerato che:

il Decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (di seguito MIMS) n. 509 del 15 dicembre 2021 definisce le modalità di utilizzo di quota delle risorse dell'intervento 4.I "Rafforzamento mobilità ciclistica" sub-investimento "Ciclovie urbane" di cui alla misura M2C2 del PNRR, pari complessivamente a 150 milioni di euro, per gli esercizi dal 2022 al 2026 assegnate dalla Tabella A del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021 al MIMS;

le risorse di cui sopra sono destinate al rafforzamento della mobilità ciclistica e in particolare alla costruzione di km aggiuntivi di piste ciclabili urbane e metropolitane, da realizzare nelle città che ospitano le principali università, da collegare a nodi ferroviari o metropolitani, ad opera dei comuni;

gli interventi da realizzare, unitamente a quelli finanziati con il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 12 agosto 2020, n. 344, a valere sulla legge 28 dicembre 2015, n. 208, e successivi rifinanziamenti, dovranno garantire la realizzazione di 200 km aggiuntivi di piste ciclabili urbane e metropolitane, in comuni con più di 50.000 abitanti, entro il 31 dicembre 2023 e ulteriori 365 km aggiuntivi di piste ciclabili urbane e metropolitane entro il 30 giugno 2026;

il riparto delle risorse, con l'indicazione degli obiettivi di realizzazione al 31.12.2023 e al 30.06.2026, è riportato nell'Allegato I al decreto n. 509/2021 del MIMS;

il finanziamento degli interventi è disposto con successivo decreto del MIMS, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, a seguito dell'individuazione del dettaglio degli interventi attraverso i codici unici di progetto (CUP);

l'Allegato I di cui sopra prevede per il comune di Trieste un finanziamento pari a euro 1.810.922,00 a fronte del raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- obiettivo PNRR obbligatorio entro il 31.12.2023: realizzazione di 2 km di piste ciclabili;
- obiettivo PNRR obbligatorio al 30.06.2026: realizzazione di 4 km di piste ciclabili;
- obiettivo PNRR complessivo da realizzare: 6 km di piste ciclabili;
- km di piste ciclabili realizzabili complessivamente con le risorse assegnate: 7 km;

le risorse sono utilizzate per la realizzazione di piste ciclabili urbane e metropolitane, da realizzare nelle città con più di 50.000 abitanti che ospitano le principali università, da collegare a nodi ferroviari o metropolitani, individuando i percorsi più idonei tenendo conto della rilevanza delle sedi universitarie, in termini di maggiore accesso dell'utenza per attività didattiche o amministrative o comunque connesse all'utilizzo delle strutture universitarie, nonché del più efficace collegamento, sotto il profilo tecnico, con i nodi ferroviari o metropolitani, intesi come nodi di interscambio modale;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 24 dd. 31/01/2022, con cui gli uffici comunali sono stati autorizzati all'inoltro dell'istanza di cui al Decreto del MIMS n. 509 del 15 dicembre 2021 per l'assegnazione a favore dei Comuni delle risorse dell'intervento 4.I "Rafforzamento mobilità ciclistica" sub-

Responsabile del procedimento: arch. Andrea de Walderstein	Tel: 040 675 4745	E-mail: andrea.de.walderstein@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata  (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: dott. Raffaello Russo	Tel: 040 675 4217	E-mail: raffaello.russo@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: dott. Raffaello Russo	Tel: 040675 4217	E-mail: raffaello.russo@comune.trieste.it	

investimento “Ciclovie urbane” di cui alla misura M2C2 del PNRR finanziato dall’Unione Europea - Iniziativa Next generation EU, manifestando l’interesse per l’accesso alle risorse, pari a euro 1.810.922,00;

Visto che l’opera di cui trattasi è stata inserita nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2022 - 2024 (codice opera 22122) per l’importo complessivo di euro 603.640,00 finanziato con ICS, finanziamenti spese investimento, Contributo Stato;

Dato atto che con Deliberazione Consiliare n. 26 del 31 maggio 2022 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) -periodo 2022 -2024 ed il Bilancio di previsione 2022 -2024;

Considerato che a seguito della Deliberazione Consiliare n. 43 dd. 28/09/2022, con la quale, tra l’altro, è stato previsto uno stanziamento di maggiore entrata e maggiore spesa sul Bilancio 2022-2024 – anno 2022, di importo pari Euro 90.546,00, lo stanziamento complessivo dell’opera in argomento cod. 22122 è stato portato ad Euro 694.186,00, e che la stessa risulta finanziata con contributo dello Stato;

Dato atto che successivamente il contributo ministeriale è stato rimodulato, portando la somma complessiva prevista per l’intervento in oggetto ad euro 693.280,54, interamente finanziata con contributo statale;

Dato atto che per l’opera pubblica in questione le funzioni di responsabile del procedimento di cui all’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. sono svolte dal Dirigente del Servizio Mobilità e Traffico, arch. Andrea de Walderstein;

Vista la determinazione dirigenziale n. 4852/2022 di approvazione del verbale di validazione del succitato progetto;

Visto che la Giunta Comunale in data 28/12/2022 ha approvato il progetto definitivo – esecutivo redatto dal personale tecnico del Servizio Mobilità e Traffico prevedente la spesa a base di gara di euro 530.000,00 più euro 13.250,00 per oneri relativi alla sicurezza, non soggetti a ribasso, e la spesa complessiva di euro 693.280,54 dell’intero quadro economico;

Visti lo schema di contratto ed il capitolato speciale d’appalto, facenti parte del progetto sopracitato;

Rilevato che al fine di rispettare i termini previsti, in considerazione delle tempistiche di realizzazione dei progetti legati agli interventi finanziati dal PNRR, risulta necessario dare corso al più presto all’affidamento di cui trattasi;

Ritenuto quindi di avviare la procedura di scelta del contraente per l’affidamento dell’appalto per l’esecuzione dei lavori di realizzazione dell’intervento denominato Interventi per la mobilità ciclabile nel comune di Trieste – finanziamento PNRR – Lotto I;

Ritenuto di procedere all’affidamento dei lavori in oggetto mediante procedura negoziata, ai sensi dell’art. 1 comma 2b) della legge n. 120/2020, invitando alla procedura almeno 5 operatori economici aventi i requisiti e le qualificazioni richieste;

Ritenuto altresì più adeguato, in relazione alle caratteristiche dell’oggetto del contratto, stabilire quale criterio di aggiudicazione quello del minor prezzo determinato mediante ribasso sull’importo posto a base di gara;

Stabilito che, a seguito dell’esperimento della gara di cui sopra, si procederà alla definizione del rapporto contrattuale con l’aggiudicatario in forma pubblico-amministrativa a mezzo di pubblico ufficiale rogante, con le clausole di cui allo schema di contratto facente parte del progetto sopracitato;

Responsabile del procedimento: arch. Andrea de Walderstein	Tel: 040 675 4745	E-mail: andrea.de.walderstein@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata  (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell’istruttoria: dott. Raffaello Russo	Tel: 040 675 4217	E-mail: raffaello.russo@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: dott. Raffaello Russo	Tel: 040675 4217	E-mail: raffaello.russo@comune.trieste.it	

Considerato che, a mente delle linee guida per favorire le pari opportunità di genere e generazionali nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con risorse del PNRR e del PNC pubblicate in Gazzetta Ufficiale del 30/12/2021, è opportuno evitare di determinare, nel breve periodo, un onere troppo gravoso per i settori in cui i tassi di occupazione femminile sono lontani da quelli prevalenti nel sistema economico nazionale;

Ritenuto, ai sensi dell'art. 47 comma 7 del D.L. 77/2021 (convertito dalla L. 108/2021), di non prevedere l'obbligo per l'esecuzione dei lavori, in caso di aggiudicazione del contratto, di assicurare una quota pari ad almeno il 30% delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto all'occupazione femminile, in quanto nel cantiere oggetto dei lavori sono previste quasi esclusivamente lavorazioni per eseguire le quali è richiesto un elevato impegno e forza fisica, i quali limitano fortemente la possibilità di reperire personale da assumere tra soggetti di genere femminile, trattandosi per l'appunto di un settore, quello delle costruzioni, in cui il tasso di occupazione femminile rilevato dall'ISTAT si discosta significativamente dalla media nazionale complessiva nei settori osservati, come risulta dal Decreto del Ministero del Lavoro n. 402 del 17 dicembre 2021 e meglio definito nella nota ANCE FVG del 25 maggio 2022;

Rilevato altresì che, in conformità a quanto previsto dal combinato disposto degli artt. 40, 52 e 58 del D.Lgs. 50/2016, tutta la documentazione necessaria alla partecipazione alla procedura e alla formulazione dell'offerta saranno resi disponibili in formato elettronico senza oneri di spesa e pertanto la procedura sarà gestita interamente con sistema telematico;

Preso atto che in relazione al finanziamento PNRR in questione di euro 693.280,54 è stato creato il capitolo di spesa n. 20221220, appositamente per il CUP in oggetto, e pertanto risulta procedere all'assunzione delle seguenti prenotazioni sullo stesso:

Anno 2023: euro 693.280,54;

Dato atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. - TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti (dell'impegno/prenotazione o degli impegni/prenotazioni) di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Dato atto che l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza:

nell'anno 2023 : euro 693.280,54;

Dato atto che il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa in argomento è il seguente:  
anno 2023 : euro 693.280,54;

Dato atto che:

occorre procedere all'assunzione del seguente accertamento sul capitolo di entrata 251004:

anno 2023: euro 693.280,54;

l'obbligazione giuridicamente perfezionata per quanto riguarda l'entrata viene a scadenza:

anno 2023: euro 693.280,54;

Responsabile del procedimento: arch. Andrea de Walderstein	Tel: 040 675 4745	E-mail: andrea.de.walderstein@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata  (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: dott. Raffaello Russo	Tel: 040 675 4217	E-mail: raffaello.russo@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: dott. Raffaello Russo	Tel: 040675 4217	E-mail: raffaello.russo@comune.trieste.it	

il cronoprogramma della riscossione dell'entrata in argomento è il seguente:

anno 2023: euro 693.280,54;

Dato atto che gli articoli dal 179 al 181 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. -TUEL disciplinano le fasi delle entrate (accertamento, riscossione e versamento) e che risulta necessario evidenziare nel presente provvedimento, oltre alla scadenza dell'obbligazione giuridicamente perfezionata (fase dell'accertamento), anche la movimentazione di cassa conseguente alla relativa gestione;

considerato pertanto di richiedere al dirigente del Servizio Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale di apportare le necessarie variazioni di bilancio agli stanziamenti di entrata e spesa, in termini di competenza e di cassa, ai sensi dell'art. 175, comma 5 quater, lettera e-bis, del D.Lgs. 267/2000 così come modificato dal D.Lgs. 126/2014 e ss.mm.ii;

Considerato che il quadro economico generale dell'importo complessivo di euro 693.280,54 risulta così articolato:

#### **SOMME A**

A1	LAVORI	euro 530.000,00
A2	SICUREZZA	euro 13.250,00
	<b>TOTALE</b>	<b>euro 543.250,00</b>

#### **SOMME B**

B1	IVA 22%	euro 119.515,00
B2	incentivi progettazione	euro 8.692,00
B3	fondo innovazione e progettazione	euro 2.173,00
B4	prove di laboratorio	euro 500,00
B5	opere semaforiche (IVA COMPRESA)	euro 18.000,00
B6	imprevisti	euro 1.150,54
	<b>Totale somme a disposizione</b>	<b>euro 150.030,54</b>

**COSTO COMPLESSIVO DELL'OPERA      euro 693.280,54**

Considerato che essendo l'opera interamente finanziata da contributo statale, di derivazione europea, il fondo innovazione non va conteggiato;

Responsabile del procedimento: arch. Andrea de Walderstein	Tel: 040 675 4745	E-mail: andrea.de.walderstein@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata  (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: dott. Raffaello Russo	Tel: 040 675 4217	E-mail: raffaello.russo@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: dott. Raffaello Russo	Tel: 040675 4217	E-mail: raffaello.russo@comune.trieste.it	

Rilevata a seguito di ciò la necessità di modificare il quadro economico di cui sopra, come di seguito indicato:

<b>SOMME A</b>		
A1	LAVORI	euro 530.000,00
A2	SICUREZZA	euro 13.250,00
	<b>TOTALE</b>	<b>euro 543.250,00</b>
<b>SOMME B</b>		
B1	IVA 22%	euro 119.515,00
B2	incentivi progettazione	euro 8.692,00
B3	prove di laboratorio	euro 500,00
B4	opere semaforiche (IVA COMPRESA)	euro 18.000,00
B5	imprevisti	euro 3.323,54
	<b>Totale somme a disposizione</b>	<b>euro 150.030,54</b>
	<b>COSTO COMPLESSIVO DELL'OPERA</b>	<b>euro 693.280,54</b>

Dato atto che la spesa a base di gara ammonta ad euro 530.000,00 piu' euro 13.250,00 per oneri relativi alla sicurezza, non soggetti a ribasso, per una spesa complessiva di euro 693.280,54 dell'intero quadro economico;

Visti il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e le Linee guida ANAC;

Espresso il parere di cui all'art.147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità e correttezza amministrativa;

Visto l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto l'art. 131 del vigente Statuto Comunale;

#### DETERMINA

I. di prendere atto che, per le motivazioni espresse in premessa, la Giunta Comunale in data 28/12/2022 ha approvato il progetto definitivo – esecutivo dell'intervento C.O. 22122 – PNRR\_M2C2\_I4.1 – Interventi per la mobilità ciclabile nel comune di Trieste – finanziamento PNRR – Lotto I prevedente la spesa complessiva di euro 693.280,54, secondo il seguente quadro economico:

Responsabile del procedimento: arch. Andrea de Walderstein	Tel: 040 675 4745	E-mail: andrea.de.walderstein@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata  (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: dott. Raffaello Russo	Tel: 040 675 4217	E-mail: raffaello.russo@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: dott. Raffaello Russo	Tel: 040675 4217	E-mail: raffaello.russo@comune.trieste.it	

**SOMME A**

A1	LAVORI	euro 530.000,00
A2	SICUREZZA	euro 13.250,00
	<b>TOTALE</b>	<b>euro 543.250,00</b>

**SOMME B**

B1	IVA 22%	euro 119.515,00
B2	incentivi progettazione	euro 8.692,00
B3	fondo innovazione e progettazione	euro 2.173,00
B4	prove di laboratorio	euro 500,00
B5	opere semaforiche (IVA COMPRESA)	euro 18.000,00
B6	imprevisti	euro 1.150,54
	<b>Totale somme a disposizione</b>	<b>euro 150.030,54</b>

**COSTO COMPLESSIVO DELL'OPERA      euro 693.280,54**

2. di modificare per quanto esposto in premessa il quadro economico di cui sopra come di seguito indicato:

**SOMME A**

A1	LAVORI	euro 530.000,00
A2	SICUREZZA	euro 13.250,00
	<b>TOTALE</b>	<b>euro 543.250,00</b>

**SOMME B**

B1	IVA 22%	euro 119.515,00
B2	incentivi progettazione	euro 8.692,00
B3	prove di laboratorio	euro 500,00
B4	opere semaforiche (IVA COMPRESA)	euro 18.000,00
B5	imprevisti	euro 3.323,54
	<b>Totale somme a disposizione</b>	<b>euro 150.030,54</b>
	<b>COSTO COMPLESSIVO DELL'OPERA</b>	<b>euro 693.280,54</b>

Responsabile del procedimento: arch. Andrea de Walderstein	Tel: 040 675 4745	E-mail: andrea.de.walderstein@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata  (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: dott. Raffaello Russo	Tel: 040 675 4217	E-mail: raffaello.russo@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: dott. Raffaello Russo	Tel: 040675 4217	E-mail: raffaello.russo@comune.trieste.it	

3. di dare atto che l'importo complessivo posto a base di gara ammonta ad euro 530.000,00 IVA esclusa piu' euro 13.250,00 per oneri relativi alla sicurezza, non soggetti a ribasso;
4. di dare atto che a seguito dell'esperimento della gara si procedera' alla definizione del rapporto contrattuale con l'aggiudicatario in forma pubblico-amministrativa a mezzo di pubblico ufficiale rogante, con le clausole di cui allo schema di contratto facente parte del progetto sopracitato;
5. di avviare la procedura di scelta del contraente per l'affidamento dell'appalto per l'esecuzione dei lavori di realizzazione dell'intervento denominato Interventi per la mobilità ciclabile nel comune di Trieste – finanziamento PNRR – Lotto I, c.o. 22122;
6. di attivare, in considerazione dell'importo a base di gara e della tipologia di prestazioni oggetto di affidamento, ai fini della selezione dell'operatore economico una procedura negoziata, ai sensi dell'art. 1 comma 2b) della legge n. 120/2020, invitando alla procedura almeno 5 operatori economici aventi i requisiti e le qualificazioni richieste, con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo determinato mediante ribasso sull' importo posto a base di gara;
7. di accertare l'entrata complessiva di euro 693.280,54 ai capitoli di seguito elencati :

Anno	Cap	Descrizione	CE	V livello	Programma	Progetto	D/N	Importo	Note
2023	002510 04	Contributi dello Stato per investimenti per il Dipartimento Territorio, Ambiente, Lavori Pubblici e Patrimonio	00406	E.4.02.01.0 1.001	10101	22122	N	693.280,54	

8. di dare atto che gli articoli dal 179 al 181 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. – TUEL disciplinano le fasi delle entrate (accertamento, riscossione e versamento) e che risulta necessario evidenziare nel presente provvedimento, oltre alla scadenza dell'obbligazione giuridicamente perfezionata (accertamento), anche la movimentazione di cassa conseguente alla relativa gestione;
9. di dare atto che il dirigente del Servizio Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale apporterà, come da prospetto inserito, in sede di apposizione del visto di regolarità contabile del presente provvedimento, le necessarie variazioni di bilancio agli stanziamenti di entrata e spesa, in termini di competenza e di cassa, ai sensi dell'art. 175, comma 5 quater, lettera e-bis, del D.Lgs. 267/2000 così come modificato dal D.Lgs. 126/2014 e ss.mm.ii;
10. di dare atto che l'obbligazione giuridicamente perfezionata per quanto riguarda l'entrata viene a scadenza:  
anno 2023: euro 693.280,54;
11. di dare atto che il cronoprogramma della riscossione dell'entrata in argomento è il seguente:  
anno 2023: euro 693.280,54;

Responsabile del procedimento: arch. Andrea de Walderstein	Tel: 040 675 4745	E-mail: andrea.de.walderstein@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata  (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: dott. Raffaello Russo	Tel: 040 675 4217	E-mail: raffaello.russo@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: dott. Raffaello Russo	Tel: 040675 4217	E-mail: raffaello.russo@comune.trieste.it	

12. di prenotare la spesa complessiva di euro 693.280,54 ai capitoli di seguito elencati :

Anno	Cap	Descrizione	CE	V livello	Programma	Progetto	D/N	Importo	Note
2023	20221220	PNRR_M2C2_I4.I - 22122 - INTERVENTI PER LA MOBILITÀ CICLABILE NEL COMUNE DI TRIESTE - FINANZIAMENT O PNRR - LOTTO I	02824	U.2.02.01. 09.012	I0101	22122	N	693.280,54	PARI E/S

13. di dare atto che l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza

nell'anno 2023: euro 693.280,54;

14. di dare atto che il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa in argomento è il seguente:

anno 2023: euro 693.280,54;

15. di dare atto che con deliberazione consiliare n. 26 dd. 31.05.2022 e' stato approvato l'aggiornamento del documento unico di programmazione (DUP) - periodo 2022-2024 e il Bilancio di previsione 2022-2024.

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO  
arch. Andrea de Walderstein

Trieste, vedi data firma digitale	Documento sottoscritto con firma digitale (ex art. 24 del D.L.vo 82/2005 e s.m.i.)
-----------------------------------	---

Responsabile del procedimento: arch. Andrea de Walderstein	Tel: 040 675 4745	E-mail: andrea.de.walderstein@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata  (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: dott. Raffaello Russo	Tel: 040 675 4217	E-mail: raffaello.russo@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: dott. Raffaello Russo	Tel: 040675 4217	E-mail: raffaello.russo@comune.trieste.it	

# Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: ANDREA DE WALDERSTEIN

CODICE FISCALE: \*\*\*\*\*

DATA FIRMA: 28/12/2022 19:08:52