



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



MINISTERO
DELLA
CULTURA
MiC



comune di trieste
piazza Unità d'Italia 4
34121 Trieste
www.comune.trieste.it
partita iva 00210240321

DIPARTIMENTO TERRITORIO, AMBIENTE, LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO
SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA

REG. DET. DIR. N. 4069 / 2023

Prot. Corr. N-OP-22142/59-2023/16102

OGGETTO: determina a contrarre di avvio procedura negoziata, ai sensi dell'art. 1, co. 2, lett. b) del D. L. n. 76/2020 conv. L. n. 120/2020, come modificato dall'art. 51 del D. L. n. 77/2021, conv. L. n. 108/2021 e s.m.i., per l'importo di € 324.149,15 Iva esclusa, per l'affidamento di Codice Opera 22142 - PNRR_MIC3_II.2 – 22142 – Rimozione delle barriere fisiche e cognitive Museo Revoltella. Proposta di intervento per la rimozione delle barriere fisiche e cognitive nel museo *Revoltella – Galleria d'Arte Moderna*, nell'ambito dell'Investimento I.2 *“Rimozione delle barriere fisiche e cognitive in musei, biblioteche e archivi”* (MIC3)

CUP F97B22000690006

CIG A042F55827

DETERMINA

PREMESSE

- 1) **TENUTO CONTO** della determina dirigenziale n. 2373 del 21.06.2023 con cui sono state conferite le attribuzioni dirigenziali connesse ai compiti, funzioni e responsabilità del Servizio Edilizia Pubblica del Dipartimento Territorio, Ambiente, Lavori Pubblici e Patrimonio;
- 2) **TENUTO CONTO** della deliberazione consiliare n. 59 del 13.12.2023 con la quale è stato approvato il documento unico di programmazione (DUP) anni 2024-2026;
- 3) **TENUTO CONTO** della deliberazione consiliare n. 61 del 19.12.2023 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione anni 2024-2026 e relativi allegati (D. Lgs n. 118/2011);
- 4) **TENUTO CONTO** della deliberazione giuntale n. 1 dd. 09.01.2023 di approvazione del piano esecutivo di gestione e piano dettagliato degli obiettivi 2023-2025;
- 5) **VISTO** il D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Responsabile del procedimento: arch. Barbara Gentilini	Tel: 040 675 5029	E-mail: barbara.gentilini@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: ing. Rosa Vitanza	Tel: 040675 4043	E-mail: rosa.vitanza@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Teresa Lapi	Tel: 040675 8360	E-mail: teresa.lapi@comune.trieste.it	

- 6) VISTA la L. n. 241/1990 e, in particolare, l'art. 12;
- 7) VISTO il D. Lgs. n. 42/2004, ai sensi del quale *"Il Ministero, con il concorso delle regioni e degli altri enti pubblici territoriali, assicura la catalogazione dei beni culturali e coordina le relative attività"*;
- 8) VISTO il D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;
- 9) VISTO il D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.;
- 10) VISTO il decreto ministeriale 21 febbraio 2018, n. 113, recante *"Adozione dei livelli uniformi di qualità per i musei e luoghi della cultura di appartenenza pubblica e di attivazione del sistema museale nazionale"*;
- 11) VISTO l'articolo 24 *"Eliminazione o superamento delle barriere architettoniche"* della legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante *"Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate"*;
- 12) VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503, e ss.mm.ii., recante *"Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici"*;
- 13) VISTO il decreto ministeriale 28 marzo 2008, recante *"Linee guida per il superamento delle barriere architettoniche nei luoghi di interesse culturale"*;
- 14) VISTA la circolare della Direzione generale Musei n. 80 del 1° dicembre 2016, recante *"Raccomandazioni in merito all'accessibilità a musei monumenti, aree e parchi archeologici"*;
- 15) VISTA la circolare della Direzione generale Musei n. 26 del 25 luglio 2018, recante *"Linee guida per la redazione del piano di eliminazione delle barriere architettoniche nei musei, complessi monumentali, aree e parchi archeologici"*;
- 16) VISTA la Direttiva (UE) n. 2019/882 del 17 aprile 2019 sui requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi;
- 17) VISTA la legge 1 ottobre 2020, n. 133, *"Ratifica ed esecuzione della Convenzione quadro del Consiglio del Consiglio d'Europa sul valore del patrimonio culturale per la società, fatta a Faro il 27 ottobre 2005"*;
- 18) VISTO il Regolamento (UE) n. 2021/241, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- 19) VISTO il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13/07/2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14/07/2021;
- 20) VISTO il Regolamento (UE) 2018/1046, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i Regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
- 21) VISTO l'art. 1, co. 1042, della L. n. 178/2020 ai sensi del quale con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le procedure amministrativo-contabili per la gestione delle risorse di cui ai commi da 1037 a 1050, nonché le modalità di rendicontazione della gestione del Fondo di cui al comma 1037;
- 22) VISTO l'art. 1, co. 1043, secondo periodo, della L. n. 178/2020, ai sensi del quale al fine di supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle componenti del Next Generation EU, il MEF– Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sviluppa e rende disponibile un apposito sistema informatico;
- 23) VISTO il co. 1044 dello stesso art. 1 della L. n. 178/2020, ai sensi del quale con decreto

Responsabile del procedimento: arch. Barbara Gentilini	Tel: 040 675 5029	E-mail: barbara.gentilini@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: ing. Rosa Vitanza	Tel: 040675 4043	E-mail: rosa.vitanza@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Teresa Lapi	Tel: 040675 8360	E-mail: teresa.lapi@comune.trieste.it	

del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'Economia e delle Finanze, sono definite le modalità di rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativi a ciascun progetto;

24) VISTO il D.L. n. 77/2021, conv. con mod. dalla L. n. 108/2021 (*Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*);

25) VISTO il D.L. n. 13/2023, conv. con mod. dalla L. n. 41/2023 (*Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune*);

26) VISTO il D.P.C.M. n. 169/2019 (*Regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance*), come modificato dal D.P.C.M. n. 123/2021, ed in particolare l'art. 26-bis del D.P.C.M. n. 169/2019 sopra citato che ha istituito fino al 31/12/2026 presso il Segretariato generale l'Unità di missione per l'attuazione del PNRR, quale ufficio di livello dirigenziale generale straordinario che, nel rispetto degli indirizzi e delle direttive del Segretario generale, assicura il coordinamento e l'attuazione, anche in collaborazione con le altre amministrazioni competenti, degli interventi e dei progetti del PNRR attribuiti alla responsabilità del Ministero;

27) VISTA la Missione I – Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, Componente 3 – Cultura 4.0 (MIC3), Misura I “*Patrimonio culturale per la prossima generazione*”, Investimento I.2: “*Rimozione delle barriere fisiche e cognitive in musei, biblioteche e archivi per consentire un più ampio accesso e partecipazione alla cultura*”;

28) VISTO il D.L. n. 80/2021, conv. con mod. dalla L. n. 113/2021 (*Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia*);

29) VISTO il D.L. n. 36/2022 (*Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)*) pubblicato nella G.U. n. 100 del 30/04/2022, come conv. con mod. dalla L. n. 79/2022;

30) VISTO il decreto del MEF del 06/08/2021 relativo all'assegnazione delle risorse in favore di ciascuna Amministrazione titolare degli interventi PNRR e corrispondenti milestone e target;

31) VISTO il D.P.C.M. del 15/09/2021 con il quale sono stati individuati gli strumenti per il monitoraggio del PNRR;

32) VISTO il decreto del MEF del 11/10/2021 (*Procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell'ambito del PNRR*), come modificato dal decreto del MEF del 5/08/2022;

33) VISTO l'art. 17 Regolamento (UE) 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, “*Do no significant harm*”) e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 (Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «*non arrecare un danno significativo*» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza);

34) VISTO la circolare MEF RGS n. 32/2021 (*Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente*), cd. DNSH, e come aggiornata dalla circolare MEF-RGS n. 33/2022;

35) VISTI i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere e l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani ed il superamento del divario territoriale, l'inclusione di donne e giovani nella progettazione e realizzazione dei progetti, il rispetto della quota SUD e le

Responsabile del procedimento: arch. Barbara Gentilini	Tel: 040 675 5029	E-mail: barbara.gentilini@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: ing. Rosa Vitanza	Tel: 040675 4043	E-mail: rosa.vitanza@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Teresa Lapi	Tel: 040675 8360	E-mail: teresa.lapi@comune.trieste.it	

relative modalità di controllo e verifica, nonché il rispetto delle previsioni dei decreti sui Criteri Ambientali Minimi (CAM);

36) **VISTO** l'art. 47 del D.L. n. 77/2021 conv. con mod. dalla L. n. 108/2021, che dispone di “perseguire le finalità relative alle pari opportunità, generazionali e di genere” e di “promuovere l'inclusione lavorativa delle persone disabili, in relazione alle procedure afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10/02/2021 e dal Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12/02/2021, nonché dal PNC”;

37) **CONSIDERATO** che il medesimo art. 47 al co. 4 stabilisce che tutte le stazioni appaltanti devono “assicurare una quota pari almeno al 30 per cento, delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, all'occupazione giovanile e femminile”;

38) **RICHIAMATE** le “Linee guida volte a favorire la pari opportunità di genere e generazionali, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC”, adottate con decreto del 7.12.2021 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le pari opportunità e pubblicate in G.U. n. 309 del 30.12.2021, con le quali sono state definite le modalità ed i criteri applicativi delle sopracitate disposizioni di cui all'art. 47, del D.L. 77/2021;

39) **Visto** in particolare il paragrafo 6 delle suddette Linee Guida relativo ad eventuali deroghe degli obblighi assunzionali relativi all'occupazione giovanile e femminile, nel quale, tra l'altro, è stabilito che:

- eventuali deroghe devono essere motivate nella determina a contrarre, o atto immediatamente esecutivo della stessa;
- la motivazione dovrà riportare le ragioni che rendono impossibile l'applicazione delle misure relative agli obblighi assunzionali, come ad esempio nel caso di affidamenti di modico valore, o procedure che prevedono un numero di assunzioni inferiori a tre unità di personale;
- in merito alla previsione di una quota inferiore al 30% delle assunzioni da destinare all'occupazione femminile, può costituire adeguata e specifica motivazione, ai sensi del comma 7 dell'art. 47 del D.L. 77/2021, l'individuazione di un target differenziato in relazione alla diversa distribuzione dei tassi di occupazione femminile rilevata nei settori produttivi a livello nazionale;

40) **Considerato** che le medesime Linee Guida richiamano i tassi di occupazione rilevati dall'ISTAT, indicando che, in merito alla quota di genere delle nuove assunzioni, le stazioni appaltanti possono motivare il ricorso alla deroga “specificando che nel settore in questione il tasso di occupazione femminile rilevato dall'ISTAT si discosta significativamente dalla media nazionale complessiva nei settori osservati”, e che può costituire adeguata e specifica motivazione della deroga in questione l'individuazione di un target differenziato rispetto alla quota del 30 per cento in relazione al differente tasso di occupazione femminile nel settore Ateco di riferimento, target che comunque garantisca una applicazione orientata all'aumento del tasso di occupazione. (Parere MIMS n. 1480/2022);

41) **Considerato** che è stato pubblicato il Decreto interministeriale del 16 novembre 2022 che individua, per l'anno 2023, **i settori e le professioni** caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% il valore medio annuo, per l'applicazione degli incentivi all'assunzione previsti dall'articolo 4, commi 8-11, della Legge 92/2012, e rilevato che nel settore delle costruzioni il tasso è attualmente pari al 9,00 % diminuito rispetto a quanto rilevato nell'annualità precedente di cui al Decreto n. 402 del 17 dicembre 2021;

42) **Dato atto** che, relativamente agli obblighi assunzionali di cui al presente affidamento, si ritiene opportuno:

- confermare la percentuale del 30% relativamente alle assunzioni giovanili;

Responsabile del procedimento: arch. Barbara Gentilini	Tel: 040 675 5029	E-mail: barbara.gentilini@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: ing. Rosa Vitanza	Tel: 040675 4043	E-mail: rosa.vitanza@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Teresa Lapi	Tel: 040675 8360	E-mail: teresa.lapi@comune.trieste.it	

- derogare interamente alla previsione di una quota almeno pari al 30% delle assunzioni da destinare all'occupazione femminile in considerazione sia dell'attuale tasso di occupazione femminile nel settore delle costruzioni ed altresì in riferimento alla particolarità delle lavorazioni previste nell'appalto in questione, senza prevedere pertanto alcuna quota target da rispettare quale requisito obbligatorio dell'offerta

43) VISTO il decreto interministeriale del 07/12/2021 (*Adozione delle linee guida volte a favorire le opportunità di genere e generazionali, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del Piano nazionale complementare (PNC) al PNRR*);

44) VISTO la circolare MEF RGS n. 27/2022 (*Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Monitoraggio delle misure PNRR*);

45) VISTO la circolare MEF RGS n. 28/2022 (*Controllo di regolarità amministrativa e contabile dei rendiconti di contabilità ordinaria e di contabilità speciale. Controllo di regolarità amministrativa e contabile sugli atti di gestione delle risorse del PNRR – prime indicazioni operative*);

46) VISTO il D.L. n. 152/2021, conv. con mod. dalla L. n. 233/2021 (*Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose*) e, in particolare, l'art. 33, ai sensi del quale si prevede l'istituzione del Nucleo PNRR Stato-Regioni;

47) VISTI gli obblighi di assicurare il conseguimento di target e milestone e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR;

48) VISTA la nota n. 11495 del 25/03/2022 con la quale il Segretario generale ha manifestato l'interesse del Ministero ad avviare interlocuzioni con la Direzione Investigativa Antimafia al fine di stipulare un Protocollo d'intesa con la medesima per il contrasto alle infiltrazioni della criminalità organizzata nell'utilizzo dei fondi destinati agli investimenti pubblici, volto a definire modalità di collaborazione mirate al rafforzamento delle attività di prevenzione e contrasto delle organizzazioni di criminalità organizzata, anche di tipo mafioso, nell'ambito delle procedure di appalto, autorizzazione, concessione e riconoscimento di benefici economici, anche relative agli interventi connessi al PNRR, in forza del quale la Direzione Investigativa Antimafia è individuata dal MiC quale possibile destinataria dei dati personali acquisiti;

49) VISTO il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021 relativo all'assegnazione delle risorse in favore di ciascuna Amministrazione titolare degli interventi PNRR e corrispondenti milestone e target e, in particolare, la Tabella A, che attribuisce al Ministero della Cultura, l'importo complessivo di euro 300.000.000,00 per l'Investimento 1.2 "*Rimozione delle barriere fisiche e cognitive in musei, biblioteche e archivi per consentire un più ampio accesso e partecipazione alla cultura*";

50) VISTO il decreto del Direttore generale Musei n. 534 del 19 maggio 2022 di approvazione del Piano Strategico per l'Eliminazione delle Barriere Architettoniche negli istituti e luoghi della cultura, contesto metodologico di riferimento per la realizzazione degli obiettivi dell'Investimento 1.2, Rimozione delle barriere fisiche e cognitive in musei, biblioteche e archivi per consentire un più ampio accesso e partecipazione alla cultura, Missione 1, Componente 3 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e recante le indicazioni operative per la redazione dei P.E.B.A. (Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche) a supporto degli operatori;

51) VISTO il decreto SG MiC n. 10 del 20 gennaio 2022, recante il "Modello di Governance per l'attuazione del Piano Nazionale di Recupero e Resilienza e del Piano nazionale per gli investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNC) a titolarità del Ministero della cultura" ed in particolare l'art. 2, secondo il quale alla realizzazione dell'intervento 1.2 "*Rimozione delle barriere fisiche e cognitive in musei, biblioteche e archivi per consentire un più ampio accesso e partecipazione alla cultura*" provvede, quale struttura attuatrice, la Direzione generale

Responsabile del procedimento: arch. Barbara Gentilini	Tel: 040 675 5029	E-mail: barbara.gentilini@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: ing. Rosa Vitanza	Tel: 040675 4043	E-mail: rosa.vitanza@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Teresa Lapi	Tel: 040675 8360	E-mail: teresa.lapi@comune.trieste.it	

Musei del Ministero della cultura;

52) VISTO il D.M. MiC n. 331 del 6 Settembre 2022, recante “Riparto delle risorse PNRR, Missione I – Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, Component 3 – Cultura 4.0 (MIC3), Misura I “*Patrimonio culturale per la prossima generazione*”, Investimento I.2: “*Rimozione delle barriere fisiche e cognitive in musei, biblioteche e archivi per consentire un più ampio accesso e partecipazione alla cultura*” del PNRR finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU”, con il quale le risorse assegnate al Ministero della cultura con il decreto Ministero dell’economia e delle finanze 6 agosto 2021 relative all’investimento in questione, ammesso a registrazione della Corte dei conti in data 30/09/2022 al n. 2572, per l’importo complessivo di 300 milioni di euro, sono state ripartite come da tabella seguente:

Misura I “Patrimonio culturale per la prossima generazione”, Investimento I.2: “Rimozione delle barriere fisiche e cognitive in musei, biblioteche e archivi per consentire un più ampio accesso e partecipazione alla cultura”

Linea d’azione

Interventi di rimozione delle barriere fisiche e cognitive presso i luoghi della cultura pubblici afferenti al MIC

Interventi di rimozione delle barriere fisiche e cognitive presso i luoghi della cultura pubblici non afferenti al MIC

Interventi di rimozione delle barriere fisiche e cognitive presso i luoghi della cultura privati

Redazione dei P.E.B.A. per i luoghi della cultura pubblici afferenti al MIC

Redazione dei P.E.B.A. per i luoghi della cultura pubblici non afferenti al MIC

Realizzazione della piattaforma AD Arte

Formazione degli operatori culturali

Totale

53) VISTO il decreto del Direttore generale Musei n. 487 del 6 maggio 2022, recante “Avviso pubblico per la presentazione di Proposte progettuali di intervento per la rimozione delle barriere fisiche, cognitive e sensoriali dei musei e luoghi della cultura pubblici non appartenenti al Ministero della Cultura, da finanziare nell’ambito del PNRR Missione I – Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura Misura I “*Patrimonio culturale per la prossima generazione*” Componente 3 – Cultura 4.0 (MIC3-3) Investimento I.2 “*Rimozione delle barriere fisiche e cognitive in musei, biblioteche e archivi per consentire un più ampio accesso e partecipazione alla cultura*” finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU”;

54) VISTO il decreto del Direttore generale Musei n. 1502 del 21 dicembre 2022 con il quale era stata approvata la graduatoria finale degli ammessi a finanziamento, suddivisa per regioni del centro-nord e del sud, tenuto conto delle risorse disponibili e dei criteri stabiliti nell’Avviso pubblico n. 487 del 6 maggio 2022;

55) VISTO il decreto del Direttore generale Musei n. 62 del 26 gennaio 2023 emanato in sostituzione del decreto dello stesso Direttore generale n. 1502 del 21 dicembre 2022, con il

Responsabile del procedimento: arch. Barbara Gentilini	Tel: 040 675 5029	E-mail: barbara.gentilini@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: ing. Rosa Vitanza	Tel: 040675 4043	E-mail: rosa.vitanza@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Teresa Lapi	Tel: 040675 8360	E-mail: teresa.lapi@comune.trieste.it	

quale, sulla base della graduatoria di merito per le proposte progettuali di “fascia A” e di “fascia B” revisionate dalla Commissione di valutazione, sono state approvate le graduatorie finali degli ammessi a finanziamento per le proposte progettuali di “fascia A” e di “fascia B”, suddivise per regioni del centro-nord e del sud, tenuto conto delle risorse disponibili e dei criteri stabiliti nell'Avviso pubblico n. 487 del 6 maggio 2022,;

56) VISTO il decreto SG MiC n. 156 del 21 febbraio 2023, recante “Assegnazione delle risorse a valere sul PNRR, finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU Missione 1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, Component 3 – Cultura 4.0 (MIC3), Misura 1 “Patrimonio culturale per la prossima generazione”, Investimento 1.2: “Rimozione delle barriere fisiche e cognitive in musei, biblioteche e archivi per consentire un più ampio accesso e partecipazione alla cultura” nei musei e luoghi della cultura pubblici non appartenenti al Ministero della Cultura”, con il quale sono state assegnate le seguenti risorse:

- Euro 123.214.700,00 destinati al finanziamento di n. 262 interventi di rimozione delle barriere fisiche e cognitive presso i luoghi della cultura pubblici non afferenti al MIC, (Linea d'azione 2) e Redazione dei P.E.B.A. per i luoghi della cultura pubblici non afferenti al MIC (Linea d'azione 5) individuati dal Ministero della Cultura – Direzione Generale Musei, a seguito delle procedure di Avviso pubblico, riportati nelle tabelle allegate al provvedimento (Allegato A1, A2, B1, B2);

57) CONSIDERATO che con il decreto SG MiC n. 156 del 21 febbraio 2023 è stata assegnata a Comune di Trieste, Museo Revoltella – Galleria d'Arte Moderna, in qualità di Soggetto Attuatore la somma di 369.165,20 Euro per il Progetto presentato titolato “Proposta di intervento per la rimozione delle barriere fisiche e cognitive nel museo Revoltella – Galleria d'Arte Moderna” – CUP F97B22000690006;

58) VISTO il disciplinare d'obblighi rep. n. DG-MU|31/05/2023|CONTRATTO 984 del 31/05/2023 sottoscritto con il MiC regolante i rapporti per la realizzazione del Progetto presentato titolato “Proposta di intervento per la rimozione delle barriere fisiche e cognitive nel museo Revoltella – Galleria d'Arte Moderna” – CUP F97B22000690006

59) VISTA la L. n. 3/2003 (Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione) e, in particolare, l'art. 11, co. 2-bis, ai sensi del quale “gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso”;

60) CONSIDERATA la normativa attuativa della riforma del Codice Unico di Progetto (CUP), disposta dall'art. 41 del citato D.L. n. 76/2020, che modifica la legge istitutiva del CUP, la L. n. 3/2003, art. 11, integrandone l'art. 11 con i commi da 2-bis a 2-sexies.

61) VISTA la delibera del CIPE n. 63/2020 di attuazione della predetta riforma del CUP;

62) RITENUTO, pertanto, che occorre procedere con la realizzazione dei lavori relativi a Codice Opera 22142 - PNRR_MIC3_11.2 – 22142 – Rimozione delle barriere fisiche e cognitive Museo Revoltella. “Proposta di intervento per la rimozione delle barriere fisiche e cognitive nel museo Revoltella – Galleria d'Arte Moderna” per un importo di Euro 324.149,15 IVA esclusa, la cui stima è stata determinata sulla base del Prezzario Regionale 2023 approvato con D.G.R. n. 5 del 05 Gennaio 2023 e sulla base di specifiche analisi dei prezzi, come consentito dall'art. 5 comma 6 dell'Allegato I.14 del D.Lgs. 36/2023;

63) VISTO l'art. 25, co. 2 del D. L. n. 66/2014 che, al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni prevede l'apposizione del codice identificativo di gara (CIG) e del Codice unico di Progetto (CUP) nelle fatture elettroniche ricevute;

Responsabile del procedimento: arch. Barbara Gentilini	Tel: 040 675 5029	E-mail: barbara.gentilini@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: ing. Rosa Vitanza	Tel: 040675 4043	E-mail: rosa.vitanza@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Teresa Lapi	Tel: 040675 8360	E-mail: teresa.lapi@comune.trieste.it	

- 64) VISTI i principi di cui al Libro I, Parti I e II del Codice dei Contratti;
- 65) VISTO l'art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000 con cui si disciplina il contenuto minimo della determinazione a contrattare;
- 66) VISTO il D. Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.;
- 67) VISTO l'art. 3 della L. n. 136/2010 e s.m.i.;
- 68) VISTO il Codice Appalti D. Lgs. 36/2023
- 69) VISTO il D. Lgs. n. 196/2003 (*Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al reg. (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE*), e da ultimo, con D. L. n. 139/2021, conv. con mod. dalla L. n. 205/2021;
- 70) VISTO il Reg. (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27/04/2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE;
- 71) CONSIDERATO che all'investimento 1.2: *“Rimozione delle barriere fisiche e cognitive in musei, biblioteche e archivi per consentire un più ampio accesso e partecipazione alla cultura”* sono collegati i seguenti target /milestone: Target MIC3-3;
- 72) CONSIDERATO che, con provvedimento del 2504 del 13.07.2022 è stato nominato, ai sensi dell'art. 15 del Codice dei Contratti, quale Responsabile Unico del Progetto arch. Barbara Gentilini (email barbara.gentilini@comune.trieste.it) e che in tale contesto il supporto al Rup viene svolto dall'ing. Rosa Vitanza;
- 73) CONSIDERATO l'allegato I.2. del Codice dei Contratti (*“Attività del RUP”*);
- 74) CONSIDERATO il Libro II, Parte VII, Titolo III del Codice dei Contratti (*“I Contratti nel settore dei beni culturali”*) e l'allegato II.18 (*“Qualificazione dei soggetti, progettazione e collaudo nel settore dei beni culturali”*);
- 75) CONSIDERATO l'intervento denominato Codice Opera 22142 PNRR_MIC3_11.2 – 22142 – Rimozione delle barriere fisiche e cognitive Museo Revoltella. Proposta di intervento per la rimozione delle barriere fisiche e cognitive nel museo Revoltella – Galleria d'Arte Moderna ;
- 76) CONSIDERATO che si rende pertanto necessario procedere con procedura negoziata ai sensi dell'art 1, co. 2, lett. b) del citato D.L. n. 76/2020, relativamente a Codice Opera 22142 - PNRR_MIC3_11.2 – 22142 – Rimozione delle barriere fisiche e cognitive Museo Revoltella. Proposta di intervento per la rimozione delle barriere fisiche e cognitive nel museo Revoltella – Galleria d'Arte Moderna;
- 77) DATO ATTO che con Deliberazione Giuntale n. 352 dd 03.08.2022 è stato approvato lo Studio di Fattibilità Tecnica ed economica denominato *“Rimozione delle barriere fisiche e cognitive nel museo Revoltella”* (redatto da tecnici interni al Servizio Edilizia Pubblica) e contestualmente gli uffici del Servizio Edilizia Pubblica del Dipartimento Territorio, Ambiente, Lavori Pubblici e Patrimonio sono stati autorizzati a partecipazione all'Avviso pubblico per la presentazione di Proposte progettuali di intervento per la rimozione delle barriere fisiche, cognitive e sensoriali dei musei e luoghi della cultura pubblici non appartenenti al Ministero della Cultura da finanziare nell'ambito del PNRR, Missione 1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, Componente 3 – Cultura 4.0 (MIC3), Misura 1 *“Patrimonio culturale per la prossima generazione”*, Investimento 1.2 *“Rimozione delle barriere fisiche e cognitive in musei, biblioteche e archivi per consentire un più ampio accesso e partecipazione alla cultura”* finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU

Responsabile del procedimento: arch. Barbara Gentilini	Tel: 040 675 5029	E-mail: barbara.gentilini@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: ing. Rosa Vitanza	Tel: 040675 4043	E-mail: rosa.vitanza@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Teresa Lapi	Tel: 040675 8360	E-mail: teresa.lapi@comune.trieste.it	

78) **CONSIDERATO** che con determinazione dirigenziale n. 1796 dd 27/06/2023 è stato affidato all' arch. Andrea Benedetti di Trieste, l'incarico professionale per la progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione compreso servizio di aggiornamento del PEBA di Trieste per l'importo di Euro 74.670,40 + Euro 2.986,82 oneri previdenziali + Euro 17.084,59 IVA 22%, per un totale di Euro 94.741,81

79) **ATTESO** che il Progetto Definitivo è stato trasmesso mediante successivi invii PEC:

- 31.08.2023 (PROT. GEN. 2023/196339 PROT. CORR. N-OP 22142/18 - 2023/10803
- 31.10.2023 (PROT. GEN.-2023- 246975 PROT COR NOP22142/32-2023/13448)

80) **DATO ATTO** che:

- al fine di ottenere i necessari pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso comunque denominati, con nota pec dd. 04/09/2023, prot. gen. 2023/198449 il RUP - Direttore del Servizio Edilizia Pubblica, arch. Barbara Gentilini – ha indetto apposita Conferenza di Servizi decisoria sul Progetto Definitivo ai sensi dell'art.14 comma 8 del decreto-legge 24 febbraio 2023 n.13, convocata d'ufficio ai sensi dell'art.14 comma 2 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, con svolgimento in forma semplificata e con modalità asincrona ai sensi dell'art.14-bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241.
- con determinazione dirigenziale n.3831/2023 dd 26/10/2023, il RUP - Direttore del Servizio Edilizia Pubblica, arch. Barbara Gentilini ha dato atto della conclusione positiva della Conferenza di Servizi Decisoria di cui sopra, acquisendo i pareri pervenuti e depositati in Atti

81) **CONSIDERATO** che il progetto Definitivo è stato verificato ai sensi dell'art. 26 comma 6 lett.d del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 dal Responsabile Unico del Procedimento, Direttore del Servizio Edilizia Pubblica;

82) **ATTESO** che la validazione del progetto Definitivo è stata effettuata in data 06.11.2023 dal RUP, Direttore del Servizio Edilizia Pubblica, come risulta dal verbale conservato in atti

83) **DATO ATTO** che il Progetto Definitivo è stato approvato con Deliberazione di Giunta n. 527 dd 08.11.2023

84) **ATTESO** che al fine di indire la successiva gara di appalto per i lavori in ossequio al D.Lgs. 36/2023, si è ritenuto opportuno redigere il Progetto Esecutivo conformemente al sopracitato Decreto, nonostante i primi due livelli di progettazione (Progetto di Fattibilità e Progetto Definitivo) fossero stati redatti in accordo al D.Lgs 50/2016 e che, per le finalità stesse dell'intervento in oggetto e dato l'elevato livello di condivisione delle scelte con il Servizio Promozione Turistica, Musei, Eventi Culturali e Sportivi nonché con la Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio del Friuli Venezia Giulia non sono stati redatti il DOCFAP e il DIP (questi ultimi previsti espressamente dal D.Lgs. 36/2023);

85) **DATO ATTO** che in data 20/12/2023 è stato emesso e controfirmato in contraddittorio con il professionista il Rapporto finale di verifica (PROT. CORR NOP22142/53-2023/15978), al quale è allegata, ai sensi dell'art. 41, c.7 dell'allegato I.7 al D.Lgs 36/2023, l'attestazione del Direttore dei Lavori in merito:

- a) alla accessibilità delle aree e degli immobili interessati dai lavori secondo le indicazioni risultanti dagli elaborati progettuali;
- b) alla assenza di impedimenti sopravvenuti rispetto agli accertamenti effettuati prima dell'approvazione del progetto;
- c) alla conseguente realizzabilità del progetto anche in relazione al terreno, al tracciamento, al sottosuolo e a quanto altro occorre per l'esecuzione dei lavori;

Responsabile del procedimento: arch. Barbara Gentilini	Tel: 040 675 5029	E-mail: barbara.gentilini@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: ing. Rosa Vitanza	Tel: 040675 4043	E-mail: rosa.vitanza@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Teresa Lapi	Tel: 040675 8360	E-mail: teresa.lapi@comune.trieste.it	

86) DATO ATTO che in data 20/12/2023 è stato redatto il verbale di validazione del progetto esecutivo dei lavori in oggetto, ai sensi dell'art. 34 comma 4 dell'Allegato I.7 del D.Lgs. 36/2023 (PROT. CORR NOP22142/54-2023/16023) e che lo stesso costituisce presupposto per l'indizione della gara di appalto (art. 34 comma 4 dell'Allegato I.7 del D.Lgs. 36/2023);

87) ATTESO che si è provveduto a redigere il progetto di cui al presente atto sulla base del Prezzario Regionale 2023 approvato con D.G.R. n. 5 del 05 Gennaio 2023 e sulla base di specifiche analisi dei prezzi, come consentito dall'art. 5 comma 6 dell'Allegato I.14 del D.Lgs. 36/2023

88) DATO ATTO che il Progetto Esecutivo – costituito dagli elaborati di seguito richiamati – è stato approvato con Determina Dirigenziale 4744/2023 dd 21.12.2023,;

89) DATO ATTO che nella sopracitata determina dirigenziale n. 4744/2023, per mero errore materiale gli elaborati RS, RSO, CP, CME, EP, AP, IM, PSC, consegnati in data 12/12/2023 (PROT.GEN-2023-278931 PROT. CORR NOP22142/49-2023/15631) sono stati erroneamente indicati come consegnati in data 05/12/2023 (05/12/2023 - PROT GEN 2023/273340 PROT COR NOP 22142/45-2023/15142);

90) di dare atto che il predetto errore materiale è stato rettificato con determina dirigenziale n. 4779 dd. 22.12.2023 e che il progetto esecutivo si compone dei seguenti:

Documenti

- EE Elenco Elaborati (17/12/2023 - PROT. GEN. 2023/283888 PROT. CORR. N-OP 22142/522023/15926)
- RG Relazione generale tecnico-illustrativa (17/12/2023 - PROT. GEN. 2023/283888 PROT. CORR. N-OP 22142/52 - 2023/15926)
- RS Relazione specialistica (12/12/2023 PROT.GEN-2023-278931 PROT. CORR NOP22142/49-2023/15631)
- RTI Relazione tecnica impianti (28/11/2023 - GEN-GEN-2023-267264-PROT COR NOP 22142/43-2023/14889)
- RCAM Relazione CAM (17/12/2023 - PROT. GEN. 2023/283888 PROT. CORR. N-OP 22142/52 – 2023/15926)
- RCAM-A rev02 Piano di fine vita (17/12/2023 - PROT. GEN. 2023/283888 PROT. CORR. N-OP 22142/52 – 2023/15926)
- RCAM – B rev02 – Piano di gestione dei rifiuti (17/12/2023 - PROT. GEN. 2023/283888 PROT. CORR. N-OP 22142/52 – 2023/15926)
- RSO rev01 – Relazione di sostenibilità dell'opera completa di asseverazione (12/12/2023 PROT.GEN-2023-278931 PROT. CORR NOP22142/49-2023/15631)
- CP rev01 – Crono-programma (12/12/2023 PROT.GEN-2023-278931 PROT. CORR NOP22142/49-2023/15631)
- QE Quadro economico (17/12/2023 - PROT. GEN. 2023/283888 PROT. CORR. N-OP 22142/52 - 2023/15926)
- CME Computo metrico estimativo (12/12/2023 PROT.GEN-2023-278931 PROT. CORR NOP22142/49-2023/15631)
- EP Elenco prezzi (12/12/2023 PROT.GEN-2023-278931 PROT. CORR NOP22142/49-2023/15631)
- AP Analisi prezzi (12/12/2023 PROT.GEN-2023-278931 PROT. CORR NOP22142/49-2023/15631)

Responsabile del procedimento: arch. Barbara Gentilini	Tel: 040 675 5029	E-mail: barbara.gentilini@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: ing. Rosa Vitanza	Tel: 040675 4043	E-mail: rosa.vitanza@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Teresa Lapi	Tel: 040675 8360	E-mail: teresa.lapi@comune.trieste.it	

- IM Incidenza manodopera (12/12/2023 PROT.GEN-2023-27893 I PROT. CORR NOP22142/49-2023/15631)
- PM Piano di manutenzione (28/11/2023 - GEN-GEN-2023-267264-PROT COR NOP 22142/43-2023/14889)
- CSA Capitolato speciale d'appalto (17/12/2023 - PROT. GEN. 2023/283888 PROT. CORR. N-OP 22142/52 - 2023/15926)
- SC Schema di contratto (17/12/2023 - PROT. GEN. 2023/283888 PROT. CORR. N-OP 22142/52 - 2023/15926)

Sicurezza

- PSC Piano di Sicurezza e di Coordinamento (12/12/2023 PROT.GEN-2023-27893 I PROT. CORR NOP22142/49-2023/15631)
- PSC-A PSC Allegato A – Cronoprogramma (28/11/2023 - GEN-GEN-2023-267264-PROT COR NOP 22142/43-2023/14889)
- PSC-B PSC Allegato B - Analisi e valutazione dei rischi (28/11/2023 - GEN-GEN-2023-267264-PROT COR NOP 22142/43-2023/14889)
- PSC-C PSC Allegato C - Stima dei costi della sicurezza (28/11/2023 - GEN-GEN-2023-267264-PROT COR NOP 22142/43-2023/14889)
- PSC-D PSC Allegato D – Planimetria di cantiere (28/11/2023 - GEN-GEN-2023-267264-PROT COR NOP 22142/43-2023/14889)
- FO Fascicolo dell'opera (28/11/2023 - GEN-GEN-2023-267264-PROT COR NOP 22142/43-2023/14889)

Progetto Architettonico (28/11/2023 - GEN-GEN-2023-267264-PROT COR NOP 22142/43-2023/14889)

- AR PG T01 individuazione interventi I:250
- AR PG T02 individuazione interventi I:250
- AR PG T03 individuazione interventi I:250
- AR PG T04 individuazione interventi I:250 28/11/2023
- AR PG T05 SF01 stato di fatto pianta piano terra I:100
- AR PG T06 SC01 stato di confronto pianta piano terra I:100
- AR PG T07 SP01 stato di progetto pianta piano terra I:100
- AR PG T08 SP02 stato di progetto pianta piano terra accessibilità I:100
- AR INT1 T01 SF01 stato di fatto pianta piano terra I:50
- AR INT1 T02 SF02 stato di fatto sezioni I:50
- AR INT1 T03 SF03 stato di fatto sezioni I:50
- AR INT1 T04 SF04 stato di fatto prospetto I:50
- AR INT1 T05 SP01 stato di progetto pianta piano terra I:50
- AR INT1 T06 SP02 stato di progetto sezioni I:50
- AR INT1 T07 SP03 stato di progetto sezioni I:50
- AR INT1 T08 SP04 stato di progetto prospetto I:50
- AR INT1 T09 SP05 stato di progetto simulazioni
- AR INT2 T01 SF01 stato di fatto pianta e sezioni rampa piano terra I:50
- AR INT2 T02 SF02 stato di fatto pianta e sezioni bagni piano terra I:50

Responsabile del procedimento: arch. Barbara Gentilini	Tel: 040 675 5029	E-mail: barbara.gentilini@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: ing. Rosa Vitanza	Tel: 040675 4043	E-mail: rosa.vitanza@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Teresa Lapi	Tel: 040675 8360	E-mail: teresa.lapi@comune.trieste.it	

AR INT2 T03 SP01 stato di progetto pianta e sezioni rampa piano terra I:50
 AR INT2 T04 SP02 stato di progetto pianta e sezioni bagni piano terra I:50
 AR INT2 T05 SP03 stato di progetto verifica accessibilità bagni piano terra I:50
 AR INT3 T01 SF01 stato di fatto pianta I:50
 AR INT3 T02 SF02 stato di fatto sezioni I:50
 AR INT3 T03 SP01 stato di progetto pianta I:50
 AR INT3 T04 SP02 stato di progetto sezioni I:50
 AR INT3 T05 SP03 stato di progetto dettagli I:50
 AR INT3 T06 SP04 stato di progetto dettagli I:50
 AR INT4 T01 SF01 stato di fatto pianta e sezioni I:50
 AR INT4 T02 SP01 stato di progetto pianta e sezioni piattaforma piano terra I:50
 AR INT5 T01 SF01 stato di fatto pianta e sezioni rampa I:50
 AR INT5 T02 SP01 stato di progetto pianta e sezioni rampa I:50
 AR INT5 T03 SP02 stato di progetto pianta rampa verifica accessibilità I:50
 AR INT5 T04 SFSP01 stato di fatto e stato di progetto pianta e sezioni terrazzo I:50

Progetto strutturale (ing. Fabio Marassi) (28/11/2023 - GEN-GEN-2023-267264-PROT COR NOP 22142/43-2023/14889)

sM1 PASSERELLA METALLICA MOBILE PIANTE PROSPETTI E SEZIONI

sM2 PASSERELLA METALLICA MOBILE DETTAGLI CARPENTERIA METALLICA

Progetto opere impiantistiche (28/11/2023 - GEN-GEN-2023-267264-PROT COR NOP 22142/43-2023/14889)

IM INT1 T01 SP01 Pianta interventi impiantistici atrio

IM INT2 T01 SP01 Pianta interventi impiantistici bagni

IM INT4 T01 SP01 Pianta interventi impiantistici montascale

IM PI T01 Particolari impiantistici

Allegati (28/11/2023 - GEN-GEN-2023-267264-PROT COR NOP 22142/43-2023/14889)

- IS indagini stratigrafiche: "Saggi stratigrafici eseguiti su una parete interna presso il Museo Revoltella di Trieste", Restauratrice Antonella Facchinetti, in data 06/11/2023

- 91) VISTO l'art. 17 del Codice dei Contratti, in cui si dispone che l'avvio delle procedure è preceduto dalla determina a contrarre;
- 92) VISTO l'allegato II.1 del Codice dei Contratti ("*Elenchi degli operatori economici e indagini di mercato per gli affidamenti di contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea*");
- 93) VISTO il D. L. n. 176/2022 (*Misure urgenti in materia di energia elettrica, gas naturale e carburanti*) conv. con mod. dalla L. n. 6/2023, e, in particolare, l'art. 10;
- 94) CONSIDERATO che l'art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000 dispone il contenuto minimo della determinazione a contrarre;
- 95) RITENUTO di dover procedere ad aggiudicare l'affidamento di cui al presente atto secondo il sistema della procedura negoziata con il criterio del minor prezzo ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, co. 3, del citato D.L. n. 76/2020;
- 96) RILEVATO che la base d'asta ammonta ad euro 324.149,15 Iva esclusa, come si evince dal seguente Quadro Economico del Progetto Esecutivo approvato con Determinazione Dirigenziale 4744/2023 dd 21.12.2023 :

Responsabile del procedimento: arch. Barbara Gentilini	Tel: 040 675 5029	E-mail: barbara.gentilini@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: ing. Rosa Vitanza	Tel: 040675 4043	E-mail: rosa.vitanza@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Teresa Lapi	Tel: 040675 8360	E-mail: teresa.lapi@comune.trieste.it	

A) LAVORI		
1)	Lavori	€ 313.607,21
	Opere edili	€ 298.771,52
	Opere impiantistiche	€ 14.835,69
2)	Oneri per la sicurezza	€ 10.541,94
	Totale A)	€ 324.149,15
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
1)	IVA 22% su 5.502,75 (voce 19 del CME)	€ 1.210,60
	IVA 10% su € 3.085,28 (voci 5, 6 del CME)	€ 308,52
	IVA 4% su € 290.183,49	€ 11.607,33
	IVA 22% (sugli oneri per la sicurezza)	€ 2.319,22
	Totale IVA	€ 15.445,67
2)	Aggiornamento APP (incarico per l'aggiornamento ed il miglioramento dell'applicazione con relativi oneri e spese), IVA compresa	€ 16.000,00
3)	Spese tecniche per Progettazione definitiva, esecutiva e Direzione lavori, Aggiornamento P.E.B.A., Coordinamento della sicurezza in progettazione ed esecuzione, Adempimenti antincendio, Cassa e IVA compresa	€ 94.741,81
4)	Incentivi ai sensi dell'art. 45, commi 2 e 3, del D.LGS. 36/2023	€ 5.017,71
5)	Imprevisti, premi di accelerazione, IVA compresa	€ 35.640,00
6)	Accantonamenti per revisioni prezzi, consulenze, allacciamenti e varie, IVA compresa	€ 45.922,18
	Totale B)	€ 212.767,37
TOTALE A) + B)		€ 536.916,52

97) RITENUTO di dover individuare minimo 10 operatori economici attraverso indagini di mercato oppure tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto del criterio di rotazione degli affidamenti di cui all'articolo 49 del Codice dei contratti;

98) che, per garantire i principi di trasparenza concorrenza e rotazione, si provvederà ad individuare gli operatori economici da invitare sulla base delle informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economico-finanziaria e tecnico-organizzativa ossia qualificazione delle imprese e desunte dalla consultazione degli elenchi ufficiali pubblicati nell'apposito sito dell'ANAC e dalle evidenze interne dell'ente;

99) che a tale ultimo proposito, con det. dir. n. 14/2017 dd. 24.02.2017 (e succ. provvedimenti di aggiornamento l'ultimo la det. dir. il succitato elenco degli operatori economici è stato da ultimo aggiornato con la determinazione n. 2242/2023 d.d. 12.06.2023), è stato costituito ed approvato l'elenco di imprese per l'affidamento mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara dei lavori di importo inferiore alla soglia di euro 1.000.000,00, ai sensi degli artt. 36 e

Responsabile del procedimento: arch. Barbara Gentilini	Tel: 040 675 5029	E-mail: barbara.gentilini@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: ing. Rosa Vitanza	Tel: 040675 4043	E-mail: rosa.vitanza@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Teresa Lapi	Tel: 040675 8360	E-mail: teresa.lapi@comune.trieste.it	

63 del D.Lgs. n. 50 del 2016, ed un tanto con la riserva della stazione appaltante di poter procedere anche all'invito di imprese non iscritte nell'elenco di operatori approvato

100) **Rilevato** che l'art. 50, comma 4, della Legge 108/2021 dispone che *“La stazione appaltante prevede, nel bando o nell'avviso di indizione della gara, che, qualora l'ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine ivi indicato, è riconosciuto, a seguito dell'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, un premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo determinato sulla base degli stessi criteri stabiliti per il calcolo della penale, mediante utilizzo delle somme indicate nel quadro economico dell'intervento alla voce imprevisti, nei limiti delle risorse ivi disponibili, sempre che l'esecuzione dei lavori sia conforme alle obbligazioni assunte. In deroga all'articolo 113 - bis del decreto legislativo n. 50 del 2016, le penali dovute per il ritardato adempimento possono essere calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,6 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo, e non possono comunque superare, complessivamente, il 20 per cento di detto ammontare netto contrattuale”*

101) **Dato atto** che, relativamente al succitato art. 50 comma 4 della Legge 108/2021, si ritiene opportuno prevedere, relativamente all'esecuzione dei lavori:

- l'applicazione una penale in caso di ritardato adempimento, calcolata nella misura giornaliera dello 0,6 per mille dell'ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo che non può comunque superare complessivamente il 20 per cento di detto ammontare netto contrattuale

- la corresponsione di un premio di accelerazione qualora l'ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine di 320 giorni, a seguito dell'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità. Il premio di accelerazione sarà applicato nella misura dello 0,6 per mille dell'ammontare netto contrattuale mediante utilizzo delle somme indicate nel quadro economico dell'intervento alla voce imprevisti, nei limiti delle risorse ivi disponibili, sempre che l'esecuzione dei lavori sia conforme alle obbligazioni assunte (detto premio di accelerazione non può comunque superare complessivamente il 20 per cento di detto ammontare netto contrattuale)

102) **RITENUTO** di approvare l'allegato avviso pubblico a manifestare interesse che verrà pubblicato per giorni 40 sulla piattaforma elettronica E-appalti FVG;

103) **RITENUTO** che l'avviso verrà pubblicato anche sul proprio sito internet, all'indirizzo: <https://www.Comune.trieste.it>;

104) **DATO ATTO** che la lettera di invito che verrà inviata agli operatori per la partecipazione alla procedura in oggetto, sarà pubblicata sulla piattaforma eAppalti FVG

105) **DATO ATTO** che il CIG della presente procedura è A042F55827;

106) **RITENUTO** opportuno, in ragione dell'importo dei lavori e della natura degli stessi la cui categoria prevalente ricade su OG2, di non suddividere l'appalto in lotti;

107) **CONSIDERATO** che, ai sensi dell'art. 48 co. 2 del Codice dei Contratti, è stata accertata l'inesistenza di un interesse transfrontaliero certo;

108) **TENUTO CONTO** che l'atto presente rispetta le regole della contabilità e la compatibilità monetaria ai sensi dell'art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000;

109) **TENUTO CONTO** che la prestazione risulterà esigibile nel 2024;

110) **TENUTO CONTO** che per l'opera specifica RUP e Dirigente di Servizio coincidono e che non insiste alcuna situazione di conflitto di interesse relativa al RUP ed al

Responsabile del procedimento: arch. Barbara Gentilini	Tel: 040 675 5029	E-mail: barbara.gentilini@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: ing. Rosa Vitanza	Tel: 040675 4043	E-mail: rosa.vitanza@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Teresa Lapi	Tel: 040675 8360	E-mail: teresa.lapi@comune.trieste.it	

dirigente/responsabile del servizio anche ai sensi dell'art. 16 del Codice dei Contatti

Dato atto, inoltre:

- che con deliberazione consiliare n. 59 dd. 13.12.2023 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2024-2026 (art. 170, comma 1, D.Lgs 267/2000);
- che con deliberazione consiliare n. 61 dd. 19.12.2023 è stato approvato e il Bilancio di previsione 2024-2026;
- che con deliberazione giunta n. 1 del 09.01.2023 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2023-2025 - il Piano della Prestazione e Piano dettagliato degli Obiettivi 2023;
- che con deliberazione giunta n. 15 del 23 gennaio 2023, dichiarata immediatamente eseguibile, di approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023-2025;
- che gli articoli dal 179 al 181 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. del TUEL disciplinano le fasi delle entrate (accertamento, riscossione e versamento) e che risulta necessario evidenziare nel presente provvedimento, oltre alla scadenza dell'obbligazione giuridicamente perfezionata (accertamento), anche la movimentazione di cassa conseguente alla relativa gestione;
- che ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000, il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno o degli impegni di spesa di cui al presente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Attesa quindi la necessità di provvedere alle seguenti operazioni contabili:

accertamento anno 2024 per Euro 353.165,20
 accertamento anno 2025 per Euro 36.916,52
 prenotazione anno 2024 per Euro 353.165,20
 prenotazione anno 2025 per Euro 36.916,52
 prenotazione anno 2024 per Euro 36.092,99

Considerato pertanto di richiedere al dirigente del Servizio Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale di apportare le necessarie variazioni di bilancio, fra gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato e gli stanziamenti correlati, in termini di competenza e di cassa, ai sensi dell'art. 175, comma 5 quater, lettera b, del D.Lgs. 267/2000 così come modificato dal D.Lgs. 126/2014 e ss.mm.ii, nonché le necessarie variazioni di bilancio agli stanziamenti di entrata e spesa, in termini di competenza e di cassa, ai sensi dell'art. 175, comma 5 quater, lettera e-bis, del D.Lgs. 267/2000 così come modificato dal D.Lgs. 126/2014 e ss.mm.ii;

Dato atto altresì, che gli appositi impegni esecutivi delle spese di quadro verranno assunti, in esito alla procedura di gara sopra indetta, con la determina di aggiudicazione definitiva dei lavori;

Espresso il parere di cui all'art.147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità e correttezza amministrativa;

Visto l'art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 recante il "Testo unico delle leggi sull' ordinamento degli Enti Locali";

Responsabile del procedimento: arch. Barbara Gentilini	Tel: 040 675 5029	E-mail: barbara.gentilini@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: ing. Rosa Vitanza	Tel: 040675 4043	E-mail: rosa.vitanza@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Teresa Lapi	Tel: 040675 8360	E-mail: teresa.lapi@comune.trieste.it	

Visto lo Statuto del Comune di Trieste, ed in particolare l'art. 131, recante le attribuzioni dei dirigenti con rilievo esterno ed interno;

Dato atto, inoltre, che nel sistema organizzativo e funzionale dell'Ente le funzioni di stazione appaltante e le procedure di indizione ed espletamento delle gare fanno capo al Servizio Appalti e Contratti;

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO,

DETERMINA

In ragione di quanto meglio espresso in narrativa che si considera parte integrante della presente determinazione:

- di dare atto che il Progetto Esecutivo dell'opera in oggetto – costituito dagli elaborati richiamati in premessa e allegati al presente atto – è stato approvato con Determinazione Dirigenziale 4744/2023 dd 21.12.2023
- di dare atto che nella sopracitata Determinazione 4744/2023, nonché nella Determinazione 4705/2023 dd 20/12, per mero errore materiale gli elaborati RS, RSO, CP, CME, EP, AP, IM, PSC, consegnati in data 12/12/2023 (PROT.GEN-2023-278931 PROT. CORR NOP22142/49-2023/15631) sono stati erroneamente indicati come consegnati in data 05/12/2023 (05/12/2023 - PROT GEN 2023/273340 PROT COR NOP 22142/45-2023/15142);
- di dare atto che il predetto errore materiale è stato rettificato con determina dirigenziale n. 4779 dd. 22.12.2023;
- di dare atto che per l'opera in questione le funzioni di RUP (Responsabile unico del progetto), ai sensi dell'art. 15 del Codice dei Contratti sono svolte dall'arch. Barbara Gentilini, Direttore del Servizio Edilizia Pubblica;
- di dare avvio, con il presente atto, alla procedura negoziata ai sensi dell'art. 1, co. 2, lett. b) del citato D.L. n. 76/2020 per l'affidamento dei lavori relativi all'intervento Codice Opera 22142 - PNRR_MIC3_11.2 – 22142 – Rimozione delle barriere fisiche e cognitive Museo Revoltella. Proposta di intervento per la rimozione delle barriere fisiche e cognitive nel museo Revoltella – Galleria d'Arte Moderna;
- di dare atto che a tale procedura saranno invitati almeno 10 operatori economici;
- di approvare il seguente quadro economico prevedente la spesa complessiva di Euro 536.916,52:

A) LAVORI		
1)	Lavori	€ 313.607,21
	Opere edili	€ 298.771,52
	Opere impiantistiche	€ 14.835,69
2)	Oneri per la sicurezza	€ 10.541,94
	Totale A)	€ 324.149,15

Responsabile del procedimento: arch. Barbara Gentilini	Tel: 040 675 5029	E-mail: barbara.gentilini@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: ing. Rosa Vitanza	Tel: 040675 4043	E-mail: rosa.vitanza@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Teresa Lapi	Tel: 040675 8360	E-mail: teresa.lapi@comune.trieste.it	

B) SOMME A DISPOSIZIONE		
1)	IVA 22% su 5.502,75 (voce 19 del CME)	€ 1.210,60
	IVA 10% su € 3.085,28 (voci 5, 6 del CME)	€ 308,52
	IVA 4% su € 290.183,49	€ 11.607,33
	IVA 22% (sugli oneri per la sicurezza)	€ 2.319,22
	Totale IVA	€ 15.445,67
2)	Aggiornamento APP (incarico per l'aggiornamento ed il miglioramento dell'applicazione con relativi oneri e spese), IVA compresa	€ 16.000,00
3)	Spese tecniche per Progettazione definitiva, esecutiva e Direzione lavori, Aggiornamento P.E.B.A., Coordinamento della sicurezza in progettazione ed esecuzione, Adempimenti antincendio, Cassa e IVA compresa	€ 94.741,81
4)	Incentivi ai sensi dell'art. 45, commi 2 e 3, del D.LGS. 36/2023	€ 5.017,71
5)	Imprevisti, premi di accelerazione, IVA compresa	€ 35.640,00
6)	Accantonamenti per revisioni prezzi, consulenze, allacciamenti e varie, IVA compresa	€ 45.922,18
	Totale B)	€ 212.767,37
TOTALE A) + B)		€ 536.916,52

- che l'assunzione dell'impegno di spesa per il contributo operatori per ANAC è pari a 33 Euro;
- che la base d'asta, al netto dell'IVA, è fissata in Euro 324.149,15;
- che il criterio di aggiudicazione sia quello del minor prezzo ai sensi dell'art. 1 co. 3, del citato D.L. n. 76/2020;
- di approvare il Capitolato Speciale d'Appalto che disciplina l'esecuzione delle prestazioni richieste e lo Schema di Contratto (allegati al presente atto)
- di dare atto che la lettera di invito che verrà inviata agli operatori per la partecipazione alla procedura in oggetto, sarà pubblicata sulla piattaforma eAppalti FVG
- di dare atto che gli operatori verranno selezionati attingendo all'elenco redatto dalla S.A. (vedi rif. In premessa) secondo i criteri di possesso dei requisiti necessari per la gara, evitando l'invito agli O.E. invitati all'ultima gara della medesima categoria merceologica ("Musei") e selezionando la percentuale di O.E. ripartendola in maniera equanime tra O.E. della regione ed O.E. di regioni limitrofe in considerazione del limitato importo dell'appalto;
- di derogare, per le motivazioni espresse in premessa, interamente alla previsione di cui alle disposizioni di cui al comma 4 del D.L. 77/2021, relative all'occupazione femminile, e pertanto di non prevedere una quota target da rispettare quale requisito obbligatorio dell'offerta;
- di prevedere:
- l'applicazione una penale in caso di ritardato adempimento, calcolata nella misura giornaliera dello 0,6 per mille dell'ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle

Responsabile del procedimento: arch. Barbara Gentilini	Tel: 040 675 5029	E-mail: barbara.gentilini@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: ing. Rosa Vitanza	Tel: 040675 4043	E-mail: rosa.vitanza@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Teresa Lapi	Tel: 040675 8360	E-mail: teresa.lapi@comune.trieste.it	

conseguenze legate al ritardo, che non può comunque superare complessivamente il 20 per cento di detto ammontare netto contrattuale

- la corresponsione di un premio di accelerazione qualora l'ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine di 320 giorni, a seguito dell'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità. Il premio di accelerazione sarà applicato nella misura dello 0,6 per mille dell'ammontare netto contrattuale mediante utilizzo delle somme indicate nel quadro economico dell'intervento alla voce imprevisti, nei limiti delle risorse ivi disponibili, sempre che l'esecuzione dei lavori sia conforme alle obbligazioni assunte (detto premio di accelerazione non può comunque superare complessivamente il 20 per cento di detto ammontare netto contrattuale)
- l'invio dell'atto presente al servizio finanziario per la prenotazione dell'impegno di spesa sul cap. 20221420;
- **[fino al 31 dicembre 2023]** di disporre la pubblicazione del presente atto oltre che all^{bu} falbo pretorio on line anche nella sezione Amministrazione Trasparente per gli adempimenti di cui all^{bu} art. 29 del D.Lgs n. 50/2016;
- **[fino al 31 dicembre 2023]** l'avviso a manifestare interesse viene pubblicato per giorni 40 sulla piattaforma elettronica E-appalti FVG;
- **[dal 1° gennaio 2024]** l'avviso a manifestare interesse viene pubblicato sul sito internet della stazione appaltante, nella sezione Amministrazione trasparente, all'indirizzo <https://www.comune.trieste.it>, sulla piattaforma digitale E-appalti FVG e sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici dell'ANAC **[N.B. Si rinvia all'art. 225 del Codice dei Contratti]**.

16. di accertare l'entrata complessiva di euro 390.081,72 ai capitoli di seguito elencati :

Ann o	Cap	Descrizione	CE	V livello	Programma	Progetto	D/N	Importo	Note
2024	00250023	Contributi dello Stato PNRR per il Servizio Edilizia Pubblica - RIL. IVA	00406	E.4.02.01.0 1.001	51107	22142	N	353.165,20	
2025	00250023	Contributi dello Stato PNRR per il Servizio Edilizia Pubblica - RIL. IVA	00406	E.4.02.01.0 1.001	51107	22142	N	36.916,52	

17. di prenotare la spesa complessiva di euro 426.174,71 ai capitoli di seguito elencati :

Anno	Cap	Descrizione	CE	V livello	Programma	Progetto	D/N	Importo	Note
2024	20221420	PNRR_MIC3_II.2 – 22142 – RIMOZIONE DELLE BARRIERE FISICHE E COGNITIVE MUSEO REVOLTELLA - RIL IVA (di interesse storico)	02713	U.2.02.01. 10.008	51107	22142	N	353.165,20	Prenotazio ne 2024
2025	20221420	PNRR_MIC3_II.2	02713	U.2.02.01.	51107	22142	N	36.916,52	Prenotazio

Responsabile del procedimento: arch. Barbara Gentilini	Tel: 040 675 5029	E-mail: barbara.gentilini@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: ing. Rosa Vitanza	Tel: 040675 4043	E-mail: rosa.vitanza@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Teresa Lapi	Tel: 040675 8360	E-mail: teresa.lapi@comune.trieste.it	

		- 22142 - RIMOZIONE DELLE BARRIERE FISICHE E COGNITIVE MUSEO REVOLTELLA - RIL IVA (di interesse storico)		10.008					ne 2025
2024	20221421	22142 - RIMOZIONE DELLE BARRIERE FISICHE E COGNITIVE MUSEO REVOLTELLA - RIL IVA (di interesse storico) (COFINANZIAME NTO PNRR MIC3_11.2)	02713	U.2.02.01. 10.008	51107	22142	N	36.092,99	Prenotazio ne 2024

17) Considerato pertanto di richiedere al dirigente del Servizio Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale di apportare le necessarie variazioni di bilancio, fra gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato e gli stanziamenti correlati, in termini di competenza e di cassa, ai sensi dell'art. 175, comma 5 quater, lettera b, del D.Lgs. 267/2000 così come modificato dal D.Lgs. 126/2014 e ss.mm.ii, nonché le necessarie variazioni di bilancio agli stanziamenti di entrata e spesa, in termini di competenza e di cassa, ai sensi dell'art. 175, comma 5 quater, lettera e-bis, del D.Lgs. 267/2000 così come modificato dal D.Lgs. 126/2014 e ss.mm.ii;

18) di dare atto che gli appositi impegni esecutivi delle succitate spese verranno assunti, in esito alla procedura di gara sopra indicata, con la determina di aggiudicazione definitiva dei lavori;

19) di dare atto che:

- con deliberazione consiliare n. 59 dd. 13.12.2022 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2024-2026;
- con deliberazione consiliare n. 61 è stato approvato il Bilancio preventivo 2024-2026;
- con deliberazione giunta n. 1 del 09.01.2023 è stato approvato il "Piano Esecutivo di Gestione 2023-2025 - il Piano della Prestazione e Piano dettagliato degli Obiettivi 2023";
- che con deliberazione giunta n. 15 del 23 gennaio 2023 di approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023-2025;
- gli articoli dal 179 al 181 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. TUEL disciplinano le fasi delle entrate (accertamento, riscossione e versamento) e che risulta necessario evidenziare nel presente provvedimento, oltre alla scadenza dell'obbligazione giuridicamente perfezionata (accertamento), la movimentazione di cassa conseguente alla relativa gestione;

l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza nel 2024 per Euro 389.258,19 e nel 2025 per Euro 36.916,52;

Responsabile del procedimento: arch. Barbara Gentilini	Tel: 040 675 5029	E-mail: barbara.gentilini@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: ing. Rosa Vitanza	Tel: 040675 4043	E-mail: rosa.vitanza@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Teresa Lapi	Tel: 040675 8360	E-mail: teresa.lapi@comune.trieste.it	

il cronoprogramma della riscossione dell'entrata in argomento è il seguente:

nel 2024 per Euro 389.258,19 e nel 2025 per Euro 36.916,52;

- che ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000, il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno o degli impegni di spesa di cui al presente provvedimento, e' compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica;

che l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza come segue:

anno 2024 per Euro 389.258,19

anno 2025 per Euro 36.916,52

che i cronoprogrammi dei pagamenti per la suddetta spesa viene a scadenza

anno 2024 per Euro 389.258,19

anno 2025 per Euro 36.916,52

LA DIRIGENTE DI SERVIZIO

arch. Barbara Gentilini

Trieste, vedi data firma digitale

Documento sottoscritto con firma digitale
(ex art. 24 del D.L.vo 82/2005 e s.m.i.)

Allegati:

1. validazione progetto esecutivo.pdf

2. ee_rev02.pdf

3.rg_rev02.pdf

4. rs_rev01.pdf

5. rti.pdf

6. rcam_rev02.pdf

7. rcam-a_rev02.pdf

8.rcam-b_rev02.pdf

9. rso_rev01.pdf

10. cp_rev01.pdf

11. qe_rev02.pdf

12. cme_rev01.pdf

13. ep_rev01.pdf

14. ap_rev01.pdf

15. im_rev01.pdf

16. pm.pdf

Responsabile del procedimento: arch. Barbara Gentilini	Tel: 040 675 5029	E-mail: barbara.gentilini@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: ing. Rosa Vitanza	Tel: 040675 4043	E-mail: rosa.vitanza@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Teresa Lapi	Tel: 040675 8360	E-mail: teresa.lapi@comune.trieste.it	

- 17. csa_rev02.pdf
- 18. sc_rev02.pdf
- 19. psc_rev01.pdf
- 20. psc_a.pdf
- 21. psc_b.pdf
- 22. psc_c.pdf
- 23. psc_d.pdf
- 24. fo.pdf
- 25. pg.pdf
- 26. int1.pdf
- 27. int2.pdf
- 28. int3.pdf
- 29. int4 - piattaforme elevatrici.pdf
- 30. int5 - accesso copertura.pdf
- 31. sm1.pdf
- 32. sm2.pdf
- 33. im int 1 t01 sp01.pdf
- 34. im int2 t02 sp01.pdf
- 35. im int4 t03 sp01.pdf
- 36. im pi t04 rev0.pdf
- 37. is.pdf

Responsabile del procedimento: arch. Barbara Gentilini	Tel: 040 675 5029	E-mail: barbara.gentilini@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: ing. Rosa Vitanza	Tel: 040675 4043	E-mail: rosa.vitanza@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Teresa Lapi	Tel: 040675 8360	E-mail: teresa.lapi@comune.trieste.it	

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: GENTILINI BARBARA

CODICE FISCALE: *****

DATA FIRMA: 27/12/2023 13:02:27