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comune di trieste
piazza Unità d'Italia 4
34121 Trieste
www.comune.trieste.it
partita iva 00210240321

DIPARTIMENTO LAVORI PUBBLICI, FINANZA DI PROGETTO E PARTENARIATI

SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA

REG. DET. DIR. N. 588 / 2021

Prot. corr.N-OP/2017-132/138-2021/3119 

OGGETTO: codice opera 17132. Polo Museale del Porto Vecchio Nuovo Museo del Mare. Spesa totale 
intervento, euro 33.000.000,00. Progettazione esecutiva affidata all'ATI con Capogruppo GUILLERMO 
VAZQUEZ CONSUEGRA ARQUITECTO S.L.P.  di  Siviglia  (Spagna).  Procedura  di  gara  indetta  con 
det.dir. n. 3466/2020 dd. 29.12.2020 per l'appalto del servizio di supporto al RUP per la verifica e la  
validazione della progettazione esecutiva. Presa d'atto della congruita' sia dell'offerta formulata dall RTP 
PROGETTO COSTRUZIONE QUALIT  ﾀ PCQ SRL, Ancona / PRO ITER SRL e sia dell'offerta formulata 
dalla CONTECO CHECK SRL, Milano. Presa d'atto graduatoria finale della gara. Aggiudicazione appalto 
indicato servizio  a  favore del  menzionato  RTP PROGETTO COSTRUZIONE QUALITA PCQ SRL, 
Ancona / PRO ITER SRL risultato primo nella citata graduatoria, per l'importo totale offerto di euro 
75.437,22 onnicomprensivi, e relativo impegno di spesa. aggiornamento Quadro Economico.
CUP: F92F17000210003

CIG: 85753770F8

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO

Premesso che questa Amministrazione Comunale ha l'obiettivo di pervenire alla proposta di 
aggiudicazione dell'appalto dei lavori di realizzazione del nuovo Museo del Mare nell'ambito del Polo 
Museale del Porto Vecchio Magazzino 26, per una spesa totale di Quadro Economico dell'intervento pari 
a  euro  33.000.000,00,  entro  il  31.12.2021  al  fine  di  rispettare  la  correlata  scadenza  perentoria  di 
finanziamento  (Documento  Unico  di  Programmazione  (DUP)  -  periodo  2020-2022  ed  Bilancio  di 
previsione 2020-2022 approvati con deliberazione consiliare n. 16 del 08.02.2020);

che  tale  intervento  di  recupero  si  colloca  nell'iniziativa  collegata  alla  riqualificazione  e 
valorizzazione  dell'area  del  Porto  Vecchio  nell'ambito  di  uno  stanziamento  complessivo  di  euro 
50.000.000,00 - [Intervento n. 11 Porto Vecchio, del Piano Stralcio Cultura e Turismo MIBACT, in cui  
sono ricompresi, oltre all'opera in oggetto, anche interventi di urbanizzazione declinati in interventi su 
viabilita' e opere infrastrutturali ed altresi' al restauro del ponte Gru Ursus] -, di cui:

alle delibere del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (in breve CIPE) n. 3/2016 
di approvazione del Piano Stralcio Cultura e Turismo - Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del 
Turismo, n. 25/2016 con la quale sono state tra l'altro dettate le regole di funzionamento del Fondo per lo 
sviluppo e la coesione 2014-2020, n. 26/2018 di  ridefinizione del quadro finanziario e programmatorio 
complessivo del citato Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020;

all'Accordo Operativo per l’attuazione dell’opera in oggetto, tra Ministero dei Beni e delle Attività culturali 
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e del Turismo /  Regione FVG / Comune di Trieste / Autorità di  Sistema Portuale del Mare Adriatico 
Orientale, sottoscritto il 9 ottobre 2017, e succ Atto di rimodulazione proposto dal Segretario generale 
della Regione FVG in data 16 maggio 2019 e approvato dalla Giunta comunale;

al Decreto del Ragioniere Generale della Regione FVG di concessione del contributo finanziario di euro 
33 milioni per il Restauro del Magazzino 26, del 26 novembre 2018;

all'Accordo Esecutivo per il recupero del Magazzino 26 tra Regione FVG / Comune di Trieste, allegato 
alla Delibera n. 2025 del 06.11.2018, che prevede una rimodulazione dei tempi in base ad un nuovo 
cronoprogramma da definire, alla luce della Delibera CIPE n. 26/2018;

che  al  fine  dell'attuazione  dell'opera  in  questione,  con  deliberazione  giuntale  n.  557  dd. 
05.11.2018 e' stato approvato il Progetto di Fattibilita' Tecnica ed Economica, redatto dagli uffici tecnici 
comunali con il supporto dell'arch. Rossella Gerbini con studio tecnico in Trieste (all'uopo incaricata con 
determinazione  dirigenziale  n.  1458/2018  dd.  27.07.2018),  sviluppato  negli  elaborati  progettuali  ivi 
elencati, per una spesa totale di euro 33.000.0000,00 di cui euro 20.169.562,50 per lavori;

che, nello specifico, i lavori previsti nel Progetto di Fattibilità Tecnica Economica, ammontanti in 
detti euro 20.169.562,50, consistevano in: opere edili – opere strutturali – impianti meccanici ed elevatori 
– impianto idrico sanitario – impianti elettrici e speciali – demolizione edifici siti nell'area Nord del Nuovo 
Centro Congressi e della Sottostazione elettrica, per ricavare parcheggi – sistemazione aree esterne 
(pedonali e parcheggi);

che tale Progetto d Fattibilita' Tecnica Economica ha costituito la base tecnico-economica dei 
successivi livelli di progettazione che, a seguito di procedura di gara aperta con il  criterio dell'offerta 
economicamente più vantaggiosa (indetta con determinazione dirigenziale n. 355/2019 dd. 20.02.2019) 
sono  stati  affidati  ad  una  compagine  di  studi  di  progettazione:  con  determinazione  dirigenziale  n. 
2959/2019 dd. 25.10.2019 e successivo contratto stipulato il 21.01.2020 al  Rep./Racc. n. 104947, la 
progettazione definitiva e esecutiva e il coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione, sono 
stati affidati all'ATI costituita come appresso indicato;

(Capogruppo mandataria)
GUILLERMO VAZQUEZ CONSUEGRA ARQUITECTO Slp, di Siviglia – Spagna

(mandanti)
POLITECNICA INGEGNERIA ARCHITETTURA SocCoop, di Modena
CONSILIUM SERVIZI DI INGEGNERIA Srl, di Firenze
SGM CONSULTING S.T.P. Srl, di Trieste
COOPROGETTI Scarl, di Pordenone
MADS & ASSOCIATI di Emiliano Blasig, Salim Fathi, Ermanno Simonati, Sergio Vesselli, Trieste
RE.TE. REALIZZAZIONI TECNICHE Srl, di Trieste
arch. FILIPPO LAMBERTUCCI, di Roma
MONICA ENDRIZI Restauro artistico Conservativo, di Casale sul Sile - TV

un  tanto,  con  la  riserva  dell'Amministrazione  di  procedere,  nella  fase  di  esecuzione,  
all'estensione all'aggiudicataria ATI anche delle attivita' di Coordinamento Sicurezza in Esecuzione e di  
Direzione dei Lavori, con esclusione delle opere edili, di arredo urbano e di quelle relative agli impianti  
meccanici, mediante separato provvedimento;

che  in  data  18.04.2020  la  nominata  ATI  con  Capogruppo  GUILLERMO  VAZQUEZ 
CONSUEGRA ARQUITECTO S.L.P di Siviglia (Spagna) ha consegnato all'Amministrazione una bozza 
di  Progetto  Definitivo  che  ha  consentito  di  avviare  un  preliminare  ma  necessario  confronto  con  la 
Soprintendenza  locale,  vista  la  proposta  di  ampliamento  in  sopraelevazione.  Dopo  ripetuti  contatti 
informali che hanno determinato progressive parziali modifiche del progetto, lo stesso e' stato presentato 
alla menzionata Soprintendenza locale in via formale in data 04.08.2020 e successivamente integrato in 
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data 08.10.2020 al fine di adeguare le previsioni progettuali alle prescrizioni di cui ad un precedente 
preavviso di diniego. A conclusione di tale complesso iter, la Soprintendenza Archeologica Belle Arti e 
Paesaggio  del  Friuli  Venezia  Giulia  ha  rilasciato  l'autorizzazione  con  prescrizioni  n.  16863-P  dd. 
26.10.2020 a fascicolo in atti;

che parimenti e' stato avviato un confronto con la Commissione Paesaggio comunale, in esito  
al  quale il  competente Servizio Edilizia  Privata e Residenziale Pubblica Paesaggio del  Comune di  
Trieste,  ha  rilasciato  l'autorizzazione  paesaggistica  prot.  n.  100/81-1/2020  dd.  16.12.2020  pure  a  
fascicolo in atti;

che vincoli di natura storico-artistica, intervenuti dopo l'approvazione del Progetto di Fattibilita' 
Tecnica Economica e dopo l'affidamento del servizio di progettazione, relativamente ad un fabbricato 
precedentemente previsto in demolizione al fine di realizzare sul suo sedime un'area di parcheggio a 
raso  (il  Magazzino  27/1  e'  stato  sottoposto  a  vincolo  ex  art.  12,  D.Lgs.  42/2004  con  decreto  dd. 
29.04.2020) ed altresì il perdurare di procedure di Verifica di Interesse Culturale, relativamente ad altri 
manufatti ugualmente insistenti sulle aree di pertinenza dell'edificio, hanno impedito di fatto di procedere 
alla progettazione definitiva ed esecutiva, e quindi all'affidamento, di parte delle sistemazioni esterne 
previste dal Progetto FTE nei tempi previsti dagli atti di finanziamento,

e che, pertanto, sono state necessariamente stralciate dall'intervento tali opere di sistemazione 
esterna  esclusivamente  per  le  aree  interessate  dai  vincoli  sopravvenuti,  riducendo  cosi'  l'originaria 
previsione di lavori di euro 20.169.562,50;

che  in  data  14.12.2020  l'incaricata  ATI  con  Capogruppo  GUILLERMO  VAZQUEZ 
CONSUEGRA  ARQUITECTO  S.L.P  di  Siviglia  (Spagna),  ha  consegnato  all'Amministrazione  la 
versione definitiva del Progetto Definitivo;

che su tale Progetto Definitivo dd. 14.12.2020 il sottoscritto RUP, viste anche le precisazioni  
fatte dai  Progettisti  in  merito ai  pareri  da acquisirsi  ex lege come in atti,  con nota  dd.  16.12.2020 
prot.gen.  2020/0218380  ha  indetto  apposita  Conferenza  di  Servizi  decisoria  in  forma semplificata 
modalità asincrona, nell'ambito della quale sono stati acquisiti i necessari  pareri. Tale Conferenza di 
Servizi si e' conclusa positivamente come sancito con la determinazione dirigenziale n. 545/2021 dd.  
19.02.2021;

che nel  mentre la  citata Conferenza di  Servizi  si  andava concludendo,  i  Progettisti  hanno 
integrato la documentazione progettuale di Progetto Definitivo dd. 14.12.2020, con la consegna in data 
12.01.2021 dei definitivi computi metrici estimativi ed in data 17.02.2021 degli elaborati relativi alla  
valutazione  di  impatto  acustico,  ai  criteri  ambientali  minimi  ed  altresì  al  verde  pubblico  urbano 
(quest'ultimo per dare una prima risposta alle specifiche annotazioni/osservazioni formulate dall'ufficio  
comunale competente in occasione della precitata Conferenza di Servizi);

che  con  determinazione  dirigenziale  n.  843/2021  dd.  09.03.2021,  per  le  motivazioni  ivi  
espresse,  e'  stato approvato il  succitato Progetto Definitivo dd.  14.12.2020 e succ integrazioni dd.  
12.01.2021 e 17.02.2021, sviluppato negli elaborati progettuali ivi elencati (totali n. 191 elaborati), per  
un importo lavori di complessivi euro 19.265.007,50 (sono infatti ridotti rispetto all'originaria previsione di 
Progetto di Fattibilita' Tecnica Economica di lavori pari a euro 20.169.562,50 e cio' come conseguenza 
dello stralcio dall'intervento delle opere di demolizione degli edifici siti nell'area Nord del Nuovo Centro 
Congressi e della Sottostazione elettrica e delle  opere di sistemazione esterna per la realizzazione di 
un'area di parcheggio a raso, di cui sopra detto);

che nell'approvare tale Progetto Definitivo si e' disposto, come già precisato nella precedente 
determinazione  di  conclusione  positiva  della  Conferenza  di  Servizi,  che  tutte  le  prescrizioni/  
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osservazioni ricevute con i pareri acquisiti, visto e considerato da un lato che le stesse non apportano  
modifiche sostanziali al progetto definitivo e dall'altro che va evitato ogni possibile allungamento dei  
tempi connessi alla progettazione dell'opera al fine di rispettare le scadenze imposte dal finanziamento 
statale  pena  la  revoca,  verranno  integralmente  recepite  nel  progetto  esecutivo  che  verrà  redatto 
successivamente, secondo le previsioni contrattuali; la correttezza del recepimento di tali prescrizioni/  
osservazioni verrà verificata in sede di verifica e validazione del progetto esecutivo;

che  con  la  suddetta  determinazione  dirigenziale  n.  843/2021  dd.  09.03.2021  e'  stato 
approvato il Quadro Economico di progetto definitivo articolato come segue;

Q  UADRO ECONOMICO di Progetto Definitivo  

A) Lavori

A.1 Lavori a base d'asta euro 18.646.505,00

A.2 Oneri di sicurezza euro             618.502,50  

TOTALE  A) - Lavori euro 19.265.007,50

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione
B.1 IVA 10% su A) euro   1.926.500,75

B.2 Spese tecniche (progett, sicurezza, direzione lavori,

collaudo statico, collaudo tecnico amm.vo, ecc) euro   2.000.000,00

B.3 Spese attività tecnico amministrative connesse alla

progettazione, di supporto al RUP, e di verifica e validazione euro      300.000,00

B.4 Spese per commissioni giudicatrici euro        60.000,00

B.5 Incentivi per funzioni tecniche (art. 113 co. 3 D. Lgs 50/2016) euro      308.240,12

B.6 Spese per accertamenti laboratorio e verifiche tecniche euro        50.000,00

B.7 Allacciamenti a pubblici servizi euro      150.000,00

B.8 Arredo fisso ed allestimento, promozione, opere d'arte euro   7.200.000,00

B.9 Somme per adeguamenti derivanti da prescrizioni Enti tuttori,

(comprei oneri sicurezza e IVA 10%) euro      550.000,00

B.10 Imprevisti ed opere euro            1.190.251,63  

TOTALE  B) – Somme a disposizione dell'Amministrazione euro 13.734,992,50

TOTALE GENERALE   A)+B) euro   33.000.000,00

Tutto cio' premesso,

Richiamata la determinazione dirigenziale n. 3466/2020 dd. 29.12.2020 con la quale, per le 
motivazioni  ivi  espresse  a  cui  si  fa  espresso rimando per  necessita'  di  sintesi,  e'  stata  indetta  la  
procedura di gara per l'appalto del servizio di supporto al RUP per la verifica e la validazione della  
progettazione esecutiva, mediante procedura aperta ex art. 60 del D.Lgs. 50/2016, ivi stabilendo quale 
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criterio di aggiudicazione quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del 
miglior rapporto qualità prezzo di cui all'art. 95 co. 3 lett. b) dello stesso D.Lgs. 50/2016;

che il valore del servizio oggetto di detta procedura di gara e' stato stimato in euro 190.136,15 
(esclusi oneri di legge);

che la conseguente spesa di euro 241.244,75 onnicomprensivi (euro 190.136,15 + Inarcassa 
4% e IVA 22%) inerente il  servizio in questione, trova copertura finanziaria nel Quadro Economico  
dell'opera approvato con det.dir.  n. 843/2021 dd. 09.03.2021,  e precisamente alla voce B.3 -  Spese 
attività  tecnico  amministrative  connesse  alla  progettazione,  di  supporto  al  RUP,  e  di  verifica  e  
validazione. Tale spesa risulta prenotata come segue:

– euro 241.244,75 al  Capitolo 20171320 -  PREN. N.  20200132440 -  competenza anno 
2021

che il bando relativo alla gara di cui sopra prevedeva un solo elemento quantitativo rispetto al 
quale formulare offerta a ribasso: la riduzione del prezzo;

Considerato, con riguardo alla procedura di gara in questione:

che in data 27.01.2021 si è svolta la prima seduta di gara (Verbale prot. n. 24/1-2/2021 dd. 
27.01.2021) nella quale, in sintesi: si è preso atto del pervenimento, entro il termine fissato dal bando, 
delle  offerte  prodotte  dai  quindici  operatori  economici  di  seguito  elencati;  quindi  si  è  proceduto  all'  
apertura  virtuale  delle  Buste  A;  sono  state  richieste  ed  ottenute  integrazioni  documentali  per  un 
concorrente; infine, tutti e quindici gli operatori economici sono stati ammessi alla fase successiva della 
gara  relativa  alla  valutazione  delle  offerte  tecniche  ed  economiche  da  parte  di  una  Commissione 
giudicatrice;

A) ALESSIO PIPINATO & PARTNERS ARCHITECTURAL ENGINEERING SRL, Rovigo

B) R.T.P. APAVE CERTIFICATION ITALIA SRL (Capogruppo), Roma / EURO SRL, Guardiagrele (CH)

C) ASACERT ASSESSMENT & CERTIFICATION SRL, Cormano (MI)

D) BUREAU VERITAS ITALIA SPA, Milano

E) CONTECO CHECK SRL, Milano

F) ICMQ, Milano

G) ISTITUTO COLLAUDI E VERIFICHE SPA (ICOVER SPA), Roma

H) ITS CONTROLLI TECNICI SPA, Roma

I) R.T.P. NO GAP CONTROLS SRL, Bologna / INARCHECK SPA, Milano

J) NORMATEMPO ITALIA SRL, Torino

K) R.T.P. PROGETTO COSTRUZIONE QUALITÀ PCQ SRL, Ancona / PRO ITER SRL, Milano

L) QSC SRL, Milano

M) RINA CHECK SRL, Genova

N) R.T.P. TEAM ENGINEERING SRL, Palermo / SICON SRL, Palermo

O) TECNO ENGINEERING 2C SRL, Roma

che, di seguito, con determinazione del Direttore del Dipartimento Lavori Pubblici, Finanza di 
Progetto e Partenariati n. 227/2021 dd. 27.01.2021 e' stata nominata internamente all'Ente l'apposita 
Commissione giudicatrice cosi' composta:

Responsabile del procedimento arch. Lucia Iammarino Tel: 040 675 E-mail: Posta Elettronica Certificata

Responsabile dell'istruttoria: Ipaolo Ricci Tel: 0406754274 E-mail: ipaolo.riccii@comune.trieste.it (PEC)

Addetto alla trattazione della pratica: Ilaria Tommasi Tel: 0406754871 E-mail: ilaria.tommasi@comune.trieste.it comune.trieste@certgov.fvg.it

Pratica ADWEB n.  588 / 2021



Pag. 6 / 13

presidente: ing. Luigi Fantini
1° componente : ing. Nicola Milani
2° componente: arch. Massimo Mosca

dott.ssa Valentina Porcheddu quale segretario verbalizzante;

che i lavori della nominata Commissione giudicatrice: hanno avuto inizio in data 01.02.2021 
(Verbale n. 1 dd. 01.02.2021 -  ALLEGATO   -) con l'apertura virtuale delle Buste B contenenti le offerte 
tecniche di tutti e quindici i concorrenti; sono poi proseguiti nelle date 10-17-19.02.2021 (Verbale n. 2 dd. 
10.02.2021, Verbale n. 3 dd. 17.02.2021, Verbale n. 4 dd. 19.02.2021 -  ALLEGATI   -) con la valutazione 
delle offerte tecniche prodotte dai concorrenti relativamente ai diversi criteri e sub criteri di gara e la 
conseguente attribuzione dei punteggi degli elementi tecnici; quindi, i lavori della Commissione si sono 
conclusi in data 22.02.2021 (Verbale n. 5 dd. 22.02.2021 - ALLEGATO   -) con l'apertura virtuale delle Buste 
C, contenenti le offerte economiche dei quindici concorrenti, l'attribuzione dei punteggi rispetto ai ribassi 
percentuali  offerti  sul  prezzo,  e la  conseguente definizione dei  punteggi  finali  complessivi  di  cui  all' 
Allegato II al citato Verbale n. 5 dd. 22.02.2021;

che, in particolare, con quest'ultimo citato Verbale n. 5 dd. 22.02.2021, la Commissione, visti i  
punteggi  finali  complessivi  conseguiti  dai  concorrenti,  ha preso atto che la  migliore  offerta  risultava 
essere quella dell' R.T.P. PROGETTO COSTRUZIONE QUALITÀ PCQ SRL, Ancona / PRO ITER SRL, 
Milano, con il punteggio finale conseguito più elevato di 94,570. Inoltre, la Commissione ha rilevato che 
due erano le offerte sospette di anomalia ai sensi dell art. 97 co. 3. del D.Lgs. 50/2016 e precisamente 
l'offerta formulata dalla menzionata RTP PROGETTO COSTRUZIONE QUALITÀ PCQ SRL, Ancona / 
PRO ITER SRL (con il punteggio finale conseguito più elevato) e  l'offerta formulata  dalla CONTECO 
CHECK SRL di  Milano (con il  secondo  punteggio  finale  conseguito  più  alto),  e  ciò  in  virtù  sia  del 
punteggio relativo al prezzo sia dei punteggi relativi agli altri elementi di valutazione, ossia gli elementi 
tecnici,  entrambi superiori  ai  quattro quinti  dei  corrispondenti  punteggi massimi previsti  dal  bando di 
gara;

Di seguito si riporta la graduatoria della gara con indicati, oltre al punteggio finale conseguito dai  diversi 
concorrenti, il ribasso offerto dagli stessi sul prezzo a base d'asta;

Graduatoria Operatori Economici

Riduzione 
prezzo

%

Punteggio 
finale 

conseguito

1° K -  R.T.P. PROGETTO COSTRUZIONE QUALITÀ PCQ SRL, 
Ancona / PRO ITER SRL, Milano

_68,730_ _94,570_

2° E - CONTECO CHECK SRL, Milano _76,760_ _83,715_

3° M - RINA CHECK SRL, Genova _67,890_ _69,280_

4°
G - ISTITUTO COLLAUDI E VERIFICHE SPA (ICOVER SPA), 
Roma

_62,800_ _69,230_

5° D - BUREAU VERITAS ITALIA SPA, Milano _77,560_ _64,320_

6° I -  R.T.P. NO GAP CONTROLS SRL, Bologna / INARCHECK 
SPA, Milano

_70,000_ _61,980_

7° F - ICMQ, Milano _70,550_ _55,260_

8°
C  -  ASACERT  ASSESSMENT  &  CERTIFICATION  SRL, 
Cormano (MI)

_68,981_ _53,500_

9° H - ITS CONTROLLI TECNICI SPA, Roma _72,500_ _50,990_

10° N - R.T.P. TEAM ENGINEERING SRL, Palermo / SICON SRL, 
Palermo

_86,500_ _50,405_

11° L - QSC SRL, Milano _70,000_ _50,080_
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12° B - R.T.P. APAVE CERTIFICATION ITALIA SRL (Capogruppo), 
Roma / EURO SRL, Guardiagrele (CH)

_70,720_ _44,785_

13° J - NORMATEMPO ITALIA SRL, Torino _78,760_ _40,705_

14° O - TECNO ENGINEERING 2C SRL, Roma _80,230_ _36,295_

15°
A - ALESSIO PIPINATO & PARTNERS ARCHITECTURAL 
ENGINEERING SRL, Rovigo

_47,560_ _28,805_

che, di seguito, il Presidente della Commissione giudicatrice ha consegnato, al sottoscritto RUP 
dell'opera, le risultanze dei lavori della Commissione stessa ed in particolare il già citato Verbale n. 5 dd. 
dd. 22.02.2021, per il seguito di competenza;

che questo RUP, verificata la correttezza e la legittimita' dell'operato della Commissione,  sulla 
scorta delle evidenze della stessa, ha avviato i sub procedimenti di verifica dell'anomalia delle offerte 
formulate dall RTP PROGETTO COSTRUZIONE QUALITA' PCQ SRL, Ancona / PRO ITER SRL e dalla 
CONTECO CHECK SRL di  Milano,  in  esito  ai  quali  lo  stesso RUP  ha ritenuto  entrambe le  offerte 
congrue  ed  affidabili  nel  loro  complesso.  A riguardo,  si  richiama  integralmente  tutto  quanto  alla 
Relazione del RUP sull anomalia delle offerte dd. 15.03.2021 - ALLEGATA   -;

che in conseguenza di tali verificate congruità ed affidabilità delle due offerte, viene ad essere 
confermata come definitiva la graduatoria sopra riportata, e quindi la migliore offerta tecnica economica 
formulata dall' RTP PROGETTO COSTRUZIONE QUALITÀ PCQ SRL, Ancona / PRO ITER SRL con il 
punteggio finale conseguito gia' indicato di 94,570, che ha offerto il ribasso del 68,730 % sulla base 
d'asta di complessivi euro  190.136,15 (eslcusi oneri di legge), e quindi l'importo totale offerto di euro 
59.455,57 (esclusi oneri di legge);

E quindi,

Ritenuto,  attese le risultanze di cui ai Verbali della Commissione giudicatrice più sopra citati 
(Verbale n. 1 dd. 01.02.2021 - Verbale n. 2 dd. 10.02.2021 - Verbale n. 3 dd. 17.02.2021 - Verbale n. 4 
dd. 19.02.2021 - Verbale n. 5 dd. 22.02.2021), ed altresì le verifiche positive in ordine alla congruita' ed 
affidabilita'  delle offerte sospette di anomalia come sopra detto, di aggiudicare il  presente appalto di 
servizi a favore del summenzionato RTP PROGETTO COSTRUZIONE QUALITA' PCQ SRL, Ancona / 
PRO ITER SRL per l'importo totale di euro 75.437,22 onnicomprensivi (euro 59.455,57 + Inarcassa 4% e 
IVA 22%) definito come dianzi riportato;

Atteso che l'importo corrispondente al ribasso di gara pari ad euro 130.680,58 viene mantenuto 
nella originaria prenotazione di cui più sopra fatto cenno (Capitolo 20171320 - PREN. N. 20200132440 - 
competenza anno 2021) e destinato agli imprevisti (voce B.10 di quadro);

Ritenuto quindi, sulla scorta di quanto sopra, di aggiornare come segue il Quadro Economico 
dell'opera;

Q  UADRO ECONOMICO – in aggiornamento  

A) Lavori

A.1 Lavori a base d'asta euro 18.646.505,00

A.2 Oneri di sicurezza euro             618.502,50  

TOTALE  A) - Lavori euro 19.265.007,50

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione
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B.1 IVA 10% su A) euro   1.926.500,75

B.2 Spese tecniche (progett, sicurezza, direzione lavori,

collaudo statico, collaudo tecnico amm.vo, ecc) euro   2.000.000,00

B.3 Spese attività tecnico amministrative connesse alla
progettazione, di supporto al RUP, e di verifica e validazione euro         300.000,00

euro      169.319,42

B.4 Spese per commissioni giudicatrici euro        60.000,00
B.5 Incentivi per funzioni tecniche (art. 113 co. 3 D. Lgs 50/2016) euro      308.240,12

B.6 Spese per accertamenti laboratorio e verifiche tecniche euro        50.000,00

B.7 Allacciamenti a pubblici servizi euro      150.000,00

B.8 Arredo fisso ed allestimento, promozione, opere d'arte euro   7.200.000,00

B.9 Somme per adeguamenti derivanti da prescrizioni Enti tuttori,

(comprei oneri sicurezza e IVA 10%) euro      550.000,00

B.10 Imprevisti ed opere euro      1.190.251,63
euro             1.320.932,21  

TOTALE  B) – Somme a disposizione dell'Amministrazione euro 13.734,992,50

TOTALE GENERALE   A)+B) euro   33.000.000,00

Dato atto che con deliberazione consiliare n. 16 del 08.02.2020 è stato approvato il Documento 
Unico di Programmazione (DUP) - periodo 2020-2022 ed il Bilancio di previsione 2020-2022;

che dal 1 gennaio 2021 il Comune si trova in esercizio provvisorio ai sensi dell'art.163, commi 3 
e 5, del D.Lgs.267/2000 così come modificato dal D.Lgs. 126/2014;

che  la  spesa  di  cui  al  presente  provvedimento,  non  frazionabile  in  dodicesimi,  è  diretta 
all'affidamento  di  un  incarico  professionale  urgente  per  addivenire  alla  proposta  di  aggiudicazione 
dell'appalto dei lavori nel rispetto della scadenza perentoria di finanziamento fissata per il 31.12.2021;

che ai  sensi  del  comma 8 dell'art.  183 del  D.Lgs.  267/2000,  il  programma dei  conseguenti 
pagamenti degli impegni e prenotazioni di spesa di cui al presente provvedimento, e' compatibile con i  
relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica;

che l'obbligazione giuridicamente perfezionata, viene a scadenza come segue;

- anno 2021 per euro 75.437,22;

che il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa di che trattasi è il seguente:

- anno 2021 per euro 75.437,22;

Atteso, per quanto sopra gi detto, che l'importo corrispondente al ribasso di gara verificatosi di�  
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euro 130.680,58 viene mantenuto nella originaria prenotazione di spesa (Capitolo 20171320 - PREN. N. 
20200132440), per essere reimpiegato per l'attuazione dell'opera;

Espresso  il  parere  di  cui  all'art.147  bis  del  D.Lgs.  n.  267/2000,  in  ordine  alla  regolarita'  e 
correttezza amministrativa;

Visto l'art. 107 del D.L.gs. n. 267/2000 recante il “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli 
Enti Locali”;

Visto lo Statuto del Comune di Trieste vigente, ed in particolare l’art. 131 recante le attribuzioni 
dei dirigenti con rilievo esterno ed interno;

Dato atto che per l’opera in questione le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento ex 
art.  31  del  Codice degli  appalti  pubblici  di  cui  al  D.Lgs.  n.  50/2016,  sono svolte  direttamente dalla 
sottoscritta arch. Lucia Iammarino, Dirigente del Servizio Edilizia Pubblica in intestazione;

per tutto quanto fin qui argomentato,

DETERMINA

1. di dare atto, riguardo alla procedura di gara indetta per l'appalto del servizio di 
supporto al  RUP per  la  verifica  e la  validazione della  progettazione esecutiva  dell'opera in  
oggetto (det.dir. n. 3466/2020 dd. 29.12.2020), della correttezza e della legittimità dell'operato 
della  Commissione  giudicatrice,  così  come verificato  dal  sottoscritto  RUP e  di  cui  detto  in 
premessa,  e  di  approvare,  conseguentemente,  i  Verbali  della  Commissione  medesima  - 
ALLEGATI IN COPIA -: Verbale n. 1 dd. 01.02.2021 - Verbale n. 2 dd. 10.02.2021, Verbale n. 3 dd. 
17.02.2021, Verbale n. 4 dd. 19.02.2021 - Verbale n. 5 dd. 22.02.2021;

2. di dare atto che il sottoscritto RUP con Relazione dd.15.03.2021 - ALLEGATA IN COPIA 
-,  relativa  ai  sub  procedimenti  di  verifica  dell  anomalia  delle  offerte  formulate  dalla  RTP 
PROGETTO COSTRUZIONE QUALITA' PCQ SRL, Ancona / PRO ITER SRL e dalla CONTECO 
CHECK SRL di Milano  nell'ambito della procedura di gara di cui al punto 1. e risultate essere 
sospette  di  anomalia  ai  sensi  dell'art.  97  co.  3  del  D.Lgs.  50/2016,  ha dato  contezza  delle 
verifiche  effettuate  in  merito  a  dette  offerte  ed  ha  concluso  col  ritenere  entrambe le offerte 
congrue ed affidabili nel loro complesso;

3. di dare atto che, conseguentemente, la graduatoria finale della gara in parola risulta 
definita come da prospetto sotto riportato con indicati,  oltre al punteggio finale conseguito dai 
diversi concorrenti, il ribasso offerto dagli stessi sul "prezzo";

Gradua
toria

Operatori Economici

Riduzione 
prezzo

%

Punteggio 
finale 

conseguito

1° K  -  R.T.P.  PROGETTO  COSTRUZIONE  QUALITÀ  PCQ  SRL, 
Ancona / PRO ITER SRL, Milano

_68,730_ _94,570_

2° E - CONTECO CHECK SRL, Milano _76,760_ _83,715_

3° M - RINA CHECK SRL, Genova _67,890_ _69,280_
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4° G - ISTITUTO COLLAUDI E VERIFICHE SPA (ICOVER SPA), Roma _62,800_ _69,230_

5° D - BUREAU VERITAS ITALIA SPA, Milano _77,560_ _64,320_

6° I -  R.T.P. NO GAP CONTROLS SRL, Bologna / INARCHECK SPA, 
Milano

_70,000_ _61,980_

7° F - ICMQ, Milano _70,550_ _55,260_

8°
C -  ASACERT ASSESSMENT & CERTIFICATION SRL, Cormano 
(MI)

_68,981_ _53,500_

9° H - ITS CONTROLLI TECNICI SPA, Roma _72,500_ _50,990_

10° N  -  R.T.P.  TEAM  ENGINEERING  SRL,  Palermo  /  SICON  SRL, 
Palermo

_86,500_ _50,405_

11° L - QSC SRL, Milano _70,000_ _50,080_

12° B  -  R.T.P.  APAVE  CERTIFICATION  ITALIA  SRL  (Capogruppo), 
Roma / EURO SRL, Guardiagrele (CH)

_70,720_ _44,785_

13° J - NORMATEMPO ITALIA SRL, Torino _78,760_ _40,705_

14° O - TECNO ENGINEERING 2C SRL, Roma _80,230_ _36,295_

15°
A - ALESSIO PIPINATO & PARTNERS ARCHITECTURAL 
ENGINEERING SRL, Rovigo

_47,560_ _28,805_

4. di aggiudicare, quindi,  il  presente appalto del servizio di  supporto al  RUP per la 
verifica e la validazione della progettazione esecutiva dell'opera in oggetto, a favore dell'RTP 
PROGETTO COSTRUZIONE QUALITA' PCQ SRL, Ancona / PRO ITER SRL, risultata la migliore 
offerta tecnica economica con il punteggio finale conseguito di 94,570, che ha offerto l'importo di 
euro 59.455,57 (derivante dall'applicazione del ribasso offerto del 68,730% sull'importo posto a 
base d'asta di euro 190.136,15), oltre Inarcassa 4% e IVA 22%, per un importo totale di euro 
75.437,22 onnicomprensivi;

5. di dare atto che l'efficacia dell'aggiudicazione di cui al punto 4. è subordinata alla 
verifica positiva del possesso dei prescritti requisiti ai sensi e per gli effetti di quanto disposto  
dall'art.  32  co.  7  del  D.Lgs.  50/2016,  facendo  salvo  il  fatto  che  qualora  da  tale  verifica 
emergessero dichiarazioni mendaci, non veritiere o comunque non corrette, si procedera' alla  
pronuncia di decadenza dal presente provvedimento di aggiudicazione;

6. di dare corso a tutti gli adempimenti necessari al fine di addivenire alla stipula dell  
apposito contratto di  appalto con l'  RTP PROGETTO COSTRUZIONE QUALITÀ PCQ SRL, 
Ancona / PRO ITER SRL di cui al punto 4., nei termini di cui all'art. 32 del D.Lgs. 50/2016;

7. di aggiornare come segue il Quadro Economico dell'opera;

A) Lavori

A.1 Lavori a base d'asta euro 18.646.505,00

A.2 Oneri di sicurezza euro             618.502,50  

TOTALE  A) - Lavori euro 19.265.007,50

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione
B.1 IVA 10% su A) euro   1.926.500,75
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B.2 Spese tecniche (progett, sicurezza, direzione lavori,

collaudo statico, collaudo tecnico amm.vo, ecc) euro   2.000.000,00

B.3 Spese attività tecnico amministrative connesse alla

progettazione, di supporto al RUP, e di verifica e validazione euro      169.319,42

B.4 Spese per commissioni giudicatrici euro        60.000,00

B.5 Incentivi per funzioni tecniche (art. 113 co. 3 D. Lgs 50/2016) euro      308.240,12

B.6 Spese per accertamenti laboratorio e verifiche tecniche euro        50.000,00

B.7 Allacciamenti a pubblici servizi euro      150.000,00

B.8 Arredo fisso ed allestimento, promozione, opere d'arte euro   7.200.000,00

B.9 Somme per adeguamenti derivanti da prescrizioni Enti tuttori,

(comprei oneri sicurezza e IVA 10%) euro      550.000,00

B.10 Imprevisti ed opere euro            1.320.932,21  

TOTALE  B) – Somme a disposizione dell'Amministrazione euro 13.734,992,50

TOTALE GENERALE   A)+B) euro   33.000.000,00

8.   di apportare le seguenti variazioni agli impegni/prenotazioni di seguito elencati : 

Anno Impegno/Pren. Sub Descrizione Cap Importo Segno 
Variazione Note

2021 20200132440 0 17132 Polo Museale Porto 
Vecchio - Nuovo Museo del 
Mare - SUPPORTO RUP 
VALID. PROG. ESEC. - FIN. 
CON

20171320 75.437,22 -

9. di impegnare la spesa complessiva di euro 75.437,22 ai capitoli di seguito elencati 
:  

Anno Cap Descrizione CE V livello Programma Progetto D/N Importo Note

2021 201713
20

17132 - POLO 
MUSEALE DEL  
PORTO 
VECCHIO, 
MAGAZZINO 26 - 
NUOVO MUSEO 
DEL MARE  (di 
interesse storico)

02525 U.2.02.01.
10.008

51103 17132 N 75.437,22 Incarico a 
RTP con 
Capogrupp
o PCQ Srl  
- supporto 
al RUP per 
verifica e 
validazione 
progett.es
ec.

10. di  dare  atto  che  con  deliberazione  consiliare  n.  16  del  08.02.2020  è  stato 
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approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) - periodo 2020-2022 ed il Bilancio di  
previsione 2020-2022;

11. di dare atto che dal 1 gennaio 2021 il Comune si trova in esercizio provvisorio ai  
sensi dell'art.163, commi 3 e 5, del D.Lgs. 267/2000 così come modificato dal D.Lgs. 126/2014;

12. di dare atto  che la spesa di  cui  al  presente provvedimento, non  frazionabile in 
dodicesimi,  è diretta all'affidamento di  un incarico professionale  urgente per  addivenire alla 
proposta  di  aggiudicazione  dell'appalto  dei  lavori  nel  rispetto  della  scadenza  perentoria  di 
finanziamento fissata per il 31.12.2021;

13. di  dare  atto  che  ai  sensi  del  comma  8  dell'art.  183  del  D.Lgs.  267/2000,  il  
programma dei conseguenti pagamenti degli impegni e prenotazioni di spesa di cui al presente 
provvedimento, e' compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di  
finanza pubblica;

14. di  dare  atto  che  l'obbligazione  giuridicamente  perfezionata,  viene  a  scadenza 
come segue;

- anno 2021 per euro 75.437,22;

15. che il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa di che trattasi è il seguente:

- anno 2021 per euro 75.437,22;

16. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri di gestione diretti o indotti.

Allegati:
1 verbale.pdf

2 verbale.pdf

3 verbale.pdf

4 verbale.pdf

5 verbale.pdf

Relazione Finale RUP su anomalia_REV2.pdf

LA DIRIGENTE DI SERVIZIO
dott. arch. Lucia Iammarino

Trieste, vedi data firma digitale Documento sottoscritto con firma digitale
(ex art. 24 del D.L.vo 82/2005 e s.m.i.)
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