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PARTE PRIMA
DESCRIZIONE DELLE LAVORAZIONI

CAPO 1 - DEFINIZIONE ECONOMICA DELLAPPALTO

Art. 1) Definizione dell’'oggetto dell’appalto

L'appalto ha per oggetto i lavori, le forniture, le provviste e quant’altro necessario per dare
completamente compiuti ed eseguiti i lavori di Realizzazione di un nido per I'infanzia, di
una autorimessa seminterrata con soprastante area gioco e di un bosco urbano all'interno
del Comprensorio ex Polstrada, individuato con Codice opera n. 03231 - PRUSST
"Riconversione ex Comprensorio Industriale Stock UMI 4 e 5 — Lotto A” sulla base del
progetto esecutivo elaborato dal Raggruppamento Temporaneo, costituito tra F&M
INGEGNERIA S.p.A. (Capogruppo) (Mirano - VE) / EUTECNE S.r.l. (Perugia) / Ing. DENIS
ZADNIK (Trieste) / arch. ERIKA SKABAR (Trieste) / ENRICO SIARDI (Udine) / arch. CARLOTTA
COCCO (Rovereto - TN) e del relativo Schema di Contratto ai quali le parti fanno integrale
rinvio.

Nel rapporto negoziale sono vincolanti tra le parti le disposizioni contenute nel presente
Capitolato Speciale d’Appalto, nello Schema di contratto e quelle del Capitolato Generale
d’appalto vigenti.

Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie
per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal Capitolato
speciale d’appalto e dal contratto di appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e
quantitative previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati dei quali 'Appaltatore
dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.

Lesecuzione dei lavori & sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte e
I’Appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell’'adempimento dei propri obblighi.

Nell'esecuzione di tutte le categorie di lavori si deve ritenere compresa negli oneri
complessivi la predisposizione di tutte le opere provvisionali in genere necessarie per
garantire la sicurezza degli operatori e di terzi non addetti ai lavori durante la realizzazione
delle opere a regola d’arte e quelli atti a garantire la sicurezza degli operatori, nel rispetto
della vigente normativa, come meglio specificato nei relativi articoli del presente Capitolato
Speciale. Si devono altresi ritenere compresi tutti gli oneri di allestimento del cantiere (gru,
silos, depositi, macchinari vari, ecc.), nonché gli eventuali ponteggi di servizio fino ad
un'altezza di 4,00 metri dal piano di campagna.

Il progetto a base di gara e stato elaborato in conformita al DM 10.11.2017 “Criteri
Ambientali Minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici”, i relativi requisiti sono stati
esplicitati nei documenti progettuali. In conformita al progetto e al medesimo DM
11.10.2017 le opere dovranno essere realizzate ottemperando ai requisiti ambientali
minimi.
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1.

Art. 2)

Definizione economica dell’appalto

LUimporto dei lavori posti a base di gara e delle relative categorie dei lavori risulta nella

seguente tabella:

CAT A B C A+B+C
tipo % importo lavori sicurezza sicurezza COVID totale
1 0G1 P 77,73% 3.998.446,30 € 154.127,51 € 3.321,86 € 4,155.895,67 €
2 0G11 S 16,89% 869.044,49 € 33.498,93 € 721,99 € 903.265,41 €
3|1 0S24 S 2,94% 151.109,05 € 5.824,78 € 125,54 € 157.059,37 €
5| 0S25 S 2,44% 125.261,15 € 4.828,42 € 104,07 € 130.193,64 €
TOTALE| 100,00%| 5.143.860,99 € 198.279,64 € 4.273,46 € | 5.346.414,09 €

Tabella 1 p=Categoria prevalente S =Categorie scorporabili

Limporto contrattuale corrisponde all'importo dei lavori di cui al 1° comma, colonna a)
(TOTALE), al quale deve essere applicato il ribasso sul medesimo importo offerto
dall’aggiudicatario in sede di gara, aumentato dell'importo degli oneri per la sicurezza e la
salute nel cantiere definito al 1° comma, colonna b) e non soggetti al ribasso d’asta.

Ai sensi dell’art. 61 del D.P.R. 207/2010 ed in conformita all’. “A” al predetto D.P.R., i lavori
sono classificati come da tabella di cui al precedente punto 1).

| lavori relativi agli impianti idrotermosanitari, gas ed elettrici, per i quali vige 'obbligo di
esecuzione da parte di installatori aventi i requisiti di cui al D.M. 22 gennaio 2008 n.37 e
ss.mm.ii. devono essere realizzati dall’Appaltatore solo se in possesso dei predetti requisiti;
in caso contrario, essi devono essere realizzati da un’impresa mandante, qualora
’Appaltatore sia un’associazione temporanea di tipo verticale, ovvero da un’impresa
subappaltatrice; in ogni caso I'esecutore deve essere in possesso dei requisiti necessari.

| lavori di scavo archeologico devono essere realizzati dall’Appaltatore e dai suoi
subappaltatori solo se in possesso dei requisiti di qualificazione relative alla categoria 0S25,
i quali si avvarranno di tecnici specializzati archeologi i cui nominativi verranno comunicati
alla locale Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio. Tali lavorazioni dovranno
essere eseguite conformemente alle indicazioni che |la Soprintendenza vorra impartire, sia
in merito alle modalita esecutive, sia per guanto riguarda i requisiti di qualificazione degli
operatori chiamati ad intervenire.

Art. 3)

Ai sensi dell’art. 43, comma 10 del D.P.R. 207/2010, 'esecutore ha l'obbligo di presentare,
prima dell’inizio dei lavori, un programma esecutivo dettagliato, anche indipendente dal
cronoprogramma di progetto, nel quale sono riportate, per ogni lavorazione, le previsioni circa
il periodo di esecuzione nonché I'ammontare presunto, parziale e progressivo,
dell’lavanzamento dei lavori alle scadenze contrattualmente stabilite per la liquidazione dei
certificati di pagamento.

Art. 4)

Cronoprogramma dei lavori

Norme generali su materiali, componenti, sistemi ed esecuzione

Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche
relativamente a sistemi e sub-sistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono
essere rispettate tutte le prescrizioni di legge, regolamento e normative in genere in materia
di qualita, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto
concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalita di esecuzione di ogni categoria
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di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel presente Capitolato
Speciale di appalto, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle
singole voci contenuta nel medesimo Capitolato. L'esecuzione dei lavori seguira la disciplina
stabilita dalle adottande linee guida dell'Autorita Nazionale Anti-Corruzione.

Per quanto riguarda I'accettazione, la qualita e I'impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo
della loro provenienza e I'eventuale sostituzione di quest’ultimo, 2. i materiali dovranno essere
approvati dal Direttore dei lavori ai sensi dell’art. 101 comma 3 del Decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50. Per |'accettazione dei materiali trovera applicazione quanto previsto agli artt. 19
e 20 del presente capitolato.

Art. 5) Norme di sicurezza generali

| lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti, anche di
carattere locale, in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e, in ogni caso, in
condizione di permanente sicurezza e igiene.

Lappaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gl
appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.

L'appaltatore non puo iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell’applicazione di
guanto stabilito nel presente articolo.

Art. 6) Norme di sicurezza particolari

L'appaltatore & obbligato alla piu stretta osservanza delle disposizioni vigenti in materia di
prevenzione e di tutela dei lavoratori, al rispetto dei contratti collettivi applicati ai lavoratori
dipendenti e agli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore.

L'appaltatore & altresi obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui agli artt.15 e 95
del D.Lgs 9.4.2008 n. 81 nonché a tutte le altre disposizioni dello stesso decreto applicabili alle
lavorazioni previste nel cantiere.

Le gravi o ripetute violazioni delle norme sulla sicurezza da parte dell’appaltatore o del
concessionario, previa formale costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di
risoluzione del contratto ai sensi e per gli effetti dell’art. 135 del Codice dei Contratti Pubblici.

Art. 7) Disciplina delle riserve

Ai sensi dall’art. 9 del Decreto n. 49 dd. 07.03.2018 del Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti, in materia di gestione delle contestazioni sugli aspetti tecnici e delle riserve, si
specifica quanto segue:

A. Contestazioni tra la stazione appaltante e I'esecutore

Il Direttore dei Lavori o l'esecutore comunicano al responsabile del procedimento le
contestazioni insorte circa aspetti tecnici che possono influire sull’'esecuzione dei lavori; il RUP
convoca le parti entro quindici giorni dalla comunicazione e promuove, in contraddittorio
I'esame della questione al fine di risolvere la controversia. La decisione del RUP & comunicata
all'esecutore in occasione della sottoscrizione.

Se le contestazioni riguardano fatti, il direttore dei lavori redige in contraddittorio con
I'imprenditore un processo verbale delle circostanze o., mancando questi, in presenza di due
testimoni. In quest’ultimo caso copia del verbale € comunicata all’esecutore per le sue
osservazioni, da presentarsi al direttore dei lavori nel termine di otto giorni dalla data del
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ricevimento. In mancanza di osservazioni nel termine, le risultanze del verbale si intendono
definitivamente accettate.

Lesecutore, il suo rappresentante, oppure i testimoni firmano il processo verbale, che & inviato
al RUP con le eventuali osservazioni dell’esecutore.

B. Disposizioni, ordini di servizio, eccezioni e riserve dell’esecutore sul registro di contabilita

Ai sensi dell'art. 5, comma 9 del decreto 7 marzo 2018 n.49, &' facolta del Direttore dei Lavori
provvedere alla consegna parziale dei lavori in relazione alla natura dei lavori da eseguire
ovvero nei casi di temporanea indisponibilita delle aree e degli immobili. Nel caso di consegna
parziale conseguente alla temporanea indisponibilita delle aree e degli immobili, I'esecutore &
tenuto a presentare, a pena di decadenza dalla possibilita di iscrivere riserve per ritardi, un
programma di esecuzione dei lavori che preveda la realizzazione prioritaria delle lavorazioni
sulle aree e sugli immobili disponibili.

LUesecutore e tenuto ad uniformarsi alle disposizioni contenute negli ordini di servizio fatte
salve le facolta di iscrivere le proprie riserve. In ogni caso, a pena di decadenza, le riserve sono
iscritte nel registro di contabilita all’atto della firma immediatamente successiva all’ordine di
servizio applicativo oggetto di riserve.

Il registro di contabilita e firmato dall'esecutore, con o senza riserve, nel giorno in cui gli viene
presentato.

Nel caso in cui I'esecutore non firmi il registro, € invitato a farlo entro il termine perentorio di
quindici giorni e, qualora persista nell'astensione o nel rifiuto, se ne fa espressa menzione nel
registro.

Se I'esecutore ha firmato con riserva, qualora I'esplicazione e la quantificazione non siano
possibili al momento della formulazione della stessa, egli esplica, a pena di decadenza, nel
termine di quindici giorni, le sue riserve, scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti
domande di indennita e indicando con precisione le cifre di compenso cui crede aver diritto, e
le ragioni di ciascuna domanda.

Il direttore dei lavori, nei successivi quindici giorni, espone nel registro le sue motivate
deduzioni. Se il direttore dei lavori omette di motivare in modo esauriente le proprie deduzioni
e non consente alla stazione appaltante la percezione delle ragioni ostative al riconoscimento
delle pretese dell'esecutore, incorre in responsabilita per le somme che, per tale negligenza,
la stazione appaltante dovesse essere tenuta a sborsare.

Nel caso in cui I'esecutore non ha firmato il registro nel termine di cui al comma 3, oppure lo
ha fatto con riserva, ma senza esplicare le sue riserve nel modo e nel termine sopraindicati, i
fatti registrati si intendono definitivamente accertati, e I'esecutore decade dal diritto di far
valere in qualunque termine e modo le riserve o le domande che ad essi si riferiscono.

Ove per qualsiasi legittimo impedimento non sia possibile una precisa e completa
contabilizzazione, il direttore dei lavori puo registrare in partita provvisoria sui libretti, e di
conseguenza sugli ulteriori documenti contabili, quantita dedotte da misurazioni sommarie. In
tal caso I'onere dell'immediata riserva diventa operante quando in sede di contabilizzazione
definitiva delle categorie di lavorazioni interessate vengono portate in detrazione le partite
provvisorie.
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C) Forma e contenuto delle riserve

L'esecutore & sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del direttore dei lavori, senza
poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la
riserva che egli iscriva negli atti contabili.

Le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle,
successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio
dell'esecutore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve sono iscritte anche nel
registro di contabilita all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare
del fatto pregiudizievole. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si
intendono abbandonate.

Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle
quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilita la
precisa quantificazione delle somme che |'esecutore, ritiene gli siano dovute.

La quantificazione della riserva & effettuata in via definitiva, senza possibilita di successive
integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.

D) Conto finale dei lavori

Il direttore dei lavori accompagna il conto finale con una relazione, in cui sono indicate le
vicende alle quali l'esecuzione del lavoro & stata soggetta, allegando la relativa
documentazione, e segnatamente:

a) i verbali di consegna dei lavori;

b) gli atti di consegna e riconsegna di mezzi d'opera, aree o cave di prestito concessi in uso
all'esecutore;

c) le eventuali perizie suppletive e di variante, con gli estremi della intervenuta approvazione;

d) gli eventuali nuovi prezzi ed i relativi verbali di concordamento, atti di sottomissione e atti
aggiuntivi, con gli estremi di approvazione e di registrazione;

e) gli ordini di servizio applicativi impartiti;

f) la sintesi dell'andamento e dello sviluppo dei lavori con l'indicazione delle eventuali riserve
e la menzione delle eventuali transazioni e accordi bonari intervenuti, nonché una relazione
riservata relativa alle riserve dell'esecutore non ancora definite;

g) i verbali di sospensione e ripresa dei lavori, il certificato di ultimazione con la indicazione dei
ritardi e delle relative cause;

h) gli eventuali sinistri o danni a persone animali o cose con indicazione delle presumibili cause
e delle relative conseguenze;

i) i processi verbali di accertamento di fatti o di esperimento di prove;
[) le richieste di proroga e le relative determinazioni della stazione appaltante;

m) gli atti contabili (libretti delle misure, registro di contabilita, sommario del registro di
contabilita);

n) tutto cid che puo interessare la storia cronologica della esecuzione, aggiungendo tutte
quelle notizie tecniche ed economiche che possono agevolare il collaudo.
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Esaminati i documenti acquisiti, il responsabile del procedimento invita I'esecutore a prendere
cognizione del conto finale ed a sottoscriverlo entro un termine non superiore a trenta giorni.

L'esecutore, all'atto della firma, non puo iscrivere domande per oggetto o per importo diverse
da quelle formulate nel registro di contabilita durante lo svolgimento dei lavori, e deve
confermare le riserve gia iscritte sino a quel momento negli atti contabili per le quali non sia
intervenuto I'accordo bonario cui all'articolo 205 del codice, eventualmente aggiornandone
I'importo.

Se I'esecutore non firma il conto finale nel termine sopra indicato, o se lo sottoscrive senza
confermare le domande gia formulate nel registro di contabilita, il conto finale si ha come da
lui definitivamente accettato.

E) Collaudo

Il collaudo comprende anche I'esame delle riserve dell'esecutore, sulle quali non sia gia
intervenuta una risoluzione definitiva in via amministrativa, se iscritte nel registro di contabilita
e nel conto finale nei termini e nei modi stabiliti dal presente Capitolato e dal D.Lgs 50/2016.
Il responsabile del procedimento trasmette all'organo di collaudo, oltre alla documentazione,
di cui al punto D) precedente, anche le relazioni riservate sia del direttore dei lavori che del
responsabile del procedimento, sulle eventuali riserve avanzate dall'esecutore dei lavori non
definite in corso d'opera. L'organo di collaudo provvede a raffrontare i dati di fatto risultanti
dal processo verbale di visita con i dati di progetto e delle varianti approvate e dei documenti
contabili e formulare le proprie considerazioni sul modo con cui I'esecutore ha osservato le
prescrizioni contrattuali e le disposizioni impartite dal direttore dei lavori.

Con apposita relazione riservata il collaudatore espone il proprio parere sulle riserve e
domande dell'esecutore e sulle eventuali penali sulle quali non sia gia intervenuta una
risoluzione definitiva. Il certificato di collaudo viene trasmesso per la sua accettazione
all'esecutore, il quale deve firmarlo nel termine di venti giorni. All'atto della firma egli puo
aggiungere le richieste che ritiene opportune, rispetto alle operazioni di collaudo. Tali richieste
devono essere formulate e giustificate con riferimento alle riserve. Condotte a termine le
operazioni connesse allo svolgimento del mandato ricevuto, I'organo di collaudo trasmette al
responsabile del procedimento tutti i documenti amministrativi e contabili ricevuti, unendovi:

a) i verbali di visita;

b) la dichiarazione del direttore dei lavori attestante l'esito delle prescrizioni ordinate
dall'organo di collaudo;

c) il certificato di collaudo;

d) le eventuali relazioni riservate relative alle riserve e alle richieste formulate dall'esecutore
nel certificato di collaudo.

Per tutto quanto non contemplato nel presente articolo si rimanda al Decreto legislativo
50/2016 e s.m.i ed al DPR n. 207/2010 per le parti attualmente ancora vigenti.

Art. 8) Criteri ambientali minimi

Ai sensi dell'art. 34 del D. Lgs. 50/2016, nell'esecuzione delle opere previste nel presente
appalto, con speciale riguardo a materiali, modalita di esecuzione, procedure operative e di
cantiere, dovranno essere rispettati, per le parti applicabili, i disposti e le prescrizioni
contenute nei Criteri Ambientali Minimi adottati con Decreto del Ministro dell'Ambiente 11
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aprile 2008 “Approvazione del Piano d'azione per la sostenibilita ambientale dei consumi nel
settore della pubblica amministrazione” e s.m.i., con particolare riferimento al Decreto
ministeriale 11 ottobre 2017 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
“Criteri ambientali minimi per I'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici”

CAPO 2 - DISPOSIZIONI PARTICOLARI IN MATERIA DI SICUREZZA

Art. 9) Piani di sicurezza

LAppaltatore & obbligato ad osservare ed a far osservare scrupolosamente e senza riserve
o eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamento, predisposto dal coordinatore per la
progettazione e messo a disposizione da parte dell'’Amministrazione ai sensi dell’art. 101
del T.U. 81/2008, nonché il piano di sicurezza e coordinamento eventualmente integrato
nel corso dei lavori dal Coordinatore per I'esecuzione, ai sensi dell’art.92 comma 1 lett. B)
del T.U. 81/2008.

Ai sensi dell'art.131 del Codice dei contratti pubblici, entro 30 (trenta) giorni
dall’aggiudicazione, e comunque prima della consegna dei lavori, 'Appaltatore & tenuto a
redigere e consegnare alla Stazione appaltante eventuali proposte integrative del piano di
sicurezza e coordinamento di cui al precedente punto 1);

LUAppaltatore, prima dell’avvio di ciascun cantiere o in corso d’opera, puo presentare al
Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione proposte di modificazioni o integrazioni
al PS.C. trasmesso alla Stazione appaltante per adeguarne i contenuti alle tecnologie
proprie dell'lmpresa;

E a carico dell'appaltatore la trasmissione di detto piano alle imprese esecutrici o ai
lavoratori autonomi in subappalto, prima dell’inizio dei rispettivi lavori.

E parimenti onere dellappaltatore la verifica dell’idoneitd tecnico professionale delle
imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi in subappalto con le modalita indicate
dall’Allegato XVII al D.Lgs 9.4.2008 n.81; detta documentazione deve essere messa a
disposizione del responsabile dei lavori e conservata in cantiere.

LUappaltatore pud presentare direttamente al coordinatore per la sicurezza in fase di
esecuzione una o pil proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di
sicurezza e di coordinamento per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie ovvero
quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria
esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti
per la sicurezza dei lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza.

L'Appaltatore ha il diritto che il Coordinatore per I'esecuzione si pronunci tempestivamente,
con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull’accoglimento o il
rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per
I'Appaltatore.

Leventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non pud in alcun modo
giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere
del corrispettivo.
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10.

11.

E a carico dell’appaltatore la trasmissione di detto piano alle imprese esecutrici o ai
lavoratori autonomi in subappalto, prima dell’inizio dei rispettivi lavori.

E parimenti onere dellappaltatore la verifica dell’idoneitd tecnico professionale delle
imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi in subappalto con le modalita indicate
dall’Allegato XVII al T.U. 81/2008; detta documentazione deve essere messa a disposizione
del responsabile dei lavori e conservata in cantiere.

LUAppaltatore e tenuto ad osservare ed a far osservare scrupolosamente e senza riserve o
eccezioni la Deliberazione Consiliare n. 55 dd. 3 luglio 2008 recante titolo: “Atto di Intesa
per la sicurezza negli appalti di lavori (e manutenzione delle aree verdi) del Comune di
Trieste — Approvazione e applicazione nella prassi operativa del Comune di Trieste” con i
relativi allegati e ss.mm.ii. e la Determinazione Dirigenziale n. 45 dd. 20 dicembre 2008
recante titolo “Attuazione dell’Atto di Intesa nei cantieri: approvazione della disciplina
operativa e di due protocolli operativi per I'esecuzione degli accertamenti nei cantieri dei
lavori e di manutenzione delle aree verdi” con relativi allegati e ss.mm.ii..

Art. 10) Piano operativo di sicurezza

L'Appaltatore, entro 30 (trenta) giorni dall'aggiudicazione e comunque entro la consegna
dei lavori o prima dell’avvio dell’attivita di cantiere deve predisporre e consegnare all’ Ente
Appaltante o al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, un piano operativo di
sicurezza (P.0.S.) per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilita
nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori. Unitamente ai piani operativi
di sicurezza delle singole imprese esecutrici in subappalto o in subaffidamento, previa
verifica della congruita dei medesimi rispetto al proprio.

Il piano operativo di sicurezza & redatto ai sensi dell’art. 17, comma 1, lettera a) del D.Lgs.
9.4.2008 n. 81 e s.m.i. con riferimento allo specifico cantiere, ha i contenuti minimi previsti
dal p.to 3.2 dell’Allegato XV dello stesso D.Lgs 9.4.2008 n. 81 e s.m.i. e deve essere
aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.

Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di
sicurezza e di coordinamento di cui all'art. 100 del D.Lgs 9.4.2008 n. 81 e s.m.i

Detto piano & conservato in cantiere ed € messo a disposizione delle autorita competenti
preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri.

Art. 11) Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza

L'appaltatore e obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'art. 15 del D.Lgs.
9.4.2008 n. 81 e s.m.i., con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti
agli articoli 95 e 96 e all'allegato XllI stesso T.U. n. 81/2008.

| piani di sicurezza devono essere redatti in conformita a quanto previsto dal D.P.R. n.
222/2003 e all’Allegato XV al D.Lgs 9.4.2008 n. 81 ed alla migliore disciplina tecnica in
materia.

L'impresa esecutrice € obbligata a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori
e quindi periodicamente, a richiesta del committente o del coordinatore, l'iscrizione alla
camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti
collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la Stazione Appaltante e tenuta a richiedere
d’ufficio il DURC. Lappaltatore vigila sulla sicurezza dei lavori affidati e sull’applicazione
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delle disposizioni e delle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento ed & tenuto a
curare il coordinamento di tutte le imprese e lavoratori autonomi operanti nel cantiere,in
particolare per quanto riguarda gli interventi di cui ai citati artt. 95 e 96 del T.U. n. 81/2008.
In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo incombe
all'impresa mandataria capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere & responsabile del
rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori.

4, | piani di sicurezza formano parte integrante del contratto di appalto.
Art. 12) Cartello di cantiere

1. LUAppaltatore deve predisporre ed esporre per ogni singolo cantiere il cartello indicatore,
con le dimensioni di almeno cm. 100 di base e cm. 200 di altezza, recanti le descrizioni di
cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. del 1° giugno 1990, n. 1729/UL, e comunque sulla
base di quanto riportato nella seguente tabella, curandone i necessari aggiornamenti
periodici.

COMUNE DI TRIESTE

LAVORI DI: Realizzazione di un nido per linfanzia, di una autorimessa
seminterrata con soprastante area gioco e di un bosco urbano all'interno del
Comprensorio ex Polstrada, individuato con Codice opera n. 03231 - PRUSST
"Riconversione ex Comprensorio Industriale Stock UMI 4 e 5”

LOTTO A “OPERE PRINCIPALI”
Committente: Comune di Trieste
Ufficio competente: Area Lavori Pubblici - Servizio Edilizia Pubblica— passo Costanzi, 2

Progetto esecutivo approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. del

Progettista:

Collaboratori

Progetto Impianti

Collaboratori

Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione

Direttore dei lavori:

(indirizzo) — (cap)_-___ (Comune) (Provincia____ )

Telefono. Pec: email:

Direttori operativi.

Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione

(indirizzo) — (cap)_-____ (Comune) (Provincia____)
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Telefono. Pec: email:

Durata stimata in uomini x giorni:  Notifica preliminareindata:__/ /

Responsabile Unico del Procedimento: dott. arch. Lucia lammarino - Comune di Trieste -
Dipartimento lavori pubblici, finanza di progetto e partenariati - Servizio edilizia pubblica

Importo lavori a base d’asta: € 5.143.860,99.-
Oneri per la sicurezza: € 198.279,64.-
Oneri per la sicurezza COVID € 4.273,46.-
Oneri per la sicurezza: € 198.279,64

Oneri per la sicurezza COVID: € 4.273,46

Importo del contratto: €
Garaindata: _/ /  offertadiEuro ,00 pari al ribassodel %
Impresa esecutrice:
consedein ___ (indirizzo) — (cap)_-___ (Comune)___ (_Provincia_)
Ufficio di Trieste: __ (indirizzo) —341__ - TRIESTE (TS)
Telefono. Fax: email:

attestazione SOA N. categorie e importi

Direttore tecnico del cantiere:

(indirizzo) — (cap)_- (Comune) (_Provincia_)
Telefono. Fax: email:
Data consegna lavori: Data contrattuale di ultimazione dei lavori:

Intervento finanziato con:

Subappalti autorizzati:

Impresa:

con sede in (indirizzo) — (cap)_-___ (Comune)___ (_Provincia_)
attestazione SOA N. categorie e importi
autorizzazione prot.corr.n. dd.

(I dati di cui sopra vanno indicati per tutti i subappaltatori)

Spazio per aggiornamento dei dati o per comunicazione al pubblico:
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CAPO 3 - DISPOSIZIONI SUGLI OBBLIGHI DELLAPPALTATORE

Art. 13) Oneri e obblighi a carico dell'Appaltatore

Oltre a quanto previsto nel contratto, in tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei
lavoratori, sono a carico dell’appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono.

A) Oneri ed obblighi per la gestione del cantiere ed esecuzione dei lavori.

| movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in
relazione alla entita dell’opera, con tutti i pilt moderni e perfezionati impianti per assicurare
una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate,
adeguatamente protetti, in adiacenza di proprieta pubbliche o private, la recinzione con
solido steccato, nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso, I'inghiaiamento e Ia
sistemazione delle sue strade, in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei
veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o
affidate a terzi dallo stesso ente appaltante.

L'esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla
direzione lavori, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione,
compresa la confezione dei campioni e I'esecuzione di prove di carico che siano ordinate
dalla stessa direzione lavori su tutte le opere in calcestruzzo semplice o armato e qualsiasi
altra struttura portante, nonché prove di tenuta per le tubazioni; in particolare e fatto
obbligo di effettuare almeno un prelievo di calcestruzzo per ogni giorno di getto, datato e
conservato. Spetta all'insindacabile giudizio della Direzione lavori la valutazione della
rispondenza delle prove, campioni, prelievi e quant'altro necessario alle dovute prescrizioni,
con la facolta di farli ripetere finché tale rispondenza non sia raggiunta. Dei campioni potra
essere ordinata la conservazione, munendoli di sigilli e della sottoscrizione del Direttore dei
lavori e dell'appaltatore o comunque con modalita tali da garantirne lI'autenticita.
Comunque, restano a carico dell'Appaltatore i campioni di materiali, modelli, sagome,
prove e calcoli statici di qualsiasi genere.

La manutenzione quotidiana ed il mantenimento, in perfetto stato di conservazione, di tutte
le opere realizzate e di tutto il complesso del cantiere sino all’emissione del certificato di
collaudo o del certificato di regolare esecuzione ed il mantenimento delle condizioni di
sicurezza del traffico pedonale e veicolare in tutte le aree, pubbliche e private, limitrofe ed
antistanti il cantiere. In particolare, la sistemazione delle sue strade, i rifacimenti e le
riparazioni al piano stradale danneggiato, agli accessi ed ai cantieri, inclusa I'illuminazione
delle vie d’accesso e del cantiere stesso; la continuita degli scoli delle acque e quant'altro
necessario a rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai
lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dallo stesso ente
appaltante.

La fornitura e il trasporto, a pie d'opera, di tutti i materiali e mezzi occorrenti per
I'esecuzione dei lavori, franchi di ogni spesa di imballo, trasporto, tributi ed altra
eventualmente necessaria, il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o
nei punti diimpiego secondo le disposizioni della direzione lavori, comunque all’interno del
cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e approvvigionati o
eseguiti da altre ditte per conto dell’ente appaltante e per i quali competono a termini di
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12.
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14.

contratto all’Appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti
dall’Appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere
ripristinati a carico dello stesso Appaltatore.

La concessione, su richiesta della direzione lavori, a qualunque altra impresa alla quale
siano affidati lavori non compresi nel presente appalto, dell’'uso parziale o totale dei
ponteggi di servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di
sollevamento per tutto il tempo necessario all'esecuzione dei lavori che I'ente appaltante
intendesse eseguire direttamente ovvero a mezzo di altre ditte dalle quali, come dall’'ente
appaltante, 'impresa non potra pretendere compensi di sorta il tutto compatibilmente con
le esigenze e le misure di sicurezza tranne che per I'impiego di personale addetto agli
impianti di sollevamento.

Il divieto di deposito di materiali fuori dal recinto del cantiere, anche per brevissimo tempo,
in difetto, sara comminata un’apposita penale in misura di Euro 100,00.- (Euro cento/00)
per ogni infrazione accertata.

La predisposizione degli attrezzi, dei ponti, delle armature, delle puntellazioni e quant’altro
occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori nei termini previsti dalle vigenti norme
in materia di sicurezza nei cantieri, ivi compresa la realizzazione e mantenimento di tutte le
opere provvisionali necessarie, nel corso dei lavori, anche su disposizione del Direttore dei
lavori e/o del Coordinatore per I'esecuzione dei lavori, per |'esecuzione delle opere e per la
protezione e sicurezza dei lavoratori.

La protezione mediante fasciature, copertura, ecc. degli apparecchi e di tutte le parti degli
impianti che non e agevole togliere d'opera per difenderli da rotture, guasti, manomissioni,
ecc., in modo che a lavoro ultimato il materiale sia consegnato come nuovo.

La recintazione nei termini previsti dalle vigenti disposizioni, la pulizia del cantiere e delle
vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciata
da altre ditte, sino alle discariche autorizzate.

Lassunzione delle spese, dei contributi, dei diritti, dei lavori, delle forniture e delle
prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e
fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per I'esecuzione dei lavori, nonché
le spese per le utenze e per i consumi dipendenti dai predetti servizi, il passaggio, le
occupazioni temporanee ed il risarcimento di danni per l'abbattimento di piante, per
depositi od estrazioni di materiali; 'Appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso
delle spese vive, I'uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per
conto della Stazione appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di
sicurezza.

LUesecuzione di un’opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo
sia previsto specificatamente dal capitolato speciale o sia richiesto dalla direzione dei lavori,
per ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili.

La fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei
punti prescritti e di quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza,
nonché l'illuminazione notturna del cantiere e delle vie di accesso al cantiere medesimo.

La costruzione e la manutenzione entro il recinto del cantiere dei locali ad uso ufficio del
personale di direzione lavori, assistenza e coordinamento alla sicurezza, arredati, illuminati
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e provvisti di armadio chiuso a chiave, tavolo, sedie ed attrezzatura idonea (computer con
sistema operativo Windows ed idonei applicativi (Office, ecc.), macchina da calcolo e
materiale di cancelleria).

La realizzazione dei tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove, verifiche, esplorazioni, capisaldi,
controlli e simili (che possano occorrere dal giorno in cui inizia la consegna fino al
compimento del collaudo provvisorio o all’'emissione del certificato di regolare esecuzione)
tenendo a disposizione del Direttore dei lavori i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti
e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal
riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna. Il ripristino di tutti i confini
nelle posizioni iniziali prima dell'ultimazione dei lavori e, comunque, a semplice richiesta
della Direzione lavori.

La consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale
usato, per le finalita di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal capitolato
speciale o precisato da parte della direzione lavori con ordine di servizio e che viene
liquidato in base al solo costo del materiale.

L'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di
gualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione
lavori; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento
necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere
eseguite, restando a carico dell’Appaltatore I'obbligo di risarcimento degli eventuali danni
conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma.

'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a
garantire I'incolumita degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché
ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti
norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni pil ampia responsabilita in caso di
infortuni a carico dell’Appaltatore, restandone sollevati la Stazione appaltante, nonché il
personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori.

In genere, la conservazione e ogni responsabilita sulle opere realizzate, sui materiali e sulle
attrezzature depositate in cantiere, anche se non di sua proprieta fino al certificato di
regolare esecuzione, i tributi di qualsiasi genere sui materiali, gia esistenti, aumentati o
istituiti dopo la stipulazione del contratto.

L'adatta manodopera, |'energia elettrica, gli apparecchi e gli strumenti di controllo e di
misura, preventivamente tarati e quanto altro occorrente per eseguire le verifiche e le prove
degli impianti e quelle di collaudo.

Il lievo e accatastamento in luogo sicuro e successiva riposa e/o I'esecuzione di qualsiasi
tipo di protezione, il tutto onnicomprensivo di qualsiasi onere edile ed impiantistico
necessario, per tutte quelle parti, corpi e/o strutture esistenti quali: insegne luminose,
impianti esterni in facciata, unita di condizionamento, corde stendibiancheria, antenne, ecc.
che, nel corso dell’esecuzione di tutte le fasi lavorative, si trovino ad essere presenti nelle
zone di intervento, e che comunque, alla fine dell’attivita lavorativa, dovranno restare a
servizio dei locali a cui inizialmente erano destinati e nelle medesime condizioni originarie.

| lavori di sterro, reinterro ed asporto; opere murarie occorrenti per |'esecuzione degli
impianti, come murature comuni, formazione di fori, tracce, nicchie e conseguenti riprese
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di muratura, pavimentazioni, intonaci, decorazioni, rivestimenti, verniciature, ecc. che siano
state eseguite; asporto dei materiali di risulta alle discariche autorizzate.

LUeventuale sollevamento in alto e montaggio dei materiali stessi a mezzo di operai
specializzati, aiuti e manovali.

Lo smontaggio e rimontaggio delle apparecchiature che possano compromettere, a giudizio
insindacabile della Direzione dei Lavori, la buona esecuzione di altri lavori in corso.

Il provvisorio smontaggio e rimontaggio degli apparecchi o di altre parti dell'impianto,
eventuale trasporto di essi in magazzini temporanei per proteggerli da deterioramenti di
cantiere e delle offese che potrebbero arrecarvi lavori di coloritura verniciatura, riprese di
intonaco, ecc., e successiva huova posa in opera.

La pulizia quotidiana del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, oltre che di
quelle interessate dal passaggio di automezzi, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto,
anche se abbandonati da altre ditte, sino alle discariche autorizzate. Ad opera finita
I'Appaltatore & tenuto alla pulizia accurata degli ambienti, servizi, corridoi, scale, cortili,
marciapiedi ecc. e di eventuale suolo pubblico o privato nei quali ha eseguito i lavori,
nonché della pulizia dei servizi igienici e dei locali utilizzati dall'impresa nel corso dei lavori.
La completa e perfetta pulizia e ripulitura di tutte le opere, e nel caso d’ampliamenti di
edifici, anche dei locali gia esistenti insudiciati dall'esecuzione delle opere nuove ed in ogni
caso di tutte le parti di edificio o delle relative pertinenze insudiciate dall’esecuzione delle
opere nuove. l'opera dovra essere comunque pronta all’'uso. UAmministrazione non
prendera in consegna I'immobile, o porzione di esso, in carenza di tale accurata pulizia.

Lo sviluppo dei Piani di Gestione cantiere come previsto nel DM 11.10.2017 Criteri
Ambientali Minimi, secondo lo schema indicato nel progetto. Lo svolgimento delle regolari
attivita di ispezione per lattuazione dei Piani nonché la tenuta documentale e
I'archiviazione dei documenti di prova e conferma da sottoporre a rendicontazione a
conclusione dei lavori.

A carico dell'impresa affidataria dei lavori & la redazione del piano di monitoraggio
ambientale, ai sensi del DM 11/10/2017 CAM, punti 2.1.1 e 2.5.4, che dovra contenere la
descrizione delle azioni di monitoraggio relative a: emissioni in atmosfera, rumore,
vibrazioni ed eventuali campi magnetici, acque ecc....., i costi relativi si intendono a
completo carico dell’impresa affidataria.

Uimpresa affidataria dei lavori, ai sensi del DM 11/10/2017 CAM, punto 2.7.3, ha l'obbligo
di precisare le garanzie fornite in termini di durata e caratteristiche in conformita alla
legislazione vigente, relativamente alle opere del presente contratto. Le garanzie devono
essere accompagnate dalle condizioni di applicabilita, prescrizioni del produttore circa la
manutenzione e posa, indicazioni sulle procedure di manutenzione.

B) Oneri ed obblighi generali.

Lonere della redazione di tuttiii rilievi in natura necessari sul terreno ed il rilievo dell’edificio
e della sistemazione esterna a completamento dell’'opera, la produzione, alla Direzione
lavori, di un'adeguata documentazione fotografica relativa alle lavorazioni di particolare
complessita o non piu ispezionabili o verificabili dopo la loro esecuzione. La predetta
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documentazione, a colori ed in formati idonei ed agevolmente riproducibili, deve essere
resa in modo da non rendere modificabile la data ed ora delle riprese.

La fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal
direttore dei lavori, in conformita alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite
risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola
d’arte, richiedendo al direttore dei lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che
eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere.
In ogni caso I'Appaltatore non deve dare corso all'esecuzione di aggiunte o varianti non
ordinate per iscritto ai sensi dell’articolo 1659 del codice civile.

Eventuali Varianti in corso d’opera, ai sensi del DM 11.10.2017 potranno essere solo
migliorative. Gli oneri necessari alla redazione dei documenti esplicativi nonché di
dimostrazione dei miglioramenti apportati sono a carico dell’Appaltatore.

Le responsabilita sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o
previsti dal capitolato.

Le eventuali indagini geognostiche supplementari che si rendessero necessarie. Gli oneri
necessari alla redazione ed alla presentazione dei disegni esecutivi e costruttivi edili ed
impiantistici nonché tutti quelli relativi all'esecuzione di prove di carico, provini, assaggi,
ecc.

L'onere per la redazione dei disegni contabili relativi alla liquidazione degli acconti e dello
stato finale delle opere nonché 'onere della fornitura di operatori specializzati, dei mezzi
d’opera e degli strumenti metrici e topografici necessari per verifiche relative alle
operazioni di consegna, contabilita e collaudo delle opere.

L'onere per la redazione della documentazione attestante |'esecuzione dei Criteri
Ambientali Minimi, da concordarsi con la DL, riguardante a titolo indicativo: schede
tecniche, dichiarazioni, documenti di trasporto, percentuali contenuto di riciclato.

La consegna alla Direzione Lavori, con cadenza settimanale, dei rapporti giornalieri che
indicano chiaramente le ditte presenti in cantiere, complete di numero, nominativi e
qualifica del personale impiegato, le principali lavorazioni svolte ed eventuali osservazioni
sulle condizioni di svolgimento dei lavori, controfirmate dal Direttore di cantiere
dell'Impresa

Lonere della certificazione di resistenza al fuoco di tutti i materiali posti in opera secondo
le prescrizioni dei Vigili del Fuoco e della Direzione dei Lavori per la limitazione del carico
d’incendio necessaria per pervenire alla presentazione della SCIA ai VV.F. e al regolare
esercizio dell’attivita, anche se non riportato specificatamente sulla descrizione dei singoli
prezzi, con particolare riferimento alla certificazione REI e RE per le porte tagliafuoco, per i
controsoffitti, per i materiali isolanti, per i pavimenti e rivestimenti e per tutti i materiali in
genere utilizzati. In particolare, dovra essere presentata alla scrivente amministrazione
entro 10 giorni dalla fornitura e posa in opera dei materiali antincendio la seguente
documentazione rilasciata da Enti, Laboratori, Professionisti autorizzati:

certificazione della resistenza al fuoco per gli elementi strutturali REIl, RE o R utilizzati per la
compartimentazione orizzontale e verticale;

certificato di omologazione rilasciato dal Ministero degli Interni per i materiali che devono
essere obbligatoriamente omologati, quali porte antincendio, ecc.;
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. certificati di reazione al fuoco dei materiali usati per i pavimenti, i controsoffitti, ecc.;

. per tutti i materiali ed elementi strutturali per cui € richiesta una adeguata resistenza al
fuoco o classe di reazione al fuoco dovra inoltre essere presentata:

1. dichiarazione della ditta produttrice (di conformita) in cui si attesti, sotto la propria
responsabilita, che il materiale denominato ......... e stato realizzato conformemente al prototipo
omologato;

2. dichiarazione della o delle ditte fornitrici in cui si attesti che il materiale venduto con
fattura/bollan°.......... e quello fornito dalla ditta produttrice (o fornitrice precedente) ............ con
relativa dichiarazione di conformita di cui si allega copia;

3. dichiarazione dell’Appaltatore in cui si attesti che I'installazione e stata effettuata con le
modalita ed i materiali di tipo e qualita indicati nel certificato di prova.

Il parere rilasciato dai Vigili del Fuoco, di cui all'art. 3 del DPR 151/2011, & vincolante
nell'esecuzione di tutte le relative opere, e I'lmpresa dovra puntualmente ottemperare alle
prescrizioni ivi contenute.

Tutte queste operazioni saranno eseguite dall’'impresa esecutrice a suo esclusivo carico a mezzo
di tecnici abilitati nominati dall'impresa stessa previa approvazione della D.L.

39. RIFIUTI TOSSICI - NOCIVI (AMIANTO) Qualora all’atto della consegna dei lavori o durante lo
svolgimento degli stessi si evidenziasse la necessita di demolire manufatti o rimuovere
materiali di risulta che possono essere considerati, per le loro caratteristiche di sfaldamento
e friabilita, tossico — nocivi (amianto), 'impresa esecutrice & obbligata a:

. darne immediata comunicazione alla Direzione Lavori.

. provvedere all'accertamento tecnico delle caratteristiche di detto materiale presso
laboratorio autorizzato (A.S.S. - Servizio Medicina del lavoro).

. gualora tale materiale fosse riconosciuto tossico - nocivo provvedere tramite Ditta
specializzata ed autorizzata, alla proposta del piano di lavoro per I'asporto e lo smaltimento
ai sensi del Capo Ill del T.U. 81/2008.

. presentare il suddetto piano di lavoro, completo dell'approvazione dell’A.S.S., alla Direzione
lavori.
. provvedere all’attuazione del suddetto piano tramite Ditta specializzata e autorizzata a cura

e spese dell’Appaltatore ai sensi del titolo Il della Legge 915/82.

40. Sono a carico dell'appaltatore gli oneri per la custodia dell'area di cantiere e per la buona
conservazione delle opere, fino all'emissione del collaudo provvisorio o del certificato di
regolare esecuzione. Per |'eventuale servizio di guardiania, I'appaltatore dovra utilizzare
personale provvisto della qualifica di guardia particolare giurata, ai sensi dell'art. 22 della L.
13.9.1982, n. 646, con le modalita e le tempistiche rimesse alla sua discrezionale
valutazione.

41. lassunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilita
risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all’esecuzione delle prestazioni
dell'impresa a termini di contratto.
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42.

43.

44.

45.

46.
47.

48.

49.

50.

51.

52.

LAppaltatore avra l'obbligo di intervenire con adeguato numero di operai e mezzi d'opera
in relazione all'entita del lavoro per permettere un tempestivo e corretto svolgimento delle
opere coerentemente con i tempi previsti, la Direzione dei Lavori avra la facolta di
intervenire sull’Appaltatore con opportuno ordine di servizio qualora i lavori non seguissero
lo svolgimento previsto e le tempistiche secondo il cronoprogramma; in caso di svolgimento
anomalo dei lavori in base a tale programma, 'Amministrazione Comunale si riserva tutti gli
atti necessari sino, in caso di palese inadempienza dell’impresa, alla risoluzione in danno
dell’atto contrattuale.

Lobbligo di esecuzione delle opere anche parzialmente o a piu riprese se le particolari
condizioni lo richiedano, senza poter richiedere compensi aggiuntivi.

Il pagamento di tutte le tasse e contributi necessari al rilascio dei pareri per la formazione
e mantenimento del cantiere, per I'ottenimento del certificato di agibilita o di abitabilita a
fine lavori e per le certificazioni relative alla sicurezza ed alla rispondenza igienico sanitaria
dell’'opera.

La fornitura di tutti i mezzi d'opera (attrezzi, ponteggi, cavalletti, tiri in alto e simili) necessari
ai lavori e I'approntamento di tutte quelle opere anche a carattere provvisorio occorrenti
per assicurare la non interferenza dei lavori con quelli di altre imprese o eseguiti in
economia dalla committente; il tutto rispondente alle norme antinfortunistiche vigenti in
modo da garantire la incolumita del personale e dei terzi.

| rischi derivanti dai trasporti.

Lo sgombero, subito dopo l'ultimazione dei lavori, del locale assegnatole dalla Direzione dei
Lavori, quale deposito dei materiali e degli attrezzi e di tutta I'attrezzatura di cantiere,
rimanendo intesi che per esigenze di lavoro o per altre necessita |la Direzione dei Lavori puo
richiedere lo sgombero del locale assegnatole anche prima dell'ultimazione dei lavori,
assegnandole un altro nell'edificio senza che percio I'Appaltatore possa accampare diritti di
sorta.

Gli studi e calcoli necessari per il dimensionamento degli impianti ed altri che si rendessero
necessari a giudizio della Direzione dei Lavori, durante |'esecuzione delle opere.

Il provvedere a sua cura e spese, per conto dell'Amministrazione Comunale, alla denuncia
ed al collaudo degli impianti da parte degli Enti preposti (A.S.S., I.S.P.E.S.L., VV.F., ecc.), onde
permettere il regolare funzionamento.

Il provvedere a sua cura e spese, per conto dell'’Amministrazione Comunale, in particolare,
alla denuncia degli impianti, all’l.S.P.E.S.L. dell'installazione degli impianti di messa a terra
e degli impianti di protezione contro le scariche atmosferiche nonché a fornire i relativi
certificati di verifica.

La realizzazione delle modifiche richieste dalla Direzione dei Lavori o per I'effettuazione di
eventuali allacciamenti provvisori, detti accompagnati dalle cautele antinfortunistiche
necessarie per il mantenimento sotto tensione di parte degli impianti, compreso I'utilizzo
dei materiali occorrenti e degli strumenti di misura che si rendessero necessari.

L'esecuzione di quadri e linee di comando a protezione apparecchiature con la sola
esclusione dell'allacciamento alle reti degli Enti erogatori.
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53.

54.

Uimpresa affidataria dei lavori, ai sensi del DM 11/10/2017 CAM, punto 2.7.4, ha l'obbligo
di svolgere a proprio carico un’attivita ispettiva condotta secondo la norma UNI CEl EN
ISO/IEC 17020:2012 da un organismo di valutazione della conformita al fine di accertare,
durante l'esecuzione delle opere, il rispetto delle specifiche tecniche di edificio, dei
componenti edilizi e di cantiere, qualora le specifiche tecniche non possano essere
comprovati da certificati e attestati svolti a norma di legge.

Gli oneri per la fornitura alla Direzione dei lavori, qualora necessario o in caso di variante,
dei disegni esecutivi e dei calcoli richiesti in 4 copie su supporto cartaceo, una copia
riproducibile ed una copia su supporto magnetico, con riferimento a:

prima dell'inizio dei lavori:

1. Il progetto costruttivo degli impianti tecnologici, come richiesto dall'art.6 della
Legge 05 marzo 1990 n°46 e del D.M. 22 gennaio 2008 n. 37 e ss.mm.ii.;

2. Ogni altro approfondimento progettuale relativo alle soluzioni tecniche e
tecnologiche adottate dall'appaltatore in adempimento a quanto previsto nel progetto
esecutivo della Stazione appaltante,

3. L'aggiornamento di tutti gli atti progettuali in base a materiali e prodotti
effettivamente da mettere in opera in conseguenza delle scelte dell'Appaltatore.

4, tutte le altre incombenze di Legge previste a carico dell'impresa esecutrice
necessarie all'inizio ed esecuzione dei lavori;

a lavori ultimati:

1. il progetto finale dell’edificio e delle aree esterne, dei parcheggi, dell'impianto
fognario e di depurazione degli impianti elettrici, degli isolamenti e degli impianti
idrotermosanitari, corrispondente all'effettivo eseguito derivato dal progetto costruttivo
(“as built” in formato PDF e DWG o altro formato CAD compatibile con i programmi in uso
all'’Amministrazione);

2. la relazione tecnica contenente la descrizione e la tipologia dei materiali impiegati
e la dichiarazione da parte del legale rappresentante dell'impresa esecutrice di non aver
utilizzato nella costruzione alcun materiale tossico, tossico-nocivo, contenente Amianto o
Formaldeide.;

3. la dichiarazione di conformita sottoscritta dal titolare dell'Impresa Appaltatrice e
recante i numeri di partita IVA e l'iscrizione alla C.C.I.A.A., completa degli allegati obbligatori
secondo le norme vigenti;

4, il certificato di collaudo degli impianti, dove previsto, rilasciato dall’A.S.S. - P.M.P. -
S.ILA. o, in deroga, redatto da libero professionista, nell'ambito delle rispettive competenze,
secondo le norme vigenti. Detto professionista non dovra comunque aver prestato la
propria opera nella stesura del progetto costruttivo;

5. dovra inoltre essere rilasciato il “Libretto di impianto” e/o "di centrale" previsto
dal DPR 412/93 ed allegata copia in originale dei collaudi di tutte le apparecchiature relative
all'impianto idrotermosanitario soggette al collaudo ISPESL, ACEGAS, VV.F. e ASS, essendo
tutti i relativi oneri per il rilascio dei certificati a carico dell’Appaltatore;
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55.

56.

57.

58.

59.

60.

6. In generale tutte le certificazioni necessarie a rendere I'opera agibile,
indipendentemente da eventuali contestazioni con sub affidatari o altri fornitori

La mancata presentazione della documentazione inerente la generale agibilita dell’'opera
entro la data della consegna di quest’ultima, comportera I'applicazione della penale, in
misura pari allo 0,5 per mille dell'importo dell’appalto per ogni giorno naturale e
consecutivo di ritardo nella consegna completa degli elaborati e verra trattenuta sulla
liquidazione del SAL finale dell’opera.

L'uso anticipato dei locali e delle opere eseguite che venissero richiesti dalla Direzione dei
Lavori senza che I'Appaltatore abbia percio diritto a speciali compensi; '’Appaltatore potra
pero richiedere che ne sia constatato lo stato delle opere per essere garantito dai possibili
danni che potessero derivare da detto uso. In tale ipotesi l'ufficio del R.U.P. redigera idoneo
verbale in contraddittorio per la consegna anche parziale di cui sopra, manlevando cosi da
responsabilita I'appaltatore per la vigilanza e custodia di quanto oggetto della consegna
anticipata, salve ed impregiudicate le risultanze del successivo collaudo.

La preventiva sottoposizione alla D.L. ed all’'ufficio del R.U.P. delle campionature e delle
specifiche tecniche dei materiali e delle forniture da impiegare nell’appalto prima del loro
effettivo utilizzo secondo criteri e procedure valutati dal D.L. d’intesa con il R.U.P, in
particolare la fornitura di idonee campionature per quanto concerne la fornitura e la posa
dei serramenti e delle vetrature; dovra essere preventivamente fornito uno schema ed una
dettagliata documentazione sulla tipologia, caratteristiche tecniche e materiali;
successivamente se tali caratteristiche saranno approvate dalla Direzione dei Lavori,
I'Appaltatore fornira una campionatura dei tipi di profili, degli accessori e delle
caratteristiche e dei materiali impiegati che dovranno essere approvati dalla Direzione
Lavori; successivamente verra realizzato un serramento per ogni tipologia, completo di
vetrature ed accessori; di questo serramento la Direzione Lavori potra ordinare prove di
laboratorio per verificarne le caratteristiche; il serramento campione verra poi posto in
opera ed ivi potranno essere effettuate ulteriori prove e verifiche anche distruttive; dopo
I'effettuazione con esito favorevole delle suddette prove, il Direttore dei Lavori potra dare
I'assenso alla completa posa in opera. Per ogni tipo di serramento sia esterno che interno
dotato di serratura, dovranno essere presentate tre copie delle rispettive chiavi di chiusura;

Il mantenimento di una sede operativa nell'ambito del territorio comunale, munita di
recapito telefonico adeguatamente presidiato (con esclusione di segreteria telefonica o di
altri sistemi automatizzati) durante il corso di tutta la giornata lavorativa e per la durata dei
lavori sino all’emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione.

L'esecuzione di una o pil giornate (in funzione della complessita dell’opera) di istruzione
del personale dellAmministrazione preposto alla gestione o all'utilizzazione dell’opera
realizzata riguardante il funzionamento degli impianti e di parti specifiche dell’opera da
parte di personale qualificato

LAppaltatore e tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i
soggetti diversi dall'Amministrazione (enti pubblici, privati, ANAS, aziende di servizi ed altre
eventuali) interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari e a
seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione
all'esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, nonché a verificare presso gli Enti
gestori la presenza di eventuali sottoservizi presenti nell’area interessata dai lavori.
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Art. 14) Disciplina e buon ordine del cantiere

L'appaltatore e responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di
osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento e le
prescrizioni ricevute, assumere solamente persone capaci ed idoneamente formate, in
grado di sostituirlo nella condotta e misurazione dei lavori.

La stazione appaltante potra pretendere che I'appaltatore allontani dal cantiere quei
dipendenti che risultino palesemente insubordinati, incapaci e disonesti o, comunque, non
graditi alla stazione appaltante per fatti attinenti alla conduzione dei lavori.

Lappaltatore assicura l‘organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere
attraverso la direzione del cantiere la quale viene assunta da un tecnico qualificato ed
iscritto all'Albo della relativa categoria, dipendente dell’impresa o avente apposito incarico
professionale o altro rapporto con I'impresa, abilitato secondo le previsioni del capitolato
speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire.

Il RUP, attraverso il Direttore dei Lavori, ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore
di cantiere e del personale dell’appaltatore per disciplina, incapacita o grave negligenza.
L'appaltatore € in tutti i casi responsabile dei danni discendenti dalla scelta del detto
direttore, ivi compresi quelli causati dall'imperizia o dalla negligenza, nonché della
malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

Il RUP ed i suoi delegati avranno libero accesso al cantiere in qualsiasi giorno ed ora, ad ogni
parte degli interventi oggetto dell'appalto salvo il rispetto delle eventuali prescrizioni da
parte del Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione.

L'Amministrazione mette, secondo il bisogno e le possibilita, a disposizione dell'Appaltatore
guelle aree pubbliche o comunali che occorreranno per piantarvi i cantieri e depositare i
materiali necessari, nei limiti di quanto previsto dalla normativa in materia di sicurezza,
circolazione stradale ed altre discipline vigenti. E assolutamente vietato all'Appaltatore
depositare materiali fuori dal recinto di cantiere, anche per brevissimo tempo, essendo suo
preciso obbligo tenere costantemente e completamente sgombre da materiali ed attrezzi
le aree pubbliche o comunali all'esterno del recinto medesimo: in difetto, sara passibile
dell'applicazione di una apposita penale, di Euro 100,00.- (Euro cento/00) per ogni
infrazione.

E a carico e a cura dell’Appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e
dei materiali in esso esistenti, anche se di proprieta dell'’Amministrazione e cid anche
durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell’opera da parte
della medesima Amministrazione.

Allo stesso modo, sono a cura ed a carico dell'Appaltatore la pulizia del cantiere e delle vie
di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da
altre ditte; formare, mantenere, illuminare i cantieri e i loro accessi, eseguire le recintazioni
e provvedere alle segnalazioni, eseguire i rifacimenti e le riparazioni al piano stradale
danneggiato, agli accessi ed ai cantieri;

Al termine delle lavorazioni, il cantiere dovra essere completamente rimosso dalle aree
oggetto delle lavorazioni concluse, con onere, a carico dell’appaltatore, della completa
pulizia delle stesse, in modo che esse siano immediatamente utilizzabili dalla Stazione
Appaltante.
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