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COMUNE DITRIESTE
Cod. Fisc.e P.IVA 00210240321 Prot. n.
Area Servizi di Amministrazione

Servizio Progetti Strategici e Appalti, Contratti, Affari Generali

OGGETTO: Codice opera 03231 - PRUSST "Riconversione ex Comprensorio Industriale Stock
UMI 4 e 5”- Il LOTTO “Costruzioni e rifiniture” — LOTTO A “OPERE PRINCIPALI”

IMPRESA / ATl / RTl / CONSORZIO: (C.F ePIVA )
CUP: F99]13000580007 - CIG:

Premesso che:

con Delberazione Giuntale n.___ adottata il ___, esecutiva dal ____, & stato approvato il
progetto esecutivo dei lavori di "Riconversione ex Comprensorio Industriale Stock UMI 4 e 5”- |
LOTTO “Costruzioni e rifiniture” — LOTTO A “OPERE PRINCIPALI” - Codice opera 03231,
elaborato dal Raggruppamento Temporaneo, costituito tra F&M INGEGNERIA S.p.A. (Capogruppo)
(Mirano - VE) / EUTECNE S.r.l. (Perugia) / Ing. DENIS ZADNIK (Trieste) / arch. ERIKA SKABAR
(Trieste) / ENRICO SIARDI (Udine) / arch. CARLOTTA COCCO (Rovereto - TN).

Il progetto prevede un importo dei lavori a base di gara pari a complessivi euro
( ), di cui euro ( ) per oneri per la sicurezza
stimati dalla stazione appaltante e non soggetti a ribasso, al netto dell'lVA ai sensi di legge;

con determinazione dirigenziale n. dd. , € stata indetta la gara di appalto mediante
procedura aperta ai sensi degli artt. 36, commma 2 lettera d) e 60 del D.Lgs. 18.04.2016 n.
50, con il criterio dell'offerta economicamente piu vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 comma
2 del predetto D.Lgs. n. 50/2016;

in esito all’esperimento della procedura di gara, & stata proposta l'aggiudicazione dell’appalto

all'lmpresa (eventualmente: Consorzio/ATI composta da

mandataria, mandante mandante), sulla scorta

dell’offerta tecnica e quella economica prodotta dall'lmpresa (eventualmente: Consorzio/ATl) e del

ribasso pari al _ %  sullimporto a base di gara e, quindi, al prezzo offerto di euro

( ) piu euro ( ) per oneri

per la sicurezza stimati dalla stazione appaltante per totali euro
( ) pit IVA in misura di legge;

con determinazione dirigenziale n.____ adottata il ___ , esecutiva dal ____, a firma del/della

dirigente __ e per le motivazioni ivi addotte, I'appalto & stato aggiudicato all'lmpresa _

(eventualmente: Consorzio/ATl);

in data € stata inviata ai controinteressati la comunicazione di cui all’art. 76 comma 5 del
D.Lgs. 18.04.2016 n. 50;

alla data odierna € decorso il prescritto termine di stand still e che, pertanto, € possibile
procedere alla stipulazione del contratto d'appalto con l'impresa aggiudicataria;

in ottemperanza al D.Lgs. 6.9.2011, n. 159 e successive modificazioni e integrazioni, € stata
acquisita la documentazione antimafia conservata in atti;

tutto cio premesso,

tra il COMUNE di TRIESTE rappresentato da , nato/a a il
, Dirigente dell'Area / del Servizio , domiciliato agli effetti
del presente atto nel Palazzo Municipale di Piazza dell’Unita d’ltalia n. 4, il quale interviene e stipula
ai sensi e per gli effetti degli articoli 107, comma 3, lettera c) del D.Lgs. n.267 dd. 18.8.2000 e 82 del
Regolamento per la disciplina dei Contratti del Comune di Trieste e dichiara di agire esclusivamente




in nome, per conto e nellinteresse del’ Amministrazione che rappresenta;

e 'lmpresa / ATl / RTI ,in seguito piu brevemente detta anche “appaltatore”,
con sede a , (eventualmente se ATl o RTI: costituito con mandato speciale
con rappresentanza atto Rep.n.___ Racc.n.dd. a rogito del dott. , Notaio in

, registrato a il sub n. __ serie __, conservato in atti in copia
conforme) , rappresentata da nato/a a il
,che interviene e stipula in qualita di e legale rappresentante del
(eventualmente: come risulta da procura allegata sub “..” al presente atto quale sua parte integrante
e sostanziale) ed in quanto tale legale rappresentante dell’'lmpresa ed € domiciliato per la sua carica
presso la menzionata sede della societa stessa.

si conviene e stipula il presente
CONTRATTO D’APPALTO
ART. 1) - Premesse

Le premesse e gli atti in esse richiamati formano parte integrante e sostanziale del presente
atto.

ART. 2) - Oggetto del contratto

I Comune di Trieste, come sopra rappresentato, in virtu degli atti in premessa citati, affida
all'lmpresa (eventualmente: Consorzio/ATl) che, a mezzo del sopraindicato legale
rappresentante, accetta senza riserva alcuna, l'appalto dei lavori di "Riconversione ex
Comprensorio Industriale Stock UMI 4 e 5”- Il LOTTO “Costruzioni e rifiniture” -
LOTTO A “OPERE PRINCIPALI’ Codice opera 0323 Isulla base dell'offerta prodotta in
sede di gara.

L'appalto comprende tutti i lavori, le forniture e le provviste e quant'altro necessario per dare
i lavori completamente compiuti, secondo le condizioni stabilite dal presente contratto, dal
Capitolato Speciale d'Appalto e sulla scorta delle caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative
previste nel progetto esecutivo e in tutti i suoi elaborati tecnici che I'appaltatore dichiara
espressamente di conoscere e di accettare integralmente e che qui si intendono integralmente
riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

L'appaltatore prende atto che I'esecuzione dei lavori deve avvenire nel rispetto della vigente
normativa in materia e secondo le regole dell'arte.

ART. 3) - Documenti che fanno parte del contratto
Fanno parte del presente contratto e sono allegati allo stesso:

» [|'Offerta prodotta dall’appaltatore (All.“__");
» Lista delle lavorazioni e forniture (All.“__”);
* il Capitolato Speciale d’Appalto (All.“___").

| prezzi unitari offerti dall’ Appaltatore in sede di gara costituiscono i prezzi contrattuali e sono anche
vincolanti ai fini della definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni e
detrazioni in corso d’opera, ritenute ammissibili.

Costituiscono, inoltre, parte integrante del contratto, ancorché formalmente non allegati al
medesimo, tutti gli elaborati nel progetto esecutivo.

Sono, altresi, contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme attualmente vigenti in materia
di lavori pubblici, nonché I'Atto d'intesa per la sicurezza negli appalti di lavori (e manutenzione delle
aree verdi) del Comune di Trieste approvato con deliberazione giuntale 234 dd. 28 giugno 2007.

Hanno invece effetto ai soli fini dell'aggiudicazione e sono altresi estranei al contratto e non
ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale, le quantita delle singole lavorazioni indicate
sugli atti progettuali.

ART. 4) - Interpretazione
In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto o tra i citati elaborati e le norme del



capitolato speciale, o di norme del detto capitolato speciale tra loro non compatibili o non
compatibili con il contratto, o apparentemente non compatibili e, in genere, in tutti i casi nei quali sia
necessaria l'interpretazione delle clausole contrattuali e delle disposizioni del capitolato speciale
d'appalto e degli elaborati, si procede applicando gli articoli in materia contenuti nel codice civile
(artt. 1362 e ss.).

ART. 5) - Modalita di stipulazione del contratto

Ai sensi dell'art. 59 comma 5bis del D.Lgs. n. 50/2016 il presente contratto € relativo ad un
“appalto a corpo”, secondo la definizione di cui all'art. 3 comma |, lettera ddddd) del suddetto
Decreto, pertanto il prezzo offerto rimane fisso e non puo variare in aumento o in diminuzione,
secondo la qualita e la quantita effettiva dei lavori eseguiti.

| prezzi unitari offerti dall’aggiudicatario in sede di gara non hanno alcuna efficacia negoziale
e 'importo complessivo dell’offerta, anche se determinato attraverso I'applicazione dei predetti
prezzi unitari alle quantita, resta fisso e invariabile. Allo stesso modo non hanno alcuna efficacia
negoziale le quantita indicate dalla stazione appaltante negli atti progettuali e nella Lista delle
categorie di lavoro e forniture previste per I'esecuzione dell’appalto”, ancorché rettificata o integrata
dal concorrente, essendo obbligo esclusivo di quest’ultimo il controllo e la verifica preventiva della
completezza e della congruita delle voci e delle quantita indicate dalla stessa Amministrazione, e la
formulazione dell’offerta sulla sola base delle proprie valutazioni qualitative e quantitative,
assumendosene i rischi.

| prezzi unitari offerti dall’Appaltatore in sede di gara, i quali costituiscono i prezzi contrattuali,
sono per lui vincolanti esclusivamente ai fini della definizione, valutazione e contabilizzazione di
eventuali varianti, addizioni e detrazioni in corso d’opera, qualora ritenute ammissibili e ordinate o
autorizzate ai sensi di legge e che siano inequivocabilmente estranee ai lavori a corpo gia previsti.

| gruppi di lavorazioni omogenee di cui all’art. 43 comma 6 del D.PR. 5.10.2010 n. 207 sono
indicati nella TABELLA n. I. che riporta l'incidenza percentuale delle diverse categorie di lavorazioni
rispetto all'importo complessivo dei lavori

INCIDENZA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI IMPORTI %

LOTTO A - OPERE PRELIMINARI 3.010,50 € 0,06%
S - Strutture 3.010,50 € 0,06%
Bonifiche (OGl) 3.010,50 € 0,06%
LOTTO A - PARK e BAR 2.164.146,94 € 42,07%
S - Strutture 1.716.179,15 € 33,36%
Fondazioni profonde (OGI) 512.212,37 € 9,96%
Calcestruzzi, casseri e acciaio (OGI) 807.160,40 € 15,69%
Guaine (OGI) 86.478,63 € 1,68%
Opere prefabbricate (OGI) 54.625,00 € 1,06%

Solai (OGl) 246.938,47 € 4,80%
Carpenteria metallica (OGI) 8.764,28 € 0,17%

A - Architettura 278.117,49 € 5,41%
Isolamenti e impermeabilizzazioni (OG1) 54.226,42 € 1,05%
Murature e tramezzature (OGI) 8.039,51 € 0,16%
Pavimenti e rivestimenti (OGl) 75.437,43 € 1,47%
Pavimentazioni esterne (OGl) 34.761,56 € 0,68%
Serramenti interni (OGI) 12.908,61 € 0,25%
Serramenti esterni (OGI) 11.762,91 € 0,23%
Opere da fabbro (OGI) 25.402,40 € 0,49%



Rete smaltimento acque bianche (OGI)
Segnaletica (OGI)

Impianti di sollevamento (OG1)

E - Impianti elettrici

Assistenze murarie opere edili (OGI )
Quadri elettrici e consegna energia (OGl 1)
Linee di alimentazione (OGI I)

Punti di utilizzo (OGI )

Corpi illuminanti (OGI I)

llluminazione di emergenza (OGl )
Impianto rivelazione incendi (OGI I)
Impianto diffusione sonora (OGI |)
Impianto TVcc (OGI 1)

M - Impianti meccanici

Sottoservizi (OGI)

IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE (OGl 1)
IMPIANTO IDRICO ANTINCENDIO (OGl 1)
IMPIANTO DI PRESSURIZZAZIONE FILTRO (OGI 1)
ASSISTENZE MURARIE E OPERE EDILI (OGI I)

LOTTO A - ASILO
S - Strutture

Calcestruzzi, casseri e acciaio (OGI)
Guaine (OGI)
Solai (OGI)

A - Architettura (OGl)

Solai (OGI)

Massetti e sottofondi (OGI)
Isolamenti e impermeabilizzazioni (OG1)
Murature e tramezzature (OGI)
Pavimenti e rivestimenti (OGl)
Pavimentazioni esterne (OGl)
Controsoffitti (OGI)

Intonaci e tinteggiature (OG1)
Serramenti interni (OGI)
Serramenti esterni (OGI)
Coperture (OGI)

Opere da fabbro (OGl)

Opere da lattoniere (OGI)
Opere a verde (OS24)
Sottoservizi (OGI)

Arredi (OS24)

E - Impianti elettrici

Assistenze murarie opere edili (OGI 1)
Quadri elettrici e consegna energia (OGI 1)
Linee di alimentazione (OGI I)

Punti di utilizzo (OGI I)

Impinto gestione KNX (OGI |)

Corpi illuminanti (OGI I)

29.692,22 €
2.780,84 €
23.105,59 €
127.310,47 €
3.000,00 €
14.850,45 €
28.618,21 €
10.433,38 €
8.527,00 €
19.386,57 €
15.229,57 €
14.299,13 €
12.966,16 €
42.539,83 €
6.704,24 €
100,24 €
12.958,32 €
20.003,30 €
2.773,73 €
2.205.037,25 €
449.225,04 €
319.688,23 €
72.728,97 €
56.807,84 €
1.060.927,82 €
57.748,95 €
48.731,22 €
183.045,13 €
129.485,70 €
53.620,27 €
43.481,44 €
60.494,49 €
114.018,56 €
58.286,76 €
113.015,06 €
35.072,27 €
6.085,43 €
11.092,97 €
73.554,76 €
13.059,21 €
60.135,60 €
294.129,16 €
8.000,00 €
44.450,80 €
27.201,65 €
18.921,97 €
16.719,60 €
26.780,09 €

0,58%
0,05%
0,45%
2,47%
0,06%
0,29%
0,56%
0,20%
0,17%
0,38%
0,30%
0,28%
0,25%
0,83%
0,13%
0,00%
0,25%
0,39%
0,05%
42,87%
8,73%
6,21%
1,41%
1,10%
20,63%
1,12%
0,95%
3,56%
2,52%
1,04%
0,85%
1,18%
2,22%
1,13%
2,20%
0,68%
0,12%
0,22%
1,43%
0,25%
1,17%
5,72%
0,16%
0,86%
0,53%
0,37%
0,33%
0,52%



llluminazione di emergenza (OGI I) 18.576,07 € 0,36%
Impianto cablaggio strutturato (OGl 1) 3.039,31 € 0,06%
Impianto rivelazione incendi (OGI I) 12.787,63 € 0,25%
Impianto antintrusione (OGlI 1) 11.074,62 € 0,22%
Impianto citofonico/chiamata (OGI I) 4.563,26 € 0,09%
Impianto diffusione sonora (OGI |) 14.299,13 € 0,28%
Impianto TVcc (OGI 1) 5.481,49 € 0,11%
Impianto di terra (OGl1 1) 1.606,58 € 0,03%
Impianto fotovoltaico (OGI 1) 80.626,96 € 1,57%

M - Impianti meccanici 400.755,23 € 7,79%
Sottoservizi (OGI) 1.885,48 € 0,04%
CENTRALE TERMOFRIGORIFERA (OGl I) 42.003,47 € 0,82%
CENTRALE IDRICA (OGl I) 22.013,94 € 0,43%
IMPIANTO DI RISCALDAMENTO RADIANTE (OGI 1) 51.366,30 € 1,00%
IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE (OGl 1) 65.068,76 € 1,26%
IMPIANTO DI RICAMBIO ARIA (OGI 1) 60.452,47 € 1,18%
IMPIANTO DI ESTRAZIONE CUCINA (OGI 1) 10.673,30 € 0,21%
IMPIANTO IDRICO E SCARICHI (OGl I) 42.297,49 € 0,82%
IMPIANTO IDRICO ANTINCENDIO (OGl 1) 449,34 € 0,01%
IMPIANTO DI PRESSURIZZAZIONE FILTRO (OGI 1) 5.220,24 € 0,10%
IMPIANTO DI TERMOREGOLAZIONE CUCINA (OGl1 1) 2.984,20 € 0,06%
SANITARI E RUBINETTERIE (OGI I) 17.553,44 € 0,34%
VASCA DI RECUPERO ACQUE METEORICHE (OS24) 9.616,74 € 0,19%
IRRIGAZIONE (OS24) 7.801,95 € 0,15%
IMPIANTO DI SUPERVISIONE (OGl I) 9.446,42 € 0,18%
IMPIANTO DI TERMOREGOLAZIONE ASILO (OGl 1) 40.986,45 € 0,80%
ASSISTENZE MURARIE E OPERE EDILI (OGI I) 10.935,24 € 0,21%
LOTTO A - SPAZI APERTI 771.666,30 € 15,00%
S - Strutture 583.791,44 € 11,35%
Scavi archeologici (OS25) 125.261,15 € 2,44%
Demolizioni e rimozioni (OGI) 128.147,23 € 2,49%
Movimenti terra (OG1) 253.783,13 € 493%
Opere prefabbricate (OG1) 16.521,15 € 0,32%
Opere stradali (OGI) 60.078,78 € 1,17%

A - Architettura 157.556,65 € 3,06%
Pavimentazioni esterne (OGl) 73.543,90 € 1,43%
Opere da fabbro (OGI) 28.957,50 € 0,56%
Rete smaltimento acque bianche (OGI) 45.441,65 € 0,88%
Rete smaltimento acque nere (OGI) 2.718,02 € 0,05%
Segnaletica (OGl) 6.895,58 € 0,13%

E - Impianti elettrici 24.044,21 € 0,47%
Quadri elettrici e consegna energia (OGI 1) 396,91 € 0,01%
Linee di alimentazione (OGI I) 23.647,30 € 0,46%
LOTTO A - ILLUMINAZIONE STRADALE 6.274,00 € 0,12%
E - Impianti elettrici 6.274,00 € 0,12%
Linee di alimentazione (OGI 1) 6.274,00 € 0,12%

TOTALE 5.143.860,99 € 100,00%



TABELLA n. | — Incidenza delle opere a corpo

ART. 6) -Varianti

Le modifiche del presente contratto in corso di validita e le varianti in corso d'opera possono
essere ammesse esclusivamente nei casi di cui all’art. 106 del D.Lgs 50/2016.

In Riferimento al DM 11.10.2017, Criterio 2.7.1, sono ammesse solo varianti migliorative
rispetto al progetto oggetto dell’affidamento redatto nel rispetto dei criteri e delle specifiche
tecniche; ossia che la variante preveda prestazioni superiori rispetto al progetto approvato.

Le varianti devono essere preventivamente concordate e approvate dalla stazione appaltante,
che ne deve verificare I'effettivo apporto migliorativo.

ART. 7) - Termini per l'inizio ed ultimazione dei lavori
Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto e fissato in giorni 490
(quattrocentonovanta) (da modificare in base all’offerta di riduzione) naturali e

consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori medesimi, secondo quanto
previsto nel cronoprogramma di progetto.

Prima dell'inizio dei lavori I'appaltatore deve presentare alla stazione appaltante la
comunicazione di avvenuta denuncia di inizio dei lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi
ed antinfortunistici, inclusa la Cassa Edile della Provincia di Trieste, nonché copia della homina del
medico competente.

ART. 8) - Corrispettivo del contratto
Il corrispettivo dovuto all’appaltatore per il pieno e perfetto adempimento dell’appalto €

fissato, come da offerta allegata, in complessivi Euro ( ) piu
Euro ( ) per oneri di sicurezza stimati dalla stazione
appaltante per un ammontare complessivo di Euro ( ) piu

IVA in misura di legge. E' esclusa la revisione prezzi.
ART. 9) - Termini dei pagamenti
Ai sensi dell’art. 35, comma 18, del D.Lgs. n. 50/2016 ¢ prevista la corresponsione in favore

dell’appaltatore di un’anticipazione pari al 20% (venti per cento). L'anticipazione verra calcolata
sull'intero ammontare dell'appalto.

| pagamenti successivi all’anticipazione del 20% (venti per cento) avvengono per stati di
avanzamento, mediante emissione di certificato di pagamento ogni volta che i lavori eseguiti,
aumentati degli eventuali materiali utili a pieé d’opera depositati in cantiere (questi ultimi valutati per
la meta del loro importo), contabilizzati al netto del ribasso d’asta, comprensivi della relativa quota
degli oneri per la sicurezza, raggiungano un importo netto non inferiore a Euro 350.000,00
(trecentocinquantamila).

Al verbale di ultimazione dei lavori si procedera alla contabilita finale e alla liquidazione
dell'importo a saldo indipendentemente dal suo ammontare rispetto alla soglia.

Ai sensi dell'art. 30, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016 sull'importo netto progressivo dei lavori &
operata una ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento) da svincolarsi in sede di
liquidazione finale, dopo I'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo
di entrambe le fasi funzionali, previo rilascio del DURC.

[Eventuale in caso di ATI: Sara obbligo di ciascuna impresa componente I'ATI fatturare e
registrare le operazioni relative all’esecuzione del lavoro di propria competenza; spettera alla
capogruppo verificare le rendicontazioni delle mandanti e comunicarne l'esito alla Stazione
appaltante; i pagamenti saranno eseguiti sulla base della comunicazione positiva pervenuta dalla
capogruppo e a favore della mandataria stessa, la quale provvedera a liquidare alle mandanti le
rispettive competenze.]

Ai sensi dell’art. 3, comma | e 2, del D.M.145/2000, si precisa che ’Amministrazione & esentata
da qualsiasi responsabilita in ordine ai pagamenti se disposti in attuazione delle disposizioni contenute



nella comunicazione di conto dedicato.
Per eventuali cessioni di credito si fa rinvio all'art. 106, comma |3, del D.Lgs 50/2016.

| pagamenti potranno essere sospesi per gli eventuali tempi tecnici necessari per acquisire
preventivamente il DURC dagli Enti abilitati al rilascio; in tal caso non verranno applicati interessi di
mora sulle somme relative ai pagamenti sospesi per acquisire il DURC.

ART. 10) - Tracciabilita dei flussi finanziari

L'appaltatore assume gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla L. 13.8.2010,n. 136
e successive modificazioni, con particolare riferimento all'art. 3.

Nei contratti stipulati, per I'esecuzione anche non esclusiva del presente appalto, tra
I'appaltatore e i subappaltatori / subcontraenti e nei contratti tra subappaltatori e propri
subcontraenti dovranno essere inserite apposite clausole con cui i subappaltatori / subcontraenti
assumono gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla succitata legge.

L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla
prefettura — ufficio territoriale del Governo della Provincia di Trieste — della notizia di inadempimento
della propria controparte (subappaltatore / subcontraente) agli obblighi di tracciabilita finanziaria.

| pagamenti dovranno essere effettuati, con modalita tracciabili ai sensi dell'art. 3 della L. n.
136/2010, utilizzando i conti correnti che I'appaltatore ha indicato come conti correnti dedicati in
relazione all'appalto in oggetto indicando altresi i soggetti delegati ad operare sui suddetti conti
correnti dedicati.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a
consentire la piena tracciabilita delle operazioni finanziarie relative al presente appalto costituisce, ai
sensi dell'art. 3, comma 9 bis, della L. n. 136/2010 e successive modificazioni, causa di risoluzione del
presente contratto.

Al fine di assicurare l'effettiva tracciabilita dei pagamenti, le fatture elettroniche emesse in
relazione al presente appalto, da inviare al Codice Univoco Ufficio (Codice Destinatario) B87H10,
al Codice ldentificativo dell'Ufficio di Carico EDILZ, dovranno obbligatoriamente riportare il
seguente Codice ldentificativo Gara (CIG) ed il Codice Unico di Progetto (CUP)
F99)13000580007.

ART. 1 1) - Subappalto / subcontratto

Si applicano, al riguardo, le disposizioni di legge vigenti con specifico riferimento all'art. 105 del
D.Lgs.n.50/2016.

L'appaltatore ha indicato, in sede di offerta, i seguenti lavori o parti di opere che intende
subappaltare o concedere in cottimo:

La stazione appaltante non provvedera direttamente al pagamento dei subappaltatori se non
nei casi indicati al comma |3 del succitato art. 105, e si riserva, in caso di esigenze particolari accertate
in corso d'opera, di disporre la liquidazione diretta al subappaltatore anche in casi diversi da quelli
sopraindicati.

| contratti di subappalto dovranno rispettare, a pena di inammissibilita dell’istanza di
autorizzazione al subappalto, la disciplina di cui al D.Lgs. n. 192/2012 recante "Modifiche al decreto
legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, per l'integrale recepimento della direttiva 201 1/7/UE relativa alla lotta
contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, a norma dell'articolo 10, comma |, della legge
I'l novembre 2011, n. 180.".

| contratti di subappalto dovranno rispettare,a pena di nullita, la disciplina di cui all'art. 3,comma
9 della L. 13.8.2010, n. 136 in materia di tracciabilita dei flussi finanziari.

Qualora gli apprestamenti, gli impianti e le altre attivita di cui al punto 4) del’ALL. XV al D.Lgs.
81/08 e s.m.i. siano effettuati da imprese in subappalto, 'appaltatore corrisponde ad esse senza alcun
ribasso i relativi oneri per la sicurezza.



E fatto obbligo all’Appaltatore di comunicare tempestivamente al’ Amministrazione, per tutti i
sub-contratti, il nome del sub-contraente, 'importo del sub-contratto, I'oggetto del lavoro, servizio
o fornitura affidati nonché le date di inizio e fine del rapporto di subcontratto anche ai fini della
verifica contributiva. In difetto e/o anche in parziale omissione di tale comunicazione, ogni e qualsiasi
evenienza che dovesse verificarsi in cantiere (ad esempio, con riferimento alla sicurezza ed incolumita
di persone o agli adempimenti contributivi) sara integralmente addebitabile all’ Appaltatore.

ART. 12) - Garanzie definitive

A garanzia degli impegni assunti con il presente appalto, la garanzia definitiva & calcolata in
rapporto percentuale in base ai criteri stabiliti dall’art. 103 del D.Lgs 50/2016 ed ¢ definita quindi in
ragione di Euro ( ) pari al % dellimporto contrattuale (al netto
dell'lVA ed al lordo degli oneri per la sicurezza).

[eventuale: Ai sensi dell'art. 103, primo comma, ultimo periodo, del D.Lgs. n. 50/2016 la cauzione &
ridotta del % in quanto I'lmpresa/ATI ¢ in possesso della documentazione prevista dall'art.
93, comma 7, del medesimo decreto.] .

A tale fine l'appaltatore ha (IN ALTERNATIVA)
- costituito la cauzione in contanti con bolletta n. dd.

- costituito la cauzione in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del
deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno
a favore del Comune di Trieste;

- prodotto la fideiussione bancaria/polizza fideiussoria assicurativa n. rilasciata dalla
Agenzia di in data conservata in atti, redatta secondo le modalita
indicate nel D.M. 123/2004.

La garanzia dovra essere integrata entro 10 (dieci) giorni ogni volta che la stazione appaltante
abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, a seguito della comminazione di eventuali
penalita.

Lo svincolo della garanzia definitiva avverra sulla base delle disposizioni di cui all’art. 103 del
D.Lgs 50/2016.

ART. 13) - Garanzie assicurative

Ai sensi dell'art. 103, comma 7 del D.Lgs 50/2016, I'appaltatore & obbligato a costituire e
consegnare alla stazione appaltante almeno 10 (dieci) giorni prima della consegna dei lavori una
polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento
o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatesi nel corso
dell'esecuzione dei lavori, per un massimale corrispondente all'importo del contratto.

Detta polizza deve assicurare la stazione appaltante contro la responsabilita civile per danni
causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori per un massimale pari a Euro 1.000.000,00.-

ART. 14) - Termini per il certificato di collaudo o per ’accertamento della regolare
esecuzione

Le modalita tecniche di svolgimento del collaudo sono disciplinate dal decreto ministeriale di
cui all'art. 102, comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016, fino all'emanazione di detto decreto si applicano le
disposizioni di cui alla Parte Il Titolo X del D.PR.5.10.2010 n. 207 con i seguenti termini:

I certificato di collaudo &€ emesso entro il termine perentorio di 6 (sei) mesi dall’'ultimazione
dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi 2 (due) anni dalla
data di emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se I'atto
formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi 2 (due) mesi.

L'accertamento della regolare esecuzione e I'accettazione dei lavori di cui al presente contratto
avvengono con approvazione del predetto certificato che ha carattere provvisorio.

Ai sensi dell'art. 102, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016 salvo quanto disposto dall’art. 1669 del
codice civile, |‘appaltatore risponde per la difformita ed i vizi del’'opera,ancorché riconoscibili, purché



denunciati dalla Stazione appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.

Ai sensi dell'art. 103, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016 Il pagamento della rata di saldo &
subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa
pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il
periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo o della verifica di conformita
nel caso di appalti di servizi o forniture e I'assunzione del carattere di definitivita dei medesimi.

Lappaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita
manutenzione di tutte le opere e impianto oggetto fino all’approvazione, esplicita o tacita, degli atti
di collaudo: resta nella facolta del’amministrazione richiedere la consegna anticipata di parte o di
tutte le opere ultimate.

Durante I'esecuzione dei lavori la Stazione appaltante puo effettuare operazioni di collaudo
volte a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a
quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel capitolato speciale d’appalto o nel contratto.

ART. 15) - Consegna anticipata

Nel caso in cui il Comune avesse necessita di utilizzare, anche parzialmente quanto realizzato
in attuazione del contratto in oggetto, prima e nelle more dell’emissione del certificato di collaudo,
si seguiranno le disposizioni del decreto ministeriale di cui all'art. 102, comma 8 del D.Lgs.n.50/2016,
fino all'emanazione di detto decreto si applichera I'art. 230 del D.P.R.207/2010.

In tale ipotesi il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) redigera idoneo verbale in
contraddittorio per la consegna anche parziale di cui sopra, manlevando cosi da responsabilita
appaltatore per la vigilanza e custodia di quanto oggetto della consegna anticipata, salve ed
impregiudicate le risultanze del successivo collaudo.

L'Appaltatore dovra trasmettere prima della consegna, o contestualmente ad essa, la
documentazione as built di edifici ed impianti, le certificazioni di conformita o di collaudo, le
certificazioni dei materiali utilizzati e d ogni altra documentazione utile al fine di una immediata
utilizzazione del’immobile o porzione di immobile interessata dai lavori. Qualora ’Amministrazione
si avvarra di tale facolta, che verra comunicata all’ Appaltatore per iscritto, lo stesso Appaltatore non
potra opporvisi per alcun motivo, né potra reclamare compensi di sorta.

ART. 16) - Penale per i ritardi

Nel caso di mancato rispetto dei termini indicati per I'esecuzione dei lavori, per
ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori o per le ulteriori scadenze
fissate nel programma temporale dei lavori, & applicata una penale pari al 0,1% dell'importo
contrattuale, al lordo degli oneri di sicurezza ed al netto dell'lVA.

La penale, con I'applicazione della stessa quota percentuale di cui al precedente comma, trova
applicazione anche in caso di ritardo nell’inizio dei lavori, nella ripresa dei lavori seguente un verbale
di sospensione e nel mancato rispetto delle soglie temporali intermedie fissate nell’apposito
programma dei lavori, in proporzione ai lavori non ancora eseguiti.

La misura complessiva della penale non potra superare il 10% (dieci percento) dell'importo
contrattuale, pena la facolta, per la stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno
all’appaltatore.

Nel caso di penali comminate per ritardo nelle soglie temporali intermedie, qualora il ritardo

si presenti anche rispetto al termine finale, la penale per il mancato rispetto del termine di
ultimazione e da aggiungere alla penale per il ritardo nelle singole scadenze intermedie.

Le penali sono provvisoriamente contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento
immediatamente successivo al verificarsi del ritardo, salvo riesame in sede di conto finale, previa
richiesta dell’appaltatore.

L'applicazione di penalita non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri
sostenuti dalla stazione appaltante a causa dei ritardi imputabili all'appaltatore.

Nel caso di sospensione dei lavori disposte per cause diverse da quelle di cui ai commi |,2 e



4 dellart. 107 del Codice, il risarcimento dovuto all’esecutore sara quantificato applicando la
procedura ed i criteri previsti dall’art. 10, punto 2 e seguenti del Decreto 7 marzo 2018, n.49.

ART. 17) - Divieto di cessione del contratto

Il presente contratto non puo essere ceduto a pena di nullita, ai sensi dell’art. 05 comma |
del D.Lgs 50/2016.

ART. 18) - Provvedimenti in caso di fallimento

In caso di fallimento dell’appaltatore la stazione appaltante si avvale, salvi ogni altro diritto ed
azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall’art. 1 10 del D. Lgs 50/2016.

ART. 19) - Risoluzione del contratto

Fermi restando i casi di risoluzione obbligatoria di cui all'art. 108, comma 2, del D.Lgs. n.
50/2016, la stazione appaltante ha facolta di risolvere il contratto nei casi e con le modalita previsti
dall'art. 108 del predetto D.Lgs 50/2016 nonché nelle seguenti ipotesi:

U inadempimento alle disposizioni del Direttore dei lavori riguardo ai tempi contrattuali di
esecuzione, avuto riguardo allimportanza della prestazione inadempiuta nell’ambito
dell’appalto;

[J manifesta incapacita o inidoneita, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori, in particolare
qualora l'eventuale modifica dell'attestazione SOA, intervenuta dopo la stipulazione del
contratto, non consenta di portare a termine i lavori per il valore rimanente;

[J inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, l'igiene e la salute
sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;

[ sospensione dei lavori senza giustificato motivo;in questa fattispecie, la risoluzione interverra
ad avvenuto esaurimento del limite massimo della penale applicata, ovvero anche prima, in
presenza di un pubblico interesse manifestato con diffida dalla stazione appaltante;

[ rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la
realizzazione degli stessi nei termini previsti dal contratto e comunque dopo aver accumulato
un ritardo di giorni ( ) naturali e consecutivi rispetto alla soglia stabilita
nel cronoprogramma per fatti imputabili al’appaltatore;

[ subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;

O

non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto o allo scopo dell’opera;

[ provvedimento del committente o del responsabile dei lavori, su proposta del coordinatore
per l'esecuzione dei lavori, ai sensi dell'art. 92, comma |, lettera e) del D.Lgs. n. 81/2008 e
s.m.i.;

[J perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti per I'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o
l'irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscano la capacita di contrattare con
la pubblica amministrazione;

[0 frode nell'esecuzione dei lavori;

[J mancata osservanza delle disposizioni sugli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari e di
quelle relative all'osservanza dei codici di comportamento dei dipendenti pubblici previste
nel presente contratto.

La risoluzione opera di diritto, all’avvenuto riscontro del verificarsi di una delle condizioni di
inadempimento di cui sopra, accertata in contraddittorio tra le parti e comunicata all’appaltatore
secondo le modalita previste nel Codice di Procedura Civile.

L'appaltatore & sempre tenuto al risarcimento dai danni a lui imputabili.
Restano impregiudicate le ulteriori azioni di tutela risarcitoria della stazione appaltante.
ART. 20) - Recesso dal contratto

La stazione appaltante puo recedere dal presente contratto in qualunque tempo con le
modalita di cui all'art. 109 del D.Lgs. n.50/2016.



ART. 21) - Sospensione
La sospensione dei lavori € disciplinata dall'art. |07 del D.Lgs. n. 50/2016.

Nel caso di avverse condizioni meteorologiche, la sospensione potra essere disposta qualora
il periodo stesso ecceda la percentuale del 5% della durata dei lavori.

Non costituisce motivo di proroga:

0 il ritardo nell’installazione del cantiere e nell’allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al
suo funzionamento, per I'approvvigionamento dell’energia elettrica e dell’acqua;

[ l'adempimento di prescrizioni o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal Direttore
dei lavori, dal Coordinatore per I'esecuzione dei lavori ove nominato o dagli Organi di vigilanza
in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;

O l'esecuzione di accertamenti integrativi che I'appaltatore ritenesse di dover effettuare per
I'esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati
dalla Direzione dei lavori o espressamente approvati da questa;

U il tempo necessario per I'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove
assimilabili;

U la mancanza dei materiali occorrenti o la ritardata consegna degli stessi da parte delle ditte
fornitrici ed altre eventuali controversie tra |'appaltatore, i fornitori, i sub-affidatari ed altri
incaricati nonché le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'appaltatore e il proprio
personale dipendente.

ART. 22) - Controlli

| controlli sull'esecuzione del contratto sono disciplinati dal Decreto n.49 dd.07.03.2018 del
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

ART. 23) - Obblighi dell’appaltatore nei confronti del personale dipendente

L'appaltatore si obbliga ad applicare o far applicare integralmente nei confronti di tutti i
lavoratori dipendenti impiegati nell’esecuzione dell’appalto, anche se dipendenti da Imprese
subappaltatrici con sede al di fuori dalla Regione Friuli Venezia Giulia, le condizioni economiche e
normative previste dai contratti collettivi nazionali e locali di lavoro della categoria vigenti nella
Regione durante il periodo di svolgimento dei lavori, ivi compresa liscrizione dei lavoratori stessi
alle casse edili della Provincia di Trieste, anche ai fini dell’accentramento contributivo.

Lappaltatore prende atto che il pagamento dei corrispettivi a titolo di saldo da parte della
Stazione appaltante per le prestazioni oggetto del contratto € subordinato all’acquisizione della
documentazione unica di regolarita contributiva anche dei subappaltatori.

L'appaltatore si obbliga altresi a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva,
previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa,
con particolare riguardo a quanto previsto dall’art. |05 comma 9 del D.Lgs 50/2016

L'appaltatore e tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti, contratti nazionali di
lavoro e accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attivita vigenti in materia, nonché
eventualmente di quelle entrate in vigore nel corso dei lavori.

| suddetti obblighi vincolano I'appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni
stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o
dalle dimensioni dell’impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica.

In caso di inottemperanza, accertata dalla stazione appaltante o a essa segnalata da un ente
preposto, trova applicazione I'art. 31 della Legge 9 agosto 2013 n. 98.

In Riferimento al DM 11.10.2017, Criterio 2.7.2, i lavoratori dovranno essere inquadrati con
contratti che rispettino almeno le condizioni di lavoro e il salario minimo dell’ultimo contratto
collettivo nazionale CCNL sottoscritto.

In caso di impiego di lavoratori interinali per brevi durate (meno di 60 giorni) I'offerente si
accerta che sia stata effettuata la formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro (sia generica



che specifica), andando oltre agli obblighi di legge, che prevede un periodo massimo pari a 60 giorni
per effettuare la formazione ai dipendenti.

Lappaltatore dovra fornire il numero ed i nominativi dei lavoratori che intende utilizzare in
cantiere. Inoltre su richiesta della stazione appaltante, in sede di esecuzione contrattuale, dovra
presentare i contratti individuali dei lavoratori che potranno essere intervistati per verificare la
corretta ed effettiva applicazione del contratto. L'appaltatore potra fornire in aggiunta anche il
certificato di avvenuta certificazione SA8000:2014 (sono escluse le certificazioni SA8000 di versioni
previgenti).

L'appaltatore potra presentare in aggiunta la relazione dell’organo di vigilanza di cui al decreto
legislativo 231/01 laddove tale relazione contenga alternativamente i risultati degli audit sulle
procedure aziendali in materia di ambiente-smaltimento dei rifiuti; salute e sicurezza sul lavoro;
whistleblowing; codice etico; applicazione dello standard ISO 26000 in connessione alla PDR UNI
18:2016 o delle linee guida OCSE sulle condotte di impresa responsabile. In caso di impiego di
lavoratori interinali per brevi durate (meno di 60 giorni) I'offerente presenta i documenti probanti
(attestati) relativi alla loro formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro (sia «generica»
effettuata presso I'agenzia interinale sia «specifica», effettuata presso il cantiere/ azienda/ soggetto
proponente e diversa a seconda del livello di rischio delle lavorazioni) secondo quanto previsto
dall’Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 201 I.

ART. 24) - Oneri e obblighi a carico dell’appaltatore

Oltre a quanto previsto nel presente contratto, in tutti i piani per le misure di sicurezza fisica
dei lavoratori e nel capitolato speciale d’appalto, in particolare I'appaltatore assume tutti gli oneri e
si impegna a rispettare tutti gli obblighi previsti dal Capitolato Speciale d'Appalto.

ART. 25) - Osservanza dei codici di comportamento dei dipendenti pubblici e dell'art.
53 comma 16 ter del D.Lgs.n. 165/2001 e s.m.i.

Nello svolgimento dell'attivita di cui al presente atto I'appaltatore ed i suoi collaboratori a
qualsiasi titolo sono tenuti ad osservare, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti nel
Codice di Comportamento Aziendale, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 234
del 24.5.2018, immediatamente eseguibile, e nel Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici,
approvato con D.PR. 16.4.2013 n. 62, che vengono consegnati in copia all'atto della sottoscrizione
del presente contratto; la violazione di detti obblighi di condotta puo comportare la risoluzione o
decadenza del rapporto di cui al presente atto.

Il presente atto puo essere altresi risolto nel caso in cui non venga effettuata da parte
dell'appaltatore la dichiarazione di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 53 comma 16 ter del
D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. (non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e
comunque non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti del Comune di Trieste che hanno esercitato
nei loro confronti poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa Amministrazione per il
triennio successivo alla cessazione del rapporto).

ART. 26) - Patto di integrita

Si intendono riprodotti nel presente contratto gli obblighi e le facolta previsti nel Patto di
Integrita sottoscritto dall'appaltatore in sede di gara.

Le clausole del Patto di Integrita con le relative sanzioni potranno essere fatte valere sino alla
completa esecuzione del presente contratto.

ART. 27) - Controversie

In caso di contenzioso si fa rinvio alle disposizioni di cui alla Parte VI —Titolo | del D.Lgs. n.
50/2016.

Nell’ipotesi di accordo bonario art. 205 del D.Lgs 50/2016 le modalita procedurali da seguire
saranno quelle indicate dall'articolo stesso.

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al
mancato raggiungimento dell'accordo bonario saranno deferite alla cognizione della competente



Autorita Giurisdizionale Ordinaria con I'esclusione espressa di qualsiasi devoluzione al giudizio
arbitrale.

Il Foro competente ¢ sin d'ora individuato in quello di Trieste.
ART. 28) - Spese contrattuali

Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria
ecc.), con la sola eccezione dell'IVA, sono a totale carico dell'appaltatore, intendendosi qui
espressamente richiamato I'art. 8 del D.M. 145/2000, ivi comprese le spese di bollo per gli atti relativi
all'esecuzione dell'appalto.

Sono altresi a carico dellAppaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione
del lavoro, dal giorno della consegna a quello della data di emissione del certificato di collaudo
provvisorio (e del certificato di regolare esecuzione). Il valore presunto del presenta atto ammonta
ad Euro Euro ( /__) pit IVA in misura di legge.

Il presente atto, in quanto soggetto all’'lVA, e soggetto a registrazione solo in caso d’uso ai sensi
dell’art. 5, punto 2, del D.PR.26/04/1986 N.131.

ART. 29) - Domicilio dell’appaltatore

Ai sensi e ad ogni effetto previsto all’art. 2 del D.M. 145/2000, I'appaltatore dichiara di avere
domicilio fiscale a con recapito in Via ,N. , INDICARE IN ALTERNATIVA

- (se in Trieste) ove elegge domicilio agli effetti del presente atto /

- (se fuori Trieste) mentre agli effetti del presente atto elegge domicilio in Trieste - nel luogo nel
quale ha sede l'ufficio di direzione dei lavori ovvero presso gli uffici comunali, o lo studio di un
professionista, o gli uffici di Azienda legalmente riconosciuta.

Ogni variazione del domicilio deve essere tempestivamente comunicata al RUP.
ART. 30) - Richiamo alle norme legislative, regolamentari e particolari all'appalto

Si intendono espressamente richiamate e cogenti nel rapporto negoziale tra la stazione
appaltante e I'appaltatore, le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia di lavori
pubblici, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, I'Atto d’intesa per la
sicurezza negli appalti di lavori (e manutenzione delle aree verdi) del Comune di Trieste, approvato
con deliberazione giuntale 234 dd. 28 giugno 2007, e tutti i documenti del progetto la cui esecuzione
€ dedotta nel presente atto.

ART. 31) - Clausola fiscale

Il valore presunto del presente atto ammonta ad Euro ( /) piu IVA
in misura di legge.

Il presente atto, essendo soggetto ad IVA, € da registrarsi solo in caso d’uso ai sensi dell’art.
5, punto 2, del D.PR.26.4.1986 n. |31.

L'imposta di bollo & assolta
APPROVAZIONE IN FORMA SPECIFICA

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 del Codice Civile in quanto applicabile I'appaltatore, a
mezzo del suo legale rappresentante, previa lettura del presente atto, dichiara di approvare
specificatamente i seguenti articoli: 10, 15, 16, 17, 19, 23, 24, 25, 26, 27 E 28 del presente atto,
dichiarando espressamente che la loro accettazione & resa materialmente mediante [|'unica
sottoscrizione digitale apposta al presente atto in formato elettronico.

Fatto in un unico originale, con tre allegati, letto, approvato e sottoscritto.

Data della firma digitale

firmato digitalmente ai sensi
del D.Lgs. n. 82/2005 (CAD)



Data della firma digitale

firmato digitalmente ai sensi
del D.Lgs. n. 82/2005 (CAD)
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