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COMUNE DI TRIESTE

Cod. Fisc. e P. IVA 00210240321

Dipartimento Prot. n.

Servizio

OGGETTO: Legge Regionale 80/2014. Recupero alloggi di edilizia residenziale pubblica
(Codice Opera 16064)

IMPRESA:
(C.F. e Part. IVA )
CUP: CIG:
Premesso
con determinazione dirigenziale n. ___ adottata il ___, esecutiva dal , a firma
del/della dirigente € stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di

, elaborato dal Servizio ;

il progetto prevede un importo dei lavori a base di gara pari a complessivi euro
170.396,05-, piu euro 7.059,94.- per oneri per la sicurezza stimati dalla stazione
appaltante e non soggetti a ribasso, al netto dell'IVA ai sensi di legge;
che con determinazione dirigenziale n. dd. , esecutiva in data
, a firma del Direttore del servizio Edilizia Pubblica e per le motivazioni ivi
addotte, e stata indetta la gara da esperirsi mediante procedura negoziata di cui all'art.
63, comma 2, lettera c) del D. Lgs 50/2016 con il criterio del prezzo piu basso;

che, in esito all'esperimento della procedura di gara, con verbale prot. dd.

, € stata proposta l'aggiudicazione dell'appalto all'lmpresa con il

ribasso del % ( percento) sull'importo a base di gara e, quindi, al

prezzo offerto di euro __ piu euro ___ per oneri per la sicurezza stimati dalla
stazione appaltante per totali euro pit IVA in misura di legge;

che con determinazione dirigenziale n. dd. , esecutiva il

, a firma del Direttore del Servizio Edilizia Pubblica e per le motivazioni ivi

addotte, ¢ stata disposta l'aggiudicazione definitiva dell'appalto all'impresa ai
sensi dell'art. 32 del D. Igs. n. 50/2016;

che con nota dd. e stata inviata ai contro interessati la comunicazione
di cui all'art. 76 comma 5 del D.Lgs. 50/2016;

che in ottemperanza a quanto previsto dal D. Igs. n. 159/2011 e s.m.i. e stata
acquisita la documentazione antimafia conservata in atti;

che occorre, quindi, provvedere alla stipulazione del contratto d'appalto con
I'impresa aggiudicataria;

che il Responsabile Unico del Procedimento, in contraddittorio con l|'appaltatore,
ha concordamene dato atto, nel relativo verbale dd. , conservato in atti, del
permanere delle condizioni che consentono limmediata esecuzione dei lavori senza
alcuna contestazione né eccezione da parte dell'appaltatore stesso;

Tutto cio premesso e considerato
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tra il COMUNE di TRIESTE, rappresentato dal dott. ,
Direttore domiciliato agli effetti del presente atto nel
Palazzo Municipale di Piazza dell'Unita d'ltalia n. 4, il quale interviene e stipula in
rappresentanza del Comune di Trieste ai sensi e per gli effetti degli articoli 107, comma 3,
lettera c) del D.Lgs. 267/2000 e 82 del Regolamento per la disciplina dei contratti del
Comune di Trieste e dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse
dell’Amministrazione che rappresenta;

e l'impresa , con sede a , in , piu avanti
detta anche “appaltatore”, rappresentata da ,» Sig. , hato a
il ( ) 19__ (millenovecento ) e domiciliato

per la sua carica presso la sede dell'impresa stessa,

si conviene e si stipula il seguente

CONTRATTO D’APPALTO
Art. |) - Premesse
Le premesse e gli atti in esse richiamati formano parte integrante e sostanziale del
presente atto.

Art. 2) - Oggetto del contratto

[l Comune di Trieste, come sopra rappresentato, in virtu degli atti in premessa citati,
affida all'lmpresa (eventualmente: Consorzio/ATI) che, a mezzo del sopraindicato
legale rappresentante, accetta senza riserva alcuna, I'appalto dei lavori di manutenzione per il
recupero alloggi di edilizia residenziale pubblica - Legge Regionale 80/2014 (Codice Opera
16064) secondo le condizioni di cui al capitolato Speciale d'Appalto e agli atti tutti richiamati
dal presente contratto.

I Comune di TRIESTE, come sopra rappresentato, in virtu degli atti in premessa citati,
affida al’lIMPRESA [eventualmente: AT composta tra
(mandataria); (mandante) (mandante)] che, a mezzo del
sopraindicato legale rappresentante, accetta senza riserva alcuna, I'esecuzione dei lavori di
manutenzione di cui sopra sulla base dell’offerta prodotta in sede di gara e formulata
mediante ribasso unico percentuale sull’elenco prezzi.

L'appalto comprende tutti i lavori, le forniture e le provviste e quant’altro necessario
per dare i lavori, completamente compiuti secondo le condizioni stabilite dal presente
contratto, dal Capitolato Speciale d’appalto e sulla scorta delle caratteristiche tecniche,
qualitative e quantitative previste nel progetto esecutivo e in tutti i suoi elaborati tecnici che
I'appaltatore dichiara espressamente di conoscere e di accettare integralmente e che qui si
intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

L’appaltatore prende atto che I'esecuzione dei lavori deve avvenire nel rispetto della
vigente normativa in materia e secondo le regole dell’arte.

Art. 3) - Documenti che fanno parte del contratto.
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Fanno parte del presente contratto e sono allegati allo stesso:

allegato sub << >> : |'offerta prodotta dall’appaltatore

allegato sub << >>: |'elenco prezzi unitari;

allegato sub << >>: il Capitolato Speciale d’Appalto.

allegato sub << >> : il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 del

T.U. 81/2008, e le proposte integrative al predetto piano.
Costituiscono, inoltre, parte integrante del contratto, ancorché formalmente non allegati al
medesimo, tutti gli elaborati nel progetto esecutivo.

Sono altresi contrattualmente vincolanti le condizioni riportate nel Capitolato Speciale
d’Appalto, tutte le leggi e le norme attualmente vigenti in materia di lavori pubblici nonché,
in materia di sicurezza, nonché:

* |'Atto d'intesa per la sicurezza negli appalti di lavori (e manutenzione delle aree verdi)
del Comune di Trieste approvato con deliberazione giuntale 234 dd. 28 giugno 2007.

* |l piano operativo di sicurezza di cui all'art. 9 del Capitolato Speciale d'Appalto.

Fanno parte del contratto i prezzi unitari di cui all'Elenco Prezzi di progetto, con
I'applicazione del ribasso offerto dall'Appaltatore in sede di gara, i quali costituiscono i prezzi
contrattuali e devono ritenersi invariabili per I'unita di misura ai sensi dell'art. 59, comma 5
bis del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 come modificato dal D.Lgs. 19.04.2017, n. 56, e sono anche
vincolanti per [l'appaltatore ai fini della definizione, valutazione e contabilizzazione di
eventuali varianti, addizioni e detrazioni in corso d’opera.

Art. 4) - Interpretazione

In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto o tra i citati elaborati e le norme
del capitolato speciale, o di norme del detto capitolato speciale tra loro non compatibili o
non compatibili con il contratto, o apparentemente non compatibili e, in genere, in tutti i
casi nei quali sia necessaria l'interpretazione delle clausole contrattuali e delle disposizioni
del capitolato speciale d'appalto e degli elaborati, si procede applicando gli articoli in materia
contenuti nel codice civile (1362 e ss.).

Art. 5) - Corrispettivo del contratto e modalita di liquidazione
Il presente contratto € relativo ad un “appalto a misura” come definito dall'art. 3,
comma |, lettera eeeee ), del D.Lgs. n. 50/2016.

L'importo del contratto puo variare, in aumento o in diminuzione, in base alle quantita
effettivamente eseguite.

Il ribasso percentuale offerto dall'aggiudicatario in sede di gara si intende offerto e
applicato a tutti i prezzi unitari in elenco i quali, cosi ribassati, costituiscono i prezzi
contrattuali da applicare alle singole quantita eseguite.
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| prezzi contrattuali sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e
contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora
ammissibili e ordinate o autorizzate ai sensi di legge.

Art. 6) — Varianti
Le modifiche del presente contratto in corso di validita e le varianti in corso d'opera
possono essere ammesse esclusivamente nei casi di cui agli artt. 106 e 149 (solo se beni

culturali) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

Art. 7) - Liquidazione dei corrispettivi

Il pagamento dei lavori avverra per Stati di Avanzamento, mediante emissione di
certificato di pagamento ogni volta che i lavori eseguiti, aumentati degli eventuali materiali
utili a pié d'opera depositati in cantiere (questi ultimi valutati per la meta del loro importo) e
detratti dell'importo anticipato, contabilizzati al netto del ribasso d'asta, comprensivi della
relativa quota degli oneri per la sicurezza, raggiungano un importo netto non inferiore a
Euro 60.000,00.- (sessantamila/00). || pagamento degli oneri per la sicurezza previsti
dall'art. 26,comma 5 del D.LGS 81/2008 avverra in proporzione agli importi maturati e
riportati negli Stati di Avanzamento, oppure a misura, con le stesse modalita indicate dal
presente articolo.

Ai sensi dell'art. 30, comma 5-bis, del D.Lgs. n. 50/2016 sull'importo netto progressivo
dei lavori e operata una ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento) da
svincolarsi in sede di liquidazione finale, dopo I'approvazione da parte della stazione
appaltante del certificato di collaudo, previo rilascio del DURC.

[Eventuale: Non verranno corrisposti interessi per ritardo nei pagamenti per il periodo
intercorrente tra la richiesta di somministrazione del finanziamento dellopera e I'erogazione alla
stazione appaltante in caso di mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti.]

[Eventuale in caso di ATI: Sara obbligo di ciascuna impresa componente I'ATI fatturare e
registrare le operazioni relative all'esecuzione del lavoro di propria competenza; spettera alla
capogruppo verificare le rendicontazioni delle mandanti e comunicarne ['esito alla Stazione
appaltante; i pagamenti saranno eseguiti sulla base della comunicazione positiva pervenuta dalla
capogruppo e a favore della mandataria stessa, la quale provvedera a liquidare alle mandanti le
rispettive competenze.]

Ai sensi dell’art. 3, comma | e 2, del D.M.145/2000, si precisa che '’Amministrazione &
esentata da qualsiasi responsabilita in ordine ai pagamenti se disposti in attuazione delle
disposizioni contenute nella comunicazione di conto dedicato di cui al successivo art. 9.

Per eventuali cessioni di credito si fa rinvio all'art. 106, comma 13, del D.Lgs 50/2016.

| pagamenti potranno essere sospesi per gli eventuali tempi tecnici necessari per
acquisire preventivamente il D.U.R.C. dagli Enti abilitati al rilascio; in tal caso non verranno
applicati interessi di mora sulle somme relative ai pagamenti sospesi per acquisire il D.U.R.C.

L'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento ¢ disciplinata dall'art. 35, comma 18 del
D. Lgs 50/2016.
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Art. 8) — Tracciabilita dei flussi finanziari
L’appaltatore assume gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla L.
13.08.2010 n. 136 e successive modificazioni, con particolare riferimento all'art. 3.

Nei contratti stipulati, per I'esecuzione anche non esclusiva del presente appalto, tra
'appaltatore e i subappaltatori / subcontraenti dovranno essere inserite apposite clausole
con cui i subappaltatori / subcontraenti assumono gli obblighi di tracciabilita dei flussi
finanziari di cui alla succitata legge.

L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed
alla prefettura - ufficio territoriale del Governo della Provincia di Trieste - della notizia di
inadempimento della propria controparte (subappaltatore / subcontraente) agli obblighi di
tracciabilita finanziaria.

| pagamenti dovranno essere effettuati, con modalita tracciabili ai sensi dell’art. 3 della
L. n. 136/2010, utilizzando il conto corrente che l'appaltatore ha indicato come conto
corrente dedicato in relazione all'appalto in oggetto.

La comunicazione di conto dedicato, conservata in atti, contiene altresi l'indicazione
dei soggetti delegati ad operare sul suddetto conto corrente dedicato.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a
consentire la piena tracciabilita delle operazioni finanziarie relative al presente appalto
costituisce, ai sensi dell’art. 3, comma 9 bis, della L. n. 136/2010 e successive modificazioni,
causa di risoluzione del presente contratto.

Al fine di assicurare I'effettiva tracciabilita dei pagamenti, le fatture elettroniche emesse
in relazione al presente appalto, da inviare al Codice Univoco Ufficio (Codice Destinatario)
B87H10, dovranno obbligatoriamente riportare il seguente Codice ldentificativo Gara
(CIG) ed il Codice Unico di Progetto (CUP)

Art. 9) - Subappalto
L'appaltatore ha indicato, nella dichiarazione allegata all'offerta, i seguenti lavori che
intende subappaltare, previa autorizzazione della Stazione Appaltante:

Opere di cui alla categoria prevalente:
Opere a qualifica obbligatoria scorporabili e subappaltabili:
Ulteriori categorie scorporabili:

Si applicano al riguardo le disposizioni di legge vigenti con specifico riferimento all'art.
105 del D. Igs. n. 50/2016, come modificato dal D.Lgs 56/2017.

| contratti di subappalto dovranno rispettare, a pena di inammissibilita dell’istanza di
autorizzazione al subappalto, la disciplina di cui al D.Lgs. n. 192/2012 recante "Modifiche al
decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, per lintegrale recepimento della direttiva
201 I/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali , a
norma dell'articolo 10, comma |, della legge || novembre 2011, n. 180.".

Pagina 5 di 14
SDAQ_REV_01_2018



| contratti di subappalto dovranno rispettare, a pena di nullita, la disciplina di cui all'art.
3 della L. 13.8.2010, n. 136 in materia di tracciabilita dei flussi finanziari.

Qualora gli apprestamenti, gli impianti e le altre attivita di cui al punto 4) del’ALL. XV
al D.Lgs. 81/08 e s.m.i. siano effettuati da imprese in subappalto, I'appaltatore corrisponde ad
esse senza alcun ribasso i relativi oneri per la sicurezza e per la manodopera.

| sub-contratti cosi definiti ai sensi del comma 2 dell'art. 105 del D.Lgs 50/2016,
qualora stipulati in conformita al D.P.R. 2.8.2010 n. 150 ed ai fini della tracciabilita dei flussi
finanziari, sono soggetti al rispetto degli obblighi di cui agli artt. 3 e 5 della L. 13.8.2010 n.
136 e s.m.i. pertanto e fatto obbligo all’appaltatore di comunicare alla stazione appaltante il
nominativo del subcontraente, 'importo del contratto e 'oggetto del lavoro.

L'Amministrazione corrispondera direttamente al subappaltatore I'importo dovuto per
le prestazioni eseguite nei soli casi previsti al comma |3 del medesimo art. 105, come
modificato dal D. Lgs 56/2017, con le stesse cadenze e regole disciplinate dal contratto
principale, che il subappaltatore dovra accettare esplicitamente.

Art. 10) - Garanzie definitive

A garanzia degli impegni assunti con la stipula del presente appalto, la garanzia definitiva
e calcolata in rapporto percentuale in base ai criteri stabiliti dall’art.103 del D.Lgs 50/2016 ed
e definita quindi in ragione di Euro ( ) pari al ___ dellimporto
contrattuale (al netto dell'IVA ed al lordo degli oneri per la sicurezza).

[eventuale: Ai sensi dell'art. 103, primo comma, ultimo periodo, del D.Lgs. n. 50/2016 la
cauzione é ridotta del ___ % in quanto I'lmpresalATl & in possesso della documentazione
prevista dall'art. 93, comma 7, del medesimo decreto.

A tale fine l'appaltatore ha (IN ALTERNATIVA)

e costituito la cauzione in contanti con bolletta n. dd.

e prodotto la fideiussione bancaria/polizza fidejussoria assicurativa n.
rilasciata dalla Agenzia di in data conservata in atti,
redatta secondo le modalita indicate nel D.M. 123/2004.

La garanzia dovra essere integrata entro 10 (dieci) giorni ogni volta che la stazione
appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, a seguito della comminazione
di eventuali penalita.

Lo svincolo della garanzia definitiva avverra sulla base delle disposizioni di cui all’art.103
del D.Lgs 50/2016.

Art. 1 1) — Garanzie assicurative

Ai sensi dell'art. 103 comma 7 del D. Lgs 50/2016 I'appaltatore & obbligato a costituire
e consegnare alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori una
polizza di assicurazione quale garanzia per tutti i rischi derivanti dall’esecuzione dell’opera,
per un massimale corrispondente all'importo del contratto (per l'art. 103 comma 7 devono

Pagina 6 di 14
SDAQ_REV_01_2018



sussistere “motivate particolari circostanze che impongano un importo da assicurare superiore”)
nonché a copertura dei rischi di responsabilita civile per danni causati a terzi per un
massimale di (per l'art. 103 comma 7 il massimale é pari al 5% della somma assicurata
per le opere con un minimo di 500.000,00 euro ed un massimo di 5.000.000,00 di euro)

Art. 12) - Termini per l'inizio ed ultimazione dei lavori

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto e fissato in giorni 365
(trecentosessantacinque) naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di
consegna dei lavori medesimi.

La consegna dei lavori andra effettuata ai sensi dell'art. 5 del Decreto 7 marzo 2018 n.
49. In particolare, sara applicabile il comma 9 del medesimo articolo, in caso di necessita
della Stazione Appaltante.

Nel termine contrattuale € computata una quota pari al 5 % (cinquepercento), per
andamento climatico sfavorevole.

[l Direttore Tecnico del cantiere deve essere un tecnico qualificato
(ingegnere/architetto, oppure geometra/perito industriale, in dipendenza dell'importanza dei
lavori e nell'ambito delle rispettive competenze) e il nominativo deve essere comunicato per
iscritto alla Stazione Appaltante all'atto della Consegna dei lavori. A tale tecnico competono
tutte le responsabilita civili e penali che potrebbero derivare dalla conduzione tecnica e
amministrativa dei lavori per conto dell'Appaltatore.

Prima dell’inizio dei lavori I'appaltatore deve presentare alla Stazione appaltante, la
comunicazione di avvenuta denuncia di inizio dei lavori effettuata agli enti previdenziali,
assicurativi ed antinfortunistici inclusa la Cassa Edile della Provincia di Trieste nonché copia
della nomina del medico competente.

Ai sensi dell'art. 12, comma |, del Decreto 7 marzo 2018, n. 49, il certificato di
ultimazione dei lavori puo prevedere I'assegnazione di un termine perentorio, non superiore
a sessanta giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entita, accertate da parte del
Direttore dei Lavori come del tutto marginali e non incidenti sull'uso e sulla funzionalita dei
lavori. 1l mancato rispetto di questo termine comporta l'inefficacia del certificato di
ultimazione e la necessita di redazione di un nuovo certificato che accerti I'avvenuto
completamento delle lavorazioni sopraindicate.

L'Amministrazione si riserva il diritto di richiedere all'Appaltatore
l'intervento immediato (entro 24 ore dal ricevimento della richiesta, anche non
formulata con Ordine di Servizio e fatta pervenire via PEC) nei casi di somma
urgenza, intendendosi come tali quelli in cui possa configurarsi il pericolo per la
vita umana, ovvero l'interruzione di pubblico servizio, ovvero la produzione di
ingenti danni. Qualora I'Appaltatore non intervenga nei tempi indicati, per ogni
giorno di ritardo, verra applicata la penale di all'art. 16, comma 2, del presente
contratto.
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Per necessita di interesse pubblico o delle attivita che si compiono all'interno o nelle
pertinenze degli immobili di cui al presente Contratto, I'Amministrazione si riserva il diritto
di stabilire la data di inizio di un determinato lavoro e I'esecuzione dello stesso entro un
termine perentorio, oltre alla modalita che riterra piu conveniente, anche in relazione
all'eventuale consegna delle forniture escluse dall'appalto e alla disponibilita dell'immobile in
funzione delle attivita in esso svolte, senza che I'Appaltatore possa rifiutarvisi e farne oggetto
di richiesta per speciali compensi. In questi casi, I'Appaltatore dovra garantire, in caso
di necessita, I'esecuzione dei lavori anche nei giorni festivi e prefestivi e in ogni
caso nei mesi di luglio e agosto. Qualora I'Appaltatore non rispetti il termine perentorio
di cui sopra, per ogni giorno di ritardo, verra applicata la penale di cui all'art. 16, del
presente contratto. Lo svolgimento e |'organizzazione dei lavori non dovranno pregiudicare
le attivita che si compiono all'interno dell'immobile; I'Appaltatore dovra garantire le misure
di sicurezza e di isolamento acustico, dalle polveri e dagli odori minime necessarie,
provvedendo a compartimentare adeguatamente le aree di lavoro in conformita agli ordini
della direzione dei lavori, senza che cio possa costituire motivo di richiesta per speciali
compensi.

Art. 13) - Definizione dei singoli interventi di manutenzione

Per l'individuazione dei singoli interventi di manutenzione da affidare all'Appaltatore in
attuazione del presente contratto, si fara riferimento alle specifiche tecniche contenute nel
Capitolato Speciale d'Appalto e negli elaborati progettuali.

Art. 14) — Termini per certificato di collaudo o per accertamento della regolare
esecuzione

Si procedera secondo quanto previsto dal decreto ministeriale di cui all'art. 102,
comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016; fino all'emanazione di detto decreto si applicano le
disposizioni di cui alla Parte Il Titolo X del D.P.R. 5.10.2010 n. 207 con i seguenti termini:

Il certificato di collaudo & emesso entro il termine perentorio di 6 (sei) mesi
dall’ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo
trascorsi 2 (due) anni dalla data di emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende
tacitamente approvato anche se l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i
successivi 2 (due) mesi. Qualora il certificato di collaudo sia sostituito dal certificato di
regolare esecuzione, questo deve essere emesso entro 3 (tre) mesi dall’ultimazione dei
lavori.

L’accertamento della regolare esecuzione e I'accettazione dei lavori di cui al presente
contratto avvengono con approvazione del predetto certificato che ha carattere provvisorio.

Il predetto certificato assume carattere definitivo decorsi 2 (due) anni dalla sua
emissione e deve essere approvato dal’Amministrazione; il silenzio di quest’ultima
protrattosi per 2 (due) mesi oltre il predetto termine di 2 (due) anni equivale ad
approvazione.

Ai sensi dell'art. 102, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016 salvo quanto disposto dall’art.
1669 del codice civile, I‘appaltatore risponde per la difformita ed i vizi dell’opera, ancorché
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riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione appaltante prima che il certificato di collaudo
assuma carattere definitivo.

L’appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita
manutenzione di tutte le opere e impianto oggetto fino all'approvazione, esplicita o tacita,
degli atti di collaudo: resta nella facolta del’amministrazione richiedere la consegna anticipata
di parte o di tutte le opere ultimate.

Durante l'esecuzione dei lavori la Stazione appaltante puo effettuare operazioni di
collaudo volte a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di
realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel capitolato speciale d’appalto o
nel singolo ordine di servizio.

Art. 15) - Consegna anticipata

Nel caso in cui il Comune avesse necessita di utilizzare, anche parzialmente quanto
realizzato, prima e nelle more dell’emissione del certificato di regolare esecuzione o del
certificato di collaudo, si seguiranno le disposizioni del decreto ministeriale di cui all'art. 102,
comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016, fino all'emanazione di detto decreto si applichera l'art. 230
del D.P.R. 207/2010 (ancora in vigore).

In tale ipotesi il RUP redigera idoneo verbale in contraddittorio per la consegna anche
parziale di cui sopra, manlevando cosi da responsabilita I'appaltatore per la vigilanza e
custodia di quanto oggetto della consegna anticipata, salve ed impregiudicate le risultanze del
successivo collaudo.

L'Appaltatore dovra trasmettere prima della consegna, o contestualmente ad essa, la
documentazione “as built” di edifici e impianti, le certificazioni di conformita o di collaudo, le
certificazioni dei materiali utilizzati ed ogni altra documentazione utile al fine di una
immediata utilizzazione dell'immobile o porzione di immobile interessata dai lavori. Qualora
I'Amministrazione si avvarra di tale facolta, che verra comunicata all'Appaltatore per iscritto,
lo stesso Appaltatore non potra opporvisi per alcun motivo, né potra reclamare compensi di
sorta.

Art. 16) - Penali

Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per I'esecuzione dei lavori, per ogni
giorno naturale consecutivo di ritardo nell’'ultimazione dei lavori o per ciascuna delle
scadenze fissate nel programma temporale dei lavori, & applicata una penale pari all'l %o

(uno per mille) del’importo contrattuale (al lordo degli oneri di sicurezza ed al netto
delll.V.A).

La penale, con l'applicazione della stessa quota percentuale di cui al precedente
comma, trova applicazione anche in caso di ritardo nell’inizio dei lavori, nella ripresa dei
lavori seguente un verbale di sospensione, nel mancato rispetto delle soglie temporali
intermedie fissate nell’apposito programma dei lavori o dalla Direzione lavori nei casi di cui
all'art. 12, ultimo comma, del presente contratto, in proporzione ai lavori non ancora
eseguiti, nel ritardo rispetto ai termini imposti dalla Direzione Lavori per il ripristino di
lavori non accettabili o danneggiati, nel mancato intervento in casi di lavori di somma
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urgenza, di cui all'art. 12, penultimo comma del presente appalto, e nella mancata
presentazione, entro la data della riconsegna della singola opera, della documentazione
inerente la generale agibilita della stessa.

Nel caso di penali comminate per ritardo nelle soglie temporali intermedie, qualora il
ritardo si presenti anche rispetto al termine finale, la penale per il mancato rispetto del
termine di ultimazione e da aggiungere alla penale per il ritardo nelle singole scadenze
intermedie.

La misura complessiva della penale non potra superare il 10% (dieci per cento) pena la
facolta, per la stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell’appaltatore.

Nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte per cause diverse da quelle
di cui ai commi |, 2 e 4 dell'art. 107 del Codice, il risarcimento dovuto all'esecutore sara
quantificato applicando la procedura ed i criteri previsti dall'art. 10, punto 2 e seguenti del
Decreto 7 marzo 2018 n. 49.

Le penali sono provvisoriamente contabilizzate in detrazione in occasione del
pagamento immediatamente successivo al verificarsi del ritardo, salvo riesame in sede di
conto finale, previa richiesta dell’appaltatore.

L'applicazione di penalita non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori
oneri sostenuti dalla amministrazione a causa dei ritardi imputabili all'appaltatore.

Art. 17) — Divieto di cessione del contratto

Il presente contratto non puo essere ceduto a pena di nullita, ai sensi dell'art. 105
comma | del D. Igs. n. 50/2016, fatto salvo quanto previsto dall'art. 106, comma I, lettera d)
del medesimo Decreto.

Art. 18) — Provvedimenti in caso di fallimento
In caso di fallimento dell'appaltatore, la stazione appaltante si avvale, salvi ogni altro

diritto ed azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista all'art. 110 del D. Igs.
n. 50/2016.

Art. 19) - Risoluzione
La stazione appaltante ha facolta di risolvere il contratto nei casi e con le modalita
previsti dall'art. 108 del D.Lgs 50/2016 nonché nelle seguenti ipotesi:

a) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi
contrattuali di esecuzione, avuto riguardo allimportanza della prestazione inadempiuta
nell’ambito dell’appalto;

b) manifesta incapacita o inidoneita, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori;

c) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni,
l'igiene e la salute sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;

d) sospensione dei lavori senza giustificato motivo; in questa fattispecie, la

risoluzione interverra ad avvenuto esaurimento del limite massimo della penale applicata,
ovvero anche prima in presenza di un pubblico interesse manifestato con diffida dalla
stazione appaltante;
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e) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da
pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto e comunque dopo
aver accumulato un ritardo di giorni 60 (sessanta) naturali e consecutivi rispetto alla soglia
stabilita nel cronoprogramma per fatti imputabili all’appaltatore;

f) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del
contratto;

g) non rispondenza dei beni forniti, alle specifiche di contratto o allo scopo
dell’opera;

h) provvedimento del committente o del responsabile dei lavori, su proposta del

coordinatore per l'esecuzione dei lavori, ai sensi dell'articolo 92 comma I, lett. e) del D.Lgs
9.04.2008 n. 81;

i) perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti per Il'esecuzione dei lavori,
quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la
capacita di contrattare con la pubblica amministrazione;

) mancata osservanza delle disposizioni sugli obblighi di tracciabilita dei flussi
finanziari e di quelle relative all'osservanza dei codici di comportamento dei dipendenti
pubblici e dell'art. 53, comma 16 ter del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., (artt. 9 e 27 del presente
atto).

La risoluzione opera di diritto, all’avvenuto riscontro del verificarsi di una delle
condizioni di inadempimento di cui sopra, accertata in contraddittorio tra le parti e
comunicata all’appaltatore secondo le modalita previste nel Codice di Procedura Civile.

L'appaltatore & sempre tenuto al risarcimento dai danni a lui imputabili; restano
impregiudicate le ulteriori azioni di tutela risarcitoria della Stazione appaltante.

Art. 20) - Recesso
La stazione appaltante puo recedere dal presente contratto in qualunque momento
con le modalita di cui all'art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016.

Art. 21) - Sospensione
La sospensione dei lavori ¢ disciplinata dall'art. 107 del D. Igs. n. 50/2016.

Nel caso di avverse condizioni meteorologiche, la sospensione potra essere disposta
qualora ecceda la percentuale computata nel termine di esecuzione ai sensi dell’art. |3, terzo
comma del presente atto.

Non costituisce motivo di proroga:

* il ritardo nell'installazione del cantiere e nell’allacciamento alle reti tecnologiche
necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e
dell'acqua;

* I'adempimento di prescrizioni o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal
Direttore dei Lavori, dal Coordinatore per I'esecuzione dei lavori ove nominato o
dagli Organi di vigilanza in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;

* l'esecuzione di accertamenti integrativi che 'appaltatore ritenesse di dover effettuare
per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che
siano ordinati dalla Direzione dei Lavori o espressamente approvati da questa;
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* il tempo necessario per I'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre
prove assimilabili;

* la mancanza dei materiali occorrenti o la ritardata consegna degli stessi da parte delle
ditte fornitrici ed altre eventuali controversie tra I'appaltatore, i fornitori, i sub-
affidatari ed altri incaricati nonché le eventuali vertenze a carattere aziendale tra
I'appaltatore e il proprio personale dipendente.

Art. 22) - Controlli
| controlli sull'esecuzione del contratto sono disciplinati dal Decreto ministeriale n. 49
dd. 07.03.2018 emanato ai sensi dell'art. | I del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

Art. 23) — Obblighi dell'appaltatore nei confronti del personale dipendente

L’appaltatore si obbliga ad applicare o far applicare integralmente nei confronti di tutti i
lavoratori dipendenti impiegati nell’esecuzione dell’appalto, anche se dipendenti da Imprese
subappaltatrici con sede al di fuori dalla Regione Friuli Venezia Giulia, le condizioni
economiche e normative previste dai contratti collettivi nazionali e locali di lavoro della
categoria vigenti nella regione durante il periodo di svolgimento dei lavori, ivi compresa
I'iscrizione dei lavoratori stessi alla Cassa Edile di Trieste, anche ai fini dell’accentramento
contributivo.

L’appaltatore prende atto che il pagamento dei corrispettivi da parte della Stazione
appaltante per le prestazioni oggetto del contratto € subordinato all’acquisizione della
documentazione unica di regolarita contributiva anche dei subappaltatori.

L’appaltatore si obbliga altresi a rispettare tutte le norme in materia retributiva,
contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla
vigente normativa, con particolare riguardo a quanto previsto dall’art. 105 comma 9 del
D.Lgs 50/2016. L’appaltatore e tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti,
contratti nazionali di lavoro e accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di
attivita vigenti in materia, nonché eventualmente di quelle entrate in vigore nel corso dei
lavori.

| suddetti obblighi vincolano [I'appaltatore anche qualora non sia aderente alle
associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o
artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua
qualificazione giuridica.

In caso di inottemperanza, accertata dalla stazione appaltante o ad essa segnalata da un
ente preposto, trova applicazione I'art. 3| della Legge 9 agosto 2013 n. 98.

Art. 24) - Oneri ed obblighi a carico dell'appaltatore

Oltre a quanto previsto nel presente contratto, in tutti i piani per le misure di
sicurezza fisica dei lavoratori e nel capitolato speciale d’appalto, in particolare I'appaltatore
assume tutti gli oneri e si impegna a rispettare tutti gli obblighi previsti all'art. 12) Oneri e
obblighi a carico dell'Appaltatore e |3) Disciplina e buon ordine del cantiere del Capitolato
Speciale d'Appalto.
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Art. 25) — Osservanza dei codici di comportamento dei dipendenti pubblici e
dell'art. 53, comma 16 ter del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.

Nello svolgimento dell'attivita di cui al presente atto, I'appaltatore e i suoi collaboratori
a qualsiasi titolo sono tenuti ad osservare, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta
previsti nel Codice di Comportamento Aziendale, approvato con deliberazione della Giunta
Comunale n. 234 del 24.05.2018, esecutiva dal 13.06.2018, e nel Codice di Comportamento
dei Dipendenti Pubblici, approvato con D.P.R. 16.04.2013, n. 62, che vengono inviati all'atto
della sottoscrizione del presente contratto; la violazione di detti obblighi di condotta puo
comportare la risoluzione o decadenza del rapporto di cui al presente atto.

Il presente atto puo essere altresi risolto nel caso in cui non venga effettuata da parte
dell'appaltatore la dichiarazione di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 53, comma 16
ter del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii. (non aver concluso contratti di lavoro subordinato o
autonomo e comunque non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti del Comune di Trieste
che hanno esercitato nei suoi confronti poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa
Amministrazione per il triennio successivo alla cessazione del rapporto).

Art. 26) - Patto d'integrita
Si intendono riprodotti nel presente contratto gli obblighi e le facolta previsti nel Patto
di Integrita sottoscritto dall'appaltatore in sede di gara.

Le clausole del Patto di Integrita con le relative sanzioni potranno essere fatte valere
sino alla completa esecuzione del presente contratto.

Art. 27) - Controversie
In caso di contenzioso si fa rinvio alle disposizioni di cui alla Parte VI — Titolo | del
D.Lgs. n. 50/2016.

Nell’ipotesi di accordo bonario ex art. 205 del D.Lgs 50/2016 le modalita procedurali
da seguire saranno quelle indicate dall'articolo stesso.

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle
conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario saranno deferite alla cognizione
della competente Autorita Giudiziaria Ordinaria con [I'esclusione espressa di qualsiasi
devoluzione al giudizio arbitrale.

Il Foro competente ¢ sin d'ora individuato in quello di Trieste.

Art. 28) — Richiamo alle norme legislative, regolamentari e particolari d'appalto

Si intendono espressamente richiamate e cogenti nel rapporto negoziale tra la Stazione
appaltante e 'appaltatore, le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia di
lavori pubblici, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, I'Atto
d’intesa per la sicurezza negli appalti di lavori (e manutenzione delle aree verdi) del Comune
di Trieste, approvato con deliberazione giuntale 234 dd. 28 giugno 2007, e tutti i documenti
del progetto la cui esecuzione e dedotta nel presente atto e, in particolare, quelli indicate
all’art. 3 del presente contratto.

Art. 29) — Domicilio dell'appaltatore
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Ai sensi e ad ogni effetto previsto all’art. 2 del D.M. 145/2000, I'appaltatore dichiara di
avere domicilio fiscale a con recapito in Via , N.

[Eventuale: L'appaltatore dichiara di avere eletto il proprio domicilio a
[nel luogo nel quale ha sede I'ufficio di direzione dei lavori ovvero presso gli
uffici comunali, o lo studio di un professionista, o gli uffici di societa legalmente riconosciuta].

Ogni variazione del domicilio deve essere tempestivamente comunicata al Responsabile
Unico del Procedimento.

Art. 30) - Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale

Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di
segreteria, ecc.), con la sola eccezione dell'lVA, sono a totale carico dell'appaltatore,
intendendosi qui espressamente richiamato l'art. 8 del D.M. 145/2000, ivi comprese le spese
di bollo per gli atti relativi all'esecuzione dell'appalto.

Sono altresi a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la
gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della data di emissione del certificato
di collaudo provvisorio (e del certificato di regolare esecuzione).

Il valore presunto del presente atto ammonta ad Euro
( ) pit IVA in misura di legge.

Il presente atto, in quanto soggetto all'lVA, & soggetto a registrazione solo in caso
d'uso ai sensi dell'art. 5, punto 2, del D.P.R. 26.4.1986, n. 131.

Fatto in unico originale, con gli allegati ( ), letto, approvato e
sottoscritto.

data della firma digitale

firmato digitalmente ai sensi del
D.Lgs. n. 82/2005 (CAD)

data della firma digitale

firmato digitalmente ai sensi del
D.Lgs. n. 82/2005 (CAD)
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