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SCHEMA DI CONTRATTO PER GLI APPALTI PUBBLICI 

COMUNE DI TRIESTE
C:F. e  Partita IVA  00210240321

AREA SERVIZI DI AMMINISTRAZIONE Prot. n.
Ufficio Contratti 

OGGETTO:  Servizio  di  manutenzione  urgente  della  segnaletica
stradale – anni 2020 – 2021 – Codice 19M06 

IMPRESA /ATI ESECUTRICE : ___________________________________

Premesso che con determinazione dirigenziale n. __________________
dd.  _____________  è  stato  approvato  il  progetto  definitivo-esecutivo  del
Servizio di manutenzione urgente della segnaletica stradale – anni 2020 –
2021   -  Codice 19M06  elaborato  dai  tecnici  del  Dipartimento  Territorio,
Economia, Ambiente e Mobilità - Mobilità Sostenibile, Sistema Semaforico e
Segnaletica  in  esecuzione  dell’incarico  conferito  con  determinazione
dirigenziale n.1867 dd. 23/06/2020; 

che il progetto prevede un importo di prestazioni a base di gara pari a
complessivi  Euro 209.000,00, di cui  Euro 4.800,00 per oneri per la sicurezza
stimati dalla stazione appaltante e non soggetti a ribasso, al netto del I.V.A. ai
sensi di legge;

che  con  determinazione  dirigenziale  n.  _____  dd.  ________  è  stata
indetta la gara d’appalto esperita mediante ________________________ ai sensi
dell’art. 63 del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 e s.m.i.;

che, in esito all’esperimento della procedura di gara, l’appalto è stato
aggiudicato all’Impresa ________________________
con il  ribasso del  ______% sull’importo a base di  gara e,  quindi,  al  prezzo
offerto di Euro ________________ , + Euro 4.800,00  per oneri per la sicurezza
stimati  dalla  stazione  appaltante  per  un  ammontare  complessivo  di  Euro
___________+ I.V.A. in misura di legge;

che con determinazione dirigenziale n. ______ dd. _________ è stata
disposta  l’aggiudicazione  definitiva  dell’appalto  nei  confronti  dell’Impresa
__________________________ (eventualmente:ATI _____________________
(mandataria)/__________________(mandante)/_______________(mandante)]
ai sensi  dell’art. 32 del  D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 e s.m.i.;

che  con  nota  prot.  n.  _____  dd.  _________  è  stata  inviata  ai
controinteressati  la  comunicazione  di  cui  all’art.  32  comma  9  del  predetto
D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 e s.m.i.;

che occorre, quindi, provvedere alla stipulazione del contratto d’appalto
con l’Impresa (eventualmente: ATI] aggiudicataria;

che  in  ottemperanza  al  D.Lgs.  6.9.2011,  n.  159  e  successive
modificazioni  e  integrazioni,  è  stata  acquisita  la  documentazione  antimafia
conservata in atti;

che  il  Responsabile  Unico  del  Procedimento,  in  contraddittorio  con
l’appaltatore, ha concordemente dato atto, nel relativo verbale conservato in atti,
del  permanere  delle  condizioni  che  consentono  l’immediata  esecuzione  dei
lavori senza alcuna contestazione né eccezione da parte dell’appaltatore stesso;

tutto ciò premesso,
tra il COMUNE di TRIESTE, rappresentato da _______________

 ______________- nat_ a _______ il giorno __ (_________) ______ 19____
(millenovecento_____) - Direttore _________________, domiciliat_ agli effetti
del  presente  atto  presso  il  Palazzo  _________  in  _________  n.  _,  il  quale
interviene  e  stipula  il  presente  atto  in  qualità  di legale  rappresentante  del
Comune di _________ - ai  sensi e per gli  effetti dell’art.  107, terzo comma,
lettera c) del D. L. vo 18.08.2000 n. 267 e dell’art. __ del Regolamento per la
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disciplina  dei  contratti  del  Comune  di  ___________  -  e  dichiara  di  agire
esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse della stazione appaltante  che
rappresenta;

e l'Impresa   ____________________, [eventualmente: facente parte
dell’ATI  costituita  con atto  Rep.  n.  ______  dd.  _______  a  rogito  del  dott.
__________  Notaio  in  ____________  conservato  in  atti  in  copia  autentica
conforme  all'originale  -  costituita  tra  _______________  con  sede  legale  a
_____________________in  Via  ____________,  n.  ____,  CF  e  Partita  IVA
___________________  (mandataria);  _______________  con  sede  legale  a
_____________________in  Via  ____________,  n.  ____,  CF  e  Partita  IVA
___________________   ________________  (mandante);
___________________  con  sede  legale  a  _____________________in  Via
____________,  n.  ____,  CF  e  Partita  IVA  ___________________
_____________(mandante)] rappresentata da _________________ nato  a
________(__) il  __ (________) _______ 19__ (millenovecento__________),
domiciliato agli effetti del presente atto presso la sede della _______ il quale
interviene  ed  agisce  nel  presente  atto  in  qualità  di  ____________
(eventualmente: come risulta da procura allegata sub “B” al presente atto quale
sua  parte  integrante  e  sostanziale)  ed  in  quanto  tale  legale  rappresentante
dell’Impresa [eventualmente :ATI];

si conviene e stipula il seguente:
CONTRATTO di APPALTO

ART. 1 – PREMESSE 
Le premesse e  gli  atti  in  esse richiamati  formano parte  integrante  e

sostanziale del presente atto.

ART. 2 - OGGETTO DEL CONTRATTO
Il Comune di TRIESTE, come sopra rappresentato, in virtù degli atti in

premessa  citati,  affida  all’IMPRESA che,  a  mezzo  del  sopraindicato  legale
rappresentante,  accetta  senza  riserva  alcuna,  l’appalto  del  Servizio  di
manutenzione  urgente  della  segnaletica  stradale  –  anni  2020  –  2021   -
Codice  19M06 sulla  base  dell’offerta  prodotta  in  sede di  gara  e formulata
mediante: 
-ribasso unico percentuale sull'elenco prezzi.

L'appalto comprende tutti  le prestazioni,  le forniture e le provviste  e
quant’altro necessario per dare il servizio completamente compiuto secondo le
condizioni stabilite dal presente contratto, dal Capitolato Speciale d’appalto e
sulla scorta delle caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste nel
progetto esecutivo e in tutti  i  suoi elaborati  tecnici che l’appaltatore dichiara
espressamente di conoscere e di accettare integralmente e che qui si intendono
integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

L’appaltatore prende atto che l’esecuzione del servizio deve avvenire nel
rispetto della vigente normativa in materia e secondo le regole dell’arte. 

ART. 3 - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO
Fanno parte del presente contratto e sono allegati allo stesso:

allegato sub <<       >> : l’offerta prodotta dall’appaltatore 
allegato sub <<     >>:  il Capitolato Speciale d’Appalto.

Costituiscono  inoltre  parte  integrante  del  contratto,  ancorché
formalmente non allegati al medesimo, tutti gli elaborati del progetto esecutivo.

Sono  altresì  contrattualmente  vincolanti  le  condizioni  riportate  nel
Capitolato Speciale d’appalto, tutte le leggi e le norme attualmente vigenti  in
materia di lavori pubblici nonché l'Atto d'intesa per la sicurezza negli appalti di
lavori (e manutenzione delle aree verdi) del Comune di Trieste approvato con
deliberazione giuntale 234 dd. 28 giugno 2007.
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Fanno parte del contratto i prezzi unitari offerti dall’appaltatore in sede
di  gara  per  la  parte  di  lavoro  <<a misura>>,  i  quali  costituiscono i  prezzi
contrattuali e sono anche vincolanti per l’appaltatore ai fini della definizione,
valutazione e contabilizzazione di eventuali  varianti, addizioni e detrazioni in
corso d’opera.

ART. 4 - INTERPRETAZIONE
In  caso  di  discordanza  tra  i  vari  elaborati  di  progetto  o  fra  i  citati

elaborati  e  le norme del  capitolato speciale,  o di  norme del  detto  capitolato
speciale  tra  loro  non  compatibili  o  non  compatibili con  il  contratto,  o
apparentemente  non  compatibili,  e,  in  genere,  in  tutti  i  casi  nei  quali  sia
necessaria  l'interpretazione delle clausole contrattuali  e delle disposizioni  del
capitolato speciale d'appalto e degli elaborati, si procede applicando gli articoli
in materia contenuti nel codice civile (1362 e ss.).

Negli appalti a corpo ovvero nella parte a corpo degli appalti in parte a
corpo e in  parte  a misura,  qualora si  riscontrino  differenze  tra  le  previsioni
economiche contenute nel computo metrico e/o nel computo metrico estimativo
e gli elaborati grafici, prevalgono questi ultimi.

ART. 5 - CORRISPETTIVO DEL CONTRATTO
Il corrispettivo dovuto all’appaltatore per il pieno e perfetto adempimento

dell’appalto è fissato, come da offerta allegata, in complessivi Euro __________
(____________________) + Euro 4.800,00 (quattromilaottocento/00) per oneri
di sicurezza stimati dalla stazione appaltante per un ammontare complessivo di
Euro ___________+ I.V.A. in misura di legge  

ART. 6 – TIPO DI APPALTO
Il presente contratto è relativo ad un “appalto a misura” come definito

dall'art. 3, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
L’importo del contratto può variare,  in aumento o in diminuzione, in

base alle quantità effettivamente eseguite entro i limiti di legge.

ART. 7 – VARIANTI 
Le modifiche del presente contratto in corso di validità e le varianti in

corso d'opera possono essere ammesse esclusivamente nei casi di cui agli artt.
106 e 149 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.. 

ART. 8 - LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI
I pagamenti avvengono per stati di avanzamento, mediante emissione di

certificato di pagamento ogni volta che le prestazioni eseguite, aumentate degli
eventuali materiali utili a piè d’opera depositati in cantiere (questi ultimi valutati
per  la  metà  del  loro  importo),  contabilizzate  al  netto  del  ribasso  d’asta,
comprensive della relativa quota degli oneri  per la sicurezza, raggiungano un
importo netto non inferiore a Euro 40.000,00 (quarantamila /00). 

[Eventuale:  Non  verranno  corrisposti  interessi  per  ritardo  nei
pagamenti per il periodo intercorrente tra la richiesta di somministrazione del
finanziamento  dell’opera  e  l’erogazione  alla  stazione  appaltante  in  caso di
mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti.]

Ai sensi  dell’art.  3,  comma 1 e 2,  del  D.M.145/2000, si  precisa che
l’Amministrazione è esentata da qualsiasi responsabilità in ordine ai pagamenti
se disposti  in attuazione delle disposizioni  contenute nella  comunicazione di
conto dedicato di cui al successivo art. 9. 

Per eventuali cessioni di credito si fa rinvio all'art. 106, comma 13, del
D.Lgs 50/2016 s.m.i.. 

I  pagamenti  potranno  essere  sospesi  per  gli  eventuali  tempi  tecnici
necessari  per  acquisire  preventivamente  il  D.U.R.C. dagli  Enti  abilitati  al
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rilascio; in tal caso non verranno applicati interessi di mora sulle somme relative
ai pagamenti sospesi per acquisire il D.U.R.C.

L'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento è disciplinata dall'art. 35,
comma 18 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i..

ART. 9 – TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI
L’appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di

cui  alla  L.  13.08.2010  n.  136  e  successive  modificazioni,  con  particolare
riferimento all'art. 3.

Nei contratti stipulati, per l’esecuzione anche non esclusiva del presente
appalto, tra l’appaltatore e i subappaltatori / subcontraenti dovranno essere inse-
rite apposite clausole con cui i subappaltatori / subcontraenti assumono gli obbli-
ghi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla succitata legge.

L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione
appaltante ed alla prefettura - ufficio territoriale del Governo della Provincia di
Trieste - della notizia di  inadempimento della propria controparte (subappal-
tatore / subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

I pagamenti dovranno essere effettuati, con modalità tracciabili ai sensi
dell’art. 3 della L. n. 136/2010, utilizzando il conto corrente che l’appaltatore ha
indicato come conto corrente dedicato in relazione all'appalto in oggetto.

La comunicazione di conto dedicato, conservata in atti, contiene altresì
l'indicazione  dei  soggetti  delegati  ad  operare  sul  suddetto  conto  corrente
dedicato.

Il  mancato utilizzo del  bonifico bancario o postale ovvero degli  altri
strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie
relative al presente appalto costituisce, ai sensi dell’art. 3, comma 9 bis, della L.
n.  136/2010  e  successive  modificazioni,  causa  di  risoluzione  del  presente
contratto.

Al  fine di  assicurare l'effettiva  tracciabilità  dei pagamenti,  le  fatture
elettroniche  emesse  in  relazione  al  presente  appalto,  da  inviare  al  Codice
Univoco  Ufficio  (Codice  Destinatario)  B87H10,  dovranno  obbligatoriamente
riportare il seguente Codice Identificativo Gara (CIG) _________ ed il Codice
Unico di Progetto (CUP)  _________.

ART. 10 SUBAPPALTO 
L'appaltatore, in sede di offerta, ha indicato i seguenti lavori che intende

subappaltare: 
Opere di cui alla categoria prevalente: ____________________________
Opere a qualifica obbligatoria scorporabili e subappaltabili:___________
Ulteriori categorie scorporabili: _________________________________

Si applicano, al riguardo, le disposizioni di legge vigenti con specifico
riferimento all'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. 

I contratti di subappalto dovranno rispettare, a pena di inammissibilità
dell’istanza di  autorizzazione al  subappalto,  la disciplina di  cui  al  D.Lgs.  n.
192/2012 recante "Modifiche al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, per
l'integrale  recepimento  della  direttiva  2011/7/UE  relativa  alla  lotta  contro  i
ritardi  di  pagamento  nelle  transazioni  commerciali, a  norma dell'articolo  10,
comma 1, della legge 11 novembre 2011, n. 180.".

I  contratti  di  subappalto  dovranno  rispettare,  a  pena  di  nullità,  la
disciplina di cui all'art. 3  della L. 13.8.2010, n. 136 in materia di tracciabilità dei
flussi finanziari.

Qualora gli apprestamenti, gli impianti e le altre attività di cui al punto
4)  dell’ALL.  XV  al  D.Lgs.  81/08  e  s.m.i.  siano  effettuati  da  imprese  in
subappalto, l’appaltatore corrisponde ad esse senza alcun ribasso i relativi oneri
per la sicurezza.

I sub-contratti così definiti ai sensi del comma 2 dell'art. 105 del D.Lgs
50/2016, e s.m.i. - qualora stipulati in conformità al D.P.R. 2.8.2010 n. 150 ed ai
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fini della tracciabilità dei flussi finanziari sono soggetti al rispetto degli obblighi
di cui agli artt. 3 e 5 della L. 13.8.2010 n. 136 e s.m.i.. pertanto è fatto obbligo
all’appaltatore  di  comunicare  alla  stazione  appaltante  il  nominativo  del
subcontraente, l’importo del contratto e l’oggetto del lavoro.

ART. 11  GARANZIE DEFINITIVE
A garanzia degli  impegni  assunti  con il  presente appalto, la garanzia

definitiva è calcolata in rapporto percentuale in base ai criteri stabiliti dall’art.
103  del  D.Lgs  50/2016  e  s.m.i. ed  è  definita  quindi  in  ragione  di  Euro
__________  (_________)  pari  al  ___  dell’importo  contrattuale  (al  netto
dell’IVA ed al lordo degli oneri per la sicurezza).

A tale fine l'appaltatore ha (IN ALTERNATIVA)
- costituito la cauzione in contanti con bolletta n. _____ dd._____  
- prodotto la fideiussione bancaria/polizza fidejussoria assicurativa  n. _______
rilasciata dalla _______ Agenzia di ________ in data _________ conservata in
atti, redatta secondo le modalità indicate nel D.M. 123/2004.

La garanzia dovrà essere integrata entro 10 (dieci) giorni ogni volta che
la stazione appaltante  abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, a
seguito della comminazione di eventuali penalità.

Lo  svincolo  della  garanzia  definitiva  avverrà  sulla base  delle
disposizioni di cui all’art. 103 del  D.Lgs 50/2016 e s.m.i..

ART. 12 GARANZIE ASSICURATIVE 
Ai sensi dell’art. 103 comma 7 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i. l’appaltatore

è obbligato a costituire e consegnare alla stazione appaltante almeno dieci giorni
prima della consegna del servizio una polizza di assicurazione quale garanzia per
tutti  i  rischi  derivanti  dall’esecuzione  dell’opera,  per  un  massimale
corrispondente  all'importo  del  contratto  nonché  a  copertura  dei  rischi  di
responsabilità civile per danni causati a terzi per un massimale di _______

ART. 13.1  PROGRAMMA ESECUTIVO DEL SERVIZIO
Entro 5 giorni dalla data del verbale di consegna e, comunque, prima del

effettivo  inizio  delle  prestazioni,  l'Appaltatore  predispone  e  consegna
settimanalmente alla direzione di esecuzione del servizio un proprio programma
esecutivo  dei  lavori  limitatamente  agli  interventi  di  manutenzione  ordinaria,
elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e
alla propria organizzazione lavorativa; tale programma deve riportare per ogni
lavorazione,  le previsioni  circa il  periodo di  esecuzione nonché l'ammontare
presunto,  parziale  e  progressivo,  dell'avanzamento  del  servizio  alle  date
contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento. Dovrà
essere inoltre coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e venir approvato
dalla direzione di  esecuzione del  servizio,  mediante apposizione di  un visto,
entro due giorni  dal  ricevimento.  Trascorso il  predetto  termine  senza che la
direzione di esecuzione del servizio si sia pronunciata, il programma esecutivo
dei lavori  si intende accettato, fatte salve palesi illogicità o indicazioni erronee
palesemente incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione. 

Per  necessità  di  interesse  pubblico,  l’Amministrazione  dispone  un
termine  perentorio  per  l’esecuzione  del  servizio  nel  modo  che  ritiene  più
conveniente e specificatamente:

-  a)  la  manutenzione  urgente  della  segnaletica  stradale,  al  fine  di
eliminare tempestivamente potenziali pericoli per la pubblica incolumità; tempo
massimo per l’esecuzione degli interventi dalla chiamata è di 48 (quarantotto)
ore  nel  periodo  dei  giorni  feriali  naturali  consecutivi  da  lunedì  a  venerdì
compresi. In caso di maltempo tale da impedire l’adempimento, l’appaltatore
dovrà provvedere con segnaletica provvisoria, richiedendo contestualmente una
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proroga  del  termine  di  esecuzione,  che  potrà  venir  concessa  a  giudizio
insindacabile della Stazione Appaltante.  Sarà compito dell’impresa esecutrice
comunicare tempestivamente il completamento dell’intervento.

- b) la manutenzione straordinaria della segnaletica stradale, al fine di
ripristinare nel più breve tempo possibile le condizioni di sicurezza del pubblico
transito; tempo massimo per l’esecuzione delle manutenzioni straordinarie dalla
chiamata  è  di  10  (dieci)  giorni  naturali  consecutivi  Inoltre  a  giudizio
insindacabile  della  Stazione  Appaltante  potranno  venir  concesse  tempistiche
diverse  rispetto  al  tempo  massimo  di  esecuzione motivate  dalla  complessità
dell’intervento da eseguirsi o dalla particolarità ambientale dello stesso.

- c) la manutenzione ordinaria migliorativa, riparativa e programmata di
medio/piccola  entità  della  segnaletica  stradale,  quali  interventi  non inseribili
negli  appalti  di manutenzione ordinaria della segnaletica: tempo massimo per
l’esecuzione delle  manutenzioni  straordinarie  dalla chiamata è di  30 (trenta)
giorni naturali consecutivi.

Qualora  l’appaltatore  non  rispetti  i  termini  perentori  di  cui  sopra,
troveranno applicazione le penali di cui al successivo art. 16.

Gli interventi  previsti nel presente appalto possono, in fase esecutiva,
subire  modifiche  derivate  dalle  esigenze  di  intervento;  l’effettiva
programmazione  sarà  pertanto  stabilita  solo  alla  consegna  di  ogni  singolo
intervento esecutivo, valutando in quel momento le esigenze di quartiere e le
opportunità dettate dal coordinamento generale dei servizi. 

In  ogni  caso  il  programma  esecutivo  delle  prestazioni  deve  essere
coerente  con  il  piano  di  sicurezza  e  di  coordinamento  del  cantiere,
eventualmente integrato ed aggiornato. 

Il  servizio  verrà  comunque eseguito nel  rispetto  dell'eventuale
cronoprogramma  predisposto  dall'Amministrazione  e  integrante  il  progetto
esecutivo.  Tale  cronoprogramma  può  essere  modificato  dalla  medesima
Amministrazione  al  verificarsi  delle  condizioni  di  cui  sopra.  La  Stazione
Appaltante garantirà uno svolgimento continuativo di  interventi  esecutivi  dei
lavori  e  fornirà,  entro  il  termine  dell’intervento  in  corso,  una  disposizione
successiva di esecuzione operativa. 

ART. 13.2  TERMINI DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO
Il tempo utile per ultimare le prestazioni in appalto è fissato in giorni 550

(cinquecentocinquanta) naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale
di consegna del servizio  secondo quanto previsto nel cronoprogramma.

Nel  termine  contrattuale  è  computata  una  quota  pari al  10  %  per
andamento climatico sfavorevole.

Prima dell’inizio del servizio l’appaltatore deve presentare alla Stazione
appaltante, la comunicazione di avvenuta denuncia di inizio dei lavori effettuata
agli  enti  previdenziali,  assicurativi  ed antinfortunistici  inclusa la Cassa Edile
della Provincia di Trieste nonché copia della nomina del medico competente. 

Per necessità di interesse pubblico, l’Amministrazione si riserva in ogni
modo  il  diritto  di  stabilire  con  ordine  di  servizio la  data  di  inizio  di  un
determinato  lavoro  e  l’esecuzione  dello  stesso  entro  un  termine  perentorio,
nonché di disporre l’ordine di esecuzione dei lavori nel modo che riterrà più
conveniente. Qualora l’appaltatore non rispetti il termine perentorio di cui sopra,
verrà applicata la penale di cui all’art. 16  per ogni giorno di ritardo. 
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L’amministrazione si riserva altresì il diritto di richiedere all’appaltatore
l’intervento immediato (entro 24 ore dal ricevimento della richiesta, formulata
con ordine di servizio e fatta pervenire anche a mezzo fax) nei casi di somma
urgenza, intendendosi come tali quelli in cui possa configurarsi il pericolo per la
vita umana, ovvero l’interruzione di pubblico servizio, ovvero la produzione di
ingenti danni. Qualora l’appaltatore non intervenga nei tempi di cui sopra, verrà
applicata la penale di cui all’art. 16  per ogni giorno di ritardo. 

Gli  interventi  previsti  nel  presente  appalto  possono,  in  fase esecutiva,
subire modifiche derivate dalle esigenze di intervenire con carattere d’urgenza in
altre  località  di  tutto  il  territorio  del  comune  di Trieste,  dichiaratamente
considerate  di  potenziale  pericolo  per  il  pubblico  transito,  perciò  l’effettiva
programmazione sarà fatta solo alla consegna di ogni singolo stralcio esecutivo o
richiesta di esecuzione di un qualsiasi intervento, valutando in quel momento le
esigenze di  quartiere e le opportunità dettate dal  coordinamento generale dei
servizi. 

In ogni caso il programma esecutivo del servizio deve essere coerente con
il piano di sicurezza e di coordinamento del cantiere, eventualmente integrato ed
aggiornato. 

E’ obbligo dell’Impresa effettuare, contestualmente alla stesa del tappeto
bituminoso, il ripristino al nuovo livello stradale di tutti i chiusini di fognatura e
delle caditoie con sede in carreggiata (griglia e sifone). Qualora ciò non avvenga
il  ripristino dovrà essere eseguito  comunque non oltre i  15 (quindici)  giorni
dall’eventuale ricoprimento restando a carico dell’impresa ogni danno o sinistro
che potesse verificarsi per il mancato contestuale ripristino della funzionalità.

Il ripristino totale della segnaletica orizzontale dovrà venir eseguita entro
15 (quindici) giorni dalla stesa del tappeto di usura, con esclusione delle fasce
d’arresto  e  i  parcheggi  per  disabili  che  dovranno  venir  eseguite
improrogabilmente entro 8 (otto) giorni dalla stesa del suddetto tappeto, restando
comunque a carico dell’impresa ogni danno o sinistro che potesse verificarsi per
il mancato contestuale ripristino della funzionalità della segnaletica.

ART . 14   TERMINI PER  L’ACCERTAMENTO DELLA REGOLA RE
ESECUZIONE
Il Direttore dell’Esecuzione, alla data prevista di scadenza del servizio, redigerà
apposito "verbale di ultimazione del servizio" contenente eventuali annotazioni.
Nel  "verbale  di  ultimazione  del  servizio"  deve  essere  indicato  che  le  aree
d’intervento vengono riconsegnate all’Amministrazione Comunale  così  come
alla consegna. Tale atto, dopo le opportune verifiche, sarà sottoscritto dalle parti.
Al  termine  del  servizio,  e  dopo  l’emissione  del  verbale  di  ultimazione  del
servizio,  il  Direttore  dell’esecuzione,  dopo  avere  effettuato  le  opportune
verifiche sul soddisfacimento di tutti gli obblighi ed oneri prescritti dal contratto
e dalle leggi vigenti, emetterà il “Certificato di verifica di conformità” di cui
all'art. 102 del D.L.vo 50/2016 e s.m.i..
L’emissione del “Certificato di verifica di conformità” avverrà entro 3 mesi dal
verbale di ultimazione del servizio. Con l’emissione della suddetta attestazione,
dopo  l’avvenuta  esecutività  del  provvedimento  di  approvazione  dello  stesso
certificato, potranno essere svincolate le ritenute a garanzia.
L’accertamento della regolare esecuzione e l’accettazione del servizio di cui al
presente contratto avvengono con approvazione del predetto certificato che ha
carattere provvisorio.
Il predetto certificato assume carattere definitivo decorsi 2 (due) anni dalla sua
emissione  e  deve  essere  approvato  dall’Amministrazione;  il  silenzio  di
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quest’ultima protrattosi per 2 (due) mesi oltre il predetto termine di 2 (due) anni
equivale ad approvazione.
Ai sensi dell'art. 102, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.  salvo quanto
disposto dall’art. 1669 del codice civile, l‘appaltatore risponde per la difformità
ed i  vizi  dell’opera,  ancorché riconoscibili,  purché denunciati  dalla  Stazione
appaltante prima che il  Certificato di  verifica di  conformità assuma carattere
definitivo.
L’appaltatore deve  provvedere alla custodia,  alla buona conservazione e alla
gratuita manutenzione di tutte le opere fino all’approvazione, esplicita o tacita,
degli  atti  di  collaudo:  resta  nella  facoltà  dell’amministrazione  richiedere  la
consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.
Durante  l’esecuzione  del  servizio  la  Stazione  appaltante  può  effettuare
operazioni  di  collaudo  volte  a  verificare  la  piena  rispondenza  delle
caratteristiche delle prestazioni in corso di realizzazione a quanto richiesto negli
elaborati progettuali, nel capitolato speciale d’appalto o nel contratto.

ART. 15 – CONSEGNA ANTICIPATA 
Nel  caso  in  cui  il  Comune  avesse  necessità  di  utilizzare,  anche

parzialmente quanto realizzato in attuazione del contratto in oggetto, prima e
nelle more dell’emissione del Certificato di verifica di conformità , si seguiranno
le disposizioni del decreto ministeriale di cui all'art. 102, comma 8 del D.Lgs. n.
50/2016 e s.m.i., fino all'emanazione di detto decreto si applicherà l’art. 230 del
D.P.R. 207/2010.

In tale ipotesi il RUP redigerà idoneo verbale in contraddittorio per la
consegna  anche  parziale  di  cui  sopra,  manlevando  così  da  responsabilità
l’appaltatore  per  la  vigilanza  e  custodia  di  quanto oggetto  della  consegna
anticipata, salve ed impregiudicate le risultanze del successivo collaudo. 

ART.  16 - PENALI
Salvo quanto disposto al successivo art.  24, nel  caso di mancato rispetto del
termine  indicato  per  l’esecuzione  dei  lavori, impregiudicata  l’azione  di
responsabilità  per  gli  eventuali  maggiori  danni  arrecati  dall’inadempimento,
comporteranno l’applicazione di penali secondo la seguente articolazione:

a) inosservanza dei  tempi di intervento dalla chiamata per l’esecuzione della
manutenzione  urgente della  segnaletica  stradale,  al  fine  di  eliminare
tempestivamente  potenziali  pericoli  per  la  pubblica incolumità:  euro 25,00
(venticinque/00) per ogni ora di ritardo per ogni singolo intervento;

b) inosservanza dei tempi di intervento dalla chiamata per l’esecuzione della
manutenzione straordinaria della segnaletica stradale, al fine di ripristinare nel
più breve tempo possibile le condizioni di sicurezza del pubblico transito: euro
50,00 (cinquanta/00) per ogni giorno di ritardo per ogni singolo intervento;

c)  inosservanza dei  tempi  di  intervento per  l’esecuzione della  manutenzione
ordinaria migliorativa, riparativa e programmata di medio/piccola entità della
segnaletica stradale: euro 100,00 (cento/00) per ogni giorno di ritardo per ogni
singolo intervento;

d) cattiva esecuzione o incompleta effettuazione nell’esecuzione degli interventi:
detrazione contabile dell’importo dei lavori male o non eseguiti e applicazione
di una penale da un minimo di euro 100,00 (cento/00) ad un massimo di euro
500,00 (cinquecento/00);

e)  per  ogni  altra  ipotesi  di  mancato  o  incompleto  adempimento  delle
obbligazioni contrattuali il Comune potrà comminare le penali da un minimo
di euro 100,00 (cento/00) ad un massimo di euro 500,00 (cinquecento/00).

La determinazione dell’entità delle singole penali, di cui i punti d) ed e) sarà
definita in esito ad un procedimento in contraddittorio tra l’Appaltatore e la
Stazione Appaltante.

Pagina 8 di 13



SCHEMA DI CONTRATTO PER GLI APPALTI PUBBLICI 

Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l’esecuzione delle
prestazioni ed in relazione all’entità delle conseguenze legate al ritardo, per ogni
giorno naturale consecutivo di ritardo nell’ultimazione del servizio per ciascuna
delle  scadenze  fissate  nel  programma  temporale  dei  lavori,  è  applicata  una
penale pari 1 (uno per mille) dell’importo contrattuale (al lordo degli oneri di
sicurezza  ed al netto dell’I.V.A.).

La  penale,  con  l’applicazione  della  stessa  quota  percentuale  di  cui  al
precedente comma, trova applicazione anche in caso di ritardo nell’inizio del
servizio, nella ripresa seguente un verbale di sospensione e nel mancato rispetto
delle soglie temporali intermedie fissate nell’apposito programma dei lavori, in
proporzione ai lavori non ancora eseguiti.

Nel  caso  di  penali  comminate  per  ritardo  nelle  soglie  temporali
intermedie,  qualora  il  ritardo  si  presenti  anche rispetto  al  termine  finale,  la
penale per il mancato rispetto del termine di ultimazione è da aggiungere alla
penale per il ritardo nelle singole scadenze intermedie.

La misura complessiva della penale non potrà superare il 10% (dieci per
cento) pena la facoltà,  per  la  stazione appaltante, di  risolvere il  contratto in
danno dell’appaltatore. 

Le  penali  sono  provvisoriamente  contabilizzate  in  detrazione  in
occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi del ritardo,
salvo riesame in sede di conto finale, previa richiesta dell’appaltatore. 

L’applicazione di penalità non pregiudica il risarcimento  di eventuali
danni  o  ulteriori  oneri  sostenuti  dalla  amministrazione  a  causa  dei  ritardi
imputabili all’appaltatore.

ART. 17 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO 
Il  presente contratto non può essere ceduto a pena di nullità, ai sensi

dell’art. 105 comma 1 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.. 

ART. 18 -  PROVVEDIMENTI IN CASO DI FALLIMENTO 
In caso di fallimento dell’appaltatore la Stazione appaltante si avvale,

salvi  ogni altro diritto ed azione a tutela dei propri  interessi, della procedura
prevista dall’art. 110 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i.

ART. 19 – RISOLUZIONE  
La stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto nei casi e con le

modalità previsti dall'art. 108 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. nonché nelle seguenti
ipotesi:

a)inadempimento alle disposizioni del direttore dell'esecuzione riguardo ai
tempi  contrattuali  di  esecuzione,  avuto  riguardo  all’importanza  della
prestazione inadempiuta nell’ambito dell’appalto;
b)manifesta  incapacità  o  inidoneità,  anche  solo  legale,  nell’esecuzione
delle prestazioni;
c)inadempienza  accertata  alle  norme  di  legge  sulla  prevenzione  degli
infortuni,  l’igiene,  la  salute  e  sicurezza  sul  lavoro  e  le  assicurazioni
obbligatorie del personale; 
d)sospensione del servizio  senza giustificato motivo; in questa fattispecie,
la risoluzione interverrà ad avvenuto esaurimento del limite massimo della
penale applicata, ovvero anche prima in presenza di un pubblico interesse
manifestato con diffida dalla stazione appaltante;
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e)rallentamento delle prestazioni, senza giustificato motivo, in misura tale
da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto
e  comunque  dopo  aver  accumulato  un  ritardo  di  giorni  60  (sessanta)
naturali e consecutivi rispetto alla soglia stabilita nel cronoprogramma per
fatti imputabili all’appaltatore;
f)subappalto  abusivo,  associazione  in  partecipazione,  cessione  anche
parziale del contratto;
g)non rispondenza dei beni forniti, alle specifiche di contratto o allo scopo
dell’opera;
h)provvedimento del  committente o del responsabile dell'esecuzione, su
proposta del coordinatore per l'esecuzione dei lavori, ai  sensi dell'articolo
92 comma 1, lett. e) del D.Lgs 9.04.2008 n. 81;
i) perdita,  da  parte  dell'appaltatore,  dei  requisiti  per  l'esecuzione  delle
prestazioni, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o
cautelari  che  inibiscono  la  capacità  di  contrattare con  la  pubblica
amministrazione;
j)nei  casi  previsti  dal penultimo comma dell'art.  9 e dall'ultimo comma
dell'art. 25 del presente atto.
La risoluzione opera di diritto, all’avvenuto riscontro del verificarsi di una

delle condizioni di inadempimento di cui sopra, accertata in contraddittorio tra le
parti e comunicata all’appaltatore secondo le modalità previste nel Codice di
Procedura Civile.

Restano  impregiudicate  le  ulteriori  azioni  di  tutela  risarcitoria  della
stazione appaltante.

L'appaltatore può chiedere la risoluzione del contratto nel caso previsto
dall'art. 107, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

ART. - 20  RECESSO 
La stazione appaltante può recedere dal presente contratto in qualunque

tempo con le modalità di cui all'art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016  e s.m.i..

ART. 21 – SOSPENSIONE 
La sospensione dell'esecuzione è disciplinata dall'art. 107 del D.Lgs. n.

50/2016 e s.m.i. 
Nel  caso di  avverse  condizioni  meteorologiche,  la  sospensione potrà

essere  disposta  qualora  ecceda  la  percentuale  computata  nel  termine  di
esecuzione ai sensi dell’art.13.2, primo comma del presente atto.

Non costituisce motivo di proroga:
-il  ritardo  nell'installazione  del  cantiere  e  nell’allacciamento  alle  reti
tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento
dell'energia elettrica e dell'acqua;
-l’adempimento di prescrizioni o il  rimedio a inconvenienti o infrazioni
riscontrate dal Direttore dell'esecuzione del servizio, dal Coordinatore per
l’esecuzione  dei  lavori  ove  nominato  o  dagli  Organi di  vigilanza  in
materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
-l'esecuzione  di  accertamenti  integrativi  che  l'appaltatore  ritenesse  di
dover  effettuare  per  la  esecuzione  delle  opere  di  fondazione,  delle
strutture e degli  impianti,  salvo che siano ordinati  dalla  Direzione del
Servizio o espressamente approvati da questa;
-il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi,
analisi e altre prove assimilabili;
-la mancanza dei materiali occorrenti o la ritardata consegna degli stessi
da  parte  delle  ditte  fornitrici  ed  altre  eventuali  controversie  tra
l’appaltatore,  i  fornitori,  i  sub-affidatari  ed  altri  incaricati  nonché  le
eventuali  vertenze  a  carattere  aziendale  tra  l’appaltatore  e  il  proprio
personale dipendente.
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ART.  22 - CONTROLLI
I  controlli  sull'esecuzione  del  contratto  sono  disciplinati  dal  decreto

ministeriale di cui all'art. 111 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., fino all'emanazione
di  detto  decreto le attività  di  controllo  si  esplicano secondo quanto indicato
dall'art. 101 del medesimo decreto, nonché in conformità alle disposizioni di cui
alla Parte II,  Titolo IX capi I e II del D.P.R. 5.10.2010 n. 207. 

ART. 23 – OBBLIGHI DELL'APPALTATORE NEI CONFRONTI D EL 
PERSONALE DIPENDENTE 

L’appaltatore si obbliga ad applicare o far applicare integralmente nei
confronti di tutti i lavoratori dipendenti impiegati nell’esecuzione dell’appalto,
anche se dipendenti da Imprese subappaltatrici con sede al di fuori dalla Regione
Friuli  Venezia  Giulia,  le  condizioni  economiche  e  normative  previste  dai
contratti  collettivi  nazionali  e  locali  di  lavoro  della  categoria  vigenti  nella
regione durante il periodo di svolgimento dei lavori, ivi compresa l’iscrizione
dei  lavoratori  stessi  alle  casse edili  della  Provincia  di  Trieste,  anche ai  fini
dell’accentramento contributivo.

L’appaltatore prende atto che il pagamento dei corrispettivi a titolo di
saldo da parte della Stazione appaltante per le prestazioni oggetto del contratto è
subordinato  all’acquisizione  della  documentazione  unica  di  regolarità
contributiva anche dei subappaltatori. 

L’appaltatore si  obbliga altresì  a  rispettare tutte le norme in  materia
retributiva,  contributiva,  previdenziale,  assistenziale,  assicurativa,  sanitaria,
previste  per  i  dipendenti  dalla  vigente normativa,  con particolare  riguardo a
quanto previsto dall’art. 105 comma 9 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.

L’appaltatore è tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti,
contratti nazionali di lavoro e accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il
settore di attività vigenti in materia, nonché eventualmente di quelle entrate in
vigore nel corso dei lavori.

I  suddetti  obblighi  vincolano  l’appaltatore  anche  qualora  non  sia
aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla
natura industriale  o artigiana,  dalla  struttura o dalle  dimensioni  dell’impresa
stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica.

In caso di inottemperanza, accertata dalla stazione appaltante o a essa
segnalata da un ente preposto, trova applicazione l’art. 31 della Legge 9 agosto
2013 n. 98.
[Eventuale comma da aggiungere nel caso in  cui l’appaltatore sia una 
cooperativa:]

La Società cooperativa si impegna a corrispondere ai soci lavoratori un
trattamento normativo, economico, previdenziale ed assicurativo non inferiore a
quello dei lavoratori dipendenti.

ART. 24 - ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATOR E
Oltre  a quanto previsto nel  presente contratto,  in  tutti  i  piani  per  le

misure di sicurezza fisica dei lavoratori e nel capitolato speciale d’appalto, in
particolare l’appaltatore assume tutti gli oneri e si impegna a rispettare tutti gli
obblighi previsti agli artt. 22 e 23 del capitolato speciale d'appalto.

ART. 25 – OSSERVANZA DEI CODICI DI COMPORTAMENTO DE I 
DIPENDENTI PUBBLICI

Nello svolgimento dell'attività di cui al presente atto i collaboratori  a
qualsiasi titolo dell'appaltatore sono tenuti ad osservare, per quanto compatibili,
gli  obblighi  di  condotta  previsti  nel  Codice  di  Comportamento  Aziendale,
approvato  con  deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.  31  del  31.1.2014,
immediatamente  eseguibile,  e  nel  Codice  di  Comportamento  dei  Dipendenti
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Pubblici,  approvato con D.P.R.  16.4.2013 n.  62,  che vengono inviati  all'atto
della sottoscrizione del presente contratto.  

La violazione di detti obblighi di condotta può comportare la risoluzione
o decadenza del rapporto di cui al presente atto. 

ART. 26 – PATTO DI INTEGRITA'
Si intendono riprodotti nel presente contratto gli obblighi e le facoltà

previsti nel Patto di Integrità sottoscritto dall'appaltatore in sede di gara.
Le clausole del Patto di Integrità con le relative sanzioni potranno essere

fatte valere sino alla completa esecuzione del presente contratto. 

ART. 27 - CONTROVERSIE
In caso di contenzioso si fa rinvio alle disposizioni di cui alla Parte VI –

Titolo I del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. 
Nell’ipotesi di accordo bonario  art. 205 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. le

modalità procedurali da seguire saranno quelle indicate dall'articolo stesso. 
Tutte le controversie derivanti  dall'esecuzione del contratto, comprese

quelle  conseguenti  al  mancato  raggiungimento  dell'accordo  bonario  saranno
deferite alla cognizione della competente Autorità Giurisdizionale Ordinaria con
l’esclusione espressa di qualsiasi devoluzione al giudizio arbitrale. 

Il Foro competente è sin d'ora individuato in quello di Trieste.

ART.  28  –  RICHIAMO  ALLE  NORME  LEGISLATIVE,
REGOLAMENTARI E PARTICOLARI ALL'APPALTO 

Si intendono espressamente richiamate e cogenti nel rapporto negoziale
tra  la  Stazione  appaltante  e  l’appaltatore,  le  norme  legislative  e  le  altre
disposizioni vigenti in materia di lavori pubblici, in materia di tutela della salute
e  della  sicurezza  nei  luoghi  di  lavoro,  l’Atto  d’intesa  per  la  sicurezza  negli
appalti  di  lavori  (e  manutenzione  delle  aree  verdi) del  Comune  di  Trieste,
approvato con deliberazione giuntale 234 dd. 28 giugno 2007, e tutti i documenti
del progetto la cui esecuzione è dedotta nel presente atto e, in particolare, quelli
indicate all’art. 3 del presente contratto. 

ART. 29 - DOMICILIO DELL’APPALTATORE
Ai  sensi  e  ad  ogni  effetto  previsto  all’art.  2  del  D.M.  145/2000,

l’appaltatore dichiara di avere domicilio fiscale a _________ con recapito in Via
________, n. ___.
[Eventuale:  L'appaltatore  dichiara  di  avere  eletto   il  proprio  domicilio   a
________________ [nel  luogo nel   quale ha sede l'ufficio di  direzione dei
lavori ovvero presso gli uffici comunali, o lo studio di un professionista, o gli
uffici di società legalmente riconosciuta]. 

Ogni variazione del domicilio deve essere tempestivamente comunicata
al Responsabile Unico del Procedimento.

ART.  30  –  SPESE DI  CONTRATTO,  IMPOSTE,  TASSE E  TRATTA-
MENTO FISCALE 

Tutte le spese del presente contratto, inerenti  e conseguenti  (imposte,
tasse, diritti di segreteria ecc.), con la sola eccezione del I.V.A., sono a totale
carico dell'appaltatore,  intendendosi  qui  espressamente richiamato l'art.  8 del
D.M. 145/2000, ivi comprese le spese di bollo per gli atti relativi all'esecuzione
dell'appalto.

Sono altresì a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti
occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello data di
emissione del collaudo provvisorio (o Certificato di verifica di conformità” ).

Il  valore presunto del presente atto ammonta ad Euro _____________
più IVA in misura di legge.
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Il  presente atto, in quanto soggetto all'IVA, è soggetto a registrazione
solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, punto 2, del D.P.R. 26.4.1986, n. 131.
APPROVAZIONE IN FORMA SPECIFICA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del C.C. in quanto sia applicabile,
l'appaltatore, a mezzo del sopraindicato legale rappresentante, previa lettura del
presente atto, dichiara di approvare specificatamente i seguenti articoli: 9, 16,
17, 19, 23, 25, 26, 27 e 30 del presente atto, nonché gli articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
11 e 21 del capitolato speciale d'appalto, dichiarando espressamente che la loro
accettazione  è  resa  materialmente  mediante  l'unica  sottoscrizione  digitale
apposta al presente atto in formato elettronico.

Fatto  in  unico  originale,  con  tre  allegati  (“A”,  “B”  e  “C”),  letto,
approvato e sottoscritto.
data della firma digitale ______________________

firmato digitalmente ai sensi del 
D.Lgs. n. 82/2005 (CAD)

data della firma digitale ______________________
firmato digitalmente ai sensi del 
D.Lgs. n. 82/2005 (CAD)
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