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COMUNE DITRIESTE

Cod. Fisc. e P.IVA 00210240321 Prot. n.

Area Servizi di Amministrazione

Servizio Progetti Strategici e Appalti, Contratti, Affari Generali

OGGETTO:
Codice opera 19156 — Scuola primaria “P. Trubar” in Via Gruden n. |9 loc. Basovizza:
manutenzione straordinaria della copertura.

IMPRESA / ATl / RTl / CONSORZIO:

(C.F e PIVA )
CUP: F99E19001 100004 - CIG:
Premesso che:
con determinazione dirigenziale n. __ adottata il ___, esecutiva dal ____ , a
firma del/della dirigente __ & stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di

, elaborato dal Servizio Edilizia Scolastica e Sportiva, Programmi

complessi;

il progetto prevede un importo dei lavori a base di gara pari a complessivi Euro
152.000,00, a cui si sommano Euro 20.000,00 per oneri per la sicurezza stimati dalla
stazione appaltante e non soggetti a ribasso per un totale di Euro 172.000,00, al netto
dell'lVA ai sensi di legge;

con il medesimo provvedimento / con determinazione dirigenziale n. dd.
__, e stata indetta la gara di appalto mediante il criterio del minor prezzo ai sensi
dell'art. 148 co. 6 del Dlgs. n. 50/2016 come modificato dal D.lgs. n. 56/2017
denominato “Codice contratti pubblici”;

in esito all’esperimento della procedura di gara, € stata proposta I'aggiudicazione
dell’appalto alllmpresa _ (eventualmente: Consorzio/ATl composta da
mandataria, __  mandante __ mandante), sulla scorta dell’offerta tecnica e quella
economica prodotta dall'lmpresa (eventualmente: Consorzio/ATl) e del ribasso pari al
% sullimporto a base di gara e, quindi, al prezzo offerto di Euro _____ piu Euro
20.000,00 per oneri per la sicurezza stimati dalla stazione appaltante per totali Euro

piu IVA in misura di legge;

con determinazione dirigenziale n. ___ adottata il __ , esecutivadal ___ ,a
firma del/della dirigente __ e per le motivazioni ivi addotte, l'appalto & stato
aggiudicato all'lmpresa ___ (eventualmente: Consorzio/ATl);

in data e stata inviata ai controinteressati la comunicazione di cui all’art. 76

comma 5 del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50;
alla data odierna e decorso il prescritto termine di stand still e che, pertanto, &
possibile procedere alla stipulazione del contratto d'appalto con ['impresa
aggiudicataria;
in ottemperanza al D.Llgs. 6.9.2011, n. 159 e successive modificazioni e
integrazioni, € stata acquisita la documentazione antimafia conservata in atti;
tutto cio premesso,
tra il COMUNE di TRIESTE rappresentato da , hato/a a
il , Dirigente dellArea / del Servizio
, domiciliato agli effetti del presente atto nel Palazzo Municipale di
Piazza dell’Unita d’ltalia n. 4, il quale interviene e stipula ai sensi e per gli effetti degli
articoli 107, comma 3, lettera c) del D.Lgs. n. 267 dd. 18.8.2000 e 82 del Regolamento
per la disciplina dei Contratti del Comune di Trieste e dichiara di agire esclusivamente
in nome, per conto e nell’'interesse del’ Amministrazione che rappresenta;
e 'lmpresa / ATl / RTI , in seguito piu brevemente detta anche




“appaltatore”, con sede a , (eventualmente se ATl o RTI:

costituito con mandato speciale con rappresentanza atto Rep. n. __ Racc. n. dd.
a rogito del dott. , Notaio in ,registratoa il

sub n. _ serie __, conservato in atti in copia

conforme) , rappresentata da nato/a a

il , che interviene e stipula in qualita di
e legale rappresentante del (eventualmente: come risulta da procura allegata sub “...” al
presente atto quale sua parte integrante e sostanziale) ed in quanto tale legale
rappresentante dell’lmpresa ed & domiciliato per la sua carica presso la menzionata
sede della societa stessa.
si conviene e stipula il presente

CONTRATTO D’APPALTO

ART. 1) - Premesse
Le premesse e gli atti in esse richiamati formano parte integrante e sostanziale
del presente atto.

ART. 2) - Oggetto del contratto

Il Comune di Trieste, come sopra rappresentato, in virtu degli atti in premessa
citati, affida all'lmpresa (eventualmente: Consorzio/ATI) che, a mezzo del
sopraindicato legale rappresentante, accetta senza riserva alcuna, I'appalto dei lavori
relativi ai lavori di manutenzione straordinaria della copertura della scuola primaria “P.
Trubar” in Via Gruden n. 19 loc. Basovizza sulla base dell'offerta prodotta in sede di gara e
formulata O sulla base del criterio dell'offerta prodotta in sede di gara e formulata
mediante — ribasso sull'Elenco Prezzi Unitari.

L'appalto comprende tutti i lavori, le forniture e le provviste e quant'altro
necessario per dare i lavori completamente compiuti, secondo le condizioni stabilite dal
presente contratto, dal Capitolato Speciale d'Appalto e sulla scorta delle caratteristiche
tecniche, qualitative e quantitative previste nel progetto esecutivo e in tutti i suoi
elaborati tecnici che I'appaltatore dichiara espressamente di conoscere e di accettare
integralmente e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a
qualsiasi contraria eccezione.

L'appaltatore prende atto che I'esecuzione dei lavori deve avvenire nel rispetto
della vigente normativa in materia e secondo le regole dell'arte.

ART. 3) - Documenti che fanno parte del contratto
Fanno parte del presente contratto e sono allegati allo stesso:

- Offerta prodotta dall’appaltatore;

- Relazione tecnica;

- Relazioni strutture;

- Schema di contratto;

- Capitolato Speciale d'Appalto;

- Incidenza della manodopera;

- Piano di sicurezza e coordinamento;

- Piano di manutenzione;

- Computo metrico estimativo;

- Elenco dei prezzi unitari



- Elaborati grdfici:
- Tav.A — Inquadramento generale — Estratto PRGC — Muller - Catastale
Piante — Prospetti e sezioni;
-Tav. | — STATO DI FATTO - Pianta sottotetto — Pianta copertura - Particolari;
- Tav. 2 — STATO DI PROGETTO - Pianta sottotetto - Particolari;
- Tav. 3 — STATO DI PROGETTO - Pianta copertura — Sezione generale - Particolari;

Costituiscono, inoltre, parte integrante del contratto, ancorché formalmente non
allegati al medesimo, tutti gli elaborati nel progetto esecutivo, nonché |'Offerta tecnica
prodotta dall'appaltatore conservata.

Sono, altresi, contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme attualmente
vigenti in materia di lavori pubblici, nonché I'Atto d'intesa per la sicurezza negli appalti
di lavori (e manutenzione delle aree verdi) del Comune di Trieste approvato con
deliberazione giuntale 234 dd. 28 giugno 2007.

Hanno invece effetto ai soli fini dell'aggiudicazione e sono altresi estranei al
contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale, le quantita delle
singole lavorazioni indicate sugli atti progettuali.

Fanno parte del contratto i prezzi unitari offerti dall’appaltatore in sede di gara
per la parte di lavoro “a misura”, i quali costituiscono prezzi contrattuali e sono anche
vincolanti per I'appaltatore ai fini della definizione, valutazione e contabilizzazione di
eventuali varianti, addizioni e detrazioni in corso d’opera.

ART. 4) - Interpretazione

In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto o tra i citati elaborati e le
norme del capitolato speciale, o di norme del detto capitolato speciale tra loro non
compatibili o non compatibili con il contratto, o apparentemente non compatibili e, in
genere, in tutti i casi nei quali sia necessaria l'interpretazione delle clausole contrattuali
e delle disposizioni del capitolato speciale d'appalto e degli elaborati, si procede
applicando gli articoli in materia contenuti nel codice civile (artt. 1362 e ss.).

ART. 5) - Modalita di stipulazione del contratto

Il presente contratto € relativo ad un “appalto a misura” come definito dall'art. 3,
comma |, lettera eeeee), del D.Lgs. n. 50/2016.

Limporto del contratto puo variare, in aumento o in diminuzione, in base alle
quantita effettivamente eseguite.

Il ribasso percentuale offerto dall'aggiudicatario in sede di gara si intende offerto
e applicato a tutti i prezzi unitari in elenco i quali, cosi ribassati, costituiscono i prezzi
contrattuali da applicare alle singole quantita eseguite.

| prezzi unitari offerti dall’appaltatore in sede di gara, come modificati ed integrati
con i prezzi delle migliorie offerte dall’appaltatore in sede di gara, non hanno alcuna
efficacia negoziale e I'importo complessivo dell’offerta, anche se determinato attraverso
I'applicazione dei predetti prezzi unitari alle quantita, resta fisso e invariabile.

| prezzi contrattuali sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e
contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora
ammissibili e ordinate o autorizzate ai sensi di legge.



ART. 6) - Varianti

Le modifiche del presente contratto in corso di validita e le varianti in corso
d'opera possono essere ammesse esclusivamente nei casi di cui agli artt. 106 e 149 del
D.Lgs 50/2016. (NB: art. 149 solo se beni culturali).

ART. 7) - Termini per l'inizio ed ultimazione dei lavori

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto e fissato in giorni 100
(cento) naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori
medesimi, secondo quanto previsto nel cronoprogramma di progetto.

Nel termine contrattuale € computata una quota pari al 20% (ventipercento)
per andamento climatico sfavorevole.

Prima dell'inizio dei lavori I'appaltatore deve presentare alla stazione appaltante
la comunicazione di avvenuta denuncia di inizio dei lavori effettuata agli enti
previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa Edile della Provincia di
Trieste, nonché copia della nomina del medico competente.

ART. 8) - Corrispettivo del contratto

Il corrispettivo dovuto all’appaltatore per il pieno e perfetto adempimento
dell’appalto e fissato, come da offerta allegata, in complessivi Euro
( ) piu Euro 20.000,00 (ventimila,00) per oneri di sicurezza
stimati dalla stazione appaltante per un ammontare complessivo di Euro
pit IVA in misura di legge.

ART. 9) - Termini dei pagamenti

Ai sensi dell’art. 35, comma 18, del D.Lgs. n. 50/2016 ¢ prevista la corresponsione
in favore dell’appaltatore di un’anticipazione fino al 30% (trenta per cento).

| pagamenti successivi all’anticipazione del 30% (trenta per cento) avvengono per
stati di avanzamento, mediante emissione di certificato di pagamento ogni volta che i
lavori eseguiti, aumentati degli eventuali materiali utili a pié d’opera depositati in
cantiere (questi ultimi valutati per la meta del loro importo), contabilizzati al netto del
ribasso d’asta, comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza, raggiungano
un importo netto non inferiore a Euro 60.000,00 (sessantamila/00).

Ai sensi dell'art. 30, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016 sull'importo netto progressivo
dei lavori € operata una ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento) da
svincolarsi in sede di liquidazione finale, dopo I'approvazione da parte della stazione
appaltante del certificato di collaudo, previo rilascio del DURC.

Ai sensi dellart. 3, comma | e 2, del D.M. 145/2000, si precisa che
’Amministrazione € esentata da qualsiasi responsabilita in ordine ai pagamenti se
disposti in attuazione delle disposizioni contenute nella comunicazione di conto
dedicato.

Per eventuali cessioni di credito si fa rinvio all'art. 106, comma 13, del D.Lgs
50/2016.

| pagamenti potranno essere sospesi per gli eventuali tempi tecnici necessari per
acquisire preventivamente il DURC dagli Enti abilitati al rilascio; in tal caso non
verranno applicati interessi di mora sulle somme relative ai pagamenti sospesi per
acquisire il DURC.



ART. 10) - Tracciabilita dei flussi finanziari

L'appaltatore assume gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla L.
13.8.2010, n. 136 e successive modificazioni, con particolare riferimento all'art. 3.

Nei contratti stipulati, per I'esecuzione anche non esclusiva del presente appalto,
tra l'appaltatore e i subappaltatori / subcontraenti e nei contratti tra subappaltatori e
propri subcontraenti dovranno essere inserite apposite clausole con cui i
subappaltatori / subcontraenti assumono gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari
di cui alla succitata legge.

L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante
ed alla prefettura — ufficio territoriale del Governo della Provincia di Trieste — della
notizia di inadempimento della propria controparte (subappaltatore / subcontraente)
agli obblighi di tracciabilita finanziaria.

| pagamenti dovranno essere effettuati, con modalita tracciabili ai sensi dell'art. 3
della L. n. 136/2010, utilizzando i conti correnti che |'appaltatore ha indicato come conti
correnti dedicati in relazione all'appalto in oggetto indicando altresi i soggetti delegati
ad operare sui suddetti conti correnti dedicati.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti
idonei a consentire la piena tracciabilita delle operazioni finanziarie relative al presente
appalto costituisce, ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis, della L. n. 136/2010 e successive
modificazioni, causa di risoluzione del presente contratto.

Al fine di assicurare I'effettiva tracciabilita dei pagamenti, le fatture elettroniche
emesse in relazione al presente appalto, da inviare al Codice Univoco Ufficio (Codice
Destinatario) B87H10, dovranno obbligatoriamente riportare il seguente Codice
Identificativo Gara (CIG) ed il Codice Unico di Progetto (CUP)
F99E19001 100004.

ART. 1 1) - Subappalto / subcontratto
Si applicano, al riguardo, le disposizioni di legge vigenti con specifico riferimento
all'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e successive modifiche e integrazioni.
L'appaltatore ha indicato, in sede di offerta, i seguenti lavori o parti di opere che
intende subappaltare o concedere in cottimo:

La stazione appaltante provvedera direttamente al pagamento nei casi indicati al
comma |3 del succitato art. 105, e si riserva, in caso di esigenze particolari accertate in
corso d'opera, di disporre la liquidazione diretta al subappaltatore anche in casi diversi
da quelli sopraindicati.

| contratti di subappalto dovranno rispettare, a pena di inammissibilita dell’istanza
di autorizzazione al subappalto, la disciplina di cui al D.Lgs. n. 192/2012 recante
"Modifiche al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, per l'integrale recepimento della
direttiva 201 1/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni
commerciali , a norma dell'articolo 10, comma |, della legge | | novembre 2011, n. 180.".

| contratti di subappalto dovranno rispettare, a pena di nullita, la disciplina di cui
all'art. 3, comma 9 della L. 13.8.2010, n. 136 in materia di tracciabilita dei flussi finanziari.

Qualora gli apprestamenti, gli impianti e le altre attivita di cui al punto 4) del’ALL.
XV al DLgs. 81/08 e s.m.i. siano effettuati da imprese in subappalto, I'appaltatore
corrisponde ad esse senza alcun ribasso i relativi oneri per la sicurezza.

ART. 12) - Garanzie definitive

A garanzia degli impegni assunti con il presente appalto, la garanzia definitiva &
calcolata in rapporto percentuale in base ai criteri stabiliti dall’art. 103 del D.Lgs
50/2016 ed e definita quindi in ragione di Euro ( ) pari al 10%




dell'importo contrattuale (al netto dell’lVA ed al lordo degli oneri per la sicurezza).

A tale fine I'appaltatore ha prodotto la fideiussione bancaria/polizza fideiussoria
assicurativa n. rilasciata dalla Agenzia di in data

conservata in atti, redatta secondo le modalita indicate nel D.M. 123/2004.

La garanzia dovra essere integrata entro |0 (dieci) giorni ogni volta che la
stazione appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, a seguito della
comminazione di eventuali penalita.

Lo svincolo della garanzia definitiva avverra sulla base delle disposizioni di cui
all'art. 103 del D.Lgs 50/2016.

ART. 13) - Garanzie assicurative

Ai sensi dell'art. 103, comma 7 del D.Lgs 50/2016, I'appaltatore & obbligato a
costituire e consegnare alla stazione appaltante almeno 10 (dieci) giorni prima della
consegna dei lavori una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalla stazione
appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti
ed opere, anche preesistenti, verificatesi nel corso dell'esecuzione dei lavori, per un
massimale corrispondente all'importo del contratto.

Detta polizza deve assicurare la stazione appaltante contro la responsabilita civile
per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori per un massimale pari a
Euro 1.500.000,00 (per I'art. 103 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 il massimale € pari al 5%
della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000,00 euro ed un massimo
di 5.000.000,00 di euro).

ART. 14) - Termini per il certificato di collaudo o per P'accertamento della
regolare esecuzione

Le modalita tecniche di svolgimento del collaudo sono disciplinate dal decreto
ministeriale di cui all'art. 102, comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016, fino all'emanazione di
detto decreto si applicano le disposizioni di cui alla Parte Il Titolo X del D.PR.
5.10.2010 n.207 con i seguenti termini:

Il certificato di collaudo &€ emesso entro il termine perentorio di 6 (sei) mesi
dall’ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo
trascorsi 2 (due) anni dalla data di emissione. Decorso tale termine, il collaudo si
intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di approvazione non sia
intervenuto entro i successivi 2 (due) mesi.

Qualora il certificato di collaudo sia sostituito dal certificato di regolare
esecuzione, questo deve essere emesso entro 3 (tre) mesi dall’'ultimazione dei lavori.

Laccertamento della regolare esecuzione e I'accettazione dei lavori di cui al
presente contratto avvengono con approvazione del predetto certificato che ha
carattere provvisorio.

Il predetto certificato assume carattere definitivo decorsi 2 (due) anni dalla sua
emissione e deve essere approvato dal’Amministrazione; il silenzio di quest’ultima
protrattosi per 2 (due) mesi oltre il predetto termine di 2 (due) anni equivale ad
approvazione.

Ai sensi dell'art. 102, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016 salvo quanto disposto
dallart. 1669 del codice civile, I‘appaltatore risponde per la difformita ed i vizi
dell’'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione appaltante prima che
il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.

Lappaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla
gratuita manutenzione di tutte le opere e impianto oggetto fino all’approvazione,
esplicita o tacita, degli atti di collaudo: resta nella facolta dell’amministrazione richiedere
la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.



Durante I'esecuzione dei lavori la Stazione appaltante puo effettuare operazioni di
collaudo volte a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso
di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel capitolato speciale
d’appalto o nel contratto.

ART. 15) - Consegna anticipata

Nel caso in cui il Comune avesse necessita di utilizzare, anche parzialmente
quanto realizzato in attuazione del contratto in oggetto, prima e nelle more
dell’emissione del certificato di regolare esecuzione o del certificato di collaudo, si
seguiranno le disposizioni del decreto ministeriale di cui all'art. 102, comma 8 del D.Lgs.
n. 50/2016, fino all'emanazione di detto decreto si applichera I'art. 230 del D.PR.
207/2010.

In tale ipotesi il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) redigera idoneo
verbale in contraddittorio per la consegna anche parziale di cui sopra, manlevando cosi
da responsabilita I'appaltatore per la vigilanza e custodia di quanto oggetto della
consegna anticipata, salve ed impregiudicate le risultanze del successivo collaudo.

ART. 16) - Penale per i ritardi

Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per I'esecuzione dei lavori, per
ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori o per le scadenze
fissate nel programma temporale dei lavori, &€ applicata una penale pari al 1°% (uno per
mille) dell'importo contrattuale, al lordo degli oneri di sicurezza ed al netto dell'IVA.

La penale, con I'applicazione della stessa quota percentuale di cui al precedente
comma, trova applicazione anche in caso di ritardo nell’inizio dei lavori, nella ripresa dei
lavori seguente un verbale di sospensione e nel mancato rispetto delle soglie temporali
intermedie fissate nell’apposito programma dei lavori, in proporzione ai lavori non
ancora eseguiti.

La misura complessiva della penale non potra superare il 10% (dieci percento)
dellimporto contrattuale, pena la facolta, per la stazione appaltante, di risolvere il
contratto in danno all’appaltatore.

Nel caso di penali comminate per ritardo nelle soglie temporali intermedie,
qualora il ritardo si presenti anche rispetto al termine finale, la penale per il mancato
rispetto del termine di ultimazione € da aggiungere alla penale per il ritardo nelle
singole scadenze intermedie.

Le penali sono provvisoriamente contabilizzate in detrazione in occasione del
pagamento immediatamente successivo al verificarsi del ritardo, salvo riesame in sede
di conto finale, previa richiesta dell’appaltatore.

L'applicazione di penalita non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o
ulteriori oneri sostenuti dalla stazione appaltante a causa dei ritardi imputabili
all'appaltatore.

ART. 17) - Divieto di cessione del contratto
Il presente contratto non puo essere ceduto a pena di nullita, ai sensi dell’art. 105
comma | del D.Lgs 50/2016.

ART. 18) - Provvedimenti in caso di fallimento

In caso di fallimento dell’appaltatore la stazione appaltante si avvale, salvi ogni
altro diritto ed azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall’art. | [0
del D. Lgs 50/2016.



ART. 19) - Risoluzione del contratto

Fermi restando i casi di risoluzione obbligatoria di cui all'art. 108, comma 2, del
D.Lgs.n.50/2016, |a stazione appaltante ha facolta di risolvere il contratto nei casi e con
le modalita previsti dall'art. 108 del predetto D.Lgs 50/2016 nonché nelle seguenti
ipotesi:

a)inadempimento alle disposizioni del Direttore dei lavori riguardo ai tempi
contrattuali di esecuzione, avuto riguardo allimportanza della prestazione
inadempiuta nell’ambito dell’appalto;
b)manifesta incapacita o inidoneita, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori, in
particolare qualora I'eventuale modifica dell'attestazione SOA, intervenuta dopo la
stipulazione del contratto, non consenta di portare a termine i lavori per il valore
rimanente;
c)inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni,
I'igiene e la salute sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
d)sospensione dei lavori senza giustificato motivo; in questa fattispecie, la
risoluzione interverra ad avvenuto esaurimento del limite massimo della penale
applicata, ovvero anche prima, in presenza di un pubblico interesse manifestato con
diffida dalla stazione appaltante;
e)rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare
la realizzazione degli stessi nei termini previsti dal contratto e comunque dopo
aver accumulato un ritardo di giorni 60 (sessanta) naturali e consecutivi rispetto
alla soglia stabilita nel cronoprogramma per fatti imputabili all’appaltatore;
f)subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del
contratto;
g)non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto o allo scopo
dell’'opera;
h)provvedimento del committente o del responsabile dei lavori, su proposta del
coordinatore per I'esecuzione dei lavori, ai sensi dell'art. 92, comma |, lettera e) del
D.Lgs.n.81/2008 e s.m.i;
i)perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti per I'esecuzione dei lavori, quali il
fallimento o l'irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscano la capacita
di contrattare con la pubblica amministrazione;
j)frode nell'esecuzione dei lavori;
k)mancata osservanza delle disposizioni sugli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari
e di quelle relative all'osservanza dei codici di comportamento dei dipendenti pubblici
previste nel presente contratto.

La risoluzione opera di diritto, all’avvenuto riscontro del verificarsi di una delle
condizioni di inadempimento di cui sopra, accertata in contraddittorio tra le parti e
comunicata all’appaltatore secondo le modalita previste nel Codice di Procedura Civile.

L'appaltatore € sempre tenuto al risarcimento dai danni a lui imputabili.

Restano impregiudicate le ulteriori azioni di tutela risarcitoria della stazione
appaltante.

ART. 20) - Recesso dal contratto
La stazione appaltante puo recedere dal presente contratto in qualunque tempo
con le modalita di cui all'art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016.

ART. 21) - Sospensione
La sospensione dei lavori € disciplinata dall'art. 107 del D.Lgs. n. 50/2016.
Nel caso di avverse condizioni meteorologiche, la sospensione potra essere
disposta qualora ecceda la percentuale computata nel termine di esecuzione ai sensi



dell’art. 7 del presente atto.
Non costituisce motivo di proroga:

-il ritardo nell’installazione del cantiere e nell’allacciamento alle reti tecnologiche
necessarie al suo funzionamento, per I'approvvigionamento dell’energia elettrica e
dell’acqua;
-I'adempimento di prescrizioni o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate
dal Direttore dei lavori, dal Coordinatore per I'esecuzione dei lavori ove nominato o
dagli Organi di vigilanza in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
-I'esecuzione di accertamenti integrativi che [I'appaltatore ritenesse di dover
effettuare per I'esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti,
salvo che siano ordinati dalla Direzione dei lavori o espressamente approvati da
questa;
-il tempo necessario per I'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e
altre prove assimilabili;
-la mancanza dei materiali occorrenti o la ritardata consegna degli stessi da parte
delle ditte fornitrici ed altre eventuali controversie tra I'appaltatore, i fornitori, i sub-
affidatari ed altri incaricati nonché le eventuali vertenze a carattere aziendale tra
I'appaltatore e il proprio personale dipendente.

ART. 22) - Controlli

| controlli sull'esecuzione del contratto sono disciplinati dal decreto ministeriale
di cui all'art. 1 Il del D.Lgs. n. 50/2016, fino all'emanazione di detto decreto le attivita di
controllo si esplicano secondo quanto indicato dall'art. 10l del medesimo decreto,

nonché in conformita alle disposizioni di cui alla Parte Il, Titolo IX capi | e Il del D.PR.
5.10.2010 n. 207.

ART. 23) - Obblighi dell’appaltatore nei confronti del personale dipendente

Lappaltatore si obbliga ad applicare o far applicare integralmente nei confronti di
tutti i lavoratori dipendenti impiegati nell’esecuzione dell’appalto, anche se dipendenti
da Imprese subappaltatrici con sede al di fuori dalla Regione Friuli Venezia Giulia, le
condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi nazionali e locali di
lavoro della categoria vigenti nella regione durante il periodo di svolgimento dei lavori,
ivi compresa liscrizione dei lavoratori stessi alle casse edili della Provincia di Trieste,
anche ai fini dell’accentramento contributivo.

Lappaltatore prende atto che il pagamento dei corrispettivi a titolo di saldo da
parte della Stazione appaltante per le prestazioni oggetto del contratto € subordinato
all'acquisizione della documentazione unica di regolarita contributiva anche dei
subappaltatori.

Lappaltatore si obbliga altresi a rispettare tutte le norme in materia retributiva,
contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti
dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto previsto dall’art. |05 comma
9 del D.Lgs 50/2016

Lappaltatore € tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti,
contratti nazionali di lavoro e accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore
di attivita vigenti in materia, nonché eventualmente di quelle entrate in vigore nel corso
dei lavori.

| suddetti obblighi vincolano I'appaltatore anche qualora non sia aderente alle
associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o
artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua
qualificazione giuridica.

In caso di inottemperanza, accertata dalla stazione appaltante o a essa segnalata



da un ente preposto, trova applicazione I'art. 31 della Legge 9 agosto 2013 n. 98.

ART. 24) - Oneri e obblighi a carico dell’appaltatore

Oltre a quanto previsto nel presente contratto, in tutti i piani per le misure di
sicurezza fisica dei lavoratori e nel capitolato speciale d’appalto, in particolare
I'appaltatore assume tutti gli oneri e si impegna a rispettare tutti gli obblighi previsti agli
artt. 11;12; 13; 14; 15; 16 del Capitolato Speciale d'Appalto.

ART. 25) - Osservanza dei codici di comportamento dei dipendenti pubblici
e dell'art. 53 comma 16 ter del D.Lgs.n. 165/2001 e s.m.i.

Nello svolgimento dell'attivita di cui al presente atto l'appaltatore ed i suoi
collaboratori a qualsiasi titolo sono tenuti ad osservare, per quanto compatibili, gli
obblighi di condotta previsti nel Codice di Comportamento Aziendale, approvato con
deliberazione della Giunta Comunale n. 31 del 31.1.2014, immediatamente eseguibile, e
nel Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici, approvato con D.PR. 16.4.2013
n. 62, che vengono consegnati in copia all'atto della sottoscrizione del presente
contratto; la violazione di detti obblighi di condotta puo comportare la risoluzione o
decadenza del rapporto di cui al presente atto.

Il presente atto puo essere altresi risolto nel caso in cui non venga effettuata da
parte dell'appaltatore la dichiarazione di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 53
comma |6 ter del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. (non aver concluso contratti di lavoro
subordinato o autonomo e comunque non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti del
Comune di Trieste che hanno esercitato nei loro confronti poteri autoritativi o
negoziali per conto della stessa Amministrazione per il triennio successivo alla
cessazione del rapporto).

ART. 26) - Patto di integrita

Si intendono riprodotti nel presente contratto gli obblighi e le facolta previsti
nel Patto di Integrita sottoscritto dall'appaltatore in sede di gara.

Le clausole del Patto di Integrita con le relative sanzioni potranno essere fatte
valere sino alla completa esecuzione del presente contratto.

ART. 27) - Controversie

In caso di contenzioso si fa rinvio alle disposizioni di cui alla Parte VI —Titolo |
del D.Lgs.n. 50/2016.

Nell’ipotesi di accordo bonario art. 205 del D.Lgs 50/2016 le modalita
procedurali da seguire saranno quelle indicate dall'articolo stesso.

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle
conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario saranno deferite alla
cognizione della competente Autorita Giurisdizionale Ordinaria con [Iesclusione
espressa di qualsiasi devoluzione al giudizio arbitrale.

Il Foro competente € sin d'ora individuato in quello di Trieste.

ART. 28) - Spese contrattuali

Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse,
diritti di segreteria ecc.), con la sola eccezione dell'lVA, sono a totale carico
dell'appaltatore, intendendosi qui espressamente richiamato I'art. 8 del D.M. 145/2000,
ivi comprese le spese di bollo per gli atti relativi all'esecuzione dell'appalto.

ART. 29) - Domicilio dell’appaltatore
Ai sensi e ad ogni effetto previsto all'art. 2 del D.M. 145/2000, [Iappaltatore



dichiara di avere domicilio fiscale a con recapito in Via , N ,
INDICARE IN ALTERNATIVA
- (se in Trieste) ove elegge domicilio agli effetti del presente atto /
- (se fuori Trieste) mentre agli effetti del presente atto elegge domicilio in Trieste - nel
luogo nel quale ha sede I'ufficio di direzione dei lavori ovvero presso gli uffici comunali,
o lo studio di un professionista, o gli uffici di Azienda legalmente riconosciuta.

Ogni variazione del domicilio deve essere tempestivamente comunicata al RUP.

ART. 30) - Richiamo alle norme legislative, regolamentari e particolari
all'appalto

Si intendono espressamente richiamate e cogenti nel rapporto negoziale tra la
stazione appaltante e I'appaltatore, le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in
materia di lavori pubblici, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di
lavoro, 'Atto d’intesa per la sicurezza negli appalti di lavori (e manutenzione delle aree
verdi) del Comune di Trieste, approvato con deliberazione giuntale 234 dd. 28 giugno
2007, e tutti i documenti del progetto la cui esecuzione € dedotta nel presente atto.

ART. 31) - Clausola fiscale
Il valore presunto del presente atto ammonta ad Euro

( /__) piu IVA in misura di legge.

Il presente atto, essendo soggetto ad IVA, e da registrarsi solo in caso d'uso ai
sensi dell’art. 5, punto 2, del D.PR.26.4.1986 n. |31.
L'imposta di bollo ¢ assolta

APPROVAZIONE IN FORMA SPECIFICA

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 del codice civile in quanto applicabile
I'appaltatore, a mezzo del suo legale rappresentante, previa lettura del presente atto,
dichiara di approvare specificatamente i seguenti articoli: 10, 16, 17, 19, 23, 24,25 e 26
del presente atto, dichiarando espressamente che la loro accettazione & resa
materialmente mediante l'unica sottoscrizione digitale apposta al presente atto in
formato elettronico.

Fatto in un unico originale, con tre allegati, letto, approvato e sottoscritto.

Data della firma digitale

firmato digitalmente ai sensi
del D.Lgs. n.82/2005 (CAD)

Data della firma digitale

firmato digitalmente ai sensi
del D.Lgs. n. 82/2005 (CAD)
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