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SCHEMA DI CONTRATTO PER GLI APPALTI PUBBLICI DI LAVORI

COMUNE DI TRIESTE
C:F. e Partita IVA 00210240321

DIPARTIMENTO SERVIZI DI AMMINISTRAZIONE
Prot. n.

Ufficio Contratti

OGGETTO: Risanamenti stradali. Anno 2019. Codice Opera 17015.

IMPRESA /ATI ESECUTRICE:

Premesso che con determinazione dirigenziale n.
dd. ¢ stato approvato il progetto definitivo-esecutivo dei lavori
di Risanamenti stradali. Anno 2019. Codice Opera 17015 - elaborato dai
tecnici del Servizio Strade in esecuzione dell’incarico conferito con dd.

che il progetto prevede un importo dei lavori a base di gara pari a
complessivi Euro 298.400,00, di cui Euro 8.100,00 per oneri per la sicurezza
stimati dalla stazione appaltante e non soggetti a ribasso, al netto del .V.A. ai
sensi di legge;

che con determinazione dirigenziale n. dd. ¢ stata
indetta la gara d’appalto esperita mediante ai sensi
dell’art. 63 del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 ¢ s.m.i.;

che, in esito all’esperimento della procedura di gara, 1’appalto ¢ stato
aggiudicato all’Impresa
con il ribasso del % sull’importo a base di gara e, quindi, al prezzo
offerto di Euro , + Euro 8.100,00 per oneri per la sicurezza
stimati dalla stazione appaltante per un ammontare complessivo di Euro

+ LV.A. in misura di legge;

che con determinazione dirigenziale n. dd. ¢ stata
disposta 1’aggiudicazione definitiva dell’appalto nei confronti dell’Impresa
(eventualmente: A7/

(mandataria)/ (mandante)/ (mandante)]
ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 ¢ s.m.i.;
che con nota prot. n. dd. ¢ stata inviata ai

controinteressati la comunicazione di cui all’art. 32 comma 9 del predetto
D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 e s.m.i.;

che occorre, quindi, provvedere alla stipulazione del contratto d’appalto
con I’Impresa (eventualmente: 477] aggiudicataria;

che in ottemperanza al D.Lgs. 6.9.2011, n. 159 e successive
modificazioni e integrazioni, ¢ stata acquisita la documentazione antimafia
conservata in atti;

che il Responsabile Unico del Procedimento, in contraddittorio con
I’appaltatore, ha concordemente dato atto, nel relativo verbale conservato in atti,
del permanere delle condizioni che consentono I’immediata esecuzione dei
lavori senza alcuna contestazione né eccezione da parte dell’appaltatore stesso;

tutto cio premesso,
tra il COMUNE di TRIESTE, rappresentato da

-nat_ a il giorno _ ( ) 19
(millenovecento ) - Direttore , domiciliat agli effetti
del presente atto presso il Palazzo in n. , il quale
interviene e stipula il presente atto in qualita di legale rappresentante del
Comune di - ai sensi e per gli effetti dell’art. 107, terzo comma,
lettera c) del D. L. vo 18.08.2000 n. 267 e dell’art. _ del Regolamento per la
disciplina dei contratti del Comune di - e dichiara di agire
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esclusivamente in nome, per conto ¢ nell’interesse della stazione appaltante che
rappresenta;

e I'Impresa , [eventualmente: facente parte
dell’ATI costituita con atto Rep. n. dd. a rogito del dott.
Notaio in conservato in atti in copia autentica
conforme all'originale - costituita tra con sede legale a
in Via , . , CF e Partita IVA
(mandataria), con sede legale a
in Via , N ., CF e Partita IVA
(mandante);
con sede legale a in Via

, . , CF e Partita IVA
(mandante)]  rappresentata da nato a
()il ( ) 19 (millenovecento ),
domiciliato agli effetti del presente atto presso la sede della il quale

interviene ed agisce nel presente atto in qualita di
(eventualmente: come risulta da procura allegata sub “B” al presente atto quale
sua parte integrante e sostanziale) ed in quanto tale legale rappresentante
dell’Impresa [eventualmente :AT1];
si conviene e stipula il seguente:
CONTRATTO di APPALTO

ART. 1 - PREMESSE
Le premesse e gli atti in esse richiamati formano parte integrante e
sostanziale del presente atto.

ART. 2 - OGGETTO DEL CONTRATTO

Il Comune di TRIESTE, come sopra rappresentato, in virtu degli atti in
premessa citati, affida al’IMPRESA che, a mezzo del sopraindicato legale
rappresentante, accetta senza riserva alcuna, I’appalto dei lavori di Risanamenti
stradali. Anno 2019. Codice Opera 17015 sulla base dell’offerta prodotta in
sede di gara e formulata mediante:

- ribasso unico percentuale sull'elenco prezzi.

L'appalto comprende tutti i lavori, le forniture e le provviste e
quant’altro necessario per dare i lavori, completamente compiuti secondo le
condizioni stabilite dal presente contratto, dal Capitolato Speciale d’appalto e
sulla scorta delle caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste nel
progetto esecutivo e in tutti i suoi elaborati tecnici che 1’appaltatore dichiara
espressamente di conoscere e di accettare integralmente e che qui si intendono
integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

L’appaltatore prende atto che 1’esecuzione dei lavori deve avvenire nel
rispetto della vigente normativa in materia e secondo le regole dell’arte.

ART. 3 - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

Fanno parte del presente contratto e sono allegati allo stesso:
allegato sub <<  >>: I’offerta prodotta dall’appaltatore
allegato sub << >>: il Capitolato Speciale d’ Appalto.

Costituiscono inoltre parte integrante del contratto, ancorché
formalmente non allegati al medesimo, tutti gli elaborati del progetto esecutivo.

Sono altresi contrattualmente vincolanti le condizioni riportate nel
Capitolato Speciale d’appalto, tutte le leggi ¢ le norme attualmente vigenti in
materia di lavori pubblici nonché I'Atto d'intesa per la sicurezza negli appalti di
lavori (e manutenzione delle aree verdi) del Comune di Trieste approvato con
deliberazione giuntale 234 dd. 28 giugno 2007.

Fanno parte del contratto i prezzi unitari offerti dall’appaltatore in sede
di gara per la parte di lavoro <<a misura>>, i quali costituiscono i prezzi
contrattuali e sono anche vincolanti per 1’appaltatore ai fini della definizione,
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valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni e detrazioni in
corso d’opera.

ART. 4 - INTERPRETAZIONE

In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto o fra i citati
elaborati e le norme del capitolato speciale, o di norme del detto capitolato
speciale tra loro non compatibili o non compatibili con il contratto, o
apparentemente non compatibili, e, in genere, in tutti i casi nei quali sia
necessaria l'interpretazione delle clausole contrattuali e delle disposizioni del
capitolato speciale d'appalto e degli elaborati, si procede applicando gli articoli
in materia contenuti nel codice civile (1362 e ss.).

Negli appalti a corpo ovvero nella parte a corpo degli appalti in parte a
corpo e in parte a misura, qualora si riscontrino differenze tra le previsioni
economiche contenute nel computo metrico e/o nel computo metrico estimativo
e gli elaborati grafici, prevalgono questi ultimi.

ART. 5 - CORRISPETTIVO DEL CONTRATTO
11 corrispettivo dovuto all’appaltatore per il pieno e perfetto adempimento
dell’appalto ¢ fissato, come da offerta allegata, in complessivi Euro

( ) + Euro 8.100,00 (ottomilacento/00) per oneri di
sicurezza stimati dalla stazione appaltante per un ammontare complessivo di
Euro + LV.A. in misura di legge

ART. 6 — TIPO DI APPALTO

Il presente contratto ¢ relativo ad un “appalto a misura” come definito
dall'art. 3, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

L’importo del contratto pud variare, in aumento o in diminuzione, in
base alle quantita effettivamente eseguite entro 1 limiti di legge.

ART. 7 - VARIANTI

Le modifiche del presente contratto in corso di validita e le varianti in
corso d'opera possono essere ammesse esclusivamente nei casi di cui agli artt.
106 e 149 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i..

ART. 8 - LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI

I pagamenti avvengono per stati di avanzamento, mediante emissione di
certificato di pagamento ogni volta che i lavori eseguiti, aumentati degli
eventuali materiali utili a pi¢ d’opera depositati in cantiere (questi ultimi valutati
per la meta del loro importo), contabilizzati al netto del ribasso d’asta,
comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza, raggiungano un
importo netto non inferiore a Euro 40.000,00 (quarantamila /00).

[Eventuale: Non verranno corrisposti interessi per ritardo nei
pagamenti per il periodo intercorrente tra la richiesta di somministrazione del
finanziamento dell’opera e [’erogazione alla stazione appaltante in caso di
mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti.]

Ai sensi dell’art. 3, comma 1 ¢ 2, del D.M.145/2000, si precisa che
I’ Amministrazione ¢ esentata da qualsiasi responsabilita in ordine ai pagamenti
se disposti in attuazione delle disposizioni contenute nella comunicazione di
conto dedicato di cui al successivo art. 9.

Per eventuali cessioni di credito si fa rinvio all'art. 106, comma 13, del
D.Lgs 50/2016 s.m.i..

I pagamenti potranno essere sospesi per gli eventuali tempi tecnici
necessari per acquisire preventivamente il D.U.R.C. dagli Enti abilitati al
rilascio; in tal caso non verranno applicati interessi di mora sulle somme relative
ai pagamenti sospesi per acquisire il D.U.R.C.

L'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento ¢ disciplinata dall'art. 35,
comma 18 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i..
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ART. 9 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

L’appaltatore assume gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di
cui alla L. 13.08.2010 n. 136 e successive modificazioni, con particolare
riferimento all'art. 3.

Nei contratti stipulati, per I’esecuzione anche non esclusiva del presente
appalto, tra I’appaltatore e i subappaltatori / subcontraenti dovranno essere inse-
rite apposite clausole con cui i subappaltatori / subcontraenti assumono gli obbli-
ghi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla succitata legge.

L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione
appaltante ed alla prefettura - ufficio territoriale del Governo della Provincia di
Trieste - della notizia di inadempimento della propria controparte (subappal-
tatore / subcontraente) agli obblighi di tracciabilita finanziaria.

I pagamenti dovranno essere effettuati, con modalita tracciabili ai sensi
dell’art. 3 della L. n. 136/2010, utilizzando il conto corrente che I’appaltatore ha
indicato come conto corrente dedicato in relazione all'appalto in oggetto.

La comunicazione di conto dedicato, conservata in atti, contiene altresi
l'indicazione dei soggetti delegati ad operare sul suddetto conto corrente
dedicato.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri
strumenti idonei a consentire la piena tracciabilita delle operazioni finanziarie
relative al presente appalto costituisce, ai sensi dell’art. 3, comma 9 bis, della L.
n. 136/2010 e successive modificazioni, causa di risoluzione del presente
contratto.

Al fine di assicurare l'effettiva tracciabilita dei pagamenti, le fatture
elettroniche emesse in relazione al presente appalto, da inviare al Codice
Univoco Ufficio (Codice Destinatario) B§7H10, dovranno obbligatoriamente
riportare il seguente Codice Identificativo Gara (CIG) ed il Codice
Unico di Progetto (CUP) .

ART. 10 SUBAPPALTO

L'appaltatore, in sede di offerta, ha indicato i seguenti lavori che intende
subappaltare:

Opere di cui alla categoria prevalente:
Opere a qualifica obbligatoria scorporabili e subappaltabili:
Ulteriori categorie scorporabili:

Si applicano, al riguardo, le disposizioni di legge vigenti con specifico
riferimento all'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

I contratti di subappalto dovranno rispettare, a pena di inammissibilita
dell’istanza di autorizzazione al subappalto, la disciplina di cui al D.Lgs. n.
192/2012 recante "Modifiche al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, per
l'integrale recepimento della direttiva 2011/7/UE relativa alla lotta contro i
ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, a norma dell'articolo 10,
comma 1, della legge 11 novembre 2011, n. 180.".

I contratti di subappalto dovranno rispettare, a pena di nullita, la
disciplina di cui all'art. 3 della L. 13.8.2010, n. 136 in materia di tracciabilita dei
flussi finanziari.

Qualora gli apprestamenti, gli impianti e le altre attivita di cui al punto
4) dell’ALL. XV al D.Lgs. 81/08 e s.m.i. siano effettuati da imprese in
subappalto, 1’appaltatore corrisponde ad esse senza alcun ribasso i relativi oneri
per la sicurezza.

I sub-contratti cosi definiti ai sensi del comma 2 dell'art. 105 del D.Lgs
50/2016, e s.m.i. - qualora stipulati in conformita al D.P.R. 2.8.2010 n. 150 ed ai
fini della tracciabilita dei flussi finanziari sono soggetti al rispetto degli obblighi
di cui agli artt. 3 ¢ 5 della L. 13.8.2010 n. 136 e s.m.i.. pertanto ¢ fatto obbligo
all’appaltatore di comunicare alla stazione appaltante il nominativo del
subcontraente, I’importo del contratto e I’oggetto del lavoro.
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ART. 11 GARANZIE DEFINITIVE
A garanzia degli impegni assunti con il presente appalto, la garanzia
definitiva ¢ calcolata in rapporto percentuale in base ai criteri stabiliti dall’art.
103 del D.Lgs 50/2016 ¢ s.m.i. ed ¢ definita quindi in ragione di Euro
( ) pari al _ dell’importo contrattuale (al netto
dell’IVA ed al lordo degli oneri per la sicurezza).
A tale fine I'appaltatore ha (IN ALTERNATIVA)

- costituito la cauzione in contanti con bolletta n. dd.
- prodotto la fideiussione bancaria/polizza fidejussoria assicurativa n.
rilasciata dalla Agenzia di in data conservata in

atti, redatta secondo le modalita indicate nel D.M. 123/2004.

La garanzia dovra essere integrata entro 10 (dieci) giorni ogni volta che
la stazione appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, a
seguito della comminazione di eventuali penalita.

Lo svincolo della garanzia definitiva avverra sulla base delle
disposizioni di cui all’art. 103 del -D.Lgs 50/2016 e s.m.i..

ART. 12 GARANZIE ASSICURATIVE

Ai sensi dell’art. 103 comma 7 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i. ’appaltatore
¢ obbligato a costituire ¢ consegnare alla stazione appaltante almeno dieci giorni
prima della consegna dei lavori una polizza di assicurazione quale garanzia per
tutti i rischi derivanti dall’esecuzione dell’opera, per un massimale
corrispondente all'importo del contratto nonché a copertura dei rischi di
responsabilita civile per danni causati a terzi per un massimale di

ART. 13 TERMINI DI ESECUZIONE DEI LAVORI

I tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto ¢ fissato in giorni 365
(trecentosessantacinque) naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale
di consegna dei lavori medesimi secondo quanto previsto nel cronoprogramma.

Nel termine contrattuale ¢ computata una quota pari al 20 % per
andamento climatico sfavorevole.

Prima dell’inizio dei lavori I’appaltatore deve presentare alla Stazione
appaltante, la comunicazione di avvenuta denuncia di inizio dei lavori effettuata
agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici inclusa la Cassa Edile
della Provincia di Trieste nonché copia della nomina del medico competente.

Per necessita di interesse pubblico, I’ Amministrazione si riserva in ogni
modo il diritto di stabilire con ordine di servizio la data di inizio di un
determinato lavoro e I’esecuzione dello stesso entro un termine perentorio,
nonché di disporre I’ordine di esecuzione dei lavori nel modo che riterra piu
conveniente. Qualora I’appaltatore non rispetti il termine perentorio di cui sopra,
verra applicata la penale di cui all’art. 13 per ogni giorno di ritardo.

L’amministrazione si riserva altresi il diritto di richiedere all’appaltatore
I’intervento immediato (entro 24 ore dal ricevimento della richiesta, formulata
con ordine di servizio e fatta pervenire anche a mezzo fax) nei casi di somma
urgenza, intendendosi come tali quelli in cui possa configurarsi il pericolo per la
vita umana, ovvero I’interruzione di pubblico servizio, ovvero la produzione di
ingenti danni. Qualora I’appaltatore non intervenga nei tempi di cui sopra, verra
applicata la penale di cui all’art. 13 per ogni giorno di ritardo.

Gli interventi previsti nel presente appalto possono, in fase esecutiva,
subire modifiche derivate dalle esigenze di intervenire con carattere d’urgenza in
altre localita di tutto il territorio del comune di Trieste, dichiaratamente
considerate di potenziale pericolo per il pubblico transito, percio I’effettiva
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programmazione sara fatta solo alla consegna dei lavori di ogni singolo stralcio
esecutivo o richiesta di esecuzione di un qualsiasi intervento, valutando in quel
momento le esigenze di quartiere e le opportunita dettate dal coordinamento
generale dei servizi.

In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il
piano di sicurezza e di coordinamento del cantiere, eventualmente integrato ed
aggiornato.

E’ obbligo dell’Impresa effettuare, contestualmente alla stesa del tappeto
bituminoso, il ripristino al nuovo livello stradale di tutti i chiusini di fognatura e
delle caditoie con sede in carreggiata (griglia e sifone). Qualora cid non avvenga
il ripristino dovra essere eseguito comunque non oltre i 15 (quindici) giorni
dall’eventuale ricoprimento restando a carico dell’impresa ogni danno o sinistro
che potesse verificarsi per il mancato contestuale ripristino della funzionalita.

11 ripristino totale della segnaletica orizzontale dovra venir eseguita entro
15 (quindici) giorni dalla stesa del tappeto di usura, con esclusione delle fasce
d’arresto e i parcheggi per disabili che dovranno venir eseguite
improrogabilmente entro 8 (otto) giorni dalla stesa del suddetto tappeto, restando
comunque a carico dell’impresa ogni danno o sinistro che potesse verificarsi per
il mancato contestuale ripristino della funzionalita della segnaletica.

ART . 14 TERMINI PER L’ACCERTAMENTO DELLA REGOLARE
ESECUZIONE

Le modalita tecniche di svolgimento del collaudo sono disciplinate dal
decreto ministeriale di cui all'art. 102, comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
fino all'emanazione di detto decreto si applicano le disposizioni di cui alla Parte
II Titolo X del D.P.R. 5.10.2010 n. 207 con i seguenti termini:

1. 1l certificato di collaudo € emesso entro il termine perentorio di 6 (sei)
mesi dall’ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume
carattere definitivo trascorsi 2 (due) anni dalla data di emissione.
Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche
se I’atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi 2
(due) mesi. Qualora il certificato di collaudo sia sostituito dal certificato
di regolare esecuzione, questo deve essere emesso entro 3 (tre) mesi
dall’ultimazione dei lavori.

2. L’accertamento della regolare esecuzione e ’accettazione dei lavori di
cui al presente contratto avvengono con approvazione del predetto
certificato che ha carattere provvisorio.

3. I predetto certificato assume carattere definitivo decorsi 2 (due) anni
dalla sua emissione ¢ deve essere approvato dall’Amministrazione; il
silenzio di quest’ultima protrattosi per 2 (due) mesi oltre il predetto
termine di 2 (due) anni equivale ad approvazione.

4. Ai sensi dell'art. 102, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016 ¢ s.m.i. salvo
quanto disposto dall’art. 1669 del codice civile, 1‘appaltatore risponde
per la difformita ed i vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché
denunciati dalla Stazione appaltante prima che il certificato di collaudo
assuma carattere definitivo.

5. L’appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e
alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianto oggetto fino
all’approvazione, esplicita o tacita, degli atti di collaudo: resta nella
facolta dell’amministrazione richiedere la consegna anticipata di parte o
di tutte le opere ultimate.

6. Durante I’esecuzione dei lavori la Stazione appaltante puo effettuare
operazioni di collaudo volte a verificare la piena rispondenza delle
caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto
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negli elaborati progettuali, nel capitolato speciale d’appalto o nel
contratto.

ART. 15 - CONSEGNA ANTICIPATA

Nel caso in cui il Comune avesse necessita di utilizzare, anche
parzialmente quanto realizzato in attuazione del contratto in oggetto, prima e
nelle more dell’emissione del certificato di regolare esecuzione o del certificato
di collaudo, si seguiranno le disposizioni del decreto ministeriale di cui all'art.
102, comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., fino all'emanazione di detto
decreto si applichera I’art. 230 del D.P.R. 207/2010.

In tale ipotesi il RUP redigera idoneo verbale in contraddittorio per la
consegna anche parziale di cui sopra, manlevando cosi da responsabilita
I’appaltatore per la vigilanza e custodia di quanto oggetto della consegna
anticipata, salve ed impregiudicate le risultanze del successivo collaudo.

ART. 16 - PENALI

Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per 1’esecuzione dei
lavori ed in relazione all’entita delle conseguenze legate al ritardo, per ogni
giorno naturale consecutivo di ritardo nell’ultimazione dei lavori o per ciascuna
delle scadenze fissate nel programma temporale dei lavori, ¢ applicata una
penale pari 1 (uno per mille) dell’importo contrattuale (al lordo degli oneri di
sicurezza ed al netto dell’l.V.A.).

La penale, con I’applicazione della stessa quota percentuale di cui al
precedente comma, trova applicazione anche in caso di ritardo nell’inizio dei
lavori, nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione e nel mancato
rispetto delle soglie temporali intermedie fissate nell’apposito programma dei
lavori, in proporzione ai lavori non ancora eseguiti.

Nel caso di penali comminate per ritardo nelle soglie temporali
intermedie, qualora il ritardo si presenti anche rispetto al termine finale, la
penale per il mancato rispetto del termine di ultimazione ¢ da aggiungere alla
penale per il ritardo nelle singole scadenze intermedie.

La misura complessiva della penale non potra superare il 10% (dieci per
cento) pena la facolta, per la stazione appaltante, di risolvere il contratto in
danno dell’appaltatore.

Le penali sono provvisoriamente contabilizzate in detrazione in
occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi del ritardo,
salvo riesame in sede di conto finale, previa richiesta dell’appaltatore.

L’applicazione di penalita non pregiudica il risarcimento di eventuali
danni o ulteriori oneri sostenuti dalla amministrazione a causa dei ritardi
imputabili all’appaltatore.

ART. 17 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO
Il presente contratto non pud essere ceduto a pena di nullita, ai sensi
dell’art. 105 comma 1 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i..

ART. 18 - PROVVEDIMENTI IN CASO DI FALLIMENTO

In caso di fallimento dell’appaltatore la Stazione appaltante si avvale,
salvi ogni altro diritto ed azione a tutela dei propri interessi, della procedura
prevista dall’art. 110 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i.

ART. 19 — RISOLUZIONE
La stazione appaltante ha facolta di risolvere il contratto nei casi e con le
modalita previsti dall'art. 108 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. nonché nelle seguenti
ipotesi:
a) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi
contrattuali di esecuzione, avuto riguardo all’importanza della prestazione
inadempiuta nell’ambito dell’appalto;
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b) manifesta incapacita o inidoneita, anche solo legale, nell’esecuzione dei
lavori;

c) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli
infortuni, 1’igiene, la salute e sicurezza sul lavoro e le assicurazioni
obbligatorie del personale;

d) sospensione dei lavori senza giustificato motivo; in questa fattispecie, la
risoluzione interverra ad avvenuto esaurimento del limite massimo della
penale applicata, ovvero anche prima in presenza di un pubblico interesse
manifestato con diffida dalla stazione appaltante;

e) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da
pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto e
comunque dopo aver accumulato un ritardo di giorni 60 (sessanta) naturali
e consecutivi rispetto alla soglia stabilita nel cronoprogramma per fatti
imputabili all’appaltatore;

f) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche
parziale del contratto;

g) non rispondenza dei beni forniti, alle specifiche di contratto o allo scopo
dell’opera;

h) provvedimento del committente o del responsabile dei lavori, su proposta
del coordinatore per l'esecuzione dei lavori, ai sensi dell'articolo 92 comma
1, lett. €) del D.Lgs 9.04.2008 n. 81;

1) perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti per I'esecuzione dei lavori,
quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che
inibiscono la capacita di contrattare con la pubblica amministrazione;

j) nei casi previsti dal penultimo comma dell'art. 9 e dall'ultimo comma
dell'art. 25 del presente atto.

La risoluzione opera di diritto, all’avvenuto riscontro del verificarsi di una
delle condizioni di inadempimento di cui sopra, accertata in contraddittorio tra le
parti e comunicata all’appaltatore secondo le modalita previste nel Codice di
Procedura Civile.

Restano impregiudicate le ulteriori azioni di tutela risarcitoria della
stazione appaltante.

L'appaltatore puod chiedere la risoluzione del contratto nel caso previsto
dall'art. 107, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

ART. -20 RECESSO
La stazione appaltante puo recedere dal presente contratto in qualunque
tempo con le modalita di cui all'art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

ART. 21 — SOSPENSIONE
La sospensione dei lavori ¢ disciplinata dall'art. 107 del D.Lgs. n.

50/2016 e s.m.i.

Nel caso di avverse condizioni meteorologiche, la sospensione potra

essere disposta qualora ecceda la percentuale computata nel termine di

esecuzione ai sensi dell’art.13, primo comma del presente atto.

Non costituisce motivo di proroga:

- il ritardo nell'installazione del cantiere e nell’allacciamento alle reti
tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento
dell'energia elettrica e dell'acqua;

- I’adempimento di prescrizioni o il rimedio a inconvenienti o infrazioni
riscontrate dal Direttore dei Lavori, dal Coordinatore per I’esecuzione dei
lavori ove nominato o dagli Organi di vigilanza in materia di igiene,
sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;

- l'esecuzione di accertamenti integrativi che 1'appaltatore ritenesse di dover
effettuare per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e
degli impianti, salvo che siano ordinati dalla Direzione dei Lavori o
espressamente approvati da questa;
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- il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi,
analisi e altre prove assimilabili;

- la mancanza dei materiali occorrenti o la ritardata consegna degli stessi da
parte delle ditte fornitrici ed altre eventuali controversie tra 1’appaltatore, 1
fornitori, 1 sub-affidatari ed altri incaricati nonché le eventuali vertenze a
carattere aziendale tra I’appaltatore e il proprio personale dipendente.

ART. 22 - CONTROLLI

I controlli sull'esecuzione del contratto sono disciplinati dal decreto
ministeriale di cui all'art. 111 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., fino all'emanazione
di detto decreto le attivita di controllo si esplicano secondo quanto indicato
dall'art. 101 del medesimo decreto, nonché in conformita alle disposizioni di cui
alla Parte II, Titolo IX capil eIl del D.P.R. 5.10.2010 n. 207.

ART. 23 — OBBLIGHI DELL'APPALTATORE NEI CONFRONTI DEL
PERSONALE DIPENDENTE

L’appaltatore si obbliga ad applicare o far applicare integralmente nei
confronti di tutti i lavoratori dipendenti impiegati nell’esecuzione dell’appalto,
anche se dipendenti da Imprese subappaltatrici con sede al di fuori dalla Regione
Friuli Venezia Giulia, le condizioni economiche e normative previste dai
contratti collettivi nazionali e locali di lavoro della categoria vigenti nella
regione durante il periodo di svolgimento dei lavori, ivi compresa 1’iscrizione
dei lavoratori stessi alle casse edili della Provincia di Trieste, anche ai fini
dell’accentramento contributivo.

L’appaltatore prende atto che il pagamento dei corrispettivi a titolo di
saldo da parte della Stazione appaltante per le prestazioni oggetto del contratto ¢
subordinato all’acquisizione della documentazione wunica di regolarita
contributiva anche dei subappaltatori.

L’appaltatore si obbliga altresi a rispettare tutte le norme in materia
retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria,
previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a
quanto previsto dall’art. 105 comma 9 del D.Lgs 50/2016 e s.m.1.

L’appaltatore ¢ tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti,
contratti nazionali di lavoro e accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il
settore di attivita vigenti in materia, nonché eventualmente di quelle entrate in
vigore nel corso dei lavori.

I suddetti obblighi vincolano 1’appaltatore anche qualora non sia
aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla
natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell’impresa
stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica.

In caso di inottemperanza, accertata dalla stazione appaltante o a essa
segnalata da un ente preposto, trova applicazione ’art. 31 della Legge 9 agosto
2013 n. 98.

[Eventuale comma da aggiungere nel caso in cui ’appaltatore sia una
cooperativa:|

La Societa cooperativa si impegna a corrispondere ai soci lavoratori un
trattamento normativo, economico, previdenziale ed assicurativo non inferiore a
quello dei lavoratori dipendenti.

ART. 24 - ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE

Oltre a quanto previsto nel presente contratto, in tutti i piani per le
misure di sicurezza fisica dei lavoratori e nel capitolato speciale d’appalto, in
particolare ’appaltatore assume tutti gli oneri e si impegna a rispettare tutti gli
obblighi previsti agli artt. 21 e 22 del capitolato speciale d'appalto.
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ART. 25 - OSSERVANZA DEI CODICI DI COMPORTAMENTO DEI
DIPENDENTI PUBBLICI

Nello svolgimento dell'attivita di cui al presente atto i collaboratori a
qualsiasi titolo dell'appaltatore sono tenuti ad osservare, per quanto compatibili,
gli obblighi di condotta previsti nel Codice di Comportamento Aziendale,
approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 31 del 31.1.2014,
immediatamente eseguibile, ¢ nel Codice di Comportamento dei Dipendenti
Pubblici, approvato con D.P.R. 16.4.2013 n. 62, che vengono inviati all'atto
della sottoscrizione del presente contratto.

La violazione di detti obblighi di condotta puoé comportare la risoluzione
o decadenza del rapporto di cui al presente atto.

ART. 26 — PATTO DI INTEGRITA'

Si intendono riprodotti nel presente contratto gli obblighi e le facolta
previsti nel Patto di Integrita sottoscritto dall'appaltatore in sede di gara.

Le clausole del Patto di Integrita con le relative sanzioni potranno essere
fatte valere sino alla completa esecuzione del presente contratto.

ART. 27 - CONTROVERSIE

In caso di contenzioso si fa rinvio alle disposizioni di cui alla Parte VI —
Titolo I del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

Nell’ipotesi di accordo bonario art. 205 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. le
modalita procedurali da seguire saranno quelle indicate dall'articolo stesso.

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese
quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario saranno
deferite alla cognizione della competente Autorita Giurisdizionale Ordinaria con
I’esclusione espressa di qualsiasi devoluzione al giudizio arbitrale.

Il Foro competente ¢ sin d'ora individuato in quello di Trieste.

ART. 28 - RICHIAMO ALLE NORME LEGISLATIVE,
REGOLAMENTARI E PARTICOLARI ALL'APPALTO

Si intendono espressamente richiamate e cogenti nel rapporto negoziale
tra la Stazione appaltante e [’appaltatore, le norme legislative e le altre
disposizioni vigenti in materia di lavori pubblici, in materia di tutela della salute
e della sicurezza nei luoghi di lavoro, I’Atto d’intesa per la sicurezza negli
appalti di lavori (e manutenzione delle aree verdi) del Comune di Trieste,
approvato con deliberazione giuntale 234 dd. 28 giugno 2007, e tutti i documenti
del progetto la cui esecuzione ¢ dedotta nel presente atto e, in particolare, quelli
indicate all’art. 3 del presente contratto.

ART. 29 - DOMICILIO DELL’APPALTATORE

Ai sensi e ad ogni effetto previsto all’art. 2 del D.M. 145/2000,
I’appaltatore dichiara di avere domicilio fiscale a con recapito in Via

,n .

[Eventuale: L'appaltatore dichiara di avere eletto il proprio domicilio a
[nel luogo nel quale ha sede l'ufficio di direzione dei
lavori ovvero presso gli uffici comunali, o lo studio di un professionista, o gli
uffici di societa legalmente riconosciuta].

Ogni variazione del domicilio deve essere tempestivamente comunicata
al Responsabile Unico del Procedimento.

ART. 30 — SPESE DI CONTRATTO, IMPOSTE, TASSE E TRATTA-
MENTO FISCALE

Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte,

tasse, diritti di segreteria ecc.), con la sola eccezione del I.V.A., sono a totale

carico dell'appaltatore, intendendosi qui espressamente richiamato l'art. 8 del
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D.M. 145/2000, ivi comprese le spese di bollo per gli atti relativi all'esecuzione
dell'appalto.

Sono altresi a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti
occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello data di
emissione del collaudo provvisorio (o del certificato di regolare esecuzione).

11 valore presunto del presente atto ammonta ad Euro
pitu IVA in misura di legge.

Il presente atto, in quanto soggetto all'lVA, ¢ soggetto a registrazione
solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, punto 2, del D.P.R. 26.4.1986, n. 131.
APPROVAZIONE IN FORMA SPECIFICA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del C.C. in quanto sia applicabile,
l'appaltatore, a mezzo del sopraindicato legale rappresentante, previa lettura del
presente atto, dichiara di approvare specificatamente i seguenti articoli: 9, 16,
17,19, 23, 25, 26, 27 ¢ 30 del presente atto, nonché gli articoli 3,4, 5, 6,7, 8, 9,
11 e 21 del capitolato speciale d'appalto, dichiarando espressamente che la loro
accettazione ¢ resa materialmente mediante l'unica sottoscrizione digitale
apposta al presente atto in formato elettronico.

Fatto in unico originale, con tre allegati (“A”, “B” ¢ “C”), letto,
approvato e sottoscritto.
data della firma digitale

firmato digitalmente ai sensi del
D.Lgs. n. 82/2005 (CAD)

data della firma digitale

firmato digitalmente ai sensi del
D.Lgs. n. 82/2005 (CAD)
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