COMUNE DITRIESTE
Cod. Fisc. e P.IVA 00210240321
Dipartimento Innovazione e Servizi Generali

Servizio Appalti e Contratti

OGGETTO: codice opera 17132. Polo Museale del Porto Vecchio - Nuovo Museo del Mare. Spesa
totale intervento, euro 33.000.000,00. Affidamento del servizio di supporto al
RUP per la verifica e la validazione del progetto esecutivo. Spesa totale incarico,

euro onnicomprensivi.
AFFIDATARIO:
C.UP. F92F17000210003
C.lG.: 85753770F8
SCHEMA DI CONTRATTO
richiamate le premesse e le motivazioni esposte nella Determinazione Dirigenziale n. dd.

di approvazione degli atti contrattuali e di gara per I'espletamento della procedura concorsuale per
I'affidamento del servizio in oggetto;

vista la determinazione dirigenziale n. dd. di approvazione degli esiti di gara e dei lavori
della Commissione giudicatrice di cui al verbale conclusivo allegato alla stessa, che ha individuato
nell'operatore economico di seguito indicato il vincitore della relativa selezione;

tutto cio premesso e considerato,

Tra

- il Comune di Trieste , con sede legale a Trieste in Piazza dell'Unita, 4 (codice fiscale e partita IVA
00210240321), nella persona del Direttore in qualita di soggetto
competente alla stipula del contratti, di seguito denominata semplicemente «Amministrazione
committentey,

e

- l'operatore economico (signor/societa/consorzio stabile di societa di cui all’articolo 46 del D.Lgs.
50/2016/altro) ,

iscritto al della provincia di al n. ,o/
sede in (provincia di ), via/piazza
, (codice fiscale , partita IVA

) di seguito denominato semplicemente «Affidatario»,

si conviene e si stipula quanto segue:
Art. | (Oggetto dell’incarico)

|. Loggetto dellincarico consiste nell'affidamento del servizio di supporto al RUP per la verifica e per
la validazione della progettazione esecutiva relativa ai lavori per la realizzazione del nuovo Museo
del Mare, nell’ambito del Polo Museale del Porto Vecchio, come meglio specificato nel presente
articolo e in quelli successivi.

2. L'Affidatario del servizio dovra svolgere l'attivita finalizzata a garantire la qualita della progettazione,
la riduzione dei rischi in fase di esecuzione dei lavori, la congruita tecnica economica e la conformita
alla normativa vigente.



L'Affidatario dovra svolgere l'incarico secondo quanto previsto dall’art. 26 del D.Lgs. 50/2016 e dalle
linee guida ANAC n. | — Rev. 2 aggiornata con Delibera n. 417 del 15 maggio 2019.

L'Affidatario svolgera l'attivita di controllo della progettazione tramite il servizio in argomento a
supporto del Responsabile Unico del Procedimento ai fini della validazione.

Art. 2 (Descrizione delle prestazioni)

I. L'attivita avra ad oggetto la verifica e validazione del progetto esecutivo costituito dai documenti

progettuali descritti alla Sezione IV —art. 33 e segg. del D.PR.207/2010.

Per quanto riguarda la verifica di conformita alla fase progettuale precedente di cui al comma 3
dell'art. 26 D.Lgs. 50/2016, questa avverra sul progetto definitivo redatto dall’A.T.l. guidata dall’arch.
Guillermo Vazquez Consuegra di Sivglia, Spagna (anche incaricato della progettazione esecutiva), e
precisamente costituita da: GUILLERMO VAZQUEZ CONSUEGRA ARQUITECTO S.L.P
(Capogruppo) - Siviglia / POLITECNICA INGEGNERIA ARCHITETTURA SOC. COOP. - Modena
/ CONSILIUM S.r.l. - Firenze / SGM CONSULTING S.rl. - Trieste /| COOPROGETTI S.c. a r.l. -
Pordenone / MADS & ASSOCIATI - Trieste / RE.TE. Realizzazioni Tecniche S.r.l. - Trieste / arch.
FILIPPO LAMBERTUCCI - Roma / MONICA ENDRIZI Restauro artistico Conservativo - Casale
sul Sile (TV).

La verifica del progetto accerta quanto elencato all'art. 26 comma 4 (lettere a — i) del Codice dei
contratti pubblici e deve essere svolta tenendo presenti le seguenti finalita:

* accertamento della qualita della soluzione prescelta e la sua conformita alle specifiche
disposizioni funzionali, prestazionali e tecniche contenute nel Progetto;

» fattibilita tecnica dell’intervento, intesa come assenza di errori od omissioni che possano
pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione delle opere o il loro utilizzo;

* rispetto della normativa di legge e regolamentare;

* attendibilita delle programmazione temporale di realizzazione in coerenza alle esigenze
specifiche dell’Intervento in oggetto e alla programmazione degli interventi limitrofi previsti
nell'area;

* coerenza e completezza del quadro economico in tutti i suoi aspetti;

* minimizzazione del rischio di introduzione di varianti e di richieste di riserve dovute a
progettazione non esaustiva o incompleta;

* immediata realizzabilita del progetto;

* presupposti per la durabilita e di manutenibilita delle opere e impianti nel tempo;

* garanzia della sicurezza delle maestranze nel corso dei lavori di realizzazione e degli utilizzatori
finali durante I'esercizio.

4. La validazione ¢ I'atto formale che riporta gli esiti delle verifiche.

Art. 2-1 (Modalita esecutiva delle prestazioni)

La verifica da parte dell’Affidatario deve essere effettuata sulla totalita dei documenti progettuali
con riferimento a tutte le opere.

Per la documentazione di stima economica, va verificato che le misure delle opere computate siano
corrette, operando anche a campione o per categorie prevalenti (si terra conto di quanto offerto
dall’Affidatario in sede di gara).

La verifica deve essere condotta sulla documentazione progettuale, con riferimento al controllo
dell’affidabilita, alla completezza e all’adeguatezza, alla leggibilita, alla coerenza, alla ripercorribilita e
alla compatibilita del progetto come meglio specificato nei punti successivi, il cui elenco si intende
indicativo e non esaustivo:

» affidabilita, intendendosi per affidabilita la verifica dell’applicazione delle norme specifiche e
delle regole tecniche di riferimento adottate per la redazione del progetto e la verifica della

2



coerenza delle ipotesi progettuali poste a base delle elaborazioni tecniche ambientali,
cartografiche, architettoniche, strutturali, impiantistiche e di sicurezza;

completezza ed adeguatezza, intendendosi per completezza ed adeguatezza la verifica della
corrispondenza dei nominativi dei progettisti a quelli titolari dell'affidamento e la verifica della
sottoscrizione dei documenti per I'assunzione delle rispettive responsabilita, la verifica
documentale mediante controllo dell’esistenza di tutti gli elaborati previsti per il livello del
progetto da esaminare, la verifica dell’esaustivita del progetto in funzione del quadro delle
esigenze, la verifica dell’esaustivita delle informazioni tecniche ed amministrative contenute nei
singoli elaborati, la verifica dell’esaustivita delle modifiche apportate al progetto a seguito di un
suo precedente esame e la verifica del’adempimento delle obbligazioni previste nel disciplinare
di incarico di progettazione;

leggibilita, coerenza e ripercorribilita, intendendosi per leggibilita, coerenza e
ripercorribilita la verifica della leggibilita degli elaborati con riguardo alla utilizzazione dei
linguaggi convenzionali di elaborazione, la verifica della comprensibilita delle informazioni
contenute negli elaborati e della ripercorribilita delle calcolazioni effettuate e la verifica della
coerenza delle informazioni tra i diversi elaborati;

compatibilita, intendendosi per compatibilita la rispondenza delle soluzioni progettuali ai
requisiti espressi nello studio di fattibilita ovvero nel documento preliminare alla progettazione
o negli elaborati progettuali prodotti nella fase precedente e la rispondenza della soluzione
progettuale alle normative assunte a riferimento ed alle eventuali prescrizioni, in relazione agli
aspetti di inserimento ambientale, di impatto ambientale, di funzionalita e fruibilita, di sicurezza
delle persone connessa agli impianti tecnologici, di igiene, salute e benessere delle persone, di
superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche, di sicurezza antincendio, di
durabilita e manutenibilita, di coerenza dei tempi e dei costi e sicurezza ed organizzazione del
cantiere.

4. La verifica seguira le modalita sotto riportate, il cui elenco si intende indicativo e non esaustivo:

per le relazioni generali occorre verificare che i contenuti siano coerenti con la loro
descrizione capitolare e grafica, nonché con i requisiti definiti nello studio di fattibilita ovvero
nel documento preliminare alla progettazione e con i contenuti delle documentazioni di
autorizzazione ed approvazione facenti riferimento alla precedente fase progettuale;

per le relazioni di calcolo € necessario verificare che le ipotesi ed i criteri assunti alla base
dei calcoli siano coerenti con la destinazione dellopera e con la corretta applicazione delle
disposizioni normative e regolamentari pertinenti al caso in esame, che il dimensionamento
dell’opera, con riferimento ai diversi componenti, sia stato svolto completamente, in relazione al
livello di progettazione da verificare, e che i metodi di calcolo utilizzati siano esplicitati in
maniera tale da risultare leggibili, chiari ed interpretabili, che i risultati dei calcoli siano
congruenti con il contenuto delle elaborazioni grafiche e delle prescrizioni prestazionali e
capitolari, che il dimensionamento per gli elementi ritenuti piu critici sia stato correttamente
eseguito e che le scelte progettuali costituiscano una soluzione idonea in relazione alla
durabilita dell’opera nelle condizioni d’'uso e manutenzione previste;

per le relazioni specialistiche occorre verificare che i contenuti presenti siano coerenti con
le specifiche fornite dalla committenza, con le norme cogenti, con le norme tecniche applicabili,
anche in relazione alla completezza della documentazione progettuale;

per gli elaborati grafici € necessario verificare che ogni elemento, identificabile sui grafici, sia
descritto in termini geometrici e che, ove non dichiarate le sue caratteristiche, esso sia
identificato univocamente attraverso un codice ovvero attraverso altro sistema di
identificazione che possa porlo in riferimento alla descrizione di altri elaborati, ivi compresi
documenti prestazionali e capitolati;

per i capitolati, i documenti prestazionali e lo schema di contratto occorre verificare
che ogni elemento, identificabile sugli elaborati grafici, sia adeguatamente qualificato all'interno



della documentazione prestazionale e capitolare, che venga eseguito il coordinamento tra le
prescrizioni del progetto, le clausole dello schema di contratto, del capitolato speciale d’appalto
e del piano di manutenzione dell’opera;

* per la documentazione di stima economica dell'opera ¢ necessario verificare che i costi
parametrici assunti alla base del calcolo della spesa siano coerenti con la qualita dell’opera
prevista e la complessita delle necessarie lavorazioni, che i prezzi unitari assunti come
riferimento siano dedotti dal prezzario regionale ovvero del prezzario della stazione appaltante
regolarmente aggiornati, che siano state sviluppate le analisi per i prezzi di tutte le voci per le
quali non sia disponibile un dato nei prezzari, che i prezzi unitari assunti a base del computo
metrico estimativo siano coerenti con le analisi dei prezzi e con i prezzi unitari assunti come
riferimento, che gli elementi di computo metrico estimativo comprendano tutte le opere
previste nella documentazione prestazionale e capitolare e che corrispondano agli elaborati
grafici e descrittivi, che i metodi di misura delle opere siano usuali o standard, che le misure
delle opere computate siano corrette, anche alla luce di verifiche a campione eseguite, che i
totali calcolati siano corretti, che il computo metrico estimativo e lo schema di contratto
individuino la categoria prevalente, le categorie scorporabili e subappaltabili a scelta
dell’affidatario, le categorie con obbligo di qualificazione e le categorie di opere di notevole
contenuto tecnologico, che i piani economici e finanziari siano tali da assicurare il
perseguimento dell’equilibrio economico e finanziario;

* per il piano di sicurezza e di coordinamento & necessario verificare che sia redatto per
tutte le tipologie di lavorazioni da porre in essere durante la realizzazione dell’opera ed in
conformita dei relativi magisteri e che che siano stati esaminati tutti gli aspetti che possono
avere un impatto diretto e indiretto sui costi e sull’effettiva cantierabilita dell’opera;

* per il quadro economico occorre verificare che l'articolazione del costo complessivo
preveda la distinzione tra lavori a misura, a corpo, in economia e oneri della sicurezza, non
soggetti a ribasso d’asta; quanto alle somme a disposizione della stazione appaltante &
necessario accertare la presenza di fondi per rilievi, accertamenti e indagini, per allacciamenti ai
pubblici servizi, per imprevisti, per spese tecniche di progettazione, direzione lavori,
coordinamento per la sicurezza, per collaudo statico e tecnico amministrativo, per attivita di
supporto al responsabile unico del procedimento, per la remunerazione delle commissioni
giudicatrici, per pubblicita (laddove necessario), per eventuali accertamenti di laboratorio, per
IVA ed altre imposte dovute per legge;

* per le approvazioni ed autorizzazioni occorre verificare l'acquisizione di tutte quelle
previste dalla legge.

5. La verifica (si terra conto di quanto offerto in sede di gara dall’Affidatario), avverra, per quanto
possibile, tramite un'attivita di coordinamento e I'utilizzo di sistemi di interfaccia con la struttura di
progettazione e con il R.U.P. anche in corso di progettazione e sara propedeutica alla redazione
dell'elaborato finale.

Art. 2-2 (Documenti facenti parte del contratto)

I. Lofferta tecnica ed economica dell'Affidatario ed il disciplinare di gara sottoscritto per accettazione
costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto, pur se non materialmente allegati.
Gli elementi di miglioria oggetto dell'offerta tecnica costituiscono naturale integrazione del presente
atto e vanno allo scopo coordinati e interpretati ai fini del miglior risultato della prestazione offerta
senza che questa valutazione possa dar adito a riconoscimenti economici aggiuntivi rispetto a quelli di
contratto.

Art. 3 (Altre condizioni disciplinanti I’incarico)

I. L'Affidatario rinuncia sin d’ora a qualsiasi corrispettivo a vacazione o rimborso spese o altra forma di



4.

corrispettivo, oltre a quanto previsto dal presente contratto, ad eventuali aggiornamenti tariffari che
dovessero essere approvati nel periodo di validita del contratto, a rivalutazioni o revisioni di
qualunque genere dei corrispettivi, nonché a qualsiasi maggiorazione per incarico parziale o per
interruzione dell’incarico per qualsiasi motivo non imputabile a comportamenti dolosi o gravemente
colposi del’ Amministrazione committente.

In conformita alle vigenti disposizioni regolamentari relative all’espletamento dei servizi tecnici,

I'Affidatario si impegna a:

a) produrre un numero minimo di 4 (quattro) copie cartacee di ogni elaborato di verifica com-
missionato e di ogni altro atto connesso o allegato.

b) produrre, unitamente agli elaborati di cui alla lettera a), n. | (una) copia dei medesimi su suppor-
to informatico.

In relazione alla proprieta intellettuale di quanto prodotto, ’Amministrazione committente diviene
proprietaria di tutti gli elaborati prodotti ed e autorizzata alla utilizzazione piena ed esclusiva degli
elaborati e dei risultati dell’incarico;

Ad integrazione del comma |, le parti, con accettazione espressa da parte dell’Affidatario
convengono che tutte le spese sono conglobate in forma forfetaria, come da “Determinazione del
corrispettivo” di cui al D.M. 17.6.2016 delle prestazioni (all. sub ___) e offerta economica di gara e
con cio I'Affidatario rinuncia a qualsiasi altro rimborso, indennita, vacazione, trasferta, diritto e
quant’altro non specificatamente compensato in forza del presente contratto.

Art. 4 (Durata dell’incarico e termini)

7.

L'inizio delle prestazioni decorrera dalla comunicazione del RUP di avvio dell’'incarico, anche prima
della stipula del contratto, in caso di necessita, e si riterra concluso con l'approvazione da parte del
Comune degli elaborati del progetto esecutivo corredati dalla validazione.

| termini per l'espletamento della verifica e della validazione del progetto esecutivo sono fissati
complessivamente in 45 giorni, di cui 35 in corso d'opera, in affiancamento al lavoro di redazione
degli elaborati esecutivi da parte dei Progettisti e fino alla consegna degli stessi alla Stazione
Appalatante, e 10 per la revisione complessiva del progetto stesso, naturali e consecutivi, a
decorrere dalla ricezione della comunicazione di cui al precedente comma.

Nel caso, in sede di verifica, si rendesse necessario richiedere documentazione integrativa, essa
potra essere richiesta una sola volta e i termini di cui sopra saranno sospesi fino alla data di
consegna della documentazione richiesta.

L'attivita si conclude con la consegna formale al RUP del rapporto conclusivo di verifica e con la
redazione dell'atto formale di validazione che riporta gli esiti delle verifiche.

Le modalita di espletamento della prestazione e la modulazione della tempistica, viene definita
come da offerta predisposta in sede di gara e allegata quale parte integrante e sostanziale (all. sub

Potra essere disposta la sospensione dei termini per sole esigenze non imputabili all'Affidatario.

L'attivita di verifica deve essere svolta in contraddittorio con il Progettista.

Art. 5 (Penali)

In caso di mancata, ritardata, incompleta o inadeguata esecuzione delle prestazioni oggetto del
presente contratto la cui gravita non crei il presupposto per la risoluzione contrattuale in base
all'Art. 7. (Risoluzione del contratto), I'Ente committente potra applicare le seguenti penalita, fatto
salvo il risarcimento degli eventuali danni:



a) nellipotesi di mancata esecuzione di una delle prestazioni previste dal presente contratto
all’Art. 2 (Descrizione delle prestazioni): la percentuale del 5% (cinquepercento) dell'onorario
della prestazione;

b) nell'ipotesi di ritardata esecuzione di una delle prestazioni previste dal presente contratto
al’Art. 2 (Descrizione delle prestazioni): la percentuale dello | per mille (unopermille)
dell'onorario per ciascun giorno di ritardo delle prestazioni oggetto di inadempimento;

c) nellipotesi di inadeguata esecuzione di una delle prestazioni previste dal presente contratto
al’Art. 2 (Descrizione delle prestazioni): da un minimo del | per mille (unpermille) ad un
massimo del 5 per mille (cinquepermille) sino al 10% in relazione alla gravita dell'inadempimento
da accertarsi in base ad un procedimento in contraddittorio tra le parti.

2. Le penali applicate ai sensi dei precedenti commi verranno trattenute sul compenso in liquidazione
e non potranno comunque superare, complessivamente, il 10% del corrispettivo professionale.
Qualora cio si verificasse, il Committente ha facolta di risolvere il contratto senza che la
controparte possa pretendere alcun compenso od indennizzo di sorta, sia per onorari che per
rimborso spese.

3. Per ogni altra violazione alle norme di legge o di regolamento applicabili alle prestazioni oggetto
dell’incarico, o per ogni inadempimento rispetto alla disciplina del presente contratto diverso dai
ritardi o dalla mancata esecuzione, si applica una penale pecuniaria forfetaria nella misura da un
minimo dell’'uno per mille ad un massimo del cinque per mille del corrispettivo contrattuale;
qualora la violazione o I'inadempimento siano riferiti ad una specifica prestazione, la penale non puo
essere superiore al 10% (dieci per cento) del valore economico della stessa prestazione. La
graduazione della penale, nel’ambito del minimo e del massimo, & determinata dall’ Amministrazione
committente in relazione alla gravita della violazione o dell’inadempimento.

4. Lapplicazione delle penali non esclude la responsabilita dell'Affidatario per eventuali maggiori danni
subiti dal’ Amministrazione committente o per la ripetizione di indennizzi, risarcimenti, esecuzioni
d’ufficio, esecuzioni affidate a terzi per rimediare agli errori o alle omissioni, interessi e more o altri
oneri che ’Amministrazione committente debba sostenere per cause imputabili all'Affidatario.

Art. 6 (Riservatezza, coordinamento, astensione)

I. L'Affidatario € tenuto alla riservatezza e al segreto d’ufficio.

2. L'Affidatario & personalmente responsabile degli atti a lui affidati per I'espletamento delle
prestazioni, nonché della loro riservatezza ed € obbligato alla loro conservazione e salvaguardia.

3. Senza l'autorizzazione scritta dell Amministrazione committente € preclusa all'Affidatario ogni possibilita di
rendere noti a chiunque, in tutto o in parte, la documentazione o gli elaborati in corso di redazione o redatti,
prima che questi siano formalmente adottati o approvati dall Amministrazione committente.

4. L'Affidatario incaricato deve astenersi dalle procedure connesse all'incarico nelle quali dovesse in
qualche modo essere interessato, sia personalmente che indirettamente, segnalando tempestivamente
al’ Amministrazione committente tale circostanza.

5. Le prestazioni devono essere svolte in modo da non ostacolare o intralciare la conduzione e
I'andamento degli uffici e degli organi del’ Amministrazione committente; I'Affidatario deve coordinarsi,
accordarsi preventivamente e collaborare con tutti i soggetti a qualunque titolo coinvolti
allespletamento delle prestazioni, e deve segnalare tempestivamente per iscritto all’ Amministrazione
committente qualunque inconveniente, ostacolo, impedimento, anche solo potenziali, che dovessero
insorgere nell’esecuzione del contratto.

6. Con la sottoscrizione del contratto, I'Affidatario acconsente che i suoi dati personali resi per la
stipulazione e per tutti gli eventuali ulteriori adempimenti che si dovessero rendere necessari
durante I'esecuzione del contratto medesimo siano trattati dalla Committente ai sensi del D.Lgs. 30



giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii.; egli altresi prende atto dei diritti e delle condizioni che conseguono
alla disciplina del predetto D.Lgs..

Art. 7. (Risoluzione del contratto)

Oltre a quanto stabilito all'ultimo comma dell’Art. 19. (Tracciabilita dei pagamenti), il contratto puo
essere risolto di diritto, per inadempimento, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, con semplice
pronuncia di risoluzione, nei seguenti casi:

a) ritardo non giustificato e non autorizzato superiore a |5 (quindici) giorni negli adempimenti
derivanti dall'incarico;

b) inadempienze che abbiano determinato o siano comunque idonee a determinare danno
nella regolare realizzazione dell'intervento.

La risoluzione contrattuale avra decorrenza dalla notificazione della determinazione di pronuncia
della risoluzione stessa.

In tale ipotesi, il committente si intendera libero da ogni impegno verso la controparte ina-
dempiente, senza che questa possa pretendere compensi ed indennita di sorta, con I'esclusione di
quelli relativi alle prestazioni gia assolte al momento della risoluzione del contratto che siano state
approvate o comunque fatte salve dal committente medesimo.

Il Committente si riserva la facolta di risolvere il presente atto, ai sensi dell'art. 1454 del Codice
Civile, mediante idoneo provvedimento, in ogni altro caso di grave ed ingiustificato inadempimento
delle prestazioni nascenti dal contratto stesso, qualora I'Affidatario contravvenga alle condizioni di
cui al contratto stesso, oppure a norme di legge o aventi forza di legge, ad ordini e istruzioni
legittimamente impartiti dal responsabile del procedimento, non produca la documentazione
richiesta o la produca con ritardi pregiudizievoli, oppure assuma atteggiamenti o comportamenti
ostruzionistici o inadeguati.

E’ facolta inoltre del Committente risolvere il presente contratto qualora I'Affidatario in assenza di
valida giustificazione scritta recapitata tempestivamente all'Amministrazione committente, si discosti
dalle modalita di espletamento delle prestazioni di cui al’Art. 2-1 (Modalita esecutiva delle
prestazioni).

In particolare, il contratto puo essere risolto in danno all'incaricato in uno dei seguenti casi:

a) accertamento della violazione delle prescrizioni dellArt. 6 (Riservatezza, coordinamento,
astensione) commi 1,2,3 o 4;

b) revoca o decadenza delliscrizione all’ordine professionale di appartenenza; in caso di
Professionista incaricato strutturato in forma associata o societaria la condizione opera quando
la struttura non disponga di una figura professionale sostitutiva;

c) decadenza dei requisiti di ammissione quali:

- organismi di controllo accreditati ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020
che non presentino cause di incompatibilita per conflitti d'interesse;

- soggetti di cui all'art. 46, comma | del D.Lgs. 50/2016 (liberi professionisti anche in forma
associata, societa di professionisti, societa di ingegneria raggruppamenti temporanei d'impresa e
consorzi stabili degli stessi, ecc.) che devono disporre di un sistema interno di controllo di
qualita certificato UNI EN ISO 9001 per attivita di verifica di progetti;

d) perdita o sospensione della capacita a contrattare con la pubblica amministrazione in seguito
provvedimento giurisdizionale anche di natura cautelare;

e) applicazione di misure di prevenzione o di sicurezza in materia di lotta alla criminalita or-
ganizzata;

f) violazione grave o reiterata di disposizioni in materia fiscale, tributaria o contributiva, oppure in
materia assistenziale o del diritto del lavoro, verso i dipendenti o i collaboratori;



7.

g) accertamento della violazione della disciplina dell'avvalimento di cui all'art. 89 del D.Lgs.
50/2016;

h) accertamento della violazione del regime di incompatibilita previsto dal D.Lgs. 50/2016;
i) superamento dei limiti massimi di applicazione delle penali ai sensi dell’Art. 5 (Penali);
j) nei casi previsti dall’art. 108 del D.Lgs. 50/2016.

La risoluzione avviene con semplice comunicazione scritta indicante la motivazione, purché con
almeno |5 (quindici) giorni di preavviso; per ogni altra evenienza trovano applicazione le norme del
Codice civile in materia di recesso e risoluzione anticipata dei contratti.

In ogni ipotesi non sara riconosciuto al professionista incaricato nessun altro compenso o indennita
di sorta con l'esclusione di quanto dovuto per le prestazioni gia assolte al momento della
risoluzione del contratto, fatta salva I'applicazione delle penali ed impregiudicato il diritto al
risarcimento di eventuali ulteriori danni patiti dal committente in conseguenza dell'inadempimento.

Art. 8. (Recesso)

5.

LAmministrazione committente, con idoneo provvedimento, puo recedere dal presente contratto
in qualsiasi momento per ragioni di pubblico interesse.

In tale caso I'Affidatario ha diritto ad ottenere il corrispettivo per l'attivita svolta fino a quel
momento e le spese documentate gia sostenute per I'espletamento dell'incarico.

La stipulazione del contratto e subordinata al positivo esito delle verifiche previste dalla normativa
antimafia (D.Lgs. 159/2011). Qualora I’Amministrazione committente proceda ai sensi degli artt. 88
comma 4 bis e 92 comma 3 della norma sopra indicata, recedera dal contratto laddove si verifichino
le circostanze di cui agli artt. 88, commi 4 bis e 4 ter e 92 commi 3 e 4 del citato decreto.

L'Affidatario puo recedere dal contratto per sopravvenuti, imprevisti ed imprevedibili motivi, della
cui gravita dovra dare conto al committente nella comunicazione scritta che dovra pervenire al
Committente stesso con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni.

In tal caso, I'Affidatario ha diritto al corrispettivo per l'attivita svolta fino alla data di recesso.

Art. 9. (Incompatibilita)

2.

Per I'Affidatario valgono tutte le cause di incompatibilita previste al riguardo dalle vigenti
disposizioni legislative e regolamentari, ivi comprese quelle dell'ordine professionale di
appartenenza.

Al riguardo I|'Affidatario dichiara di non avere in corso situazioni che possano configurare ipotesi di
conflitti di interesse con I’Amministrazione committente Comune di Trieste e con ’A.T.l. costituita
da GUILLERMO VAZQUEZ CONSUEGRA ARQUITECTO S.L.P (Capogruppo) - Siviglia /
POLITECNICA INGEGNERIA ARCHITETTURA SOC. COOP. - Modena / CONSILIUM Scril. -
Firenze / SGM CONSULTING S.r.l. - Trieste / COOPROGETTI S.c. a r.l. - Pordenone / MADS &
ASSOCIATI - Trieste / RE.TE. Realizzazioni Tecniche S.r.l. - Trieste / arch. FILIPPO LAMBERTUCCI
- Roma / MONICA ENDRIZ| Restauro artistico Conservativo - Casale sul Sile (TV), e di
impegnarsi al momento dell'affidamento dell'incarico, a non intrattenere rapporti di natura
professionale/commerciale con i soggetti coinvolti nella progettazione oggetto della verifica.

Qualora un professionista fosse dipendente pubblico, dovra ottemperare a quanto richiesto dal
D.Lgs. 30.3.2001 n. 165 con particolare riguardo all'art. 53 commi 7-8 relativo al provvedimento
autorizzativo del’ Amministrazione di appartenenza che dovra essere allegato al presente contratto.

Qualora un professionista del soggetto Affidatario durante lo svolgimento del presente incarico,
diventasse dipendente pubblico, dovra darne comunicazione al’Amministrazione committente ed
ottemperare immediatamente a quanto richiesto dalla norma di cui al capoverso precedente,



relativamente al provvedimento autorizzativo dellAmministrazione di appartenenza, che dovra
essere richiesto dal professionista e consegnato all’Amministrazione committente.

L'Affidatario si impegna comunque a segnalare tempestivamente I'eventuale insorgere di cause di
incompatibilita o di cessazione delle condizioni indicate ai precedenti commi, sia per se medesimo
sia per i suoi collaboratori.

Art. 10. (Determinazione dei corrispettivi)

| corrispettivi contrattuali sono fissi, invariabili, vincolanti e onnicomprensivi, essi sono stati
determinati in sede di procedura di affidamento.

E’ stabilito un corrispettivo per onorari e spese per le prestazioni descritte al precedente Art. 2
(Descrizione delle prestazioni) pari a euro (diconsi euro
), comprensivo di spese conglobate forfetarie.

Il corrispettivo contrattuale € stato determinato a seguito dell'offerta formulata in sede di gara all.

sub , sulla base del prospetto di determinazione dei corrispettivi per i servizi oggetto di
affidamento (calcolo dei compensi per le prestazioni professionali di cui al D.M. 17.06.2016)
allegato alla determinazione a contrarre n. dd. ;

Tutti i corrispettivi devono essere maggiorati del contributo integrativo alla competente cassa nazionale
di previdenza e assistenza professionale, nonché dell’l.V.A,, alle aliquote di legge.

Il corrispettivo di cui al comma 2 e stato determinato tenendo in considerazione I'entita economica dei
lavori per i quali devono essere svolte le prestazioni, come individuata negli atti della procedura di
affidamento, per un importo totale dei lavori stessi stimati in euro 19.058.850,30 suddiviso per categorie
come da ripartizione risultante dalla proposta di parcella.

Art. | 1. (Modalita di corresponsione dei corrispettivi)

Il corrispettivo cosi come stabilito all’Art. 10. (Determinazione dei corrispettivi), € corrisposto con le
seguenti modalita:

a) il corrispettivo pattuito per la verifica della progettazione sara liquidato per I' 80%
(ottantapercento) alla consegna al RUP del rapporto conclusivo di verifica e del documento
finale di validazione del progetto esecutivo. Il restante 20% (ventipercento) all'approvazione da
parte dell'Amministrazione del progetto esecutivo.

b) in occasione di ogni versamento di acconto verra operata una trattenuta pari al 0,50% ai sensi
dell'art. 30 comma 5 bis del D.Lgs. 50/2016.

| suddetti pagamenti avranno luogo successivamente alla verifica da parte della Stazione Appaltante
della completezza e conformita della documentazione consegnata tenuto conto delle finalita della
stessa.

| pagamenti verranno effettuati entro 30 giorni dal ricevimento della fattura, che dovra essere
emessa in formato elettronico, riscontrata regolare e conforme alle prestazioni eseguite previo
accertamento della regolarita contributiva, con accredito sul conto corrente indicato al successivo
all'Art. 19. (Tracciabilita dei pagamenti); con cio questa Amministrazione assolvera pienamente agli
obblighi economici previsti dal presente atto.

In caso di ritardo nei pagamenti i crediti sono gravati dagli interessi nella misura determinata ai sensi
dell’articolo 5 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231.

La liquidazione dei corrispettivi € subordinata al permanere dell’efficacia temporale dell’as-
sicurazione di cui all’Art. 12. (Garanzie e Assicurazioni) e all'accertamento dell'assenza di
inadempimenti erariali/contributivi.

| corrispettivi sono erogati esclusivamente mediante bonifico sul conto corrente dedicato da
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individuare ai sensi della normativa vigente di riferimento.

Art. 12. (Garanzie e Assicurazioni)

L'Affidatario ha presentato a titolo di garanzia definitiva, ai sensi dell’art. 103, commi | e 9 del
D.Lgs. 50/2016, apposita cauzione a garanzia delle prestazioni contenute nel presente contratto pari
al 10% del valore del servizio appaltato emessa da - filiale di
, num. polizza . per limporto

garantito di euro

Ogni successiva variazione della polizza deve essere comunicata alla Stazione Appaltante ai sensi
dell'art. 5 del D.PR. 137/2012.

Tale polizza dovra essere rinnovata fino a conclusione dell'incarico come definito all'Art. 4 (Durata
dell’incarico e termini)

L'Affidatario consegna, copia autentica della polizza di responsabilita civile professionale per i rischi
derivanti dallo svolgimento delle attivita di competenza per un massimale di euro 1.000.000,00 che
contiene specificatamente la copertura dei “rischi derivanti anche da errori o omissioni nella attivita
di verifica che abbiano determinato a carico della stazione appaltante nuove spese di progettazione
e/o maggiori costi”. Qualora il soggetto incaricato sia coperto da una polizza professionale generale,
detta polizza deve essere integrata attraverso idonea dichiarazione della compagnia di assicurazione
che garantisca l'incarico di verifica e validazione per lo specifico progetto.

Art. 13. (Coordinamento e vigilanza)

La sorveglianza sull'esecuzione del servizio affidato sara istituzionalmente esercitata dal Servizio
Edilizia Pubblica, il cui Dirigente svolgera la funzione di Responsabile Unico del Procedimento e
potra essere coadiuvato anche da soggetti esterni a supporto della vigilanza sullo svolgimento del
servizio stesso.

Art. 14. (Adempimenti legali)

L' Affidatario conferma che alla data odierna non sussistono impedimenti alla sottoscrizione del
contratto e che, in particolare:

a) non ricorre alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;

b) non sono intervenute sospensioni, revoche o inibizioni relative all’iscrizione all’ordine
professionale dei tecnici titolari di funzioni infungibili come definite in sede di procedura di
affidamento;

c) permane la qualificazione ISO 9001/altra come esibita in sede di gara.

L'Affidatario (progettista/studio/societa) ha dimostrato la regolarita contributiva presso la Cassa
previdenziale o le Casse previdenziali di appartenenza.

Art. 15.( Avvalimento e subappalto)

Ai sensi dell'art. 89 del D.Lgs. 50/2016, I'Affidatario si avvale del o.e. quale
soggetto ausiliario che esegue direttamente il servizio/incarico di

L'ausiliaria e l'ausiliato sono responsabili in solido nei confronti della S.A. In relazione alle
prestazioni oggetto del contratto;

L'Affidatario affida in subappalto nei limiti espressamente previsti dall'art. 105 del
D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i..



Art. 16. (Osservanza dei codici di comportamento dei dipendenti pubblici)

Nello svolgimento dell'attivita di cui al presente atto I'Affidatario e i suoi collaboratori a qualsiasi
titolo sono tenuti ad osservare, per quanto compatibili, le misure contenute nel Codice di
Comportamento del Comune di Trieste, approvato con deliberazione giuntale n. 234 del 24 maggio
2018, e nel Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici di cui al D.PR. 16.04.2013 n. 62,
entrambi reperibili sul sito web del Comune nella sezione “amministrazione trasparente /
disposizioni generali / atti generali”. La violazione di detti obblighi costituisce causa di risoluzione
del contratto.

L'Affidatario e i suoi collaboratori e dipendenti sono altresi tenuti ad osservare le misure contenute
nel Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza del Comune di Trieste, approvato con
deliberazione giuntale n. 16 del 24 gennaio 2019, anch'esso reperibili sul sito web del Comune nella
sezione “amministrazione trasparente / disposizioni generali”.

Il presente atto puo essere altresi risolto nel caso in cui non venga effettuata da parte del
professionista la dichiarazione di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 53 comma 16 ter del
D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. (non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e
comunque non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti del Comune di Trieste che hanno
esercitato nei suoi confronti poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa Amministrazione
per il triennio successivo alla cessazione del rapporto).

Art. 17. (Definizione delle controversie)

Ai sensi degli articoli 205 e 206 del decreto legislativo n. 50 del 2016, qualora vi siano contestazioni
scritte circa 'importo dovuto, in seguito ad una variazione delle prestazioni, senza che cio sia
previsto, direttamente o indirettamente dal presente contratto, e qualora ricorrano le condizioni e
limiti imposti dalla stessa normativa, il responsabile del procedimento deve valutare
immediatamente I'ammissibilita di massima delle contestazioni, la loro non manifesta infondatezza e
I'eventuale imputazione delle responsabilita. Il responsabile del procedimento formula una proposta
motivata di accordo bonario e la trasmette contemporaneamente all’Affidatario e
al’ Amministrazione committente entro i termini fissati.

L'Affidatario e ’Amministrazione committente devono pronunciarsi entro i termini fissati dai citati
artt. 205 e 206; la pronuncia del Amministrazione committente deve avvenire con provvedimento
motivato; la mancata pronuncia nel termine previsto costituisce rigetto della proposta. La procedura
puo essere reiterata una sola volta nel corso di validita del contratto.

Anche al di fuori dei casi in cui € previsto il ricorso all'accordo bonario ai sensi del comma |, le
controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto possono sempre
essere risolte mediante atto di transazione, in forma scritta, nel rispetto del codice civile. Il dirigente
competente se diverso dal responsabile del procedimento e sentito questo, esamina la proposta di
transazione formulata dal soggetto aggiudicatario, oppure puo formulare una proposta di
transazione al soggetto aggiudicatario, previa audizione del medesimo. Qualora l'importo
differenziale della transazione ecceda la somma di euro 100.000,00=, & necessario il parere
dell'Avvocatura che difende I’Amministrazione committente o, in mancanza, del funzionario piu
elevato in grado, competente per il contenzioso.

La procedura di cui al comma 2 puo essere esperita, in quanto compatibile, anche per le
controversie circa l'interpretazione del contratto o degli atti che ne fanno parte o da questo
richiamati, anche quando tali interpretazioni non diano luogo direttamente a diverse valutazioni
economiche.

Nelle more della risoluzione delle controversie il progettista/studio/societa incaricato non puo
comunque rallentare o sospendere le proprie prestazioni o rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti
dal’ Amministrazione committente.



6. La decisione sulla controversia € estesa all’entita delle spese di giudizio e alla loro imputazione alle

parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessita delle questioni.

Sulle somme riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi al tasso legale
cominciano a decorrere 60 (sessanta) giorni dopo la data di sottoscrizione dell’accordo bonario,
successivamente approvato dal’Amministrazione committente, oppure dall’emissione del
provvedimento esecutivo con il quale sono state risolte le controversie.

Ove non si proceda all’accordo bonario ai sensi del comma |, o alla transazione ai sensi del comma
2, la definizione delle controversie derivanti dall'esecuzione del contratto € devoluta all’'autorita
giudiziaria competente presso il Foro di Trieste; ai sensi dell’articolo 3, comma 19, della legge n. 244
del 2007 ¢ esclusa la competenza arbitrale.

Art. 18. (Domicilio, rappresentanza delle parti)

Il progettista/studio/societa incaricato elegge il proprio domicilio per tutti gli effetti di cui al
presente contratto presso .
Qualunque comunicazione effettuata dall’Amministrazione committente al domicilio indicato si
intende efficacemente ricevuta dal progettista/studio/societa incaricato.

Il progettista/studio/societa incaricato individua se stesso come soggetto referente per ogni aspetto
tecnico, amministrativo ed economico connesso al presente contratto.

LAmministrazione committente individua come soggetto referente per ogni aspetto tecnico,
amministrativo ed economico connesso al presente contratto, il Responsabile Unico del
Procedimento.

Ogni comunicazione e richiesta ed ogni ordine indirizzati dal’ Amministrazione committente ad uno
dei soggetti di cui al comma 2 si intende effettuato al progettista/studio/societa incaricato. Ogni
comunicazione, richiesta, osservazione, atto o documento che il progettista/studio/societa incaricato
intenda far pervenire allAmministrazione committente & trasmesso al Responsabile Unico del
Procedimento di cui al comma 3.

Art. 19. (Tracciabilita dei pagamenti)

Qualora tali adempimenti non siano stati assolti in sede di stipula del presente contratto, ai sensi
dell’articolo 3, commi | e 8, della legge n. 136 del 2010, il Tecnico incaricato, nonché gli eventuali
subappaltatori o titolari di altri rapporti contrattuali ai sensi del precedente Art. 18. (Domicilio,
rappresentanza delle parti), devono comunicare alla Amministrazione committente gli estremi
identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso
Poste italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni dalla stipula del presente contratto oppure entro 7
(sette) giorni dalla loro accensione se successiva, comunicando altresi negli stessi termini le
generalita e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti. In assenza delle
predette comunicazioni '’Amministrazione committente sospende i pagamenti e non decorrono i
termini legali per i predetti pagamenti previsti dal precedente Art. | |. (Modalita di corresponsione
dei corrispettivi).

2. Tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto:

a) per pagamenti a favore del progettista/studio/societa incaricato, degli eventuali e sub-con-
traenti, o comunque di soggetti che forniscono beni o prestano servizi in relazione allo stesso
contratto, devono avvenire mediante lo strumento del bonifico bancario o postale sui conti
dedicati di cui al comma |I.

b) i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le
spese generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere
eseguiti tramite i conti corrente dedicati di cui al comma 1, per il totale dovuto, anche se non
riferibile in via esclusiva alla realizzazione dell’intervento.
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| pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di
gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche
con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale, fermo restando I'obbligo di documentazione
della spesa. Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a euro 1.500,00 possono essere
utilizzati sistemi diversi dal bonifico bancario o postale, fermi restando il divieto di impiego del
contante e |'obbligo di documentazione della spesa.

Ogni bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CIG.

La violazione delle prescrizioni di cui ai commi 3 e 4 comporta I'annullabilita del contratto qualora
reiterata per piu di una volta.

Il soggetto che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilita
finanziaria di cui ai commi da | a 3 procede allimmediata risoluzione del rapporto contrattuale,
informandone contestualmente ’Amministrazione committente e la Prefettura-Ufficio Territoriale
del Governo territorialmente competente.

Art. 20. (Disposizioni transitorie e finali)

Tutte le eventuali spese inerenti e conseguenti il presente contratto e la sua attuazione, ivi
comprese le spese di registrazione e i diritti di segreteria, qualora e nella misura dovuti, nonché le
imposte e le tasse e ogni altro onere diverso dall’l.V.A. e dai contributi previdenziali integrativi alle
Casse professionali di appartenenza, sono a carico dell’Affidatario.

2. |l presente atto € sottoscritto in modalita elettronica in forma pubblica amministrativa a cura del
Segretario Generale o di chi legittimamente ed a tutti gli effetti lo sostituisce.
Allegati:




