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COMUNE DI TRIESTE

Cod. Fisc. e P. IVA 00210240321

Dipartimento Prot. n.

Servizio

OGGETTO: Primi interventi di consolidamento strutturale - PALAZZO
MUNICIPALE - (Cod.opera 15164)

IMPRESA:

CUP: F95H18000470004, CIG:

Premesso che:

con determinazione dirigenziale n. adottata il , esecutiva dal , a firma
del/della dirigente € stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di
, elaborato dal Servizio Edilizia Pubblica;

il progetto prevede un importo dei lavori a base di gara pari a complessivi euro
194.799,07.-, piu euro 11.397,11.- per oneri per la sicurezza stimati dalla Stazione
appaltante e non soggetti a ribasso, al netto dell'l.V.A. ai sensi di legge;

con il medesimo provvedimento / con determinazione dirigenziale n. dd.
, € stata indetta la gara di appalto mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art, 36,
comma 2, lettera ¢, del D,Lgs 50/2016, con il criterio del minor prezzo;

in esito all'esperimento della procedura di gara, con verbale prot. dd.

, & stata proposta l'aggiudicazione dell'appalto all'lmpresa con il

ribasso del % ( percento) sullimporto a base di gara e, quindi, al

prezzo offerto di euro ___ piu euro ____ per oneri per la sicurezza stimati dalla
stazione appaltante per totali euro piu IVA in misura di legge;

che con determinazione dirigenziale n. dd. , esecutiva il

, a firma del Direttore del Servizio Edilizia Pubblica e per le motivazioni ivi

addotte, € stata disposta l'aggiudicazione definitiva dell'appalto all'impresa ai
sensi dell'art. 32 del D. Igs. n. 50/2016;

che con nota dd. € stata inviata ai contro interessati la comunicazione
di cui all’art. 76 comma 5 del D.Lgs. 50/2016;

che in ottemperanza a quanto previsto dal D. Igs. n. 159/2011 e s.m.i. e stata
acquisita la documentazione antimafia conservata in atti;

che occorre, quindi, provvedere alla stipulazione del contratto d'appalto con
I'impresa aggiudicataria;

Tutto cio premesso e considerato

tra il COMUNE di TRIESTE, rappresentato dal dott. ,
Direttore domiciliato agli effetti del presente atto nel
Palazzo Municipale di Piazza dell'Unita d'ltalia n. 4, il quale interviene e stipula in
rappresentanza del Comune di Trieste ai sensi e per gli effetti degli articoli 107, comma
3, lettera c) del D.Lgs. 267/2000 e 82 del Regolamento per la disciplina dei contratti del
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Comune di Trieste e dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse
dell'Amministrazione che rappresenta;

e l'impresa , (C.F. e Part. IVA ), con
sede a , in , pit avanti detta anche “appaltatore”, rappresentata
da , sig. , hato a il ( ) 19

(millenovecento ) e domiciliato per la sua carica presso la sede dell'impresa
stessa,

si conviene e si stipula il seguente

CONTRATTO D’APPALTO

Art. 1) — Premesse
Le premesse e gli atti in esse richiamati formano parte integrante e sostanziale del
presente atto.

Art. 2) - Oggetto del contratto

Il Comune di Trieste, come sopra rappresentato, in virtu degli atti in premessa citati,
affida all'lmpresa (eventualmente: Consorzio/ATI) che, a mezzo del sopraindicato
legale rappresentante, accetta senza riserva alcuna, l'appalto dei lavori per Primi interventi
di consolidamento strutturale - PALAZZO MUNICIPALE - (Cod. opera 15164)
sulla base dell'offerta prodotta in sede di gara.

L'appalto comprende tutti i lavori, le forniture e le provviste e quant'altro necessario
per dare i lavori completamente compiuti, secondo le condizioni stabilite dal presente
contratto, dal Capitolato Speciale d'Appalto e sulla scorta delle caratteristiche tecniche,
qualitative e quantitative previste nel progetto esecutivo e in tutti i suoi elaborati tecnici che
I'appaltatore dichiara espressamente di conoscere e di accettare integralmente e che qui si
intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

L’appaltatore prende atto che 'esecuzione dei lavori deve avvenire nel rispetto della
vigente normativa in materia e secondo le regole dell’arte.

Art. 3) - Documenti che fanno parte del contratto.
Fanno parte del presente contratto e sono allegati allo stesso:

* ['Offerta prodotta dall’appaltatore (All. “A”);
* [PElenco prezzi unitari (All. “B”);
* il Capitolato Speciale d’Appalto (All. “C”).

Costituiscono, inoltre, parte integrante del contratto, ancorché formalmente non
allegati al medesimo, tutti gli elaborati nel progetto esecutivo.

Sono altresi contrattualmente vincolanti le condizioni riportate nel Capitolato Speciale
d’Appalto, tutte le leggi e le norme attualmente vigenti in materia di lavori pubblici nonché,
in materia di sicurezza, nonché I'Atto d'intesa per la sicurezza negli appalti di lavori (e
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manutenzione delle aree verdi) del Comune di Trieste approvato con deliberazione giuntale
234 dd. 28 giugno 2007.

Hanno invece effetto ai soli fini dell'aggiudicazione e sono altresi estranei al contratto e
non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale, le quantita delle singole
lavorazioni indicate sugli atti progettuali

Art. 4) - Interpretazione

In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto o tra i citati elaborati e le norme
del capitolato speciale, o di norme del detto capitolato speciale tra loro non compatibili o
non compatibili con il contratto, o apparentemente non compatibili e, in genere, in tutti i casi
nei quali sia necessaria l'interpretazione delle clausole contrattuali e delle disposizioni del
capitolato speciale d'appalto e degli elaborati, si procede applicando gli articoli in materia
contenuti nel codice civile (artt. 1362 e ss.).

Art. 5) — Modalita di stipulazione del contratto
Il presente contratto € relativo ad un “appalto a misura” come definito dall'art. 3,
comma |, lettera e), del D.Lgs. n. 50/2016.

L'importo del contratto puo variare, in aumento o in diminuzione, in base alle quantita
effettivamente eseguite.

Il ribasso percentuale offerto dall'aggiudicatario in sede di gara si intende offerto e
applicato a tutti i prezzi unitari in elenco i quali, cosi ribassati, costituiscono i prezzi
contrattuali da applicare alle singole quantita eseguite.

| prezzi contrattuali devono pertanto ritenersi invariabili e sono vincolanti anche per la
definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in
corso d'opera, qualora ammissibili e ordinate o autorizzate ai sensi di legge.

ART. 6) - Varianti

Le modifiche del presente contratto in corso di validita e le varianti in corso d'opera
possono essere ammesse esclusivamente nei casi di cui agli artt. 106 e 149 del D.Lgs
50/2016. (NB: art. 149 solo se beni culturali).

ART. 7) - Termini per l'inizio ed ultimazione dei lavori

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto é fissato in giorni 75 (settantacinque)
naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori medesimi,
secondo quanto previsto nel cronoprogramma di progetto

Nel tempo contrattuale di cui al comma precedente, si intende inserita una
prima sub-fase della durata di 30 giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla
data del verbale di consegna dei lavori medesimi, entro la quale dovranno essere
terminati i lavori strutturali di consolidamento del solaio di copertura della Sala
del Consiglio, ed ogni ulteriore lavorazione interna ad essa, al fine di
ripristinarne l'uso, con consegna formale anticipata agli abituali utilizzatori, in
completa sicurezza e senza alcun impedimento o limitazione costituita da
materiale di cantiere, ponteggi o altro.

Pagina 3 di I3



Nel termine contrattuale € computata una quota pari al 5% (cinquepercento) per
andamento climatico sfavorevole.

Prima dell'inizio dei lavori Il'appaltatore deve presentare alla stazione appaltante la
comunicazione di avvenuta denuncia di inizio dei lavori effettuata agli enti previdenziali,
assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa Edile della Provincia di Trieste, nonché copia
della nomina del medico competente.

I Direttore Tecnico del cantiere deve essere un techico qualificato
(ingegnere/architetto, oppure geometra/perito industriale, in dipendenza dell'importanza dei
lavori e nell'ambito delle rispettive competenze) e il nominativo deve essere comunicato per
iscritto alla Stazione Appaltante all'atto della Consegna dei lavori. A tale tecnico competono
tutte le responsabilita civili e penali che potrebbero derivare dalla conduzione tecnica e
amministrativa dei lavori per conto dell'Appaltatore.

ART. 8) — Corrispettivo del contratto

Il corrispettivo dovuto all’appaltatore per il pieno e perfetto adempimento dell’appalto
e fissato, come da offerta allegata, in complessivi Euro
( ) piu Euro ( ) per oneri di sicurezza
stimati dalla stazione appaltante per un ammontare complessivo di Euro piu IVA in misura di
legge. E'esclusa la revisione prezzi.

ART. 9) — Termini dei pagamenti
Ai sensi dell’art. 35, comma 18, del D.Lgs. n. 50/2016 ¢ prevista la corresponsione in
favore dell’appaltatore di un’anticipazione pari al 30% (trenta per cento).

| pagamenti successivi all’anticipazione avvengono per stati di avanzamento, mediante
emissione di certificato di pagamento ogni volta che i lavori eseguiti, aumentati degli
eventuali materiali utili a pié d’'opera depositati in cantiere (questi ultimi valutati per la meta
del loro importo), contabilizzati al netto del ribasso d’asta, comprensivi della relativa quota
degli oneri per la sicurezza, raggiungano un importo netto non inferiore a Euro 50.000,00.-
(cinquantamila/00).

Ai sensi dell'art. 30, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016 sull'importo netto progressivo dei
lavori & operata una ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento) da svincolarsi in
sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del
certificato di collaudo, previo rilascio del DURC.

[Eventuale in caso di ATI: Sara obbligo di ciascuna impresa componente I'ATI fatturare
e registrare le operazioni relative all’esecuzione del lavoro di propria competenza; spettera
alla capogruppo verificare le rendicontazioni delle mandanti e comunicarne l'esito alla
Stazione appaltante; i pagamenti saranno eseguiti sulla base della comunicazione positiva
pervenuta dalla capogruppo e a favore della mandataria stessa, la quale provvedera a
liquidare alle mandanti le rispettive competenze.]

Ai sensi dell’art. 3, comma | e 2, del D.M.145/2000, si precisa che ' Amministrazione e
esentata da qualsiasi responsabilita in ordine ai pagamenti se disposti in attuazione delle
disposizioni contenute nella comunicazione di conto dedicato.
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Per eventuali cessioni di credito si fa rinvio all'art. 106, comma |3, del D.Lgs 50/2016.

| pagamenti potranno essere sospesi per gli eventuali tempi tecnici necessari per
acquisire preventivamente il DURC dagli Enti abilitati al rilascio; in tal caso non verranno
applicati interessi di mora sulle somme relative ai pagamenti sospesi per acquisire il DURC.

Art. 10) — Tracciabilita dei flussi finanziari
L’appaltatore assume gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla L.
13.08.2010 n. 136 e successive modificazioni, con particolare riferimento all'art. 3.

Nei contratti stipulati, per I'esecuzione anche non esclusiva del presente appalto, tra
'appaltatore e i subappaltatori / subcontraenti dovranno essere inserite apposite clausole
con cui i subappaltatori / subcontraenti assumono gli obblighi di tracciabilita dei flussi
finanziari di cui alla succitata legge.

L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed
alla prefettura - ufficio territoriale del Governo della Provincia di Trieste - della notizia di
inadempimento della propria controparte (subappaltatore / subcontraente) agli obblighi di
tracciabilita finanziaria.

| pagamenti dovranno essere effettuati, con modalita tracciabili ai sensi dell’art. 3 della
L. n. 136/2010, utilizzando il conto corrente che I'appaltatore ha indicato come conto
corrente dedicato in relazione all'appalto in oggetto.

La comunicazione di conto dedicato, conservata in atti, contiene altresi l'indicazione
dei soggetti delegati ad operare sul suddetto conto corrente dedicato.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a
consentire la piena tracciabilita delle operazioni finanziarie relative al presente appalto
costituisce, ai sensi dell’art. 3, comma 9 bis, della L. n. 136/2010 e successive modificazioni,
causa di risoluzione del presente contratto.

Al fine di assicurare I'effettiva tracciabilita dei pagamenti, le fatture elettroniche emesse
in relazione al presente appalto, da inviare al Codice Univoco Ufficio (Codice Destinatario)
B87H10, al Codice ldentificativo dell'Ufficio di Carico EDILZ, dovranno obbligatoriamente
riportare il seguente Codice Identificativo Gara (CIG) ed il Codice Unico
di Progetto (CUP)

Art. 10) - Subappalto
L'appaltatore ha indicato, nella dichiarazione allegata all'offerta, i seguenti lavori che
intende subappaltare, previa autorizzazione della Stazione Appaltante:

Opere di cui alla categoria prevalente: OG2

Si applicano al riguardo le disposizioni di legge vigenti con specifico riferimento all'art.
105 del D. Igs. n. 50/2016, come modificato dal D.Lgs 56/2017.
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| contratti di subappalto dovranno rispettare, a pena di inammissibilita dell’istanza di
autorizzazione al subappalto, la disciplina di cui al D.Lgs. n. 192/2012 recante "Modifiche al
decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, per l'integrale recepimento della direttiva 201 1/7/
UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali , 2 norma
dell'articolo 10, comma 1, della legge || novembre 2011, n. 180.".

| contratti di subappalto dovranno rispettare, a pena di nullita, la disciplina di cui all'art.
3 della L. 13.8.2010, n. 136 in materia di tracciabilita dei flussi finanziari.

Qualora gli apprestamenti, gli impianti e le altre attivita di cui al punto 4) dellALL. XV
al D.Lgs. 81/08 e s.m.i. siano effettuati da imprese in subappalto, I'appaltatore corrisponde ad
esse senza alcun ribasso i relativi oneri per la sicurezza e per la manodopera.

| sub-contratti cosi definiti ai sensi del comma 2 dell'art. 105 del D.Lgs 50/2016,
qualora stipulati in conformita al D.P.R. 2.8.2010 n. 150 ed ai fini della tracciabilita dei flussi
finanziari, sono soggetti al rispetto degli obblighi di cui agli artt. 3 e 5 della L. 13.8.2010 n.
136 e s.m.i. pertanto é fatto obbligo all’appaltatore di comunicare alla stazione appaltante il
nominativo del subcontraente, I'importo del contratto e 'oggetto del lavoro.

L'Amministrazione corrispondera direttamente al subappaltatore I'importo dovuto per
le prestazioni eseguite nei soli casi previsti al comma |3 del medesimo art. 105, come
modificato dal D. Lgs 56/2017, con le stesse cadenze e regole disciplinate dal contratto
principale, che il subappaltatore dovra accettare esplicitamente.

Art. 12) - Garanzie definitive

A garanzia degli impegni assunti con la stipula del presente appalto, la garanzia definitiva
e calcolata in rapporto percentuale in base ai criteri stabiliti dall’art. 103 del D.Lgs 50/2016 ed
e definita quindi in ragione di Euro ( ) pari al ___ dell'importo
contrattuale (al netto dell'lVA ed al lordo degli oneri per la sicurezza).

[eventuale: Ai sensi dell'art. 103, primo comma, ultimo periodo, del D.Lgs. n. 50/2016 la
cauzione € ridotta del ___ % in quanto I'lmpresa/ATl é in possesso della documentazione
prevista dall'art. 93, comma 7, del medesimo decreto.

A tale fine l'appaltatore ha (IN ALTERNATIVA)

e costituito la cauzione in contanti con bolletta n. dd.

* prodotto la fideiussione bancaria/polizza fidejussoria assicurativa n.
rilasciata dalla Agenzia di in data conservata in atti,
redatta secondo le modalita indicate nel D.M. 123/2004.

La garanzia dovra essere integrata entro |0 (dieci) giorni ogni volta che la stazione
appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, a seguito della comminazione
di eventuali penalita.

Lo svincolo della garanzia definitiva avverra sulla base delle disposizioni di cui all’art. 103
del D.Lgs 50/2016.
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Art. 13) - Garanzie assicurative

Ai sensi dell'art. 103 comma 7 del D. Lgs 50/2016 I'appaltatore ¢ obbligato a costituire
e consegnare alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori una
polizza di assicurazione quale garanzia per tutti i rischi derivanti dall’esecuzione dell’opera,
per un massimale corrispondente all'importo del contratto (per I'art. 103 comma 7 devono
sussistere “motivate particolari circostanze che impongano un importo da assicurare superiore”)
nonché a copertura dei rischi di responsabilita civile per danni causati a terzi per un
massimale di (per I'art. 103 comma 7 il massimale é pari al 5% della somma assicurata
per le opere con un minimo di 500.000,00 euro ed un massimo di 5.000.000,00 di euro)

Art. 14) - Termini per certificato di collaudo o per accertamento della regolare
esecuzione

Si procedera secondo quanto previsto dal decreto ministeriale di cui all'art. 102,
comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016; fino all'emanazione di detto decreto si applicano le
disposizioni di cui alla Parte Il Titolo X del D.P.R. 5.10.2010 n. 207 con i seguenti termini:

l. Il certificato di collaudo € emesso entro il termine perentorio di 6 (sei) mesi
dall’ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo
trascorsi 2 (due) anni dalla data di emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende
tacitamente approvato anche se I'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i
successivi 2 (due) mesi. Qualora il certificato di collaudo sia sostituito dal certificato di
regolare esecuzione, questo deve essere emesso entro 3 (tre) mesi dall’ultimazione dei
lavori.

2. L’accertamento della regolare esecuzione e I'accettazione dei lavori di cui al
presente contratto avvengono con approvazione del predetto certificato che ha carattere
provvisorio.

3. Il predetto certificato assume carattere definitivo decorsi 2 (due) anni dalla
sua emissione e deve essere approvato dallAmministrazione; il silenzio di quest’ultima
protrattosi per 2 (due) mesi oltre il predetto termine di 2 (due) anni equivale ad
approvazione.

Ai sensi dell'art. 102, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016 salvo quanto disposto dall’art.
1669 del codice civile, I‘appaltatore risponde per la difformita ed i vizi dell’opera, ancorché
riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione appaltante prima che il certificato di collaudo
assuma carattere definitivo.

L’appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita
manutenzione di tutte le opere e impianto oggetto fino all’approvazione, esplicita o tacita,
degli atti di collaudo: resta nella facolta del’amministrazione richiedere la consegna anticipata
di parte o di tutte le opere ultimate.

Durante l'esecuzione dei lavori la Stazione appaltante puo effettuare operazioni di
collaudo volte a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di
realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel capitolato speciale d’appalto o
nel contratto.
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Art. 15) — Consegna anticipata

Per la parte dell'Opera di cui all'art, 7, comma 2, e in tutti gli altri casi in cui il Comune
avesse necessita di utilizzare, anche parzialmente quanto realizzato, prima e nelle more
dell’emissione del certificato di regolare esecuzione o del certificato di collaudo, si
seguiranno le disposizioni del decreto ministeriale di cui all'art. 102, comma 8 del D.Lgs. n.
50/2016, fino all'emanazione di detto decreto si applichera I'art. 230 del D.P.R. 207/2010
(ancora in vigore).

In tale ipotesi il RUP redigera idoneo verbale in contraddittorio per la consegna anche
parziale di cui sopra, manlevando cosi da responsabilita I'appaltatore per la vigilanza e
custodia di quanto oggetto della consegna anticipata, salve ed impregiudicate le risultanze del
successivo collaudo.

L'Appaltatore dovra trasmettere prima della consegna, o contestualmente ad essa, la
documentazione “as built” di edifici e impianti, le certificazioni di conformita o di collaudo, le
certificazioni dei materiali utilizzati ed ogni altra documentazione utile al fine di una
immediata utilizzazione dell'immobile o porzione di immobile interessata dai lavori. Qualora
I'Amministrazione si avvarra di tale facolta, che verra comunicata all'Appaltatore per iscritto,
lo stesso Appaltatore non potra opporvisi per alcun motivo, né potra reclamare compensi di
sorta.

Art. 16) — Penali

Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per I'esecuzione dei lavori ed in
relazione all’entita delle conseguenze legate al ritardo, per ogni giorno naturale consecutivo
di ritardo nell'ultimazione dei lavori o per ciascuna delle scadenze fissate nel programma
temporale dei lavori, & applicata una penale pari all'l %o (uno per mille) dell'importo
contrattuale (al lordo degli oneri di sicurezza ed al netto dell’l.V.A.).

La penale, con lapplicazione della stessa quota percentuale di cui al precedente
comma, trova applicazione anche in caso di ritardo nellinizio dei lavori, nella ripresa dei
lavori seguente un verbale di sospensione e nel mancato rispetto delle soglie temporali
intermedie fissate nell’apposito programma dei lavori, in proporzione ai lavori non ancora
eseguiti.

La misura complessiva della penale non potra superare il 10% (dieci percento)
dell'importo contrattuale, pena la facolta, per la stazione appaltante, di risolvere il contratto
in danno all’appaltatore.

Nel caso di penali comminate per ritardo nelle soglie temporali intermedie, qualora il
ritardo si presenti anche rispetto al termine finale, la penale per il mancato rispetto del
termine di ultimazione e da aggiungere alla penale per il ritardo nelle singole scadenze
intermedie.

Le penali sono provvisoriamente contabilizzate in detrazione in occasione del
pagamento immediatamente successivo al verificarsi del ritardo, salvo riesame in sede di
conto finale, previa richiesta dell’appaltatore.
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L'applicazione di penalita non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori
oneri sostenuti dalla stazione appaltante a causa dei ritardi imputabili all'appaltatore.

Art. 17) — Divieto di cessione del contratto

Il presente contratto non puo essere ceduto a pena di nullita, ai sensi dell'art. 105
comma | del D. Igs. n. 50/2016, fatto salvo quanto previsto dall'art. 106, comma I, lettera d)
del medesimo Decreto.

Art. 18) — Provvedimenti in caso di fallimento

In caso di fallimento dell'appaltatore, la stazione appaltante si avvale, salvi ogni altro
diritto ed azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista all'art. 110 del D. Igs.
n. 50/2016.

Art. 19) — Risoluzione del contratto

Fermi restando i casi di risoluzione obbligatoria di cui all'art. 108, comma 2, del D.Lgs.
n. 50/2016, la stazione appaltante ha facolta di risolvere il contratto nei casi e con le modalita
previsti dall'art. 108 del predetto D.Lgs 50/2016 nonché nelle seguenti ipotesi:

a) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi
contrattuali di esecuzione, avuto riguardo all'importanza della prestazione inadempiuta
nel’ambito dell’appalto;

b) manifesta incapacita o inidoneita, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori,
in particolare qualora I'eventuale modifica dell'attestazione SOA, intervenuta dopo la
stipulazione del contratto, non consenta di portare a termine i lavori per il valore rimanente;

c) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni,
l'igiene e la salute sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
d) sospensione dei lavori senza giustificato motivo; in questa fattispecie, la

risoluzione interverra ad avvenuto esaurimento del limite massimo della penale applicata,
ovvero anche prima in presenza di un pubblico interesse manifestato con diffida dalla
stazione appaltante;

e) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da
pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto e comunque dopo
aver accumulato un ritardo di giorni 60 (sessanta) naturali e consecutivi rispetto alla soglia
stabilita nel cronoprogramma per fatti imputabili all’appaltatore;

f) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del
contratto;

g) non rispondenza dei beni forniti, alle specifiche di contratto o allo scopo
dell’opera;

h) provvedimento del committente o del responsabile dei lavori, su proposta del

coordinatore per |'esecuzione dei lavori, ai sensi dell'articolo 92 comma |, lett. e) del D.Lgs
9.04.2008 n. 81;

i) perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti per I'esecuzione dei lavori,
quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la
capacita di contrattare con la pubblica amministrazione;

) frode nell'esecuzione dei lavori;

k) mancata osservanza delle disposizioni sugli obblighi di tracciabilita dei flussi

finanziari e di quelle relative all'osservanza dei codici di comportamento dei dipendenti
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pubblici e dell'art. 53, comma |6 ter del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., (artt. 9 e 27 del presente
atto)

La risoluzione opera di diritto, all'avvenuto riscontro del verificarsi di una delle
condizioni di inadempimento di cui sopra, accertata in contraddittorio tra le parti e
comunicata all’appaltatore secondo le modalita previste nel Codice di Procedura Civile.

La risoluzione opera di diritto, all'avvenuto riscontro del verificarsi di una delle
condizioni di inadempimento di cui sopra, accertata in contraddittorio tra le parti e
comunicata all’appaltatore secondo le modalita previste nel Codice di Procedura Civile.

L'appaltatore & sempre tenuto al risarcimento dai danni a lui imputabili.
Restano impregiudicate le ulteriori azioni di tutela risarcitoria della stazione appaltante.

Art. 20) — Recesso
La stazione appaltante puo recedere dal presente contratto in qualunque momento
con le modalita di cui all'art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016.

Art. 21) — Sospensione
La sospensione dei lavori & disciplinata dall'art. 107 del D. Igs. n. 50/2016.

Nel caso di avverse condizioni meteorologiche, la sospensione potra essere disposta
qualora ecceda la percentuale computata nel termine di esecuzione ai sensi dell’art. 7 del
presente atto.

Non costituisce motivo di proroga:

* il ritardo nell'installazione del cantiere e nell’allacciamento alle reti tecnologiche
necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e
dell'acqua;

* I'adempimento di prescrizioni o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal
Direttore dei Lavori, dal Coordinatore per I'esecuzione dei lavori ove nominato o
dagli Organi di vigilanza in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;

* |'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare
per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che
siano ordinati dalla Direzione dei Lavori o espressamente approvati da questa;

* il tempo necessario per I'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre
prove assimilabili;

* la mancanza dei materiali occorrenti o la ritardata consegna degli stessi da parte delle
ditte fornitrici ed altre eventuali controversie tra l'appaltatore, i fornitori, i sub-
affidatari ed altri incaricati nonché le eventuali vertenze a carattere aziendale tra
I'appaltatore e il proprio personale dipendente.

Art. 22) - Controlli

| controlli sull'esecuzione del contratto sono disciplinati dal Decreto ministeriale n. 49
dd. 07.03.2018 emanato ai sensi dell'art. | 11 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

Art. 23) — Obblighi dell'appaltatore nei confronti del personale dipendente
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L’appaltatore si obbliga ad applicare o far applicare integralmente nei confronti di tutti i
lavoratori dipendenti impiegati nell’esecuzione dell’appalto, anche se dipendenti da Imprese
subappaltatrici con sede al di fuori dalla Regione Friuli Venezia Giulia, le condizioni
economiche e normative previste dai contratti collettivi nazionali e locali di lavoro della
categoria vigenti nella regione durante il periodo di svolgimento dei lavori, ivi compresa
liscrizione dei lavoratori stessi alle Cassa Edile di Trieste, anche ai fini dell’accentramento
contributivo.

L’appaltatore prende atto che il pagamento dei corrispettivi da parte della Stazione
appaltante per le prestazioni oggetto del contratto € subordinato all’acquisizione della
documentazione unica di regolarita contributiva anche dei subappaltatori.

L’appaltatore si obbliga altresi a rispettare tutte le norme in materia retributiva,
contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla
vigente normativa, con particolare riguardo a quanto previsto dallart. 105 comma 9 del
D.Lgs 50/2016. L’appaltatore e tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti,
contratti nazionali di lavoro e accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di
attivita vigenti in materia, nonché eventualmente di quelle entrate in vigore nel corso dei
lavori.

| suddetti obblighi vincolano [I'appaltatore anche qualora non sia aderente alle
associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o
artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dellimpresa stessa e da ogni altra sua
qualificazione giuridica.

In caso di inottemperanza, accertata dalla stazione appaltante o ad essa segnalata da un
ente preposto, trova applicazione l'art. 31 della Legge 9 agosto 2013 n. 98.

Art. 24) - Oneri ed obblighi a carico dell'appaltatore

Oltre a quanto previsto nel presente contratto, in tutti i piani per le misure di
sicurezza fisica dei lavoratori e nel capitolato speciale d’appalto, in particolare I'appaltatore
assume tutti gli oneri e si impegna a rispettare tutti gli obblighi previsti all'art. 12) Oneri e
obblighi a carico dell'Appaltatore e |3) Disciplina e buon ordine del cantiere del Capitolato
Speciale d'Appalto.

Art. 25) — Osservanza dei codici di comportamento dei dipendenti pubblici e
dell'art. 53, comma 16 ter del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.

Nello svolgimento dell'attivita di cui al presente atto, I'appaltatore e i suoi collaboratori
a qualsiasi titolo sono tenuti ad osservare, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta
previsti nel Codice di Comportamento Aziendale, approvato con deliberazione della Giunta
Comunale n. 234 del 24.05.2018, esecutiva dal 13.06.2018, e nel Codice di Comportamento
dei Dipendenti Pubblici, approvato con D.P.R. 16.04.2013, n. 62, che vengono inviati all'atto
della sottoscrizione del presente contratto; la violazione di detti obblighi di condotta puo
comportare la risoluzione o decadenza del rapporto di cui al presente atto.

Il presente atto puo essere altresi risolto nel caso in cui non venga effettuata da parte
dell'appaltatore la dichiarazione di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 53, comma 16
ter del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii. (non aver concluso contratti di lavoro subordinato o
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autonomo e comunque non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti del Comune di Trieste
che hanno esercitato nei suoi confronti poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa
Amministrazione per il triennio successivo alla cessazione del rapporto).

Art. 26) - Patto d'integrita
Si intendono riprodotti nel presente contratto gli obblighi e le facolta previsti nel Patto
di Integrita sottoscritto dall'appaltatore in sede di gara.

Le clausole del Patto di Integrita con le relative sanzioni potranno essere fatte valere
sino alla completa esecuzione del presente contratto.

Art. 27) - Controversie
In caso di contenzioso si fa rinvio alle disposizioni di cui alla Parte VI — Titolo | del
D.Lgs. n. 50/2016.

Nell'ipotesi di accordo bonario ex art. 205 del D.Lgs 50/2016 le modalita procedurali
da seguire saranno quelle indicate dall'articolo stesso.

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle
conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario saranno deferite alla cognizione
della competente Autorita Giudiziaria Ordinaria con lesclusione espressa di qualsiasi
devoluzione al giudizio arbitrale.

Il Foro competente ¢ sin d'ora individuato in quello di Trieste.

Art. 28) - Richiamo alle norme legislative, regolamentari e particolari d'appalto

Si intendono espressamente richiamate e cogenti nel rapporto negoziale tra la Stazione
appaltante e I'appaltatore, le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia di
lavori pubblici, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, I'Atto
d’intesa per la sicurezza negli appalti di lavori (e manutenzione delle aree verdi) del Comune
di Trieste, approvato con deliberazione giuntale 234 dd. 28 giugno 2007, e tutti i documenti
del progetto la cui esecuzione & dedotta nel presente atto e, in particolare, quelli indicati
all'art. 3 del presente contratto.

Art. 29) — Domicilio dell'appaltatore
Ai sensi e ad ogni effetto previsto all’art. 2 del D.M. 145/2000, I'appaltatore dichiara di
avere domicilio fiscale a con recapito in Via , N.

[Eventuale: L'appaltatore dichiara di avere eletto il proprio domicilio a
[nel luogo nel quale ha sede I'ufficio di direzione dei lavori ovvero presso gli
uffici comunali, o lo studio di un professionista, o gli uffici di societa legalmente riconosciuta].

Ogni variazione del domicilio deve essere tempestivamente comunicata al Responsabile
Unico del Procedimento.

Art. 30) — Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale
Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di
segreteria, ecc.), con la sola eccezione dell'lVA, sono a totale carico dell'appaltatore,
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intendendosi qui espressamente richiamato l'art. 8 del D.M. 145/2000, ivi comprese le spese
di bollo per gli atti relativi all'esecuzione dell'appalto.

Sono altresi a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la
gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della data di emissione del certificato
di collaudo provvisorio (e del certificato di regolare esecuzione).

Il valore presunto del presente atto ammonta ad Euro
( ) piu IVA in misura di legge.

Il presente atto, in quanto soggetto all'lVA, & soggetto a registrazione solo in caso
d'uso ai sensi dell'art. 5, punto 2, del D.P.R. 26.4.1986, n. |31.

Approvazione in forma specifica

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del C.C. in quanto sia applicabile, I'appaltatore, a
mezzo del sopraindicato legale rappresentante, previa lettura del presente atto, dichiara di
approvare specificatamente i seguenti articoli: 7) — Termini per l'inizio ed ultimazione dei
lavori, 15) — Consegna anticipata — terzo comma, 16) — Penali, 16) — Risoluzione del
contratto, Art. 20) — Recesso, 21) — Sospensione, 23) — Obblighi dell'appaltatore nei
confronti del personale dipendente, 24) — Oneri ed obblighi a carico dell'appaltatore, 26) -
Patto d'integrita, 27) - Controversie e 30) — Spese di contratto — primo e secondo comma -
del presente atto, nonché gli articoli 8) Piani di sicurezza e coordinamento, 9) Piano
operativo di sicurezza, 10) Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza, 12) Oneri e
obblighi a carico dell'Appaltatore e |3) Disciplina e buon ordine del cantiere del Capitolato
Speciale d'Appalto, dichiarando espressamente che la loro accettazione & resa materialmente
mediante I'unica sottoscrizione digitale apposta al presente atto in formato elettronico.

Fatto in unico originale, con un allegato (“A”), letto, approvato e sottoscritto.

data della firma digitale

firmato digitalmente ai sensi del
D.Lgs. n. 82/2005 (CAD)

data della firma digitale

firmato digitalmente ai sensi del
D.Lgs. n. 82/2005 (CAD)
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