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COMUNE DI TRIESTE
Cod. Fisc. e P. IVA 00210240321 Prot. n.
Dipartimento lavori pubblici finanza di progetto e partenariati
Servizio edilizia pubblica
OGGETTO: codice opera n° 18142 - Manutenzione straordinaria delle facciate
del “Palazzo Anagrafe”
IMPRESA / ATI / RTI / CONSORZIO:
(C.F. e P.IVA )

CUP: F95H18000480004 - CIG:

Premesso che:

con determinazione dirigenziale n. __ adottata il __, esecutiva dal
a firma del/della dirigente e stato approvato il progetto esecutivo per la
manutenzione straordinaria delle facciate del “Palazzo Anagrafe”, sito in passo
Costanzi n.2 a Trieste;

il progetto prevede un importo dei lavori a base di gara pari a complessivi
Euro 444.061,57.-, piu Euro 18.974,10.- per oneri per la sicurezza stimati dalla
Stazione appaltante e non soggetti a ribasso, al netto dell'l.V.A. ai sensi di
legge;

con il medesimo provvedimento / con determinazione dirigenziale n.

dd. , € stata indetta la gara di appalto mediante procedura negoziata
ai sensi degli artt. 36, comma 2 lettera c) e 63 del D.Lgs. 18.04.2016 n.
50, con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 4, del
predetto D.Lgs. n. 50/2016;

in esito all’esperimento della procedura di gara, e stata proposta

I'aggiudicazione dell’appalto all'lmpresa _ (eventualmente: Consorzio/ATI
compostada _ mandataria,  mandante _  mandante), sulla scorta del
ribasso parial % sull’importo a base di gara e, quindi, al prezzo offerto di
Euro  piu Euro 18.974,10.- per oneri per la sicurezza stimati dalla stazione
appaltante per totali euro piu IVA in misura di legge;

con determinazione dirigenziale n. ___ adottata il ___, esecutivadal __,
a firma del/della dirigente __ e per le motivazioni ivi addotte, I'appalto e
stato aggiudicato all'lmpresa _ (eventualmente: Consorzio/ATl);

in data __ e stata inviata ai controinteressati la comunicazione di cui

all'art. 76 comma 5 del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50;

alla data odierna € decorso il prescritto termine di stand still e che,
pertanto, e possibile procedere alla stipulazione del contratto d'appalto con
I'impresa aggiudicataria;

in ottemperanza al D.Lgs. 6.9.2011, n. 159 e successive modificazioni e
integrazioni, e stata acquisita la documentazione antimafia conservata in atti;

tutto cid premesso,

tra il COMUNE di TRIESTE rappresentato da , hato/a a
il , Dirigente dell'Area / del Servizio , domiciliato
agli effetti del presente atto nel Palazzo Municipale di Piazza dell’Unita d’ltalia
n. 4, il quale interviene e stipula ai sensi e per gli effetti degli articoli 107,
comma 3, lettera c) del D.Lgs. n. 267 dd. 18.8.2000 e 82 del Regolamento per
la disciplina dei Contratti del Comune di Trieste e dichiara di agire
esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell’Amministrazione che
rappresenta;

e I'lmpresa / ATl / RTI , in seguito piu brevemente detta
anche “appaltatore”, con sede a , (eventualmente se ATl o RTI:
costituito con mandato speciale con rappresentanza atto Rep. n. __ Racc. n.

dd. a rogito del dott. , Notaio in , registrato a il



sub n.  serie _, conservato in atti in copia
conforme) , rappresentata da nato/a a il
, che interviene e stipula in qualita di e legale
rappresentante del (eventualmente: come risulta da procura allegata sub “...”
al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale) ed in quanto tale
legale rappresentante dell'Impresa ed e domiciliato per la sua carica presso la
menzionata sede della societa stessa.

si conviene e stipula il presente
CONTRATTO D’APPALTO

ART. 1) - Premesse

Le premesse e gli atti in esse richiamati formano parte integrante e
sostanziale del presente atto.
ART. 2) - Oggetto del contratto

I Comune di Trieste, come sopra rappresentato, in virtu degli atti in
premessa citati, affida all'lmpresa (eventualmente: Consorzio/ATl) che, a
mezzo del sopraindicato legale rappresentante, accetta senza riserva alcuna,
I'appalto dei lavori per la manutenzione straordinaria delle facciate del “Palazzo
Anagrafe” di Passo Costanzi 2 sulla base dell'offerta prodotta in sede di gara.

L'appalto comprende tutti i lavori, le forniture e le provviste e quant'altro
necessario per dare i lavori completamente compiuti, secondo le condizioni
stabilite dal presente contratto, dal Capitolato Speciale d'Appalto e sulla scorta
delle caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste nel progetto
esecutivo e in tutti i suoi elaborati tecnici che I'appaltatore dichiara
espressamente di conoscere e di accettare integralmente e che qui si
intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria
eccezione.

L'appaltatore prende atto che l'esecuzione dei lavori deve avvenire nel
rispetto della vigente normativa in materia e secondo le regole dell'arte.
ART. 3) - Documenti che fanno parte del contratto

Fanno parte del presente contratto e sono allegati allo stesso:

+ [|'Offerta prodotta dall’appaltatore (All. “A”);

I’Elenco Prezzi Unitari (All. “B");

* il Capitolato Speciale d’Appalto (All. “C”).

e Costituiscono, inoltre, parte integrante del contratto, ancorché
formalmente non allegati al medesimo, tutti gli elaborati del progetto
esecutivo.

Sono, altresi, contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme
attualmente vigenti in materia di lavori pubblici, nonché I'Atto d'intesa per la
sicurezza negli appalti di lavori (e manutenzione delle aree verdi) del Comune
di Trieste approvato con deliberazione giuntale 234 dd. 28 giugno 2007.

Hanno invece effetto ai soli fini dell'aggiudicazione e sono altresi estranei
al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale, le
guantita delle singole lavorazioni indicate sugli atti progettuali.

ART. 4) - Interpretazione

In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto o tra i citati elaborati
e le norme del capitolato speciale, o di norme del detto capitolato speciale tra
loro non compatibili o non compatibili con il contratto, o apparentemente non
compatibili e, in genere, in tutti i casi nei quali sia necessaria l'interpretazione
delle clausole contrattuali e delle disposizioni del capitolato speciale d'appalto
e degli elaborati, si procede applicando gli articoli in materia contenuti nel
codice civile (artt. 1362 e ss.).



ART. 5) - Modalita di stipulazione del contratto

Il presente contratto e relativo ad un “appalto a misura” come definito
dall'art. 3, comma 1, lettera e), del D.Lgs. n. 50/2016.

L'importo del contratto pud variare, in aumento o in diminuzione, in base
alle quantita effettivamente esequite.

Il ribasso percentuale offerto dall'aggiudicatario in sede di gara si intende
offerto e applicato a tutti i prezzi unitari in elenco i quali, cosi ribassati,
costituiscono i prezzi contrattuali da applicare alle singole quantita eseguite.

| prezzi unitari offerti dall’appaltatore in sede di gara - come modificati ed
integrati con i prezzi delle migliorie offerte dall’appaltatore in sede di gara, non
hanno alcuna efficacia negoziale e I'importo complessivo dell’offerta, anche se
determinato attraverso l'applicazione dei predetti prezzi unitari alle quantita,
resta fisso e invariabile.

| prezzi contrattuali sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e
contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera,
qualora ammissibili e ordinate o autorizzate ai sensi di legge.

ART. 6) - Varianti

Le modifiche del presente contratto in corso di validita e le varianti in
corso d'opera possono essere ammesse esclusivamente nei casi di cui agli artt.
106 e 149 del D.Lgs 50/2016. (NB: art. 149 solo se beni culturali).

ART. 7) - Termini per l'inizio ed ultimazione dei lavori

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto e fissato in giorni 300
(trecento) naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna
dei lavori medesimi, secondo quanto previsto nel cronoprogramma di progetto

Nel termine contrattuale €& computata una quota pari al 5%
(cinquepercento) per andamento climatico sfavorevole.

Prima dell'inizio dei lavori l'appaltatore deve presentare alla stazione
appaltante la comunicazione di avvenuta denuncia di inizio dei lavori effettuata
agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa Edile
della Provincia di Trieste, nonché copia della nomina del medico competente.
ART. 8) - Corrispettivo del contratto

Il corrispettivo dovuto all’appaltatore per il pieno e perfetto adempimento
dell’appalto e fissato, come da offerta allegata, in complessivi Euro

( ) piu Euro 18.974,10 (DiciottoMilaNoveCento
SettantaQuattro/10) per oneri di sicurezza stimati dalla stazione appaltante per
un ammontare complessivo di Euro piu IVA in misura di legge.

E' esclusa la revisione prezzi.
ART. 9) - Termini dei pagamenti

Ai sensi dell’art. 35, comma 18, del D.Lgs. n. 50/2016 e prevista la
corresponsione in favore dell’appaltatore di un’anticipazione pari al 30% (trenta
per cento).

| pagamenti successivi all’anticipazione del 30% (trenta per cento)
avvengono per stati di avanzamento, mediante emissione di certificato di
pagamento ogni volta che i lavori eseguiti, aumentati degli eventuali materiali
utili a pie d’opera depositati in cantiere (questi ultimi valutati per la meta del
loro importo), contabilizzati al netto del ribasso d’asta, comprensivi della
relativa quota degli oneri per la sicurezza, raggiungano un importo netto non
inferiore a Euro 80.000,00.- (OttantaMila/00).

Ai sensi dell'art. 30, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016 sull'importo netto
progressivo dei lavori € operata una ritenuta dello 0,50% (zero virgola
cinquanta per cento) da svincolarsi in sede di liquidazione finale, dopo



I'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo,
previo rilascio del DURC.

[Eventuale in caso di ATI: Sara obbligo di ciascuna impresa componente
I'ATI fatturare e registrare le operazioni relative all’esecuzione del lavoro di
propria competenza; spettera alla capogruppo verificare le rendicontazioni
delle mandanti e comunicarne l|'esito alla Stazione appaltante; i pagamenti
saranno eseguiti sulla base della comunicazione positiva pervenuta dalla
capogruppo e a favore della mandataria stessa, la quale provvedera a liquidare
alle mandanti le rispettive competenze.]

Ai sensi dell’art. 3, comma 1 e 2, del D.M.145/2000, si precisa che
I’Amministrazione & esentata da qualsiasi responsabilita in ordine ai pagamenti
se disposti in attuazione delle disposizioni contenute nella comunicazione di
conto dedicato.

Per eventuali cessioni di credito si fa rinvio all'art. 106, comma 13, del
D.Lgs 50/2016.

| pagamenti potranno essere sospesi per gli eventuali tempi tecnici
necessari per acquisire preventivamente il DURC dagli Enti abilitati al rilascio;
in tal caso non verranno applicati interessi di mora sulle somme relative ai
pagamenti sospesi per acquisire il DURC.

ART. 10) - Tracciabilita dei flussi finanziari

L'appaltatore assume gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui
alla L. 13.8.2010, n. 136 e successive modificazioni, con particolare riferimento
all'art. 3.

Nei contratti stipulati, per I'esecuzione anche non esclusiva del presente
appalto, tra I'appaltatore e i subappaltatori / subcontraenti e nei contratti tra
subappaltatori e propri subcontraenti dovranno essere inserite apposite
clausole con cui i subappaltatori / subcontraenti assumono gli obblighi di
tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla succitata legge.

L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione
appaltante ed alla prefettura - ufficio territoriale del Governo della Provincia di
Trieste - della notizia di inadempimento della propria controparte
(subappaltatore / subcontraente) agli obblighi di tracciabilita finanziaria.

| pagamenti dovranno essere effettuati, con modalita tracciabili ai sensi
dell'art. 3 della L. n. 136/2010, utilizzando i conti correnti che I'appaltatore ha
indicato come conti correnti dedicati in relazione all'appalto in oggetto
indicando altresi i soggetti delegati ad operare sui suddetti conti correnti
dedicati.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri
strumenti idonei a consentire la piena tracciabilita delle operazioni finanziarie
relative al presente appalto costituisce, ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis, della
L. n. 136/2010 e successive modificazioni, causa di risoluzione del presente
contratto.

Al fine di assicurare l'effettiva tracciabilita dei pagamenti, le fatture
elettroniche emesse in relazione al presente appalto, da inviare al Codice
Univoco Ufficio (Codice Destinatario) B87H10, al Codice Identificativo dell'Ufficio
di Carico EDILZ, dovranno obbligatoriamente riportare il seguente Codice
Identificativo Gara (CIG) ed il Codice Unico di Progetto (CUP)
FO5H18000480004.

ART. 11) - Subappalto / subcontratto

Si applicano, al riguardo, le disposizioni di legge vigenti con specifico

riferimento all'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.



L'appaltatore ha indicato, in sede di offerta, i seguenti lavori o parti di
opere che intende subappaltare o} concedere in cottimo:

La stazione appaltante provvedera direttamente al pagamento nei casi
indicati al comma 13 del succitato art. 105, e si riserva, in caso di esigenze
particolari accertate in corso d'opera, di disporre la liquidazione diretta al
subappaltatore anche in casi diversi da quelli sopraindicati.

| contratti di subappalto dovranno rispettare, a pena di inammissibilita
dell’istanza di autorizzazione al subappalto, la disciplina di cui al D.Lgs. n.
192/2012 recante "Modifiche al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, per
l'integrale recepimento della direttiva 2011/7/UE relativa alla lotta contro i
ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali , a norma dell'articolo 10,
comma 1, della legge 11 novembre 2011, n. 180.".

| contratti di subappalto dovranno rispettare, a pena di nullita, la disciplina
di cui all'art. 3, comma 9 della L. 13.8.2010, n. 136 in materia di tracciabilita
dei flussi finanziari.

Qualora gli apprestamenti, gli impianti e le altre attivita di cui al punto 4)
dell’ALL. XV al D.Lgs. 81/08 e s.m.i. siano effettuati da imprese in subappalto,
I'appaltatore corrisponde ad esse senza alcun ribasso i relativi oneri per la
sicurezza.

ART. 12) - Garanzie definitive

A garanzia degli impegni assunti con il presente appalto, la garanzia
definitiva e calcolata in rapporto percentuale in base ai criteri stabiliti dall’art.
103 del D.Lgs 50/2016 ed e definita quindi in ragione di Euro
( ) pari al ___ dell'importo contrattuale (al netto dell’'lVA ed al lordo
degli oneri per la sicurezza).
[eventuale: Ai sensi dell'art. 103, primo comma, ultimo periodo, del D.Lgs. n.
50/2016 la cauzione e ridotta del % in quanto I'lmpresa/ATI € in possesso

della documentazione _ prevista dall'art. 93, comma 7, del medesimo
decreto. ] .

A tale fine I'appaltatore ha (IN ALTERNATIVA)
- costituito la cauzione in contanti con bolletta n. dd.

- costituito la cauzione in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso
del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le
aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore del Comune di Trieste;
- prodotto la fideiussione bancaria/polizza fideiussoria assicurativa n.
rilasciata dalla Agenzia di in data conservata in atti,
redatta secondo le modalita indicate nel D.M. 123/2004.

La garanzia dovra essere integrata entro 10 (dieci) giorni ogni volta che
la stazione appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, a
seqguito della comminazione di eventuali penalita.

Lo svincolo della garanzia definitiva avverra sulla base delle disposizioni
di cui all’art. 103 del D.Lgs 50/2016.
ART. 13) - Garanzie assicurative

Ai sensi dell'art. 103, comma 7 del D.Lgs 50/2016, l'appaltatore e

obbligato a costituire e consegnare alla stazione appaltante almeno 10 (dieci)
giorni prima della consegna dei lavori una polizza di assicurazione che copra i
danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della
distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti,
verificatesi nel corso dell'esecuzione dei Ilavori, per un massimale
corrispondente all'importo del contratto.



Detta polizza deve assicurare la stazione appaltante contro Ila
responsabilita civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei
lavori per un massimale pari a Euro
ART. 14) - Termini per il certificato di coIIaudo o per lI'accertamento
della regolare esecuzione

Le modalita tecniche di svolgimento del collaudo sono disciplinate dal
decreto ministeriale di cui all'art. 102, comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016, fino
all'emanazione di detto decreto si applicano le disposizioni di cui alla Parte Il
Titolo X del D.P.R. 5.10.2010 n. 207 con i seguenti termini:

Il certificato di collaudo € emesso entro il termine perentorio di 6 (sei) mesi
dall’ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere
definitivo trascorsi 2 (due) anni dalla data di emissione. Decorso tale termine, il
collaudo si intende tacitamente approvato anche se [I'atto formale di
approvazione non sia intervenuto entro i successivi 2 (due) mesi.

Qualora il certificato di collaudo sia sostituito dal certificato di regolare
esecuzione, questo deve essere emesso entro 3 (tre) mesi dall’ultimazione dei
lavori.

L'accertamento della regolare esecuzione e I'accettazione dei lavori di cui
al presente contratto avvengono con approvazione del predetto certificato che
ha carattere provvisorio.

Il predetto certificato assume carattere definitivo decorsi 2 (due) anni dalla
sua emissione e deve essere approvato dall’Amministrazione; il silenzio di
quest’ultima protrattosi per 2 (due) mesi oltre il predetto termine di 2 (due)
anni equivale ad approvazione.

Ai sensi dell'art. 102, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016 salvo quanto
disposto dall’art. 1669 del codice civile, I'appaltatore risponde per la difformita
ed i vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione
appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.

L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e
alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianto oggetto fino
all’approvazione, esplicita o tacita, degli atti di collaudo: resta nella facolta
dell’lamministrazione richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le
opere ultimate.

Durante l'esecuzione dei lavori la Stazione appaltante puo effettuare
operazioni di collaudo volte a verificare la piena rispondenza delle
caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli
elaborati progettuali, nel capitolato speciale d’appalto o nel contratto.

ART. 15) - Consegna anticipata

Nel caso in cui il Comune avesse necessita di utilizzare, anche
parzialmente quanto realizzato in attuazione del contratto in oggetto, prima e
nelle more dell’emissione del certificato di regolare esecuzione o del certificato
di collaudo, si seguiranno le disposizioni del decreto ministeriale di cui all'art.
102, comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016, fino all'emanazione di detto decreto si
applichera I'art. 230 del D.P.R. 207/2010.

In tale ipotesi il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) redigera
idoneo verbale in contraddittorio per la consegnha anche parziale di cui sopra,
manlevando cosi da responsabilita I'appaltatore per la vigilanza e custodia di
quanto oggetto della consegna anticipata, salve ed impregiudicate le risultanze
del successivo collaudo.

ART. 16) - Penale per i ritardi

Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione dei

lavori, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori



o per le scadenze fissate nel programma temporale dei lavori, € applicata una
penale pari al 0,1% dell'importo contrattuale, al lordo degli oneri di sicurezza
ed al netto dell'lVA.

La penale, con l'applicazione della stessa quota percentuale di cui al
precedente comma, trova applicazione anche in caso di ritardo nell’inizio dei
lavori, nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione e nel
mancato rispetto delle soglie temporali intermedie fissate nell’apposito
programma dei lavori, in proporzione ai lavori non ancora eseguiti.

La misura complessiva della penale non potra superare il 10% (dieci
percento) dell'importo contrattuale, pena la facolta, per la stazione appaltante,
di risolvere il contratto in danno all’appaltatore.

Nel caso di penali comminate per ritardo nelle soglie temporali intermedie,
qualora il ritardo si presenti anche rispetto al termine finale, la penale per il
mancato rispetto del termine di ultimazione e da aggiungere alla penale per il
ritardo nelle singole scadenze intermedie.

Le penali sono provvisoriamente contabilizzate in detrazione in occasione
del pagamento immediatamente successivo al verificarsi del ritardo, salvo
riesame in sede di conto finale, previa richiesta dell’appaltatore.

L'applicazione di penalita non pregiudica il risarcimento di eventuali danni
o ulteriori oneri sostenuti dalla stazione appaltante a causa dei ritardi
imputabili all'appaltatore.

ART. 17) - Divieto di cessione del contratto

Il presente contratto non pud essere ceduto a pena di nullita, ai sensi
dell’art. 105 comma 1 del D.Lgs 50/2016.

ART. 18) - Provvedimenti in caso di fallimento

In caso di fallimento dell’appaltatore la stazione appaltante si avvale, salvi
ogni altro diritto ed azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista
dall’art. 110 del D. Lgs 50/2016.

ART. 19) - Risoluzione del contratto

Fermi restando i casi di risoluzione obbligatoria di cui all'art. 108, comma
2, del D.Lgs. n. 50/2016, la stazione appaltante ha facolta di risolvere il
contratto nei casi e con le modalita previsti dall'art. 108 del predetto D.Lgs
50/2016 nonché nelle seguenti ipotesi:

* inadempimento alle disposizioni del Direttore dei lavori riguardo ai tempi
contrattuali di esecuzione, avuto riguardo all'importanza della prestazione
inadempiuta nell’ambito dell’appalto;

« manifesta incapacita o inidoneita, anche solo legale, nell’esecuzione dei
lavori, in particolare qualora l|'eventuale modifica dell'attestazione SOA,
intervenuta dopo la stipulazione del contratto, non consenta di portare a
termine i lavori per il valore rimanente;

* inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli
infortuni, l'igiene e la salute sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del
personale;

* sospensione dei lavori senza giustificato motivo; in questa fattispecie, la
risoluzione interverra ad avvenuto esaurimento del limite massimo della
penale applicata, ovvero anche prima, in presenza di un pubblico interesse
manifestato con diffida dalla stazione appaltante;

+ rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da
pregiudicare la realizzazione degli stessi nei termini previsti dal contratto e
comunque dopo aver accumulato un ritardo di giorni 60 (sessanta) naturali



e consecutivi rispetto alla soglia stabilita nel cronoprogramma per fatti
imputabili all’appaltatore;

» subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale
del contratto;

* non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto o allo scopo
dell’opera;

» provvedimento del committente o del responsabile dei lavori, su proposta
del coordinatore per I'esecuzione dei lavori, ai sensi dell'art. 92, comma 1,
lettera e) del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;

+ perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti per I'esecuzione dei lavori,

quali il fallimento o l'irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che

inibiscano la capacita di contrattare con la pubblica amministrazione;

+ frode nell'esecuzione dei lavori;

* mancata osservanza delle disposizioni sugli obblighi di tracciabilita dei flussi

finanziari e di quelle relative all'osservanza dei codici di comportamento dei

dipendenti pubblici previste nel presente contratto.

La risoluzione opera di diritto, all’avvenuto riscontro del verificarsi di una
delle condizioni di inadempimento di cui sopra, accertata in contraddittorio tra
le parti e comunicata all’appaltatore secondo le modalita previste nel Codice di
Procedura Civile.

L'appaltatore e sempre tenuto al risarcimento dai danni a lui imputabili.

Restano impregiudicate le ulteriori azioni di tutela risarcitoria della
stazione appaltante.

ART. 20) - Recesso dal contratto

La stazione appaltante puo recedere dal presente contratto in qualungue
tempo con le modalita di cui all'art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016.

ART. 21) - Sospensione

La sospensione dei lavori e disciplinata dall'art. 107 del D.Lgs. n. 50/2016.

Nel caso di avverse condizioni meteorologiche, la sospensione potra
essere disposta qualora ecceda la percentuale computata nel termine di
esecuzione ai sensi dell’art. 7 del presente atto.

Non costituisce motivo di proroga:

« il ritardo nell'installazione del cantiere e nell’allacciamento alle reti
tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento
dell’energia elettrica e dell’acqua;

* l'adempimento di prescrizioni o il rimedio a inconvenienti o infrazioni
riscontrate dal Direttore dei lavori, dal Coordinatore per |'esecuzione dei
lavori ove nominato o dagli Organi di vigilanza in materia di igiene, sicurezza
e salute sui luoghi di lavoro;

* l'esecuzione di accertamenti integrativi che I'appaltatore ritenesse di dover
effettuare per I'esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli
impianti, salvo che siano ordinati dalla Direzione dei lavori o espressamente
approvati da questa;

* il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi,
analisi e altre prove assimilabili;

* la mancanza dei materiali occorrenti o la ritardata consegna degli stessi da
parte delle ditte fornitrici ed altre eventuali controversie tra I'appaltatore, i
fornitori, i sub-affidatari ed altri incaricati nonché le eventuali vertenze a
carattere aziendale tra I'appaltatore e il proprio personale dipendente.

ART. 22) - Controlli



| controlli sull'esecuzione del contratto sono disciplinati dal decreto
ministeriale di cui all'art. 111 del D.Lgs. n. 50/2016, fino all'emanazione di
detto decreto le attivita di controllo si esplicano secondo quanto indicato
dall'art. 101 del medesimo decreto, nonché in conformita alle disposizioni di cui
alla Parte Il, Titolo IX capil e ll del D.P.R. 5.10.2010 n. 207.

ART. 23) - Obblighi dell’appaltatore nei confronti del personale
dipendente

L'appaltatore si obbliga ad applicare o far applicare integralmente nei
confronti di tutti i lavoratori dipendenti impiegati nell’esecuzione dell’appalto,
anche se dipendenti da Imprese subappaltatrici con sede al di fuori dalla
Regione Friuli Venezia Giulia, le condizioni economiche e normative previste dai
contratti collettivi nazionali e locali di lavoro della categoria vigenti nella
regione durante il periodo di svolgimento dei lavori, ivi compresa l'iscrizione dei
lavoratori stessi alle casse edili della Provincia di Trieste, anche ai fini
dell’accentramento contributivo.

L'appaltatore prende atto che il pagamento dei corrispettivi a titolo di
saldo da parte della Stazione appaltante per le prestazioni oggetto del
contratto €& subordinato all’acquisizione della documentazione unica di
regolarita contributiva anche dei subappaltatori.

L'appaltatore si obbliga altresi a rispettare tutte le norme in materia
retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria,
previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a
quanto previsto dall’art. 105 comma 9 del D.Lgs 50/2016

L'appaltatore e tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti,
contratti nazionali di lavoro e accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il
settore di attivita vigenti in materia, nonché eventualmente di quelle entrate in
vigore nel corso dei lavori.

| suddetti obblighi vincolano I'appaltatore anche qualora non sia aderente
alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura
industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell’'impresa stessa e
da ogni altra sua qualificazione giuridica.

In caso di inottemperanza, accertata dalla stazione appaltante o a essa
segnalata da un ente preposto, trova applicazione l'art. 31 della Legge 9
agosto 2013 n. 98.

ART. 24) - Oneri e obblighi a carico dell’appaltatore

Oltre a quanto previsto nel presente contratto, in tutti i piani per le misure
di sicurezza fisica dei lavoratori e nel capitolato speciale d’appalto, in
particolare I'appaltatore assume tutti gli oneri e si impegna a rispettare tutti gli
obblighi previsti agli artt. 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 del Capitolato Speciale
d'Appalto.

ART. 25) - Osservanza dei codici di comportamento dei dipendenti
pubblici e dell'art. 53 comma 16 ter del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.

Nello svolgimento dell'attivita di cui al presente atto I'appaltatore ed i suoi
collaboratori a qualsiasi titolo sono tenuti ad osservare, per quanto compatibili,
gli obblighi di condotta previsti nel Codice di Comportamento Aziendale,
approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 234 di data 24.05.2018
e nel Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici, approvato con D.P.R.
16.4.2013 n. 62, che vengono consegnati in copia all'atto della sottoscrizione
del presente contratto; la violazione di detti obblighi di condotta pud
comportare la risoluzione o decadenza del rapporto di cui al presente atto.

Il presente atto pud essere altresi risolto nel caso in cui non venga
effettuata da parte dell'appaltatore la dichiarazione di non trovarsi nelle



condizioni di cui all'art. 53 comma 16 ter del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. (non
aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque non aver
attribuito incarichi ad ex dipendenti del Comune di Trieste che hanno esercitato
nei loro confronti poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa
Amministrazione per il triennio successivo alla cessazione del rapporto).

ART. 26) - Patto di integrita

Si intendono riprodotti nel presente contratto gli obblighi e le facolta
previsti nel Patto di Integrita sottoscritto dall'appaltatore in sede di gara.

Le clausole del Patto di Integrita con le relative sanzioni potranno essere
fatte valere sino alla completa esecuzione del presente contratto.

ART. 27) - Controversie

In caso di contenzioso si fa rinvio alle disposizioni di cui alla Parte VI -
Titolo | del D.Lgs. n. 50/2016.

Nell'ipotesi di accordo bonario art. 205 del D.Lgs 50/2016 le modalita
procedurali da seguire saranno gquelle indicate dall'articolo stesso.

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese
quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario saranno
deferite alla cognizione della competente Autorita Giurisdizionale Ordinaria con
I’esclusione espressa di qualsiasi devoluzione al giudizio arbitrale.

Il Foro competente e sin d'ora individuato in quello di Trieste.

ART. 28) - Spese contrattuali

Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte,
tasse, diritti di segreteria ecc.), con la sola eccezione dell'lVA, sono a totale
carico dell'appaltatore, intendendosi qui espressamente richiamato I'art. 8 del
D.M. 145/2000, ivi comprese le spese di bollo per gli atti relativi all'esecuzione
dell'appalto.
ART. 29) - Domicilio dell’appaltatore

Ai sensi e ad ogni effetto previsto all’'art. 2 del D.M. 145/2000,
I'appaltatore dichiara di avere domicilio fiscale a con recapito in Via

,N. __, INDICARE IN ALTERNATIVA

- (se in Trieste) ove elegge domicilio agli effetti del presente atto /
- (se fuori Trieste) mentre agli effetti del presente atto elegge domicilio in
Trieste - nel luogo nel quale ha sede I'ufficio di direzione dei lavori ovvero
presso gli uffici comunali, o lo studio di un professionista, o gli uffici di Azienda
legalmente riconosciuta.

Ogni variazione del domicilio deve essere tempestivamente comunicata al
RUP.
ART. 30) - Richiamo alle norme legislative, regolamentari e particolari
all'appalto

Si intendono espressamente richiamate e cogenti nel rapporto negoziale
tra la stazione appaltante e l'appaltatore, le norme legislative e le altre
disposizioni vigenti in materia di lavori pubblici, in materia di tutela della salute
e della sicurezza nei luoghi di lavoro, I'Atto d’intesa per la sicurezza negli
appalti di lavori (e manutenzione delle aree verdi) del Comune di Trieste,
approvato con deliberazione giuntale 234 dd. 28 giugno 2007, e tutti i
documenti del progetto la cui esecuzione e dedotta nel presente atto.
ART. 31) - Clausola fiscale

Il valore presunto del presente atto ammonta ad Euro
( /) piu IVA in misura di legge.

Il presente atto, essendo soggetto ad IVA, & da registrarsi solo in caso
d'uso ai sensi dell’art. 5, punto 2, del D.P.R. 26.4.1986 n. 131.

L'imposta di bollo e assolta




APPROVAZIONE IN FORMA SPECIFICA

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 del codice civile in quanto
applicabile I'appaltatore, a mezzo del suo legale rappresentante, previa lettura
del presente atto, dichiara di approvare specificatamente i seguenti articoli:
10, 16, 17, 19, 23, 24, 25 e 26 del presente atto, dichiarando espressamente
che la loro accettazione e resa materialmente mediante l'unica sottoscrizione
digitale apposta al presente atto in formato elettronico.

Fatto in un unico originale, con tre allegati, letto, approvato e sottoscritto.
Data della firma digitale

firmato digitalmente ai sensi
del D.Lgs. n. 82/2005 (CAD)

Data della firma digitale

firmato digitalmente ai sensi
del D.Lgs. n. 82/2005 (CAD)
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