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SCHEMA DI CONTRATTO PER GLI APPALTI PUBBLICI 

COMUNE DI TRIESTE
C:F. e  Partita IVA  00210240321

AREA SERVIZI DI AMMINISTRAZIONE Prot. n.

Ufficio Contratti 

OGGETTO: Manutenzione urgente della segnaletica stradale – anni
2021-2022 - Codice 20M03

IMPRESA /ATI ESECUTRICE: ___________________________________

Premesso che con determinazione dirigenziale n. __________________

dd.  _____________  è  stato  approvato  il  progetto  definitivo-esecutivo  del

Manutenzione urgente della segnaletica stradale – anni 2021-2022 - Codice
20M03 elaborato dai tecnici del Dipartimento Territorio, Economia, Ambiente e

Mobilità - Mobilità Sostenibile, Sistema Semaforico e Segnaletica in esecuzione

dell’incarico conferito con determinazione dirigenziale n. _____ dd. ________ ; 

che il progetto prevede un importo di prestazioni a base di gara pari a

complessivi  Euro 187.600,00, di cui  Euro 4.200,00 per oneri per la sicurezza

stimati dalla stazione appaltante e non soggetti a ribasso, al netto del I.V.A. ai

sensi di legge;

che  con  determinazione  dirigenziale  n.  _____  dd.  ________  è  stata

indetta la gara d’appalto esperita mediante ________________________ ai sensi

dell’art. 63 del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 e s.m.i.;
che, in esito all’esperimento della procedura di  gara, l’appalto è stato

aggiudicato all’Impresa ________________________

con il  ribasso del  ______% sull’importo  a  base di  gara  e,  quindi,  al  prezzo

offerto di Euro ________________ , + Euro 4.200,00  per oneri per la sicurezza

stimati  dalla  stazione  appaltante  per  un  ammontare  complessivo  di  Euro

___________+ I.V.A. in misura di legge;

che con determinazione dirigenziale n.  ______ dd. _________ è stata

disposta  l’aggiudicazione  definitiva  dell’appalto  nei  confronti  dell’Impresa

__________________________ (eventualmente:ATI _____________________

(mandataria)/__________________(mandante)/_______________(mandante)]

ai sensi  dell’art. 32 del  D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 e s.m.i.;

che  con  nota  prot.  n.  _____  dd.  _________  è  stata  inviata  ai

controinteressati  la  comunicazione  di  cui  all’art.  32  comma  9  del  predetto

D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 e s.m.i.;

che occorre, quindi, provvedere alla stipulazione del contratto d’appalto

con l’Impresa (eventualmente: ATI] aggiudicataria;

che  in  ottemperanza  al  D.Lgs.  6.9.2011,  n.  159  e  successive

modificazioni  e  integrazioni,  è  stata  acquisita  la  documentazione  antimafia

conservata in atti;

che  il  Responsabile  Unico  del  Procedimento,  in  contraddittorio  con

l’appaltatore, ha concordemente dato atto, nel relativo verbale conservato in atti,

del  permanere  delle  condizioni  che  consentono  l’immediata  esecuzione  dei

lavori senza alcuna contestazione né eccezione da parte dell’appaltatore stesso;

tutto ciò premesso,

tra il COMUNE di TRIESTE, rappresentato da _______________
 ______________- nat_ a _______ il giorno __ (_________) ______ 19____

(millenovecento_____) - Direttore _________________, domiciliat_ agli effetti

del  presente  atto  presso  il  Palazzo  _________  in  _________  n.  _,  il  quale

interviene  e  stipula  il  presente  atto  in  qualità  di  legale  rappresentante  del

Comune di _________ -  ai  sensi  e per gli  effetti  dell’art.  107, terzo comma,

lettera c) del D. L. vo 18.08.2000 n. 267 e dell’art. __ del Regolamento per la

disciplina  dei  contratti  del  Comune  di  ___________  -  e  dichiara  di  agire
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esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse della stazione appaltante  che

rappresenta;

e l'Impresa   ____________________, [eventualmente: facente parte

dell’ATI  costituita  con  atto  Rep.  n.  ______  dd.  _______  a  rogito  del  dott.

__________  Notaio  in  ____________  conservato  in  atti  in  copia  autentica

conforme  all'originale  -  costituita  tra  _______________  con  sede  legale  a

_____________________in  Via  ____________,  n.  ____,  CF  e  Partita  IVA

___________________  (mandataria);  _______________  con  sede  legale  a

_____________________in  Via  ____________,  n.  ____,  CF  e  Partita  IVA

___________________   ________________  (mandante);

___________________  con  sede  legale  a  _____________________in  Via

____________,  n.  ____,  CF  e  Partita  IVA  ___________________

_____________(mandante)] rappresentata da _________________ nato  a

________(__) il  __ (________) _______ 19__ (millenovecento__________),

domiciliato agli effetti del presente atto presso la sede della _______ il quale

interviene  ed  agisce  nel  presente  atto  in  qualità  di  ____________

(eventualmente: come risulta da procura allegata sub “B” al presente atto quale

sua  parte  integrante  e  sostanziale)  ed  in  quanto  tale  legale  rappresentante

dell’Impresa [eventualmente :ATI];

si conviene e stipula il seguente:

CONTRATTO di APPALTO

ART. 1 – PREMESSE 
Le  premesse  e  gli  atti  in  esse  richiamati  formano  parte  integrante  e

sostanziale del presente atto.

ART. 2 - OGGETTO DEL CONTRATTO
Il Comune di TRIESTE, come sopra rappresentato, in virtù degli atti in

premessa  citati,  affida  all’IMPRESA  che,  a  mezzo  del  sopraindicato  legale

rappresentante,  accetta  senza  riserva  alcuna,  l’appalto  del  Manutenzione
urgente della segnaletica stradale – anni 2021-2022 - Codice 20M03  sulla

base dell’offerta prodotta in sede di gara e formulata mediante: 

-ribasso unico percentuale sull'elenco prezzi.

L'appalto comprende tutti  le  prestazioni,  le  forniture  e  le  provviste  e

quant’altro necessario per dare il servizio completamente compiuto secondo le

condizioni stabilite dal presente contratto, dal Capitolato Speciale d’appalto e

sulla scorta delle caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste nel

progetto esecutivo e  in tutti  i  suoi elaborati  tecnici  che l’appaltatore  dichiara

espressamente di conoscere e di accettare integralmente e che qui si intendono

integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

L’appaltatore prende atto che l’esecuzione del servizio deve avvenire nel

rispetto della vigente normativa in materia e secondo le regole dell’arte. 

ART. 3 - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO
Fanno parte del presente contratto e sono allegati allo stesso:

allegato sub <<       >> : l’offerta prodotta dall’appaltatore 

allegato sub <<     >>:  il Capitolato Speciale d’Appalto.

Costituiscono  inoltre  parte  integrante  del  contratto,  ancorché

formalmente non allegati al medesimo, tutti gli elaborati del progetto esecutivo.

Sono  altresì  contrattualmente  vincolanti  le  condizioni  riportate  nel

Capitolato Speciale d’appalto, tutte le leggi e le norme attualmente vigenti in

materia di lavori pubblici nonché l'Atto d'intesa per la sicurezza negli appalti di

lavori (e manutenzione delle aree verdi) del Comune di Trieste approvato con

deliberazione giuntale 234 dd. 28 giugno 2007.

Fanno parte del contratto i prezzi unitari offerti dall’appaltatore in sede

di  gara  per  la  parte  di  lavoro  <<a misura>>,  i  quali  costituiscono  i  prezzi

contrattuali e sono anche vincolanti per l’appaltatore ai fini della definizione,
Pagina 2 di 13



SCHEMA DI CONTRATTO PER GLI APPALTI PUBBLICI 

valutazione e contabilizzazione di eventuali  varianti,  addizioni e detrazioni in

corso d’opera.

ART. 4 - INTERPRETAZIONE
In  caso  di  discordanza  tra  i  vari  elaborati  di  progetto  o  fra  i  citati

elaborati  e  le  norme  del  capitolato  speciale,  o  di  norme  del  detto  capitolato

speciale  tra  loro  non  compatibili  o  non  compatibili  con  il  contratto,  o

apparentemente  non  compatibili,  e,  in  genere,  in  tutti  i  casi  nei  quali  sia

necessaria  l'interpretazione delle  clausole  contrattuali  e  delle  disposizioni  del

capitolato speciale d'appalto e degli elaborati, si procede applicando gli articoli

in materia contenuti nel codice civile (1362 e ss.).

Negli appalti a corpo ovvero nella parte a corpo degli appalti in parte a

corpo  e  in  parte  a  misura,  qualora  si  riscontrino  differenze  tra  le  previsioni

economiche contenute nel computo metrico e/o nel computo metrico estimativo

e gli elaborati grafici, prevalgono questi ultimi.

ART. 5 - CORRISPETTIVO DEL CONTRATTO
Il corrispettivo dovuto all’appaltatore per il pieno e perfetto adempimento

dell’appalto è fissato, come da offerta allegata, in complessivi Euro __________

(____________________) + Euro 4.200,00 (quattromiladuecento/00) per oneri

di sicurezza stimati dalla stazione appaltante per un ammontare complessivo di

Euro ___________+ I.V.A. in misura di legge  

ART. 6 – TIPO DI APPALTO
Il presente contratto è relativo ad un “appalto a misura” come definito

dall'art. 3, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

L’importo del contratto può variare,  in  aumento o in diminuzione, in

base alle quantità effettivamente eseguite entro i limiti di legge.

ART. 7 – VARIANTI 
Le modifiche del presente contratto in corso di validità e le varianti in

corso d'opera possono essere ammesse esclusivamente nei casi di cui agli artt.

106 e 149 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.. 

ART. 8 - LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI
I pagamenti avvengono per stati di avanzamento, mediante emissione di

certificato di pagamento ogni volta che le prestazioni eseguite, aumentate degli

eventuali materiali utili a piè d’opera depositati in cantiere (questi ultimi valutati

per  la  metà  del  loro  importo),  contabilizzate  al  netto  del  ribasso  d’asta,

comprensive della relativa quota degli oneri  per la sicurezza,  raggiungano un

importo netto non inferiore a Euro 40.000,00 (quarantamila /00). 
[Eventuale:  Non  verranno  corrisposti  interessi  per  ritardo  nei

pagamenti per il periodo intercorrente tra la richiesta di somministrazione del

finanziamento  dell’opera  e  l’erogazione  alla  stazione  appaltante  in  caso  di

mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti.]

Ai sensi  dell’art.  3,  comma 1 e  2,  del  D.M.145/2000,  si  precisa  che

l’Amministrazione è esentata da qualsiasi responsabilità in ordine ai pagamenti

se  disposti  in  attuazione  delle  disposizioni  contenute  nella  comunicazione di

conto dedicato di cui al successivo art. 9. 

Per eventuali cessioni di credito si fa rinvio all'art. 106, comma 13, del

D.Lgs 50/2016 s.m.i.. 

I  pagamenti  potranno  essere  sospesi  per  gli  eventuali  tempi  tecnici

necessari  per  acquisire  preventivamente  il  D.U.R.C.  dagli  Enti  abilitati  al

rilascio; in tal caso non verranno applicati interessi di mora sulle somme relative

ai pagamenti sospesi per acquisire il D.U.R.C.

L'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento è disciplinata dall'art. 35,

comma 18 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i..
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ART. 9 – TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI
L’appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di

cui  alla  L.  13.08.2010  n.  136  e  successive  modificazioni,  con  particolare

riferimento all'art. 3.

Nei contratti stipulati, per l’esecuzione anche non esclusiva del presente

appalto, tra l’appaltatore e i subappaltatori / subcontraenti dovranno essere inse-

rite apposite clausole con cui i subappaltatori / subcontraenti assumono gli obbli-

ghi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla succitata legge.

L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione

appaltante ed alla prefettura - ufficio territoriale del Governo della Provincia di

Trieste -  della  notizia  di  inadempimento  della  propria  controparte  (subappal-

tatore / subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

I pagamenti dovranno essere effettuati, con modalità tracciabili ai sensi

dell’art. 3 della L. n. 136/2010, utilizzando il conto corrente che l’appaltatore ha

indicato come conto corrente dedicato in relazione all'appalto in oggetto.

La comunicazione di conto dedicato, conservata in atti, contiene altresì

l'indicazione  dei  soggetti  delegati  ad  operare  sul  suddetto  conto  corrente

dedicato.

Il  mancato  utilizzo  del  bonifico bancario o postale  ovvero  degli  altri

strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie

relative al presente appalto costituisce, ai sensi dell’art. 3, comma 9 bis, della L.

n.  136/2010  e  successive  modificazioni,  causa  di  risoluzione  del  presente

contratto.

Al  fine  di  assicurare  l'effettiva  tracciabilità  dei  pagamenti,  le  fatture

elettroniche  emesse  in  relazione  al  presente  appalto,  da  inviare  al  Codice

Univoco  Ufficio  (Codice  Destinatario)  B87H10,  dovranno  obbligatoriamente

riportare il seguente Codice Identificativo Gara (CIG) _________ ed il Codice

Unico di Progetto (CUP)  _________.

ART. 10 SUBAPPALTO 
L'appaltatore, in sede di offerta, ha indicato i seguenti lavori che intende

subappaltare: 

Opere di cui alla categoria prevalente: ____________________________

Opere a qualifica obbligatoria scorporabili e subappaltabili:___________

Ulteriori categorie scorporabili: _________________________________

Si applicano, al riguardo, le disposizioni di legge vigenti con specifico

riferimento all'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. 
I contratti di subappalto dovranno rispettare, a pena di inammissibilità

dell’istanza  di  autorizzazione al  subappalto,  la  disciplina  di  cui  al  D.Lgs.  n.

192/2012 recante "Modifiche al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, per

l'integrale  recepimento  della  direttiva  2011/7/UE  relativa  alla  lotta  contro  i

ritardi  di  pagamento  nelle  transazioni  commerciali,  a  norma  dell'articolo  10,

comma 1, della legge 11 novembre 2011, n. 180.".

I  contratti  di  subappalto  dovranno  rispettare,  a  pena  di  nullità,  la

disciplina di cui all'art. 3  della L. 13.8.2010, n. 136 in materia di tracciabilità dei

flussi finanziari.

Qualora gli apprestamenti, gli impianti e le altre attività di cui al punto

4)  dell’ALL.  XV  al  D.Lgs.  81/08  e  s.m.i.  siano  effettuati  da  imprese  in

subappalto, l’appaltatore corrisponde ad esse senza alcun ribasso i relativi oneri

per la sicurezza.

I sub-contratti così definiti ai sensi del comma 2 dell'art. 105 del D.Lgs

50/2016, e s.m.i. - qualora stipulati in conformità al D.P.R. 2.8.2010 n. 150 ed ai

fini della tracciabilità dei flussi finanziari sono soggetti al rispetto degli obblighi

di cui agli artt. 3 e 5 della L. 13.8.2010 n. 136 e s.m.i.. pertanto è fatto obbligo

all’appaltatore  di  comunicare  alla  stazione  appaltante  il  nominativo  del

subcontraente, l’importo del contratto e l’oggetto del lavoro.
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ART. 11  GARANZIE DEFINITIVE
A garanzia  degli  impegni  assunti  con il  presente  appalto,  la garanzia

definitiva è calcolata in rapporto percentuale in base ai criteri stabiliti dall’art.

103  del  D.Lgs  50/2016  e  s.m.i. ed  è  definita  quindi  in  ragione  di  Euro

__________  (_________)  pari  al  ___  dell’importo  contrattuale  (al  netto

dell’IVA ed al lordo degli oneri per la sicurezza).

A tale fine l'appaltatore ha (IN ALTERNATIVA)

- costituito la cauzione in contanti con bolletta n. _____ dd._____  

- prodotto la fideiussione bancaria/polizza fidejussoria assicurativa  n. _______

rilasciata dalla _______ Agenzia di ________ in data _________ conservata in

atti, redatta secondo le modalità indicate nel D.M. 123/2004.

La garanzia dovrà essere integrata entro 10 (dieci) giorni ogni volta che

la stazione appaltante  abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale,  a

seguito della comminazione di eventuali penalità.

Lo  svincolo  della  garanzia  definitiva  avverrà  sulla  base  delle

disposizioni di cui all’art. 103 del  D.Lgs 50/2016 e s.m.i..

ART. 12 GARANZIE ASSICURATIVE 
Ai sensi dell’art. 103 comma 7 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i. l’appaltatore

è obbligato a costituire e consegnare alla stazione appaltante almeno dieci giorni

prima della consegna del servizio una polizza di assicurazione quale garanzia per

tutti  i  rischi  derivanti  dall’esecuzione  dell’opera,  per  un  massimale

corrispondente  all'importo  del  contratto  nonché  a  copertura  dei  rischi  di

responsabilità civile per danni causati a terzi per un massimale di _______

ART. 13.1  PROGRAMMA ESECUTIVO DEL SERVIZIO
Entro 5 giorni dalla data del verbale di consegna e, comunque, prima del

effettivo  inizio  delle  prestazioni,  l'Appaltatore  predispone  e  consegna

settimanalmente alla direzione di esecuzione del servizio un proprio programma

esecutivo  dei  lavori  limitatamente  agli  interventi  di  manutenzione  ordinaria,

elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e

alla propria organizzazione lavorativa; tale programma deve riportare per ogni

lavorazione,  le  previsioni  circa  il  periodo  di  esecuzione  nonché  l'ammontare

presunto,  parziale  e  progressivo,  dell'avanzamento  del  servizio  alle  date

contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento. Dovrà

essere inoltre coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e venir approvato

dalla  direzione di  esecuzione del  servizio,  mediante  apposizione  di  un  visto,

entro  due  giorni  dal  ricevimento.  Trascorso  il  predetto termine  senza  che la

direzione di esecuzione del servizio si sia pronunciata, il programma esecutivo

dei lavori  si intende accettato, fatte salve palesi illogicità o indicazioni erronee

palesemente incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione. 

Per  necessità  di  interesse  pubblico,  l’Amministrazione  dispone  un

termine  perentorio  per  l’esecuzione  del  servizio  nel  modo  che  ritiene  più

conveniente e specificatamente:

-  a)  la  manutenzione  urgente  della  segnaletica  stradale,  al  fine  di

eliminare tempestivamente potenziali pericoli per la pubblica incolumità; tempo

massimo per l’esecuzione degli interventi dalla chiamata è di 48 (quarantotto)

ore  nel  periodo  dei  giorni  feriali  naturali  consecutivi  da  lunedì  a  venerdì

compresi.  In  caso di  maltempo tale da impedire l’adempimento, l’appaltatore

dovrà provvedere con segnaletica provvisoria, richiedendo contestualmente una

proroga  del  termine  di  esecuzione,  che  potrà  venir  concessa  a  giudizio

insindacabile  della Stazione Appaltante.  Sarà  compito dell’impresa esecutrice

comunicare tempestivamente il completamento dell’intervento.
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- b) la manutenzione straordinaria della segnaletica stradale, al fine di

ripristinare nel più breve tempo possibile le condizioni di sicurezza del pubblico

transito; tempo massimo per l’esecuzione delle manutenzioni straordinarie dalla

chiamata  è  di  10  (dieci)  giorni  naturali  consecutivi  Inoltre  a  giudizio

insindacabile  della  Stazione  Appaltante  potranno  venir  concesse  tempistiche

diverse  rispetto  al  tempo  massimo  di  esecuzione  motivate  dalla  complessità

dell’intervento da eseguirsi o dalla particolarità ambientale dello stesso.

- c) la manutenzione ordinaria migliorativa, riparativa e programmata di

medio/piccola  entità  della  segnaletica  stradale,  quali  interventi  non  inseribili

negli appalti di manutenzione ordinaria della segnaletica: tempo massimo per

l’esecuzione  delle  manutenzioni  straordinarie  dalla  chiamata  è  di  30  (trenta)

giorni naturali consecutivi.

Qualora  l’appaltatore  non  rispetti  i  termini  perentori  di  cui  sopra,

troveranno applicazione le penali di cui al successivo art. 16.

Gli interventi  previsti  nel  presente appalto possono, in fase esecutiva,

subire  modifiche  derivate  dalle  esigenze  di  intervento;  l’effettiva

programmazione  sarà  pertanto  stabilita  solo  alla  consegna  di  ogni  singolo

intervento esecutivo, valutando in quel momento le esigenze di quartiere e le

opportunità dettate dal coordinamento generale dei servizi. 

In  ogni  caso  il  programma  esecutivo  delle  prestazioni  deve  essere

coerente  con  il  piano  di  sicurezza  e  di  coordinamento  del  cantiere,

eventualmente integrato ed aggiornato. 

Il  servizio  verrà  comunque eseguito nel  rispetto  dell'eventuale

cronoprogramma  predisposto  dall'Amministrazione  e  integrante  il  progetto

esecutivo.  Tale  cronoprogramma  può  essere  modificato  dalla  medesima

Amministrazione  al  verificarsi  delle  condizioni  di  cui  sopra.  La  Stazione

Appaltante  garantirà  uno svolgimento continuativo  di  interventi  esecutivi  dei

lavori  e  fornirà,  entro  il  termine  dell’intervento  in  corso,  una  disposizione

successiva di esecuzione operativa. 

ART. 13.2  TERMINI DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO
Il tempo utile per ultimare le prestazioni in appalto è fissato in giorni 400

(quattrocento) naturali  e  consecutivi  decorrenti  dalla  data  del  verbale  di

consegna del servizio  secondo quanto previsto nel cronoprogramma.

Nel  termine  contrattuale  è  computata  una  quota  pari  al  10  %  per

andamento climatico sfavorevole.

Prima dell’inizio del servizio l’appaltatore deve presentare alla Stazione

appaltante, la comunicazione di avvenuta denuncia di inizio dei lavori effettuata

agli  enti  previdenziali,  assicurativi  ed antinfortunistici  inclusa la  Cassa Edile

della Provincia di Trieste nonché copia della nomina del medico competente. 

Per necessità di interesse pubblico, l’Amministrazione si riserva in ogni

modo  il  diritto  di  stabilire  con  ordine  di  servizio  la  data  di  inizio  di  un

determinato  lavoro  e  l’esecuzione  dello  stesso  entro  un  termine  perentorio,

nonché di  disporre l’ordine di  esecuzione dei  lavori  nel modo che riterrà più

conveniente. Qualora l’appaltatore non rispetti il termine perentorio di cui sopra,

verrà applicata la penale di cui all’art. 16  per ogni giorno di ritardo. 

L’amministrazione si riserva altresì il diritto di richiedere all’appaltatore

l’intervento immediato (entro 24 ore dal ricevimento della richiesta, formulata

con ordine di servizio e fatta pervenire anche a mezzo fax) nei casi di somma

urgenza, intendendosi come tali quelli in cui possa configurarsi il pericolo per la
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vita umana, ovvero l’interruzione di pubblico servizio, ovvero la produzione di

ingenti danni. Qualora l’appaltatore non intervenga nei tempi di cui sopra, verrà

applicata la penale di cui all’art. 16  per ogni giorno di ritardo. 

Gli  interventi  previsti  nel  presente  appalto  possono,  in  fase  esecutiva,

subire modifiche derivate dalle esigenze di intervenire con carattere d’urgenza in

altre  località  di  tutto  il  territorio  del  comune  di  Trieste,  dichiaratamente

considerate  di  potenziale  pericolo  per  il  pubblico  transito,  perciò  l’effettiva

programmazione sarà fatta solo alla consegna di ogni singolo stralcio esecutivo o

richiesta di esecuzione di un qualsiasi intervento, valutando in quel momento le

esigenze di  quartiere  e le  opportunità  dettate dal  coordinamento generale  dei

servizi. 

In ogni caso il programma esecutivo del servizio deve essere coerente con

il piano di sicurezza e di coordinamento del cantiere, eventualmente integrato ed

aggiornato. 

E’ obbligo dell’Impresa effettuare, contestualmente alla stesa del tappeto

bituminoso, il ripristino al nuovo livello stradale di tutti i chiusini di fognatura e

delle caditoie con sede in carreggiata (griglia e sifone). Qualora ciò non avvenga

il  ripristino dovrà  essere  eseguito  comunque  non oltre  i  15  (quindici)  giorni

dall’eventuale ricoprimento restando a carico dell’impresa ogni danno o sinistro

che potesse verificarsi per il mancato contestuale ripristino della funzionalità.

Il ripristino totale della segnaletica orizzontale dovrà venir eseguita entro

15 (quindici) giorni dalla stesa del tappeto di usura,  con esclusione delle fasce

d’arresto  e  i  parcheggi  per  disabili  che  dovranno  venir  eseguite

improrogabilmente entro 8 (otto) giorni dalla stesa del suddetto tappeto, restando

comunque a carico dell’impresa ogni danno o sinistro che potesse verificarsi per

il mancato contestuale ripristino della funzionalità della segnaletica.

ART . 14   TERMINI PER  L’ACCERTAMENTO DELLA REGOLARE
ESECUZIONE
Il Direttore dell’Esecuzione, alla data prevista di scadenza del servizio, redigerà

apposito "verbale di ultimazione del servizio" contenente eventuali annotazioni.

Nel  "verbale  di  ultimazione  del  servizio"  deve  essere  indicato  che  le  aree

d’intervento  vengono  riconsegnate  all’Amministrazione Comunale  così  come

alla consegna. Tale atto, dopo le opportune verifiche, sarà sottoscritto dalle parti.

Al  termine  del  servizio,  e  dopo  l’emissione  del  verbale  di  ultimazione  del

servizio,  il  Direttore  dell’esecuzione,  dopo  avere  effettuato  le  opportune

verifiche sul soddisfacimento di tutti gli obblighi ed oneri prescritti dal contratto

e dalle leggi vigenti, emetterà il “Certificato di verifica di conformità” di cui

all'art. 102 del D.L.vo 50/2016 e s.m.i..

L’emissione del “Certificato di verifica di conformità” avverrà entro 3 mesi dal

verbale di ultimazione del servizio. Con l’emissione della suddetta attestazione,

dopo  l’avvenuta  esecutività  del  provvedimento  di  approvazione  dello  stesso

certificato, potranno essere svincolate le ritenute a garanzia.

L’accertamento della regolare esecuzione e l’accettazione del servizio di cui al

presente contratto avvengono con approvazione del predetto certificato che ha

carattere provvisorio.

Il predetto certificato assume carattere definitivo decorsi 2 (due) anni dalla sua

emissione  e  deve  essere  approvato  dall’Amministrazione;  il  silenzio  di

quest’ultima protrattosi per 2 (due) mesi oltre il predetto termine di 2 (due) anni

equivale ad approvazione.

Ai sensi  dell'art.  102, comma 5, del D.Lgs. n.  50/2016 e s.m.i.  salvo quanto

disposto dall’art. 1669 del codice civile, l‘appaltatore risponde per la difformità

ed  i  vizi  dell’opera,  ancorché  riconoscibili,  purché  denunciati  dalla  Stazione
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appaltante  prima che il  Certificato di  verifica di  conformità assuma carattere

definitivo.

L’appaltatore  deve  provvedere alla  custodia,  alla  buona  conservazione e  alla

gratuita manutenzione di tutte le opere fino all’approvazione, esplicita o tacita,

degli  atti  di  collaudo:  resta  nella  facoltà  dell’amministrazione  richiedere  la

consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.

Durante  l’esecuzione  del  servizio  la  Stazione  appaltante  può  effettuare

operazioni  di  collaudo  volte  a  verificare  la  piena  rispondenza  delle

caratteristiche delle prestazioni in corso di realizzazione a quanto richiesto negli

elaborati progettuali, nel capitolato speciale d’appalto o nel contratto.

ART. 15 – CONSEGNA ANTICIPATA 
Nel  caso  in  cui  il  Comune  avesse  necessità  di  utilizzare,  anche

parzialmente quanto realizzato in attuazione del  contratto in oggetto,  prima e

nelle more dell’emissione del Certificato di verifica di conformità , si seguiranno

le disposizioni del decreto ministeriale di cui all'art. 102, comma 8 del D.Lgs. n.

50/2016 e s.m.i., fino all'emanazione di detto decreto si applicherà l’art. 230 del

D.P.R. 207/2010.

In tale ipotesi il RUP redigerà idoneo verbale in contraddittorio per la

consegna  anche  parziale  di  cui  sopra,  manlevando  così  da  responsabilità

l’appaltatore  per  la  vigilanza  e  custodia  di  quanto  oggetto  della  consegna

anticipata, salve ed impregiudicate le risultanze del successivo collaudo. 

ART.  16 - PENALI
Salvo quanto disposto al  successivo art.  24, nel  caso di  mancato rispetto del

termine  indicato  per  l’esecuzione  dei  lavori, impregiudicata  l’azione  di

responsabilità  per  gli  eventuali  maggiori  danni  arrecati  dall’inadempimento,

comporteranno l’applicazione di penali secondo la seguente articolazione:

a)  inosservanza  dei  tempi  di  intervento dalla  chiamata per  l’esecuzione della

manutenzione  urgente della  segnaletica  stradale,  al  fine  di  eliminare

tempestivamente  potenziali  pericoli  per  la  pubblica  incolumità:  euro  25,00

(venticinque/00) per ogni ora di ritardo per ogni singolo intervento;

b) inosservanza dei  tempi  di  intervento dalla chiamata per l’esecuzione della

manutenzione straordinaria della segnaletica stradale, al fine di ripristinare nel

più breve tempo possibile le condizioni di sicurezza del pubblico transito: euro

50,00 (cinquanta/00) per ogni giorno di ritardo per ogni singolo intervento;

c)  inosservanza  dei  tempi  di  intervento  per  l’esecuzione  della  manutenzione

ordinaria migliorativa, riparativa e programmata di medio/piccola entità della

segnaletica stradale: euro 100,00 (cento/00) per ogni giorno di ritardo per ogni

singolo intervento;

d) cattiva esecuzione o incompleta effettuazione nell’esecuzione degli interventi:

detrazione contabile dell’importo dei lavori male o non eseguiti e applicazione

di una penale da un minimo di euro 100,00 (cento/00) ad un massimo di euro

500,00 (cinquecento/00);

e)  per  ogni  altra  ipotesi  di  mancato  o  incompleto  adempimento  delle

obbligazioni contrattuali il Comune potrà comminare le penali da un minimo

di euro 100,00 (cento/00) ad un massimo di euro 500,00 (cinquecento/00).

La determinazione dell’entità delle singole penali, di cui i punti d) ed e) sarà

definita in esito ad un procedimento in contraddittorio tra l’Appaltatore e la

Stazione Appaltante.

Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l’esecuzione delle

prestazioni ed in relazione all’entità delle conseguenze legate al ritardo, per ogni

giorno naturale consecutivo di ritardo nell’ultimazione del servizio per ciascuna

delle  scadenze  fissate  nel  programma  temporale  dei  lavori,  è  applicata  una
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penale pari 1 (uno per mille) dell’importo contrattuale (al lordo degli oneri di

sicurezza  ed al netto dell’I.V.A.).

La  penale,  con  l’applicazione  della  stessa  quota  percentuale  di  cui  al

precedente comma, trova applicazione anche in caso di ritardo nell’inizio del

servizio, nella ripresa seguente un verbale di sospensione e nel mancato rispetto

delle soglie temporali intermedie fissate nell’apposito programma dei lavori, in

proporzione ai lavori non ancora eseguiti.

Nel  caso  di  penali  comminate  per  ritardo  nelle  soglie  temporali

intermedie,  qualora  il  ritardo  si  presenti  anche  rispetto  al  termine  finale,  la

penale per il mancato rispetto del termine di ultimazione è da aggiungere alla

penale per il ritardo nelle singole scadenze intermedie.

La misura complessiva della penale non potrà superare il 10% (dieci per

cento)  pena  la  facoltà,  per  la  stazione  appaltante,  di  risolvere  il  contratto  in

danno dell’appaltatore. 

Le  penali  sono  provvisoriamente  contabilizzate  in  detrazione  in

occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi del ritardo,

salvo riesame in sede di conto finale, previa richiesta dell’appaltatore. 

L’applicazione di penalità non pregiudica il risarcimento  di eventuali

danni  o  ulteriori  oneri  sostenuti  dalla  amministrazione  a  causa  dei  ritardi

imputabili all’appaltatore.

ART. 17 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO 
Il  presente contratto non può essere ceduto a pena di nullità,  ai sensi

dell’art. 105 comma 1 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.. 

ART. 18 -  PROVVEDIMENTI IN CASO DI FALLIMENTO 
In caso di  fallimento dell’appaltatore la Stazione appaltante si avvale,

salvi  ogni altro diritto ed azione a tutela dei propri  interessi,  della procedura

prevista dall’art. 110 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i.

ART. 19 – RISOLUZIONE  
La stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto nei casi e con le

modalità previsti dall'art. 108 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. nonché nelle seguenti

ipotesi:

a)inadempimento alle disposizioni del direttore dell'esecuzione riguardo ai

tempi  contrattuali  di  esecuzione,  avuto  riguardo  all’importanza  della

prestazione inadempiuta nell’ambito dell’appalto;

b)manifesta  incapacità  o  inidoneità,  anche  solo  legale,  nell’esecuzione

delle prestazioni;

c)inadempienza  accertata  alle  norme  di  legge  sulla  prevenzione  degli

infortuni,  l’igiene,  la  salute  e  sicurezza  sul  lavoro  e  le  assicurazioni

obbligatorie del personale; 

d)sospensione del servizio  senza giustificato motivo; in questa fattispecie,

la risoluzione interverrà ad avvenuto esaurimento del limite massimo della

penale applicata, ovvero anche prima in presenza di un pubblico interesse

manifestato con diffida dalla stazione appaltante;

e)rallentamento delle prestazioni, senza giustificato motivo, in misura tale

da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto

e  comunque  dopo  aver  accumulato  un  ritardo  di  giorni  60  (sessanta)

naturali e consecutivi rispetto alla soglia stabilita nel cronoprogramma per

fatti imputabili all’appaltatore;
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f)subappalto  abusivo,  associazione  in  partecipazione,  cessione  anche

parziale del contratto;

g)non rispondenza dei beni forniti, alle specifiche di contratto o allo scopo

dell’opera;

h)provvedimento  del  committente  o del responsabile  dell'esecuzione,  su

proposta del coordinatore per l'esecuzione dei lavori, ai sensi dell'articolo

92 comma 1, lett. e) del D.Lgs 9.04.2008 n. 81;

i) perdita,  da  parte  dell'appaltatore,  dei  requisiti  per  l'esecuzione  delle

prestazioni, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o

cautelari  che  inibiscono  la  capacità  di  contrattare  con  la  pubblica

amministrazione;

j)nei  casi  previsti  dal  penultimo comma dell'art.  9  e  dall'ultimo comma

dell'art. 25 del presente atto.

La risoluzione opera di diritto, all’avvenuto riscontro del verificarsi di una

delle condizioni di inadempimento di cui sopra, accertata in contraddittorio tra le

parti e comunicata all’appaltatore secondo le modalità previste nel Codice di

Procedura Civile.

Restano  impregiudicate  le  ulteriori  azioni  di  tutela  risarcitoria  della

stazione appaltante.

L'appaltatore  può chiedere la risoluzione del  contratto nel  caso previsto

dall'art. 107, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

ART. - 20  RECESSO 
La stazione appaltante può recedere dal presente contratto in qualunque

tempo con le modalità di cui all'art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016  e s.m.i..

ART. 21 – SOSPENSIONE 
La sospensione dell'esecuzione è disciplinata dall'art. 107 del D.Lgs. n.

50/2016 e s.m.i. 

Nel  caso  di  avverse  condizioni  meteorologiche,  la  sospensione  potrà

essere  disposta  qualora  ecceda  la  percentuale  computata  nel  termine  di

esecuzione ai sensi dell’art.13.2, primo comma del presente atto.

Non costituisce motivo di proroga:

-il  ritardo  nell'installazione  del  cantiere  e  nell’allacciamento  alle  reti

tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento

dell'energia elettrica e dell'acqua;

-l’adempimento di prescrizioni o il rimedio a inconvenienti o infrazioni

riscontrate dal Direttore dell'esecuzione del servizio, dal Coordinatore per

l’esecuzione  dei  lavori  ove  nominato  o  dagli  Organi  di  vigilanza  in

materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;

-l'esecuzione  di  accertamenti  integrativi  che  l'appaltatore  ritenesse  di

dover  effettuare  per  la  esecuzione  delle  opere  di  fondazione,  delle

strutture  e  degli  impianti,  salvo  che  siano  ordinati  dalla  Direzione  del

Servizio o espressamente approvati da questa;

-il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi,

analisi e altre prove assimilabili;

-la mancanza dei materiali occorrenti o la ritardata consegna degli stessi

da  parte  delle  ditte  fornitrici  ed  altre  eventuali  controversie  tra

l’appaltatore,  i  fornitori,  i  sub-affidatari  ed  altri  incaricati  nonché  le

eventuali  vertenze  a  carattere  aziendale  tra  l’appaltatore  e  il  proprio

personale dipendente.

ART.  22 - CONTROLLI
I  controlli  sull'esecuzione  del  contratto  sono  disciplinati  dal  decreto

ministeriale di cui all'art. 111 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., fino all'emanazione

di  detto decreto  le  attività  di  controllo  si  esplicano secondo quanto  indicato
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dall'art. 101 del medesimo decreto, nonché in conformità alle disposizioni di cui

alla Parte II,  Titolo IX capi I e II del D.P.R. 5.10.2010 n. 207. 

ART. 23 – OBBLIGHI DELL'APPALTATORE NEI CONFRONTI DEL 
PERSONALE DIPENDENTE 

L’appaltatore si obbliga ad applicare o far applicare integralmente nei

confronti di tutti i lavoratori dipendenti impiegati nell’esecuzione dell’appalto,

anche se dipendenti da Imprese subappaltatrici con sede al di fuori dalla Regione

Friuli  Venezia  Giulia,  le  condizioni  economiche  e  normative  previste  dai

contratti  collettivi  nazionali  e  locali  di  lavoro  della  categoria  vigenti  nella

regione durante il periodo di svolgimento dei lavori, ivi compresa l’iscrizione

dei  lavoratori  stessi  alle  casse  edili  della  Provincia  di  Trieste,  anche  ai  fini

dell’accentramento contributivo.

L’appaltatore prende atto che il pagamento dei corrispettivi a titolo di

saldo da parte della Stazione appaltante per le prestazioni oggetto del contratto è

subordinato  all’acquisizione  della  documentazione  unica  di  regolarità

contributiva anche dei subappaltatori. 

L’appaltatore  si  obbliga  altresì  a  rispettare  tutte  le  norme  in  materia

retributiva,  contributiva,  previdenziale,  assistenziale,  assicurativa,  sanitaria,

previste  per  i  dipendenti  dalla  vigente  normativa,  con  particolare  riguardo  a

quanto previsto dall’art. 105 comma 9 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.

L’appaltatore è tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti,

contratti nazionali di lavoro e accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il

settore di attività vigenti in materia, nonché eventualmente di quelle entrate in

vigore nel corso dei lavori.

I  suddetti  obblighi  vincolano  l’appaltatore  anche  qualora  non  sia

aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla

natura  industriale  o  artigiana,  dalla  struttura  o  dalle  dimensioni  dell’impresa

stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica.

In caso di inottemperanza, accertata dalla stazione appaltante o a essa

segnalata da un ente preposto, trova applicazione l’art. 31 della Legge 9 agosto

2013 n. 98.

[Eventuale comma da aggiungere nel caso in  cui l’appaltatore sia una 

cooperativa:]

La Società cooperativa si impegna a corrispondere ai soci lavoratori un

trattamento normativo, economico, previdenziale ed assicurativo non inferiore a

quello dei lavoratori dipendenti.

ART. 24 - ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE
Oltre  a  quanto  previsto  nel  presente  contratto,  in  tutti  i  piani  per  le

misure di sicurezza fisica dei lavoratori e nel capitolato speciale d’appalto, in

particolare l’appaltatore assume tutti gli oneri e si impegna a rispettare tutti gli

obblighi previsti agli artt. 22 e 23 del capitolato speciale d'appalto.

ART. 25 – OSSERVANZA DEI CODICI DI COMPORTAMENTO DEI 
DIPENDENTI PUBBLICI

Nello svolgimento dell'attività di  cui  al  presente atto i collaboratori a

qualsiasi titolo dell'appaltatore sono tenuti ad osservare, per quanto compatibili,

gli  obblighi  di  condotta  previsti  nel  Codice  di  Comportamento  Aziendale,

approvato  con  deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.  31  del  31.1.2014,

immediatamente  eseguibile,  e  nel  Codice  di  Comportamento  dei  Dipendenti

Pubblici,  approvato  con  D.P.R.  16.4.2013 n.  62,  che  vengono inviati  all'atto

della sottoscrizione del presente contratto.  

La violazione di detti obblighi di condotta può comportare la risoluzione

o decadenza del rapporto di cui al presente atto. 

ART. 26 – PATTO DI INTEGRITA'
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Si intendono riprodotti  nel presente  contratto gli  obblighi e le facoltà

previsti nel Patto di Integrità sottoscritto dall'appaltatore in sede di gara.

Le clausole del Patto di Integrità con le relative sanzioni potranno essere

fatte valere sino alla completa esecuzione del presente contratto. 

ART. 27 - CONTROVERSIE
In caso di contenzioso si fa rinvio alle disposizioni di cui alla Parte VI –

Titolo I del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. 

Nell’ipotesi di accordo bonario  art. 205 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. le

modalità procedurali da seguire saranno quelle indicate dall'articolo stesso. 

Tutte le controversie derivanti  dall'esecuzione del contratto,  comprese

quelle  conseguenti  al  mancato  raggiungimento  dell'accordo  bonario  saranno

deferite alla cognizione della competente Autorità Giurisdizionale Ordinaria con

l’esclusione espressa di qualsiasi devoluzione al giudizio arbitrale. 

Il Foro competente è sin d'ora individuato in quello di Trieste.

ART.  28  –  RICHIAMO  ALLE  NORME  LEGISLATIVE,
REGOLAMENTARI E PARTICOLARI ALL'APPALTO 

Si intendono espressamente richiamate e cogenti nel rapporto negoziale

tra  la  Stazione  appaltante  e  l’appaltatore,  le  norme  legislative  e  le  altre

disposizioni vigenti in materia di lavori pubblici, in materia di tutela della salute

e  della  sicurezza  nei  luoghi  di  lavoro,  l’Atto  d’intesa  per  la  sicurezza  negli

appalti  di  lavori  (e  manutenzione  delle  aree  verdi)  del  Comune  di  Trieste,

approvato con deliberazione giuntale 234 dd. 28 giugno 2007, e tutti i documenti

del progetto la cui esecuzione è dedotta nel presente atto e, in particolare, quelli

indicate all’art. 3 del presente contratto. 

ART. 29 - DOMICILIO DELL’APPALTATORE
Ai  sensi  e  ad  ogni  effetto  previsto  all’art.  2  del  D.M.  145/2000,

l’appaltatore dichiara di avere domicilio fiscale a _________ con recapito in Via

________, n. ___.

[Eventuale:  L'appaltatore  dichiara  di  avere  eletto   il  proprio  domicilio   a

________________ [nel   luogo nel   quale  ha sede l'ufficio di  direzione dei

lavori ovvero presso gli uffici comunali, o lo studio di un professionista, o gli

uffici di società legalmente riconosciuta]. 

Ogni variazione del domicilio deve essere tempestivamente comunicata

al Responsabile Unico del Procedimento.

ART.  30  –  SPESE DI  CONTRATTO,  IMPOSTE,  TASSE E TRATTA-
MENTO FISCALE 

Tutte le spese del presente contratto,  inerenti  e conseguenti  (imposte,

tasse, diritti di segreteria ecc.), con la sola eccezione del I.V.A., sono a totale

carico dell'appaltatore,  intendendosi  qui  espressamente richiamato l'art.  8  del

D.M. 145/2000, ivi comprese le spese di bollo per gli atti relativi all'esecuzione

dell'appalto.

Sono altresì a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti

occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello data di

emissione del collaudo provvisorio (o Certificato di verifica di conformità” ).

Il valore presunto del presente atto ammonta ad Euro _____________

più IVA in misura di legge.

Il  presente atto, in quanto soggetto all'IVA, è soggetto a registrazione

solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, punto 2, del D.P.R. 26.4.1986, n. 131.

APPROVAZIONE IN FORMA SPECIFICA
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del C.C. in quanto sia applicabile,

l'appaltatore, a mezzo del sopraindicato legale rappresentante, previa lettura del

presente atto, dichiara di approvare specificatamente i seguenti articoli: 9, 16,

17, 19, 23, 25, 26, 27 e 30 del presente atto, nonché gli articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
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11 e 21 del capitolato speciale d'appalto, dichiarando espressamente che la loro

accettazione  è  resa  materialmente  mediante  l'unica  sottoscrizione  digitale

apposta al presente atto in formato elettronico.

Fatto  in  unico  originale,  con  tre  allegati  (“A”,  “B”  e  “C”),  letto,

approvato e sottoscritto.

data della firma digitale ______________________

firmato digitalmente ai sensi del 

D.Lgs. n. 82/2005 (CAD)

data della firma digitale ______________________

firmato digitalmente ai sensi del 

D.Lgs. n. 82/2005 (CAD)
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