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1.

TITOLO I — PARTE AMMINISTRATIVA

CAPO 1 — NATURA ED OGGETTO DELL'APPALTO

Art. 1

Oggetto dell’appalto

L'oggetto dell’appalto consiste nell’esecuzione di tutti i lavori e forniture necessari per
I'esecuzione dell'opera: Progetto di restauro conservativo della gloriette del parco di
Villa Engelmann, Trieste.

Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste

necessarie per dare il lavoro completamente compiuto, secondo le condizioni stabilite dal

presente capitolato speciale d’appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e

quantitative previste dal progetto esecutivo dell'opera, con riguardo anche ai particolari

costruttivi dei quali 'appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.

L'esecuzione dei lavori & sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte e

I'appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.

L'appaltatore & tenuto a rilevare e fare presenti all'amministrazione aggiudicatrice gli

eventuali difetti del progetto in grado di pregiudicare la regolare realizzazione dell'opera e

L'appalto ha come riferimento i seguenti C.P.V.: 45454100-5 LAVORI DI RESTAURO
Trattandosi di opere da realizzarsi su immobile vincolato, si fa specifico riferimento agli
artt. 132-134 del D.Lgs. 36/2023 ed all’Allegato II.18 dello stesso. In particolare, come
previsto dall’art. 132, c.2 del D.Lgs. 36/2023, non si applica l'istituto dell’avvalimento.

Art. 2

Ammontare dell'appalto e classificazione dei lavori

L'importo complessivo dei lavori compresi nell'appalto e delle relative categorie dei
lavori risulta nel prospetto sotto riportato:
N. Categoria Natura Importo Importo INCIDENZA INCIDENZA | TOTALE
Ord. (allegato (PoS) lavori a lavori a % MANODOPERA
I1.12- MISURA CORPO %
Tabella A)

0S2-A 100.105,97 | 57,765 62,379

0G2 73.192,88 42,235 37,791
IMPORTO TOTALE LAVORI 173.298,85
di cui MANODOPERA 90.105,18
IMPORTO TOTALE ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTO A RIBASSO 10.015,66
IMPORTO TOTALE A BASE DI GARA 183.314,51

2.

La fornitura e la posa in opera non sono subappaltabili separatamente ad eccezione
dei seguenti casi:
(elencare le lavorazioni, con il relativo codice di riferimento, per le quali la fornitura e la
posa in opera sono subappaltabili separatamente)
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Art. 3
Revisione prezzi contrattuali (per contratti da eseguire anche nell’anno
successivo a quello della presentazione dell’offerta)

1. Aisensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 36/2023 (e s.m.i.) la stazione appaltante procedera
alla revisione dei prezzi compresi nell'Elenco prezzi contrattuali a seguito di aggiornamenti
del Prezzario della Regione che dovessero entrare in vigore successivamente alla data di
stipula del contratto.

2. 2. La clausola di revisione non apporta modifiche che alterino la natura generale
del contratto; si attiva al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva che
determinano una variazione del costo dell’'opera in aumento o in diminuzione, superiore al
5% dell'importo complessivo e opera nella misura dell’'80% della variazione stessa in
relazione alle prestazioni da eseguire.

3. Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi di cui sopra, si
utilizzano l'indice sintetico elaborati dall'ISTAT relativo al costo di costruzione pubblicato,
unitamente alla relativa metodologia di calcolo, sul portale istituzionale dell'ISTAT in
conformita alle pertinenti disposizioni normative europee e nazionali in materia di
comunicazione e diffusione dellinformazione statistica ufficiale.

4.  Per far fronte ai maggiori oneri derivanti dalla revisione prezzi di cui al presente articolo
la stazione appaltante utilizza:

e nel limite del 50%, le risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro
economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni
contrattuali gia assunti, e le eventuali ulteriori somme a disposizione della stazione
appaltante e stanziate annualmente relativamente allo stesso intervento;

e le somme derivanti da ribassi d'asta, se non ne € prevista una diversa destinazione
dalle norme vigenti;

e |e somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della stazione
appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di
regolare esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili della spesa e nei limiti
della residua spesa autorizzata disponibile.

Art. 4
Modalita di stipulazione del contratto

1. Il contratto e stipulato a corpo.

2. Limporto del contratto, come determinato in seguito all'offerta complessiva in sede di
gara, resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti
contraenti, per tali lavori, alcuna successiva verificazione sulla misura o sul valore
attribuito alla quantita di detti lavori.

3. I prezzi unitari offerti dall’aggiudicatario in sede di gara non hanno efficacia negoziale e
I'importo complessivo dell’offerta, anche se determinato attraverso I'applicazione dei
predetti prezzi unitari alle quantita, resta fisso e invariabile, ai sensi del comma 2; allo
stesso modo non hanno efficacia negoziale le quantita indicate dall'amministrazione
aggiudicatrice negli atti progettuali e nella lista, ancorché rettificata, essendo obbligo
esclusivo del concorrente il controllo e la verifica preventiva della completezza e della
congruita delle voci e delle quantita indicate dalla stessa Stazione appaltante, e di
formulare l'offerta sulla sola base delle proprie valutazioni qualitative e quantitative,
assumendone i rischi.
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I prezzi unitari offerti dall’aggiudicatario in sede di gara sono per lui vincolanti
esclusivamente per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti,
addizioni o detrazioni in corso d’opera, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate ai
sensi della normativa vigente e che siano estranee ai lavori a corpo gia previsti. Per le
categorie di lavori non previste in contratto si provvede alla formazione dei nuovi prezzi
ai sensi dell’Art. 35del presente capitolato speciale.

In caso di impiego, in sede di esecuzione, di lavorazioni o di quantita maggiori rispetto
a quelle previste in sede progettuale, il prezzo globale dovuto resta fisso ed invariabile
e I'Appaltatore & gravato di tutti i maggiori costi ed oneri che ne dovessero derivare. Il
prezzo globale dovuto resta fisso ed invariabile anche nel caso in cui vengano impiegate,
in quanto necessarie, lavorazioni che sono previste nel solo computo metrico ma non
figurano negli elaborati progettuali, ovvero siano presenti negli elaborati progettuali ma
non sono previste nel computo metrico. Nel caso di impiego, in sede di esecuzione, di
minori lavorazioni rispetto a quelle previste in sede progettuale, siano esse previste sia
nel computo metrico che negli elaborati progettuali ovvero solamente nel computo
metrico, I'Amministrazione si riserva di approntare una variante in diminuzione a stralcio
di quanto non necessario.

Art. 5
Descrizione sommaria delle tipologie di intervento e localizzazione delle
aree di intervento
Le opere che formano oggetto dell’appalto, salvo piu precise indicazioni e prescrizioni
che, all’atto esecutivo, potranno essere impartite dalla D.L., comprendono |'esecuzione
dei seguenti lavori:

- intervento di restauro conservativo del colonnato, ponendosi come obiettivo
principale la valorizzazione della Gloriette e il ripristino della sua funzione
originale. Gli interventi prevedono il preliminare smontaggio di tutti gli elementi
che compongono il colonnato (le colonne, gli elementi in ferro costituenti il
porticato a volta e gli elementi in porfido che compongono la pavimentazione).

- gli elementi in porfido che compongono la pavimentazione verranno rimossi,
ripuliti e riposizionati correttamente su fondo in stabilizzato.

- sostituzione degli attuali arredi urbani quali panchine con quattro sedute
recuperate da diversa collocazione, di dimensioni 170x55 cm in pietra. Si
prevede la sostituzione dei cestini e la predisposizione di nuove linee elettriche
interrate funzionali al futuro montaggio di elementi per l'illuminazione serale.
Viene infine prevista la revisione dell'impianto idrico a servizio dell’esistente
fontanella.

Nell'esecuzione di tutte le categorie di lavori si deve ritenere compresa negli oneri
complessivi la predisposizione di tutte le opere provvisionali in genere necessarie per
garantire la sicurezza degli operatori e di terzi non addetti ai lavori durante la
realizzazione delle opere a regola darte e quelli atti a garantire la sicurezza degli
operatori, nel rispetto della vigente normativa, come meglio specificato nei relativi
articoli del presente Capitolato Speciale. Si devono altresi ritenere compresi tutti gli oneri
di allestimento del cantiere (baraccamenti, wc, autocarri, gru, silos, depositi, macchinari
vari, ecc.), nonché gli eventuali ponteggi di servizio fino ad un'altezza di 4,00 metri dal
piano di campagna.

La descrizione degli interventi sopra indicati non esclude la possibilita di richiedere altre
tipologie che si rendessero necessarie.
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4. Le localizzazioni delle aree interessate dall’appalto di lavori sono evidenziate in modo
indicativo negli elaborati grafici di progetto; le superfici di intervento si intendono rilevate
con misure planimetriche.

CAPO 2 — DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art. 6
Interpretazione del contratto e del capitolato speciale di appalto
e disciplina di riferimento

1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione piu aderente
alle finalita per le quali il lavoro € stato progettato e comunque quella meglio rispondente
ai criteri di ragionevolezza e buona tecnica esecutiva.

2. In caso di norme del capitolato speciale tra loro non compatibili 0 apparentemente
non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno
eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle
disposizioni legislative regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle
di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

3. Linterpretazione delle clausole contrattuali, cosi come delle disposizioni del capitolato
speciale d'appalto, deve essere fatta tenendo conto delle finalita del contratto e dei risultati
ricercati con I|‘attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano
applicazione gli articoli 1362, 1363, 1364, 1365, 1366, 1367, 1368, comma 1, e 1369 del
Codice civile.

4. In tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante i valori in cifra assoluta si
intendono in euro e, ove non diversamente specificato, si intendono I.V.A. esclusa.

5. Aifini del contratto si assumono le definizioni di cui all’allegato 1.1 del D.Lgs. 36/2023
(e s.m.i.) e in particolare:

- con il termine “appaltatore/aggiudicatario” si intende I'operatore economico
affidatario dell'appalto (o della concessione);

- con il termine “appalto pubblico/contratto di appalto” si intende il contratto a titolo
oneroso stipulato per iscritto tra uno o piu operatori economici e una o piu stazioni
appaltanti e aventi per oggetto |'esecuzione di lavori, la fornitura di beni o la
prestazione di servizi.

Art. 7
Documenti che fanno parte del contratto

1. Formano, a tutti gli effetti, parte integrante e sostanziale del Contratto di Appalto le
norme ed i documenti di seguito elencati e di cui I'Appaltatore dichiara di avere preso
particolareggiata e perfetta conoscenza:

- il presente capitolato speciale di appalto (allegato sub *..."),

- il piano di sicurezza e di coordinamento ed il piano generale di sicurezza redatti ai

sensi del D.Lgs. n. 81 del 2008 (allegato sub “..."),

- il piano operativo di sicurezza di cui al D.Lgs. n. 81 del 2008 (allegato sub “..."),

- l'elenco prezzi (allegato sub “..."),

- tutti gli elaborati di progetto, come da elenco allegato sub “...":

2. I documenti elencati al comma 1 possono anche non essere materialmente allegati,

ad eccezione del capitolato speciale e dell'elenco prezzi unitari, a condizione che siano
conservati dall'amministrazione aggiudicatrice e controfirmati dall'appaltatore.
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3. Fanno altresi parte del contratto, in quanto parte integrante e sostanziale del progetto di cui, gli
elaborati presentati dall’aggiudicatario in sede di offerta.
4.  Eventuali altri disegni e particolari costruttivi delle opere da eseguire non formeranno
parte integrante dei documenti di appalto. Alla D.L. & riservata la facolta di consegnarli
all'Appaltatore in quell'ordine che credera piu opportuno, in qualsiasi tempo, durante il corso
dei lavori.
5.  Qualora uno stesso atto contrattuale dovesse riportare delle disposizioni di carattere
discordante, I'Appaltatore ne fara oggetto d'immediata segnalazione scritta alla Stazione
Appaltante per i conseguenti provvedimenti di modifica.
6. Se le discordanze dovessero riferirsi a caratteristiche di dimensionamento grafico,
saranno di norma ritenute valide le indicazioni riportate nel disegno con scala di riduzione
minore. In ogni caso dovra ritenersi nulla la disposizione che contrasta o che in minor misura
collima con il contesto delle norme e disposizioni riportate nei rimanenti atti contrattuali.
7. Nel caso si riscontrassero disposizioni discordanti tra i diversi atti di contratto, fermo
restando quanto stabilito nella seconda parte del precedente capoverso, I'Appaltatore
rispettera, nell'ordine, quelle indicate dagli atti seguenti: Capitolato Speciale d'Appalto —
Contratto - Computo metrico estimativo - Elenco Prezzi - Disegni.
8. Qualora gli atti contrattuali prevedessero delle soluzioni alternative, resta
espressamente stabilito che la scelta spettera, di norma e salvo diversa specifica, alla D.L..
9. L'Appaltatore dovra comunque rispettare i minimi inderogabili fissati dal presente
Capitolato avendo gli stessi, per esplicita statuizione, carattere di prevalenza rispetto alle
diverse o minori prescrizioni riportate negli altri atti contrattuali.
10. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori
pubblici e in particolare:

e DECRETO LEGISLATIVO 31 marzo 2023, n. 36 e relativi allegati e s.m.i.;

e D.Lgs 09.04.2008 n. 81, Decreto Attuativo della L.n°123 del 03.08.2007 e

successivo D.Lgs 20.08.2009 n.106.

11. Sono altresi contrattualmente vincolanti le condizioni riportate nel Capitolato Speciale
d’appalto, tutte le leggi e le norme attualmente vigenti in materia di lavori pubblici nonché
I'Atto d'intesa per la sicurezza negli appalti di lavori del Comune di Trieste approvato con
deliberazione giuntale 234 dd. 28 giugno 2007.

Art. 8
Disposizioni generali

1. La presentazione dell'offerta da parte dei concorrenti comporta automaticamente,
senza altro ulteriore adempimento, dichiarazione di responsabilita di avere direttamente o
con delega a personale dipendente esaminato tutti gli elaborati progettuali, compreso il
calcolo sommario della spesa o il computo metrico estimativo, di essersi recati sul luogo di
esecuzione dei lavori, di avere preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilita di
accesso, di aver verificato le capacita e le disponibilita, compatibili con i tempi di esecuzione
previsti, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, nonché di tutte
le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi,
sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi
realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e
tali da consentire il ribasso offerto; di avere effettuato una verifica della disponibilita della
mano d'opera necessaria per I'esecuzione dei lavori nonché della disponibilita di attrezzature
adeguate all'entita e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto.

2. La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell’appaltatore equivale a
dichiarazione di perfetta conoscenza e accettazione delle norme vigenti in materia di lavori
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pubblici, delle norme che regolano il presente appalto nonché del progetto e delle condizioni
che attengono all’esecuzione dell’'opera.
3.  Per chiarezza, si elencano i principali atti normativi di riferimento per il contratto:
- D.Lgs. n. 36/2023 e relativi allegati, D.M. n. 145/2000, per quanto applicabili;
- D.Lgs. n. 81 del 2008;
- DPR 24 luglio 1996 n.503 Regolamento recante norme per l'eliminazione delle
barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici;
- Norme per agevolare I'autonoma mobilita delle persone videolese (ex art. 71 comm
1/bis della L.R. 14/2002);
- Tutte le norme tecniche e/o generali non specificamente sopra riportate, ma
inerenti all’'oggetto di cui al presente appalto, in particolare:

o NTC2018 - Aggiornamento delle «Norme tecniche per le costruzioni» - D.M.
17 Gennaio 2018;

o Le Leggqi, i Decreti, i Regolamenti e le Circolari Ministeriali emanate e vigenti
alla data di esecuzione dei lavori;

o Le Leggqi, i Decreti, i Regolamenti e le Circolari emanate e vigenti, per i
rispettivi ambiti territoriali, nella Regione, Provincia e Comune in cui si
eseguono le opere oggetto dell'appalto;

o Le norme emanate dal C.N.R., le norme U.N.I., le norme C.E.I., le tabelle
CEI-UNEL, le altre norme tecniche N.T.C ed i testi citati nel presente
Capitolato;

4. L'Appaltatore & tenuto alla piena e diretta osservanza di tutte le norme vigenti derivanti
sia da leggi che da decreti, circolari e regolamenti con particolare riguardo ai regolamenti
edilizi, d'igiene, di polizia urbana, dei cavi stradali, interferenze di cavi e condutture, alle
norme sulla circolazione stradale, a quelle sulla sicurezza ed igiene del lavoro, a quelle
emanate dalle aziende sanitarie locali, vigenti al momento dell'esecuzione delle opere (sia
per quanto riguarda il personale dell'Appaltatore stesso, che di eventuali subappaltatori,
cottimisti e lavoratori autonomi).

5. Limpresa assume la responsabilita delle dichiarazioni rese in sede di giustificazione
dei prezzi di offerta in quanto esse attengono alla organizzazione dell’appalto ed alla
gestione del cantiere a proprio rischio; conseguentemente I'impresa medesima € gravata di
ogni conseguenza, onere e spesa derivanti dalla mancata realizzazione o avveramento,
anche parziale, dei presupposti e/o delle condizioni addotti a sostegno delle predette
giustificazioni.

6. Al contratto si applica la disciplina della verifica della correttezza delle retribuzioni
prevista dalla vigente normativa di settore.

(N.B.: l'operatore economico puo indicare nélla propria offerta il differente contratto
collettivo da esso applicato, purche garantisca ai djpendenti le stesse tutele di quello
indicato dalla stazione appaltante. In tal caso , ['operatore economico vincitore della gara,
prima dell aggiudicazione della stessa, dovra fornire alla stazione appaltante la dichiarazione
con la quale si impegna ad applicare il contratto collettivo nazionale e territoriale indicato
nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto per tutta la sua durata nonché /a
dichiarazione di equivalenza delle tutele. In questultimo caso, la dichiarazione e anche
verificata dalla stazione appaltante con le modalita di cui all'art. 110 del D.Lgs. n. 36/2023
€ s.m.i.)

Art. 9

-9/148 -



Obblighi del contraente, del subappaltatore/subcontraente relativi alla
tracciabilita dei flussi finanziari

1. Il contraente, a pena di nullita del presente contratto, assume gli obblighi di
tracciabilita dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e
successive modifiche.

2. Il contraente deve inserire nei contratti stipulati con privati subappaltatori o fornitori
di beni e servizi le seguenti clausole, ai sensi della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e
successive modifiche:

"Art. (...) (Obblighi del subappaltatore/subcontraente relativi alla tracciabilita dei flussi
finanziari) 1. Limpresa (...), in qualita di subappaltatore/subcontraente dellimpresa (...)
nellambito del contratto sottoscritto con la stazione appaltante, identificato con il CIG
n.(..))CUP n. (...), assume tutti gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui
allarticolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 (e s.m.1.).

L'impresa (...), in qualita di subappaltatore/subcontraente dellimpresa (...), si impegna a
dare immediata comunicazione alla stazione appaltante della notizia dellinadempimento
della propria controparte agli obblighi di tracciabilita finanziaria”.

Limpresa (...), in qualita di subappaltatore/subcontraente dellimpresa (...), si impegna ad
inviare copia del presente contratto alla stazione appaltante.”

3. Il contraente si impegna a dare immediata comunicazione all’Amministrazione
aggiudicatrice ed al Commissariato del Governo della provincia di Trieste della notizia
dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/sub-contraente) agli obblighi
di tracciabilita finanziaria.

4. L'Amministrazione aggiudicatrice verifica i contratti sottoscritti tra il contraente e
subappaltatori e i subcontraenti in ordine all'apposizione della clausola sull'obbligo del
rispetto delle disposizioni di cui all'art. 3 della L. n. 136/2010, e, ove ne riscontri la mancanza,
rileva la radicale nullita del contratto.

5. Le parti stabiliscono espressamente che il contratto € risolto di diritto in tutti i casi in
cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della societa Poste italiane
SPA attraverso bonifici su conti dedicati, destinati a registrare tutti i movimenti finanziari, in
ingresso ed in uscita, in esecuzione degli obblighi scaturenti dal presente contratto. I
contraente comunica all'amministrazione aggiudicatrice gli estremi identificativi dei conti
correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la societa Poste Italiane SPA,
dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. La comunicazione
all'amministrazione aggiudicatrice deve avvenire entro sette giorni dall'accensione dei conti
correnti dedicati e nello stesso termine il contraente deve comunicare le generalita e il
codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Le medesime prescrizioni
valgono anche per i conti bancari o postali preesistenti, dedicati successivamente alle
commesse pubbliche. In tal caso il termine decorre dalla dichiarazione della data di
destinazione del conto alle commesse pubbliche.

6. Al fine di assicurare I'effettiva tracciabilita dei pagamenti, i bonifici bancari o postali e
le fatture elettroniche emesse in relazione al presente appalto, da inviare al Codice Univoco
Ufficio (Codice Destinatario) B87H10, dovranno obbligatoriamente riportare il seguente
Codice Identificativo Gara (CIG) Z003CBE2C5 ed il Codice Unico di Progetto (CUP
F92F22000920004.

Art. 10

Obblighi in materia di trasparenza nella filiera dei subappalti e dei
subcontratti
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1. Lelenco prodotto dal contraente prima della stipula del contratto e recante
I'indicazione di tutte le lavorazioni, con i relativi importi, che lo stesso intende affidare in
conformita a quanto gia dichiarato in sede di gara, nonché il nome, il recapito e i
rappresentanti legali dei suoi subappaltatori e subcontraenti coinvolti nei lavori 0 nei servizi
e sottoposti agli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari previsti dalla Legge 13 agosto
2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di
normativa antimafia), se questi sono noti al momento della stipula del contratto, viene
utilizzato dall'amministrazione aggiudicatrice per i controlli di competenza.

2. Il contraente deve comunicare all'amministrazione aggiudicatrice le eventuali
modifiche delle informazioni relative subappaltatori e subcontraenti sopravvenute rispetto a
quanto comunicato ai fini della stipula del contratto, nonché le informazioni richieste per
eventuali nuovi subappaltatori e subcontraenti coinvolti successivamente. L'amministrazione
aggiudicatrice controlla i contratti stipulati dall'affidatario con i subappaltatori e
subcontraenti, per le finalita della Legge n. 136/2010, e ne verifica I'avvenuto pagamento
tramite fatture quietanzate. Il contraente deve comunicare all'amministrazione
aggiudicatrice i dati relativi a tutti subcontratti stipulati per I'esecuzione dell'appalto,
sottoposti agli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari previsti dalla Legge 13 agosto 2010,
n. 136, con il nome del subcontraente, I'importo del contratto, I'oggetto della prestazione
affidata e la dichiarazione che non sussiste, nei confronti dell'affidatario/aggiudicatario,
alcun divieto previsto dall'art. 67 del Decreto Legislativo n. 159 del 2011.

Art. 11
Obblighi in materia di legalita

1. Fermo restando I'obbligo di denuncia all'Autorita giudiziaria, il contraente si impegna
a segnalare tempestivamente alla stazione appaltante ogni illecita richiesta di denaro,
prestazione o altra utilita ovvero offerta di protezione, nonché ogni tentativo di intimidazione
o condizionamento di natura criminale che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del
contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente.

Il contraente inserisce nei contratti di subappalto e nei contratti stipulati con ogni altro
soggetto che intervenga a qualunque titolo nell'esecuzione del contratto, la seguente
clausola: "Fermo restando [l'obbligo di denuncia allAutorita giudiziaria, il
subappaltatore/subcontraente si impegna a riferire tempestivamente allEnte (...) ogni
illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilita ovvero offerta di protezione, che venga
avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante,
dipendente o agente'.

Art. 12
Fallimento e altre vicende soggettive dell’appaltatore

1. In caso di fallimento dell’appaltatore o di risoluzione del contratto per grave
inadempimento del medesimo, 'Amministrazione aggiudicatrice si avvale, impregiudicati i
diritti e le azioni a tutela dei propri interessi, di quanto previsto dalla hormativa vigente con
particolare riferimento all’art. 124 del D.Lgs. n. 36/2023 (e s.m.i.).

2. Con riferimento alle vicende soggettive dell’appaltatore, di cui all’art. 120, co. 1, lett.
D), del D.Lgs. n. 36/2023 (e s.m.i.), I'amministrazione aggiudicatrice prende atto della
modificazione intervenuta con apposito provvedimento, verificati i requisiti richiesti dalla
legge.

3. Eventuali modificazioni delle percentuali di esecuzione dei lavori rispetto alle quote di
partecipazione al raggruppamento indicate in sede di gara o in sede di stipulazione del
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contratto devono essere comunicate tempestivamente all'amministrazione mediante I'invio
dell’atto di modifica redatto nelle stesse forme dell’atto in cui sono contenute le indicazioni
originarie e non richiedono la stipulazione di apposito atto aggiuntivo al contratto. La
mancata produzione dell’atto di modifica delle quote di partecipazione al raggruppamento
sospende il pagamento del corrispettivo, senza diritto per I'appaltatore al riconoscimento di
interessi o altri indennizzi.

Art. 13
Rappresentante dell’appaltatore e domicilio

1. Qualora l'appaltatore non conduca direttamente i lavori deve depositare presso la
stazione appaltante il mandato con rappresentanza, conferito con atto pubblico a persona
idonea, salvo che la procura non sia stata iscritta presso il Registro delle Imprese.

2. L'Appaltatore elegge il domicilio digitale in conformita di quanto stabilito dagli articoli
3 bis, 6 e 6 bis del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (e s.m.i.). Tutte le intimazioni, le assegnazioni
di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendenti dal contratto di appalto
sono fatte dal Direttore dei lavori o dal responsabile del procedimento, ciascuno
relativamente agli atti di propria competenza, avvalendosi degli strumenti informatici come
imposto dall‘art. 5 bis del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (e s.m.i.), ferma restando la possibilita
di comunicazione in forma analogica in presenza di disfunzioni accertate degli strumenti di
comunicazione digitale.

CAPO 3 — TERMINI PER L'ESECUZIONE

Art. 14
Consegna e inizio dei lavori

1. Lesecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a
consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla stipula
stessa, secondo quanto previsto dalla vigente normativa (art. 3 Allegato II.14 al D.Lgs.
36/2023). E’ fatto salvo quanto indicato nel bando o nella lettera di invito in applicazione
dell’art. 18 del D.Lgs. n. 36/2023 (e s.m.i.), nel cui caso I'Impresa non puo sollevare alcuna
eccezione o richiedere compensi di sorta.

2. Il Direttore dei Lavori comunica con un congruo preavviso all'esecutore il giorno e il
luogo in cui deve presentarsi, munito del personale idoneo, nonché delle attrezzature e dei
materiali necessari per eseguire, ove occorra, il tracciamento dei lavori secondo i piani,
profili e disegni di progetto. All'esito delle operazioni di consegna dei lavori, il Direttore dei
Lavori e I'Esecutore sottoscrivono il relativo verbale e da tale data decorre utilmente il
termine per il compimento dei lavori.

3. Sono a carico dell’'esecutore gli oneri per le spese relative alla consegna, alla verifica
ed al completamento del tracciamento che fosse stato gia eseguito a cura della stazione
appaltante.

4.  Se nel giorno fissato e comunicato I'appaltatore non si presenta a ricevere la consegna
dei lavori, viene fissato un termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15,
decorso inutilmente il quale I'amministrazione aggiudicatrice ha facolta di risolvere il
contratto e di incamerare la cauzione, senza che cid possa costituire motivo di pretese o
eccezioni di sorta da parte dell’appaltatore. Qualora sia indetta una nuova procedura per
I'affidamento del completamento dei lavori, I'aggiudicatario € escluso dalla partecipazione
in quanto l'inadempimento € considerato grave negligenza accertata.
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5. Contestualmente alla data del verbale di consegna dei lavori, l'impresa deve
documentare al Direttore dei Lavori gli estremi delle denunce e dei versamenti previdenziali
ed assicurativi (INPS, INAIL, ecc.), inoltre deve essere assicurato periodicamente il loro
aggiornamento, secondo la frequenza richiesta dal Direttore dei Lavori. Per prestazioni
difformi da quanto previsto dal presente capitolato saranno applicate le penali piu avanti
esposte, oltre all'eventuale rimborso delle maggiori spese che dovessero essere sostenute
dall’Amministrazione Comunale; le penali contabilizzate verranno detratte dalla Stazione
Appaltante sul pagamento della successiva fattura.

6. Per consentire l'occupazione anche parziale delle aree oggetto di esproprio
I’Amministrazione pud attivare l'ingresso alle aree, anche parziale, sotto la forma della
consegna parziale dei lavori con le modalita disciplinate dalla normativa vigente.
L'occupazione delle aree € finalizzata all'attivita di esbosco e taglio delle piante,
perimetrazione delle aree, approntamento delle aree di cantiere ed individuazione di
sottoservizi o altre interferenze legate agli stessi. Tali lavorazioni rientrano negli obblighi
posti a carico dell’Aggiudicataria. LAggiudicataria si impegna a non richiedere per tutta la
durata della consegna parziale finalizzata all’effettuazione delle attivita sopra indicate,
magagiori oneri o proroghe dei tempi contrattuali.

7. E'facolta della Stazione appaltante procedere in via d’urgenza, alla consegna dei lavori,
anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs
36/2023 commi 8 e 9; la DL provvede in via d'urgenza su autorizzazione del RUP e indica
espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente.

Art. 15
Termini per la realizzazione e l'ultimazione dei lavori

1. Iltempo di esecuzione dei lavori € stabilito in 120 giorni naturali consecutivi decorrenti
dalla data risultante dal verbale di consegna dei lavori.

2. Lappaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del programma temporale dei
lavori disposto dalla Stazione appaltante, che potra fissare scadenze inderogabili per
I'esecuzione di singole lavorazioni.

3. Nel caso di sospensione o di ritardo dei lavori per fatti imputabili all'impresa, resta
fermo lo sviluppo esecutivo risultante dal Cronoprogramma allegato al contratto.

Art. 16
Sospensioni e proroghe

1. La sospensione dei lavori puo essere disposta dal direttore dei lavori nei casi e nei
modi di cui all’art. 121 del D.Lgs. n. 36/2023 (e s.m.i.). Cessate le cause della sospensione
la direzione dei lavori ordina la ripresa dei lavori redigendo I'apposito verbale.

2. Lesospensioni disposte dal direttore lavori ai sensi del comma 1, per la parte rientrante
nei giorni di andamento sfavorevole indicati all” Art. 15 non comportano lo slittamento del
termine finale dei lavori. Eventuali sospensioni parziali sono calcolate ai sensi della vigente
normativa.

3. Non appena siano venute a cessare le cause della sospensione il direttore dei lavori
redige il verbale di ripresa dei lavori indicando il huovo termine contrattuale; detto verbale
e firmato dall'appaltatore. Qualora le ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori
siano venute meno solo in parte, potra essere disposta la ripresa parziale dei lavori per le
parti eseguibili. In caso di ripresa parziale il nuovo termine contrattuale di ultimazione lavori
verra conteggiato, in base alla vigente normativa.
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4. Durante il periodo di sospensione i macchinari e le attrezzature debbono essere
allontanati dal cantiere a cura e spese dell'Appaltatore. Qualora, per circostanze particolari,
I'Appaltatore volesse lasciare nel cantiere in tutto o in parte macchinari ed attrezzature di
cui sopra, dovra farne richiesta scritta al Responsabile unico di progetto, con indicazione
specifica dei macchinari e delle attrezzature, per ottenere il relativo benestare scritto; in
ogni caso quanto sopra non potra dar titolo a richiesta di indennizzo alcuno.

5. Resta salva la facolta del direttore dei lavori di posticipare, mediante ordini di servizio,
I'esecuzione di alcune tipologie di opere se, in rapporto alle modalita esecutive adottate
dall’Appaltatore, queste non possano essere realizzate a perfetta regola d’arte, anche
durante i periodi invernali individuati all’Art. 15. In tal caso non é riconosciuto all’Appaltatore
alcun compenso o indennizzo.

6. I verbali di sospensione e di ripresa lavori devono essere trasmessi al responsabile
unico di progetto nel termine di cinque giorni dalla data di emissione. Qualora il responsabile
unico di progetto riscontri irregolarita ovvero discordanze con gli ordini impartiti alla
direzione lavori, puo, nell'ulteriore termine di due giorni dal ricevimento degli atti,
sospendere l'efficacia dei verbali.

7. L'appaltatore, qualora per causa ad esso non imputabile, non sia in grado di ultimare
i lavori nei termini fissati, con domanda motivata puo chiedere una proroga, ai sensi dell’art.
121, co. 8, del D.Lgs. n. 36/2023 (e s.m.i.). Nella richiesta stessa devono essere indicati
con le motivazioni specifiche anche il tempo residuo contrattuale e le lavorazioni residue da
eseguire con il relativo importo, valutati alla data della domanda.

8. La disposizione di sospensioni e di riprese lavori nonché la concessione di proroghe
determinano l'onere in capo all’appaltatore di rivedere il programma lavori, eventualmente
aggiornandolo, secondo le modalita e con gli effetti dell’Art. 19.

9. Non costituiscono motivo di proroga le cause elencate all’Art. 20 “Inderogabilita dei
termini di esecuzione”.

Art. 17
Penali in caso di ritardo

(Ai sensi dellart, 126 bis del D.Lgs. n. 36/2023 (e s.m.i,), la penale giornaliera é compresa tra lo 0,3 per mille e Il per
mille dellammontare netto contrattuale, da determinare in relazione allentita delle conseguenze legate all'eventuale
ritardo.

1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per I'esecuzione delle opere, per ogni
giorno naturale consecutivo di ritardo nell’ultimazione dei lavori viene applicata una
penale giornaliera pari a 0,3 %o dell'importo contrattuale al netto delle eventuali
varianti contrattuali contenute nel limite del 20% e nel rispetto della normativa fiscale.

2. In ogni caso I'importo complessivo delle penali non puo superare il 10% dell'importo
contrattuale; qualora il ritardo nell'adempimento determini un importo massimo della
penale superiore al 10% il responsabile del procedimento promuove lavvio delle
procedure di risoluzione del contratto in base alla vigente normativa.

3. La penale, nella misura dello 0,3%o (zero virgola 3 per mille), trova applicazione anche
in caso di ritardo:
e dallinizio dei lavori rispetto alla data fissata dal verbale di consegna degli stessi;
e nella ripresa dei lavori a seguito di ogni sospensione, decorrente dalla data del
verbale di ripresa lavori;
e nel recepimento delle disposizioni contenute negli ordini di servizio impartite dal
DL;
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e nel rispetto dei termini per il ripristino di lavori non accettabili 0 danneggiati.

4. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non ristora eventuali danni o
ulteriori oneri sostenuti dall'amministrazione aggiudicatrice a causa dei ritardi.

5. Le penali, valutate dalla Direzione lavori, vengono iscritte a debito dell’appaltatore nel
conto finale con detrazione dalla rata di saldo. In ogni caso, qualora in corso d’'opera
la Direzione lavori ritenga che il ritardo nell'adempimento possa essere tale da far
temere che il credito residuo dell’appaltatore da esporre sul conto finale non sia
sufficiente a coprire I'importo delle penali, le stesse possono essere applicate anche
sugli stati di avanzamento precedenti.

6. Sono altresi applicate le penali di cui all’Art. 59 Oneri ed obblighi diversi a carico
dell’appaltatore.

Art. 18
Premio di accelerazione

1. Ai sensi di quanto previsto dall’art. 126, co. 2, del D.Lgs. n. 36/2023 come indicato nel
bando di gara/nellinvito, qualora l'ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al
termine di cui all’Art. 15, € riconosciuto, a seguito dell'approvazione del certificato di
collaudo o di regolare esecuzione, un premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo
determinato sulla base degli stessi criteri stabiliti per il calcolo della penale di cui all’Art. 17,
mediante utilizzo delle somme indicate nel quadro economico dell’intervento alla voce
imprevisti, nei limiti delle risorse disponibili, sempre che l'esecuzione dei lavori sia conforme
alle obbligazioni assunte.

Art. 19
Programma dei lavori dell’appaltatore

1. Entro 15 giorni dalla data del verbale di consegna dei lavori, e comunque prima
dell'inizio dei lavori, I'appaltatore deve predisporre e consegnare alla direzione lavori
un proprio programma dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle
proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa. Qualora
I'appaltatore non presenti il programma dei lavori entro il termine stabilito, il
responsabile unico del progetto fissa una nuova data e il termine per la consegna dei
lavori rimane sospeso. Qualora sia inutilmente trascorso il nuovo termine assegnato
dal responsabile del procedimento, I'amministrazione aggiudicatrice ha facolta di
risolvere il contratto e di incamerare la cauzione.

2. Il programma deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione, con
I'eventuale programma dei lavori predisposto dall'amministrazione aggiudicatrice e
deve essere approvato dalla stazione appaltante, mediante apposizione di un visto del
responsabile unico di progetto, sentito il Direttore lavori. La stazione pud chiedere
all’appaltatore di apportare modifiche al programma dei lavori; in tal caso il termine
per la consegna dei lavori rimane sospeso dalla data della richiesta medesima. Qualora
I'amministrazione aggiudicatrice non si sia pronunciata entro la data prevista per la
consegna lavori, il programma si intende accettato, fatte salve palesi illogicita o
indicazioni erronee palesemente incompatibili con il rispetto del termine di ultimazione.

3. Il programma dei lavori dell’appaltatore deve essere elaborato sulla base della WBS
(Work Breakdown Structure) e deve riportare, per ogni pacchetto di lavorazioni (WP),
le previsioni circa il relativo periodo di esecuzione nonché I'ammontare presunto,
parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date/agli importi
contrattualmente stabiliti per la liquidazione dei certificati di pagamento.
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L'amministrazione aggiudicatrice pud disporre, mediante ordine di servizio del
responsabile del procedimento, modifiche o integrazioni al programma dei lavori
dell’appaltatore, anche indipendentemente dal cronoprogramma allegato al contratto,
purché compatibili con il termine contrattuale e senza alcun compenso o indennizzo
per I'appaltatore medesimo, ogni volta che sia necessario alla migliore esecuzione dei
lavori e in particolare:

. per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte
estranee al contratto;

. per l'intervento o il mancato intervento di societa concessionarie di pubblici
servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con I'andamento dei lavori,
purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione appaltante;

. per l'intervento o il coordinamento con autorita, enti o altri soggetti diversi dalla
Stazione appaltante, che abbiano giurisdizione, competenza o responsabilita di
tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine
non sono considerati soggetti diversi le societa o aziende controllate o
partecipate dalla amministrazione aggiudicatrice o soggetti titolari di diritti reali
su beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi,
ricondotta la fattispecie alla responsabilita gestionale della Stazione appaltante;

. per la necessita o I'opportunita di eseguire prove su campioni, prove di carico, di
tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;

. qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in
ottemperanza all’art. 92 del Decreto Legislativo n. 81 del 2008.

L'appaltatore consegna alla Direzione lavori, ogni due mesi, il programma dei lavori

aggiornato secondo I'andamento effettivo dei lavori. In caso di modifica contrattuale,

I'appaltatore e tenuto ad aggiornare il programma lavori entro 10 giorni dalla

sottoscrizione dell’atto di sottomissione o aggiuntivo.

Art. 20
Inderogabilita dei termini di esecuzione

L'appaltatore non pud vantare alcuna pretesa né avanzare richiesta di proroga del
termine di ultimazione dei lavori o delle scadenze intermedie individuate all’Art. 15 per
le seguenti cause:

- ritardo nell'installazione del cantiere e nell’allacciamento alle reti tecnologiche
necessarie al suo funzionamento, per I'approvvigionamento dell’energia elettrica e
dell’acqua;

- esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dovere
effettuare per |'esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti,
salvo che siano ordinati dalla direzione dei lavori 0 concordati con questa;

- tempo necessario per |'espletamento degli adempimenti a carico dell’appaltatore
comunque previsti dal Capitolato speciale d’appalto;

- eventuali controversie tra I'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri
incaricati;

- eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'appaltatore e il proprio personale
dipendente;

- le sospensioni disposte dalla Stazione appaltante, dalla DL, dal Coordinatore per la
sicurezza in fase di esecuzione o dal RUP per inosservanza delle misure di sicurezza
dei lavoratori nel cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi,
previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere;

- le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale in relazione alla presenza di personale non risultante dalle
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scritture o da altra documentazione obbligatoria o in caso di reiterate violazioni
della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero
e settimanale, ai sensi dell’articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008, fino alla relativa
revoca;

- ogni altro fatto o circostanza attribuibile all’Appaltatore.

Art. 21
Risoluzione del contratto per grave inadempimento,
grave irregolarita e grave ritardo

1. I comportamenti dell’appaltatore che, accertati dal Direttore Lavori, concretano grave
inadempimento alle obbligazioni di contratto tale da compromettere la buona riuscita
dei lavori sono causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 122 del D.Lgs. n.
36/2023 (e s.m.i.).

‘eventuale grave ritardo dell’appaltatore sui termini per I'ultimazione dei lavori o sulle
scadenze esplicitamente fissate allo scopo dal programma temporale € causa di
risoluzione del contratto, ai sensi dell’art. 122 del D.Lgs. n. 36/2023 (e s.m.i.).

3. La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora
dell’Appaltatore con assegnazione di un termine per compiere i lavori e in
contraddittorio con il medesimo Appaltatore.

4.  Nel caso dirisoluzione del contratto la penale di cui all’Art. 17 “Penali in caso di ritardo
& computata sul periodo determinato sommando il ritardo accumulato dall’Appaltatore
rispetto al programma esecutivo dei lavori e il termine assegnato dal direttore dei
lavori per compiere i lavori con la messa in mora di cui al precedente comma.

5. In ogni caso, lappaltatore €& obbligato al risarcimento dei danni subiti
dall'amministrazione aggiudicatrice conseguenti la risoluzione del contratto.

6. Il contratto e, altresi, risolto nei casi previsti dall’Art. 54 “Ulteriori cause espresse di
risoluzione del contratto e disposizioni operative”.

N
—

n

CAPO 4 - DISCIPLINA ECONOMICA

Art. 22
Anticipazione

1. Ai sensi dell'art. 125, co. 1, del D.Lgs. n. 36/2023 (e s.m.i.) € prevista |'anticipazione
del prezzo. Sul valore del contratto di appalto viene calcolato I'importo dell'anticipazione del
prezzo pari al 20% da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio
dei lavori della prestazione.

2. L'erogazione dell'anticipazione € subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria
bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse
legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il
cronoprogramma dei lavori della prestazione. La predetta garanzia € rilasciata da imprese
bancarie autorizzate ai sensi del Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o
assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce I'assicurazione e che
rispondano ai requisiti di solvibilita previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attivita.
La garanzia puo essere, altresi, rilasciata dagli intermediari finanziali iscritti nell'’Albo degli
intermediari finanziari di cui all'art. 106 del Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385.
L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori
della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle
stazioni appaltanti. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se
I'esecuzione dei lavori della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i
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tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza
dalla data di erogazione della anticipazione.

Art. 23
Pagamenti in acconto

1. I pagamenti relativi agli acconti del corrispettivo sono effettuati nel termine di 30 giorni
decorrenti dall’adozione di ogni stato di avanzamento (N.B.: salvo che sia espressamente
concordato nel contratto un diverso termine, comungue non superiore a 60 giorni e purche
Cio sia oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue
caratteristiche.)

2. Lo stato di avanzamento dei lavori, ricavato dal registro di contabilita, &€ adottato con
le modalita e nei termini indicati nel contratto. A tal fine, il direttore dei lavori accerta senza
indugio il raggiungimento delle condizioni contrattuali. In mancanza, lo comunica
all'esecutore dei lavori. Contestualmente all’esito positivo dell'accertamento, oppure
contestualmente al ricevimento della comunicazione dell’esecutore, il direttore dei lavori
adotta lo stato di avanzamento dei lavori e lo trasmette al RUP; in caso di difformita tra le
valutazioni del direttore dei lavori e quelle dell’esecutore in merito al raggiungimento delle
condizioni contrattuali per I'adozione dello stato di avanzamento, il direttore dei lavori, a
seguito di tempestivo contraddittorio con I'esecutore, archivia la comunicazione di cui sopra
oppure adotta lo stato di avanzamento e lo trasmette immediatamente al RUP.

3. I certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono emessi
contestualmente all'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori e comunque entro un
termine non superiore a sette giorni dall'adozione degli stessi. Il RUP, previa verifica della
regolarita contributiva dell’'esecutore e dei subappaltatori, invia il certificato di pagamento
alla stazione appaltante, la quale procede al pagamento nel termine di 30 giorni. L'esecutore
emette fattura al momento dell'adozione del certificato di pagamento. L'esecutore pud
emettere fattura al momento dell'adozione dello stato di avanzamento dei lavori.
L'emissione della fattura da parte dell'esecutore non & subordinata al rilascio del certificato
di pagamento da parte del RUP.

4. Resta fermo quanto previsto all‘art. 4, co. 6, del Decreto Legislativo 9 ottobre 2002,
n. 231.

5. Le rate di acconto sono dovute ogni qualvolta limporto dei lavori eseguiti,
contabilizzati ai sensi dell’Art. 23, al netto del ribasso d’asta, comprensivi della quota relativa
degli oneri per la sicurezza e al netto della ritenuta di cui al comma 7, e al netto dell'importo
delle rate di acconto precedenti, raggiungono un importo non inferiore a Euro 20.000,00
(Euro ventimila,00) dell'importo contrattuale. Si fa presente che I'importo relativo al parziale
smontaggio del muro di recinzione e del portone metallico (Stima costi sicurezza — NP.S002)
sara corrisposto solo se eseguito.

6. Aisensidell’art. 11, co. 6, del D.Lgs. n. 36/2023, in caso di inadempienza contributiva
risultante dal documento unico di regolarita contributiva relativo a personale dipendente
dell’affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all’art.
119 del D.Lgs. n. 36/2023, impiegato nell’'esecuzione del contratto, la stazione appaltante
trattiene dal certificato di pagamento I'importo corrispondente all'inadempienza per il
successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la
cassa edile.

7. In ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni € operata una ritenuta
dello 0,50%; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale,
dopo I'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo, previo
rilascio del documento unico di regolarita contributiva.

8. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui allart.
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11, co. 6, del D.Lgs. n. 36/2023, il responsabile unico del progetto invita per iscritto il
soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici
giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della
richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso
d’opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle
somme dovute all’affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore
inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs.
n. 36/2023.

9. Entro 45 (quarantacinque) giorni dal verificarsi delle condizioni per I'emissione del SAL,
il direttore dei lavori redige la contabilita ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, il
quale deve recare la dicitura: «lavori a tutto il ....................... » con l'indicazione della data
di chiusura.

10. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 90 giorni, per cause non
dipendenti dall'appaltatore e comunque non imputabili al medesimo, I'appaltatore pud
chiedere ed ottenere che si provveda alla redazione dello stato di avanzamento
prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 5.

11. E garantito il pagamento diretto del subappaltatore da parte dell'amministrazione
committente nei casi di cui all'art. 119, c. 11, del D.Lgs. n. 36/2023 (e s.m.i.).

Art. 24
Pagamenti a saldo e modalita di erogazione del corrispettivo

1. Il conto finale dei lavori € redatto entro 60 giorni dalla data della loro ultimazione,
accertata con apposito verbale; € sottoscritto dal direttore di lavori e trasmesso al RUP; col
conto finale & accertato e proposto I'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo
ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione & subordinata all'emissione del
certificato di pagamento relativo agli acconti.
2. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall’appaltatore, su richiesta del RUP,
entro il termine perentorio di 30 giorni; se I'appaltatore non firma il conto finale nel termine
indicato, o se lo firma senza confermare le domande gia formulate nel registro di contabilita,
il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il RUP formula in ogni caso una
sua relazione al conto finale.
3. Ai sensi dell’art. 125, co. 7, del D.Lgs. n. 36/2023 all’esito positivo del collaudo, e
comunque entro un termine non superiore a sette giorni dagli stessi, il responsabile unico
del progetto rilascia il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura da parte
dell’appaltatore; il relativo pagamento & effettuato nel termine di 30 giorni decorrenti dal
suddetto esito positivo del collaudo, salvo che sia espressamente concordato nel contratto
un diverso termine, comunque non superiore a sessanta giorni e purche ci0 sia
oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue
caratteristiche. Il certificato di pagamento non costituisce presunzione di accettazione
dell'opera, ai sensi dell’art. 1666, secondo comma, del Codice civile.
4. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera,
ai sensi dell'art. 1666, secondo comma, del Codice civile; il pagamento € disposto solo a
condizione che I'appaltatore presenti apposita garanzia fideiussoria ai sensi dell'articolo 117,
co. 9, del D.Lgs. n. 36/2023.
5. La garanzia fideiussoria di cui al comma 4 deve avere validita ed efficacia fino a due
anni dopo |'emissione del certificato di collaudo provvisorio e alle seguenti condizioni:

i. importo garantito almeno pari all'importo della rata di saldo, maggiorato

dell'IVA all‘aliquota di legge, maggiorato altresi del tasso di interesse legale

-19/48 -


BORGOGNA SARA
Questa parte è inserita nel capitolato tecnico artt. 2, 3 e 5


applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato
di collaudo e I'assunzione del carattere di definitivita del medesimo;

ii. la garanzia ha efficacia dalla data di erogazione della rata di saldo e si
estingue due anni dopo |'emissione del certificato di collaudo provvisorio;

iii. la garanzia deve essere prestata mediante presentazione di atto di
fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario
autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione,
conforme allo schema tipo approvato con apposito Decreto Ministeriale.

6. Salvo quanto disposto dall'art. 1669 del Codice civile, I'appaltatore risponde per la
difformita ed i vizi dell'opera, ancorche riconoscibili, purché denunciati dal soggetto
appaltante prima che il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione assuma
carattere definitivo.

7. Lappaltatore e il direttore dei lavori devono utilizzare la massima diligenza e
professionalita, nonché improntare il proprio comportamento a buona fede, al fine di
evidenziare tempestivamente i vizi e i difetti riscontabili nonché le misure da adottare per il
loro rimedio.

8. Aisensidell’art. 35, co. 32, della Legge 4 agosto 2006, n. 248 (e s.m.i.), il pagamento
a saldo & subordinato all’acquisizione del DURC e all’esibizione da parte dell’appaltatore
della documentazione attestante che la corretta esecuzione degli adempimenti relativi al
versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente, dei contributi previdenziali
e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali
dei dipendenti, nonché gli eventuali subappaltatori.

Art. 25
Ritardi nel pagamento delle rate di acconto e saldo

1. Lemissione del mandato di pagamento delle somme dovute all’appaltatore oltre il
termine previsto per il pagamento dei corrispettivi d'appalto comporta la corresponsione
degli interessi come previsti dall’art. 4, co. 1, del D.Lgs. n. 231/2002.

2. Il tasso di interesse di mora viene stabilito in una misura pari al tasso BCE, stabilito
semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell’'Economia e delle Finanze
sulla G.U.R.I., maggiorato di 8 punti percentuali, secondo quanto previsto dal D.Lgs. n.
231/2002 (e s.m.i.).

Art. 26
Revisione prezzi

1. Ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 36/2023 la stazione appaltante procedera alla
revisione dei prezzi compresi nell'Elenco prezzi contrattuali a seguito di aggiornamenti del
Prezzario della Regione che dovessero entrare in vigore successivamente alla data di stipula
del contratto.

2. La clausola di revisione non apporta modifiche che alterino la natura generale del
contratto; si attiva al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva che determinano
una variazione del costo dell'opera in aumento o in diminuzione, superiore al 5%
dell'importo complessivo e opera nella misura dell’'80% della variazione stessa in relazione
alle prestazioni da eseguire.

3.  Aifini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi di cui sopra, si utilizza
I'indice sintetico elaborato dall'ISTAT relativo al costo di costruzione pubblicato, unitamente
alla relativa metodologia di calcolo, sul portale istituzionale dell'ISTAT in conformita alle
pertinenti disposizioni normative europee e nazionali in materia di comunicazione e
diffusione dellinformazione statistica ufficiale.
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4.  Per far fronte ai maggiori oneri derivanti dalla revisione prezzi di cui al presente articolo
la stazione appaltante utilizza:

i. nel limite del 50%, le risorse appositamente accantonate per imprevisti nel
quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli
impegni contrattuali gia assunti, e le eventuali ulteriori somme a disposizione
della stazione appaltante e stanziate annualmente relativamente allo stesso
intervento;

ii. le somme derivanti da ribassi d'asta, se non ne & prevista una diversa
destinazione dalle norme vigenti;

iii. le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della
stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o0 emessi
i certificati di regolare esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili della
spesa e nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile.
(M.B.: disciplinare esattamente listituto in base alla norma vigente al momento di approvazione del
progetto)

Art. 27
Disciplina economica dell’esecuzione dei lavori pubblici

1. In materia di disciplina economica dell’esecuzione dei lavori pubblici si applica la
normativa vigente di cui al D.Lgs. n. 36/2023 ed all’allegato 1I.14 dello stesso Decreto.

Art. 28
Cessione del contratto e cessione di crediti
1. E’ vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario € nullo
di diritto.
2. E’ ammessa la cessione dei crediti, ai sensi dell’art. 120, co. 13, del D.Lgs. n. 36/2023

e della Legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario
0 un intermediario finanziario iscritto nell’apposito Albo presso la Banca d'Italia e secondo i
criteri stabiliti nell’art. 6 dell’allegato I1.14 al D.Lgs. n. 36/2023 ossia ai fini dell'opponibilita
alle stazioni appaltanti, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico
o scrittura privata autenticata e devono essere notificate all'amministrazione debitrice. Fatto
salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilita, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto,
sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono Amministrazioni Pubbliche qualora
queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 45
giorni dalla notifica della cessione. Le Amministrazioni Pubbliche, nel contratto stipulato o
in atto separato contestuale, possono preventivamente accettare la cessione da parte
dell'esecutore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione. In ogni caso
I'amministrazione cui € stata notificata la cessione pud opporre al cessionario tutte le
eccezioni opponibili al cedente in base al contratto relativo a lavori, servizi, forniture,
progettazione, con questo stipulato

CAPO 5 - CAUZIONI E GARANZIE

Art. 29
Garanzia definitiva

1. Per la sottoscrizione del contratto I'appaltatore costituisce una garanzia, denominata
"garanzia definitiva", a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalita
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dell’art. 106 del D.Lgs. n. 36/2023, pari al 10% dell'importo contrattuale; tale obbligo &
indicato negli atti e documenti di gara.

2. Per salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei
modi programmati in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al 10%, la garanzia e
aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%. Se il ribasso e
superiore al 20%, I'aumento € di 2 punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al
20%.

3. La garanzia € prestata per I'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e per il
risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse,
nonché per il rimborso delle somme pagate in piu all'esecutore rispetto alle risultanze della
liquidazione finale, salva comunque la risarcibilita del maggior danno verso I'appaltatore. La
garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo
provvisorio e secondo le modalita previste dal comma 8 dell ‘art. 117 del D.Lgs. n. 36/2023.
La stazione appaltante puo richiedere all'aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove
questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si
effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere. Alla garanzia definitiva si applicano le
riduzioni previste dall'art. 106 co. 8, del D.Lgs. n. 36/2023 per la garanzia provvisoria. (N.B.:
negli appalti di lavori I'appaltatore puo richiedere prima della stipulazione del contratto di
sostituire la garanzia definitiva con I'applicazione di una ritenuta a valere sugli stati di
avanzamento pari al 10% degli stessi, ferme restando la garanzia fideiussoria costituita per
I'erogazione dell’anticipazione e la garanzia da costituire per il pagamento della rata di saldo,
ai sensi del comma 9 dellart. 117 del D.Lgs. n. 36/2023. Per motivate ragioni di rischio
dovute a particolari caratteristiche dell'appalto o a specifiche situazioni soggettive
dell’'esecutore dei lavori, la stazione appaltante pud opporsi alla sostituzione della garanzia.
Le ritenute sono svincolate dalla stazione appaltante all’'emissione del certificato di collaudo
provvisorio 0 comunque non oltre 12 mesi dopo la data di ultimazione dei lavori risultante
dal relativo certificato)

4. La stazione appaltante ha il diritto di valersi della garanzia, nei limiti dell'importo
massimo garantito, per I'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei
lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore. Puo altresi
incamerare la garanzia per il pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le
inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi,
delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza
fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.

5. La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza
dell'affidamento e I'acquisizione della garanzia provvisoria presentata in sede di offerta da
parte della stazione appaltante, che aggiudica I'appalto al concorrente che segue nella
graduatoria.

6. La garanzia fideiussoria definitiva pud essere rilasciata dai soggetti di cui all‘art. 106,
co. 3, del D.Lgs. 36/2023, con le modalita previste dal secondo periodo dello stesso comma.
La garanzia prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del
debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, secondo comma, del Codice
civile, nonché l'operativita della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta
scritta della stazione appaltante.

7. La garanzia definitiva & progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento
dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80% dell'iniziale importo garantito. L'ammontare
residuo della garanzia definitiva permane fino alla data di emissione del certificato di
collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, 0 comunque fino a 12 mesi
dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Lo svincolo € automatico,
senza necessita di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva
consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore, degli stati di avanzamento dei lavori
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BORGOGNA SARA
Da normativa art. 117


o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti I'avvenuta esecuzione.
Tale automatismo si applica anche agli appalti di forniture e servizi. Sono nulle le pattuizioni
contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei 15 giorni dalla consegna degli stati di
avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei
confronti dell'impresa per la quale la garanzia e prestata.

Art. 30
Coperture assicurative

1. Aisensidell’art. 117, co. 10, del D.Lgs. n. 36/2023, I'esecutore dei lavori costituisce e
consegna alla stazione appaltante almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori anche
una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalla stazione appaltante a causa del
danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti,
verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. Nei documenti e negli atti a base di gara o di
affidamento e stabilito I'importo della somma da assicurare che, di norma, corrisponde
all'importo del contratto stesso qualora non sussistano motivate particolari circostanze che
impongano un importo da assicurare superiore. La polizza del presente comma assicura la
stazione appaltante contro la responsabilita civile per danni causati a terzi nel corso
dell'esecuzione dei lavori il cui massimale & pari al 5% della somma assicurata per le opere
con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. La copertura
assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del
certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque
decorsi 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; in caso
di emissione di collaudo provvisorio parziale o di certificato di regolare esecuzione per parti
determinate dell'opera, la garanzia cessa per quelle parti e resta efficace per le parti non
ancora collaudate. Il premio € stabilito in misura unica e indivisibile per le coperture. Le
garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle
somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore fino ai successivi due mesi.
2. La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione, da qualsiasi causa
determinati, deve coprire tutti i danni subiti dalla Amministrazione a causa del
danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti,
salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o
cause di forza maggiore; tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All
Risks» (C.A.R.) e deve:

. prevedere una somma assicurata non inferiore all'importo del contratto,

. essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione

di lavori aggiuntivi affidati a qualsiasi titolo all'appaltatore.
3. Il massimale della polizza di assicurazione deve essere dedicato totalmente ed
esplicitamente al Comune di Trieste.
La polizza assicurativa deve garantire una copertura di almeno 60 giorni dopo la scadenza
del premio ed assicurare l'avviso alla Stazione Appaltante almeno 15 giorni prima della
scadenza del premio.
Art. 31
Polizza indennitaria decennale

1.  Per i lavori di importo superiore al doppio della soglia di cui all'art. 14 del D.Lgs. n.
36/2023, il titolare del contratto per la liquidazione della rata di saldo stipula, con decorrenza
dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare
esecuzione o comunque decorsi 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal
relativo certificato, una polizza indennitaria decennale a copertura dei rischi di rovina totale

-23148 -



o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi. La polizza
contiene la previsione del pagamento dell'indennizzo contrattualmente dovuto in favore del
committente non appena questi lo richieda, anche in pendenza dell'accertamento della
responsabilita e senza che occorrano consensi ed autorizzazioni di qualunque specie. II
limite di indennizzo della polizza decennale € non inferiore al 20% del valore dell'opera
realizzata e non superiore al 40%, nel rispetto del principio di proporzionalita avuto riguardo
alla natura dell'opera. L'esecutore dei lavori stipula altresi per i lavori di cui al presente
comma una polizza di assicurazione della responsabilita civile per danni cagionati a terzi,
con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato
di regolare esecuzione e per la durata di 10 anni e con un indennizzo pari al 5% del valore
dell'opera realizzata con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro.
2. In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie
assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto
di tutti i concorrenti, ferma restando la responsabilita solidale tra le imprese.

Art. 32
Modifica del contratto durante il periodo di efficacia

1. Le modifiche e varianti in corso d’opera sono ammesse esclusivamente quando ricorra
uno dei motivi previsti dall’art. 120 del D.Lgs. n. 36/2023 (e s.m.i.).

Art. 33
Polizza di assicurazione indennitaria decennale e responsabilita civile

1. Per lavori di importo pari o superiore a 10.000.000,00 di euro, come risultante dallo
stato finale, I'appaltatore & obbligato, ai sensi dell’art. 117, co. 11, del D.Lgs. n. 36/2023, a
stipulare una polizza di assicurazione il cui testo dovra essere conforme per ragioni di
uniformita e di continuita, allo Schema Tipo di polizza approvato con apposito Decreto
Ministeriale.

2. L'esecutore dei lavori € obbligato a trasmettere alla stazione appaltante, almeno 10
giorni prima della consegna dei lavori ed avuto riguardo dell'importo del contratto, il
compromesso per la stipulazione della Polizza indennitaria decennale con allegata la bozza
di Scheda Tecnica allegata al citato decreto ministeriale. In sede di collaudo deve essere
presentata la polizza decennale conformemente alla bozza approvata; in sua assenza non
€ possibile liquidare la rata di saldo. Il compromesso deve essere rinnovato o consegnato
in occasione delle modifiche contrattuali disposte in corso d'opera, avuto riguardo
dell'importo di contratto aggiornato.

3. La Scheda Tecnica deve prevedere quanto previsto dagli schemi-tipo vigenti (ad oggi
quelli approvati con il D.M. 16 settembre 2022, n. 193).

CAPO 6 — VARIAZIONI

Art. 34
Variazioni al progetto e modifiche al contratto

1. Le singole quantita di progetto esposte nella lista delle lavorazioni e delle forniture
potranno in fase esecutiva variare tanto in aumento quanto in diminuzione, ovvero essere
soppresse nell'interesse della buona riuscita e della economia dei lavori, nel rispetto di
quanto previsto dal presente articolo. Inoltre potranno essere ordinate all’appaltatore
lavorazioni e forniture non previste in fase progettuale.
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2. Levariazioni di cui al comma 1 devono avvenire nel rispetto delle disposizioni dell’art.
120 del D.Lgs. n. 36/2023.

Art. 35
Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi, lavori in economia

1. Qualora si rendano necessari nuovi lavori, nel limite del 20% dell'importo originario di
contratto, per i quali non si trovi assegnato il relativo prezzo di offerta, I'Appaltatore ha
I'obbligo di eseguirli e 'amministrazione aggiudicatrice li valutera previa la determinazione
dei nuovi prezzi con le norme di cui al D.Lgs. n. 36/2023 (e s.m.i.) e allegato II.14 al
medesimo Decreto, ovvero si provvedera alla loro esecuzione con operai, mezzi d'opera e
provviste forniti dall’Appaltatore.

2. Gli operai per lavori in economia dovranno essere idonei ai lavori da eseguirsi e
provvisti dei necessari attrezzi. Saranno a carico dell’Appaltatore le manutenzioni degli
attrezzi e delle macchine nonché le eventuali riparazioni al fine del loro mantenimento in
perfetto stato di servizio perché tali oneri sono compresi nei compensi orari della mano
d’opera e dei noli. Le macchine, i mezzi di trasporto e gli attrezzi dati a noleggio dovranno
essere in perfetta efficienza e provvisti di tutti gli accessori necessari per il loro perfetto
funzionamento. La mano d’opera, i noli e i trasporti saranno pagati ai prezzi di offerta; si
provvedera alla stesura dei nuovi prezzi secondo la procedura di cui al comma 1, qualora
non si trovino assegnati i relativi prezzi di offerta.

3. Tutti i lavori, prestazioni e forniture da eseguirsi in economia, dovranno essere
preventivamente autorizzati dalla Direzione Lavori I'Appaltatore alla fine di ogni giornata
dovra presentare all'ufficio della Direzione Lavori la nota analitica dei lavori, prestazioni e
forniture effettuati in economia; in caso di impossibilita, tale nota sottoscritta dall'Impresa,
dovra essere inviata via fax entro il giorno stesso.

4. I nuovi prezzi possono essere determinati con i tre diversi criteri di seguito elencati in
ordine di preferenza.

A. CRITERIO DEL RAGGUAGLIO
Il compenso per il nuovo prezzo si determina comparando la nuova voce ad analoghe di
contratto al netto degli oneri di sicurezza.

B. CRITERIO DEL RIFERIMENTO ALL'ELENCO PREZZI DELLA REGIONE FVG
Per definire il nuovo prezzo si fa riferimento ai prezzi dell’Elenco prezzi regionale di cui all’art.
41, co. 13, del D.Lgs. n. 36/2023 (e s.m.i.) relativo all'anno di formulazione dell'offerta.

C. CRITERIO DELL'ANALISI DEI PREZZI
Qualora non sia possibile applicare i precedenti criteri, il NP sara formulato con Analisi dei
Prezzi utilizzando per quanto possibile I'elenco Prezzo regionale di progetto nella descrizione
delle voci di costo elementari del NP medesimo (mano d'opera, noli, materiali).

In mancanza il NP si formula mediante Analisi dei Prezzi di mercato omogeneizzato ai prezzi
elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell'offerta.

I nuovi prezzi sono cosi determinati:
NP= Pan*(l'Roff)
Pan= prezzo derivante da regolare “Analisi prezzi” come sopra definita
R.«-ribasso percentuale unico globale offerto dall'impresa sull'importo a base d’asta

II NP ¢ quindi al netto degli oneri della sicurezza.
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CAPO 7 -DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Art. 36
Norme di sicurezza generale

1.  Ilavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia
di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizioni di permanente
sicurezza e igiene.

2. Lappaltatore e altresi obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del
vigente regolamento locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.

3. Lappaltatore predispone per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti
disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle
strutture utilizzate.

4. Lappaltatore non pu0 iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto
nell’applicazione di quanto stabilito in questo articolo.

Art. 37
Piani di sicurezza

1. L'appaltatore & obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il
piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo
a disposizione da parte dell'amministrazione aggiudicatrice ai sensi del D.Lgs. n. 81 del 2008,
salvo quanto espressamente precisato al comma 2.

2. L'appaltatore puo presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una
0 piu proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza e di
coordinamento, ai sensi dell'art. 100 del D.Lgs. n. 81 del 2008. In nessun caso le eventuali
integrazioni possono giustificare modifiche o adeguamento dei prezzi pattuiti.

3. Lappaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si
pronunci tempestivamente con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere,
sull’accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; la decisione del coordinatore sono
vincolanti per I'appaltatore.

4. Se il coordinatore non si pronuncia entro il termine di tre giorni lavorativi dalla
presentazione delle proposte dell’appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni
lavorativi, le proposte si intendono rigettate.

Art. 38
Piano operativo di sicurezza

1. Lappaltatore e, per suo tramite, i subappaltatori hanno l'obbligo di trasmettere
all'amministrazione aggiudicatrice prima dell'inizio dei lavori la documentazione prevista
dalla vigente normativa relativamente agli adempimenti assicurativi e antinfortunistici,
nonché una copia del piano operativo di sicurezza di cui all’art. 89, co. 1, lettera h), del
Decreto Legislativo n. 81 del 2008.

2. Lappaltatore ha l'obbligo di consegnare all’ente appaltante il piano operativo di
sicurezza nel rispetto delle vigenti disposizioni, prima della consegna dei lavori; se questo
obbligo non viene rispettato 'amministrazione aggiudicatrice non procede alla consegna dei
lavori e diffida I'appaltatore a ottemperare entro un termine massimo di 30 giorni, trascorso
inutilmente il quale si procede alla risoluzione del contratto secondo le disposizioni vigenti;
in tal caso I'amministrazione aggiudicatrice affida I'esecuzione dei lavori oggetto dell’appalto
all'impresa che segue in graduatoria.
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3. Lappaltatore ha l'obbligo, nei casi di immediata consegna dei lavori prima della stipula
del relativo contratto di presentare il piano operativo di sicurezza non oltre trenta giorni
dalla consegna dei lavori; se questo obbligo non viene rispettato I'ente appaltante diffida
I'appaltatore a ottemperare entro un termine massimo di trenta giorni, trascorso inutilmente
il quale non si procede alla stipula del contratto e si affidano i lavori oggetto dell'appalto
all'impresa che segue in graduatoria.

4. L'appaltatore ha l'obbligo di indicare, all'atto della consegna del piano operativo di
sicurezza, il direttore tecnico del cantiere responsabile del rispetto del piano.

Art. 39
Osservanza e attuazione del piano di sicurezza

1. Lappaltatore € obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui allart. 15 del
Decreto Legislativo n. 81 del 2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli
adempimenti descritti agli articoli 95, 96 e 97 e all'allegato XIII del predetto Decreto
Legislativo n. 81 del 2008.

2. I piani di sicurezza devono essere redatti in conformita alle disposizioni del D.Lgs. n.
81/2008 (e s.m.i.).

3. Limpresa esecutrice € obbligata a comunicare tempestivamente prima dell’inizio dei
lavori e quindi periodicamente, a richiesta del committente o del coordinatore, l'iscrizione
alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti
collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli
obblighi assicurativi e previdenziali. L'affidatario € tenuto a curare il coordinamento di tutte
le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese
subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’appaltatore. In
caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo incombe all'impresa
mandataria capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere e responsabile del rispetto del piano
da parte di tutte le imprese impegnate nell’'esecuzione dei lavori.

4. 1l piano di sicurezza e di coordinamento costituisce parte integrante del contratto di
appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, comunque
accertate, previa formale costituzione in mora dellinteressato, costituiscono causa di
risoluzione del contratto.

Art. 40
Rischi dell’'ambiente di lavoro

1. Ai sensi del D.L. 81/2008, si informa sui seguenti rischi specifici nell'ambiente di
esecuzione dei lavori.

La presenza sul terreno di materiale improprio e di animali che potrebbero provocare
pericolo di piccoli incidenti ed infezioni.

La presenza di persone che si trovano nelle vicinanze del sito di lavoro per le quali €
necessaria un‘adeguata sorveglianza, segnaletica e metodologia di lavoro e segnaletica per
prevenire incidenti alle persone presenti.

La presenza di linee di reti tecnologiche sia aeree che sotterranee che potrebbero provocare
pericolo agli operatori ed i cui tracciati dovranno comunque essere verificati dall'Impresa
presso gli uffici tecnici di Acegas ApS AMGA.

La presenza di eventuali altri cantieri di lavoro per i quali &€ necessaria una preventiva
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informazione presso i diversi servizi comunali.
La presenza di rischio biologico ambientale.
La presenza di traffico veicolare (pedonale).

Art. 41
Interventi urgenti di messa in sicurezza

L’Appaltatore dovra GARANTIRE, in qualsiasi momento, per tutta la durata dell'appalto,
nei casi giudicati dalla Stazione Appaltante di estrema urgenza, intendendosi come tali quelli
in cui possa configurarsi il pericolo per la vita umana, ovvero l'interruzione di pubblico
servizio, ovvero la produzione di ingenti danni, segnalati via fax, posta elettronica,
telefonicamente o con ogni altro mezzo analogo, l'esecuzione immediata di tutti gli
accorgimenti e tutte le opere di presidio necessarie per garantire la sicurezza, la pubblica
incolumita e la pubblica igiene. Gli interventi di presidio necessari per scongiurare gli stati
di urgenza devono essere eseguiti con la massima tempestivita ovvero entro un’ora dalla
richiesta e le lavorazioni necessarie entro ventiquattro ore dalla richiesta. L'eventuale
modifica dei termini suddetti potra avvenire unicamente con ordine da parte della Direzione
Lavori.

Art. 42
Disposizioni inerenti alla manodopera ed ai dipendenti

Nell'esecuzione dell'appalto, I'Appaltatore & obbligato ad osservare tutte le disposizioni ed
ottemperare a tutti gli obblighi stabiliti dalle leggi, norme sindacali, assicurative, inerenti la
manodopera ed il proprio personale.

Tutti i lavoratori devono essere assicurati ¢/o I'I.N.A.L.L. contro gli infortuni sul lavoro e c/o
I'T.N.P.S.

per quanto riguarda le malattie e le assicurazioni sociali.

L" Appaltatore deve trasmettere al Direttore dei Lavori, entro la data di stipulazione del
contratto e comunicare tempestivamente ogni variazione, I'elenco nominativo del personale
impiegato, nonché il numero di posizione assicurativa c/o i succitati enti e la dichiarazione
di avere provveduto ai relativi versamenti dei contributi.

Qualora 'Amministrazione riscontri o vengano denunciate, da parte di terzi, violazioni alle
disposizioni sopra elencate, la stessa si riserva il diritto insindacabile di sospendere
I'emissione dei mandati di pagamento ovvero di effettuare delle ritenute sugli stessi, sino a
quando |'Ispettorato del lavoro non accerti che ai lavoratori dipendenti sia stato corrisposto
il dovuto ovvero la vertenza sia stata risolta. Tale scelta non pud essere oggetto di alcuna
rivendicazione da parte dell’Appaltatore il quale rimane comunque impegnato nella corretta
e normale esecuzione dei servizi previsti dal presente Capitolato.

L’Amministrazione si riserva il diritto di comunicare agli Enti interessati (I.N.A.I.L., I.N.P.S,,
Ispettorato del Lavoro ecc.) l'avvenuta aggiudicazione del presente Appalto.

L’Appaltatore si obbliga al rispetto delle vigenti disposizioni normative ed assicurative in
materia.

Nello svolgimento dell'attivita di cui al presente atto i collaboratori a qualsiasi titolo
dell'appaltatore sono tenuti ad osservare, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta
previsti nel Codice di Comportamento Aziendale e nel Codice di Comportamento dei
Dipendenti Pubblici, approvato con D.P.R. 16.04.2013 n. 62.

La violazione di detti obblighi di condotta pud comportare la risoluzione o decadenza del
rapporto di cui al presente contratto.
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Art. 43
Decoro del personale e utilizzo vestiario antinfortunistico

L'appaltatore & tenuto a verificare che il personale impiegato nei lavori di cui al presente
appalto indossi capi di vestiario decorosi e idonei al tipo di prestazione da effettuare, con
particolare osservanza di quanto prescritto in materia di normativa antinfortunistica.

Il personale dovra altresi essere munito di targhetta di riconoscimento, con fotografia,
recante il nome della ditta e dell'addetto.

L'Appaltatore si rende garante della professionalita, correttezza e irreprensibilita del
personale impiegato.

L’Appaltatore e, per suo tramite, le eventuali imprese subappaltatrici, dovranno consegnare
copia del piano di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81. Prima dell’avvio delle prestazioni,
I’Appaltatore dovra comunicare all’Amministrazione le generalita del Direttore Tecnico di
cantiere che sara responsabile dell'osservanza del piano della sicurezza da parte
dell'Impresa impegnata nell’'esecuzione del servizio.

Ai sensi del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, I'appaltatore viene informato dei rischi di cui al
presente appalto e si impegna a tenere indenne il committente dei rischi specifici propri
dell'attivita dello stesso appaltatore.

Art. 44
Rapporti con la stazione appaltante

L'’Appaltatore ha i seguenti obblighi:

1. comunicare al Direttore dei Lavori l'elenco dei mezzi operativi occorrenti allo
svolgimento del contratto, l'elenco del personale impiegato nello svolgimento
dell'intervento (specificandone l'inquadramento), le posizioni assicurative (INPS e
INAIL), tutte le notizie relative all'impiego della mano d'opera e tutti i dati che la
Stazione Appaltante ritenga opportuno raccogliere a fini statistici;

2. informare periodicamente o su richiesta del Direttore dei Lavori sulle variazioni occorse
ai propri dipendenti nonché su quelli delle eventuali ditte subappaltatrici operanti nelle
aree di lavoro, con precisazione degli estremi delle relative autorizzazioni;

3. comunicare immediatamente alla Stazione Appaltante eventuali scioperi dei propri
dipendenti.

Art. 45
Direttore dei lavori

Ai sensi dell’art. 1 dell’Allegato I1.14 del D.Lgs 36/2023, il controllo dell'esecuzione, la
direzione e il controllo tecnico-contabile, le verifiche in corso d’opera dell'appalto vengono
svolti dal Direttore dei Lavori coadiuvato dai propri collaboratori.

In particolare il Direttore dei Lavori:

. impartisce all'esecutore tutte le disposizioni e le istruzioni operative necessarie
tramite ordini di servizio, che devono essere comunicati al RUP. L'esecutore € tenuto
ad uniformarsi alle disposizioni contenute negli ordini di servizio, fatta salva la facolta
di iscrivere le proprie riserve.

J controlla il rispetto dei tempi di esecuzione dei lavori indicati nel cronoprogramma
allegato al progetto esecutivo.

. controlla la qualita e la quantita del lavoro svolto e la corretta corrispondenza fra
questo e le specifiche prescrizioni di capitolato;
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o convalida i documenti contabili.

Art. 46
Direttore tecnico dell'impresa

1. L'Appaltatore dovra proporre al Direttore dei Lavori, quale suo rappresentante, un
Direttore Tecnico/direttore di cantiere che si rapporti con il Committente per garantire il
rispetto di tutti gli adempimenti previsti anche dal D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. in materia
di sicurezza riguardo i rischi specifici della attivita dell’appaltatore e per le possibili
problematiche emergenti in materia di sicurezza sul lavoro e per la vigilanza sui contenuti
del PSC e nel POS.

2. Lappaltatore, tramite il direttore tecnico assicura l'organizzazione, la gestione tecnica
e la conduzione del cantiere. La DL ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di
cantiere e del personale dell’appaltatore per disciplina, incapacita o grave negligenza.
L'appaltatore € in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza
di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego
dei materiali.

Art. 47
Ordini di servizio

Nell'ambito delle disposizioni di servizio impartite dal RUP al direttore dei lavori resta
di competenza di quest'ultimo I'emanazione di ordini di servizio all’esecutore in ordine agli
aspetti tecnici ed economici della gestione dell’appalto.
Il direttore dei lavori impartisce all’esecutore tutte le disposizioni e le istruzioni operative
necessarie tramite ordini di servizio. L'esecutore € tenuto ad uniformarsi alle disposizioni
contenute negli ordini di servizio, fatta salva la facolta di iscrivere le proprie riserve.
L'esecutore deve darne corso entro 3 (tre) giorni solari, naturali e continui dall'ordine di
servizio, salvo diversa disposizione. Allo scadere del terzo giorno lavorativo, qualora
I'appaltatore non si sia ancora uniformato alle disposizioni contenute nell‘ordine di servizio,
la stazione appaltante si riserva la possibilita di applicare una penale in applicazione di
quanto indicato nell’Art. 17. Per eventuali urgenze l'azione dell’Appaltatore deve essere
immediata e comunque nello stesso giorno.

CAPO 8- DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

Art. 48
Subappalto

1. Il subappalto, anche parziale, delle prestazioni oggetto del presente appalto € vietato,
salvo intervenga specifica autorizzazione da parte delllAmministrazione committente. I
soggetti affidatari dei contratti eseguono in proprio le opere o i lavori, i servizi e le forniture
compresi nel contratto. Fatto salvo quanto previsto dall’art. 120, comma 1, lettera d), la
cessione del contratto € nulla.

Ai sensi dell'art. 119, co. 1, del D.Lgs. 36/2023 (e s.m.i.) non puod essere affidata a terzi
l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonche
la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso della categoria prevalente e
dei contratti ad alta intensita di manodopera.
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Ai sensi dell’art. 119, co. 2, del D.Lgs. 36/2023 (e s.m.i.), tenuto conto della natura delle
lavorazioni da effettuare, non € indicata alcuna lavorazione specifica che I’Appaltatore sia
tenuto ad eseguire direttamente a propria cura.

Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della
stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

In caso di raggruppamento temporaneo tra operatori economici I'impresa mandante pud
stipulare direttamente i contratti di subappalto relativi alla propria quota di esecuzione,
purché l'autorizzazione al subappalto relativa ai suddetti contratti sia richiesta dall'impresa
mandataria.

2. In caso di violazione del divieto, I'Amministrazione si riserva la facolta di risolvere
immediatamente il contratto per colpa dell'appaltatore ponendo a carico dello stesso il
risarcimento di ogni danno e spesa delllAmministrazione.

3. Nei casi in cui I'Amministrazione committente rilevi, a seguito dei controlli effettuati,
che il subappaltatore, al momento della richiesta di autorizzazione, non era in possesso dei
prescritti requisiti soggettivi, procede alla revoca della predetta autorizzazione e la
segnalazione del fatto alle autorita competenti.

4. Costituisce, comunque, subappalto di lavori qualsiasi contratto stipulato
dall'appaltatore con terzi avente ad oggetto attivita ovunque espletate che richiedono
I'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se
singolarmente di importo superiore al 2% dell'importo delle prestazioni affidate o di importo
superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale
sia superiore al 50% dell'importo del contratto da affidare.

5. Aisensi dell'art. 119, co. 3, lett. d), del D.Lgs. n. 36/2023 non si configurano come
attivita affidate in subappalto (e sono conseguentemente sottratte alla relativa disciplina),
tra le altre, le seguenti categorie di forniture o servizi: le prestazioni secondarie, accessorie
o sussidiarie rese in favore dei soggetti affidatari in forza di contratti continuativi di
cooperazione, servizio o fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della
procedura finalizzata alla aggiudicazione dell'appalto. I relativi contratti sono trasmessi alla
stazione appaltante prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto. I
contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura sottoscritti in epoca anteriore
alla pubblicazione della procedura d’appalto di cui alla lett. d) dell’art. 119, co. 3, D.Lgs. n.
36/2023 dovranno essere depositati presso 'Amministrazione prima o contestualmente alla
sottoscrizione del contratto di appalto.

6. E obbligo dell'appaltatore comunicare al Direttore dei Lavori, e per conoscenza
all’Amministrazione, per tutti i sub-contratti, il nome del sub-contraente, l'importo del
contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.

7. Se durante l'esecuzione dei lavori I'Amministrazione ritenesse, a suo insindacabile
giudizio, che il subappaltatore & incompetente o indesiderabile, al ricevimento della relativa
comunicazione scritta, I'appaltatore dovra prendere immediate misure per la risoluzione del
contratto di subappalto e per l'allontanamento del subappaltatore.

8. La risoluzione di tale subappalto non dara diritto all'appaltatore ad alcun risarcimento
di danni o perdite o alla proroga della data fissata per I'ultimazione delle opere.

9. Aisensidell’art. 119, co. 12, del D.Lgs. n. 36/2023, il subappaltatore, per le prestazioni
affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti
nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo
non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale. Il subappaltatore e
tenuto ad applicare i medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro del contraente principale
qualora le attivita oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti 'oggetto
dell’appalto oppure riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse
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nell’oggetto sociale del contraente principale. L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza
e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese
subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il
coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione oppure il direttore dell'esecuzione,
provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario €
solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest’ultimo,
degli obblighi di sicurezza previsti dalla hormativa vigente.

10. Aisensidellart. 119, co. 17, del D.Lgs. n. 36/2023 (e s.m.i.) le prestazioni o lavorazioni
oggetto del contratto di appalto che, pur subappaltabili, non possono formare oggetto di
ulteriore subappalto (cd. subappalto a cascata) in ragione delle specifiche caratteristiche
dell'appalto e dell’'esigenza, tenuto conto della natura o della complessita delle prestazioni
o delle lavorazioni da effettuare, di rafforzare il controllo delle attivita di cantiere e piu in
generale dei luoghi di lavoro o di garantire una piu intensa tutela delle condizioni di lavoro
e della salute e sicurezza dei lavoratori oppure di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali
sono individuate in tutte le lavorazioni.

11. Per tutto quanto non esplicitamente previsto in tale articolo si demanda all’art. 119
del D.Lgs. n. 36/2023.

Art. 49
Responsabilita in materia di subappalto

1. Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti
della stazione appaltante per le prestazioni oggetto del contratto di subappalto.
L'aggiudicatario & responsabile in solido con il subappaltatore per gli obblighi retributivi e
contributivi, ai sensi dell'art. 29 del Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Nelle
ipotesi di cui al comma 11, lettere a) e c¢) dello stesso articolo, I'appaltatore ¢ liberato dalla
responsabilita solidale di cui al secondo periodo del presente comma.

2. Il subappalto non autorizzato comporta le sanzioni penali previste dall’art. 21 del D.Lgs.
n. 646 del 1982 (e s.m.i.).

3. L'appaltatore deve comunicare alla Compagnia assicurativa presso la quale & stata
stipulata la polizza C.A.R., ai fini della validita della copertura assicurativa, la presenza di
subappaltatori in cantiere, prima che questi diano inizio alle lavorazioni subappaltate.
L'appaltatore € tenuto a dare notizia di tale comunicazione all'amministrazione
aggiudicatrice.

4. Qualora gli apprestamenti, gli impianti e le altre attivita di cui al punto 4) dell’ALL. XV
al D.Lgs. 81/08 e s.m.i. siano effettuati da imprese in subappalto, I'appaltatore corrisponde
ad esse senza alcun ribasso i relativi oneri per la sicurezza.

Art. 50
Pagamento dei subappaltatori

1. La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore ed ai titolari di sub-
contratti non costituenti subappalto I'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite
nei seguenti casi:

o quando il subcontraente € una microimpresa o piccola impresa;

o in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;

. su richiesta del subcontraente e se la natura del contratto lo consente.
2. Sugli importi da liquidare al subappaltatore sono operate le ritenute dell'art. 11, co. 6,
del D.Lgs. n. 36/2023 (e s.m.i.). Le ritenute sono svincolate con il pagamento a saldo del
subappaltatore.
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3. Sel'appaltatore, in corso di esecuzione, comunica alla direzione dei lavori contestazioni
in ordine alla regolare esecuzione del subappalto e se le eventuali contestazioni sono
accertate dalla direzione dei lavori, I'amministrazione aggiudicatrice procede al pagamento
della parte non contestata. Non sono opponibili dall'appaltatore altre cause di sospensione
del pagamento diretto del subappaltatore. L'importo trattenuto destinato al subappaltatore
puo essere liquidato previa soluzione delle contestazioni, accertata dalla direzione lavori ed
annotata begli atti contabili.

4. I contratti di subappalto dovranno rispettare, a pena di nullita, la disciplina di cui all'art.
3 della L. 13.8.2010, n. 136 in materia di tracciabilita dei flussi finanziari.

Art. 51
Subaffidamenti

1. L'appaltatore deve comunicare all'amministrazione aggiudicatrice i dati relativi a tutti i
subcontratti stipulati per I'esecuzione dell'appalto, sottoposti agli obblighi di tracciabilita dei
flussi finanziari previsti dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136, con il nome del subcontraente,
I'importo del contratto, I'oggetto della prestazione affidata. Il regolare pagamento da parte
dell'appaltatore delle prestazioni eseguite dai subcontraenti costituisce adempimento
contrattuale.

2. Nei contratti di appalto e nelle concessioni di lavori, servizi e forniture, costituisce
adempimento contrattuale il regolare pagamento da parte dell'appaltatore o del
concessionario delle prestazioni eseguite dai fornitori e dai subcontraenti diversi dai
subappaltatori, sottoposti agli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari previsti dalla Legge
13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in
materia di normativa antimafia) e comunicati all'amministrazione aggiudicatrice.

3. Il fornitore dell'appaltatore o del subappaltatore o il subcontraente dell’appaltatore,
come individuati ai sensi del comma 2, inviano all'amministrazione aggiudicatrice e
all’affidatario copia delle fatture inevase.

4. Il responsabile del procedimento invita I'appaltatore o il subappaltatore a comunicare
le proprie controdeduzioni o a depositare le fatture quietanzate entro un termine non
inferiore a 15 giorni; in tale periodo resta comunque sospeso il pagamento dello stato
avanzamento lavori successivo.

5. L'amministrazione aggiudicatrice, decorso inutilmente il termine previsto dal comma 4,
sospende il pagamento dello stato di avanzamento dell'appalto principale o il pagamento
del subappalto per una somma corrispondente al doppio dell'importo delle fatture inevase.
6. L'amministrazione aggiudicatrice procede al pagamento della somma sospesa di cui al
comma 5 solo previa trasmissione delle fatture quietanzate da parte del fornitore o dal
subcontraente diverso dal subappaltatore o di specifica liberatoria del medesimo.

7. Ai fini dell'emissione del certificato di regolare esecuzione o di collaudo,
I'amministrazione aggiudicatrice verifica l'integrale pagamento delle prestazioni dei
subcontraenti, mediante acquisizione di una dichiarazione resa ai sensi del DPR 28 dicembre
2000, n. 445 (e s.m.i.), con la quale I'appaltatore e gli eventuali subappaltatori dichiarano
di aver provveduto allintegrale pagamento dei subcontraenti. La dichiarazione del
subappaltatore viene acquisita dall’appaltatore e trasmessa da questo all’/Amministrazione
aggiudicatrice prima del pagamento a saldo del subappalto.

CAPO 9- DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORATORI
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Art. 52
Tutela dei lavoratori

1. L'appaltatore e gli eventuali subappaltatori si obbligano ad applicare o far applicare
integralmente, nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti impiegati nell'esecuzione
dell'appalto, anche se assunti al di fuori della provincia condizioni economiche e normative
previste dai contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro per i dipendenti del settore
relativo ai lavori pubblici affidati, vigenti in provincia durante il periodo di svolgimento degli
stessi, compresa, se prevista da questi contratti collettivi, l'iscrizione alla Cassa edile della
provincia. Le medesime condizioni devono essere garantite ai soci lavoratori dipendenti da
societa cooperative.
2. L'appaltatore e gli eventuali subappaltatori sono tenuti ad osservare le norme e
prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela, sicurezza e salute,
assicurazione, previdenza e assistenza dei lavoratori, assolvendo agli obblighi previdenziali,
assicurativi e fiscali nei confronti degli Enti preposti.
3. In tema di responsabilita solidale tra appaltatore e subappaltatore si applica la
normativa statale vigente.
4.  Con riferimento ai pagamenti in acconto, il documento unico di regolarita contributiva
(DURC) e richiesto per i seguenti soggetti:
o Impresa o ATI appaltatrice; nel caso di A.T.I. il DURC e richiesto nei confronti
delle imprese che hanno effettivamente operato nel periodo considerato dal
SAL,;
) Imprese subappaltatrici che hanno eseguito i lavori in subappalto durante il

periodo considerato dal SAL.
5. Con riferimento al pagamento del saldo, I'amministrazione aggiudicatrice verifica il
DURC dell'appaltatore nonché dei soli subappaltatori che hanno concluso i lavori in
subappalto successivamente all’ultimo SAL liquidato.
6. Per il pagamento degli stati di avanzamento dei lavori, il DURC deve essere verificato
con riferimento alla data finale del periodo di tempo considerato dallo stato di avanzamento;
per il pagamento del saldo finale, il DURC deve essere verificato con riferimento alla data
ultima effettiva di conclusione dell'opera, comprensiva degli eventuali lavori richiesti
dall'organo di collaudo.
7. Lamministrazione aggiudicatrice procede all’acquisizione d’ufficio del DURC e
dell'attestazione di regolarita retributiva. A tal fine I'appaltatore & tenuto a fornire, in sede
di stipulazione del contratto e in sede esecutiva, informazioni veritiere, tempestive e
complete atte a consentire all'amministrazione aggiudicatrice I'ottenimento del predetto
documento da parte dei soggetti competenti.
8. Lappaltatore e gli eventuali subappaltatori devono munire il personale occupato di
apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalita del
lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta
tessera di riconoscimento. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che
esercitano direttamente la propria attivita nei cantieri, i quali sono tenuti a provvedervi per
proprio conto, ovvero nei confronti dei datori di lavoro con meno di dieci dipendenti. Lo
schema della tessera di riconoscimento e le sue modalita di emissione sono allegate al
verbale di consegna lavori.

CAPO 10 - CONTROVERSIE E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
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Art. 53
Definizione delle controversie e iscrizione delle riserve

1. Ai sensi dell’art. 7 dell'allegato II.14 al D.Lgs. n. 36/2023 in linea di principio,
I'iscrizione delle riserve ¢ finalizzata ad assicurare alla stazione appaltante, durante l'intera
fase di esecuzione del contratto, il continuo ed efficace controllo della spesa pubblica, la
tempestiva conoscenza e valutazione, sulla base delle risultanze contenute nel registro di
contabilita, delle eventuali pretese economiche avanzate dall'appaltatore e I'adozione di
ogni misura e iniziativa volte ad evitare che i fondi impegnati si rivelino insufficienti. NON
costituiscono riserve:

o le contestazioni e le pretese economiche che siano estranee all'oggetto
dell’appalto o al contenuto del registro di contabilita;

o le richieste di rimborso delle imposte corrisposte in esecuzione del contratto di
appalto;

o il pagamento degli interessi moratori per ritardo nei pagamenti;

o le contestazioni circa la validita del contratto;

o le domande di risarcimento motivate da comportamenti della stazione appaltante
o da circostanza a quest’ultima riferibili;

o il ritardo nell’'esecuzione del collaudo motivato da comportamento colposo della

stazione appaltante.

2. Le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell’appalto idoneo a
riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il
pregiudizio dell’esecutore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve sono iscritte
anche nel registro di contabilita all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi
o al cessare del fatto pregiudizievole, nonché all’atto della sottoscrizione del certificato di
collaudo mediante precisa esplicitazione delle contestazioni circa le relative operazioni Le
riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono rinunciate. Le riserve
devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali
si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilita:

e la precisa quantificazione delle somme che I'esecutore ritiene gli siano dovute. La
quantificazione della riserva & effettuata in via definitiva, senza possibilita di
successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto, salvo che la riserva
stessa sia motivata con riferimento a fatti continuativi.

¢ l'indicazione degli ordini di servizi, emanati dal direttore dei lavori o dal direttore
dell'esecuzione, che abbiano inciso sulle modalita di esecuzione dell’appalto;

e le contestazioni relative all’'esattezza tecnica delle modalita costruttive previste dal
capitolato speciale d’appalto o dal progetto esecutivo;

e le contestazioni relative alla difformita rispetto al contratto delle disposizioni e delle
istruzioni relative agli aspetti tecnici ed economici della gestione dell’appalto;

e e contestazioni relative alle disposizioni e istruzioni del direttore dei lavori o del
direttore  dell'esecuzione che potrebbero comportare la responsabilita
dell’appaltatore o che potrebbero determinare vizi o difformita esecutive dell’appalto.

3. Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le
ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di
inammissibilita la precisa quantificazione delle somme che I'appaltatore ritiene gli siano
dovute. La quantificazione della riserva e effettuata in via definitiva, senza possibilita di
successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.

4. Il direttore dei lavori, nei successivi 15 (quindici giorni) dall’esplicazione della riserva
espone nel registro le sue motivate deduzioni. Se il direttore dei lavori omette di motivare
in modo esauriente le proprie deduzioni e non consente alla stazione appaltante la
percezione delle ragioni ostative al riconoscimento delle pretese dell'appaltatore, il direttore
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dei lavori incorre in responsabilita per le somme che, per tale negligenza, la stazione

appaltante dovesse essere tenuta a sborsare.

5.  Ove per qualsiasi legittimo impedimento non sia possibile una precisa e completa

contabilizzazione, il direttore dei lavori pud registrare in partita provvisoria sui libretti, e di

conseguenza sugli ulteriori documenti contabili, quantita dedotte da misurazioni sommarie.

In tal caso l'onere dell'immediata riserva diventa operante quando in sede di

contabilizzazione definitiva delle categorie di lavorazioni interessate vengono portate in

detrazione le partite provvisorie.

6. Il registro di contabilita deve essere firmato dall'appaltatore, con o senza riserve, nel

giorno in cui gli viene presentato. Nel caso in cui I'appaltatore, non firmi il registro, € invitato

a farlo entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni e, qualora persista nell'astensione

o nel rifiuto, se ne fa espressa menzione nel registro.

7. Nel caso in cui I'appaltatore non abbia firmato il registro nel termine di cui sopra,

oppure lo abbia fatto con riserva, ma senza esplicare le proprie riserve nel modo e nei

termini sopraindicati, i fatti registrati si intendono definitivamente accertati, e I'appaltatore
decade dal diritto di far valere in qualunque termine e modo le riserve o le domande che
ad essi si riferiscono.

8. Fermo quanto in precedenza previsto, specifiche ipotesi di iscrizione di riserva si hanno:
o in caso di richiesta di pagamento per tardiva consegna dei lavori, la richiesta deve
essere formulata dall’appaltatore a pena di decadenza mediante riserva da iscrivere nel
verbale di consegna dei lavori e da confermare, debitamente quantificata, nel registro
di contabilita;

. in caso di mancata accettazione dei nuovi prezzi da parte dell’appaltatore ove
quest’ultimo non iscriva riserva negli atti contabili, i prezzi si intendono definitivamente
accettati;

o in caso di sospensione dei lavori le contestazioni dell’appaltatore sono iscritte, a
pena di decadenza, in occasione della sottoscrizione dei verbali di sospensione e di
ripresa dei lavori, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali &
sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori. Qualora I'appaltatore intenda far
valere lillegittima maggiore durata della sospensione, la diffida proposta da
quest’ultimo & condizione necessaria per poter iscrivere riserva all‘atto di ripresa dei
lavori. La riserva deve essere poi confermata, sempre a pena di decadenza, nel verbale
di ripresa dei lavori e, non appena sia sottoposto all’appaltatore per la firma, nel registro
di contabilita e nel conto finale; in ogni caso, la riserva deve essere esplicata nei 15
(quindici) giorni successivi alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio;

. in caso di perizia suppletiva accompagnata da atto di sottomissione, quando
I'appaltatore manifesti il proprio motivato dissenso, esplicando apposita riserva nel
termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento dell’atto, a pena di decadenza. In ogni
caso, sempre a pena di decadenza, la riserva di cui sopra € iscritta anche nel registro
di contabilita all'atto della firma immediatamente successiva, con precisa indicazione
delle cifre di compenso cui I'appaltatore ritiene di aver diritto e le ragioni di ciascuna
domanda. Le riserve non espressamente iscritte nel registro di contabilita e
successivamente non confermate sul conto finale si intendono abbandonate.

9. Lesecutore, all'atto della firma del conto finale, da apporre entro il termine di 30 giorni

dall'invito del RUP a prenderne cognizione, non puo iscrivere domande diverse per oggetto

o per importo da quelle formulate nel registro di contabilita durante lo svolgimento dei lavori,

ed ha l'onere, a pena di decadenza, di confermare le riserve gia iscritte sino a quel momento

negli atti contabili per le quali non siano intervenute procedure di carattere conciliativo.

10. Se l'esecutore non firma il conto finale nel termine di cui al comma 3, o se lo sottoscrive

senza confermare le domande gia formulate nel registro di contabilita, il conto finale si

intende come definitivamente accettato.
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11.

In particolare, in caso di controversie su diritti soggettivi, derivanti dall'esecuzione del

contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario di
cui all'art. 210 del D.Lgs n. 36/2023 (e s.m.i.), il Foro competente sara in via esclusiva quello

comp

1.

etente in ragione del domicilio del Committente.

Art. 54
Ulteriori cause espresse di risoluzione del contratto
e disposizioni operative

L'amministrazione aggiudicatrice pu0 risolvere il contratto, oltre che nei casi previsti

dalla vigente normativa anche nei seguenti casi:

a)

b)

d)
e)

j)
k)

)
2.

quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli dal
direttore dei lavori, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti, in relazione alla
violazione delle norme sostanziali sul subappalto;
nel caso di mancato rispetto delle ingiunzioni fattegli dall’'amministrazione
aggiudicatrice, per il ritardo nell’inizio o per ingiustificata sospensione dei lavori o per
il ritardo rispetto al programma di esecuzione dei lavori, inadempienza che, in
relazione alle caratteristiche e alle finalita dell'appalto, viene contrattualmente
configurata come negligenza grave o contravvenzione da parte dell’appaltatore agli
obblighi alle condizioni stipulate;
nel caso di gravi mancanze rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei
lavoratori di cui al Decreto Legislativo n. 81 del 2008 e delle ingiunzioni fattegli al
riguardo dal coordinatore della sicurezza;
manifesta incapacita o inidoneita, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori;
rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la
realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto e comunque dopo aver
accumulato un ritardo di giorni 60 (sessanta) naturali e consecutivi rispetto alla soglia
stabilita nel cronoprogramma per fatti imputabili all’appaltatore;
non rispondenza dei beni forniti, alle specifiche di contratto o allo scopo dell’'opera;
provvedimento del committente o del responsabile dei lavori, su proposta del
coordinatore per I'esecuzione dei lavori, ai sensi dell'articolo 92 comma 1, lett. e) del
D.Lgs 9.04.2008 n. 81;
perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti per I'esecuzione dei lavori, quali il
fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la
capacita di contrattare con la pubblica amministrazione;
subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del
contratto;
frode nell'esecuzione dei lavori;
mancata corrispondenza tra le tipologie e le caratteristiche dei magisteri posti in
opera e quelle delle lavorazioni descritte in sede di offerta;
il mancato rispetto dell’Art. 9 sulla tracciabilita dei flussi finanziari.

Nei casi di risoluzione del contratto la comunicazione della decisione assunta

dall'amministrazione aggiudicatrice ¢ fatta all'appaltatore nella forma dell’'ordine di servizio
o della raccomandata con avviso di ritorno, con contestuale indicazione della data alla quale

avra |
3.

uogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori.
L'amministrazione aggiudicatrice nel comunicare all’Appaltatore la determinazione di

risoluzione del contratto, dispone con un preavviso di almeno 20 giorni la redazione dello

stato
d’ope

di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature e dei mezzi
ra esistenti in cantiere, nonché I'accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e
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mezzi d'opera debbono essere mantenuti a disposizione dell'amministrazione aggiudicatrice
per l'eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.

4. In sede di liquidazione finale dei lavori dell'appalto risolto & determinato I'onere da
porre a carico dell’appaltatore inadempiente in relazione alla maggiore spesa sostenuta per
affidare ad altra impresa i lavori.

CAPO 11- DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI

Art. 55
Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione

1. Al termine dei lavori e in seguito a comunicazione formale dell’Appaltatore, il
Direttore dei Lavori, effettuati i necessari accertamenti in contraddittorio con I'Appaltatore
della regolarita dell'opera eseguita, redige il certificato di ultimazione dei lavori.

2. Il certificato di ultimazione puo prevedere l'assegnazione di un termine perentorio,
non superiore a sessanta giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entita,
accertate da parte del direttore dei lavori come del tutto marginali e non incidenti sull'uso
e sulla funzionalita dei lavori. Il mancato rispetto di questo termine comporta I'inefficacia
del certificato di ultimazione e la necessita di redazione di nuovo certificato che accerti
I'avvenuto completamente delle lavorazioni sopraindicate.

3. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti,
sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi di difformita di costruzione che limpresa
appaltatrice € tenuta a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalita prescritte
dal direttore dei lavori, fatto salvo il risarcimento del danno dell’ente appaltante. In caso di
ritardo nel ripristino, oltre il termine indicato nel certificato di ultimazione, si applica la
penale per i ritardi prevista dall'apposito articolo del presente capitolato speciale,
proporzionale all'importo della parte dei lavori che direttamente e indirettamente traggono
pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori
di ripristino.

4. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita
manutenzione (nonché custodia e buona conservazione); tale periodo cessa con
I'approvazione del collaudo (o del certificato di regolare esecuzione) da parte dell’ente
appaltante, da effettuarsi entro i termini previsti dall’Art. 53.

Art. 56
Termini per il collaudo ed accertamento di regolare esecuzione

1. Il collaudo tecnico amministrativo € sostituito da un certificato del direttore dei lavori
che attesti la regolare esecuzione dei lavori.

2. 1l certificato di regolare esecuzione deve essere emesso entro tre mesi dalla data di
ultimazione dei lavori. Il collaudo tecnico amministrativo, qualora necessario o richiesto,
verra effettuato entro il termine di un anno dall’'ultimazione dei lavori accertata dal
certificato del Direttore dei lavori.

3. Il predetto certificato assume carattere definitivo decorsi 2 (due) anni dalla sua
emissione e deve essere approvato dall’/Amministrazione; il silenzio di quest’ultima
protrattosi per 2 (due) mesi oltre il predetto termine di 2 (due) anni equivale ad
approvazione.
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4. Nel caso che, su richiesta del’Amministrazione venga nominato un collaudatore in
corso d’opera, visite del collaudo in corso d'opera e/o parziali saranno effettuate anche
durante l'esecuzione dei lavori.

5. Nel caso di difetti 0 mancanze riscontrate nei lavori all’atto della visita di collaudo,
I'appaltatore e tenuto ad eseguire i lavori di riparazione o di completamento ad esso
prescritti dal collaudatore nei termini stabiliti dal medesimo. Il certificato di collaudo non
potra essere rilasciato prima che I'appaltatore abbia accuratamente riparato, sostituito o
completato quanto indicato dal collaudatore. Il periodo necessario alla predetta operazione
non potra essere considerato ai fini del calcolo di eventuali interessi per il ritardato
pagamento.

6. Sono ad esclusivo carico dellAppaltatore le spese di visita del personale
delllamministrazione aggiudicatrice per accertare l'intervenuta eliminazione dei difetti e
delle mancanze riscontrate dall'organo di collaudo ovvero per le ulteriori operazioni di
collaudo rese necessarie dai difetti o dalle stesse mancanze. Tali spese sono prelevate dalla
rata di saldo da pagare all'appaltatore.

7. Aisensidell’art. 116, comma 3 del D. Lgs. n. 36/2023 (e s.m.i.), salvo quanto disposto
dall'art. 1669 del codice civile, I'appaltatore risponde per la difformita ed i vizi dell’opera,
ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione appaltante prima che il certificato
di collaudo assuma carattere definitivo.

Art. 57
Presa in consegna dei lavori ultimati
1. L'amministrazione aggiudicatrice si riserva di prendere in consegna parzialmente o
totalmente le opere realizzate, alle condizioni di cui alla vigente normativa.
2. Se I'amministrazione aggiudicatrice si avvale di tale facolta, che viene comunicata

all'appaltatore per iscritto, lo stesso appaltatore non puo opporvisi per alcun motivo, né puo
reclamare compensi di sorta. Egli puo richiedere che sia redatto verbale circa lo stato delle
opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere
stesse.

3. La presa di possesso da parte dellAmministrazione aggiudicatrice avviene nel termine
perentorio fissato dalla stessa per mezzo del Direttore dei lavori o per mezzo del
responsabile del procedimento, in presenza dell’appaltatore o di due testimoni in caso di
Sua assenza.

4. Se I'amministrazione aggiudicatrice non si trova nella condizione di prendere in
consegna le opere dopo l'ultimazione dei lavori, I'appaltatore non puod reclamare la consegna
ed ¢ altresi tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dal presente Capitolato
Speciale.

5. L'amministrazione aggiudicatrice pud disporre lo sgombero in maniera tempestiva del
suolo pubblico e di uso pubblico, delle aree di cantiere e di deposito, mediante ordine di
servizio del responsabile del procedimento, su richiesta del Direttore dei Lavori, per
necessita inerenti all'agibilita dell'opera. Lo sgombero avviene previa ricognizione da parte
della Direzione Lavori e dell'organo di collaudo, se costituito, per garantire la sicurezza e
I'agibilita dei luoghi, pur restando a completo carico dell'Impresa la manutenzione dell'opera.
6. Nel caso in cui il Comune avesse la necessita di utilizzare, anche parzialmente quanto
realizzato, prima e nelle more dell’'emissione del certificato di regolare esecuzione o del
certificato di collaudo, si seguiranno le disposizioni dall’art. 24 di cui all’allegato II1.14 del D.
Lgs. n. 36/2023 (e s.m.i.).

CAPO 12 - NORME FINALI
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Art. 58
Qualita e accettazione di materiali in genere

1.  Per quanto riguarda I'accettazione, la qualita e I'impiego dei materiali, la loro provvista,
il luogo della loro provenienza e I'eventuale sostituzione di quest’ultimo, si faccia riferimento
all'art. 4 dell’allegato II.14 del D.Lgs. 36/2023 e a quanto stabilito dal Capitolato Tecnico
allegato.

2. I materiali da impiegare per i lavori compresi nell’appalto devono corrispondere, come
caratteristiche, a quanto stabilito nelle leggi e nei regolamenti ufficiali vigenti in materia; in
mancanza di particolari prescrizioni, devono essere delle migliori qualita esistenti in
commercio, in rapporto alla funzione cui sono destinati; in ogni caso i materiali, prima della
posa in opera, devono essere riconosciuti idonei e accettati dalla direzione lavori, anche in
seguito di specifiche prove di laboratorio o di certificazioni fornite dal produttore.

3. Qualora la direzione dei lavori rifiuti una qualsiasi provvista di materiali in quanto non
adatta all'impiego, I'impresa deve sostituirla con altra che corrisponda alle caratteristiche
volute; i materiali rifiutati devono essere allontanati immediatamente dal cantiere a cura e
a spese della stessa impresa.

4. In materia di accettazione dei materiali, qualora eventuali carenze di prescrizione
comunitarie (dell'Unione Europea) nazionali e regionali, ovvero la mancanza di precise
disposizioni nella descrizione contrattuale dei lavori possono dare luogo a incertezze circa i
requisiti dei materiali stessi, la direzione lavori ha facolta di ricorrere all’applicazione di
norme speciali, ove esistano, siano esse nazionali o estere.

5.  Entro 60 giorni dalla consegna dei lavori o, in caso di materiali o prodotti di particolare
complessita, almeno 60 giorni prima del loro utilizzo, I'appaltatore presenta alla Direzione
dei Lavori, per l'approvazione, la campionatura completa di tutti i materiali, manufatti,
prodotti, ecc. previsti 0o necessari per dare finita in ogni sua parte l'opera oggetto
dell’appalto.

6. Laccettazione dei materiali da parte della direzione dei lavori non esenta l'appaltatore
dalla totale responsabilita della riuscita delle opere, anche per quanto puo dipendere dai
materiali stessi.

Art. 59
Oneri ed obblighi diversi a carico dell'appaltatore

1. L'appaltatore deve provvedere a dirigere, in cantiere, i lavori per il tramite del proprio
titolare o di un suo rappresentante debitamente delegato, di riconosciuta competenza; deve
impiegare materiale di buona qualita ed eseguire le opere a regola d'arte, secondo i requisiti
richiesti; deve eseguire direttamente i lavori principali, adottando impianti e attrezzature
adeguate: qualora faccia ricorso a ditte specializzate per opere minori particolari, egli
risponde direttamente della buona e regolare esecuzione dei lavori.

2. E'obbligo dell'appaltatore di adottare nell'esecuzione dei lavori tutti i provvedimenti e
le cautele necessarie, sui posti di lavoro o in vicinanza di essi, per garantire l'incolumita
delle persone. L'Appaltatore risponde totalmente e incondizionatamente della stabilita
dell'opera sia civilmente sia penalmente tenendo sollevate e indenni, per qualsiasi infortunio
0 evenienza, anche nei confronti di terzi, sia I'Amministrazione che la Direzione dei Lavori,
i cui compiti e responsabilita sono quelli indicati all’Allegato 11.14 del D.Lgs 36/2023 (e
s.m.i.); egli risponde pure di tutte le opere da esso eseguite o fornite sia rispetto alla stabilita,
alla rispondenza ai dati di progetto e alla loro perfetta riuscita, sia rispetto alla sicurezza
delle persone addette e non addette ai lavori, sia ancora rispetto ai danni che potessero
derivare alle parti di costruzioni gia eseguite o di terzi o a beni di terzi ivi comprese le aree
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oggetto di occupazioni temporanee. Qualunque danno o ammenda derivante
dall'esecuzione delle opere appaltate sara percio a carico dell'’Appaltatore.

3.

Oltre agli oneri generali prescritti dalla normativa vigente e a quelli particolari inerenti

alle singole operazioni, da eseguirsi in base al presente Capitolato, sono a totale ed esclusivo
carico e spese dell'Appaltatore e compresi nel corrispettivo di appalto i seguenti ONERI O
OBBLIGHI:

Oneri e obblighi generali

La fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza,
dal Direttore dei Lavori, in conformita alle pattuizioni contrattuali, in modo che le
opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al
progetto e a perfetta regola d'arte, richiedendo al medesimo Direttore dei Lavori
tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero
da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere;

la custodia, la conservazione e ogni responsabilita sulle opere realizzate, sui materiali
e sulle attrezzature depositate in cantiere, anche se non di sua proprieta, dal
momento della consegna dei lavori alla presa in consegna da parte della
Amministrazione che deve tradursi in un idoneo verbale da redigersi in
contraddittorio tra le parti;

I'accatastamento e I'aggiornamento della mappa catastale dell'immobile realizzato
e/o ristrutturato.

Oneri e obblighi organizzativi

II mantenimento di una sede operativa nell'ambito del territorio comunale, munita di
recapito telefonico adeguatamente presidiato (con esclusione di segreteria telefonica
o di altri sistemi automatizzati) durante il corso di tutta la giornata lavorativa e per
la durata dei lavori sino all'emissione del certificato di collaudo (o del certificato di
regolare esecuzione);

la costruzione e la manutenzione, entro il recinto del cantiere, dei locali ad uso ufficio
del personale di Direzione Lavori, assistenza e coordinamento alla sicurezza, arredati,
illuminati e provvisti di armadio chiuso a chiave, tavolo, sedie ed attrezzatura idonea
(personale computer e idonei applicativi e materiale di cancelleria);

la realizzazione dei tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove, verifiche, esplorazioni,
capisaldi, controlli e simili (che possano occorrere dal giorno in cui inizia la consegna
fino al compimento del collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare
esecuzione) tenendo a disposizione del Direttore dei lavori i disegni e le tavole per
gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale
impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in
consegna;

per quanto riguarda il tracciamento degli scavi relativi alla realizzazione delle nuove
infrastrutture a rete, gli stessi saranno eseguiti con supporto della Direzione Lavori e
del Gestore principale dei servizi esistenti;

la raccolta di tutte le informazioni necessarie ed utili alla individuazione dei servizi a

-41/48.-



rete esistenti, ed i contatti e sopralluoghi con i tecnici al fine di individuare I'esatta
posizione dei servizi che dovessero interferire con la realizzazione dei lavori; in
considerazione del fatto che le localizzazioni strumentali possono avere dei margini
di tolleranza/errore, sia a livello planimetrico che altimetrico, & fatto comunque
obbligo all'appaltatore, in fase di scavo, di adottare particolare attenzione, ogni
necessaria precauzione e quant’altro si renda indispensabile al fine di non arrecare
alcun tipo di danno diretto o indiretto alle reti tecnologiche presenti);

i calcoli di dimensionamento e stabilita di opere provvisionali, anche relativi a
macchine e impianti, che si rendessero necessari nel corso dei lavori per la
realizzazione delle opere attenendosi alle nhormative vigenti o a quelle che potranno
essere emanate in corso d’opera; detti calcoli dovranno essere consegnati in tempo
utile alla Direzione Lavori al fine di poter essere esaminati e diverranno esecutivi solo
dopo l'approvazione della Direzione Lavori stessa; i progetti (disegni e relazioni di
calcolo) di cui sopra saranno consegnati alla Direzione Lavori in tre copie unitamente
a un formato digitale di tutti gli elaborati; in particolare per le strutture in acciaio e
in cemento armato normale o precompresso (in zona sismica e non) tali progetti
dovranno essere firmati da un professionista abilitato e iscritto all'Albo;

I'obbligo di dare immediata comunicazione in forma scritta alla Direzione Lavori di
qualsivoglia eventuale manomissione di reti, apparecchiature, impianti, manufatti,
etc, occorsa nel corso dell'esecuzione dei lavori al fine di consentire alla Direzione
Lavori stessa lI'accertamento del danno e la verifica del corretto ripristino;

I'obbligo di concedere I'ingresso in cantiere ai Gestori dei servizi a rete esistenti e/o
a Ditte terze dallo stesso incaricate per |'esecuzione di opere non ricomprese nel
presente contratto, quali in via esemplificativa e non esaustiva: collegamenti alle reti
esistenti, nuovi allacci, fornitura e posa in opera di cavi elettrici e pali di illuminazione
pubblica, ecc....

Oneri e obblighi per I'attivazione, la gestione ed il mantenimento del cantiere

Limpresa appaltatrice €/o le eventuali imprese subappaltatrici dovranno garantire,
durante lintero arco temporale di esecuzione dei lavori, la compartimentazione
dellarea di cantiere rispetto eventuali altri cantieri o attivita limitrofe e la massima
riduzione delle interferenze per motivi di sicurezza €/o0 per motivi di
organizzazione/coordinamento dei lavori, eseguendo gli interventi con adeguati
apprestament], anche in orari particolari (serali o notturni) con eventuall
interruzioni/sospensioni delle attivita parziali o total, sulla base di cause di forza
maggiore /0 di pubblico interesse, a seguito di motivate prescrizioni della D.L. /o0
del CSE, senza aumenti di spesa per [Amministrazione e senza che [Appaltatore
possa avanzare ulteriori richieste o risarcimenti economici per danni o maggiori oneri,

L'effettuazione dei movimenti di terra e di ogni altro onere relativo alla formazione
del cantiere attrezzato, ivi comprese le vie di accesso, in relazione alla entita
dell'opera, con tutti i pit moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta
e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate,
adeguatamente protetti, in adiacenza di proprieta pubbliche o private, la recinzione
nei termini previsti dalle vigenti disposizioni.

La manutenzione quotidiana ed il mantenimento, in perfetto stato di conservazione,
di tutte le opere realizzate e di tutto il complesso del cantiere sino all’'emissione del
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certificato di collaudo (o del certificato di regolare esecuzione) ed il mantenimento
delle condizioni di sicurezza del traffico pedonale e veicolare in tutte le aree,
pubbliche e private, limitrofe ed antistanti il cantiere. In particolare la sistemazione
delle sue strade, i rifacimenti e le riparazioni al piano stradale danneggiato, agli
accessi ed ai cantieri, inclusa l'illuminazione delle vie d’accesso e del cantiere stesso;
la continuita degli scoli delle acque e quant'altro necessario a rendere sicuri il transito
e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le
eventuali opere scorporate o affidate a terzi dallo stesso ente appaltante.

II mantenimento in buono stato di servizio di tutti gli attrezzi e dei mezzi d'opera,
delle strade e dei ponti di servizio esistenti, che occorrano per i lavori.

La pulizia quotidiana del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, oltre
che di quelle interessate dal passaggio di automezzi, compreso lo sgombero dei
materiali di rifiuto, anche se abbandonati da altre ditte, sino alle discariche
autorizzate.

II divieto di deposito di materiali fuori dal recinto di cantiere, anche per brevissimo
tempo, (in difetto, sara comminata una apposita penale in misura da € 100,00 ad €
200,00 per ogni infrazione accertata);

la predisposizione degli attrezzi, dei ponti, delle armature, delle puntellazioni e
quant’altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori nei termini previsti dalle
vigenti norme in materia di sicurezza nei cantieri, ivi compresa la realizzazione e
mantenimento di tutte le opere provvisionali necessarie, nel corso dei lavori, anche
su disposizione del Direttore dei lavori e/o del Coordinatore per I'esecuzione dei lavori,
per l'esecuzione delle opere e per la protezione e sicurezza dei lavoratori.

L'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni
di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della
direzione lavori. Nel caso di sospensione dei lavori dovra essere adottato ogni
provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per
qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell’appaltatore I'obbligo di
risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato o insufficiente rispetto
della presente norma;

ove reputato necessario la guardiania e la sorveglianza diurna e notturna nell'arco
delle 24 ore giornaliere, ai sensi dell'art. 22 della Legge 13/09/1982 n. 646, la
custodia continuativa deve essere affidata a personale provvisto di qualifica di
guardia particolare giurata. La violazione della presente prescrizione comporta la
sanzione dell’arresto fino a tre mesi o dell'ammenda da Euro 51,65 ad Euro 516,46.

il completamento del ripristino degli scavi stradali, completi di binder, entro le 48
(quarantotto) ore successive al rinterro ovvero secondo diverso termine
preliminarmente impartito dal Coordinatore all’'Esecuzione e/o dal Direttore dei Lavori.
L'TImpresa in caso di cedimento o ammaloramento della pavimentazione stradale
interessata dai lavori in oggetto, € tenuto ad intervenire tempestivamente sul posto
adottando tutti gli accorgimenti idonei a garantire la sicurezza della circolazione
stradale ed e tenuto ad eseguire le necessarie opere di ripristino entro 8 (otto) ore
dal momento in cui ne ha avuto notizia; in caso di inadempienza la Committente ha
la facolta di procedere d'ufficio a propria cura alla realizzazione di quanto sopra e
con addebito all'Impresa della spesa sostenuta.

-43/148 -



e il riporto in quota di tutti i chiusini prima del ripristino della
pavimentazione stradale ovvero entro le 48 (quarantotto) ore successive alla
realizzazione dello strato di usura; in caso di inadempienza la Committente ha la
facolta di procedere d’ufficio a propria cura alla realizzazione di quanto sopra e con
addebito all'Tmpresa della spesa sostenuta e applicazione della penale. E applicata
una penale in misura dell’l (uno) per mille dell’'ammontare netto
contrattuale per ogni chiusino e per ogni giorno naturale consecutivo di
ritardo.

e la realizzazione della segnaletica orizzontale entro le 48 (quarantotto) ore
successive alla realizzazione dello strato di usura; in caso di inadempienza la
Committente ha la facolta di procedere d’ufficio a propria cura alla realizzazione di
quanto sopra e con addebito all'Impresa della spesa sostenuta e applicazione della
penale. E applicata una penale in misura dell’l (uno) per mille
dell’'ammontare netto contrattuale per ogni singola strada/via/piazza e
per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo.

e la fornitura ed il mantenimento in efficienza di tutta la segnaletica di deviazione
installata e/o consegnata mediante verbale, per tutto il periodo di durata dei lavori,
in conformita alle disposizioni vigenti, intendendo compresi, se del caso, anche gli
eventuali impianti semaforici e/o altre segnalazioni luminose richieste dalla stazione
appaltante, salvo diversa espressa previsione.

L'Amministrazione pertanto rimane sollevata da ogni e qualsiasi responsabilita civile
e penale per danni alle persone e alle cose, derivanti da deficienze in materia.

e provvedere alla Direzione del cantiere: I'appaltatore dovra affidare, per tutta la durata

dei lavori, la direzione del cantiere ad un tecnico abilitato iscritto agli albi professionali,
e dovra altresi assumere tecnici esperti ed idonei per tutta la durata dei lavori, in
modo che gli stessi possano essere condotti con perizia e celerita secondo le direttive
dell'Ufficio Dirigente.
L'appaltatore dovra comunicare per iscritto alla Stazione Appaltante, prima dell'inizio
dei lavori, il nominativo del Direttore del cantiere e I'accettazione di questi; dovra
inoltre comunicare per iscritto all'amministrazione aggiudicatrice ogni sostituzione
che si dovesse verificare. Inoltre I'appaltatore € tenuto a specificare se il Direttore di
cantiere svolge anche le mansioni di Responsabile della sicurezza ai sensi del D.Lgs.
n. 81 del 2008 ovvero, se tale compito € stato affidato ad un soggetto distinto,
I'appaltatore ha I'obbligo di comunicarne il nominativo nonché I'accettazione per
iscritto da parte dello stesso affidatario;

Oneri e obblighi correlati alle forniture e trasporti
e La fornitura e il trasporto, a pié d'opera, di tutti i materiali € mezzi occorrenti per
I'esecuzione dei lavori, franchi di ogni spesa di imballo, trasporto, tributi ed altra
eventualmente necessaria;

e |'assunzione a proprio ed esclusivo carico dei i rischi derivanti dai trasporti;

e la fornitura di tutti i mezzi d'opera (attrezzi, ponteggi, cavalletti, sollevatori e similari)
necessari ai lavori e I'approntamento di tutte le opere, anche a carattere provvisorio,
occorrenti per assicurare la non interferenza dei lavori con quelli di altre imprese o
eseguiti in economia dalla stazione appaltante;
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il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego
secondo le disposizioni della Direzione Lavori, comunque all'interno del cantiere, dei
materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti da
altre ditte per conto dell’ente appaltante e per i quali competono, a termini di
contratto, all’appaltatore |'assistenza alla posa in opera. I danni che, per cause
dipendenti dall'appaltatore, fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti
dovranno essere ripristinati a carico dello stesso appaltatore;

la concessione, su richiesta della Direzione Lavori, a qualunque altra impresa alla
quale siano affidati lavori non compresi nel presente appalto, dell'uso parziale o
totale dei ponteggi di servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli
apparecchi di sollevamento per tutto il tempo necessario all’esecuzione dei lavori che
I'ente appaltante intendesse eseguire direttamente ovvero a mezzo di altre ditte dalle
quali, come dall’'ente appaltante, I'impresa non potra pretendere compensi di sorta,
tranne che per I'impiego di personale addetto ad impianti di sollevamento;

la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna
nei punti prescritti e di quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di
sicurezza, nonché lilluminazione notturna del cantiere e delle vie d'accesso al
cantiere medesimo.

Oneri e obblighi a conclusione dei lavori

La pulizia di tutte le opere, delle aree pubbliche o private adiacenti al cantiere e, nel
caso di ampliamenti di edifici, anche dei locali gia esistenti se insudiciati
nell’esecuzione delle opere nuove al termine dei lavori. La stazione appaltante non
prendera in consegna l'immobile in mancanza della suddetta pulizia;

il ripristino di tutti i confini e picchetti di segnalazione, nelle posizioni inizialmente
consegnate dalla stessa Direzione lavori prima dell'ultimazione dei lavori e,
comunque, a semplice richiesta della Direzione lavori;

la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di
materiale usato, per le finalita di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal
Capitolato speciale o precisato da parte della Direzione Lavori con ordine di servizio
e che sara liquidato in base al solo costo del materiale;

la consegna dei certificati, riguardanti i materiali da porre in opera, alla fornitura degli
stessi in cantiere e dei certificati di corretta posa o similari non appena & stata
eseguita I'opera e prima che la stessa venga ammessa in contabilita;

la consegna, prima della fine dei lavori e comunque non oltre il termine di 10 giorni
naturali e consecutivi dalla ultimazione degli stessi, di tutti gli ulteriori certificati
necessari a rendere |I'opera completamente utilizzabile alla data della fine dei lavori,
indipendentemente da eventuali contestazioni con sub affidatari o altri fornitori. Nel
caso in cui debba essere acquisita I'agibilita della struttura; all'appaltatore & fatto
obbligo di provvedere alla consegna, al Responsabile del procedimento, entro il
termine perentorio di giorni 10 dalla data di ultimazione dei lavori, di tutta la
documentazione necessaria alla richiesta dell’agibilita stessa;

La mancata o tardiva presentazione della suddetta documentazione o la sua
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incompletezza imputabili all'appaltatore, comportera la comminazione della penale
in misura di 100 € per ogni inadempienza;

fornire alla Direzione Lavori e al coordinatore per I'esecuzione in forma scritta tutte
le indicazioni e prescrizioni necessarie all'uso ed alla manutenzione dell'opera e in
particolare tutte le informazioni per adeguare il fascicolo delle manutenzioni, durante
la realizzazione dell’opera.

Oneri e obblighi relativi a rapporti con soggetti terzi

L'assunzione delle spese, dei contributi, dei diritti, dei lavori, delle forniture e delle
prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas
e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per I'esecuzione dei lavori,
nonché delle spese per le utenze e per i consumi dipendenti dai predetti servizi;

la concessione, previo il solo rimborso delle spese vive, dell’'uso dei predetti servizi
alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto dell’Amministrazione, sempre
nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza;

il pagamento di tributi, canoni e somme comunque dipendenti dalla concessione di
permessi comunali, occupazioni temporanee di suolo pubblico, licenze temporanee
di passi carrabili, ottenimento dell'agibilita a fine lavori, del C.P.I, certificazioni relative
alla sicurezza dell'immobile e degli impianti, conferimento a discarica, rispondenza
igienico - sanitaria dell'opera, nonché il pagamento di ogni tributo, presente o futuro,
comunque correlato a provvedimenti comunque necessari alla formazione e
mantenimento del cantiere ed all'esecuzione delle opere ed alla messa in funzione
degli impianti;

la richiesta, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla
stazione appaltante (enti pubblici, privati, ANAS, aziende di servizi ed altre eventuali),
interessati direttamente o indirettamente ai lavori, di tutti i permessi necessari, oltre
a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in
relazione all’esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei
permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro
pubblico in quanto tale, con il pagamento dei relativi tributi, canoni e quant'altro
necessario;

il passaggio, le occupazioni temporanee ed il risarcimento di danni per I'abbattimento
di piante, per depositi od estrazioni di materiali;

I'osservanza dei Regolamenti Edilizi Comunali ed il provvedere a tutti gli adempimenti
e relativi oneri nei confronti delle Autorita Amministrative (ivi compresa I'’Autorita per
la vigilanza sui lavori pubblici), Enti ed Associazioni aventi il compito di esercitare
controlli di qualsiasi genere e di rilasciare licenze di esercizio, come ad esempio V.V.F,
Ministero degli Interni, Uffici Comunali e Prefettizi, UTIF, CEI, SIT, ENEL, TELECOM
(o altri concessionari di telefonia), ISPELSS, Aziende Erogatrici ecc.. L'appaltatore &
tenuto, a proprie spese, ad adeguarsi alle prescrizioni imposte dai predetti Enti
nonché ad adottare tutti gli accorgimenti necessari e conseguenti;

denunciare all'Ente appaltante (DL) le scoperte che venissero effettuate nel corso dei
lavori di tutte le cose di interesse archeologico, storico, artistico, paleontologico, ecc.
0 soggette comunque alle norme del D.Lgs. 29 ottobre 1999 n. 490. L'Appaltatore
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dovra provvedere alla conservazione temporanea delle cose scoperte, lasciandole
nelle condizioni e nel luogo in cui sono state rinvenute in attesa degli accertamenti
della competente autorita.

Oneri ed obblighi in ordine a documentazione digitale e campionamenti
e La presentazione alla D.L. e quindi alla stazione appaltante di tutto il materiale
relativo all’esecuzione dei lavori (as built), con particolare riferimento al modello BIM
in formato *.ifc, secondo i criteri stabiliti nel Capitolato Informativo;

e la consegna alla Committente, prima del collaudo finale delle opere, di una copia
memorizzata su supporto informatico in files in formato dxf e di una copia in carta
firmata, di tutti gli elaborati aggiornati, utilizzati per I'esecuzione delle opere, le
planimetrie relative al tracciato e all’'ubicazione degli impianti, la certificazione e la
documentazione tecnica relativa alle apparecchiature, alle macchine ed ai materiali
installate;

e la produzione, alla Direzione lavori ed eventualmente all'organo di collaudo, di
un'adeguata documentazione fotografica relativa alle lavorazioni di particolare
complessita 0 non pil ispezionabili o verificabili dopo la loro esecuzione. La predetta
documentazione, a colori ed in formati idonei ed agevolmente riproducibili, deve
essere resa in modo da non rendere modificabile la data ed ora delle riprese. In
relazione alla tipologia ed all'importanza dell’'opera puo essere prevista la restituzione
grafica e su <<file>> (dxf) dell'opera stessa come realizzata (as built), ossia con le
eventuali modifiche apportate in corso di costruzione con i piu significativi dettagli
esecutivi. In tale ipotesi il relativo onere, da determinare a corpo, dovra essere
computato nelle spese generali dell'intervento.

e l'esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate
dalla Direzione lavori, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella
costruzione, compresa la confezione dei campioni, modelli, sagome e I'esecuzione di
prove di carico e calcoli che siano ordinate dalla stessa Direzione lavori su tutte le
opere in calcestruzzo semplice o0 armato e qualsiasi altra struttura portante, nonché
prove di tenuta per le tubazioni; in particolare € fatto obbligo di effettuare almeno
un prelievo di calcestruzzo per ogni giorno di getto, datato e conservato. Spetta
all'insindacabile giudizio della Direzione lavori la valutazione della rispondenza delle
prove, campioni, prelievi e quant'altro necessario alle dovute prescrizioni, con la
facolta di farli ripetere finché tale rispondenza non sia raggiunta. Dei campioni potra
essere ordinata la conservazione, munendoli di sigilli e della sottoscrizione del
Direttore dei lavori e dell'appaltatore o comungque con modalita tali da garantirne
l'autenticita;

e l'esecuzione di un‘opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che
questo sia previsto specificatamente dal Capitolato Speciale o sia richiesto dalla
Direzione dei Lavori, per ottenere il relativo nulla-osta alla realizzazione delle opere
simili;

e la previa presentazione alla D.L. ed al RUP delle campionature e delle specifiche
tecniche dei materiali e delle forniture da impiegare nell’appalto prima del loro
effettivo utilizzo secondo criteri e procedure valutati dal D.L. d’intesa con il RUP
(mediante compilazione di apposita scheda dei materiali fornita dal D.L.);

e la presentazione di idonea documentazione che contenga le informazioni e soluzioni
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che verranno adottate per rispettare quanto previsto dal capitolato tecnico e dal
punto 2.5.1 (Demolizioni e rimozioni dei materiali) dei CAM di cui al DM 23 giugno
2022, in uno (n°1) esemplare cartaceo e uno (n°1) su file non editabile (es. PDF);

e |'appaltatore & obbligato alla presentazione alla D.L. dei calcoli statici e disegni

esecutivi delle opere in c.a., c.a.p. e strutture metalliche, che eventualmente
verranno richiesti, in relazione ad aspetti costruttivi di dettaglio.

4. Tutti gli oneri specificati nei precedenti commi si intendono compensati nel prezzo
contrattuale.
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