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PARTE PRIMA
DESCRIZIONE DELLE LAVORAZIONI
(DEFINIZIONE TECNICA ED ECONOMICA DELL’OGGETTO DELL’APPALTO )

Capo |

- Definizione economica dell’appalto

Definizione dell’oggetto dell’appalto

L’'appalto ha ad oggetto i lavori, le forniture, le provviste e quant’altro necessario per dare
completamente compiuti ed eseguiti i lavori di ‘“Cod. op. 18125 - Rifacimento campo sportivo
Vesna — Spesa complessiva Euro 700.000,00.-" sulla base del progetto esecutivo elaborato

dalling.

D. Fabris, geom. P. Vidman e geom. A. Micillo e del relativo schema di contratto ai quali le

parti fanno integrale rinvio.

I. Nel

rapporto negoziale sono vincolanti tra le parti le disposizioni contenute nello schema di

contratto e quelle del Capitolato generale d’appalto vigente di cui al D.M. 145/2000.

2.

Definizione economica dell’appalto

I. Limporto dei lavori posti a base di gara e delle relative categorie dei lavori risulta nella seguente
TABELLA “1”.

N. ord.

Categoria DPR Classifica Natura | Importo lavori Oneri per la TOTALE
34/2000 PoS A MISURA sicurezza

(O] I P € 576.300,00 € 576.300,00

IMPORTO TOTALE LAVORI A BASE DI GARA € 576.300,00

IMPORTO TOTALE ONERI PER LA SICUREZZA € 10.000,00

IMPORTO TOTALE APPALTO AL LORDO RIBASSO DI GARA € 586.300,00

3.bis

Norme generali su materiali, componenti, sistemi ed esecuzione

Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche
relativamente a sistemi e sub-sistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono
essere rispettate tutte le prescrizioni di legge, regolamento e normative in genere in materia
di qualita, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto
concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalita di esecuzione di ogni categoria
di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel presente
Capitolato Speciale di appalto, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione
delle singole voci contenuta nel medesimo Capitolato e nel Computo metrico estimativo.
L'esecuzione dei lavori seguira la disciplina stabilita dalle adottande linee guida dell'Autorita
Nazionale Anti-Corruzione.

Per quanto riguarda l'accettazione, la qualita e I'impiego dei materiali, la loro provvista, il
luogo della loro provenienza e l'eventuale sostituzione di quest’ultimo, si applicano le
normative vigenti.

In particolare, dovra essere garantito che i prodotti da costruzione, anche provenienti da altri
Stati membri dello spazio economico europeo con medesime garanzie di prestazione, siano
conformi ai requisiti stabiliti nel regolamento (UE) n. 305/201 I;

Consegna parziale dei lavori



3.ter

E' facolta del Direttore dei Lavori provvedere alla consegna parziale dei lavori in relazione
alla natura dei lavori da eseguire ovvero nei casi di temporanea indisponibilita delle aree e
degli immobili. Nel caso di consegna parziale conseguente alla temporanea indisponibilita
delle aree e degli immobili, 'esecutore & tenuto a presentare, a pena di decadenza dalla
possibilita di iscrivere riserve per ritardi, un programma di esecuzione dei lavori che preveda
la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili. Realizzati i
lavori previsti dal programma, qualora permangano le cause di indisponibilita si applica la
disciplina relativa alla sospensione dei lavori. Nei casi di consegna parziale, la data di consegna
a tutti gli effetti di legge é quella dell’'ultimo verbale di consegna parziale redatto dal direttore
dei lavori. Quando il direttore dei lavori provvede alla consegna d’urgenza, il verbale di
consegna indica, altresi, le lavorazioni che I'esecutore deve immediatamente eseguire,
comprese le opere provvisionali.

Funzioni e compiti al termine dei Lavori

Il certificato di ultimazione puo prevedere I'assegnazione di un termine perentorio, non
superiore a sessanta giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entita, accertate da
parte del direttore dei lavori come del tutto marginali e non incidenti sulluso e sulla
funzionalita dei lavori. Il mancato rispetto di questo termine comporta linefficacia del
certificato di ultimazione e la necessita di redazione di nuovo certificato che accerti
'avvenuto completamento delle lavorazioni sopraindicate.

3.quater Disciplina delle riserve

Premesso che l'art. 205, comma 2, lll capoverso del codice dei contratti, prevede che non
possono essere oggetto di riserva gli aspetti progettuali che sono stati oggetto di verifica ai
sensi dell’articolo 26 dello stesso Codice;

ai sensi dall’art. 9 del Decreto n. 49 dd. 7. 03.2018 del Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti, in materia di gestione delle contestazioni sugli aspetti tecnici e delle riserve, si
specifica quanto segue:

A. Contestazioni tra la stazione appaltante e I’esecutore

Il Direttore dei Lavori o l'esecutore comunicano al responsabile del procedimento le
contestazioni insorte circa aspetti tecnici che possono influire sull’esecuzione dei lavori; il
RUP convoca le parti entro quindici giorni dalla comunicazione e promuove, in
contraddittorio I'esame della questione al fine di risolvere la controversia. La decisione del
RUP & comunicata all’esecutore in occasione della sottoscrizione.

Se le contestazioni riguardano fatti, il direttore dei lavori redige in contraddittorio con
Pimprenditore un processo verbale delle circostanze o., mancando questi, in presenza di due
testimoni. In quest’ultimo caso copia del verbale € comunicata all’esecutore per le sue
osservazioni, da presentarsi al direttore dei lavori nel termine di otto giorni dalla data del
ricevimento. In mancanza di osservazioni nel termine, le risultanze del verbale si intendono
definitivamente accettate.

3. L'esecutore, il suo rappresentante, oppure i testimoni firmano il processo verbale, che ¢

inviato al RUP con le eventuali osservazioni dell’esecutore.

B. Ritardato pagamento

Nel caso di ritardato pagamento delle rate di acconto rispetto ai termini indicati negli articoli
143 e 144 sono dovuti gli interessi a norma dell’articolo 133, comma I, del codice.



2.

| medesimi interessi sono dovuti nel caso di ritardato pagamento della rata di saldo rispetto
ai termini previsti dall’articolo 141, comma 9, del codice, con decorrenza dalla scadenza dei
termini stessi.

L'importo degli interessi per ritardato pagamento viene computato e corrisposto in
occasione del pagamento, in conto e a saldo, immediatamente successivo a quello eseguito in
ritardo, senza necessita di apposite domande o riserve.

C. Disposizioni, ordini di servizio, eccezioni e riserve dell’esecutore sul registro di
contabilita

. Lesecutore & tenuto ad uniformarsi alle disposizioni contenute negli ordini di servizio
applicativi, fatte salve le facolta di iscrivere le proprie riserve. In ogni caso, a pena di
decadenza, le riserve sono iscritte nel registro di contabilita allatto della firma
immediatamente successiva all’ordine di servizio applicativo oggetto di riserve.

Il registro di contabilita & firmato dall'esecutore, con o senza riserve, nel giorno in cui gli
viene presentato.

Nel caso in cui l'esecutore, non firmi il registro, ¢ invitato a farlo entro il termine perentorio
di quindici giorni e, qualora persista nell'astensione o nel rifiuto, se ne fa espressa menzione
nel registro.

Se I'esecutore, ha firmato con riserva, qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano
possibili al momento della formulazione della stessa, egli esplica, a pena di decadenza, nel
termine di quindici giorni, le sue riserve, scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti
domande di indennita e indicando con precisione le cifre di compenso cui crede aver diritto,
e le ragioni di ciascuna domanda.

Il direttore dei lavori, nei successivi quindici giorni, espone nel registro le sue motivate
deduzioni. Se il direttore dei lavori omette di motivare in modo esauriente le proprie
deduzioni e non consente alla stazione appaltante la percezione delle ragioni ostative al
riconoscimento delle pretese dell'esecutore, incorre in responsabilita per le somme che, per
tale negligenza, la stazione appaltante dovesse essere tenuta a sborsare.

Nel caso in cui I'esecutore non ha firmato il registro nel termine di cui al comma 3, oppure lo
ha fatto con riserva, ma senza esplicare le sue riserve nel modo e nel termine sopraindicati, i
fatti registrati si intendono definitivamente accertati, e I'esecutore decade dal diritto di far
valere in qualunque termine e modo le riserve o le domande che ad essi si riferiscono.

Ove per qualsiasi legittimo impedimento non sia possibile una precisa e completa
contabilizzazione, il direttore dei lavori puo registrare in partita provvisoria sui libretti, e di
conseguenza sugli ulteriori documenti contabili, quantita dedotte da misurazioni sommarie. In
tal caso I'onere dell'immediata riserva diventa operante quando in sede di contabilizzazione
definitiva delle categorie di lavorazioni interessate vengono portate in detrazione le partite
provvisorie.

D. Forma e contenuto delle riserve

L'esecutore, &€ sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del direttore dei lavori, senza poter
sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva che
egli iscriva negli atti contabili.

2. Le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle,
successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio
dell'esecutore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve sono iscritte anche nel
registro di contabilita all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del
fatto pregiudizievole. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono
abbandonate.

3. Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle
quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilita la
precisa quantificazione delle somme che I'esecutore, ritiene gli siano dovute.



4. La quantificazione della riserva & effettuata in via definitiva, senza possibilita di successive
integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.

E. Riserve e reclami dell’esecutore sul conto finale dei lavori

1) Il direttore dei lavori accompagna il conto finale con una relazione, in cui sono indicate le
vicende alle quali l'esecuzione del lavoro & stata soggetta, allegando la relativa
documentazione, e segnatamente:

a) i verbali di consegna dei lavori;

b) gli atti di consegna e riconsegna di mezzi d'opera, aree o cave di prestito concessi in
uso all'esecutore;

c) le eventuali perizie suppletive e di variante, con gli estremi della intervenuta
approvazione;

d) gli eventuali nuovi prezzi ed i relativi verbali di concordamento, atti di sottomissione e
atti aggiuntivi, con gli estremi di approvazione e di registrazione;

e) gli ordini di servizio applicativi impartiti;

f) la sintesi dell'andamento e dello sviluppo dei lavori con l'indicazione delle eventuali
riserve e la menzione delle eventuali transazioni e accordi bonari intervenuti, nonché una
relazione riservata relativa alle riserve dell'esecutore non ancora definite;

g) i verbali di sospensione e ripresa dei lavori, il certificato di ultimazione con la
indicazione dei ritardi e delle relative cause;

h) gli eventuali sinistri o danni a persone animali o cose con indicazione delle presumibile
cause e delle relative conseguenze;

i) i processi verbali di accertamento di fatti o di esperimento di prove;

) le richieste di proroga e le relative determinazioni della stazione appaltante;

m) gli atti contabili (libretti delle misure, registro di contabilita, sommario del registro di
contabilita);

n) tutto cio che puo interessare la storia cronologica della esecuzione, aggiungendo tutte
quelle notizie tecniche ed economiche che possono agevolare il collaudo.

2) Esaminati i documenti acquisiti, il responsabile del procedimento invita l'esecutore a
prendere cognizione del conto finale ed a sottoscriverlo entro un termine non superiore
a trenta giorni.

3) L'esecutore, all'atto della firma, non puo iscrivere domande per oggetto o per importo
diverse da quelle formulate nel registro di contabilita durante lo svolgimento dei lavori, e
deve confermare le riserve gia iscritte sino a quel momento negli atti contabili per le quali
non siano intervenuti la transazione di cui all'articolo 239 del codice o I'accordo bonario
di cui all'articolo 240 del codice, eventualmente aggiornandone l'importo.

4) Se l'esecutore non firma il conto finale nel termine sopra indicato, o se lo sottoscrive
senza confermare le domande gia formulate nel registro di contabilita, il conto finale si ha
come da lui definitivamente accettato.

F. Collaudo

Il collaudo comprende anche I'esame delle riserve dell'esecutore, sulle quali non sia gia intervenuta
una risoluzione definitiva in via amministrativa, se iscritte nel registro di contabilita e nel conto finale
nei termini e nei modi stabiliti dal presente regolamento. |l responsabile del procedimento trasmette
all'organo di collaudo, oltre alla documentazione prevista dall’art. 217 del DPR n. 207/2010, anche le
relazioni riservate sia del direttore dei lavori, che del responsabile del procedimento sulle eventuali
riserve avanzate dall'esecutore dei lavori non definite in corso d'opera ai sensi degli articoli 239 e 240
del codice. L'organo di collaudo provvede a raffrontare i dati di fatto risultanti dal processo verbale di
visita con i dati di progetto e delle varianti approvate e dei documenti contabili e formulare le proprie
considerazioni sul modo con cui 'esecutore ha osservato le prescrizioni contrattuali e le disposizioni
impartite dal direttore dei lavori.
Con apposita relazione riservata il collaudatore espone il proprio parere sulle riserve e domande
dell'esecutore e sulle eventuali penali sulle quali non sia gia intervenuta una risoluzione definitiva. Il
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certificato di collaudo viene trasmesso per la sua accettazione all'esecutore, il quale deve firmarlo nel
termine di venti giorni. All'atto della firma egli puo aggiungere le richieste che ritiene opportune,
rispetto alle operazioni di collaudo. Tali richieste devono essere formulate e giustificate con
riferimento alle riserve. Condotte a termine le operazioni connesse allo svolgimento del mandato
ricevuto, l'organo di collaudo trasmette al responsabile del procedimento tutti i documenti
amministrativi e contabili ricevuti, unendovi:

a) i verbali di visita;

b) la dichiarazione del direttore dei lavori attestante I'esito delle prescrizioni ordinate dall'organo di
collaudo;

c) il certificato di collaudo;

d) le eventuali relazioni riservate relative alle riserve e alle richieste formulate dall'esecutore nel
certificato di collaudo.

In caso di iscrizione di riserve sul certificato di collaudo per le quali sia attivata la procedura di
accordo bonario, il termine di cui al precedente periodo decorre dalla scadenza del termine di cui
all'articolo 240, comma 12, del codice. Per gli incarichi affidati a soggetti esterni, ai fini della
determinazione del compenso spettante a ciascun collaudatore per I'effettuazione del collaudo e della
revisione degli atti contabili possono essere utilizzate come criterio o base di riferimento, ove
motivatamente ritenute adeguate, le tariffe professionali degli ingegneri ed architetti o della categoria
professionale del tecnico diplomato eventualmente incaricato del collaudo di lavori di manutenzione.
L'importo da prendere a base del compenso € quello risultante dallo stato finale dei lavori, al lordo di
eventuali ribassi e maggiorato dell'importo delle eventuali riserve dell’esecutore.

Per tutto quanto non contemplato nel presente articolo si rimanda al Decreto legislativo 50/2016 e
s.m.i ed al DPR n. 207/2010 per le parti attualmente ancora vigenti.

4. Norme di sicurezza generali

I. I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti, anche di carattere
locale, in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e, in ogni caso, in condizione di
permanente sicurezza e igiene.

5. Lappaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi

piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.

3. L’appaltatore non puo iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell’applicazione di
quanto stabilito nel presente articolo.

5. Norme di sicurezza particolari

1. L'appaltatore & obbligato alla piu stretta osservanza delle disposizioni vigenti in materia di prevenzione e
di tutela dei lavoratori, al rispetto dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e agli obblighi
assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore.

2. L’affidatario ('appaltatore) ¢ altresi obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui agli
artt.15 e 95 del D.Lgs 9.4.2008 n. 81 nonché a tutte le altre disposizioni dello stesso decreto
applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere.

3. Le gravi o ripetute violazioni delle norme sulla sicurezza da parte dell’appaltatore previa formale
costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto ai sensi e
per gli effetti dell’art. . 108 del D.Lgs 18.04.2016 n. 50 -

Capo Il - Disposizioni particolari in materia di sicurezza

6. Piani di sicurezza'

' NB: solo per i per cantieri ai quali si applicano le disposizioni di cui all’art. 90, 3° comma, del D.Lgs 81/08 (presenza di

piu imprese esecutrici, anche non contemporanea, con conseguente obbligo di nomina dei Coordinatori e redazione del
PdSC)
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I. Lappaltatore & obbligato ad osservare e far osservare scrupolosamente e senza riserve o
eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la
progettazione e messo a disposizione dalla stazione appaltante ai sensi del D.Lgs.
9.4.2008 n. 81 e s.m.i. nonché il piano di sicurezza e coordinamento eventualmente
predisposto nel corso dei lavori dal coordinatore per I'esecuzione ai sensi dell’art. 92 del
T.U. 81/2008.

2. E a carico dellappaltatore la trasmissione di detto piano alle imprese esecutrici o ai
lavoratori autonomi in subappalto, prima dell’inizio dei rispettivi lavori.

3. B parimenti onere dellaffidatario (appaltatore) la verifica dell'idoneita tecnico
professionale delle imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi in subappalto con le
modalita indicate dall’Allegato XVII al D.Lgs 9.4.2008 n.81 e s.m.i.; detta documentazione
deve essere messa a disposizione del responsabile dei lavori e conservata in cantiere.

4. L’appaltatore puo presentare direttamente al coordinatore per la sicurezza in fase di
esecuzione una o piu proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di
sicurezza e di coordinamento per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie ovvero
quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria
esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei
rappresentanti per la sicurezza dei lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza.

5. L'appaltatore ha diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si
pronunci tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di
cantiere, sull’accoglimento o il rigetto delle proposte presentate. Le decisioni del
coordinatore sono vincolanti per I'appaltatore.

6. Leventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non puo in alcun modo
giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere
del corrispettivo.

7. L’appaltatore € tenuto ad osservare ed a far osservare scrupolosamente e senza riserve o
eccezioni la Deliberazione consiliare n. 55 dd. 3 luglio 2008 recante titolo: “Atto di intesa
per la sicurezza negli appalti di lavori (e manutenzione delle aree verdi) del Comune di
Trieste — approvazione e applicazione nella prassi operativa del comune di Trieste” con i
relativi allegati e ss.mm.ii. e la Determinazione dirigenziale n. 45 dd. 20 dicembre 2008
recante titolo “Attuazione dell’Atto di Intesa nei cantieri: approvazione della disciplina
operativa e di due protocolli operativi per I'esecuzione degli accertamenti nei cantieri dei
lavori e di manutenzione delle aree verdi con relativi allegati e ss.mm.ii.

7. Piani di sicurezza?

I. E fatto obbligo all'appaltatore di predisporre, entro trenta giorni dall’aggiudicazione e
comunque prima dellinizio dei lavori, il piano sostitutivo delle misure per la sicurezza
fisica dei lavoratori di cui al p.to 3.1 dellAllegato XV al D.Lgs 9.4.2008 n. 8] e s.m.i.
Detto piano € conservato in cantiere ed € messo a disposizione delle autorita competenti
preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri.

2. E parimenti onere dellappaltatore la verifica dell'idoneita tecnico professionale degli
eventuali lavoratori autonomi in subappalto con le modalita indicate dall’Allegato XVII al
D.Lgs. 9.4.2008 n. 81 e s.m.i.; detta documentazione deve essere messa a disposizione del
responsabile dei lavori.

3. Lappaltatore é altresi obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni
il piano di sicurezza e di coordinamento eventualmente predisposto nel corso dei lavori dal
coordinatore per l|'esecuzione dei lavori ai sensi del combinato disposto degli artt. 90,
comma 5, e 92, comma 2, del D.Lgs. 9.4.2008 n. 81 e s.m.i.

8. Piano operativo di sicurezza

NB: solo per i cantieri ai quali non si applicano le disposizioni di cui all’art. 90, 3° comma del D.Lgs 81/08,
(cantieri con unica impresa esecutrice piu eventuali lavoratori autonomi per i quali non vi ¢ obbligo di nomina dei
Coordinatori ¢ redazione del PdSC.)
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L’affidatario ('appaltatore), entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque almeno 15 giorni
prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare al Direttore dei Lavori o, se nominato,
al Coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, il proprio piano operativo di
sicurezza,per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilita
nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, unitamente ai piani operativi di
sicurezza delle singole imprese esecutrici in subappalto, previa verifica della congruita dei
medesimi rispetto al proprio.

Il piano operativo di sicurezza & redatto ai sensi dellart. 17, comma I, lettera a) del D.Lgs.
9.4.2008 n. 81 e s.m.i. con riferimento allo specifico cantiere, ha i contenuti minimi previsti dal
p.to 3.2 dell’Allegato XV dello stesso D.Lgs 9.4.2008 n. 81 e s.m.i. e deve essere aggiornato ad
ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.

Alternativa | per il comma 3 per cantieri per i quali non viene redatto il PSC (va quindi
insieme alla seconda alternativa dell’art.6)

Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza
sostitutivo e deve essere aggiornato qualora sia successivamente redatto il piano di sicurezza e di
coordinamento predisposto dal coordinatore per l'esecuzione ai sensi del combinato disposto
degli artt. 90, comma 5, e 92, comma 2, del D.Lgs. 9.4.2008 n. 81 e s.m.i.. Comunque
I'appaltatore potra presentare un unico Piano avente le caratteristiche e i contenuti sia del piano
sostitutivo di sicurezza che del piano operativo di sicurezza.

Alternativa 2 per il comma 3 per cantieri per i quali viene redatto il PSC (va quindi
insieme alla prima alternativa dell’art.6)

Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza
e di coordinamento di cui all'art. 100 del D.Lgs 9.4.2008 n. 81 e s.m.i

9. Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza

L’appaltatore & obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'art. 15 del D.Lgs.
9.4.2008 n. 81 e s.m.i,, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli
articoli 95 e 96 e all'allegato XIII stesso D.Lgs.

| piani di sicurezza devono essere redatti in conformita a quanto previsto dall’Allegato XV al
D.Lgs 9.4.2008 n. 81 ed alla migliore disciplina tecnica in materia

L'impresa esecutrice € obbligata a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi
periodicamente, a richiesta del committente o del coordinatore, l'iscrizione alla camera di
commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai
lavoratori dipendenti. L’appaltatore vigila sulla sicurezza dei lavori affidati e sull’applicazione delle
disposizioni e delle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento ed é tenuto a curare il
coordinamento di tutte le imprese e lavoratori autonomi operanti nel cantiere,in particolare per
quanto riguarda gli interventi di cui ai citati artt. 95 e 96 del D.Lgs 9.4.2008 n. 8. In caso di
associazione temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo incombe all'impresa mandataria
capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere & responsabile del rispetto del piano da parte di tutte
le imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori.

| piani di sicurezza formano parte integrante del contratto di appalto.

10. Rischi del’ambiente di lavoro

. Al sensi del D.L. 81/2008, si informa sui seguenti rischi specifici nel’ambiente di esecuzione dei
lavori.

La presenza sul terreno di materiale improprio e di animali che potrebbero provocare pericolo di
piccoli incidenti ed infezioni;

La presenza di persone che si trovano nelle vicinanze del sito di lavoro per le quali € necessaria
un adeguata sorveglianza, segnaletica e metodologia di lavoro e segnaletica per prevenire incidenti
alle persone presenti;



o

La presenza di linee di reti tecnologiche sia aeree che sotterranee che potrebbero provocare
pericolo agli operatori ed i cui tracciati dovranno comunque essere verificati dall'lmpresa presso
gli uffici tecnici del Acegas;

La presenza di eventuali altri cantieri di lavoro per i quali & necessaria una preventiva
informazione presso i diversi servizi comunali;

La presenza di rischio biologico ambientale;

La presenza di traffico veicolare (pedonale)

I'1. INTERVENTI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA

L’Appaltatore dovra GARANTIRE, in qualsiasi momento, per tutta la durata dell’appalto, nei casi
giudicati dalla Stazione Appaltante di estrema urgenza, intendendosi come tali quelli in cui possa
configurarsi il pericolo per la vita umana, ovvero l'interruzione di pubblico servizio, ovvero la
produzione di ingenti danni, segnalati via fax, posta elettronica, telefonicamente o con ogni altro
mezzo analogo, I'esecuzione immediata di tutti gli accorgimenti e tutte le opere di presidio
necessarie per garantire la sicurezza, la pubblica incolumita e la pubblica igiene. Gli interventi di
presidio necessari per scongiurare gli stati di urgenza (transennamenti, eliminazione stati di
imminente pericolo come rami penzolanti incombenti o alberi ceduti su manufatti edilizi o mezzi
privati contermini, puntellazioni, intervento con autoscala,ecc.) devono essere eseguiti con la
massima tempestivita ovvero entro un’ora dalla richiesta e le lavorazioni necessarie entro
ventiquattro ore dalla richiesta; L’eventuale modifica dei termini suddetti potra avvenire
unicamente con ordine da parte della Direzione Lavori.

12. Conto finale dei lavori

Il conto finale dei lavori ¢ disciplinato dal decreto ministeriale di cui all'art. 111, comma | del
D.Lgs. n. 50/2016, fino all'emanazione di detto decreto il conto finale di cui all’art. 200 del D.P.R.
207/2010 € compilato dal D.L. entro 60 gg. dall’avvenuta emissione del certificato di ultimazione
dei lavori emesso secondo il disposto dell’art. 14 del D.M. 49/2018.

I3. Limiti di riconoscimento di danni di forza maggiore

| danni causati da forza maggiore devono essere denunciati dall’esecutore al D.L. entro e non
oltre 5 giorni dall’evento.

Conseguentemente, il D.L. provvedera a redigere processo verbale di accertamento ed a
determinare il risarcimento al quale puo avere diritto I'esecutore stesso.

14. Cartello di cantiere

L’appaltatore deve predisporre ed esporre in sito il cartello indicatore in numero di | esemplari,
con le dimensioni di almeno cm. 100 di base e 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla
Circolare del Ministero dei LL.PP. del 1°.6.1990, n. 1729/UL, e comunque sulla base di quanto
riportato nella seguente TABELLA 2, curandone i necessari aggiornamenti periodici.
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TABELLA 2 — CARTELLO DI CANTIERE

COMUNE DI TRIESTE

Dipartimento Lavori Pubblici — Servizio Edilizia Scolastica e Sportiva -
Programmi Complessi

Progetto esecutivo (determinazione dirigenziale n. dd. _/ /20 _
Progetto esecutivo redatto da:
Direttore dei Lavori:

Direttore Operativo opere in c.a.:
Direttore Operativo impianti elettrici e illuminazione:
Direttore Operativo impianto videosorveglianza :
Direttore Operativo opere a verde :
Ispettore di cantiere:
Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione:
Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione:

Durata stimata in uomini per giorni: Notifica preliminare in data:__/_ /20

Modifiche:

Responsabile Unico del
procedimento

IMPORTO DEL PROGETTO: Euro:
IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA: Euro:
ONERI PER LA SICUREZZA: Euro:_
IMPORTO DEL CONTRATTO: Euro: ,00
Garaindata: _/_ /20__offertadiEuro_______ ,00 pari al ribasso del __ %
Impresa/ATI
esecutrice:
con sede a , in Via , N.
Qualificata per i lavori delle categorie: , classifica Euro ,00

, classifica Euro ,00

, classifica Euro ,00

Direttore tecnico del cantiere:

Subappaltatori: per i lavori di Importo lavori subappaltati
Categoria descrizione
Intervento finanziato con fondi del Comune (ovvero)
Intervento finanziato con:

inizio dei lavori con fine lavori prevista per il

prorogato il con fine lavori prevista per il

Ulteriori informazioni sull’opera possono essere assunte presso ['ufficio tecnico comunale tel:
040/675 fax: 040/675 http://www.comune.trieste.it ;
e_mail: @comune.trieste.it




PARTE SECONDA
SPECIFICAZIONE DELLE PRESCRIZIONI TECNICHE

(modalita di esecuzione e norme di misurazione di ogni lavorazione, requisiti di accettazione di

materiali e componenti, specifiche di prestazione e modalita di prove, ordine da tenersi nello
svolgimento di specifiche lavorazioni)

D. Lgs 18.04.2016 n. 50

Capo | -Disposizioni in materia di contabilizzazione e misura dei lavori

|5. La valutazione e misura dei lavori

La contabilizzazione dei lavori é effettuata in conformita al decreto ministeriale di cui all'art. 111,
comma | del D.Lgs. n. 50/2016, fino all'emanazione di detto decreto la contabilizzazione dei
lavori é effettuata in conformita alle disposizioni di cui al Titolo I, Capo IV - CONTROLLO
AMMINISTRATIVO CONTABILE — del D.M. 49/2018.

La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo le specificazioni date
nelle norme del presente Capitolato Speciale e nelle enunciazioni delle singole voci di elenco; in
ogni altro caso sono utilizzate per la valutazione dei lavori le dimensioni nette delle opere
eseguite rilevate sul luogo del lavoro, senza che I'appaltatore possa far valere criteri di
misurazione o coefficienti che modifichino le quantita effettivamente in opere.

Non sono riconosciuti nella valutazione delle opere aumenti dimensionali o ingrossamenti non
rispondenti ai dati progettuali se non preventivamente autorizzati dal Direttore dei Lavori.

Nel corrispettivo per I'esecuzione dei lavori a misura s’intende sempre compresa ogni spesa
occorrente per dare I'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato
Speciale d’appalto e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali.

La contabilizzazione delle opere e delle forniture verra effettuata applicando alle quantita eseguite
i prezzi unitari netti desunti dall’elenco dei prezzi unitari.

Gli oneri per lattuazione delle misure di sicurezza (Cfr. TABELLA 1), per la parte prevista a
misura sono valutati sulla base dei prezzi di cui all’elenco allegato al presente Capitolato Speciale,
con le quantita rilevabili ai sensi del presente articolo.

16. Valutazione dei lavori in economia eventualmente dedotti in contratto

La valutazione dei lavori in economia eventualmente dedotti in contratto & disciplinata dal

decreto ministeriale di cui all'art. 102, comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016, fino all'emanazione di detto
decreto si applicano le seguenti disposizioni:

. Ferme le disposizioni in materia di contabilizzazione e di pagamento del corrispettivo, per determinati

manufatti il cui valore & superiore alla spesa per la messa in opera, Il Direttore dei Lavori puo stabilire
anche il prezzo a pié d'opera e prevedere il relativo accreditamento in contabilita prima della messa in
opera, in misura non superiore alla meta del prezzo stesso.

. In tale ipotesi, all'importo dei lavori eseguiti € aggiunta la meta di quello dei materiali provvisti a pie

d'opera, destinati ad essere impiegati in opere definitive facenti parte dell'appalto ed accettati dal
Direttore dei Lavori, da valutarsi a prezzo di contratto o, in difetto, ai prezzi di stima.

3. | materiali e i manufatti portati in contabilita rimangono a rischio e pericolo dell'appaltatore, e

possono sempre essere rifiutati dal Direttore dei Lavori ai sensi dell'articolo 180 del D.P.R.
5.10.2010 n. 207.
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I7. Valutazione dei lavori in corso d’opera

La valutazione dei lavori in corso d'opera ¢ disciplinata dal decreto ministeriale di cui all'art.

11, comma | del D.Lgs. n. 50/2016, fino all'emanazione di detto decreto si applicano le seguenti
disposizioni:

1.

Ferme le disposizioni in materia di contabilizzazione e di pagamento del corrispettivo, per
determinati manufatti il cui valore & superiore alla spesa per la messa in opera, Il Direttore dei
Lavori puo stabilire anche il prezzo a pié d'opera e prevedere il relativo accreditamento in
contabilita prima della messa in opera, in misura non superiore alla meta del prezzo stesso.

In tale ipotesi, ai sensi dell’art._180 del D.P.R. 5.10.2010 n. 207, all'importo dei lavori eseguiti &
aggiunta la meta di quello dei materiali provvisti a pie d'opera, destinati ad essere impiegati in
opere definitive facenti parte dell'appalto ed accettati dal Direttore dei Lavori, da valutarsi a
prezzo di contratto o, in difetto, ai prezzi di stima.

| materiali e i manufatti portati in contabilita rimangono a rischio e pericolo dell'appaltatore, e
possono sempre essere rifiutati dal Direttore dei Lavori ai sensi dell'articolo 180 del D.P.R.
5.10.2010 n. 207.

18. Materiali ed oggetti di valore

| materiali dovranno corrispondere alle prescrizioni tecniche ed ai campioni e dovranno essere
accettati dal Direttore dei Lavori ed eventualmente ove prescritto dal Responsabile Unico del
procedimento, prima di venir posti in opera.

| materiali provenienti da escavazioni o demolizioni i quali siano ritenuti utilizzabili dai responsabili
dei lavori per conto della stazione appaltante resteranno di proprieta della medesima
Amministrazione e [I'appaltatore dovra riporli, regolarmente accatastati, nei luoghi richiesti,
intendendosi di cio compensato con i prezzi degli scavi e delle relative demolizioni. Ove tali
materiali siano ceduti all’appaltatore, il prezzo ad essi attribuito dovra essere dedotto
dall'importo netto dei lavori.

Salvi i diritti che spettano allo Stato, la stazione appaltante comunque si riserva la proprieta degli
oggetti di valore e di quelli che interessano la scienza, la storia, I'arte o I'archeologia, compresi i
relativi frammenti, che si dovessero reperire nei fondi occupati per I'esecuzione dei lavori e nella
sede dei lavori stessi, con l'obbligo dell’'appaltatore di consegnarli alla stazione appaltante
medesima che gli rimborsera le spese per la loro conservazione e per speciali operazioni che
fossero state ordinate per assicurarne I'integrita ed il diligente recupero.

Il reperimento di cose di interesse storico, artistico o archeologico va immediatamente
comunicato al Responsabile unico del procedimento. L’appaltatore non puo demolire o
comungque alterare i reperti, né puo rimuoverli senza autorizzazione della stazione appaltante.
L’appaltatore € responsabile di ogni danno o perdita degli oggetti scoperti che si verificasse per
opera o per negligenza dei suoi agenti ed operai.

19. Oneri e obblighi a carico dell’appaltatore

Oltre a quanto previsto nel presente contratto, in tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei

lavoratori e nel CSA, sono a carico dell’appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono.

Oneri e obblighi generali
la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal Direttore
dei Lavori, in conformita alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a
tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d’arte,
richiedendo al medesimo Direttore dei Lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che
eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere;
la custodia, la conservazione e ogni responsabilita sulle opere realizzate, sui materiali e sulle
attrezzature depositate in cantiere, anche se non di sua proprieta, dal momento della consegna
dei lavori alla presa in consegna da parte della Amministrazione che deve tradursi in un idoneo
verbale da redigersi in contraddittorio tra le parti;
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laccatastamento e [aggiornamento della mappa catastale dellimmobile realizzato e/o
ristrutturato;’

Oneri e obblighi organizzativi

il mantenimento di una sede operativa nell'ambito del territorio comunale, munita di recapito
telefonico adeguatamente presidiato (con esclusione di segreteria telefonica o di altri sistemi
automatizzati) durante il corso di tutta la giornata lavorativa e per la durata dei lavori sino
all’emissione del certificato di collaudo (o del certificato di regolare esecuzione);

la costruzione e la manutenzione, entro il recinto del cantiere, dei locali ad uso ufficio del
personale di Direzione Lavori, assistenza e coordinamento alla sicurezza, arredati, illuminati e
provvisti di armadio chiuso a chiave, tavolo, sedie ed attrezzatura idonea (computer con sistema
operativo Windows e idonei applicativi (Office), e materiale di cancelleria)®;

la realizzazione dei tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove, verifiche, esplorazioni, capisaldi,
controlli e simili (che possano occorrere dal giorno in cui inizia la consegna fino al compimento
del collaudo provvisorio o all’emissione del certificato di regolare esecuzione) tenendo a
disposizione del Direttore dei lavori i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli,
con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o
contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna.

Oneri e obblighi per I’attivazione, la gestione ed il mantenimento del cantiere
I'effettuazione dei movimenti di terra e di ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere
attrezzato, ivi comprese le vie di accesso, in relazione alla entita dell’opera, con tutti i piu
moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere
prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di proprieta pubbliche o
private, la recinzione nei termini previsti dalle vigenti disposizioni;

la manutenzione quotidiana ed il mantenimento, in perfetto stato di conservazione, di tutte le
opere realizzate e di tutto il complesso del cantiere sino all’emissione del certificato di collaudo
(o del certificato di regolare esecuzione) ed il mantenimento delle condizioni di sicurezza del
traffico pedonale e veicolare in tutte le aree, pubbliche e private, limitrofe ed antistanti il cantiere.
In particolare la sistemazione delle sue strade, i rifacimenti e le riparazioni al piano stradale
danneggiato, agli accessi ed ai cantieri, inclusa I'illuminazione delle vie d’accesso e del cantiere
stesso; la continuita degli scoli delle acque e quant'altro necessario a rendere sicuri il transito e la
circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere
scorporate o affidate a terzi dallo stesso ente appaltante;

il mantenimento in buono stato di servizio tutti gli attrezzi e dei mezzi d’opera, delle strade e dei
ponti di servizio esistenti, che occorrano per i lavori;

la pulizia quotidiana del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, oltre che di quelle
interessate dal passaggio di automezzi, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto, anche se
abbandonati da altre ditte, sino alle discariche autorizzate;

il divieto di deposito di materiali fuori dal recinto di cantiere, anche per brevissimo tempo, (in
difetto, sara comminata una apposita penale in misura da € 100,00 ad € 200,00 per ogni infrazione
accertata);

la predisposizione degli attrezzi, dei ponti, delle armature, delle puntellazioni e quant’altro
occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori nei termini previsti dalle vigenti norme in
materia di sicurezza nei cantieri, ivi compresa la realizzazione e mantenimento di tutte le opere
provvisionali necessarie, nel corso dei lavori, anche su disposizione del Direttore dei lavori e/o
del Coordinatore per I'esecuzione dei lavori, per I'esecuzione delle opere e per la protezione e
sicurezza dei lavoratori;

lidonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi
natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione lavori. Nel caso
di sospensione dei lavori dovra essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare
deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico

nel caso sia da prevedere tale onere, il relativo importo, da determinarsi a corpo, va inserito nel quadro economico

dell’opera e rimborsato all’appaltatore

Indicare in relazione al tipo di lavoro la attrezzatura adeguata
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dell’appaltatore I'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato o
insufficiente rispetto della presente norma;

la guardiania e la sorveglianza diurna e notturna nell'arco delle 24 ore giornaliere; la custodia
continuativa deve essere affidata a personale provvisto di qualifica di guardia particolare giurata.
La violazione della presente prescrizione comporta la sanzione dell’arresto fino a tre mesi o
dellammenda da Euro 51,65 ad Euro 516,46.

Oneri e obblighi correlati alle forniture e trasporti

la fornitura e il trasporto, a pié d'opera, di tutti i materiali e mezzi occorrenti per I'esecuzione dei
lavori, franchi di ogni spesa di imballo, trasporto, tributi ed altra eventualmente necessaria;
I'assunzione a proprio ed esclusivo carico dei i rischi derivanti dai trasporti;

la fornitura di tutti i mezzi d'opera (attrezzi, ponteggi, cavalletti, sollevatori e similari) necessari ai
lavori e l'approntamento di tutte le opere, anche a carattere provvisorio, occorrenti per
assicurare la non interferenza dei lavori con quelli di altre imprese o eseguiti in economia dalla
stazione appaltante;

il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le
disposizioni della Direzione Lavori, comunque all'interno del cantiere, dei materiali e dei
manufatti esclusi dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto
dell’ente appaltante e per i quali competono, a termini di contratto, all’appaltatore I'assistenza alla
posa in opera. | danni che, per cause dipendenti dall’appaltatore, fossero apportati ai materiali e
manufatti suddetti dovranno essere ripristinati a carico dello stesso appaltatore;

la concessione, su richiesta della Direzione Lavori, a qualunque altra impresa alla quale siano
affidati lavori non compresi nel presente appalto, dell’uso parziale o totale dei ponteggi di
servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per
tutto il tempo necessario all’esecuzione dei lavori che I'ente appaltante intendesse eseguire
direttamente ovvero a mezzo di altre ditte dalle quali, come dall’ente appaltante, 'impresa non
potra pretendere compensi di sorta, tranne che per I'impiego di personale addetto ad impianti di
sollevamento;

la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei punti
prescritti e di quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché
Pilluminazione notturna del cantiere e delle vie d’accesso al cantiere medesimo.

Oneri e obblighi a conclusione dei lavori

la pulizia di tutte le opere, delle aree pubbliche o private adiacenti al cantiere e, nel caso di
ampliamenti di edifici, anche dei locali gia esistenti se insudiciati nell’esecuzione delle opere nuove
al termine dei lavori. La stazione appaltante non prendera in consegna I'immobile in mancanza
della suddetta pulizia;®

il ripristino di tutti i confini e picchetti di segnalazione, nelle posizioni inizialmente consegnate
dalla stessa Direzione lavori prima dell'ultimazione dei lavori e, comunque, a semplice richiesta
della Direzione lavori;

la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale usato,
per le finalita di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal Capitolato speciale o
precisato da parte della Direzione Lavori con ordine di servizio e che sara liquidato in base al
solo costo del materiale;

la consegna, contestualmente alla fine dei lavori e comunque non oltre il termine di 10 giorni
naturali e consecutivi dalla ultimazione degli stessi, di tutti i certificati necessari a rendere 'opera
completamente utilizzabile alla data della fine dei lavori, indipendentemente da eventuali
contestazioni con subaffidatari o altri fornitori. Nel caso in cui debba essere acquisita I'agibilita
della struttura; all’appaltatore ¢é fatto obbligo di provvedere alla consegna, al Responsabile del

In relazione alla necessita di disporre dell immobile immediatamente dopo ['ultimazione dei lavori, il comma deve essere
riformulato come segue: “ La pulizia finale accurata comprensiva di inceratura e lucidatura dei pavimenti, della perfetta
pulizia delle superfici vetrate, ed ogni altra attivita volta all’immediato utilizzo dell’opera, nonché la pulizia perfetta dei
locali insudiciati nell’esecuzione dei lavori. L’ Amministrazione non prendera in consegna I’immobile in carenza di tale
accurata pulizia. Il relativo onere, a carico dell’ Amministrazione ¢ compensato “a corpo nell’ambito delle spese generali
dell’appalto.
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procedimento, entro il termine perentorio di giorni 10 dalla data di ultimazione dei lavori, di tutta
la documentazione necessaria alla richiesta dell’agibilita stessa.*

La mancata o tardiva presentazione della suddetta documentazione o la sua incompletezza
imputabili all'appaltatore, comportera la comminazione della penale in misura pariallo ___ per
mille dell'importo dell'appalto.’

Oneri e obblighi relativi a rapporti con soggetti terzi

I'assunzione delle spese, dei contributi, dei diritti, dei lavori, delle forniture e delle prestazioni
occorrenti per gli allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari
per il funzionamento del cantiere e per 'esecuzione dei lavori, nonché delle spese per le utenze e
per i consumi dipendenti dai predetti servizi;

la concessione, previo il solo rimborso delle spese vive, dell'uso dei predetti servizi alle altre ditte
che eseguono forniture o lavori per conto della Amministrazione, sempre nel rispetto delle
esigenze e delle misure di sicurezza;

il pagamento di tributi, canoni e somme comunque dipendenti dalla concessione di permessi
comunali, occupazioni temporanee di suolo pubblico, licenze temporanee di passi carrabili,
ottenimento dell'agibilita a fine lavori, del C.P.l, certificazioni relative alla sicurezza dell'immobile e
degli impianti, conferimento a discarica, rispondenza igienico - sanitaria dell'opera, nonché il
pagamento di ogni tributo, presente o futuro, comunque correlato a provvedimenti comunque
necessari alla formazione e mantenimento del cantiere ed all'esecuzione delle opere ed alla messa
in funzione degli impianti;

la richiesta, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla stazione
appaltante (enti pubblici, privati, ANAS, aziende di servizi ed altre eventuali), interessati
direttamente o indirettamente ai lavori, di tutti i permessi necessari, oltre a seguire tutte le
disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all’esecuzione delle
opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso
aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale, con il pagamento dei relativi
tributi, canoni e quant'altro necessario;

il passaggio, le occupazioni temporanee ed il risarcimento di danni per I'abbattimento di piante,
per depositi od estrazioni di materiali.

Oneri ed obblighi in ordine a documentazione fotografica e campionamenti

la produzione, alla Direzione lavori ed eventualmente allorgano di collaudo, di un'adeguata
documentazione fotografica relativa alle lavorazioni di particolare complessita o non piu
ispezionabili o verificabili dopo la loro esecuzione. La predetta documentazione, a colori ed in
formati idonei ed agevolmente riproducibili deve essere resa in modo da non rendere
modificabile la data ed ora delle riprese;8

I'esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla Direzione
lavori, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la
confezione dei campioni, modelli, sagome e I'esecuzione di prove di carico e calcoli che siano
ordinate dalla stessa Direzione lavori su tutte le opere in calcestruzzo semplice o armato e
qualsiasi altra struttura portante, nonché prove di tenuta per le tubazioni; in particolare & fatto
obbligo di effettuare almeno un prelievo di calcestruzzo per ogni giorno di getto, datato e
conservato. Spetta all'insindacabile giudizio della Direzione lavori la valutazione della rispondenza
delle prove, campioni, prelievi e quant'altro necessario alle dovute prescrizioni, con la facolta di
farli ripetere finché tale rispondenza non sia raggiunta. Dei campioni potra essere ordinata la
conservazione, munendoli di sigilli e della sottoscrizione del Direttore dei lavori e dell'appaltatore
o comunque con modalita tali da garantirne l'autenticita;

L’estensore provvede alla dettagliata elencazione della documentazione che deve essere acquisita in relazione alla
tipologia dell’appalto.

La entita della penale deve essere valutata di volta in volta in relazione alla tipologia di intervento e tenuto conto
dell’entita delle altre penali previste.

In relazione alla tipologia ed all’importanza dell’opera puo essere prevista la restituzione grafica e su <<file>> (Dwg
0 Dgn) dell opera stessa come realizzata (as built), ossia con le eventuali modifiche apportate in corso di costruzione con
i piu significativi dettagli esecutivi. In tale ipotesi il relativo onere, da determinare a corpo, dovra essere computato nelle
spese generali dell’ intervento.
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c. lesecuzione di un’opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia
previsto specificatamente dal Capitolato Speciale o sia richiesto dalla Direzione dei Lavori, per
ottenere il relativo nulla-osta alla realizzazione delle opere simili;

d. la previa presentazione alla D.L. ed al RUP delle campionature e delle specifiche tecniche dei
materiali e delle forniture da impiegare nell’appalto prima del loro effettivo utilizzo secondo
criteri e procedure valutati dal D.L. d’intesa con il RUP.

20. Disciplina e buon ordine del cantiere

L’appaltatore & responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di
osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento e le prescrizioni
ricevute, assumere solamente persone capaci ed idoneamente formate, in grado di sostituirlo nella
condotta e misurazione dei lavori.

La stazione appaltante potra pretendere che I'appaltatore allontani dal cantiere quei dipendenti
che risultino palesemente insubordinati, incapaci e disonesti o, comunque, non graditi alLa stazione
appaltante per fatti attinenti alla conduzione dei lavori.

L’appaltatore assicura |‘organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere
attraverso la direzione del cantiere la quale viene assunta da un tecnico qualificato ed iscritto all'Albo
della relativa categoria, dipendente dellimpresa o avente apposito incarico professionale o altro
rapporto con l'impresa, abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle
caratteristiche delle opere da eseguire in conformita a quanto previsto dalle linee guida di cui all'art.
83, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 o, se non ancora adottate in conformita all’art. 87 del D.P.R.
207/2010.

Il RUP, attraverso il Direttore dei Lavori, ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di
cantiere e del personale dell’appaltatore per disciplina, incapacita o grave negligenza. L’appaltatore ¢
in tutti i casi responsabile dei danni discendenti dalla scelta del detto direttore, ivi compresi quelli
causati dallimperizia o dalla negligenza, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o
nellimpiego dei materiali.

I RUP ed i suoi delegati avranno libero accesso al cantiere in qualsiasi giorno ed ora, ad ogni
parte degli interventi oggetto dell'appalto salvo il rispetto delle eventuali prescrizioni da parte del
Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione.
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Capo Il - Requisiti di accettazione dei materiali

21. Condizioni generali di accettazione

l. | materiali da impiegare per la realizzazione dei lavori di cui all'appalto dovranno
corrispondere, come caratteristiche, a quanto stabilito nel successivo articolo 24, in mancanza di
particolari prescrizioni dovranno essere delle migliori qualita esistenti in commercio. In ogni caso
i materiali, prima della posa in opera e del loro impiego, dovranno essere riconosciuti idonei ed
accettati dalla Direzione Lavori. | materiali proverranno dalla localita che I'Appaltatore riterra di
sua convenienza, purché corrispondano ai requisiti di cui sopra. Quelli accettati non potranno
piu venir allontanati dal cantiere né essere tolti alla loro destinazione senza il consenso dello
stesso Direttore dei Lavori e del RUP. Quelli non accettati dovranno essere allontanati dal
cantiere e le opere e i lavori eventualmente eseguiti dovranno essere rifatti.

2. Qualora la Direzione Lavori abbia rifiutato una qualsiasi provvista, perché ritenuta non idonea
all'impiego, I'Appaltatore dovra sostituirla con altra che risponda alle caratteristiche volute; i
materiali rifiutati dovranno essere immediatamente allontanati dal cantiere, a cura e spese dello
stesso Appaltatore. In ogni caso l'accettazione dei materiali non € mai definitiva prima del
collaudo e, pertanto, essi potranno venir rifiutati anche dopo la loro accettazione e posa in

opera.

3. Anche se la qualita dei materiali & stata accettata dalla Direzione Lavori, I'Appaltatore rimane
totalmente responsabile della riuscita delle opere, anche per quanto puo dipendere dai materiali
stessi.

4. L'Appaltatore sara obbligato a prestarsi in ogni tempo alle prove dei materiali impiegati o da

impiegare, sottostando a tutte le spese per il prelievo, la formazione e l'invio di campioni agli
Istituti indicati dall'Amministrazione appaltante, nonché per le corrispondenti prove ed esami.

5. | campioni verranno prelevati in contraddittorio. Degli stessi potra essere ordinata la
conservazione nei locali indicati dalla Direzione Lavori, previa apposizione di sigilli e firme del
Direttore dei Lavori e dell'Appaltatore e nei modi piu adatti a garantirne l'autenticita e la
conservazione.

6. Le diverse prove ed esami sui campioni verranno effettuate presso i laboratori ufficiali. |
risultati ottenuti in detti laboratori saranno i soli riconosciuti validi dalle due parti e ad essi
esclusivamente si fara riferimento a tutti gli effetti del presente appalto.

22. Qualita e provenienza dei materiali

l. | materiali occorrenti per la realizzazione dei lavori previsti, qualunque sia la loro
provenienza, saranno della migliore qualita nelle rispettive loro specie e si intenderanno accettati
solamente quando, a giudizio insindacabile della Direzione dei Lavori, saranno riconosciuti
rispondenti a quelli designati per natura, qualita, idoneita, durabilita ed applicazione.

2. L'accettazione dei materiali in cantiere non pregiudica il diritto della Direzione dei Lavori di
rifiutare in qualunque tempo fino al collaudo i materiali non corrispondenti alle condizioni
contrattuali, anche se posti in opera.

3. Per la provvista dei materiali in genere, si richiamano espressamente le prescrizioni
dell'Articolo 25 del Capitolato Generale e per la scelta ed accettazione dei materiali stessi
saranno, a seconda dei casi, applicabili le norme ufficiali in vigore. E cosi:

- per l'accettazione dei leganti idraulici : la Legge 26.5.1965 n. 595 e successive modifiche;
- per i materiali ferrosi : il D.M. 29.2.1908 modificato con il Decreto Reale 15.7.1925;
- perilegnami: il D.M. 30.10.1912;

all'osservanza delle quali I'lmpresa € tenuta ad ogni effetto.

Sabbia:
a) La sabbia da impiegarsi nelle malte e nei calcestruzzi dovra essere ben granita, ruvida al tatto,
di forma angolosa, di grossezza assortita, scevra di sostanze terrose ed eterogenee ed al bisogno

dovra essere vagliata e lavata con acqua dolce e limpida fino a che presenti i requisiti richiesti.
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b) E' fatto tassativo divieto dell'impiego di sabbia di mare, anche in modeste proporzioni a meno
non si tratti di usarla per le pavimentazioni stradali in pietra, nonché la stessa risulti angolosa e

grossa.
Pietrame:
a) Tutte le pietre naturali da impiegare nelle pavimentazioni devono essere compatte, monde da

cappellaccio, senza screpolature, di dimensioni adatte al particolare loro impiego e di efficace
adesivita alle malte. Sono assolutamente escluse le pietre marnose, ed in generale le pietre tenere
e quelle alterabili all'azione dell'aria, dell'umido e del gelo. Le pietre da taglio, oltre agli accennati
requisiti e caratteri generali, devono essere scevre di peli, venature e cavita, di perfetta
lavorabilita, e sonore alla percussione, tutto cio come previsto dal R.D. 16.11.1939 n. 2232.

b) La pietra arenaria soggetta ad usura, adoperata nella pavimentazione, sara in parte recuperata
in sito e lavorata per I'ottenimento delle caratteristiche sopra accennate e la parte mancante
dovra provenire dalle cave di Muggia. La pietra calcarea del Carso sara quella di Monrupino e di
Aurisina, anche se nella dicitura dell'Elenco prezzi unitari non ¢ indicata la provenienza.

c) Pietra vecchia di opere demolite pud essere adoperata se la Direzione dei Lavori la riconosce
adatta all'uso.

d) La pietra per cordonata da marciapiede e per gradini dovra essere compatta, senza venature,
né screpolature, non marnosa, in pezzi non inferiori a m 0,80 per la cordonata.

e) Le pietre per paramenti saranno scelte fra il materiale piu adatto.

f) Nel caso comune di rocce calcaree, il materiale dovra avere i seguenti requisiti fisici:
. peso specifico: 2,70+2,90
. peso volume (peso specifico apparente): 2,65+2,85
= porosita vera: 0,50+2,00
= coefficiente d'imbibizione (% in peso): da 0,2 a 0,6.

g) Alla prova di compressione, eseguita a norma di R.D. 16.11.1939 n. 2232, la resistenza dovra

essere compresa fra le medie di 1.250 e 1.000 kg/cmgq.

Pietrisco e pietrischetto:

A) Ghiaie e pietrischi per calcestruzzi

a) Le ghiaie ed i pietrischi da impiegarsi nella formazione del calcestruzzo, debbono
provenire ed essere ricavati da pietre dure, resistenti, compatte, non marnose, né gelive.
Devono essere esenti da sostanze estranee, da parti polverulenti o terrose. Devono
inoltre essere costituite da elementi di grossezze assortite e la ghiaia deve essere ad
elementi tondeggianti. Salvo speciali e diverse prescrizioni del contratto, gli elementi delle
ghiaie e dei pietrischi per il calcestruzzo devono essere tali da passare in un vaglio a fori
circolari del diametro di 5 cm se si tratta di lavori correnti di formazioni o di elevazione,
dighe, muri di sostegno, piedritti, rivestimenti di scarpe e simili, di cm 4 se si tratta di
volti di getto, di cemento da | a 3 cm se si tratta di cappe di volta o di lavori in cemento
armato ed a pareti sottili.

b) Gli elementi piu piccoli delle ghiaie e dei pietrischi non devono passare in un vaglio a
maglie tonde di | cm di diametro, salvo quando vanno impiegati in cappe di volta ed in
lavori in cemento armato nei quali sono ammessi anche elementi piu piccoli. Per i
calcestruzzi si preferira I'impiego di ghiaia di fiume mista.

B) Pietrisco per pavimentazioni
a) La merce deve corrispondere alle seguenti caratteristiche: il pietrisco calcareo per le
pavimentazioni delle carreggiata deve essere di frantoio, di qualita omogenea, di grana
compatta, di un'unica cava, mondo del tutto da sostanze terrose, in pezzi di grandezza
uniforme, delle dimensioni sotto specificate, privo di sabbia, terra o di pezzi di dimensioni
diverse da quelle stabilite, come da Circolare LL.PP. 17.2.1954 n. 532.

b) Oltre i requisiti fisici e la resistenza meccanica previsti in genere per il pietrame, dovra dare
alla prova "Deval" i seguenti coefficienti di qualita:
- normale | |;
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- su elementi singoli 5.

) Il pietrischetto e la graniglia ottenuti esclusivamente dalla frantumazione di rocce o ciottoli di
natura dura e compatte mediante granulatore, saranno costituiti da elementi di forma pressoché
poliedrica, le cui dimensioni (salvo le speciali descrizioni che potessero essere impartite all'atto
esecutivo) saranno quelle specificate piu sotto.

d) Si rifiuteranno senz'altro pietrischetti e graniglie ad elementi lamellari e scagliosi. Dovranno
avere infine coefficiente di frantumazione non superiore a 150. Dimensioni recepite dalle
Circolari LL.PP. 21.1.1952 n. 179 e 30.9.1957 n. 2759.

Dimensioni del pietrisco:

n. | pietrisco grosso da 60 a 40 mm

n. 2 pietrisco medio da 40 a 30 mm

n. 3 pietrisco minuto da 25a |5 mm
Dimensioni del pietrischetto:

n. | pietrischetto da 3 a5 mm

n. 2 pietrischetto da 5a 10 mm

n. 3 pietrischetto da 10 a I5 mm

n. 4 pietrischetto da | a meno di | mm

Cemento

a) Il cemento sara esclusivamente del tipo Portland a lenta presa stagionato, fornito con
l'imballaggio originale piombato e rispondera a tutti i requisiti di sostanza, volume, densita,
finezza, presa, consistenza, prescritti dal gia richiamato Decreto Ministeriale del 1933, sugli
agglomerati idraulici. Il cemento che risulti non corrispondente alle qualita sopra descritte a
giudizio della Direzione dei lavori verra rifiutato ed allontanato dai cantieri a spese dell'lmpresa.
Dovra inoltre sottostare alle norme prescritte dal D.M. 3.6.1968 pubbl. sulla G.U. n. 180 dd.
17.7.1968.

Ferro
a) | materiali ferrosi da impiegarsi nelle costruzioni delle opere dovranno corrispondere a tutte
le prescrizioni contenute nel gia richiamato Decreto Ministeriale in data 29 febbraio 1908,
modificato col DR |5 luglio 1925.

Legno

a) Il legno sara di sana e stagionata conifera nordica lavorato e poi impregnato in autoclave
sottosuolo a pressione con sali preservanti contro muffe o marciume secondo la normativa
Germania RAL 68-800.

Terreno vegetale
[l materiale da impiegare dovra provenire da scotico di terreno a destinazione agraria, con

profondita massima di prelevamento non superiore 60 cm..

Qualora il prelevamento della terra venga fatto da terreni naturali non coltivati, la profondita
di prelevamento sara limitata al primo strato di suolo esplorato dalle radici delle specie a portamento
erbaceo, ossia a quello spessore ove la presenza di humus e le caratteristiche fisico-microbiologiche
del terreno permettono la normale vita dei vegetali, ma in ogni caso non superiore a 40 cm.

Il terreno vegetale da fornire dovra essere, come norma generale, a reazione neutra, risultare
sufficientemente dotato di sostanza organica e di elementi nutritivi, di medio impasto e comunque
adatto a ricevere una coltura erbacea od arbustiva permanente; esso dovra risultare privo di ciottoli,
detriti, radici ed erbe infestanti che possano ostacolare le lavorazioni agronomiche del terreno dopo
la posa in opera. La terra di coltivo dovra essere priva di agenti patogeni e di sostanze tossiche per le
piante a giudizio della D.L.

L'Appaltatore prima di effettuare il prelevamento e la fornitura della terra dovra darne avviso
alla Direzione Lavori, affinché possano venire prelevati, in contraddittorio, i campioni da inviare a una
stazione di chimica agraria riconosciuta per gli esami di idoneita del materiale.
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Le zone di prelevamento della terra dovranno essere picchettate in sito nella superficie
sufficiente a poter garantire l'intera fornitura senza superare i limiti di profondita consentiti per il
prelevamento stesso.

Substrati di coltivazione

Con “substrati di coltivazione” si intendono materiali di origine minerale e/o vegetale
utilizzati singolarmente o miscelati in proporzioni note per impieghi particolari e per ottenere un
ambiente di crescita adatto alle diverse specie che si vogliono mettere a dimora.

Per i substrati imballati le confezioni dovranno riportare quantita, tipo e caratteristiche del
contenuto.

In mancanza delle suddette indicazioni sulle confezioni, o nel caso di substrati non
confezionati, I'lmpresa dovra fornire, oltre ai dati sopra indicati, i risultati di analisi realizzate a
proprie spese, secondo i metodi normalizzati dalla Societa Italiana della Scienza del Suolo — S.L.S.S.

| substrati, una volta pronti per l'impiego, dovranno essere omogenei e i componenti
distribuiti in proporzioni costanti all'interno della loro massa.

| substrati non confezionati o privi delle indicazioni sopra citate sulla confezione, potranno
contenere anche altri componenti, in proporzioni note, tutti chiaramente specificati, da sottoporre
allapprovazione della Direzione Lavori.

L'lmpresa dovra determinare e sottoporre sempre all’approvazione della Direzione Lavori la
densita apparente e la capacita di campo dei substrati destinati alle opere pensili a verde.

Concimi inorganici

Dovranno essere di marca nota sul mercato nazionale ed essere conservati negli involucri
originali della fabbrica, i quali dovranno avere espressamente indicati: la composizione chimica, il
titolo degli elementi fertilizzanti, la data di confezionamento del prodotto ed eventuali modalita di
manipolazione, nel caso |'uso preveda accorgimento di carattere igienico.

Concimi minerali ed organici

| concimi minerali, organici e misti da impiegare dovranno avere titolo dichiarato secondo le
vigenti disposizioni di legge ed essere forniti nell’involucro originale della fabbrica, fatta esclusione per
i letami per i quali saranno valutate di volta in volta qualita e provenienza.

La Direzione Lavori si riserva il diritto di indicare con maggior precisione, scegliendoli di
volta in volta in base alle analisi di laboratorio sul terreno e sui concimi e alle condizioni delle piante
durante la messa a dimora e il periodo di manutenzione, quale tipo di concime dovra essere usato.

Torba

La torba, sia di provenienza nazionale che estera, dovra essere a reazione neutra,
minutamente macinata e sminuzzata, con peso specifico medio non superiore a q 3,50 per mc e non
eccessivamente umidificata.

Anche per la torba sara previsto il prelevamento di campioni per le opportune analisi e non
verranno comunque accettate partite di materiale che non risultassero a reazione neutra.

Ammendanti e correttivi

Con “ammendanti” si intendono quelle sostanze sotto forma di composti naturali o di sintesi
in grado di modificare le caratteristiche fisiche del terreno.

Con i “correttivi” si intendono quei prodotti chimici, minerali, organici o biologici capaci di
modificare le caratteristiche chimiche deterremo.

In accordo con la Direzione Lavori si potranno impiegare prodotti con funzioni miste purché
ne siano dichiarati la provenienza, la composizione e il campo di azione e forniti preferibilmente negli
involucri originali secondo la normativa vigente.

Materiale vivaistico

Il materiale vivaistico potra provenire da qualsiasi vivaio, sia di proprieta dell’ Appaltatore che
anche di altri vivaisti, purché I’Appaltatore ne dichiari la provenienza e questa venga accettata dalla
Direzione Lavori.

La Direzione Lavori si riserva la facolta di effettuare delle visite ai vivai per scegliere gli
esemplari a portamento arboreo od arbustivo di miglior aspetto e portamento da destinarsi agli
impianti.
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Le piante dovranno avere i seguenti requisiti:

a) appartenere alla varieta prescritta;
b) essere esenti da malattie o da difetti fisiologici ed essere in ottimo stato vegetativo;
c) possedere un efficiente apparato radicale ed una chioma sana e ben sviluppata.

In particolare, le piante a portamento arboreo da destinarsi ai diversi impianti dovranno
presentarsi dell’altezza prescritta ed avere I'apparato radicale racchiuso in cassa con relativa terra di
coltura, ad eccezione delle specie latifoglie che normalmente si pongono a dimora a radice nuda.
L’'apparato radicale, comunque, dovra presentarsi ricco di piccole ramificazioni e di radici capillari.
L’'apparato aereo dovra presentarsi di portamento e forma regolari, di sviluppo robusto, non filato e
che non dimostri comunque una crescita troppo rapida e stentata, dovuta ad eccessiva densita di
coltivazione in vivaio accompagnata da forzata coltura in terreno troppo adacquato ed
eccessivamente concimato.

Le piante a portamento arbustivo dovranno anch’esse presentarsi dell’altezza prescritta con
minimo 3-4 ramificazioni basali ed essere dotate d apparato radicale ricche di piccole ramificazioni e
di radici capillari. Le radici dovranno essere raccolte in zolle con il proprio pane di terra racchiuso
con paglia o iuta.

Alberi

Gli alberi dovranno presentare portamento e dimensioni rispondenti alle caratteristiche
richieste dal progetto e tipici della specie, della varieta e dell’eta al momento della loro messa a
dimora.

Gli alberi dovranno essere stati specificatamente allevati per il tipo di impiego previsto (es.
alberate stradali, filari, esemplari isolati o gruppi, ecc.)

Il fusto e le branche principali dovranno essere esenti da deformazioni, capitozzature, ferite di
qualsiasi origine e tipo, grosse cicatrici o segni conseguenti ad urti, grandine, scortecciamenti,
legature, ustioni da sole, cause meccaniche in genere, attacchi di insetti e malattie crittogamiche o da
virus.

La chioma, salvo quanto diversamente richiesto, dovra essere ben ramificata, uniforme ed
equilibrata per simmetria e distribuzione delle branche principali e secondarie all’interno della stessa.

L’apparato radicale dovra presentarsi ben accestito, ricco di piccole ramificazioni e di radici
capillari fresche e sane e privo di tagli di diametro maggiore di un centimetro.

Gli alberi dovranno essere normalmente forniti in contenitore o in zolla: a seconda delle
esigenze tecniche o della richiesta potranno essere eventualmente consegnati a radice nuda soltanto
quelli a foglia decidua, purché di giovane eta e di limitate dimensioni.

Le zolle e i contenitori (vasi, mastelli di legno o di plastica, ecc.) dovranno essere
proporzionati alle dimensioni delle piante.

Per gli alberi forniti con zolla o in contenitore, la terra dovra essere compatta, ben aderente
alle radici, senza crepe evidenti con struttura e tessitura tali da non determinare condizioni di asfissia.

Le piante in contenitore dovranno essere state adeguatamente rinvasate in modo da non
presentare un apparato radicale eccessivamente sviluppato lungo la superficie del contenitore stesso.

Le zolle dovranno essere ben imballate con un apposito involucro degradabile (juta, paglia,
teli, reti di ferro non zincato, ecc.) rinforzato, se le piante superano i 4 metri di altezza, con rete
metallica degradabile, oppure realizzato con pellicola plastica porosa o altri materiali equivalenti.

Gli alberi dovranno essere di prima scelta, perfettamente integri e non svettati, e dovranno
corrispondere alle richieste del progetto e dell’Elenco prezzi unitari secondo quanto segue:

- altezza dell’albero: distanza che intercorre fra il colletto e il punto piu alto della chioma;

- altezza di impalcatura: distanza intercorrente fra il colletto e il punto di inserzione al fusto
della branca principale piu vicina;

- circonferenza del fusto: misurata a un metro dal colletto (non saranno ammesse altre
misurazioni salvo accettazione della Direzione Lavori);

- diametro della chioma: dimensione rilevata in corrispondenza della prima impalcatura per le
conifere, a due terzi dell’altezza totale per tutti gli altri alberi:

Per gli alberi innestati dovranno essere specificati il tipo di portainnesto e I'altezza del punto
d’innesto, che non dovra presentare sintomi di disaffinita.

Pali di sostegno delle piante (tutori)
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| pali tutori e gli altri pali in legno appuntiti e di diametro adeguato a quello del fusto della
pianta e comunque mai inferiore a cm 5 devono durare almeno due periodi vegetativi. Possono
essere costituiti:

a) da legname di castagno, robinia od altra specie a legno forte. | pali devono essere
interamente scortecciati e trattati almeno nei primi 200 cm a partire dalla punta con
sostanze ad effetto imputrescibile;

b) da legname di pino silvestre impregnato in autoclave sottovuoto a pressione con sali
di protezione antimuffa ed antimarciume di lunga durata.

Antiparassitari
| prodotti antiparassitari dovranno rispondere ai requisiti di accettazione di cui al D.P.R.

3.8.1968 n. 1255 e successive modificazioni.

MATERIALI ACCESSORI NECESSARI PER LEGATURE E SOSTEGNI DELLE
ALBERATURE
| principali materiali accessori sono:
Cavetti (corde) di polipropilene - gomma
Sono costituiti da un solo filo o da trefoli a piu fili di acciaio e vengono usati per I'ancoraggio
delle piante unitamente a:
- tendifilo;
- collari di protezione in acciaio rivestito, in fibra vegetale, in gomme o in plastica;
- picchetti di legno o di metallo.
Legacci
| legacci possono essere costituiti da:
- cavetti in gomma;
- funi o fettucce di fibra vegetale;
- materiale plastico.
| legacci devono permettere alle piante di seguire I'assestamento del terreno ad evitare che
restino appese al tutore, pur conservando l'assoluta resistenza alle sollecitazioni.
| materiali usati per la legatura delle piante agli ancoraggi devono durare almeno due periodi
vegetativi e mantenere la propria elasticita.

23. Prove dei materiali

L'lmpresa sara obbligata a presentarsi in ogni tempo alle prove dei materiali impiegati o da
impiegarsi, nonché a quelle di campioni di pavimentazioni, calcestruzzi o altre opere eseguite da
prelevarsi in opera, sottostando a tutte le spese di prelevamento, invio e prova dei campioni stessi
all’lstituto Sperimentale autorizzato.

24. Prescrizioni generali di esecuzione delle principali categorie di lavori

I. Per regola generale, nell'esecuzione dei lavori, I'lmpresa dovra attenersi alle migliori regole
dell'arte, nonché alle prescrizioni che qui di seguito vengono date per le principali categorie di
lavoro.

2. Per tutte quelle categorie invece per le quali non si trovino, nel presente Capitolato ed annesso
elenco, stabilite speciali norme, I'Impresa dovra seguire i migliori procedimenti prescritti dalla
tecnica, attenendosi agli ordini che all'uopo impartira la Direzione dei Lavori.

3. L’Appaltatore dovra, inoltre, assicurare la perfetta esecuzione dei lavori sulle piante anche nel
caso in cui sia impossibile 'impiego di mezzi meccanici.

25. Tracciamenti

I. A maggior chiarimento ed in aggiunta a quanto prescrive 'Art. 14 del Capitola Generale resta
stabilito che il tracciamento delle singole opere, tanto a misura che ad economia, sara fatto
dall’appaltatore e certificato dalla Direzione.

23



2. L’appaltatore sara obbligato a demolire e rifare a proprie spese tutte quelle opere che non
fossero state eseguite esattamente in conformita dei disegni e delle prescrizioni della Direzione
dei Lavori.

26. Movimento di materie

A) Scavi - rialzi - rinterri

I. Scavi, rinterri e rialzi occorrenti per la sistemazione del terreno dovranno essere eseguiti nel
rispetto delle quote di imposta indicate nell’elaborato di progetto, salvo eventuali variazioni
che I'Amministrazione appaltatrice credera di adottare in corso d’opera.

2. Dovra essere osservata ogni esattezza nel sagomare i sentieri per garantire un corretto
deflusso delle acque.

3. Per la formazione dei rialzi sara preparato convenientemente il suolo sul quale debbono
impiantarsi le specie arboree, precedendo all'estirpo di piante, arbusti e relative radici, ed alla
scarifica di uno strato di 20 cm di terreno superficiale.

4. Le terre occorrenti per la sistemazione definitiva del piano di imposta saranno della qualita
piu adatta a favorire la crescita dei nuovi impianti e la superficie prativa, e I'lmpresa potra
reperirle dove riterra di sua convenienza, e corrispondere le relative indennita ai proprietari
delle cave di prestito provvedendo a sua cura e spese al sicuro e facile deflusso delle acque
che si raccogliessero in dette cave, evitando nocivi ristagni e sistemando convenientemente le
relative scarpate.

5. Per i rilevati che fossero sostenuti da muri, si dovranno impiegare materie aride, ghiaiose o
pietre di rifiuto disposte in modo da produrre la minore spinta possibile.

6. Se nei rilevati avvenissero dei cedimenti dovuti a trascuratezza delle buone norme esecutive,
I'Appaltatore sara obbligato ad eseguire, a tutte sue spese, i lavori di ricarico.

7. | rinterri saranno eseguiti a strati sovrapposti di 30 cm ciascuno, ben battuti o compressi a
macchina ed abbondantemente bagnati. | successivi cedimenti saranno colmati.

B) Scavi di sbancamento o di fondazione

I.  Per scavi di sbancamento si intendono quelli praticati al di sopra del piano orizzontale
passante per il punto piu depresso del terreno naturale ed aperti lateralmente almeno da
una parte.

2. Per scavi di fondazione, si intendono quelli relativi all'impianto di opere murarie e che
risultano al di sotto del piano di sbancamento, chiusi fra le pareti verticali riproducenti il
perimetro delle fondazioni delle opere stesse.

3.  Gli scavi occorrenti per le fondazioni di opere murarie saranno spinti alla necessaria
profondita fino a raggiungere il terreno sodo per evitare ogni pericolo di cedimenti o
sfaldamento per forza delle acque.

4. Il piano di fondazione sara perfettamente orizzontale, e disposto a gradoni con leggera
pendenza verso monte per quelle opere che cadono sopra falde inclinate.
5. Anche nel caso di fondazioni su strati rocciosi, questi ultimi debbono essere

convenientemente spianati e gradonati come sopra. Gli scavi di fondazione saranno di norma
eseguiti a pareti verticali e I'lmpresa dovra, all'occorrenza, sostenerle con convenienti
sbadacchiature, il quale onere resta compensato nel relativo prezzo di scavo, restando a suo
carico ogni danno alle persone, alle cose ed all'opera per smottamenti o franamenti dello
scavo. Potranno pero anche essere eseguiti con pareti a scarpata, ove I'lmpresa lo ritenga di
sua convenienza. In questo caso non sara perd compensato il maggior scavo oltre quello
strettamente occorrente per la fondazione dell'opera e I'lmpresa dovra provvedere a sua
cura e spese al riempimento con materiali adatti dei vuoti rimasti intorno alla fondazione
dell'opera medesima.

6. Ove a giudizio esclusivo ed insindacabile della Direzione dei Lavori si ritenesse necessario
armare le pareti degli scavi, siano essi a sezione aperta o chiusa, I'lmpresa avra |'obbligo di
farlo a sua cura e spese. Le dimensioni delle tavole, delle traverse e degli sbadacchi dovranno
essere proporzionate alla spinta delle terre, restando per patto espresso a totale carico
dell'Appaltatore ogni responsabilita per i danni che potessero verificarsi per difetto di
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resistenze delle sbadacchiature, per imperizia ed imprevidenza delle costruzioni, tanto alle
opere che alle persone addette ai lavori, rimanendo in ogni caso esclusa la responsabilita del
personale addetto alla Direzione e sorveglianza dei lavori. Gli scavi per i cassonetti stradali
fino alla profondita massima di m 1.00 sono considerati scavi di sbancamento anche agli effetti
dei prezzi.

C) Norme particolari per la valutazione degli scavi
Si conviene quanto segue:

I. | materiali provenienti dagli scavi se reimpiegati, restano di proprieta dell'Impresa e verranno
contabilizzati con il relativo prezzo dello scavo compreso il trasporto fuori cantiere ad
eccezione di quelli utilizzati per la formazione di rilevati o di riempimenti.

2. Nel caso invece, si rendessero necessari la formazione di rilevati o di riempimenti in genere
entro cantiere, i materiali provenienti dagli scavi adatti all'esecuzione di tali opere, restano di
proprieta dell'Amministrazione e verranno contabilizzati con il relativo prezzo dello scavo
compreso il trasporto entro il cantiere.

27. Demolizioni e rimozioni

Le demolizioni e le rimozioni vengono compensate coi prezzi previsti.

Il materiale proveniente dalle demolizioni dovra essere portato a rifiuto a discarica da procurarsi
a cura e spese dell’Assuntore.

Le demolizioni dei muri e di opere sotto terra sono compensati col prezzo dello scavo e col
valore dei materiali utilizzabili che rimangono all'lmpresa.

Tutti gli oneri suindicati s'intendono compresi e compensati nel relativo prezzo di elenco della
demolizione di murature.

Le cordonate ed i manufatti di fognatura ricuperati rimangono di proprieta dell' Amministrazione.

28. Conglomerato cementizio

A) GENERALITA
I. L'lmpresa sara tenuta a presentare in tempo utile, prima dell'inizio dei getti, all'approvazione
della Direzione dei Lavori:
a) i campioni dei materiali che intende impiegare indicando provenienza, tipo e qualita
dei materiali medesimi;
b) lo studio granulometrico per ogni tipo di calcestruzzo;
c) la verifica dei calcoli di stabilita delle opere in c.a. e delle armature di sostegno
necessarie.
2. Nella scelta dei materiali verranno osservate le norme gia precedentemente specificate.

B) CEMENTO

I. Il cemento sara del tipo 325, 425 e 525 alluminoso e rispondera perfettamente ai requisiti
fisici e chimici prescritti dal D.M. dd. 3.6.1968 - G.U. n. 180 dd. 17.7.1968.

2. L'Impresa dovra preoccuparsi di approvvigionare il cemento presso stabilimenti che diano
garanzia di bonta, costanza del tipo, continuita di fornitura.

3. La Direzione lavori si riserva comunque di accertare le qualita e le caratteristiche del
cemento presso un laboratorio ufficiale per prove di materiale. Le prove potranno essere
ripetute su una stessa partita qualora sorgesse il dubbio di un degradamento delle qualita del
cemento dovuto ad una causa qualsiasi.

C) DOSAGGIO DEL CEMENTO

I. Sara indicato nei rispettivi articoli di elenco e riferito, al metro cubo di calcestruzzo finito.
Resta in facolta della Direzione dei lavori, pero, di prescrivere un diverso dosaggio
conteggiando la variazione del prezzo, in base alla relativa voce di elenco.
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D) AGGREGATI - SABBIA

Dovranno corrispondere alle caratteristiche gia in precedenza specificate. Saranno rifiutati i
pietrischetti, pietrischi e graniglie contenenti una percentuale superiore al 15% in peso di
elementi piatti o allungati la cui lunghezza sia maggiore di 5 volte lo spessore medio.

E) GRANULOMETRIA

Per tutti i calcestruzzi sara determinata la composizione granulometrica degli aggregati e del
legante, secondo formule proposte dall'lmpresa ed accettate dalla Direzione dei lavori in
modo da ottenere i requisiti di resistenza richiesti per ciascun articolo.

Per ogni tipo di calcestruzzo dovra essere previsto I'impiego di almeno tre classi di inerti, la
cui composizione dovra dare la granulometria stabilita.

F) ACQUA

L’acqua proverra da fonti ben definite che diano acqua limpida, dolce ed esente da tracce di
cloruri e solfati.

Il rapporto acqua cemento sara stabilito dalla Direzione dei lavori. La quantita d'acqua di
impasto, tenuto conto dell'umidita variabile contenuta negli inerti, dovra essere
costantemente regolata in modo da rimanere nelle quantita totali prescritte. Comunque
detto rapporto dovra essere inferiore a 0,5 (una parte di acqua e due di cemento in peso).
Qualora I'Impresa dovesse aumentare la quantita di acqua, dovra aumentare a sue spese,
anche la quantita di cemento in modo da mantenere costante il prescritto rapporto acqua-
cemento.

G) DIMENSIONI MASSIME DEGLI AGGREGATI

Le massime dimensioni degli aggregati sono stabilite in cm 5 se si tratta di lavori correnti di
fondazione e di elevazione anche armati, muri, piedritti, briglie e cigli; in cm 4 se si tratta di
cementi armati ed in cm 2 se si tratta di getti di limitato spessore (copertine, zanelle,
cordonate, ecc.).

H) CONFEZIONI E TRASPORTO

La confezione del conglomerato dovra essere eseguita con mezzi meccanici e la dosatura di
tutti i vari componenti la miscela dovra essere effettuata a peso. Per le opere di minore
importanza la Direzione dei lavori potra tuttavia consentire, a suo insindacabile giudizio, che
la dosatura venga eseguita a volume.

L'impasto dovra risultare di consistenza uniforme ed omogenea uniformemente coesivo (tale
cioé da essere trasportato e manipolato senza che si verifichi la separazione dei singoli
elementi), lavorabile (in maniera che non rimangano vuoti nella massa o sulla superficie dei
manufatti dopo eseguita la vibrazione in opera).

Il trasporto del conglomerato a pié d'opera dovra essere effettuato con mezzi idonei ad
evitare la separazione per decantazione dei singoli elementi costituenti 'impasto durante il
percorso dall'impastatrice al luogo di impiego.

1) POSA IN OPERA

La posa in opera sara eseguita con ogni cura e regola d'arte, preservano le reti tecnologiche
esistenti ed il manto di impermeabilizzazione, dopo aver preparato accuratamente e rettificati
i piani di posa, le casseforme, i cavi da riempire ed in maniera che i getti abbiano a risultare
perfettamente conformi ai particolari costruttivi approvati ed alle prescrizioni del Direttore
dei lavori. Si avra cura che in nessun caso si verifichino cedimenti dei piani di appoggio e delle
pareti di contenimento.

| getti potranno essere iniziati solo dopo la verifica degli scavi e delle casseforme da parte
della Direzione dei lavori. Il calcestruzzo sara posto in opera ed assestato con ogni cura in
modo che le superfici esterne si presentino lisce, uniformi e continue, senza sbavature, incavi
e irregolarita di sorta.
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3. L'assestamento in opera verra eseguito mediante vibrazioni, con idonei apparecchi approvati
dalla Direzione dei lavori. All'uopo il getto sara eseguito a strati orizzontali di altezza limitata
e comunque non superiori ai cm 50 ottenuti dopo la vibrazione. Tra le successive riprese di
getto non dovranno aversi distacchi o discontinuita o differenza di aspetto e la ripresa potra
effettuarsi solo dopo che la superficie del getto precedente sia stata accuratamente pulita,
lavata e ripresa con malta liquida e dosata a q.li 6 di cemento per ogni mc. di sabbia. Quando
il calcestruzzo fosse gettato in acqua, si dovranno adottare gli accorgimenti necessari per
impedire che l'acqua lo dilavi o ne pregiudichi il pronto consolidamento.

4. A posa ultimata sara curata la stagionatura dei getti, in modo da evitare un rapido
prosciugamento delle superfici dei medesimi, usando tutte le cautele ed impiegando i mezzi
piu idonei allo scopo. Durante il periodo di stagionatura, i getti saranno riparati da possibilita
di urti, vibrazioni e sollecitazioni di ogni genere.

5. La Direzione dei lavori potra richiedere che le murature in calcestruzzo vengano rivestite

sulla superficie esterna con paramenti speciali in pietra od in laterizio; in tal modo i getti

dovranno procedere contemporaneamente al rivestimento ed essere eseguiti in modo da
consentire I'adattamento e 'ammorsamento.

Le demolizioni e le rimozioni vengono compensate coi prezzi previsti.

7. Il materiale proveniente dalle demolizioni dovra essere portato a rifiuto a discarica da
procurarsi a cura e spese dell’Assuntore.

8. Le demolizioni dei muri e di opere sotto terra sono compensati col prezzo dello scavo e col
valore dei materiali utilizzabili che rimangono all'lmpresa.

9. Tutti gli oneri suindicati s'intendono compresi e compensati nel relativo prezzo di elenco
della demolizione di murature. Le cordonate ed i manufatti di fognatura ricuperati rimangono
di proprieta dell' Amministrazione.

o

29. Cementi armati

L'Impresa dovra attenersi scrupolosamente alle norme di cui la Legge 5.11.1971 n. 1086, ed
in particolare alle "Norme tecniche per Il'esecuzione delle opere in cemento armato normale,
precompresso e per le strutture metalliche” e relativi allegati di cui il Decreto Ministeriale
1.4.1983 e successive modificazioni e integrazioni ai sensi dell'art. 21 della Legge sopra citata,
oltre che alle norme specificate contenute nel presente Capitolato.

L'impiego dei conglomerati sara preceduto in ogni caso da uno studio preliminare, con
relative prove sia sui materiali da impiegare che sulla composizione degli impasti, e cio allo scopo
di determinare la migliore formulazione atta a garantire i requisiti richiesti dal contratto.

L'Appaltatore dovra provvedere, a sua cura e spese, a far redigere, prima dell'inizio dei lavori,
il progetto esecutivo delle opere da costruire. Dal progetto redatto dall'Appaltatore devono
risultare tutte le dimensioni e disposizioni del conglomerato e del metallo e i relativi calcoli
giustificativi nonché la precisa indicazione delle qualita e proprieta dei materiali da impiegarsi, le
dosature del conglomerato e le modalita di costruzione, del disarmo e delle prove dell'opera.

Tutte le opere in cemento armato incluse nell'opera appaltata, saranno quindi eseguite in
base ai calcoli di stabilita ed alle verifiche che I'lmpresa dovra eseguire a sua cura e spese nei
termini di tempo fissati dalla Direzione dei lavori, attenendosi alle norme particolari che saranno
eventualmente impartite. | disegni esecutivi ed i relativi calcoli dovranno essere firmati da un
ingegnere di fiducia dell'Impresa.

L'esame e verifica da parte della Direzione dei lavori dei calcoli delle centine ed armature di
sostegno, nonché delle strutture in c.a. non esonera in alcun modo I'lmpresa dalle responsabilita
ad essa derivanti per legge e per le pattuizioni del contratto, restando stabilito che, malgrado i
controlli eseguiti dalla Direzione dei lavori, essa Impresa rimane unica e completa responsabile
degli inconvenienti di qualunque natura, importanza e conseguenza che avessero a verificarsi.

Prima di procedere al getto del conglomerato, occorre verificare e documentare
eventualmente con fotografie che I'armatura corrisponda esattamente alle indicazioni del
progetto e che si sia provveduto a fissarla stabilmente, in modo da assicurare l'invariabilita della
posizione dei ferri durante il getto e la vibrazione del conglomerato nonché applicare gli
apparecchi di misura per il rilievo dei cedimenti delle armature durante il getto.
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7.

Disposti i ferri nella posizione progettata, si procedera alla messa in opera del conglomerato
cementizio a strati di spessore non maggiore di 15 cm, vibrati con adatti apparecchi, fino a che
l'acqua trasudi od affiori alla superficie del getto. Nelle riprese di lavoro, da evitarsi il piu
possibile, se il conglomerato € ancora molle, se ne spalmera la superficie con malta ricca di
cemento; se € gia indurito, prima di detta spalmatura, si rimettera a vivo la superficie, rendendola
scabra, lavandola con acqua, in modo da assicurare il collegamento con la ripresa del getto.

E' vietato mettere in opera il conglomerato a temperatura inferiore a zero gradi centigradi;
nelle costruzioni esposte a notevoli variazioni di temperatura si dovranno adottare, durante
I'esecuzione, gli opportuni accorgimenti per evitare gli inconvenienti che ne possono derivare.

Se il getto dovesse essere effettuato durante la stagione invernale I'lmpresa dovra tenere
registrati giornalmente i minimi di temperatura desunti da un apposito termometro esposto nello
stesso cantiere di lavoro.

Le opere di conglomerato armato, fino a sufficiente maturazione cioé per un periodo di
tempo da otto a quattordici giorni, dovranno essere periodicamente innaffiate e ricoperte di
sabbia o di tela, mantenute umide. Ove occorra, dovranno essere piu efficacemente protette
contro le vicende meteoriche, dai raggi solari specialmente nella stagione estiva e dal gelo
durante l'inverno.

Nessuna opera in conglomerato dovra essere soggetta al passaggio diretto degli operai o
mezzi d'opera, prima che abbia raggiunto un sufficiente grado di maturazione.E' proibito caricare
o mettere in esercizio comunque le strutture che non siano ancora sufficientemente stagionate.

Non si procedera ad alcun disarmo prima di aver accertato che il conglomerato abbia
raggiunto un grado sufficiente di maturazione. Nelle migliori condizioni atmosferiche non si
devono rimuovere prima di cinque giorni le sponde dei casseri delle travi e quelle dei pilastri; non
si procede al disarmo prima di dieci giorni per le solette e non prima di un mese per i puntelli
delle nervature.

La rimozione delle armature in legname dovra effettuarsi in modo che la costruzione non
riceva urti, scuotimenti e vibrazioni e quando si sara accertato che il conglomerato ha fatto
buona presa. Subito dopo la sfornatura, l'intera superficie esterna della struttura dovra essere
trattata con una boiacca fluidissima di cemento da somministrare o diffondere uniformemente
con un pennello, previo accurato risarcimento, con malta ricca di cemento, delle superfici
alveolari.

La resistenza caratteristica dei conglomerati indicati dal progettista delle strutture e indicata
pure nella corrispondente voce dell’Elenco prezzi unitari, dovra venire controllata in base alle
vigenti norme di Legge allegate al D.M. dd. 27.7.1985 e successive modifiche.

Per le norme di collaudo valgono le disposizioni contenute nell'art. 7 della Legge 5.11.1971 n.
1086.

L'lmpresa € obbligata a tutti gli apprestamenti necessari alle prove di carico sia statiche che
dinamiche tanto per il collaudo provvisorio con le modalita che verranno indicate dal Direttore
dei lavori prima di aprire al pubblico I'opera, sia di quello che potra indicare il collaudatore in
sede di collaudo definitivo del lavoro, ivi compresi i relativi elaborati di calcolo.

In particolare, tanto nel primo quanto nel secondo caso, I'Appaltatore dovra fornire i mezzi
necessari per raggiungere i sovraccarichi previsti nei calcoli di stabilita e di collaudo, gli occorrenti
flessimetri ed apparecchiature ottiche di precisione od estendimetri, i ponteggi e quanto altro
necessario per le due operazioni sopraccitate, secondo le disposizioni della Direzione dei lavori.

. Prima di iniziare i lavori, I'lmpresa deve comunicare all'ufficio dirigente, a norma del vigente

regolamento, il nome del proprio Direttore tecnico. Durante l'esecuzione delle opere la
Direzione dei lavori avra il diritto di ordinare tutte quelle cautele, limitazioni, prescrizioni di ogni
genere, che essa riterra necessarie nell'interesse della regolarita e sicurezza del transito ed alle
quali I'lmpresa dovra rigorosamente attenersi senza poter accampare pretese di indennita o
compensi di qualsiasi natura e specie diversi da quelli stabiliti dal presente Capitolato Speciale e
relativo Elenco prezzi unitari.

30. Lavori in ferro e speciali

Il ferro e l'acciaio dolce dovranno essere lavorati diligentemente con maestria e regolarita di
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forma, precisione di dimensioni e con particolare attenzione nelle saldature e bullonature.
Saranno rigorosamente rifiutati tutti quei pezzi che presentassero il piu leggero indizio di
imperfezione.

Per la ferramenta di qualche rilievo, I'Appaltatore dovra preparare e presentare alla Direzione un
campione il quale, dopo approvato dalla Direzione stessa, dovra servire da modello per tutta la
provvista.

Per tutti i lavori in ferro, salvo contrarie disposizioni della Direzione, dovra essere eseguita la
coloritura a due mani di minio di piombo e a due mani successive ad olio di lino cotto con biacca
e tinta scelta, vernice nera o smalto.

Per i ferri da impiegare nella costruzione di opere di cemento armato vengono richiamate le
norme contenute nel D.M. dd. 27.5.1986 "Norme tecniche per I'esecuzione per le opere in
cemento armato normale, precompresso e per le strutture metalliche” e successive modifiche,
avvertendo che la lavorazione dovra essere fatta in modo che I'armatura risulti esattamente
corrispondente per dimensioni ed ubicazioni, alle condizioni del progetto.

31. Demolizione mediante fresatura delle pavimentazioni bituminose

La demolizione della parte della sovrastruttura legata a bitume per I'intero spessore o parte di
esso dovra essere effettuata con idonee attrezzature munite di frese a tamburo funzionanti a
freddo, munite di nastro caricatore per il carico del materiale di risulta; su parere della D.L.
potranno essere impiegate fresatrici a sistema misto (preriscaldamento leggero), purché non
compromettano il legante esistente nella pavimentazione da demolire.

Le attrezzature tutte dovranno essere perfettamente efficienti e funzionanti e di caratteristiche
meccaniche, dimensioni e produzioni approvate preventivamente dalla committente. La superficie
del cavo (nel caso di demolizioni parziali del pacchetto) dovra risultare perfettamente regolare in
tutti i punti, priva di residui di strati non completamente fresati che possono compromettere
'aderenza dei nuovi tappeti da porre in opera.

L’'lmpresa si dovra scrupolosamente attenere agli spessori di demolizione definiti dalla D.L. Il
rilievo degli spessori dovra essere effettuato in contraddittorio. Lo spessore della demolizione
dovra essere mantenuto costante in tutti i punti e sara valutato mediando laltezza delle due
pareti laterali con quella della parte centrale del cavo.

La pulizia del piano di scarifica, nel caso di fresature corticali o sub-corticali dovra essere eseguita
con attrezzature approvate dalla D.L. munite di spazzole e dispositivi aspiranti, in grado di dare
un piano depolverizzato, perfettamente pulito.

Le pareti dei giunti longitudinali dovranno risultare perfettamente verticali e con andamento
longitudinale rettilineo e prive di sgretolature.

Sia il piano fresato che le pareti dovranno, prima della posa in opera dei nuovi strati di
riempimento, risultare perfettamente pulite, asciutte e uniformemente rivestite dalla mano di
attacco di legante bituminoso.

Attorno ai chiusini dei servizi del sottosuolo la fresatura dovra essere eseguita con idonee
attrezzature in modo dare il lavoro eseguito a perfetta regola d’arte.

32. Murature

Nelle murature in genere — comprese quelle di sostegno del piano di imposta del giardino, che
dovranno servire per restauro di opere esistenti o che comunque a queste si dovranno collegare,
dovra I'Appaltatore provvedere con le migliori regole dell’arte alle necessarie immorsature delle
nuove con le vecchie delle nuove con le vecchie parti dellopera, in modo che il loro
collegamento riesca perfetto; tale onere & compreso nel relativo prezzo unitario della singola
muratura.

Le murature in elevazione necessarie alla creazione delle aiuole saranno realizzate in calcestruzzo.
| muretti saranno successivamente rivestiti.

33. Preparazione delle buche
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NORME GENERALI
I. La preparazione del terreno assume un rilievo fondamentale per I'attecchimento ed il futuro
sviluppo della pianta. L'ampiezza e la profondita della buca devono essere rapportate con le
dimensioni che raggiungera la pianta.
2. Prima della preparazione delle buche é necessario accertarsi se il suolo € permeabile ed in
grado di trattenere I'acqua di cui avra bisogno la pianta. In caso di carenze idriche croniche ¢
opportuno prevedere un impianto di irrigazione fisso.
Un valido drenaggio favorisce la crescita e lo stato di salute delle piante.
4. Lo scavo deve avvenire con terreno sufficientemente asciutto.

w

PARAMETRI
Le buche devono essere scavate in modo che risultino larghe e profonde almeno una volta e
mezzo rispetto alle dimensioni dell'apparato radicale o della zolla.
Indicativamente si forniscono le seguenti dimensioni minime:

e -bucaTipoA cm 100 x 100 x 80 (piante arboree)

e -buca TipoB cm 70 x 70 x 70 (per grandi arbusti e cespugli)

e -buca Tipo C cm 40 x 40 x 40 (per piccoli arbusti, cespugli e piante tappezzanti)

e -buca Tipo D cm 30 x 30 x 30 (per piante erbacee perenni)

e -bucaTipoE cm I50 x 150 x 100 (alberature stradali ed esemplari)

MODALITA DI ESECUZIONE

l. Nell'apertura di buche, soprattutto se vengono impiegate trivelle, &€ opportuno
smuovere il terreno lungo le pareti e sul fondo per evitare I'effetto vaso.

2. Per le piante a radice nuda I'accorciamento delle radici deve limitarsi solo all'asporto
delle parti danneggiate e non per adattare l|'apparato radicale al volume di buche troppo
piccole.

3. La terra scavata deve essere accumulata a parte, i detriti e gli eventuali materiali di
risulta vanno raccolti e trasportati nelle discariche.

4. La terra fine proveniente dagli strati attivi non deve essere mescolata con quella

proveniente dagli strati piu profondi. Nei terreni poco permeabili & necessario predisporre
un adeguato drenaggio disponendo uno strato di materiale arido sul fondo della buca e
praticando se necessario ulteriori fori.

NOTE
Si rende opportuno sottolineare che l'interramento del colletto delle piante al di sotto del piano di
campagna - in particolare per ottenere una maggiore stabilita di ancoraggio - & vietato. Questa pratica
provoca, nei terreni compatti, uno sviluppo stentato e spesso anche la morte delle piante.

34. Messa a dimora di alberi, arbusti e cespugli

NORME GENERALI
In generale I'epoca per la messa a dimora delle piante deve essere nel periodo di riposo vegetativo,
scelto in rapporto alla specie vegetale impiegata e ai fattori climatici locali evitando comunque i
periodi di gelo. Per i terreni pesanti sono da considerare i limiti di lavorabilita degli stessi.
RIFERIMENTI NORMATIVI
I. Siricorda che il Codice Civile stabilisce alcune norme agli articoli:

892 Distanza per gli alberi

893 Alberi presso strada, canali e sul confine di boschi

895 Divieto di ripiantare alberi a distanza non legale.
2. Occorre inoltre tenere presenti gli usi e le consuetudini locali.

MODALITA’ DI ESECUZIONE
I. Epoca di messa a dimora: dall’autunno alla primavera durante il riposo vegetativo, tranne i periodi
eccessivamente umidi e di gelo.
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Alcune specie di conifere e di alberi e arbusti sempreverdi vengono messe a dimora nella fase di
riposo estivo o all'inizio della ripresa vegetativa, I'estensione dei lavori al periodo estivo o
all'inizio della ripresa vegetativa, I'estensione dei lavori al periodo estivo implica 'utilizzo di piante
adeguatamente preparate e fornite in zolla o in contenitore (vaso, mastello, modellatura con film
plastico, ecc.)

In qualunque periodo si operi &€ opportuno effettuare una ottima preparazione del terreno e
assicurarsi che questo sia ben drenato (se compatto) e capace di immagazzinare l'acqua
necessaria alle future esigenze delle piante.

Per le piante a radice nuda I'accorciamento delle radici deve limitarsi solo all'asporto delle parti
danneggiate e non per adattare I'apparato radicale alla buca troppo piccola.

MESSA A DIMORA DI ALBERI, ARBUSTI E CESPUGLI

I.  Alcuni giorni prima della piantagione, I'lmpresa dovra procedere, se richiesto dalla Direzione
Lavori, al riempimento parziale delle buche gia predisposte, in modo che le piante possano
essere collocate su uno strato di fondo di spessore adeguato alle dimensioni della zolla o
delle radici delle diverse specie vegetali.

2. La messa a dimora degli alberi, degli arbusti e dei cespugli dovra avvenire in relazione alle
quote finite, avendo cura che le piante non presentino radici allo scoperto oppure risultino,
una volta assestatosi il terreno, interrate oltre il livello del colletto.

3. Limballo della zolla costituito da materiale degradabile (es. paglia, canapa, juta, ecc.), dovra
essere tagliato al colletto e aperto sui fianchi senza rimuoverlo da sotto la zolla, togliendo
soltanto le legature metalliche e il materiale di imballo in eccesso.

4. La zolla deve essere integra, sufficientemente umida, aderente alle radici; se si presenta

troppo asciutta dovra essere immersa temporaneamente in acqua con tutto I'imballo.

Analogamente si dovra procedere per le piante fornite in contenitore.

6. Per le piante a radice nuda parte dell’apparato radicale dovra essere, ove occorra, spuntato
alle estremita delle radici, privato di quelle rotte o danneggiate.

7. Le piante dovranno essere collocate senza provocare ferite od interventi di svettatura, ed
orientate in modo da ottenere il miglior risultato estetico e tecnico (es. precedente
orientamento della pianta in vivaio, ecc.) in relazione agli scopi della sistemazione.

8. Prima del riempimento definitivo delle buche, gli alberi, gli arbusti e i cespugli di rilevanti
dimensioni dovranno essere resi stabili per mezzo di pali di sostegno, ancoraggi e legature.
L'Impresa procedera poi al riempimento definitivo delle buche con terra di coltivo,
costipandola con cura in modo che non rimangano vuoti attorno alle radici o alla zolla.

9. Il riempimento delle buche, sia quello parziale prima della piantagione, sia quello definitivo,
potra essere effettuato, a seconda delle necessita, con terra di coltivo semplice oppure
miscelata con torba.

10. Nel caso la Direzione Lavori decida che allatto dellimpianto venga effettuata una
concimazione secondaria localizzata, I'Impresa avra cura di spargere il fertilizzante attorno e
vicino alle radici o alle zolle, in modo da evitare danni per disidratazione.

I'l. A riempimento ultimato, attorno alle piante dovra essere formata una conca o bacino per la
ritenzione dell’acqua da addurre subito dopo in quantita abbondante, onde favorire la ripresa
della pianta e facilitare il costipamento e I'assestamento della terra attorno alle radici e alla
zolla.

v

PROTEZIONE DELLE PIANTE MESSE A DIMORA

Nelle zone dove potrebbero verificarsi danni causati da animali domestici o selvatici oppure dal
transito di persone o automezzi, I'Impresa dovra proteggere singolarmente o in gruppi, le piante
messe a dimora con opportuni ripari (es. reti metalliche, protezioni in ferro o in legno, griglie,
ecc.) e/o sostanze repellenti precedentemente concordati ed approvati dalla Direzione Lavori. Se
previsto dal progetto, alcuni tipi di piante (tappezzanti, piccoli arbusti, ecc.) dovranno essere
protette dai danni della pioggia battente, dalla essiccazione e dallo sviluppo di erbe infestanti per
mezzo di pacciamature (paglia, foglie secche, segatura, cippatura di ramaglia e di corteccia di
conifere, ecc.) od altro analogo materiale precedentemente approvato dalla Direzione Lavori.
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ANCORAGGIO

I. Prima della messa a dimora della pianta, il palo deve essere infisso nel fondo della buca in
terreno non lavorato per una profondita di almeno 30 cm. | pali in posizione obliqua devono
essere infissi per almeno 50 cm nel terreno al di fuori della buca.

2. La parte del tutore fuori terra deve possedere un'altezza inferiore di 20-25 c¢m rispetto alle
ramificazioni piu basse della chioma (piante impalcate).

3. Le estremita dei pali tutori non devono essere danneggiate durante la messa in opera nel
terreno.

4. |l palo tutore non deve danneggiare la zolla e non deve risultare in contatto diretto con la
pianta. Se dovesse verificarsi una zona di frizione fra il tutore e la pianta, questa dovra essere
protetta per impedire danni al fusto (protezione fra pianta e complesso di ancoraggio, per
esempio, mediante cuscinetti in materiale elastico). In zone sottoposte ad allagamenti o
scoscendimenti i pali tutori devono essere collocati in senso opposto alla corrente e
all'agente di destabilizzazione; sulle scarpate verranno sistemati in posizione verticale. Gli
ancoraggi devono essere saldissimi al suolo, i tutori risulteranno diritti e bene infissi oppure
muniti di accorgimenti che ne assicurino I'assoluta permanenza in posizione eretta.

5. | tutori inclinati devono essere dotati di strutture ausiliarie che ne garantiscano la posizione;
allo scopo si possono usare contropicchetti o strutture traverse alla base del palo.

6. | tutori costituiti da tiranti di corda, filo di ferro, ecc. sono estremamente facili al
rilassamento e agiscono solo per trazione. Gli ancoraggi di questo tipo devono essere
corredati di autoregolatori della tensione e il tirante deve essere reso visibile al fine di evitare
pericolosi danni a persone o animali.

CONCIMAZIONE
I. La concimazione potra essere effettuata:

a) all'impianto con l'impiego di concimi minerali a lenta cessione oppure con concimi
organici o minerali da incorporare nello strato superiore del terreno. Nel caso di alberature
stradali parte dei concimi dovra essere distribuita anche sul fondo della buca al di sotto delle
radici per stimolarne lo sviluppo in profondita.

b) a due o tre mesi dall'impianto incorporando il concime nella parte superiore del terreno.

Il tipo, la forma e la quantita del concime devono essere adatti alle specie impiegate ed indicati

nel progetto, che specifichera inoltre il tipo di ammendante e le quantita da somministrare.

35. IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI

Esecuzione degli impianti elettrici e speciali
NORME, PRESCRIZIONI E RACCOMANDAZIONI RESCRIZIONI TECNICHE

| lavori di cui al presente Capitolo verranno condotti con I'osservanza scrupolosa di tutti gli obblighi
di legge ad essi applicabili. Le forniture ed installazioni previste saranno eseguite a perfetta regola
d'arte e risponderanno in particolare, ma non esclusivamente, oltre che comunque alle descrizioni
dell’elenco descrittivo delle voci ed alle indicazioni del presente Capitolato, alle disposizioni e norme
di seguito riportate (come integrate da successive modifiche e/o integrazioni), cui si fara riferimento
in sede di accettazione dei materiali e delle apparecchiature, nella fase di verifiche preliminari degli
impianti ed in sede di collaudo finale.

Gli impianti dovranno essere realizzati a regola d'arte.

Gli impianti in oggetto non sono soggetti ai disposti del Decreto del ministero dello
sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37 - Regolamento concernente l'attuazione
dell'articolo | I-quaterdecies, comma |3, lettera a) della legge n. 248 del 2005, recante
riordino delle disposizioni in materia di attivita di installazione degli impianti all'interno
degli edifici - (G.U. n. 61 del 12 marzo 2008) in quanto vengono installati ed alimentati
completamente all'esterno.

Con il presente articolo I'Amministrazione stabilisce che I'Appaltatore dovra comunque
fare riferimento a tale Decreto, dovra quindi essere in possesso dei requisiti tecnico
professionali e giuridici prescritti e sara tenuto a rilasciare al termine dei lavori una
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“Dichiarazione di realizzazione degli impianti conformi alla regola dell'arte ai sensi della

Legge 186/68” completa di tutti gli allegati previsti dal Decreto stesso.

Per le definizioni relative agli elementi costitutivi e funzionali degli impianti elettrici valgono quelle

stabilite dalle vigenti norme C.E.I.

Definizioni particolari, ove ritenuto necessario ed utile, sono espresse, in corrispondenza dei vari

impianti, nei rispettivi articoli successivi.

Le caratteristiche degli impianti stessi, nonché dei loro componenti, dovranno corrispondere alle

norme di legge e di regolamento vigenti (varianti ed edizioni in vigore) ed in particolare essere

conformi a: NORME :

Norme e Guide CEl (Comitato Elettrotecnico Italiano) ed UNI EN in vigore ed applicabili, con le
successive modifiche ed integrazioni, tra le quali si specificano in particolare e non in maniera
esaustiva:

Norme CEl 0-3 Guida per la compilazione della dichiarazione di conformita e successivi allegati.

Norme CEl 0-10 Guida alla manutenzione degli impianti elettrici

Norme CEl del CT3 - Documentazione e Segni Grafici. Tutti i fascicoli in vigore in quanto applicabili.

Norme CEl 11-17 "Impianti di produzione trasporto e distribuzione di energia elettrica, linee in
cavo".

Norme CEl 11-27 Esecuzione dei lavori su impianti elettrici a tensione nominale non superiore a
1000 V in corrente alternata e a 1500 V in corrente continua.

Norme CEI EN 61439 Quadri Elettrici

Norme CEl 17-43 Metodo per la determinazione delle sovratemperature, mediante estrapolazione,
per le apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per bassa tensione (quadri B.T.) non
di serie (ANS).

Norme CEl 17-52 Metodo per la determinazione della tenuta al cortocircuito delle apparecchiature
assiemate non di serie (ANS).

Norme CEl 23-51 Prescrizioni per la realizzazione, le verifiche e le prove dei quadri di distribuzione
per installazioni fisse per uso domestico e similare.

Norme CEl 64-7 Impianti elettrici di illuminazione pubblica e similari.

Norme CEl 64-8 "Nuova Norma CEl 64-8 per impianti elettrici - utilizzazioni". Comprendente i
fascicoli 64-8/1, 64-8/2, 64-8/3, 64-8/4, 64-8/5, 64-8/6, 64-8/7 sesta edizione.

Norme CEl 64-14 Guida alle verifiche degli impianti elettrici utilizzatori.

Norme CEl 64-17 Guida all’esecuzione degli impianti elettrici nei cantieri.

Norme CEl 64-19 - Guida agli impianti di illuminazione esterna

Norme CEl 81-8 Guida di applicazione all’utilizzo di limitatori di sovratensione sugli impianti elettrici
utilizzatori di bassa tensione.

CEIl EN 62305-1: "Protezione delle strutture contro i fulmini. Parte |: Principi Generali" Febbraio
2013;

CEIl EN 62305-2: "Protezione delle strutture contro i fulmini. Parte 2: Gestione del rischio" Febbraio
2013;

CEIl EN 62305-3: "Protezione delle strutture contro i fulmini. Parte 3: Danno fisico e pericolo di vita"
Febbraio 201 3;

CEl EN 62305-4: "Protezione delle strutture contro i fulmini. Parte 4: Impianti elettrici ed elettronici
interni alle strutture" Febbraio 2013;

CEl 81-2 "Guida per la verifica delle misure di protezione contro i fulmini".

Norme UNI 11248 - llluminazione stradale - Selezione delle categorie illuminotecniche

Norme UNI 10671 Apparecchi d’illuminazione Misura dei dati fotometrici e presentazione dei
risultati.

Norme UNI 10819 Impianti d’illuminazione esterna Requisiti per la limitazione della dispersione
verso ['alto del flusso luminoso.

Norme UNI EN 13201 - Illluminazione stradale - Classificazione

Nuova Direttiva Bassa Tensione 93/68/C (marcatura CE)LEGGI E DECRETI:

Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 - Attuazione dell'articolo | della legge 3 agosto 2007, n. 123,

in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro

D.P.C.M. 01.03.1991 e successive modificazioni e integrazioni riguardanti i limiti massimi di

esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nel’ambiente esterno;
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Decreto legislativo 15.08.1991 n°® 277 e Legge 26 ottobre 1995 n° 447 (Legge quadro
sullinquinamento acustico).

Legge n° 186 dd. 01.03.1968 riguardante la produzione di apparecchi elettrici, macchine ed
installazioni elettriche.

Legge n° 791 dd. 18.01.1977 sulla libera circolazione del materiale elettrico destinato ad essere
utilizzato ad una tensione nominale compresa fra 50 e 1000 V in c.a.

Decreto del ministero dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37 - Regolamento concernente
l'attuazione dell'articolo | |-quaterdecies, comma |3, lettera a) della legge n. 248 del 2005, recante
riordino delle disposizioni in materia di attivita di installazione degli impianti all'interno degli edifici -
(G.U. n. 61 del 12 marzo 2008)

Legge regionale |18 giugno 2007, n. |5 - Misure urgenti in tema di contenimento dell'inquinamento
luminoso, per il risparmio energetico nelle illuminazioni per esterni e per la tutela dell'ambiente e
dell'attivita svolta dagli osservatori astronomici.

D.Lgs. 81/2008 (testo unico della sicurezza): misure di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di
lavoro. PRESCRIZIONI:

Prescrizioni e raccomandazioni della ASS.

Prescrizioni e raccomandazioni del’AC.E.G.AS - AP.S - AM.G.A. S.p.A.

Prescrizioni e raccomandazioni della TELECOM ITALIA S.p.A.

Tabelle di unificazione UNI-UNEL.

In modo particolare la rispondenza delle forniture e delle installazioni alle norme di cui sopra viene
intesa nella maniera piu restrittiva, nel senso cioé che non solo le installazioni saranno adeguate a
quanto stabilito dalle norme, ma identica osservanza sara eseguita anche per tutti i materiali e le
apparecchiature che verranno impiegati.

Di quanto sopra I'appaltatore dovra tenere conto nella formulazione dei prezzi a corpo e/o unitari, in
quanto null’altro sara riconosciuto all’appaltatore per I'esecuzione delle opere richieste.

Sara obbligo dell’appaltatore segnalare tempestivamente Pintroduzione di nuove
normative o di modifiche ed aggiornamenti di quelle gia emanate, al fine di potervi
uniformare, se necessario, i lavori da eseguirsi.

36. Disegni esecutivi, calcoli di stabilita, prove di carico

I. L’lmpresa dovra presentare alla Direzione dei Lavori tutti i disegni delle opere eseguite, i calcoli
di stabilita delle murature, delle centine e dei manufatti richiesti, in modo da poter procedere alla
contabilizzazione delle opere.

2. Di detti calcoli e disegni, pero, anche se approvati dalla Direzione dei lavori, I'lmpresa assumera la
completa e totale responsabilita agli effetti di qualsiasi eventuale inconveniente che dovesse in
avvenire verificarsi nell'opera.

3. La nomina del collaudatore per le prove di carico se ritenute necessarie dovra essere
preventivamente accordata con la Direzione dei Lavori.

4. Dette prove saranno eseguite con le norme stabilite nel D.M. 2.8.1980 “Criteri generali e
prescrizioni tecniche per la progettazione, esecuzione, collaudo di ponti stradali” per ponti di la
categoria e nel D.M. 21.1.1981 “Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce,
la stabilita dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la
progettazione, I'esecuzione ed il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di
fondazione”.

5. Oneri questi tutti che si intendono compresi nei relativi prezzi unitari.

37. Operazioni di potatura

I. Nel complesso tutti gli interventi di potatura, oltre a non alterare I'habitus tipico della specie
ed il valore estetico dell’esemplare, dovranno sempre e comunque rispettare la zona di
inserzione del ramo e/o della branca (zona del collare), avendo cura di non ledere
assolutamente tale zona e di non produrre slabbrature, scosciature e/o danni di alcun genere
ai tessuti rimanenti. E’ assolutamente vietato I'utilizzo di ramponi.
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L’esecuzione dei tagli dovra tener conto delle pil moderne tecniche di potatura e delle
direttive del tecnico preposto ai lavori piu in particolare PER TUTTE LE PIANTE ALLEVATE
A FORMA OBBLIGATA & PRESCRITTO IL TAGLIO DEI RAMI CON CESOIE
PNEUMATICHE.

La superficie dei tagli dovra risultare liscia al tatto e la sezione di taglio dovra risultare di
forma ovoidale. La corteccia circostante la superficie del taglio non dovra presentare
slabbrature. Tutte le superfici di taglio di diametro maggiore di 8 cm dovranno essere tratte
immediatamente con anticrittogamici a sali quaternari di ammonio o similari, preventivamente
autorizzati dalla D.L..

Nel corso dei lavori potra presentarsi la necessita di adottare particolari tecniche preventive
di eventuali fitopatie. In questi casi I'Appaltatore dovra eseguire scrupolosamente le
disposizioni impartite dalla D.L.

Soprattutto, nelle potature ed abbattimenti dei platani, dovranno essere disinfettati la lama e
la catena della motosega ogni qualvolta si passa da un soggetto allaltro. In ceppaie
marcescenti o affette da Armillaria mellea é rigoroso il trattamento a base di solfati o
prodotti cuprici.

L’esecuzione dei tagli dovra tener conto delle pit moderne tecniche di potatura e delle
direttive del tecnico preposto ai lavori.

La superficie dei tagli dovra risultare liscia al tatto e la sezione di taglio dovra risultare di
forma ovoidale.

La corteccia circostante la superficie del taglio non dovra presentare slabbrature.

Tutte le superfici di taglio di diametro maggiore di 8 cm dovranno essere tratte
immediatamente con prodotti anticrittogamici, preventivamente autorizzati dalla D.L.. Nel
corso dei lavori potra presentarsi la necessita di adottare particolari tecniche preventive di
eventuali fitopatie. In questi casi I’Appaltatore dovra eseguire scrupolosamente le disposizioni
impartite dalla D.L.

. spollonatura delle alberature: tale operazione prevede |'eliminazione mediante taglio dei

ricacci o polloni sia basali che lungo il tronco delle alberature fino ad una altezza massima di 4
metri. Il taglio deve essere effettuato raso al tronco e al terreno con asporto a discarica del
materiale di risulta;

. taglio della vegetazione a bordo strada: tale operazione comprende I'eliminazione

mediante il taglio a mano o con mezzi meccanici oppure mediante estirpo, quando
necessario, di tutta la vegetazione spontanea cresciuta ai bordi delle strade per una larghezza
fino a 2 metri, compreso lo sfalcio e I'abbattimento di piante secche o pericolanti.
Lintervento comprende anche la potatura di rimonda dei rami secchi e pericolosi o che
comunque costituiscano intralcio o pericolo alla libera circolazione di mezzi o persone nelle
strade adiacenti, da eseguirsi su cespugli arbusti ed alberi di qualsiasi altezza anche a distanza
superiore a 2 metri dal bordo strada per un’altezza di lavoro (o di esecuzione del taglio)
inferiore a 5 m dalla base della pianta. | materiale di risulta derivanti da tali operazioni, salvo
prescrizione diverse impartite in sito dalla Direzione dei Lavori della stazione appaltante,
dovranno essere completamente eliminati mediante asporto e conferimento a discarica a
carico dell’Appaltatore, compreso eventualmente materiale improprio (immondizie, pietre o
altro) presente presso la fascia stradale;

. asporto di piante schiantate in sito: |'operazione comprende Iasporto di piante

schiantate nelle zone di intervento compreso l'asporto di tutto il materiale di risulta
derivante da tale operazione ed il suo conferimento a discarica a spesa e a carico
dell’Appaltatore;
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38. Pavimentazioni superficiali

I. Per I'esecuzione dei lavori di formazione dei vialetti si procedera secondo quanto previsto da
specifica voce dell’elenco prezzi.

2. Per quanto riguarda la sistemazione del fondo dei vialetti verra preparata previa cilindratura del
materiale inerte esistente e I'apporto di materiale analogo ove si rende necessario per la
formazione della relativa pendenza.

3. Se il materiale lo richiede per scarsita di potere legante € necessario correggerlo con materiale
adatto aiutandone la penetrazione mediante leggero innaffiamento tale che I'acqua non arrivi al
sottofondo.

4. Le cilindrature dovranno essere eseguite procedendo da monte verso valle.

Preparato il sottofondo si procedera alla stesura del materiale di finitura e stesa del misto rosso e

compattazione meccanica con contemporanea innaffiatura delle materie.

v

39. Pavimentazione in pietra

I. 1l sottofondo per il piano di posa delle lastre di pietra e per i cubetti sara preparato mediante
stesura di uno strato di almeno 4 cm di sabbia granita miscelata con 50 kg di cemento Portland
325 ogni mc di sabbia.

2. Gli elementi lapidei sia in cubetti che in lastre saranno posti in opera a corsi a forma diverse
secondo gli elaborati grafici di progetto, con lo sviluppo verso l'alto del percorso, con il centro
spostato corso per corso, secondo quanto disposto dalla Direzione dei Lavori o in ogni caso con
geometriche indicate al momento dalla Direzione stessa. Saranno disposti sul piano di fondazione
di cui al primo comma, annaffiati abbondantemente per I'assestamento e battuti a due riprese con
la mazzeranga o il vibro compressore. Le fugature dei cubetti lapidei saranno riempite a livello del
cubetto con malta di cemento pozzolanico in rapporto /3.

3. Ai fini della liquidazione verra in ogni caso misurata la sola superficie effettivamente pavimentata,
escludendosi pertanto qualsiasi elemento non facente parte del rivestimento stesso, che abbia
una superficie maggiore o uguale a mq. 0,50 anche se l'esistenza di detto elemento abbia
procurato all’Assuntore maggiori oneri nella posa in opera.

40. Formazione di superfici prative

NORME GENERALI

I. Le sementi impiegate nell’esecuzione di manti erbosi, siano esse pure od in miscuglio, devono
presentare i requisiti di legge richiesti in purezza e germinabili, od essere fornite in
contenitori sigillati ed essere accompagnato dalle certificazioni ENSE.

MATERIALI

I. Per la formazione de prati si impiegano di norma semi di graminacee, fatta esclusione per i
prati da realizzarsi in particolari situazioni climatiche e podologiche o destinate ad usi
determinati e previsti dal progetto esecutivo.

MODALITA’ DI ESECUZIONE

I. Eseguite tutte le operazioni preparatorie del terreno la semina puo avvenire a macchina o a
mano.

2. Le specie da impiegarsi dovranno essere quelle indicate ed eventualmente integrate dalla
Direzione Lavori; la purezza e la terminabilita dovranno essere uguali o superiori a quanto
fissato dalle norme comunitarie ed in ogni caso non inferiori al 75%. La preparazione del letto
di semina per tappeto erboso dovra essere eseguita mediante motocoltivatore o
motofresatrice, operante fino alla profondita di cm. |5, effettuata con 2 passaggi incrociati,
conferendo al terreno un ottimo piano di semina, senza affioramento di ciottoli, materiali
diversi, erbacce, ecc. compreso trasporto di eventuale materiale di rifiuto in discarica.

EPOCA DELLA SEMINA
Il periodo piu favorevole ¢ la primavera o fine estate (settembre-ottobre), comunque non
dovra avvenire mai sui terreni bagnati o gelati. La Ditta appaltante ¢ libera di effettuare le operazioni
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di semina in qualsiasi periodo stagionale, restando a suo carico le eventuali operazioni di risemina, nel
caso in cui la germinazione (“nascita”) non si manifestasse in modo regolare ed uniforme.
SEMINA

Avverra sul terreno preparato come prescritto in precedenza; inoltre quanto la
composizione chimico-fisica del terreno lo richieda, si provvedera a correggerlo con calce, torba o
altri additivi secondo quanto sara risultato dalle analisi. In tal caso si avra cura che detti prodotti siano
distribuiti uniformemente sul terreno od interrati con leggera fresatura. Alle normali concimazioni
dovranno essere aggiunte, se necessario, somministrazioni di concimi fosfatici o potassici, mentre i
concimi azotati verranno somministrati in “copertura”.

Prima di procedere alla semina si dovra darne tempestivamente comunicazione alla D.L.
affinché questa possa effettuare I'eventuale prelevamento di campioni e controllare le quantita e
modalita di lavoro.

| vari tipi di miscugli da usarsi verranno indicati di volta in volta dalla D.L.

La semina dovra essere eseguita a “spaglio” (a mano) in giornate non ventose, impiegando
personale altamente specializzato, effettivamente capace di distribuire regolarmente il seme sulla
superficie. |l prato potra essere seminato con l'ausilio di mezzi meccani (seminatrici adatte munite di
rulli a griglia, ecc.); contemporaneamente si provvedera alle eventuali somministrazioni di concimi
minerali complessi.

Il seme cosparso verra leggermente interrato mediante rastrellatura (od altro mezzo) di tutta
la superficie la quale, successivamente, dovra essere rullata usando un rullo di peso non superiore a
kg. 150.

CURE COLTURALI

L’Appaltatore, oltre alle cure colturali normalmente richieste (sarchiature, ecc.) durante lo
sviluppo delle essenze prative fino all’epoca di collaudo dovra provvedere alle varie falciature.

Le falciature dovranno essere eseguite allorché I'essenza prativa raggiunga un’altezza di cm.
10-15, tagliando a circa 5 cm da terra con lausilio di tosatrici adeguate. Ogni tre sfalci I’Appaltatore
dovra effettuare lo spandimento di concime minerale ternario nel quantitativo di gl 0,50 per ogni
ettaro di superficie coperta.

L’erba tagliata dovra essere raccolta subito e depositata secondo le istruzioni impartite dalla
D.L. Tali operazioni dovranno essere eseguite con la massima tempestivita e cura, evitando la
dispersione sul piano viabile.

Nel primo caso il lavoro puo essere eseguito con macchine plurioperatrici che con una sola
passata eseguono tutte le operazioni ((distribuzione del seme, concimazione, rullatura).

Nel secondo caso, a spaglio, si consiglia I'effettuazione in giornate prive di vento, eseguendo
due passate leggere tra loro perpendicolari. Se si impiega seme minuto, si suggerisce di miscelarlo con
materiale inerte (sabbia silicea) allo scopo di favorire I'omogeneita della distribuzione.
Successivamente si procedera alla copertura del seme e alla rullatura. Ultimata la semina si esegue la
prima irrigazione a pioggia lenta in modo da garantire 'umettamento della superficie con un apporto
medio di 5-7 litri per metro quadrato di acqua (equivalente a 5-7 mm di altezza) al giorno, in funzione
della natura del terreno e del periodo in cui si opera.

Successivamente l'impresa provvedera alla manutenzione del prato secondo i termini
contrattuali con le seguenti operazioni:

- tosature, concimazioni, difesa fitosanitaria, ricarichi e risemine.

41. DISPOSIZIONI PARTICOLARI

I. La Ditta sara responsabile dell'impianto fino alla fine della stagione vegetativa successiva a
quella di collocazione a dimora, se questa ¢ intervenuta entro il mese di maggio, fino a riposo
autunnale successivo qualora I'impianto fosse avvenuto in autunno.

2. Qualora si verificassero radure o fallanze, queste dovranno essere prontamente reintegrate
con nuove semenze. L’Appaltatore restera responsabile delle superfici seminate per un
periodo, a garanzia dell’attecchimento del prato fino alla predisposizione del certificato di
regolare esecuzione e sara tenuto a compiere in detto periodo tutte le operazioni che si
rendessero necessarie, gli sfalci e le innaffiature.

3. F rigorosamente vietato all’Appaltatore di tagliare o abbattere alberature di qualsiasi genere
senza la preventiva autorizzazione della D.L. o dell’Assistente tecnico per i lavori
vegetazionali. Se 'Appaltatore, di sua iniziativa e senza la predetta autorizzazione rilasciata per
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iscritto, procedera al taglio o allabbattimento di alberature, verranno addebitati all'Impresa
qualsiasi tipo di danno inferto al patrimonio pubblico o privato.

42. Messa in sicurezza delle alberature urbane

L'Impresa & tenuta ad intervenire entro 24 ore dall’ordine impartito dalla D.L e per la durata
complessiva dell'appalto dalla consegna dei lavori su qualsiasi albero che risulti pericoloso, invadente
ed instabile. Il compenso per gli interventi di messa in sicurezza ¢ specificato nell’elenco prezzi. Tutte
le operazioni di taglio dovranno essere eseguite nel rispetto della struttura naturale dell’albero,
tranne che nei casi di forma obbligata dei soggetti. Le chiome degli alberi devono essere raggiungibili
mediante piattaforma aerea ed in casi di impossibilita anche con tecniche di arrampicata in pianta. Si
richiede quindi la presenza di personale specializzato capace di intervenire mediante la tecnica del
tree-climbing. Nello specifico la Ditta eseguira i seguenti interventi di potatura per la mesa in
sicurezza dei luoghi:

- potatura di rimonda che comprende I'eliminazione di tutte le parti secche, ammalate o
deperimenti presenti sulla chioma, oltre a tutte le altre presenze estranee (piante rampicanti, ferri,
corde,nylon, ecc.) eventualmente rinvenute sugli alberi in oggetto;

- potatura di selezione che comprende [I'eliminazione di rami e/o branche in competizione tra
loro per fenomeni di codominanza, vecchi interventi di capitozzatura che hanno rigenerato ricacci
non piu selezionati, ramie/o branche mal inserite o che si intersecano tra loro, in maniera da ottenere
una distribuzione quanti piu possibile regolare delle branche e dei rami rimanenti, senza lasciare parti
di chiome troppo fitte e/o troppo rade; si intende inoltre I'eliminazione corretta di tutti i ricacci,
germogli epicormici e polloni presenti al di sotto dell'impalcatura principale della pianta;

-potatura di contenimento che comprende la riduzione in altezza ed in larghezza che porti ad un
abbassamento di massimo un terzo dell’altezza delle piante mediante tagli di ritorno e
raccorciamento dei rami laterali quel tanto che occorre affinché non interferiscono con le linee
elettriche, eventuali punti luce, facciate delle case e/o eventuali altre infrastrutture urbane. Il taglio di
ritorno dovra essere effettuato selezionando un “ramo tiralinfa” di adeguate dimensioni (non inf. a
I/3 in diametro rispetto al diametro del ramo “freccia” tagliato); tale ramo tiralinfa dovra avere
inclinazione corretta, in modo da non essere troppo debole rispetto alla punta che dovra sostituire
(inclinazione non inferiore a 30 gradi rispetto al piano orizzontale); 'esecuzione del taglio del ramo
freccia dovra essere netta e con la medesima inclinazione del ramo tiralinfa rimanente. Eventualmente
il ramo tiralinfa potra anch’esso subire interventi cesori in relazione alla necessita di renderlo
maggiormente adatto allo scopo.

- potatura di alleggerimento che comprende la potatura effettuata sulla punta dei rami, per lo
piu quelli orizzontali, in maniera da scaricarli dall’eccessivo peso apicale, renderli strutturalmente piu
resistenti e facilitare lo sviluppo di rametti e/o gemme a legno piu interne rispetto agli apici
dominanti.

- potatura per la messa in sicurezza che comprende I'eliminazione del rischio di schianto di
branche e/o rami attuando gli interventi di potatura precedentemente descritti in maniera adeguata
alla situazione particolare, cosi da prevenire I'eventuale rottura di dette parti deficitarie. Nel caso non
fosse possibile ridurre il rischio se non eliminando le branche o i rami mal inseriti e o pericolosi, si
dovra procedere in tal senso; nei casi dubbi si prendera accordi sul da farsi con la D.L.

Durante tutte le operazioni di potatura su questa specie di alberi la ditta appaltatrice,
dovra comunque attenersi scrupolosamente a quanto previsto dal Decreto Ministeriale
per Lotta obbligatoria contro il cancro colorato del platano ‘“Ceratocystis fimbriata”, e
dalle disposizioni specifiche eventualmente emanate dal Servizio Fitosanitario Regionale
in merito. Inoltre se durante gli interventi di potatura si dovessero evidenziare piante
sospette di infezione da cancro colorato, si dovra immediatamente sospendere le
operazioni di potatura e richiedere il parere del Referente tecnico del’ Amministrazione
Durante I’abbattimento di rami dovra essere usata particolare cura affinché i medesimi,
nella caduta non provochino danni a persone, cose e vegetazioni sottostanti. | rami da
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tagliare dovranno esser liberati, in precedenza da rami secondari e bilanciati
opportunamente.

Se richiesto I'Impresa é tenuta ad effettuare, durante I'intera durata dell'appalto, anche le seguenti
tipologie di intervento:

asporto delle specie rampicanti dai fausti degli alberi: tale operazione prevede I'eliminazione di
tutte le specie sarmentose rampicanti ritenute infestanti dalla Direzione Lavori cresciute sui tronchi
degli alberi, mediante taglio ed estirpo delle stesse per una altezza di almeno 2,5 m dalla base della
pianta, compresa la parte cresciuta sul terreno. L’intervento comprende inoltre il concentramento,
'asporto del materiale di risulta ed il conferimento a discarica a specie e carico dell’Appaltatore;
eliminazione di specie ritenute infestanti o invadenti di qualsiasi tipo: tale operazione prevede il
taglio e I'estirpo a mano o con mezzi meccanici di tutti gli arbusti ritenuti infestanti dalla Direzione
Lavori e cresciuti spontaneamente; il taglio dovra essere eseguito il piu possibile a raso, e comprende
anche I'eliminazione delle ceppaie di diversa natura eventualmente presenti. Tutti i materiali di risulta
dovranno essere completamente eliminati, asportati e conferiti in discarica, ivi compreso eventuale
materiale improprio (immondizie, pietre o altro) gia presente in sito;

eliminazione del materiale di risulta: tutto il materiale di risulta delle operazioni previste nel
presente Capitolato, che a giudizio del Direttore dei Lavori della stazione appaltante dovra essere
conferito a discarica, ovvero per il materiale vegetale, potra essere fatto smaltire mediante
procedimento di coppatura con successivo trasporto del cippato in localita impartita dallo stesso
Direttore dei Lavori. L’'onere dell’intervento rimane a carico e a spese dell’Appaltatore;
spollonatura delle alberature: tale operazione prevede 'eliminazione mediante taglio dei ricacci o
polloni sia basali che lungo il tronco delle alberature fino ad una altezza massima di 4 metri. |l taglio
deve essere effettuato raso al tronco e al terreno con asporto a discarica del materiale di risulta;
taglio della vegetazione a bordo strada: tale operazione comprende I'eliminazione mediante il
taglio a mano o con mezzi meccanici oppure mediante estirpo, quando necessario, di tutta la
vegetazione spontanea cresciuta ai bordi delle strade per una larghezza fino a 2 metri, compreso lo
sfalcio e I'abbattimento di piante secche o pericolanti. L’intervento comprende anche la potatura di
rimonda dei rami secchi e pericolosi o che comunque costituiscano intralcio o pericolo alla libera
circolazione di mezzi o persone nelle strade adiacenti, da eseguirsi su cespugli arbusti ed alberi di
qualsiasi altezza anche a distanza superiore a 2 metri dal bordo strada per un’altezza di lavoro (o di
esecuzione del taglio) inferiore a 5 m dalla base della pianta. | materiale di risulta derivanti da tali
operazioni, salvo prescrizione diverse impartite in sito dalla Direzione dei Lavori della stazione
appaltante, dovranno essere completamente eliminati mediante asporto e conferimento a discarica a
carico dell’Appaltatore, compreso eventualmente materiale improprio (immondizie, pietre o altro)
presente presso la fascia stradale;

asporto di piante schiantate in sito: 'operazione comprende I'asporto di piante schiantate nelle
zone di intervento compreso I'asporto di tutto il materiale di risulta derivante da tale operazione ed
il suo conferimento a discarica a spesa e a carico dell’Appaltatore;

raccolta e asporto dei materiali non vegetali: lintervento comprende la raccolta e la pulizia
dei materiali impropri sulle superfici interessate dalla manutenzione e conferimento in discarica di
tutto il materiale di risulta a carico dell’Assuntore.

Tutte le operazioni indicate dovranno venir eseguite secondo le migliori regole dell’arte e tutte le
norme di fitoprofilassi.

E’ inoltre fatto assoluto divieto all’appaltatore di bruciare sul posto ogni e qualsiasi materiale di risulta
derivante dai lavori eseguiti o rinvenuto in sito.

Tutti gli oneri derivanti dal carico, scarico e conferimento a discarica del materiale di risulta prodotto
dalle operazioni sopra descritte e di ogni genere di rifiuto presente sulle aree interessate dalla
manutenzione, saranno a totale carico dell’appaltatore.

43. Garanzia di attecchimento

I. L’lmpresa si impegna a fornire una garanzia di attecchimento del 100% per tutte le piante.

2. Lattecchimento si intende avvenuto quando, al termine della prima stagione vegetativa completa
successiva alla messa a dimora, le piante si presentino sane e in ottimo stato vegetativo. Nel caso
il progetto e [I'Elenco Prezzi contemplino la manutenzione dellimpianto, la garanzia di
attecchimento vale per tutta la durata della manutenzione stessa.

3. LImpresa é tenuta ad una sola sostituzione delle piante non attecchite.
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4. Eventuali ulteriori sostituzioni di piante, gia sostituite una volta, dovranno essere oggetto di nuovi
accordi fra le parti.

43/1. Superficie in erba artificiale

I. Il SISTEMA IN ERBA ARTIFICIALE da utilizzare dovra essere del tipo di ultima generazione e
possedere le attestazioni e certificazioni, come anche le relative parti componenti quali la FIBRA
e TESSUTO DI SUPPORTO, L'INTASO PRESATAZIONALE, L'INTASO DI STABILIZZAZIONE,
IL SISTEMA DI INCOLLAGGIO, IL SOTTOTAPPETO (ove utilizzato), come dettami del
Regolamento della "L.N.D. Standard" in vigore al momento della posa del manto.

Il manto completo dovra essere certificato oltre alle caratteristiche tossicologiche, della
composizione nonche di infiammabilita, da laboratorio autorizzato circa I'assenza di residui e

polveri nocive, onde garantire la salubrita dell'intasamento, in quanto facilmente inalabile dai
giocatori nelle specifiche azioni di gioco o in presenza di vento.

I campioni del manto di cm 30x30 completi di intasamento e materassino (ove previsto) da

presentare in sede di consegna dei lavori dovranno essere accompagnati da certificazioni come

da "Procedura di omologazione" della LND in vigore tramite laboratorio autorizzato.

Le caratteristiche tecniche indicate dei materiali potranno possedere particolarita leggermente
difformi, ma non peggiorative, previo concordamento con la D.L,, sentiti i Dirigenti della societa
sportiva interessata, solamente per motivazioni tecniche da valutare in sede di consegna dei lavori.

Il nuovo manto finito dovra essere completo di tutte le certificazioni e garanzie di legge ed atte
all'ottenimento dell'omologazione finale, nonche' gli oneri relativi alle visite per rilascio
omologazione sottofondi- manto erboso nuovo - deroghe all'utilizzo e quanto altro.

il tutto in osservanza delle disposizioni dei regolamenti della L.N.D. vigenti.

43/2. Canalette raccolta acque

I.  Le canalette perimetrali per la raccolta e defluizione dell'acqua proveniente dalla superficie del
campo, saranno del tipo prefabbricato in cls vibrato o polimerico, o costruite in opera dove si
rendesse necessario, comunque complete di griglia in acciaio pressato zincato antitacco a feritoie
codice BI25 ( larghezza max 8/9 mm.) antifortunistica ad uso sportivo (Regolamento della
"L.N.D. Standard" in vigore ).

43/3. Ricoperture antitrauma

|. Pannelli o materassini antitrauma, realizzato in materiale a struttura microcellulare ad elevata
resistenza ed elasticita ad alta capacita di assorbimento urto, totalmente atossico.
Composizione in miscela a base di elastomero etilen vinil acetato, carica inorganica e pigmenti
vari.
Normativa CEE 88/379 classificazione non pericoloso.
Assorbimento acqua - nessuno-
Reazione al fuoco classe 3°
Resistente agli agenti atmosferici.
Fissaggio con apposito collante sia per interni che esterni o velcro adesivizzato.

43/4. Pulizia superfici e drenaggi

l. La pulizia della superficie in asfalto del sottofondo liberato dal manto soprastante, sara eseguita
mediante aspirazione con adeguato macchinario fornito di spazzole metalliche rotanti onde
ottenere una superficie nuovamente porosa e permeabile all'acqua, pronta per le operazioni di
posa nuovo manto in erba artificiale.

Preventivamente alla posa del nuovo manto in artificiale verra eseguita una verifica della planarita
della superficie con eliminazione mediante scarificazione meccanica delle difformita rendendole
complanari.

Le canalizzazioni di smaltimento acque piovane dovranno essere oggetto di intervento di pulizia
mediante utilizzo di macchinario a pressione d'acqua (tipo Canl Jet o similari) onde eliminare gli
eventuali residui di intaso o materiale sabbioso depositatisi negli anni, con verifica della perfetta
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defluizione al collettore stradale.

44. Segnaletica orizzontale

| materiali occorrenti per la costruzione delle opere, qualunque sia la loro provenienza, saranno
della migliore qualita nelle rispettive loro specie e si intenderanno accettati solamente quando, a
giudizio insindacabile della Direzione dei Lavori, saranno riconosciuti rispondenti a quelli designati
per natura, qualita, idoneita, curabilita ed applicazione.

L’'accettazione dei materiali in cantiere non pregiudica il diritto della Direzione dei Lavori di
rifiutare in qualunque tempo fino al collaudo i materiali non corrispondenti alle condizioni
contrattuali, anche se posti in opera.

Per la provvista dei materiali in genere, si richiamano espressamente le prescrizioni dell’art. 21
del Capitolato Generale e per la scelta ed accettazione dei materiali stessi saranno, a seconda dei
casi, applicabili le norme ufficiali in vigore.

45. Ultimazione dei lavori principali e manutenzione

Al termine dei lavori principali e in seguito a richiesta scritta dell'impresa appaltatrice il Direttore
dei Lavori redige il certificato di ultimazione dei lavori principali, ed entro trenta giorni dalla data
del certificato il Direttore dei Lavori procede all’accertamento sommario della regolarita delle
opere eseguite.

In sede di accertamento sommario, il Direttore dei Lavori senza pregiudizio di successivi
accertamenti rileva e verbalizza eventuali vizi e difformita di costruzione che I'impresa appaltatrice
e tenuta a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalita prescritte dal Direttore dei
Lavori, fatto salvo il risarcimento del danno dell’ente appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si
applica la penale per i ritardi prevista dall'apposito articolo del presente capitolato speciale,
proporzionale all'importo della parte di lavori che direttamente e indirettamente traggono
pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di
ripristino.

L’ente appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere con
apposito verbale immediatamente dopo I'accertamento sommario se questo ha avuto esito
positivo, ovvero nel termine assegnato dalla Direzione Lavori ai sensi dei commi precedenti.

Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori principali, decorre il periodo di manutenzione; tale
periodo di durata annuale cessa con la redazione del certificato di fine lavori e la successiva
redazione finale del collaudo da parte dell’Ente appaltante, da effettuarsi entro i termini previsti dal
Capitolato speciale.

46. Termini per I’accertamento della regolare esecuzione

Il certificato di collaudo & emesso entro il termine perentorio di tre mesi dall’'ultimazione dei
lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data
dell’emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se I'atto
formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi. Qualora il certificato di
collaudo sia sostituito dal certificato di regolare esecuzione, questo deve essere emesso entro
tre mesi dall’'ultimazione dei lavori.

L'accertamento della regolare esecuzione e |'accettazione dei lavori di cui al presente contratto
avvengono con approvazione del predetto certificato che ha carattere provvisorio.

Il predetto certificato assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione e deve
essere approvato dalla Amministrazione ; il silenzio di quest’ultima protrattosi per due mesi oltre
il predetto termine di due anni equivale ad approvazione.

Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, I'appaltatore risponde per la difformita
ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Amministrazione prima che il
certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione, trascorsi due anni dalla sua
emissione, assuma carattere definitivo.
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L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita
manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o
tacita, degli atti di collaudo; resta nella facolta della Amministrazione richiedere la consegna
anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.

Durante I'esecuzione dei lavori I'Amministrazione puo effettuare operazioni di collaudo volte a
verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto
richiesto negli elaborati progettuali, nel capitolato speciale o nel contratto.

47. Garanzie

Fatto salvo il disposto dell’art. 1669 del C.C. e le eventuali prescrizioni del presente Capitolato
per lavori particolari, I'’Appaltatore si impegna a garantire il Committente, per la durata di un
anno dalla data del verbale di collaudo, per i vizi e difetti, di qualsiasi grado e natura, che
diminuiscono l'uso e l'efficienza dell’opera e che non si siano precedentemente manifestati.

Per lo stesso periodo I'’Appaltatore si obbliga a riparare tempestivamente tutti i guasti e le
imperfezioni che si manifestino negli impianti e nelle opere per difetto di materiali o per difetto di
montaggio, restando a suo carico tutte le spese sostenute per le suddette riparazioni (fornitura
dei materiali, installazioni, verifiche, mano d’opera, viaggi e trasferte del personale).

Per quanto attiene le opere a verde ci si richiama inoltre a quanto stabilito nell’art. 45 del
presente Capitolato.

48. Direzione, sorveglianza e assistenza dei lavori

L'Appaltatore dovra uniformarsi strettamente alle istruzioni ed alle prescrizioni della Direzione dei
Lavori.

. L'Appaltatore a garanzia della qualita dei lavori durante I'esecuzione degli interventi sul patrimonio

vegetale dovra garantire, l'assistenza tecnica specialistica, mediante la presenza in cantiere di un
dottore agronomo o forestale iscritto all'Albo e con esperienza specifica curriculare nella gestione
delle alberature e del verde, con il compito di concordare con la D.L. gli interventi sulla
componente vegetale e valutarne la costante rispondenza in merito alla qualita tecnica
d'esecuzione, soprattutto per quanto attiene ad eventuali danni ai fusti o agli apparati radicali.
L'assistenza dovra essere garantita anche per i magisteri relativi all'aggiornamento dei dati
dell'inventario del patrimonio arboreo nel database del software (Agriverde) di gestione del
patrimonio arboreo comunale in dotazione al Servizio Spazi Aperti e Spazi Verdi Pubblici
comprensiva dell'assistenza da parte del gestore informatico del software per linstallazione del
programma aggiornato.

In particolare, la verifica fitoiatrica e di stabilita statica strumentale, riguarda le piante che, in esito
alle indagini visive effettuate, hanno rivelato difetti meccanici e sintomi di alterazioni del normale
sviluppo vegetativo e di avversita di tipo parassitario o abiotico per i quali potrebbero avere
conseguenze sulla loro stabilita e vitalita.

La sorveglianza della Direzione dei Lavori, che potra essere saltuaria, non esonera la Ditta dalla
piena responsabilita circa I'esatto adempimento degli ordini impartiti e la perfetta esecuzione dei
lavori, nonché la scrupolosa osservanza della migliore regola d'arte e I'ottima qualita di ogni
materiale impiegato e cio anche se eventuali deficienze ed imperfezioni passassero inosservate al
momento dell'esecuzione. La Direzione dei Lavori avra quindi ogni piu ampia facolta di indagini e
sanzioni in qualsiasi momento, anche posteriormente, all'esecuzione delle opere.

49. Obbligo di risultato

L’Appaltatore per la realizzazione dei lavori piu significati, € tenuto ad eseguire un campione delle
recinzioni, delle murature, delle pavimentazioni delle dimensioni minime di | mq. Del materiale

vivaistico fornito, degli arredi e della segnaletica, da sottoporre alla preventiva approvazione della

D.L. prima di iniziare tale tipo di magisteri. Solo a seguito dell’approvazione scritta del D.L. potra
essere dato corso all’esecuzione degli interventi e il campione realizzato o fornito, restera quale
elemento di riferimento per l'intero magistero. Nell’esecuzione delle varie lavorazioni dovranno
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essere rispettate le condizioni di esecuzione del “campione” riportate nel presente capitolato ed a

garanzia del perfetto risultato. Nell’ipotesi di mancata esecuzione del lavoro secondo le modalita e

tipologie del “campione”, e fatto obbligo all’ Appaltatore di rifare le lavorazioni senza corresponsione

di maggiori compensi. Nonché di provvedere:

| — a sua cura e spese, alle linee dell’energia elettrica ed alle condutture dell’acqua necessarie per
l'uso del cantiere, nonché [lassunzione degli oneri per i rapporti con I'AC.E.GAS. per
I'approvvigionamento idrico ed elettrico.

2 — a tutte le procedure amministrative per I'ottenimento delle autorizzazioni relative alle ordinanze
del Sindaco di divieto di sosta e/o transito ovvero per I'occupazione temporanea di tutti i siti di
intervento di potatura, ecc..
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LND

SERVIZI S.r.l.

Roma, 27 febbraio 2020

Spett.le

Protocollo: 172/AA/TT (20-016) Comune di Trieste

P.zza Unita D’ltalia, 4
34121 - TRIESTE (TS)

Alla cortese attenzione dell’ing. Enrico Cortese e dell’'Ing. Diego Fabris

Anticipata: enrico.cortese@comune.trieste.it — diego.fabris@comune.trieste.it

Oggetto: Parere Preventivo sul “progetto esecutivo” per il rifacimento del
campo da calcio in erba artificiale del Comune di Trieste, denominato “Campo
Vesna Santa Croce” sito Localita Santa Croce — Duino Aurisina.

In relazione alla copia del “progetto esecutivo” inviatoci dal Comune di Trieste e
pervenuto alla L.N.D. il 24/02/2020, in ordine alla realizzazione del campo di calcio di
cui alloggetto per il quale € richiesto Parere Preventivo, si rileva dal’esame della
documentazione presentata quanto segue

1. Il modulo 1 richiesta “Istanza rilascio Parere Preventivo” e presente.

2. llmodulo A di “acquisizione dati fiscali per la fatturazione dei servizi” e
presente.

3. Gli elaborati, come richiesto dalla LND nella “procedura Amministrativa
presupposta all’ottenimento del’Omologazione” al punto B, del progetto
pervenuto sono tutti presenti.

4. L’entrata carrabile al terreno di giuoco (graficamente), per consentire il
passaggio all'interno del campo dei mezzi di soccorso di larghezza di 3,50 m
e presente sul lato lungo opposto panchine da Localita Santa Croce.

5. La tracciatura del campo é cosi composta: lunghezza 96,00 m — larghezza
57,60 m ed e conforme, fino alle partite di Eccellenze (con utilizzo della
tolleranza del 4%), se non sussistono altre limitazioni all'impianto.

6. La distanza del campo per destinazione € sui lati lunghi di 3,50 m e sui lati
corti di 2,50 m e sono conformi.

7. Le panchine del campo, hanno lateralmente le linee dell’area tecnica distante a
destra e sinistra di 1,00m, frontalmente dalla linea laterale della tracciatura
all'area tecnica di 1,00 m, I'equidistanza dalla linea mediana del campo e le
aree tecniche e di 6,00 m, e conforme.
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8. Lo schema a 4 falde realizzato per il drenaggio superficiale &€ conforme.

9. La pendenza univoca delle falde (0,4%) e le relative quote (+12.50 cm)
esistenti e di progetto (parziali e/o assolute) in riferimento alla tipologia di
sottofondo indicata, sono adeguate e conformi.

10. La distanza delle canalette solo sui lati lunghi di 2,50 m & conforme.

11. La distanza delle canalette solo sui lati corti di 3,50 m & conforme.

12. La canaletta perimetrale in calcestruzzo con griglia in metallo anti tacco e
feritoie classe B 125 é conforme.

13. Le tubazioni primarie @ 160 (drenanti a 180°) ad anello rispetto al campo
sono conformi.

14. Le tubazioni secondarie min. @ 90 (drenanti a 270°) inclinate rispetto al
campo all’'interasse di max 7,50m sono conformi.

15. Il rinfianco delle tubazioni primarie e secondarie negli scavi a sezione
obbligata, con pietrisco di pez. 2,8/3,2 cm (tav. 2.6 sta) & conforme.

16. | pozzetti ispezionabili min. 40x40 cm internamente, posti agli angoli ed alla
confluenza delle tubazioni primarie e secondarie, con il riempimento interno in
cls, sono conformi.

17. L’ultimo pozzetto perimetrale 100x100 cm internamente diaframmato e
sifonato all’esterno del campo per destinazione, posizionato all’esterno della
recinzione, sul lato corto via Carlo Felice angolo lato lungo panchine, collegato
fino al recapito finale alla rete comunale.

18. | pozzetti e la canaletta sono stati posti affiancati (canaletta raccordata al
pozzetto).

19. La stratigrafia del pacchetto di sottofondo (tav.2.5 sta) 21 cm & cosi composta:
« Terreno naturale — scavo fondo sbancamento
e Geotessile - resistenza a trazione longitudinale e trasversale min.45kN/m
e Pietrisco — sp. 14cm — pez. 2,0/4,0 cm
e Graniglia — sp.4cm — pez. 1,2/1,8 cm
e Sabbia di frantoio — sp. 3cm — pez.0,2/2

20. La pavimentazione delle fasce esterne dalla canaletta fino alla recinzione,
muri od altri ostacoli fisici con particolare attenzione alla pendenza per |l
deflusso delle acque sui quattro lati € presente in erba artificiale attestata
dalla LND.
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21. Lo schema dell'impianto di irrorazione, con la tubazione perimetrale ad anello e
con l'approvvigionamento dell’acqua proveniente da una vasca di accumulo e a
sua volta alla rete comunale & conforme.

22. Gli irrigatori (n°8 a scomparsa) con i relativi pozzetti delle valvole, il tutto posto
fuori del campo per destinazione e le relative zone del campo irrorate sono
conformi.

23. Nel progetto sono stati dettagliati ed evidenziati (e sono contabilizzati nel
CME) gli eventuali ostacoli pericolosi per i giocatori, oltre la fine del campo per
destinazione ricadenti fino a 1,50 m sui lati lunghi e fino a 2,00 m sui lati corti.
Alcuni ostacoli pericolosi possono essere: spigoli cordoli, muri e muretti in
cemento, montanti di sostegno a spigolo vivo delle recinzioni, tubazioni in
metallo, fusto torre faro ecc. Qualsiasi ostacolo fisso pericoloso dovra essere
protetto per un’altezza fino a 2,20 m con materiali assorbenti l'urto idonei e
rispondenti alle normative vigenti. Questi controlli verranno eseguiti dai nostri
tecnici durante la fase di collaudo del sottofondo.

N
D

. Nel Computo Metrico Estimativo I'articolo del manto in erba artificiale i dati tecnici
e nelle specifiche riportate, elencano le seguenti caratteristiche:

a. ATTESTATO dalla L.N.D. composto da fibre di polietilene antiabrasivo,
molto resistenti all’usura e con speciali trattamenti anti-UVB

b. la struttura della fibra: dritta;

c. iltipo della fibra: monofilo;

d. spessore della fibra: non indicato gm (minimo 100 pm);

e. l'altezza del filo della fibra: 50 mm;

f. iltipo di intasamento: intaso di stabilizzazione e prestazionale

g. iltipo diintaso prestazionale utilizzato: Tabella G: 5) SBR Nobilitato

h. il sottotappeto elastico drenante: non € presente;

i.

il manto completo ed installato dovra essere conforme ai requisiti tecnici e
prestazionali stabiliti dalla F.1.G.C. L.N.D. e possedere le relative
attestazioni ufficiali riferite al REGOLAMENTO “STANDARD” in vigore
del 02/04/19.

j. lavalidita di Omologazione del manto riferito al Regolamento sopra
riportato € di 4 (quattro) anni.
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L'esame degli elaborati rileva che in riferimento alle conformita per i campi da calcio in
erba artificiale del Regolamento “STANDARD” in vigore dal 02 aprile 2019 |la L.N.D.
esprime:
PARERE PREVENTIVO POSITIVO
SI COMUNICA AL COMUNE DI TRIESTE
CHE PUO’ INIDIRE LA GARA D’APPALTO

PER LA REALIZZAZIONE DEL CAMPO IN OGGETTO.

Si fa presente che questa Parere Preventivo positivo ha validita di anni 1
(uno) a fare data dalla presente, ed entro tale data di validita (27 febbraio 2021) ci
dovra pervenire larichiesta del collaudo del sottofondo del campo in oggetto.

La proprieta dovra ripresentare nuovamente la richiesta dell'istanza di Parere
Preventivo del progetto nel caso in cui:
a. Entro la scadenza di validita entri in vigore un nuovo Regolamento con
modifiche normative.
b. La data di validita del Parere Preventivo fosse gia scaduta.

Per la realizzazione del manto erboso mediante impiego di un tappeto in erba
artificiale di terza generazione e/o d'ultima generazione, si conferma che le peculiarita
del prodotto e le norme d'esecuzione, all’atto dellomologazione, dovranno essere
rispondenti a quanto indicato nel Regolamento della L.N.D. in vigore.

La realizzazione sara oggetto pertanto di verifica con test tecnici esperiti sul
campo al termine dei lavori sia del sottofondo e successivamente del terreno di giuoco
ultimato.

Il presente parere non costituisce deroga alle altre disposizioni previste dal
Comitato Regionale in ordine allomologazione dell'intero impianto sportivo.

Per eventuali informazioni contattare il geom. T. Tamborriello
tel. 06-32822802 / fax. 06-85353860 / e-mail t.tamborriello@Indservizi.it

Con l'occasione porgiamo distinti saluti.

LND Selvizi S.r.
[l Direttore qel Laboratorio

Antoni rmg)i
e

/
v
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