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SCHEMA DI CONTRATTO PER GLI APPALTI PUBBLICI DI LAVORI

COMUNE DI TRIESTE
C:F. e  Partita IVA  00210240321

DIPARTIMENTO INNOVAZIONE E SERVIZI GENERALI
Ufficio Contratti 

OGGETTO:   “Interventi di straordinaria manutenzione strade, piazze,
marciapiedi – anno 2022 – Legge n. 234/2021”
codice opera n. 22104 - CUP: F97H22001070001

IMPRESA /ATI ESECUTRICE: ___________________________________

Premesso che con deliberazione giuntale n. __________________ dd.
_____________ è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo dei lavori di
“Interventi  di  straordinaria manutenzione strade,  piazza,  marciapiedi  –
anno  2022  –  Legge  n.  234/2021”,  codice  opera  n.  22104  -  CUP:
F97H22001070001, elaborato dai tecnici del Servizio Strade e Verde Pubblico
in esecuzione dell’incarico conferito con  Determina dirigenziale 1295 / 2021
dd. 08.04.2021. 

che il  progetto prevede un importo dei  lavori  a  base di  gara  pari  a
complessivi  Euro  175.000,00 (cento  settantacinquemila/00)  di  cui  Euro
7.000,00  (settemila/00) per  oneri  per  la  sicurezza  stimati  dalla  stazione
appaltante e non soggetti a ribasso, al netto del I.V.A. ai sensi di legge;

che, in esito all’esperimento della procedura di gara, l’appalto è stato
aggiudicato all’Impresa ________________________
con il  ribasso del ______% sull’importo a base di  gara e, quindi,  al  prezzo
offerto di Euro ________________ , + Euro 7.000,00 (settemila/00)per oneri
per  la  sicurezza  stimati  dalla  stazione  appaltante  per  un  ammontare
complessivo di Euro ___________+ I.V.A. in misura di legge;

che con determinazione dirigenziale n. ______ dd. _________ è stata
disposta  l’aggiudicazione  definitiva  dell’appalto  nei  confronti  dell’Impresa
__________________________  (eventualmente:ATI
_____________________
(mandataria)/__________________(mandante)/_______________(mandante)
] ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 e s.m.i.;

che  con  nota  prot.  n.  _____  dd.  _________  è  stata  inviata  ai
controinteressati  la  comunicazione  di  cui  all’art.  32  comma 9  del  predetto
D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 e s.m.i.;

che  occorre,  quindi,  provvedere  alla  stipulazione  del  contratto
d’appalto con l’Impresa (eventualmente: ATI] aggiudicataria;

che  in  ottemperanza  al  D.Lgs.  6.9.2011,  n.  159  e  successive
modificazioni  e  integrazioni,  è  stata  acquisita  la  documentazione  antimafia
conservata in atti;

che  il  Responsabile  Unico  del  Procedimento,  in  contraddittorio  con
l’appaltatore, ha concordemente dato atto, nel  relativo verbale conservato in
atti, del permanere delle condizioni che consentono l’immediata esecuzione dei
lavori senza alcuna contestazione né eccezione da parte dell’appaltatore stesso;

tutto ciò premesso,
tra il COMUNE di TRIESTE, rappresentato da _______________

 ______________- nat_ a _______ il giorno __ (_________) ______ 19____
(millenovecento_____) - Direttore _________________, domiciliat_ agli effetti
del  presente  atto  presso  il  Palazzo  _________ in  _________ n.  _,  il  quale
interviene  e  stipula  il  presente  atto  in  qualità  di  legale  rappresentante  del
Comune di _________ - ai sensi e per gli effetti dell’art. 107, terzo comma,
lettera c) del D. L. vo 18.08.2000 n. 267 e dell’art. __ del Regolamento per la
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disciplina  dei  contratti  del  Comune  di  ___________  -  e  dichiara  di  agire
esclusivamente  in  nome, per  conto e nell’interesse  della  stazione appaltante
che rappresenta;

e l'Impresa   ____________________, [eventualmente: facente parte
dell’ATI  costituita  con atto  Rep.  n.  ______ dd.  _______ a rogito  del  dott.
__________ Notaio  in  ____________ conservato  in  atti  in  copia  autentica
conforme all'originale  -  costituita  tra  _______________ con sede  legale  a
_____________________in  Via  ____________,  n.  ____,  CF e  Partita  IVA
___________________  (mandataria);  _______________  con  sede  legale  a
_____________________in  Via  ____________,  n.  ____,  CF e  Partita  IVA
___________________   ________________  (mandante);
___________________  con  sede  legale  a  _____________________in  Via
____________,  n.  ____,  CF  e  Partita  IVA  ___________________
_____________(mandante)] rappresentata da _________________ nato  a
________(__) il __ (________) _______ 19__ (millenovecento__________),
domiciliato agli effetti del presente atto  presso la sede della _______ il quale
interviene  ed  agisce  nel  presente  atto  in  qualità  di  ____________
(eventualmente:  come  risulta  da  procura  allegata  sub  “B”  al  presente  atto
quale sua parte integrante e sostanziale) ed in quanto tale legale rappresentante
dell’Impresa [eventualmente :ATI];

si conviene e stipula il seguente:

CONTRATTO di APPALTO

ART. 1 – PREMESSE 
Le premesse e gli  atti  in  esse  richiamati  formano parte  integrante e

sostanziale del presente atto.

ART. 2 - OGGETTO DEL CONTRATTO
Il Comune di TRIESTE, come sopra rappresentato, in virtù degli atti in

premessa  citati,  affida  all’IMPRESA che,  a  mezzo  del  sopraindicato  legale
rappresentante, accetta senza riserva alcuna, l’appalto dei lavori di “Interventi
di straordinaria manutenzione strade, piazza, marciapiedi – anno 2022 –
Legge n. 234/2021”, codice opera n. 22104 - CUP: F97H22001070001 sulla
base dell’offerta prodotta in sede di gara e formulata mediante le procedure di
cui all’art. 36 del del D. Lgs 50/2016 e  ss.mm.ii.

L'appalto  comprende  tutti  i  lavori,  le  forniture  e  le  provviste  e
quant’altro necessario per dare i  lavori,  completamente compiuti  secondo le
condizioni stabilite dal presente contratto, dal Capitolato Speciale d’appalto e
sulla scorta delle caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste nel
progetto esecutivo e in tutti i suoi elaborati tecnici che l’appaltatore dichiara
espressamente di conoscere e di accettare integralmente e che qui si intendono
integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

L’appaltatore prende atto che l’esecuzione dei lavori deve avvenire nel
rispetto della vigente normativa in materia e secondo le regole dell’arte.

ART. 3 - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO
Fanno parte del presente contratto e sono allegati allo stesso:

allegato sub <<       >> : l’offerta prodotta dall’appaltatore 
allegato sub <<       >>:  il Computo Metrico Estimativo
allegato sub <<       >>:  l’Elenco dei Prezzi Unitari
allegato sub <<       >>:  il Capitolato Speciale d’Appalto

Costituiscono  inoltre  parte  integrante  del  contratto,  ancorché
formalmente non allegati al medesimo, tutti gli elaborati del progetto esecutivo.

Sono contrattualmente vincolanti le condizioni riportate nel Capitolato
Speciale d’appalto, tutte le leggi e le norme attualmente vigenti in materia di
lavori pubblici nonché l'Atto d'intesa per la sicurezza negli appalti di lavori (e

Pagina 3 di 12



SCHEMA DI CONTRATTO PER GLI APPALTI PUBBLICI DI LAVORI

manutenzione  delle  aree  verdi)  del  Comune  di  Trieste  approvato  con
deliberazione giuntale 234 dd. 28 giugno 2007.

Sono contrattualmente vincolanti i prezzi unitari offerti dall’appaltatore
in sede di gara per la parte di lavoro  <<a misura>>, i quali  costituiscono i
prezzi  contrattuali  e  sono  anche  vincolanti  per  l’appaltatore  ai  fini  della
definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni e
detrazioni in corso d’opera.

ART. 4 - INTERPRETAZIONE
In  caso  di  discordanza  tra  i  vari  elaborati  di  progetto  o  fra  i  citati

elaborati  e le norme del capitolato speciale, o di  norme del detto capitolato
speciale  tra  loro  non  compatibili  o  non  compatibili  con  il  contratto,  o
apparentemente  non  compatibili,  e,  in  genere,  in  tutti  i  casi  nei  quali  sia
necessaria l'interpretazione delle clausole contrattuali e delle disposizioni del
capitolato speciale d'appalto e degli elaborati, si procede applicando gli articoli
in materia contenuti nel codice civile (1362 e ss.).

Negli appalti a corpo ovvero nella parte a corpo degli appalti in parte a
corpo e in parte a misura,  qualora si  riscontrino differenze tra le previsioni
economiche contenute nel computo metrico e/o nel computo metrico estimativo
e gli elaborati grafici, prevalgono questi ultimi.

ART. 5 - CORRISPETTIVO DEL CONTRATTO
Il  corrispettivo  dovuto  all’appaltatore  per  il  pieno  e  perfetto

adempimento dell’appalto è fissato, come da offerta allegata, in complessivi
Euro __________ (____________________) +  Euro  7.000,00 (settemila/00)
per  oneri  di  sicurezza  stimati  dalla  stazione  appaltante  per  un  ammontare
complessivo di Euro ___________+ I.V.A. in misura di legge.

ART. 6 – TIPO DI APPALTO
Il presente contratto è relativo ad un “appalto a misura” come definito

dall'art. 3 del D. Lgs 50/2016 e  ss.mm.ii.
L’importo del contratto può variare, in aumento o in diminuzione, in

base alle quantità effettivamente eseguite entro i limiti di legge.

ART. 7 – VARIANTI 
Le modifiche del presente contratto in corso di validità e le varianti in

corso d'opera possono essere ammesse esclusivamente nei casi di cui agli artt.
106 e 149 del D. Lgs 50/2016 e  ss.mm.ii..

ART. 8 - LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI
I pagamenti avvengono per stati di avanzamento, mediante emissione

di  certificato di  pagamento ogni  volta che i  lavori  eseguiti,  aumentati  degli
eventuali  materiali  utili  a  piè  d’opera  depositati  in  cantiere  (questi  ultimi
valutati per la metà del loro importo), contabilizzati al netto del ribasso d’asta,
comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza, raggiungano un
importo netto non inferiore a Euro 50.000,00 (cinquantamila/00). 

[Eventuale:  Non  verranno  corrisposti  interessi  per  ritardo  nei
pagamenti per il periodo intercorrente tra la richiesta di somministrazione del
finanziamento dell’opera e  l’erogazione alla  stazione appaltante  in  caso di
mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti.]

Ai sensi dell’art.  3, comma 1 e 2, del D.M.145/2000, si precisa che
l’Amministrazione è esentata da qualsiasi responsabilità in ordine ai pagamenti
se disposti  in attuazione delle disposizioni contenute  nella comunicazione di
conto dedicato di cui al successivo art. 9. 

Per eventuali cessioni di credito si fa rinvio all'art. 106, comma 13, del
D. Lgs 50/2016 e  ss.mm.ii.
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I  pagamenti  potranno  essere  sospesi  per  gli  eventuali  tempi  tecnici
necessari  per  acquisire  preventivamente  il  D.U.R.C.  dagli  Enti  abilitati  al
rilascio;  in  tal  caso  non  verranno  applicati  interessi  di  mora  sulle  somme
relative ai pagamenti sospesi per acquisire il D.U.R.C.

L'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento è disciplinata dall'art.
35, comma 18 del D. Lgs 50/2016 e  ss.mm.ii.

ART. 9 – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
L’appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di

cui  alla  L.  13.08.2010  n.  136  e  successive  modificazioni,  con  particolare
riferimento all'art. 3.

Nei  contratti  stipulati,  per  l’esecuzione  anche  non  esclusiva  del
presente appalto, tra l’appaltatore e i subappaltatori / subcontraenti dovranno
essere  inse-rite  apposite  clausole  con  cui  i  subappaltatori  /  subcontraenti
assumono gli obbli-ghi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla succitata
legge.

L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione
appaltante ed alla prefettura - ufficio territoriale del Governo della Provincia di
Trieste - della notizia di inadempimento della propria controparte (subappal-
tatore / subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

I pagamenti dovranno essere effettuati, con modalità tracciabili ai sensi
dell’art. 3 della L. n. 136/2010, utilizzando il conto corrente che l’appaltatore
ha indicato come conto corrente dedicato in relazione all'appalto in oggetto.

La comunicazione di conto dedicato, conservata in atti, contiene altresì
l'indicazione  dei  soggetti  delegati  ad  operare  sul  suddetto  conto  corrente
dedicato.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri
strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie
relative al presente appalto costituisce, ai sensi dell’art. 3, comma 9 bis, della
L. n. 136/2010 e successive modificazioni, causa di risoluzione del presente
contratto.

Al fine di  assicurare l'effettiva tracciabilità dei  pagamenti,  le  fatture
elettroniche  emesse  in  relazione  al  presente  appalto,  da  inviare  al  Codice
Univoco Ufficio (Codice Destinatario) B87H10, dovranno obbligatoriamente
riportare il seguente Codice Identificativo Gara (CIG) _________ ed il Codice
Unico di Progetto (CUP) ______________.

ART. 10 SUBAPPALTO 
L'appaltatore,  in  sede  di  offerta,  ha  indicato  i  seguenti  lavori  che

intende subappaltare: 
Opere di cui alla categoria prevalente: __________________________
Opere a qualifica obbligatoria scorporabili e subappaltabili:_________
Ulteriori categorie scorporabili: _______________________________

Si applicano, al riguardo, le disposizioni di legge vigenti con specifico
riferimento all'art. 105 del D. Lgs 50/2016 e  ss.mm.ii.

I contratti di subappalto dovranno rispettare, a pena di inammissibilità
dell’istanza di autorizzazione al  subappalto,  la disciplina di  cui  al  D.Lgs.  n.
192/2012 recante "Modifiche al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, per
l'integrale  recepimento  della  direttiva  2011/7/UE relativa  alla  lotta  contro  i
ritardi  di  pagamento nelle transazioni  commerciali,  a  norma dell'articolo 10,
comma 1, della legge 11 novembre 2011, n. 180.".

I  contratti  di  subappalto  dovranno  rispettare,  a  pena  di  nullità,  la
disciplina di cui all'art. 3 della L. 13.8.2010, n. 136 in materia di tracciabilità
dei flussi finanziari.

Qualora gli apprestamenti, gli impianti e le altre attività di cui al punto
4)  dell’ALL.  XV  al  D.Lgs.  81/08  e  s.m.i.  siano  effettuati  da  imprese  in
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subappalto, l’appaltatore corrisponde ad esse senza alcun ribasso i relativi oneri
per la sicurezza.

I sub-contratti così definiti ai sensi del comma 2 dell'art. 105 del D. Lgs
50/2016 e  ss.mm.ii. - qualora stipulati in conformità al D.P.R. 2.8.2010 n. 150
ed ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari sono soggetti al rispetto degli
obblighi di cui agli artt. 3 e 5 della L. 13.8.2010 n. 136 e s.m.i.. pertanto è fatto
obbligo all’appaltatore di comunicare alla stazione appaltante il nominativo del
subcontraente, l’importo del contratto e l’oggetto del lavoro.

ART. 11  GARANZIE DEFINITIVE
A garanzia degli impegni assunti con il presente appalto, la garanzia

definitiva è calcolata in rapporto percentuale in base ai criteri stabiliti dall’art.
103 del  D. Lgs 50/2016 e  ss.mm.ii. ed è definita quindi in ragione di Euro
__________  (_________)  pari  al  ___  dell’importo  contrattuale  (al  netto
dell’IVA ed al lordo degli oneri per la sicurezza).

[eventuale:  Ai sensi dell'art. 103, primo comma, ultimo periodo, del
D.Lgs. n. 50/2016 la cauzione è ridotta del ___% in quanto l’Impresa/ATI è in
possesso  della  documentazione  ____   prevista  dall'art.  93,  comma  7,  del
medesimo decreto. ] .

A tale fine l'appaltatore ha (IN ALTERNATIVA)
- costituito la cauzione in contanti con bolletta n. _____ dd._____  
- prodotto la fideiussione bancaria/polizza fidejussoria assicurativa  n. _______
rilasciata dalla _______ Agenzia di ________ in data _________ conservata in
atti, redatta secondo le modalità indicate nel D.M. 123/2004.

La garanzia dovrà essere integrata entro 10 (dieci) giorni ogni volta che
la stazione appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, a
seguito della comminazione di eventuali penalità.

Lo  svincolo  della  garanzia  definitiva  avverrà  sulla  base  delle
disposizioni di cui all’art. 103 del D. Lgs 50/2016 e  ss.mm.ii.

ART. 12 GARANZIE ASSICURATIVE 
Ai  sensi  dell’art.  103  comma  7  del  D.  Lgs  50/2016  e   ss.mm.ii.

l’appaltatore  è  obbligato  a  costituire  e  consegnare  alla  stazione  appaltante
almeno  dieci  giorni  prima  della  consegna  dei  lavori  una  polizza  di
assicurazione  quale  garanzia  per  tutti  i  rischi  derivanti  dall’esecuzione
dell’opera, per un massimale corrispondente all'importo del contratto nonché a
copertura  dei  rischi  di  responsabilità  civile  per  danni  causati  a  terzi  per  un
massimale di  500.000,00  euro (per l'art. 103 comma 7 il massimale è pari al
5% della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000,00 euro ed
un massimo di 5.000.000,00 di euro).

ART. 13  TERMINI DI ESECUZIONE DEI LAVORI
Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in giorni 365

(trecentosessantacinque)  naturali  e  consecutivi  decorrenti  dalla  data  del
verbale  di  consegna  dei  lavori  medesimi  secondo  quanto  previsto  nel
cronoprogramma.

Nel  termine  contrattuale  è  computata  una  quota  pari  al  20%  per
andamento climatico sfavorevole.

Prima dell’inizio dei  lavori  l’appaltatore deve presentare alla Stazione
appaltante,  la  comunicazione  di  avvenuta  denuncia  di  inizio  dei  lavori
effettuata  agli  enti  previdenziali,  assicurativi  ed  antinfortunistici  inclusa  la
Cassa Edile della Provincia di Trieste nonché copia della nomina del medico
competente.

Per necessità di interesse pubblico, l’Amministrazione si riserva in ogni
modo  il  diritto  di  stabilire  con  ordine  di  servizio  la  data  di  inizio  di  un
determinato  lavoro  e  l’esecuzione  dello  stesso  entro  un  termine  perentorio,
nonché di disporre l’ordine di esecuzione dei lavori nel modo che riterrà più
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conveniente.  Qualora  l’appaltatore  non  rispetti  il  termine  perentorio  di  cui
sopra, verrà applicata la penale di cui all’art. 16 per ogni giorno di ritardo.

L’amministrazione si riserva altresì il diritto di richiedere all’appaltatore
l’intervento immediato (entro 24 ore dal ricevimento della richiesta, formulata
con ordine di servizio e fatta pervenire anche a mezzo fax) nei casi di somma
urgenza, intendendosi come tali quelli in cui possa configurarsi il pericolo per
la vita umana, ovvero l’interruzione di pubblico servizio, ovvero la produzione
di ingenti danni. Qualora l’appaltatore non intervenga nei tempi di cui sopra,
verrà applicata la penale di cui all’art. ART.  16 - PENALI per ogni giorno di
ritardo.

Gli  interventi  previsti  nel  presente appalto possono,  in fase esecutiva,
subire modifiche derivate dalle esigenze di intervenire con carattere d’urgenza
in  altre  località  di  tutto  il  territorio  del  comune  di  Trieste,  dichiaratamente
considerate  di  potenziale  pericolo  per  il  pubblico  transito,  perciò  l’effettiva
programmazione sarà fatta solo alla consegna dei lavori di ogni singolo stralcio
esecutivo o richiesta di esecuzione di un qualsiasi intervento, valutando in quel
momento le esigenze di quartiere e le opportunità dettate dal coordinamento
generale dei servizi.

In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con
il piano di sicurezza e di coordinamento del cantiere, eventualmente integrato
ed aggiornato.

E’ obbligo dell’Impresa effettuare, contestualmente alla stesa del tappeto
bituminoso, il ripristino al nuovo livello stradale di tutti i chiusini di fognatura
e  delle  caditoie  con sede  in  carreggiata  (griglia  e  sifone).  Qualora  ciò  non
avvenga il ripristino dovrà essere eseguito comunque non oltre i 15 (quindici)
giorni dall’eventuale ricoprimento restando a carico dell’impresa ogni danno o
sinistro  che  potesse  verificarsi  per  il  mancato  contestuale  ripristino  della
funzionalità.

Il ripristino totale della segnaletica orizzontale dovrà venir eseguita entro
15 (quindici) giorni dalla stesa del tappeto di usura, con esclusione delle fasce
d’arresto  e  i  parcheggi  per  disabili  che  dovranno  venir  eseguite
improrogabilmente  entro  8  (otto)  giorni  dalla  stesa  del  suddetto  tappeto,
restando comunque a  carico dell’impresa ogni  danno o sinistro che potesse
verificarsi  per  il  mancato  contestuale  ripristino  della  funzionalità  della
segnaletica.

ART.  14  TERMINI PER L’ACCERTAMENTO DELLA REGOLARE
ESECUZIONE

Le modalità tecniche di svolgimento del collaudo sono disciplinate dal
decreto ministeriale di cui all'art. 102, comma 8 del D. Lgs 50/2016 e  ss.mm.ii.
fino all'emanazione di detto decreto si applicano le disposizioni di cui alla Parte
II Titolo X del D.P.R. 5.10.2010 n. 207 con i seguenti termini:

1. Il  certificato  di  collaudo  o  il  Certificato  di  Regolare  Esecuzione  è
emesso entro il termine perentorio di 6 (sei) mesi dall’ultimazione dei
lavori  ed  ha  carattere  provvisorio;  esso  assume  carattere  definitivo
trascorsi 2 (due) anni dalla data di emissione. Decorso tale termine, il
collaudo si intende tacitamente approvato anche se l’atto formale di
approvazione  non  sia  intervenuto  entro  i  successivi  2  (due)  mesi.
Qualora il certificato di collaudo sia sostituito dal certificato di regolare
esecuzione,  questo  deve  essere  emesso  entro  3  (tre)  mesi
dall’ultimazione dei lavori.

2. L’accertamento della regolare esecuzione e l’accettazione dei lavori di
cui  al  presente  contratto  avvengono  con  approvazione  del  predetto
certificato che ha carattere provvisorio.

3. Il predetto certificato assume carattere definitivo decorsi 2 (due) anni
dalla sua emissione e deve essere approvato dall’Amministrazione; il
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silenzio di quest’ultima protrattosi  per 2 (due) mesi oltre il  predetto
termine di 2 (due) anni equivale ad approvazione.

4. Ai sensi dell'art. 102, comma 5, del D. Lgs 50/2016 e  ss.mm.ii. salvo
quanto disposto dall’art. 1669 del codice civile, l‘appaltatore risponde
per la  difformità  ed i  vizi  dell’opera,  ancorché riconoscibili,  purché
denunciati dalla Stazione appaltante prima che il certificato di collaudo
assuma carattere definitivo.

5. L’appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione
e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianto oggetto fino
all’approvazione,  esplicita o tacita,  degli  atti  di collaudo:  resta nella
facoltà dell’amministrazione richiedere la consegna anticipata di parte
o di tutte le opere ultimate.

6. Durante l’esecuzione dei lavori la Stazione appaltante può effettuare
operazioni  di  collaudo  volte  a  verificare  la  piena  rispondenza  delle
caratteristiche dei  lavori  in corso di  realizzazione a quanto richiesto
negli  elaborati  progettuali,  nel  capitolato  speciale  d’appalto  o  nel
contratto.

Ai sensi dell’art. 102 comma 2 del D. Lgs 50/2016 e  ss.mm.ii., trattandosi di
lavori  di  importo  inferiore  a  1  milione  di  euro,  il  certificato  di  collaudo è
sostituito con il  certificato di  regolare esecuzione rilasciato dal  direttore dei
lavori.

ART. 15 – CONSEGNA ANTICIPATA 
Nel  caso  in  cui  il  Comune  avesse  necessità  di  utilizzare,  anche

parzialmente quanto realizzato in attuazione del contratto in oggetto, prima e
nelle more dell’emissione del certificato di regolare esecuzione o del certificato
di collaudo, si seguiranno le disposizioni del decreto ministeriale di cui all'art.
102, comma 8 del  D. Lgs 50/2016 e  ss.mm.ii., fino all'emanazione di detto
decreto si applicherà l’art. 230 del D.P.R. 207/2010.

In tale ipotesi il RUP redigerà idoneo verbale in contraddittorio per la
consegna  anche  parziale  di  cui  sopra,  manlevando  così  da  responsabilità
l’appaltatore  per  la  vigilanza  e  custodia  di  quanto  oggetto  della  consegna
anticipata, salve ed impregiudicate le risultanze del successivo collaudo. 

ART.  16 - PENALI
Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l’esecuzione dei

lavori ed in relazione all’entità delle conseguenze legate al ritardo, per ogni
giorno naturale consecutivo di ritardo nell’ultimazione dei lavori o per ciascuna
delle  scadenze  fissate  nel  programma temporale  dei  lavori,  è  applicata  una
penale pari 1 (uno per mille) dell’importo contrattuale (al lordo degli oneri di
sicurezza  ed al netto dell’I.V.A.).

La penale, con l’applicazione della stessa quota percentuale di cui al
precedente comma, trova applicazione anche in caso di ritardo nell’inizio dei
lavori, nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione e nel mancato
rispetto delle soglie temporali intermedie fissate nell’apposito programma dei
lavori, in proporzione ai lavori non ancora eseguiti.

Nel  caso  di  penali  comminate  per  ritardo  nelle  soglie  temporali
intermedie,  qualora  il  ritardo si  presenti  anche rispetto  al  termine finale,  la
penale per il mancato rispetto del termine di ultimazione è da aggiungere alla
penale per il ritardo nelle singole scadenze intermedie.

La misura complessiva della penale non potrà superare il 10% (dieci
per cento) pena la facoltà, per la stazione appaltante, di risolvere il contratto in
danno dell’appaltatore. 

Le  penali  sono  provvisoriamente  contabilizzate  in  detrazione  in
occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi del ritardo,
salvo riesame in sede di conto finale, previa richiesta dell’appaltatore. 
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L’applicazione di penalità non pregiudica il risarcimento  di eventuali
danni  o  ulteriori  oneri  sostenuti  dalla  amministrazione  a  causa  dei  ritardi
imputabili all’appaltatore.

ART. 17 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO 
Il presente contratto non può essere ceduto a pena di nullità, ai sensi

dell’art. 105 comma 1 del D. Lgs 50/2016 e  ss.mm.ii.

ART. 18 -  PROVVEDIMENTI IN CASO DI FALLIMENTO 
In caso di fallimento dell’appaltatore la Stazione appaltante si avvale,

salvi ogni altro diritto ed azione a tutela dei propri interessi, della procedura
prevista dall’art. 110 del D. Lgs 50/2016 e  ss.mm.ii.

ART. 19 – RISOLUZIONE  
La stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto nei casi e con

le modalità previsti dall'art.  108 del D. Lgs 50/2016 e  ss.mm.ii. nonché nelle
seguenti ipotesi:

a) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi
contrattuali di esecuzione, avuto riguardo all’importanza della prestazione
inadempiuta nell’ambito dell’appalto;

b) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione dei
lavori;

c) inadempienza  accertata  alle  norme  di  legge  sulla  prevenzione  degli
infortuni,  l’igiene,  la  salute  e  sicurezza  sul  lavoro  e  le  assicurazioni
obbligatorie del personale; 

d) sospensione dei lavori senza giustificato motivo; in questa fattispecie, la
risoluzione interverrà ad avvenuto esaurimento del limite massimo della
penale applicata, ovvero anche prima in presenza di un pubblico interesse
manifestato con diffida dalla stazione appaltante;

e) rallentamento  dei  lavori,  senza  giustificato  motivo,  in  misura  tale  da
pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto e
comunque  dopo  aver  accumulato  un  ritardo  di  giorni  60  (sessanta)
naturali e consecutivi rispetto alla soglia stabilita nel cronoprogramma per
fatti imputabili all’appaltatore;

f) subappalto  abusivo,  associazione  in  partecipazione,  cessione  anche
parziale del contratto;

g) non rispondenza dei beni forniti, alle specifiche di contratto o allo scopo
dell’opera;

h) provvedimento del committente o del responsabile dei lavori, su proposta
del  coordinatore  per  l'esecuzione  dei  lavori,  ai  sensi  dell'articolo  92
comma 1, lett. e) del D.Lgs 9.04.2008 n. 81;

i)  perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori,
quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che
inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione;

j) nei  casi  previsti  dal  penultimo comma dell'art.  9  e  dall'ultimo comma
dell'art. 25 del presente atto.
La risoluzione opera di  diritto,  all’avvenuto riscontro del  verificarsi  di

una delle condizioni di inadempimento di cui sopra, accertata in contraddittorio
tra le parti e comunicata all’appaltatore secondo le modalità previste nel Codice
di Procedura Civile.

Restano  impregiudicate  le  ulteriori  azioni  di  tutela  risarcitoria  della
stazione appaltante.

L'appaltatore può chiedere la risoluzione del contratto nel caso previsto
dall'art. 107, comma 2, del D. Lgs 50/2016 e  ss.mm.ii.
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ART. - 20  RECESSO 
La stazione appaltante può recedere dal presente contratto in qualunque

tempo con le modalità di cui all'art. 109 del D. Lgs 50/2016 e  ss.mm.ii.

ART. 21 – SOSPENSIONE 
La sospensione dei lavori è disciplinata dall'art. 107 del D. Lgs 50/2016

e  ss.mm.ii. 
Nel  caso di  avverse condizioni meteorologiche, la sospensione potrà

essere  disposta  qualora  ecceda  la  percentuale  computata  nel  termine  di
esecuzione ai sensi dell’art.13, primo comma del presente atto.

Non costituisce motivo di proroga:
- il  ritardo  nell'installazione  del  cantiere  e  nell’allacciamento  alle  reti

tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento
dell'energia elettrica e dell'acqua;

- l’adempimento di prescrizioni o il rimedio a inconvenienti o infrazioni
riscontrate dal Direttore dei  Lavori,  dal  Coordinatore per l’esecuzione
dei lavori ove nominato o dagli Organi di vigilanza in materia di igiene,
sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;

- l'esecuzione  di  accertamenti  integrativi  che  l'appaltatore  ritenesse  di
dover  effettuare  per  la  esecuzione  delle  opere  di  fondazione,  delle
strutture e degli impianti,  salvo che siano ordinati  dalla Direzione dei
Lavori o espressamente approvati da questa;

- il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi,
analisi e altre prove assimilabili;

- la mancanza dei materiali occorrenti o la ritardata consegna degli stessi
da  parte  delle  ditte  fornitrici  ed  altre  eventuali  controversie  tra
l’appaltatore,  i  fornitori,  i  sub-affidatari  ed  altri  incaricati  nonché  le
eventuali  vertenze  a  carattere  aziendale  tra  l’appaltatore  e  il  proprio
personale dipendente.

-
ART.  22 - CONTROLLI

I  controlli  sull'esecuzione  del  contratto  sono disciplinati  dal  decreto
ministeriale 7 marzo 2018, n. 49 pubblicato in G.U. n. 111 del 15 maggio 2018.

 
ART. 23 – OBBLIGHI DELL'APPALTATORE NEI CONFRONTI DEL 
PERSONALE DIPENDENTE 

L’appaltatore si obbliga ad applicare o far applicare integralmente nei
confronti di tutti i lavoratori dipendenti impiegati nell’esecuzione dell’appalto,
anche  se  dipendenti  da  Imprese  subappaltatrici  con  sede  al  di  fuori  dalla
Regione Friuli Venezia Giulia, le condizioni economiche e normative previste
dai contratti collettivi nazionali e locali di lavoro della categoria vigenti nella
regione durante il periodo di svolgimento dei lavori, ivi compresa l’iscrizione
dei  lavoratori  stessi  alle casse edili  della  Provincia  di  Trieste,  anche ai  fini
dell’accentramento contributivo.

L’appaltatore prende atto che il pagamento dei corrispettivi a titolo di
saldo da parte della Stazione appaltante per le prestazioni oggetto del contratto
è  subordinato  all’acquisizione  della  documentazione  unica  di  regolarità
contributiva anche dei subappaltatori. 

L’appaltatore si  obbliga altresì  a rispettare tutte le norme in materia
retributiva,  contributiva,  previdenziale,  assistenziale,  assicurativa,  sanitaria,
previste per i  dipendenti  dalla vigente normativa,  con particolare riguardo a
quanto previsto dall’art. 105 comma 9 del D. Lgs 50/2016 e  ss.mm.ii.

L’appaltatore  è  tenuto  all’esatta  osservanza  di  tutte  le  leggi,
regolamenti,  contratti  nazionali  di lavoro e accordi  integrativi,  territoriali  ed
aziendali, per il settore di attività vigenti in materia, nonché eventualmente di
quelle entrate in vigore nel corso dei lavori.
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I  suddetti  obblighi  vincolano  l’appaltatore  anche  qualora  non  sia
aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla
natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell’impresa
stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica.

In caso di inottemperanza, accertata dalla stazione appaltante o a essa
segnalata da un ente preposto, trova applicazione l’art. 31 della Legge 9 agosto
2013 n. 98.
[Eventuale comma da aggiungere nel caso in  cui l’appaltatore sia una 
cooperativa:]

La Società cooperativa si impegna a corrispondere ai soci lavoratori un
trattamento normativo, economico, previdenziale ed assicurativo non inferiore
a quello dei lavoratori dipendenti.

ART. 24 - ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE
Oltre  a quanto previsto nel  presente contratto,  in tutti  i  piani  per  le

misure di sicurezza fisica dei lavoratori e nel capitolato speciale d’appalto, in
particolare l’appaltatore assume tutti gli oneri e si impegna a rispettare tutti gli
obblighi previsti agli artt. 33 e 34 del capitolato speciale d'appalto.

ART. 25 – OSSERVANZA DEI CODICI DI COMPORTAMENTO DEI 
DIPENDENTI PUBBLICI

Nello svolgimento dell'attività di cui al presente atto i collaboratori a
qualsiasi titolo dell'appaltatore sono tenuti ad osservare, per quanto compatibili,
gli  obblighi  di  condotta  previsti  nel  Codice  di  Comportamento  Aziendale,
approvato  con  deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.  31  del  31.1.2014,
immediatamente eseguibile,  e  nel  Codice di  Comportamento dei  Dipendenti
Pubblici,  approvato con D.P.R. 16.4.2013 n. 62, che vengono inviati  all'atto
della sottoscrizione del presente contratto.  

La  violazione  di  detti  obblighi  di  condotta  può  comportare  la
risoluzione o decadenza del rapporto di cui al presente atto. 

ART. 26 – PATTO DI INTEGRITÀ
Si intendono riprodotti nel presente contratto gli obblighi e le facoltà

previsti nel Patto di Integrità sottoscritto dall'appaltatore in sede di gara.
Le  clausole  del  Patto  di  Integrità  con  le  relative  sanzioni  potranno

essere fatte valere sino alla completa esecuzione del presente contratto. 

ART. 27 - CONTROVERSIE
In caso di contenzioso si fa rinvio alle disposizioni di cui alla Parte VI

– Titolo I del D. Lgs 50/2016 e  ss.mm.ii. 
Nell’ipotesi di accordo bonario art. 205 del D. Lgs 50/2016 e  ss.mm.ii.

le modalità procedurali da seguire saranno quelle indicate dall'articolo stesso. 
Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese

quelle  conseguenti  al  mancato  raggiungimento  dell'accordo bonario  saranno
deferite  alla  cognizione della  competente  Autorità  Giurisdizionale  Ordinaria
con l’esclusione espressa di qualsiasi devoluzione al giudizio arbitrale. 

Il Foro competente è sin d'ora individuato in quello di Trieste.

ART.  28  –  RICHIAMO  ALLE  NORME  LEGISLATIVE,
REGOLAMENTARI E PARTICOLARI ALL'APPALTO 

Si intendono espressamente richiamate e cogenti nel rapporto negoziale
tra  la  Stazione  appaltante  e  l’appaltatore,  le  norme  legislative  e  le  altre
disposizioni  vigenti  in  materia  di  lavori  pubblici,  in  materia  di  tutela  della
salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, l’Atto d’intesa per la sicurezza
negli appalti di lavori (e manutenzione delle aree verdi) del Comune di Trieste,
approvato  con  deliberazione  giuntale  234  dd.  28  giugno  2007,  e  tutti  i
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documenti  del  progetto  la  cui  esecuzione  è  dedotta  nel  presente  atto  e,  in
particolare, quelli indicate all’art. 3 del presente contratto. 

ART. 29 - DOMICILIO DELL’APPALTATORE
Ai  sensi  e  ad  ogni  effetto  previsto  all’art.  2  del  D.M.  145/2000,

l’appaltatore dichiara di avere domicilio fiscale a _________ con recapito in
Via ________, n. ___.
[Eventuale:  L'appaltatore  dichiara  di  avere  eletto   il  proprio  domicilio   a
________________ [nel  luogo nel  quale ha sede l'ufficio di direzione dei
lavori ovvero presso gli uffici comunali, o lo studio di un professionista, o gli
uffici di società legalmente riconosciuta]. 

Ogni variazione del domicilio deve essere tempestivamente comunicata
al Responsabile Unico del Procedimento.

ART. 30 – SPESE DI CONTRATTO, IMPOSTE, TASSE E TRATTA-
MENTO FISCALE 

Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte,
tasse, diritti di segreteria ecc.), con la sola eccezione del I.V.A., sono a totale
carico dell'appaltatore, intendendosi qui espressamente richiamato l'art. 8 del
D.M. 145/2000, ivi comprese le spese di bollo per gli atti relativi all'esecuzione
dell'appalto.

Sono altresì a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti
occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello data di
emissione del collaudo provvisorio (o del certificato di regolare esecuzione).

Il valore presunto del presente atto ammonta ad Euro _____________
più IVA in misura di legge.

Il presente atto, in quanto soggetto all'IVA, è soggetto a registrazione
solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, punto 2, del D.P.R. 26.4.1986, n. 131.

APPROVAZIONE IN FORMA SPECIFICA
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del C.C. in quanto sia applicabile,

l'appaltatore, a mezzo del sopraindicato legale rappresentante, previa lettura del
presente atto, dichiara di approvare specificatamente i seguenti articoli: 9, 16,
17, 19, 23, 25, 26, 27 e 30 del presente atto, nonché gli articoli 16, 34, 38, 39,
40, 41, 42, 43 e 56  del capitolato speciale d'appalto, dichiarando espressamente
che la loro accettazione è resa materialmente mediante l'unica sottoscrizione
digitale apposta al presente atto in formato elettronico.

Fatto in unico originale,  con quattro allegati  (“A”,  “B”,  “C”e “D”),
letto, approvato e sottoscritto.
data della firma digitale ______________________

firmato digitalmente ai sensi del 
D.Lgs. n. 82/2005 (CAD)

data della firma digitale ______________________
firmato digitalmente ai sensi del 
D.Lgs. n. 82/2005 (CAD)
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