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OGGETTO: Cod. opera 18030. Trenovia Trieste-Opicina - Manutenzioni straordinarie - anno
2020. Intervento 3: Scarpate e muri di sostegno, passaggi pedonali e recinzioni€
850.000.00

IMPRESA:

(C.F. e Part. IVA ) CIG:

Premesso

che ’Amministrazione ha I'onere di provvedere alla manutenzione delle aree verdi lungo
la tramvia Trieste Opicina dovendo far fronte con tempestivita a tutti quegli interventi poco, o
per nulla, suscettibili di previsione temporale di spesa, nonché di esatta quantificazione
numerica nel tempo e che, per condizioni circostanziali, possono assumere anche carattere di
urgenza ed indifferibilita;

che si ritiene a tal fine opportuno un coordinamento unitario degli stessi interventi di
manutenzione tramite la stipula di apposito accordo quadro, di cui all'art.
54 comma 3 del D. Igs. n. 50/2016, da cui far risultare le condizioni alle quali I'appaltatore si
obbliga ad eseguire gli interventi che di volta in volta gli verranno richiesti con appositi contratti
applicativi (c.d. “ordini di servizio”)

che con determinazione dirigenziale n. dd. , esecutiva in data

, a firma del Direttore del Servizio Edilizia Scolastica e Sportiva, Programmi Complessi
e per le motivazioni ivi addotte, € stata indetta la gara da esperirsi mediante
per la stipula di un accordo quadro con un unico operatore
economico, senza ulteriore confronto competitivo per l'affidamento dei lavori di Interventi di
manutenzione delle aree verdi lungo la tramvia Trieste Opicina, per un importo complessivo
massimo di Euro 628.000,00 (seicentoventottomila) piu Euro 34.000,00 (trentaquattromila) per
oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, piu IVA in misura di legge;

che, in esito all'esperimento della procedura di gara, con verbale prot. dd.
, € stata proposta l'aggiudicazione dell'appalto all'lmpresa con il ribasso
del % ( percento) sui prezzi di cui all'elenco posto a base di gara

tenuto conto che gli oneri per la sicurezza concorrono all'importo complessivo per l'importo di
Euro 34.000,00 (duemilacinquecento) non soggetto a ribasso;

che con determinazione dirigenziale n. dd. , esecutiva il

, a firma del Direttore del Servizio Edilizia Scolastica e Sportiva, Programmi

Complessi e per le motivazioni ivi addotte, & stata disposta I'aggiudicazione definitiva
dell'appalto all'impresa ai sensi dell'art. 32 del D. Igs. n. 50/2016;

che con nota dd. é stata inviata ai contro interessati la
comunicazione di cui all’art. 76 comma 5 del D.Lgs. 50/2016;




che in ottemperanza a quanto previsto dal D. Igs. n. 159/2011 e s.m.i. e stata
acquisita la documentazione antimafia conservata in atti;

che occorre, quindi, provvedere alla stipulazione del contratto d'appalto con
l'impresa aggiudicataria;

che il Responsabile Unico del Procedimento, in contraddittorio con l'appaltatore,
ha concordemente dato atto, nel relativo verbale dd. , conservato in atti,
del permanere delle condizioni che consentono I'immediata esecuzione dei lavori senza
alcuna contestazione né eccezione da parte dell'appaltatore stesso;

che la stipula del presente accordo quadro non e fonte di alcuna obbligazione per
I'’Amministrazione nei confronti dell'appaltatore, in quanto definisce la disciplina relativa
alle modalita di conclusione ed esecuzione dei singoli interventi manutentivi, di volta in
volta disposti con appositi ordini di servizio, nei quali saranno precisati I'oggetto dei
lavori di manutenzione, i loro importi ed il luogo di esecuzione.

Tutto cio premesso e considerato

tra il COMUNE di TRIESTE, rappresentato dal dott. , Direttore
Servizio Edilizia Scolastica e Sportiva, Programmi Complessi, domiciliato agli effetti del
presente atto nel Palazzo Municipale di Piazza dell'Unita d'ltalia n. 4, il quale interviene
e stipula in qualita di legale rappresentante del Comune di Trieste ai sensi e per gli
effetti degli articoli 107, comma 3, lettera c) del D.Lgs. 267/2000 e 82 del Regolamento
per la disciplina dei contratti del Comune di Trieste e dichiara di agire esclusivamente
in nome, per conto e nell'interesse dell' Amministrazione che rappresenta;

e l'impresa , con sede a , in , piu
avanti detta anche “appaltatore”, nella persona dell’Amministratore Unico, sig.

, hato a il ) 19

(millenovecento ) e domiciliato per la sua carica presso la sede
dell'impresa stessa,

si conviene e si stipula il seguente

ACCORDO QUADRO
Art. 1) - Premesse

Le premesse e gli atti in esse richiamati formano parte integrante e sostanziale
del presente atto.

Art. 2) - Oggetto dell'accordo quadro

Il presente Accordo disciplina, ai sensi dell'art. 54 del D. Igs. n. 50/2016, mediante
condizioni generali stabilite in via preventiva, gli eventuali futuri ordini di servizio
applicativi per i lavori di Intervento 3 Scarpate e muri di sostegno, passaggi pedonali e
recinzioni secondo le condizioni di cui al capitolato Speciale d'Appalto e agli atti tutti
richiamati dal presente Accordo.

I Comune di TRIESTE, come sopra rappresentato, in virtu degli atti in premessa
citati, affida allIMPRESA [eventualmente: A.T.. composta tra




(mandataria); (mandante) (mandante)] che, a mezzo
del sopraindicato legale rappresentante, accetta senza riserva alcuna, I'esecuzione dei
lavori di manutenzione di cui sopra sulla base dell’offerta prodotta in sede di gara e
formulata mediante ribasso unico percentuale sull’elenco prezzi e si impegna sin d'ora
ad eseguire i predetti lavori sulla base di specifici eventuali contratti che verranno di
volta in volta stipulati in relazione alle esigenze dell'Amministrazione.

L’appaltatore prende atto che I'esecuzione dei lavori deve avvenire nel rispetto
della vigente normativa in materia e secondo le regole dell’arte.

Le prestazioni oggetto del presente accordo, da affidarsi sulla base di appositi
Ordini di servizio applicativi, sono elencate nel Capitolato Speciale d'Appalto.

L'Accordo riguarda I'esecuzione di tutti i lavori, le prestazioni, le verifiche, i
mezzi di cantiere, le attrezzature, le forniture e le provviste necessarie per dare
ciascun lavoro completamente compiuto secondo le condizioni di cui al presente
Accordo, al Capitolato speciale d'Appalto e con le caratteristiche tecniche, qualitative
e quantitative definite di volta in volta nei singoli ordini di servizio applicativi.

Art. 3) — Documenti che fanno parte dell'accordo e dei successivi contratti
applicativi.

Fanno parte del presente accordo e sono allegati allo stesso:

allegato sub << >> : l'offerta prodotta dall’appaltatore
allegato sub << >> : |’elenco prezzi unitari;
allegato sub << >> : il Capitolato Speciale d’Appalto.

Sono altresi contrattualmente vincolanti le condizioni riportate nel Capitolato
Generale d’Appalto, tutte le leggi e le norme attualmente vigenti in materia di lavori
pubblici nonché I'Atto d'intesa per la sicurezza negli appalti di lavori (e manutenzione
delle aree verdi) del Comune di Trieste approvato con deliberazione giuntale 234 dd.
28 giugno 2007. Va altresi fatto riferimento al “Regolamento sul verde” del Comune di
Trieste attualmente in vigore.

Fanno parte dell'accordo i prezzi unitari di cui all'Elenco Prezzi di progetto, con
I'applicazione del ribasso offerto dall'Appaltatore in sede di gara, i quali costituiscono i
prezzi contrattuali e sono anche vincolanti per I'appaltatore ai fini della definizione,
valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni e detrazioni in corso
d’opera.

Costituiscono, inoltre, parte integrante degli ordini di servizio applicativi,
ancorché formalmente non allegati al medesimo:

e |l piano di sicurezza e coordinamento di cui all’art. 100 del D.Lgs. n. 81/2008,
relativo all'ordine di servizio applicativo, e le proposte integrative al predetto
piano.

e |l piano operativo di sicurezza di cui all'art. 7 del Capitolato Speciale d'Appalto.

Art. 4) - Interpretazione
In caso di discordanza di norme del detto capitolato speciale tra loro non
compatibili o non compatibili con I'accordo e gli ordini di servizio applicativi dello



stesso, o apparentemente non compatibili, e, in genere, in tutti i casi nei quali sia
necessaria l'interpretazione delle clausole contrattuali e delle disposizioni del capitolato
speciale d'appalto e degli elaborati, si procede applicando gli articoli in materia
contenuti nel codice civile (1362 e ss.).

Art. 5) - Corrispettivo del contratto e modalita di liquidazione

Il valore massimo stimato dei lavori di manutenzione che potranno essere affidati
per tutta la durata del presente accordo e, come da offerta allegata, pari ad Euro
628.000,00 (seicentoventiottomilamila/00) + Euro 34,000,00 (trentaquattromila) per
oneri di sicurezza stimati dalla stazione appaltante per un ammontare complessivo di
Euro 662.000,00 (seicentosessantaduemila/00), + .V.A. in misura di legge.

Si computeranno nel suddetto valore massimo stimato gli importi dei lavori
affidati con i singoli ordini di servizio applicativi esecutivi del presente accordo quadro,
comprensivi degli oneri per la sicurezza.

Art. 6) — Tipo di appalto
Il presente accordo e gli ordini di servizio applicativi sono relativi ad un “appalto
a misura” come definito dall'art. 3, comma I, lettera eeeee), del D.Lgs. n. 50/2016.

L'importo degli ordini di servizio applicativi puo variare, in aumento o in
diminuzione, in base alle quantita effettivamente eseguite entro i limiti di legge.

Art. 7) — Modifiche e varianti

Le varianti in corso d'opera che comportano la variazione dell'importo
contrattuale oggetto dell'accordo quadro possono essere ammesse esclusivamente nei
casi di cui agli artt. 106 e 149 (solo se trattasi di beni culturali) del D. Igs. n. 50/2016.

Art. 8) - Liquidazione dei corrispettivi

Il pagamento dei lavori avverra per Stati di Avanzamento, mediante emissione di
certificato di pagamento ogni volta che i lavori eseguiti, aumentati degli eventuali
materiali utili a pié d'opera depositati in cantiere (questi ultimi valutati per la meta del
loro importo) e detratti dell'importo anticipato, contabilizzati al netto del ribasso
d'asta, comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza, raggiungano un
importo netto non inferiore a Euro 50.000,00 (cinquantamila). Il pagamento degli oneri
per la sicurezza previsti dall'art. 26, comma 5 del D.LGS 81/2008 avverra in
proporzione agli importi maturati e riportati negli Stati di Avanzamento, oppure a
misura, con le stesse modalita indicate dal presente articolo.

Ai sensi dell'art. 30, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016 sull'importo netto
progressivo dei lavori € operata una ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per
cento) da svincolarsi in sede di liquidazione finale, dopo I'approvazione da parte della
stazione appaltante del certificato di collaudo, previo rilascio del DURC.

[Eventuale: Non verranno corrisposti interessi per ritardo nei pagamenti per il periodo
intercorrente tra la richiesta di somministrazione del finanziamento dell'opera e I'erogazione
alla stazione appaltante in caso di mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti.]

[Eventuale in caso di ATI: Sara obbligo di ciascuna impresa componente I'ATI fatturare
e registrare le operazioni relative all’esecuzione del lavoro di propria competenza; spettera
alla capogruppo verificare le rendicontazioni delle mandanti e comunicarne [esito alla
Stazione appaltante; i pagamenti saranno eseguiti sulla base della comunicazione positiva



pervenuta dalla capogruppo e a favore della mandataria stessa, la quale provvedera a
liquidare alle mandanti le rispettive competenze.]

Ai sensi dellart. 3, comma | e 2, del D.M.145/2000, si precisa che
’Amministrazione € esentata da qualsiasi responsabilita in ordine ai pagamenti se
disposti in attuazione delle disposizioni contenute nella comunicazione di conto
dedicato di cui al successivo art. 9.

Per eventuali cessioni di credito si fa rinvio all'art. 106, comma 13, del D.Lgs
50/2016.

| pagamenti potranno essere sospesi per gli eventuali tempi tecnici necessari per
acquisire preventivamente il D.U.R.C. dagli Enti abilitati al rilascio; in tal caso non
verranno applicati interessi di mora sulle somme relative ai pagamenti sospesi per
acquisire il D.U.R.C.

L'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento ¢ disciplinata dall'art. 35, comma
I8 del D. Lgs 50/2016.

Art. 9) — Tracciabilita dei flussi finanziari
L’appaltatore assume gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla L.
13.08.2010 n. 136 e successive modificazioni, con particolare riferimento all'art. 3.

Nei contratti stipulati, per 'esecuzione anche non esclusiva del presente appalto,
tra l'appaltatore e i subappaltatori/subcontraenti dovranno essere inserite apposite
clausole con cui i subappaltatori/subcontraenti assumono gli obblighi di tracciabilita dei
flussi finanziari di cui alla succitata legge.

L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante
ed alla prefettura - ufficio territoriale del Governo della Provincia di Trieste - della
notizia di inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli
obblighi di tracciabilita finanziaria.

| pagamenti dovranno essere effettuati, con modalita tracciabili ai sensi dell’art. 3
della L. n. 136/2010, utilizzando il conto corrente che I'appaltatore ha indicato come
conto corrente dedicato in relazione all'appalto in oggetto.

La comunicazione di conto dedicato, conservata in atti, contiene altresi
l'indicazione dei soggetti delegati ad operare sul suddetto conto corrente dedicato.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti
idonei a consentire la piena tracciabilita delle operazioni finanziarie relative al presente
appalto costituisce, ai sensi dell’art. 3, comma 9 bis, della L. n. 136/2010 e successive
modificazioni, causa di risoluzione del presente contratto.

Al fine di assicurare I'effettiva tracciabilita dei pagamenti, le fatture elettroniche
emesse in relazione al presente appalto, da inviare al Codice Univoco Ufficio (Codice
Destinatario) B87H10, dovranno obbligatoriamente riportare il seguente Codice
Identificativo Gara (CIG) ......ccocoveeeneee. ed il Codice Unico di Progetto (CUP
D99C18000020002 ).

Art. 10) - Subappalto



L'appaltatore ha indicato, nella dichiarazione allegata all'offerta, i seguenti lavori
che intende subappaltare, previa autorizzazione della Stazione Appaltante:

Si applicano al riguardo le disposizioni di legge vigenti con specifico riferimento
all'art. 105 del D. Igs. n. 50/2016, come modificato dal D.Lgs 56/2017.

| contratti di subappalto dovranno rispettare, a pena di inammissibilita dell’istanza
di autorizzazione al subappalto, la disciplina di cui al D.Lgs. n. 192/2012 recante
"Modifiche al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, per l'integrale recepimento
della direttiva 2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle
transazioni commerciali, a norma dell'articolo 10, comma I, della legge || novembre
2011, n. 180.".

| contratti di subappalto dovranno rispettare, a pena di nullita, la disciplina di cui
all'art. 3 della L. 13.8.2010, n. 136 in materia di tracciabilita dei flussi finanziari.

Qualora gli apprestamenti, gli impianti e le altre attivita di cui al punto 4)
del’ALL. XV al D.Lgs. 81/08 e s.m.i. siano effettuati da imprese in subappalto,
I'appaltatore corrisponde ad esse senza alcun ribasso i relativi oneri per la sicurezza e
per la manodopera.

| sub-contratti cosi definiti ai sensi del comma 2 dell'art. 105 del D.Lgs 50/2016,
qualora stipulati in conformita al D.P.R. 2.8.2010 n. 150 ed ai fini della tracciabilita dei
flussi finanziari, sono soggetti al rispetto degli obblighi di cui agli artt. 3 e 5 della L.
13.8.2010 n. 136 e s.m.i. pertanto e fatto obbligo all’appaltatore di comunicare alla
stazione appaltante il nominativo del subcontraente, 'importo del contratto e I'oggetto
del lavoro.

L'Amministrazione corrispondera direttamente al subappaltatore ['importo
dovuto per le prestazioni eseguite nei soli casi previsti al comma |3 del medesimo art.
105, come modificato dal D. Lgs 56/2017, con le stesse cadenze e regole disciplinate
dal contratto principale, che il subappaltatore dovra accettare esplicitamente.

Art. 1 1) — Garanzie definitive

A garanzia degli impegni assunti con la stipula del presente accordo, la garanzia
definitiva € calcolata in rapporto percentuale in base ai criteri stabiliti dall’art.103 del
D.Lgs 50/2016 ed & definita quindi in ragione di Euro ( ) pari
al dellimporto contrattuale (al netto delllVA ed al lordo degli oneri per Ila
sicurezza).

[eventuale: Ai sensi dell'art. 103, primo comma, ultimo periodo, del D.Lgs. n.
50/2016 la cauzione é ridotta del_% in quanto Ilmpresa/ATI & in possesso della
documentazione prevista dall'art. 93, comma 7, del medesimo decreto.

A tale fine I'appaltatore ha (IN ALTERNATIVA)

e costituito la cauzione in contanti con bolletta n. dd.

e prodotto la fideiussione bancaria/polizza fidejussoria assicurativa n.
rilasciata dalla Agenzia di in data conservata
in atti, redatta secondo le modalita indicate nel D.M. 123/2004.



La garanzia dovra essere integrata entro 10 (dieci) giorni ogni volta che la
stazione appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, a seguito della
comminazione di eventuali penalita.

Lo svincolo della garanzia definitiva avverra sulla base delle disposizioni di cui
allart.103 del D.Lgs 50/2016.

Art. 12) - Garanzie assicurative

Ai sensi dell'art. 103 comma 7 del D. Lgs 50/2016 I'appaltatore & obbligato a
costituire e consegnare alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della
consegna dei lavori una polizza di assicurazione quale garanzia per tutti i rischi
derivanti dall’esecuzione dell’opera, per un massimale corrispondente all'importo del
contratto (per l'art. 103 comma 7 devono sussistere “motivate particolari circostanze che
impongano un importo da assicurare superiore”) nonché a copertura dei rischi di
responsabilita civile per danni causati a terzi per un massimale di (per l'art.
103 comma 7 il massimale é pari al 5% della somma assicurata per le opere con un minimo
di 500.000,00 euro ed un massimo di 5.000.000,00 di euro)

Art. 13) — Durata dell'accordo quadro
Il presente accordo ha durata massima di 300 giorni naturali e consecutivi
decorrenti dalla data del Verbale di Consegna dei lavori stessi.

La consegna dei lavori andra effettuata ai sensi degli artt. 153 e ss. Del DPR
207/2010. In particolare, sara applicabile I'art. 153, comma |, secondo periodo, del
DPR 207/2010, in caso di necessita della Stazione Appaltante.

Nel termine contrattuale &€ computata una quota pari al 20% (ventipercento), per
andamento climatico sfavorevole.

Il Direttore Tecnico del cantiere deve essere un tecnico qualificato
(ingegnere/architetto/agronomo, oppure geometra/perito industriale agrario, in
dipendenza dell'importanza dei lavori e nell'ambito delle rispettive competenze) e il
nominativo deve essere comunicato per iscritto alla Stazione Appaltante all'atto della
Consegna dei lavori. A tale tecnico competono tutte le responsabilita civili e penali che
potrebbero derivare dalla conduzione tecnica e amministrativa dei lavori per conto
dell'Appaltatore.

L'accordo cessera comunque di avere efficacia all'esaurimento dell'importo
contrattuale, anche qualora cio intervenga prima del termine di cui al punto
precedente, senza che I|'Appaltatore possa pretendere alcun indennizzo o maggior
compenso, salva diversa determinazione da parte dellAmministrazione per motivi di
pubblico interesse

L'Appaltatore non avra nulla a che pretendere in relazione al presente accordo
quadro, fintanto che I'Amministrazione non dara esecuzione agli ordini di servizio
applicativi, fatta salva l'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento di cui all'art. 8
ultimo comma.

Si considereranno validamente affidati gli interventi manutentivi per i quali sia
stato emesso |'apposito ordine di servizio applicativo.

Prima dell’inizio dei lavori I'appaltatore deve presentare alla Stazione appaltante,
la comunicazione di avvenuta denuncia di inizio dei lavori effettuata agli enti



previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici inclusa la Cassa Edile della Provincia di
Trieste nonché copia della nomina del medico competente.

Dalla data di scadenza dell'accordo non potranno essere affidati ulteriori lavori di
manutenzione, ma potranno essere regolarmente eseguiti e conclusi quelli gia
validamente affidati.

Ove, alla data di scadenza di detto termine, fossero in corso l'esecuzione o il
completamento di lavori richiesti con ordini di servizio applicativi emessi
dall'amministrazione, esso si intendera prorogato del solo tempo previsto dall'ordine di
servizio applicativo per |'esecuzione del relativo intervento.

L'Amministrazione si riserva il diritto di richiedere all'Appaltatore
I'intervento immediato (entro 24 ore dal ricevimento della richiesta, anche
non formulata con Ordine di Servizio e fatta pervenire via PEC) nei casi di
somma urgenza, intendendosi come tali quelli in cui possa configurarsi il
pericolo per la vita umana, ovvero linterruzione di pubblico servizio,
ovvero la produzione di ingenti danni. Qualora [I'Appaltatore non
intervenga nei tempi indicati, per ogni giorno di ritardo, verra applicata la
penale di all'art. 18, comma 2, del presente contratto.

Per necessita di interesse pubblico o delle attivita che si compiono all'interno
delle aree di cui al presente Contratto, I'Amministrazione, in accordo con il gestore
della linea, si riserva il diritto di stabilire la data di inizio di un determinato lavoro e
I'esecuzione dello stesso entro un termine perentorio, oltre alla modalita che riterra
piu conveniente, anche in relazione all'eventuale consegna delle forniture escluse
dall'appalto e alla disponibilita dell'area in funzione delle attivita in essa svolte, senza
che I'Appaltatore possa rifiutarvisi e farne oggetto di richiesta per speciali compensi. In
questi casi, I'Appaltatore dovra garantire, in caso di necessita, I'esecuzione dei lavori
anche nei giorni festivi_e prefestivi e in_ogni caso nei mesi_di luglio e agosto. Qualora
I'Appaltatore non rispetti il termine perentorio di cui sopra, per ogni giorno di ritardo,
verra applicata la penale di cui all'art. 18, comma 2, del presente contratto. Lo
svolgimento e l'organizzazione dei lavori non dovranno pregiudicare, ove possibile, le
attivita che si compiono all'interno dell'area della linea; I'Appaltatore dovra garantire le
misure di sicurezza e di isolamento acustico, dalle polveri e dagli odori minime
necessarie, provvedendo a compartimentare adeguatamente le aree di lavoro in
conformita agli ordini della direzione dei lavori, senza che cio possa costituire motivo
di richiesta per speciali compensi.

Art. 14) - Definizione dei singoli interventi di manutenzione

Per l'individuazione dei singoli interventi di manutenzione da affidare
all'Appaltatore in attuazione del presente accordo, si fara riferimento alle specifiche
tecniche contenute nel Capitolato Speciale d'Appalto.

| lavori di manutenzione di cui al presente accordo saranno affidati sulla base
delle specifiche tecniche esposte nei singoli ordini di servizio applicativi con riferimento
alla progettazione esecutiva delle opere da realizzare, ove questa fosse necessaria, da
redigere ai sensi dell'art. 10, lettera B, comma 28 del Capitolato Speciale di appalto

Art. 15) - Modalita di affidamento dei singoli interventi di manutenzione -
Ordini di servizio applicativi



L'affidamento dei singoli interventi di manutenzione avverra direttamente, senza
un nuovo confronto competitivo, in quanto il presente accordo, ai sensi dell'art. 54
comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016, si & concluso con un unico operatore economico.

L'affidamento dei singoli interventi avverra mediante appositi Ordini di Servizio
applicativi, disposti dal Direttore dei lavori delllAmministrazione (o, se del caso, da
parte del RUP), che rappresentano a tutti gli effetti appendice all'Accordo quadro e
che riporteranno i tempi per la consegna dei singoli lavori, da effettuarsi previa
convocazione dell'appaltatore.

In detti Ordini di servizio applicativi, che saranno numerati progressivamente,
saranno indicati:

a) l'oggetto dei lavori, con eventuale predisposizione della
progettazione corrispondente;

b) una sintetica descrizione dell'intervento richiesto;

c) il luogo di esecuzione dei lavori;

d) le specifiche tecniche dell'intervento;

e) la durata stimata dei lavori;

f) il termine di esecuzione dei lavori con indicazione del grado di
urgenza;

g) il cronoprogramma dei lavori;

h) l'importo stimato dei lavori, con specificazione degli oneri destinati
alla sicurezza ed eventuale indicazione delle quote riferite ai lavori ed
alla sicurezza, come calcolata nel Piano di sicurezza e
coordinamento;

i) ogni altra indicazione ritenuta necessaria dall'amministrazione per la
migliore esecuzione dei lavori.

Art. 16) — Termini per certificato di collaudo o per accertamento della
regolare esecuzione

Si procedera secondo quanto previsto dal decreto ministeriale di cui all'art. 102,
comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016; fino all'emanazione di detto decreto si applicano le
disposizioni di cui alla Parte Il Titolo X del D.P.R. 5.10.2010 n. 207 con i seguenti
termini:

l. Il certificato di collaudo € emesso entro il termine perentorio di 6 (sei)
mesi dall’ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere
definitivo trascorsi 2 (due) anni dalla data di emissione. Decorso tale termine, il
collaudo si intende tacitamente approvato anche se I'atto formale di approvazione non
sia intervenuto entro i successivi 2 (due) mesi. Qualora il certificato di collaudo sia
sostituito dal certificato di regolare esecuzione, questo deve essere emesso entro 3
(tre) mesi dall’ultimazione dei lavori.

2. L’accertamento della regolare esecuzione e I'accettazione dei lavori di
cui al presente contratto avvengono con approvazione del predetto certificato che ha
carattere provvisorio.

3. Il predetto certificato assume carattere definitivo decorsi 2 (due) anni
dalla sua emissione e deve essere approvato dal’Amministrazione; il silenzio di



quest’ultima protrattosi per 2 (due) mesi oltre il predetto termine di 2 (due) anni
equivale ad approvazione.

Ai sensi dell'art. 102, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016 salvo quanto disposto
dallart. 1669 del codice civile, I‘appaltatore risponde per la difformita ed i vizi
dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione appaltante prima
che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.

L’appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla
gratuita manutenzione di tutte le opere e impianto oggetto fino all'approvazione,
esplicita o tacita, degli atti di collaudo: resta nella facolta del’amministrazione
richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.

Durante I'esecuzione dei lavori la Stazione appaltante puo effettuare operazioni di
collaudo volte a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso
di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel capitolato speciale
d’appalto o nel singolo ordine di servizio.

Art. 17) — Consegna anticipata

Nel caso in cui il Comune/Gestore della linea avesse necessita di utilizzare, anche
parzialmente quanto realizzato in attuazione dell'ordine di servizio applicativo specifico,
prima e nelle more dell’emissione del certificato di regolare esecuzione o del
certificato di collaudo, si seguiranno le disposizioni del decreto ministeriale di cui
all'art. 102, comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016, fino all'emanazione di detto decreto si
applichera l'art. 230 del D.P.R. 207/2010 (ancora in vigore).

In tale ipotesi il RUP redigera idoneo verbale in contraddittorio per la consegna
anche parziale di cui sopra, manlevando cosi da responsabilita I'appaltatore per la
vigilanza e custodia di quanto oggetto della consegna anticipata, salve ed impregiudicate
le risultanze del successivo collaudo.

L'Appaltatore dovra trasmettere prima della consegna, o contestualmente ad
essa, la documentazione “as built” di edifici e impianti, le certificazioni di conformita o
di collaudo, le certificazioni dei materiali utilizzati ed ogni altra documentazione utile al
fine di una immediata utilizzazione dell'immobile o porzione di immobile interessata dai
lavori. Qualora I'Amministrazione si avvarra di tale facolta, che verra comunicata
all'Appaltatore per iscritto, lo stesso Appaltatore non potra opporvisi per alcun
motivo, né potra reclamare compensi di sorta.

Art. 18) — Penali

Nel caso di mancato rispetto del termine indicato nei singoli ordini di servizio
applicativi per I'esecuzione dei lavori ed in relazione all’entita delle conseguenze legate
al ritardo, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell’ultimazione dei lavori o
per ciascuna delle scadenze fissate nel programma temporale dei lavori, & applicata una
penale pari all'l %0 (uno per mille) del’importo contrattuale (al lordo degli oneri di
sicurezza ed al netto dell’l.V.A)).

La penale, con I'applicazione della stessa quota percentuale di cui al precedente
comma, trova applicazione anche in caso di ritardo nell’inizio dei lavori, nella ripresa
dei lavori seguente un verbale di sospensione, nel mancato rispetto delle soglie
temporali intermedie fissate nell’apposito programma dei lavori o dalla Direzione
lavori nei casi di cui all'art. 13, ultimo comma, del presente contratto, in proporzione



ai lavori non ancora eseguiti, nel ritardo rispetto ai termini imposti dalla Direzione
Lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati, nel mancato intervento in
casi di lavori di somma urgenza, di cui all'art. |13, penultimo comma del presente
accordo quadro, e nella mancata presentazione, entro la data della riconsegna della
singola opera, della documentazione inerente la generale agibilita della stessa.

Nel caso di penali comminate per ritardo nelle soglie temporali intermedie,
qualora il ritardo si presenti anche rispetto al termine finale, la penale per il mancato
rispetto del termine di ultimazione € da aggiungere alla penale per il ritardo nelle
singole scadenze intermedie.

La misura complessiva della penale non potra superare il 10% (dieci per cento)
dell'importo contrattuale pena la facolta, per la stazione appaltante, di risolvere il
contratto in danno dell’appaltatore.

Le penali sono provvisoriamente contabilizzate in detrazione in occasione del
pagamento immediatamente successivo al verificarsi del ritardo, salvo riesame in sede
di conto finale, previa richiesta dell’appaltatore.

L'applicazione di penalita non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o
ulteriori oneri sostenuti dalla amministrazione a causa dei ritardi imputabili
all'appaltatore.

Art. 19) - Divieto di cessione del contratto

Il presente contratto non puo essere ceduto a pena di nullita, ai sensi dell'art.
105 comma | del D. Igs. n. 50/2016.

Art. 20) - Provvedimenti in caso di fallimento
In caso di fallimento dell'appaltatore, la stazione appaltante si avvale, salvi ogni

altro diritto ed azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista all'art. 110
del D. Igs. n. 50/2016.

Art. 21) - Risoluzione dell'Accordo Quadro
La stazione appaltante ha facolta di risolvere I'accordo nei casi e con le modalita
previsti dall'art. 108 del D.Lgs 50/2016 nonché nelle seguenti ipotesi:

a) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi
contrattuali di esecuzione, avuto riguardo all'importanza della prestazione inadempiuta
nell’ambito dell’appalto;

b) manifesta incapacita o inidoneita, anche solo legale, nell’esecuzione dei
lavori;

c) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli
infortuni, l'igiene e la salute sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;

d) sospensione dei lavori senza giustificato motivo; in questa fattispecie, la

risoluzione interverra ad avvenuto esaurimento del limite massimo della penale
applicata, ovvero anche prima in presenza di un pubblico interesse manifestato con
diffida dalla stazione appaltante;

e) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da
pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto e comunque
dopo aver accumulato un ritardo di giorni 60 (sessanta) naturali e consecutivi rispetto
alla soglia stabilita nel cronoprogramma per fatti imputabili al’appaltatore;



f) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche
parziale del contratto;

g) non rispondenza dei beni forniti, alle specifiche di contratto o allo scopo
dell’'opera;
h rovvedimento del committente o del responsabile dei lavori, su
P P

proposta del coordinatore per I'esecuzione dei lavori, ai sensi dell'articolo 92 comma
[, lett. ) del D.Lgs 9.04.2008 n. 81;

i) perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti per I'esecuzione dei
lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che
inibiscono la capacita di contrattare con la pubblica amministrazione;

) nei casi previsti dal penultimo comma dell'art. 9 e dall'ultimo comma

dell'art. 27 del presente atto.

La risoluzione opera di diritto, all’avvenuto riscontro del verificarsi di una delle
condizioni di inadempimento di cui sopra, accertata in contraddittorio tra le parti e
comunicata all’appaltatore secondo le modalita previste nel Codice di Procedura
Civile.

La risoluzione dell'accordo quadro comporta la risoluzione anche dei singoli
affidamenti in corso di esecuzione.

Restano impregiudicate le ulteriori azioni di tutela risarcitoria della stazione
appaltante

L'appaltatore puo chiedere la risoluzione dell'accordo nel caso previsto dall'art.
107 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016.

Art. 22) - Recesso
La stazione appaltante puo recedere dal presente contratto in qualunque tempo
con le modalita di cui all'art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016.

Art. 23) — Sospensione
La sospensione dei lavori ¢ disciplinata dall'art. 107 del D. Igs. n. 50/2016.

Nel caso di avverse condizioni meteorologiche, la sospensione potra essere
disposta qualora ecceda la percentuale computata nel termine di esecuzione ai sensi
dell’art. 13, terzo comma del presente atto.

Non costituisce motivo di proroga:

¢ il ritardo nell'installazione del cantiere e nell’allacciamento alle reti tecnologiche
necessarie al suo funzionamento, per I'approvvigionamento dell'energia elettrica
e dell'acqua;

e ['adempimento di prescrizioni o il rimedio a inconvenienti o infrazioni
riscontrate dal Direttore dei Lavori, dal Coordinatore per l'esecuzione dei
lavori ove nominato o dagli Organi di vigilanza in materia di igiene, sicurezza e
salute sui luoghi di lavoro;

¢ il tempo necessario per I'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e
altre prove assimilabili;

e la mancanza dei materiali occorrenti o la ritardata consegna degli stessi da
parte delle ditte fornitrici ed altre eventuali controversie tra I'appaltatore, i



fornitori, i sub-affidatari ed altri incaricati nonché le eventuali vertenze a
carattere aziendale tra I'appaltatore e il proprio personale dipendente.

Art. 24) — Controlli

| controlli sull'esecuzione del contratto sono disciplinati dal decreto ministeriale
di cui all'art. 111 del D.Lgs. n. 50/2016, fino all'emanazione di detto decreto le attivita
di controllo si esplicano secondo quanto indicato dall'art. 101 del medesimo decreto,

nonché in conformita alle disposizioni di cui alla Parte I, Titolo IX capi | e Il del D.P.R.
5.10.2010 n. 207.

Art. 25) — Obblighi dell'appaltatore nei confronti del personale dipendente

L’appaltatore si obbliga ad applicare o far applicare integralmente nei confronti di
tutti i lavoratori dipendenti impiegati nell’esecuzione dell’appalto, anche se dipendenti
da Imprese subappaltatrici con sede al di fuori dalla Regione Friuli Venezia Giulia, le
condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi nazionali e locali di
lavoro della categoria vigenti nella regione durante il periodo di svolgimento dei lavori,
ivi compresa ['iscrizione dei lavoratori stessi alle casse edili della Provincia di Trieste,
anche ai fini dell’accentramento contributivo.

L'appaltatore prende atto che il pagamento dei corrispettivi da parte della
Stazione appaltante per le prestazioni oggetto del contratto € subordinato
all'acquisizione della documentazione unica di regolarita contributiva anche dei
subappaltatori.

L’appaltatore si obbliga altresi a rispettare tutte le norme in materia retributiva,
contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti
dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto previsto dall’art. 105 comma
9 del D.Lgs 50/2016. L’appaltatore € tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi,
regolamenti, contratti nazionali di lavoro e accordi integrativi, territoriali ed aziendali,
per il settore di attivita vigenti in materia, nonché eventualmente di quelle entrate in
vigore nel corso dei lavori.

| suddetti obblighi vincolano I'appaltatore anche qualora non sia aderente alle
associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o
artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dellimpresa stessa e da ogni altra sua
qualificazione giuridica.

In caso di inottemperanza, accertata dalla stazione appaltante o ad essa segnalata
da un ente preposto, trova applicazione l'art. 31 della Legge 9 agosto 2013 n. 98.

Art. 26) — Oneri ed obblighi a carico dell'appaltatore

Oltre a quanto previsto nel presente contratto, in tutti i piani per le misure di
sicurezza fisica dei lavoratori e nel capitolato speciale d’appalto, in particolare
I'appaltatore assume tutti gli oneri e si impegna a rispettare tutti gli obblighi previsti agli
artt. 10 e |1 del Capitolato Speciale d'Appalto.

Art. 27) — Osservanza dei codici di comportamento dei dipendenti pubblici

Nello svolgimento dell'attivita di cui al presente atto i collaboratori a qualsiasi
titolo dell'appaltatore sono tenuti ad osservare, per quanto compatibili, gli obblighi di
condotta previsti nel Codice di Comportamento Aziendale vigente al momento della
stipula del contratto, e nel Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici,



approvato con D.P.R. 16.4.2013 n. 62, che vengono inviati all'atto della sottoscrizione
del presente contratto.

La violazione di detti obblighi di condotta puo comportare la risoluzione o
decadenza del rapporto di cui al presente atto.

Art. 28) - Patto d'integrita
Si intendono riprodotti nel presente contratto gli obblighi e le facolta previsti nel
Patto di Integrita sottoscritto dall'appaltatore in sede di gara.

Le clausole del Patto di Integrita con le relative sanzioni potranno essere fatte
valere sino alla completa esecuzione del presente contratto.

Art. 29) - Controversie
In caso di contenzioso si fa rinvio alle disposizioni di cui alla Parte VI — Titolo |
del D.Lgs. n. 50/2016.

Nell’ipotesi di accordo bonario ex art. 205 del D.Lgs 50/2016 le modalita
procedurali da seguire saranno quelle indicate dall'articolo stesso.

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle
conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario saranno deferite alla
cognizione della competente Autorita Giurisdizionale Ordinaria con [Iesclusione
espressa di qualsiasi devoluzione al giudizio arbitrale.

Il Foro competente é sin d'ora individuato in quello di Trieste.

Art. 30) — Richiamo alle norme legislative, regolamentari e particolari
d'appalto

Si intendono espressamente richiamate e cogenti nel rapporto negoziale tra la
Stazione appaltante e I'appaltatore, le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in
materia di lavori pubblici, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di
lavoro, 'Atto d’intesa per la sicurezza negli appalti di lavori (e manutenzione delle aree
verdi) del Comune di Trieste, approvato con deliberazione giuntale 234 dd. 28 giugno
2007, e tutti i documenti del progetto la cui esecuzione & dedotta nel presente atto e,
in particolare, quelli indicate all’art. 3 del presente contratto.

Art. 31) - Domicilio dell'appaltatore
Ai sensi e ad ogni effetto previsto allart. 2 del D.M. 145/2000, I'appaltatore
dichiara di avere domicilio fiscale a con recapito in Via , N.

[Eventuale: L'appaltatore dichiara di avere eletto il proprio domicilio a
[nel luogo nel quale ha sede l'ufficio di direzione dei lavori ovvero
presso gli uffici comunali, o lo studio di un professionista, o gli uffici di societa legalmente
riconosciuta].

Ogni variazione del domicilio deve essere tempestivamente comunicata al
Responsabile Unico del Procedimento.

Art. 32) - Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale

Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse,
diritti di segreteria, ecc.), con la sola eccezione dell'lVA, sono a totale carico
dell'appaltatore, intendendosi qui espressamente richiamato l'art. 8 del D.M. 145/2000,



ivi comprese le spese di bollo per gli atti relativi all'esecuzione dell'appalto.

Sono altresi a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti
per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della data di emissione del
certificato di collaudo provvisorio (e del certificato di regolare esecuzione).

Il valore presunto del presente atto ammonta ad Euro
( ) pitt IVA in misura di legge.

Il presente atto, in quanto soggetto all'lVA, & soggetto a registrazione solo in
caso d'uso ai sensi dell'art. 5, punto 2, del D.P.R. 26.4.1986, n. 131.

Approvazione in forma specifica

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del C.C. in quanto sia applicabile,
l'appaltatore, a mezzo del sopraindicato legale rappresentante, previa lettura del
presente atto, dichiara di approvare specificatamente i seguenti articoli: 9, 17, 18, 19,
21, 25, 26, 27, 28, 29 e 32 del presente atto, nonché gli articoli 8, 9, 10, 1| e 18 del
Capitolato Speciale d'Appalto, dichiarando espressamente che la loro accettazione &
resa materialmente mediante I'unica sottoscrizione digitale apposta al presente atto in
formato elettronico.

Fatto in unico originale, con tre allegati (“A”, “B” e “C”), letto, approvato e
sottoscritto.

data della firma digitale

firmato digitalmente ai sensi del
D.Lgs. n. 82/2005 (CAD)

data della firma digitale
firmato digitalmente ai sensi del
D.Lgs. n. 82/2005 (CAD)



Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E
INTEGRAZIONI

Questo documento é stato firmato da:

NOME: FANTINI LUIGI

CODICE FISCALE: FNTLGU63P13Z112Q

DATA FIRMA: 16/11/2020 06:32:00

IMPRONTA: Al1085B3FA77A8BF127451B2888E0CDAC7EIC61F2C4914FB4D86ESF2594EF10E7
7E9C61F2C4914FB4D86ESF2594EF10E7E740E30A857DA8D6565BA800422CB4 7B
E740E30A857DA8D6565BA800422CB47B51D8316E1CAB6B2AC0371EF5AA]6AD66
51D8316E1CAB6B2AC0371EF5AA]16AD66487C04851823BCOC1C3536FA835DC562

Atto n. 2164 del 30/09/2020



