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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ART DESCRIZIONE OPERA U.M. Numero LunghezzaLarghezza Altezza TOTALE

Intervento con Tiranti Piano Sottotetto

26.2.HH2.01 Tiranti e piastre in acciaio

5,55 344,00 1909,20

Piano Quarto – Piastre 65x20x2 cm 46 7850,00 0,65 0,20 0,02 938,86

Piano Quinto – Tiranti Ø30 5,55 80,50 446,78

Piano Quinto – Piastre 65x20x2 cm 12 7850,00 0,65 0,20 0,02 244,92

26.2.HH2.01 Tiranti e piastre in acciaio kg 3539,76

NP 1 Capochiave Belle Arti di Dimensione Grande

Piano Quarto 46 46,00

NP 1 Capochiave Belle Arti di Dimensione Grande cad. 46,00

NP 2 Capochiave Belle Arti di Dimensione Piccola

Piano Quinto 12 12,00

NP 2 Capochiave Belle Arti di Dimensione Piccola cad. 12,00

Demolizioni e Rimozioni di Intonaci

42.1.BQ4.01 Demolizione di intonaci e rivestimenti su pareti interne

Piano Terra 120,00 4,95 594,00

Piano Terra – Volte a Crociera 2 * 37,24 2,18 162,37             * Fattore amplificativo per superficie curva 

Piano Primo 200,00 4,70 940,00

Piano Primo – Intradosso Archi 25 3,70 0,80 74,00

Piano Primo – Riprese Nastri di Cerchiatura Esterni 41,32 0,30 12,40

Piano Secondo 305,00 4,70 1433,50

Piano Secondo – Intradosso Archi 25 3,70 0,80 74,00

Piano Secondo – Riprese Laterali 25 3,20 0,30 24,00

Piano Terzo 305,00 4,45 1357,25

Piano Terzo – Intradosso Archi 24 3,70 0,80 71,04

Piano Terzo – Riprese Laterali 24 3,20 0,30 23,04

Piano Quarto 496,00 4,00 1984,00

Piano Quarto – Intradosso Archi 2 3,70 0,80 5,92

Piano Quarto – Riprese Laterali 2 3,20 0,30 1,92

Piano Terzo / Quarto – Pareti Perimetrali Scale Laterali 8,72 3,35 6,00 124,74

Piano Quarto – Soffitto Scale Laterali 8,72 3,35 29,21

Demolizione intonaci dei soffitti per intervento di rinforzo dei solai lignei

Piano Terra – Stanza 1 11,04 6,80 75,07

Piano Terra – Stanza 2 9,57 6,90 66,03

Piano Primo – Stanza 2 9,57 6,90 66,03

Edificio scolastico di via Diaz n. 20 e piazza A. Hortis n. 1 sede dell'I.S.I.S - I.T.X “Gian Rinaldo Carli” e                             dell'I.S.I.S. - I.T.N 
“Tommaso di Savoia Duca di Genova” - Trieste

Peso 
unitario

QUANTIT
A' 

parziale

QUANTITA' 
TOTALE

PREZZO UNITARIO 
OFFERTO

Fornitura e posa in opera di tiranti aventi le caratteristiche indicate nei disegni di 
progetto, costituiti da tondini in ferro completi di filettatura alle estremità, piastre 
di ancoraggio, pezzi speciali, bulloneria, compreso esecuzione di fori nella 
muratura, tensionamento, sigillatura, riparazione delle parti smosse, ripresa degli 
intonaci, due mani di colore antiruggine sulle parti metalliche rimaste in vista, 
tagli, sfridi, saldature.

Piano Quarto – Tiranti Ø30

Strutture in acciaio primarie in profili laminati a caldo di qualsiasi sezione, in 
acciaio s235jr (ex fe360), date in opera in conformità alle norme cnr 10011 e 
misurate come riportato nelle norme tecniche del capitolato, compresa la 
fornitura di tutti i materiali: le piastre di attacco e di irrigidimento; il taglio a misura 
e gli sfridi; le forature; le flange; la bullonatura e/o la saldatura. sono altresì 
compresi i trasporti, la posa in opera, le eventuali armature di sostegno, centine 
o varo, nonchè la raschiatura e spazzolatura con spazzole metalliche, la mano di 
fondo antiruggine spess. 30/40 micron, la mano intermedia di epossivinilico 
30/40 micron e la seconda mano di epossivinilico o poliuretanico 40/50 micron, 
ed ogni altro onere per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte.

Strutture in acciaio primarie in profili laminati a caldo di qualsiasi sezione, in 
acciaio s235jr (ex fe360), date in opera in conformità alle norme cnr 10011 e 
misurate come riportato nelle norme tecniche del capitolato, compresa la 
fornitura di tutti i materiali: le piastre di attacco e di irrigidimento; il taglio a misura 
e gli sfridi; le forature; le flange; la bullonatura e/o la saldatura. sono altresì 
compresi i trasporti, la posa in opera, le eventuali armature di sostegno, centine 
o varo, nonchè la raschiatura e spazzolatura con spazzole metalliche, la mano di 
fondo antiruggine spess. 30/40 micron, la mano intermedia di epossivinilico 
30/40 micron e la seconda mano di epossivinilico o poliuretanico 40/50 micron, 
ed ogni altro onere per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte.

Esecuzione della demolizione di intonaci e rivestimenti su superfici verticali ed 
orizzontali interne di qualsiasi tipo, compreso la formazione ed il disfacimento dei 
piani interni di lavoro, i teli di protezione, la pulizia, il trasporto e scarico del 
materiale di risulta alle pubbliche discariche, l'indennità di discarica.
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Piano Secondo – Stanza 1 11,04 6,80 75,07

Piano Secondo – Stanza 2 9,57 6,90 66,03

Piano Terzo – Stanza 1 11,04 6,80 75,07

Piano Terzo – Stanza 2 9,57 6,90 66,03

Piano Quarto – Stanza 1 11,04 6,80 75,07

Piano Quarto – Stanza 2 9,57 6,90 66,03

42.1.BQ4.01 Demolizione di intonaci e rivestimenti su pareti interne mq 7541,84

41.1.BQ1.02 Demolizione di intonaci esterni su muri in pietrame

Piano Primo Esterno 352,00 0,30 105,60

41.1.BQ1.02 Demolizione di intonaci esterni su muri in pietrame mq 105,60

Rinforzi Volte, Archi e Pareti Murarie Fessurati e Cerchiatura Esterna con Nastro in Fibre di Carbonio

NP 3 Consolidamento di volte mediante boiacca iperfluida

Piano Terra Volte a Crociera 1100,00

NP 3 Consolidamento di volte mediante boiacca iperfluida litro 1100,00

 NP 4 Foro passaggio nastri – Particolare Tav. S8

Piano Primo Esterno 8 8,00

NP 4 Foro passaggio nastri – Particolare Tav. S8 cad. 8,00

 NP 5 Applicazione di tessuto unidirezionale in fibra di carbonio

Cerchiatura Esterna 

Piano Primo Esterno –  Vedi Tav. S8 1 352,00 0,20 70,40

Rinforzo Archi Interni

Piano Primo – Intradosso Archi 25 3,55 0,70 62,13

Piano Primo – Riprese Laterali 25 3,12 0,20 15,60

Piano Secondo – Intradosso Archi 25 3,55 0,70 62,13

Piano Secondo – Riprese Laterali 25 3,12 0,20 15,60

Piano Terzo – Intradosso Archi 24 3,55 0,70 59,64

Piano Terzo – Riprese Laterali 24 3,12 0,20 14,98

Piano Quarto – Intradosso Archi 2 3,55 0,70 4,97

Piano Quarto – Riprese Laterali 2 3,12 0,20 1,25

NP 5 Cerchiatura mediante tessuto in fibra di carbonio mq 306,68

 NP 6 Fiocco di corda in fibre di carbonio di diametro 10mm

Piano Primo Esterno 300,00 300,00

NP 6 Cerchiatura mediante tessuto in fibra di carbonio ml 300,00

 NP 7 Cucitura a secco mediante barre elicoidali in acciaio inox

Piano Quarto – Sottotetto 5,00 5,00

Esecuzione della demolizione di intonaci e rivestimenti su pareti esterne in 
pietrame di qualsiasi tipo e spessore ed eseguita a qualsiasi altezza, compreso 
ponteggi, teli di protezione, pulizia con getto d'acqua di tutta la superficie 
interessata, trasporto e scarico del materiale di risulta alle pubbliche discariche, 
indennità di discarica.

Consolidamento di  volte ed archi mediante iniezione di boiacca iperfluida,
volumetricamente stabile, confezionata con legante idraulico fillerizzato, 
resistente ai sali, esente da cemento, a base di calce ed Eco-Pozzolana, sabbie 
naturali ultrafini e speciali additivi con pompe meccaniche o elettroniche o per 
colatura a caduta.

Realizzazione di foro di dimensioni 25x5cm per tutta la profondità della muratura, 
a mano o a macchina, in materiale lapideo, per l'inserimento dei nastri CFRP. 
Vedi Tavola S.8. Il tutto compreso della posa del nastro secondo le modalità 
previste e della sigillatura del foro mediante malta fibrorinforzata planitop HDM. Il 
tutto compreso di ogni onere e materiale per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Fornitura e posa in opera di tessuto uniassiale in fibra di carbonio ad alta 
resistenza FRP210C con grammatura di 300 grammi al metro quadro, 
comprensivo della preparazione e regolarizzazione della superficie con malta 
fibrorinforzata, la stesura della mano di primer, della resina epossidica 
bicomponente fino a saturazione del tessuto e dello spolvero al quarzo 
superficiale a resina ancora molle. Vedi Tav. S8.

Fornitura e posa in opera di corda in fibre unidirezionali di carbonio ad elevata 
resistenza, con diametro 10mm, per gancio strutturale. Vedi Tav. S8.

Fornitura e posa in opera di barre elicoidali in acciaio inossidabile AISI316 ad 
altissima resistenza meccanica e stabilità chimica. Da applicarsi a secco 
mediante apposito mandrino previa realizzazione di un apposito foro pilota, per il 
rinforzo strutturale di manufatti in muratura di pietra, mattoni o tufo, manufatti in 
calcestruzzo e legno, per la connessione di pannelli murari, di solai in legno ai 
maschi murari, per la limitazione di stati fessurativi e la cucitura di lesioni nelle 
murature, diametro 8 mm.
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NP 7 Cucitura a secco mediante barre elicoidali in acciaio inox m 5,00

 NP 8

Piano Terra 120,00 4,95 594,00

Piano Terra – Volte a Crociera 2 * 37,24 2,18 162,37             * Fattore amplificativo per superficie curva 

Piano Primo 200,00 4,70 940,00

Piano Primo – Intradosso Archi 25 3,70 0,80 74,00

Piano Primo – Riprese Laterali 25 3,20 0,30 24,00

Piano Secondo 305,00 4,70 1433,50

Piano Secondo – Intradosso Archi 25 3,70 0,80 74,00

Piano Secondo – Riprese Laterali 25 3,20 0,30 24,00

Piano Terzo 305,00 4,45 1357,25

Piano Terzo – Intradosso Archi 24 3,70 0,80 71,04

Piano Terzo – Riprese Laterali 24 3,20 0,30 23,04

Piano Quarto 496,00 4,00 1984,00

Piano Quarto – Intradosso Archi 2 3,70 0,80 5,92

Piano Quarto – Riprese Laterali 2 3,20 0,30 1,92

NP 8 Riparazione della tessitura muraria mq 6769,04

 NP 9

NP 9 - 1 Piano Terzo / Quarto – Pareti Perimetrali Scale Laterali 8,72 3,35 6,00 124,74

NP 9 - 1 Piano Quarto – Soffitto Scale Laterali 8,72 3,35 29,21

NP 9 - 2 Piano Quarto – Parete Sottotetto – Vedi Tavola S5 2 20,00 4,10 164,00

NP 9 mq 317,95

42.1.PQ1.01 Rasatura di superfici leggermente irregolari

Piano Terra 120,00 4,95 594,00

Piano Terra – Volte a Crociera 2 * 37,24 2,18 162,37             * Fattore amplificativo per superficie curva 

Piano Primo 200,00 4,70 940,00

Piano Primo – Intradosso Archi 25 3,70 0,80 74,00

Piano Primo – Riprese Laterali 25 3,20 0,30 24,00

Piano Secondo 305,00 4,70 1433,50

Piano Secondo – Intradosso Archi 25 3,70 0,80 74,00

Piano Secondo – Riprese Laterali 25 3,20 0,30 24,00

Piano Terzo 305,00 4,45 1357,25

Piano Terzo – Intradosso Archi 24 3,70 0,80 71,04

Piano Terzo – Riprese Laterali 24 3,20 0,30 23,04

Piano Quarto 496,00 4,00 1984,00

Piano Quarto – Intradosso Archi 2 3,70 0,80 5,92

Piano Quarto – Riprese Laterali 2 3,20 0,30 1,92

Piano Terzo / Quarto – Pareti Perimetrali Scale Laterali 8,72 3,35 6,00 124,74

Piano Quarto – Soffitto Scale Laterali 8,72 3,35 29,21

42.1.PQ1.01 Rasatura di superfici leggermente irregolari mq 6922,99

42.3.VV5.01 Idropittura traspirante ad olio

Piano Terra 120,00 4,95 594,00

Piano Terra – Volte a Crociera 2 * 37,24 2,18 162,37             * Fattore amplificativo per superficie curva 

Piano Primo 200,00 4,70 940,00

Piano Primo – Intradosso Archi 25 3,70 0,80 74,00

Piano Primo – Riprese Laterali 25 3,20 0,30 24,00

Piano Secondo 305,00 4,70 1433,50

Piano Secondo – Intradosso Archi 25 3,70 0,80 74,00

Applicazione di malta cementizia bicomponente 
fibrorinforzata

Riparazione e rigenerazione della tessitura muraria mediante l'applicazione di 
malta cementizia bicomponente, a base di leganti a reattività pozzolanica, 
fibrorinforzata ad elevata duttilità. Spessore massimo di 25mm per mano.
Requisiti minimi richiesti dalla EN 1504-3 per le malte di classe R2 e ai requisiti 
minimi richiesti dalla EN 998-2 Categoria G Classe M25.

Riparazione locale di lesioni tramite malta bicomponente 
fibrorinforza e rete strutturale in fibra di vetro o basalto

Fornitura e posa in opera di un sistema costituito da una malta premiscelata 
bicomponente ad elevata duttilità, fibrorinforzata, a base di calce idraulica (NHL) 
ed ECO-POZZOLANA, di colore chiaro, particolarmente indicata per il rinforzo 
strutturale “armato” di supporti in muratura e per la regolarizzazione di supporti in 
pietra, mattoni e tufo e da una rete in fibra di basalto.

Riparazione locale di lesioni tramite malta bicomponente fibrorinforzaa e rete 
strutturale in fibra di vetro o basalto

Esecuzione di rasatura di superfici interne di qualsiasi tipo e dimensione con 
rasante a base di calce idrata, cemento, additivi, inerti aventi granulometrie 
inferiori a 1 mm applicato manualmente in una o più passate per uno spessore 
non inferiore a 3 mm, compreso la formazione di spigoli rientranti o sporgenti, 
spallette, la formazione ed il disfacimento dei piano di lavoro, la pulizia, il 
conferimento con trasporto in discarica dei materiali di risulta, l'indennità di 
discarica.

Fornitura e posa in opera di idropittura traspirante applicata a più riprese a rullo o 
pennello su intonaci interni di qualsiasi tipo a base di olio di lino e gesso senza 
solventi, opaca, altamente coprente, avente ottime caratteristiche traspiranti tra 
muro e ambiente, compreso la formazione ed il disfacimento dei piani di lavoro 
interni, ritocchi a fine lavoro, teli in polietilene, nastrature protettive, materiali di 
consumo.
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Piano Secondo – Riprese Laterali 25 3,20 0,30 24,00

Piano Terzo 305,00 4,45 1357,25

Piano Terzo – Intradosso Archi 24 3,70 0,80 71,04

Piano Terzo – Riprese Laterali 24 3,20 0,30 23,04

Piano Quarto 496,00 4,00 1984,00

Piano Quarto – Intradosso Archi 2 3,70 0,80 5,92

Piano Quarto – Riprese Laterali 2 3,20 0,30 1,92

Piano Terzo / Quarto – Pareti Perimetrali Scale Laterali 8,72 3,35 6,00 124,74

Piano Quarto – Soffitto Scale Laterali 8,72 3,35 29,21

42.3.VV5.01.A A due strati mq 6922,99

Riempimento Canne Fumarie

 NP 10 Videoispezione canne fumarie

Piano Terra 21 21,00

Piano Primo 21 21,00

Piano Secondo 21 21,00

Piano Terzo 29 29,00

Piano Quarto 6 6,00

NP 10 Videoispezione canne fumarie cad. 98,00

26.9.ZQ4.01 Getto di calcestruzzo per riempimento di canne fumarie

Piano Terra 21 0,30 0,30 4,95 9,36

Piano Primo 42 0,30 0,30 4,70 17,77

Piano Secondo 63 0,30 0,30 4,70 26,65

Piano Terzo 92 0,30 0,30 4,45 36,85

Piano Quarto 98 0,30 0,30 4,00 35,28

26.9.ZQ4.01 Getto di calcestruzzo per riempimento di canne fumarie mc 125,90

Intervento Colonne delle Scale

25.2.HH3.01 Ancoraggi inox per conci di pietra

Colonne Scale Lato Nautico 4  → Numero Barre per Sezione 36,00 144,00

Colonne Scale Lato Carli 4  → Numero Barre per Sezione 36,00 144,00

25.2.HH3.01 Ancoraggi inox per conci di pietra cad. 288,00

Rinforzo Solai Lignei mediante Travi Rompitratta in Acciaio

35.1.BY0.02 Rimozione e ricollocamento di controsoffitti

Piano Primo – Stanza 1 11,04 6,80 75,07

35.1.BY0.02.B Controsoffitto in pannelli di gesso, fibre minerali mq 75,07

20.6.HH2.01 Strutture in acciaio primarie

 Fornitura e posa in opera di barre elicoidali in acciaio inossidabile AISI316 ad 
altissima resistenza meccanica e stabilità chimica. Da applicarsi a secco 
mediante apposito mandrino previa realizzazione di un apposito foro pilota, per il 
rinforzo strutturale di manufatti in muratura di pietra, mattoni o tufo, manufatti in 
calcestruzzo e legno, per la connessione di pannelli murari, di solai in legno ai 
maschi murari, per la limitazione di stati fessurativi e la cucitura di lesioni nelle 
murature, diametro 8 mm.

Esecuzione di getto di calcestruzzo con classe rck 25 per riempimento di canne 
fumarie, nicchie, vani esistenti nelle murature portanti eseguito a qualsiasi 
altezza, compreso demolizione delle murature per consentire l'esecuzione dei 
getti, accurata pulizia del vano dalla fuliggine e asporto degli elementi in cotto in 
modo da mettere a nudo le superfici murarie di contorno, formazione dei casseri 
di contenimento, ponteggi, puntellazioni, trasporto in discarica del materiale di 
risulta con relativa indennità, esclusa l'eventuale armatura metallica che sarà 
compensata a parte.

Zanche metalliche di ancoraggio dei conci di paramento in pietra squadrati o 
sbozzati al sacco murario portante, realizzate con barre di acciaio inox ad 
aderenza migliorata diam. 10, della lunghezza media di 40 cm, eseguite in 
numero adeguato per ciascun concio, compreso l'onere per l'esecuzione dei fori 
nel concio per una profondità minima di 6 cm, l'inghisatura con resina 
bicomponente, il fissaggio dei conci, la puntellazione provvisoria, i ponteggi.

Esecuzione della rimozione e successivo ricollocamento in opera della struttura 
di sostegno e del controsoffitto di qualsiasi tipo e spessore, in doghe, quadrotti o 
pannelli, compreso pendini, materassino isolante, teli di protezione in polietilene, 
ponteggi, tagli, adattamenti, sfridi, sostituzione di parti deteriorate, ponteggi, 
trasporto del materiale di risulta alle pubbliche discariche, indennità di discarica, 
con la sola esclusione della fornitura delle parti sostituite che saranno 
compensate con altro articolo.
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HEB 180

Stanza 1 – Piano Terra, Primo, Secondo, Terzo, Quarto 4 51,20 6,78 1388,54

4 51,20 6,75 1382,40

4 51,20 6,79 1390,59

Stanza 2 – Piano Terra, Primo, Secondo, Terzo, Quarto 4 51,20 6,89 1411,07

4 51,20 6,89 1411,07

4 51,20 6,88 1409,02

IPE 180

Stanza 1 – Piano Terra, Primo, Secondo, Terzo, Quarto 4 21,90 2,22 194,47

4 21,90 2,74 240,02

4 21,90 2,83 247,91

4 21,90 3,14 275,06

4 21,90 2,26 197,98

4 21,90 2,74 240,02

4 21,90 2,83 247,91

4 21,90 3,11 272,44

Stanza 2 – Piano Terra, Primo, Secondo, Terzo, Quarto 4 21,90 2,12 185,71

4 21,90 2,56 224,26

4 21,90 2,56 224,26

4 21,90 2,22 194,47

4 21,90 2,26 197,98

4 21,90 2,56 224,26

4 21,90 2,55 223,38

4 21,90 2,11 184,84

Rinforzo Ornamento

HEB 100 20,40 3,40 69,40

IPE 200 22,40 3,54 79,30

ANGOLARI A L - 50X50X5 2 3,77 3,79 28,58

20.6.HH2.01 Strutture in acciaio primarie kg 12144,93

35.5.SQ9.01

Piano Terra – Stanza 1 11,04 6,80 75,07

Piano Terra – Stanza 2 9,57 6,90 66,03

Piano Primo – Stanza 2 9,57 6,90 66,03

Piano Secondo – Stanza 1 11,04 6,80 75,07

Piano Secondo – Stanza 2 9,57 6,90 66,03

Piano Terzo – Stanza 1 11,04 6,80 75,07

Piano Terzo – Stanza 2 9,57 6,90 66,03

Piano Quarto – Stanza 1 11,04 6,80 75,07

Piano Quarto – Stanza 2 9,57 6,90 66,03

35.5.SQ9.01.C Controsoffitto rei 120 mq 630,45

Ponteggi, Approntamento e Protezione dell'Area di Cantiere

99.3.AH2.15 Ponteggio a telai prefabbricati per costruzione

Superficie Facciate Principali e Laterali 5425,00

99.3.AH2.15.A Prezzo primo mese mq 5425,00

99.3.AH2.15.B Prezzo per ogni mese e frazione di mese successivo al primo mq mese 5425,00

 NP 11 Approntamento e protezioni varie area di cantiere

Strutture in acciaio primarie in profili laminati a caldo di qualsiasi sezione, in 
acciaio s235jr (ex fe360), date in opera in conformità alle norme cnr 10011 e 
misurate come riportato nelle norme tecniche del capitolato, compresa la 
fornitura di tutti i materiali: le piastre di attacco e di irrigidimento; il taglio a misura 
e gli sfridi; le forature; le flange; la bullonatura e/o la saldatura. sono altresì 
compresi i trasporti, la posa in opera, le eventuali armature di sostegno, centine 
o varo, nonchè la raschiatura e spazzolatura con spazzole metalliche, la mano di 
fondo antiruggine spess. 30/40 micron, la mano intermedia di epossivinilico 
30/40 micron e la seconda mano di epossivinilico o poliuretanico 40/50 micron, 
ed ogni altro onere per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte.

Controsoffitto antincendio con lastre in calcio silicato classe 
0

Esecuzione di controsoffitto antincendio avente caratteristiche rei in locali di 
qualsiasi forma e dimensione, posizionato fino a 3,50 m di altezza, realizzato 
mediante fornitura e posa in opera di lastre in calcio silicato esente da amianto, 
spessore 12 mm, classe 0, avvitate all'orditura metallica con viti autosvasanti 
zincate, come indicato sul certificato di prova, compreso struttura di sostegno 
sospesa con pendinature in filo d'acciaio alle strutture sovrastanti da proteggere, 
strato isolante in lana di roccia densità 50 kg/m³, spessore 50 mm, bordi 
perimetrali, tagli, sfridi, rasatura dei giunti, ponteggi, certificato di prova, 
dichiarazione di conformità e corretta posa in opera da parte della ditta 
esecutrice, pezzi speciali, fori, nicchie, sigillature, stuccature, rasature, materiale 
di consumo.

Esecuzione di ponteggio costituito da struttura a telai prefabbricati per 
costruzione, dotato di impalcato realizzato con tavolati in legno o metallici, di 
tavola fermapiede, di due correnti di cui quello superiore ad un'altezza di 100 cm 
dal piano da proteggere e di controventatura. compreso il montaggio e lo 
smontaggio.

Esecuzione di tutte le protezioni dei serramenti esistenti laddove presenti in area 
di cantiere, nonché protezione delle pavimentazioni nelle aree di cantiere e 
limitrofe e spostamento di eventuale mobilio ed apparecchiature presenti, il tutto 
secondo le disposizioni della DL 
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