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PARTE I
PRESCRIZIONI GENERALI

Art. 1
Definizioni

La Stazione Appaltante è il Comune di Trieste.

L’Amministrazione Comunale si avvale di dipendenti comunali a partire dal Dirigente di Servizio,
detto anche Direttore dell’Esecuzione del Servizio (D.E.S.), e dal Responsabile Tecnico del Servizio
(in seguito indicato per brevità “R.T.S.”).

L’Appaltatore del Servizio è il soggetto che si aggiudicherà l’appalto del Servizio; le responsabilità e
gli  obblighi  cui  si  deve  attenere  sono  meglio  descritti  nelle  norme  generali, amministrative,
prescrizioni tecniche e descrizione delle prestazioni.

L’Appaltatore del Servizio deve nominare un Direttore Tecnico del Servizio (in seguito indicato
per  brevità  “D.S.”). Il  tecnico  nominato  dal  soggetto  aggiudicatario  dovrà  possedere  adeguata
preparazione professionale.

Art. 2
Norme di riferimento

L'appalto è disciplinato dalle pattuizioni contenute nel presente Capitolato.

L'Appaltatore è tenuto contrattualmente all'esatta osservanza delle norme stabilite:

a) dalle leggi e disposizioni vigenti in materia di appalti di servizi (D.Lgs. 50/2016);

b)  dalle  leggi  e  disposizioni  vigenti  circa  l'assistenza  sociale, le  assicurazioni  dei  lavoratori, la
prevenzione infortuni, la sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro;

c) dalle disposizioni vigenti sulle assunzioni obbligatorie;

d) dalle leggi e dai patti sindacali e dai CCNL di settore;

e) dalle leggi e disposizioni vigenti sulla disciplina della tutela e conservazione del suolo pubblico;

f) dai regolamenti comunali vigenti;

g) dalle disposizioni vigenti in materia di prevenzione della criminalità mafiosa;

h) dalla normativa tecnica vigente, in particolare dalle norme CEI, UNI, ecc.;

i) dalle norme, procedure, obblighi ed autorizzazioni necessarie per lo svolgimento delle attività di
appalto;

j) da ogni altra norma vigente in materia di verde pubblico, di tutela ambientale e fitosanitaria, sia
essa  statale, regionale  o  degli  enti  territoriali  competenti  ed  in  particolare  del  Decreto  del
Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 13 dicembre 2013 contenente i
criteri  ambientali  minimi  per  l'affidamento  del  servizio  di  gestione  del  verde  pubblico  e  per
l'acquisto di ammendanti, piante ornamentali e impianti di irrigazione;

k) dalle norme, procedure, obblighi derivanti dalla modalità di gara per la scelta del contraente
(MEPA di CONSIP) nonché dagli obblighi derivanti dalla procedura di affidamento dell'appalto di
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cui al mercato elettronico qui integralmente richiamati.

Art. 3
Oggetto dell'appalto di servizio

L’appalto  ha  per  oggetto  l’esecuzione  del  Servizio  denominato  “Servizio  interventi  di
efficientamento idrico – anno 2022” (VP612)  secondo le prescrizioni  e condizioni stabilite dal
presente Capitolato, salvo più precise indicazioni che all'atto esecutivo possono essere impartite
dal R.T.S..

Il Servizio ha come riferimento il seguente C.P.V.: 

Servizio di piantagione e manutenzione di aree verdi C.P.V. 77310000-6

Il Servizio dovrà essere eseguito tenendo conto delle tecniche più idonee, indicate nella parte  III
specifica della descrizione delle prestazioni, per mantenere le aree verdi costituite da superfici
piane o in scarpata coperte da  vegetazione mista alberata, arbustiva e/o prato, evidenziate negli
elaborati grafici, in perfetto stato di decoro, funzionalità e sicurezza.

Costituiscono parte integrante del contratto e vanno allegati allo stesso:

allegato sub  <<        >> : l’offerta prodotta dall’appaltatore;

allegato sub  <<        >> : l’elenco prezzi unitari;

allegato sub  <<        >> : il Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale 

Costituiscono ulteriore parte integrante del contratto, ancorché formalmente non allegati allo stesso, tutti
gli elaborati di progetto come da elenco:

elab. A – Relazione generale e quadro economico

elab. B – elaborato grafico

elab. D – Computo metrico estimativo

elab. E – Cronoprogramma

elab. G – Quadro incicidenza manodopera

elab.  H - DUVRI

Sono altresì  contrattualmente  vincolanti  le  condizioni  ivi  riportate, tutte  le  leggi  e  le  norme
attualmente vigenti in materia di contratti  pubblici  nonché “L'Atto d'intesa per la sicurezza negli
appalti di lavori (e manutenzione delle aree verdi) del Comune di Trieste” approvato con deliberazione
consiliare n. 55 del 3 luglio 2008.

Hanno  effetto, ai  soli  fini  dell'aggiudicazione  e  sono, altresì, estranei  al  contratto  e  non  ne
costituiscono in alcun modo riferimento negoziale, le quantità delle singole prestazioni indicate sugli atti
progettuali nonché i prezzi unitari dei singoli servizi offerti dall’appaltatore in sede di gara, relativamente
alla parte di prestazioni <<a corpo>>, secondo la definizione di cui all'art. 3 lett. ddddd) del D. Lgs.
50/2016, e non limitatamente a quanto previsto in tema di varianti 

Fanno, invece, parte del contratto i prezzi unitari offerti dall’appaltatore in sede di gara per la parte
di prestazioni <<a misura>>, secondo la definizione di cui all'art. 3 lett. eeeee) del D. Lgs. 50/2016, i
quali  costituiscono i  prezzi  contrattuali  e  sono anche vincolanti  per  l’appaltatore  ai  fini  della
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definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni e detrazioni nel corso
dell'esecuzione delle prestazioni. 

Art. 4

Ammontare dell'appalto

Il  Servizio, come specificato negli elaborati di progetto, interessa gli  interventi di  manutenzione
ordinaria dei siti strategici facenti parte del patrimonio del Comune di Trieste.
L'importo totale a base di gara compensato a  misura - soggetto a ribasso d'asta è pari ad Euro
23.879,23 (oltre ad Euro 710,00 per oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso) per un
totale di Euro 24.589,23.

Art. 5 
Tipo di appalto 

Il presente contratto è relativo ad un “appalto a misura” come definito dall'art. 3, comma 1,
lettera eeeee), del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.. L’importo del contratto può variare, in aumento o
in diminuzione, in base alle quantità effettivamente eseguite entro i limiti di legge.

Art. 6
Descrizione sommaria delle tipologie di intervento del servizio

Il  Servizio  oggetto  dell’appalto  di  cui  al  presente  Capitolato  contempla  le  seguenti  principali
tipologie  di  intervento, salvo  più  precise  indicazioni  che, all’atto  esecutivo, potranno  essere
impartite dal R.T.S.:

 - Monitoraggio, gestione e riparazioni impianti d’irrigazione, irrigazioni di soccorso

La descrizione degli interventi sopra indicati non esclude la possibilità di richiedere altre tipologie
che si rendessero necessarie per raggiungere il livello standard manutentivo delle aree verdi.
Qualora  a  giudizio  del  R.T.S. fosse  necessario  adeguare  i  livelli  qualitativi  delle  prestazioni, è
possibile modificare le frequenze e/o le quantità previste nelle schede di prestazione del servizio
riportate nel Computo Metrico Estimativo e nel Cronoprogramma.

Art. 7
Localizzazione delle aree di intervento

Le localizzazioni  delle  aree  interessate  dall’appalto  del  servizio di  efficientamento idrico sono
evidenziate in modo indicativo nell’elaborato  grafico di progetto  allegato B (planimetria generale
localizzazione aree verdi); le superfici di intervento si intendono rilevate con misure planimetriche.

Art. 8
Durata del servizio

L'appalto ha la durata di n. 150 (centocinquanta) giorni naturali e consecutivi, comprensivo di 1/5
per andamento stagionale sfavorevole, decorrenti dalla data del Verbale di avvio del Servizio, da
terminare non oltre il 31/12/2022.
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Art. 9
Variazione delle prestazioni

Le modifiche del contratto in corso di validità e le varianti in corso d'esecuzione delle prestazioni
possono essere ammesse esclusivamente nei casi di cui all'art. 106 (e 149 solo se beni culturali) del
D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..

Occorrendo in corso di esecuzione dei servizi un aumento o una diminuzione delle prestazioni
richieste, il  soggetto aggiudicatario è obbligato ad assoggettarsi  fino a  concorrenza del  quinto
dell'importo del contratto alle stesse condizioni previste nel contratto originario. Si applica in tal
caso l'art. 106 comma 12 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..

Oltre a tale limite il soggetto aggiudicatario ha diritto, se lo richiede, alla risoluzione del contratto.
In  questo  caso  la  risoluzione  si  verifica  di  diritto  quando  il  soggetto  aggiudicatario  dichiara
all'Amministrazione che di tale diritto intende avvalersi. Qualora il soggetto aggiudicatario non si
avvalga di tale diritto è tenuto ad eseguire le maggiori o minori prestazioni richieste alle medesime
condizioni contrattuali.

Art. 10
Disciplina del subappalto

E’ tassativamente vietata la cessione totale o parziale  del presente appalto, sia  essa palese od
occulta. L’inosservanza di tale prescrizione comporta la nullità del contratto ai sensi dell’art. 105,
comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. ed incameramento della cauzione definitiva, ferma restando
l’azione del Comune di Trieste per il risarcimento dei danni.
Alle commesse date dall’Appaltatore ad altre ditte si applicano le disposizioni di legge vigenti con
specifico  riferimento  all'art. 105  del  D.Lgs  n. 50/2016e  ss.mm.ii.,  DL  77/2021  convertito  nella
L108/2021 che non prevede alcun limite al subappalto. 
L'appaltatore, in sede di offerta, deve indicare i seguenti servizi che intende subappaltare: 
Servizi : ____________________________
Servizi :____________________________
Si applicano, al riguardo, le disposizioni di legge vigenti con specifico riferimento  all'art. 105 del
D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..
 
Una volta stipulato il contratto di subappalto, l’Appaltatore, previa autorizzazione della Stazione
Appaltante, lo  deposita  presso  la  stessa  entro  20  giorni  dalla  data  di  effettivo  inizio  della
prestazione (art. 105 comma 7).
L’Appaltatore  resta  l’unico  responsabile  nei  confronti  dell’Amministrazione  di  tutti  i  servizi
oggetto  dell’appalto  stesso  e  responsabile, in  solido  con  il  subappaltatore, dell'osservanza  del
trattamento  economico  e  normativo  stabilito  dai  contratti  collettivi, nazionale  e  territoriale,
applicabili ai dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto.

I  contratti  di  subappalto  dovranno  rispettare,  a  pena  di  inammissibilità  dell’istanza  di
autorizzazione al subappalto, la disciplina di cui al D.Lgs. n. 192/2012 recante "Modifiche al decreto
legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, per l'integrale recepimento della direttiva 2011/7/UE relativa alla
lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, a norma dell'articolo 10, comma
1, della legge 11 novembre 2011, n. 180".
I contratti di subappalto dovranno rispettare, a pena di nullità, la disciplina di cui all'art. 3 della L.
13.8.2010, n. 136 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

7



La  Stazione  Appaltante  corrisponde  direttamente  al  subappaltatore  l'importo  dovuto  per  le
prestazioni da esso eseguite nei casi previsti dall'art. 105 comma 13. A tal proposito, entro 10
giorni  dal  raggiungimento  della  quota  prevista  per  il  pagamento,  l'Affidataria  comunica  la
percentuale di subappalto e la Stazione Appaltante autorizza l'emissione delle relative fatture che
verranno liquidate direttamente al subappaltatore entro il termine di 30 giorni dal ricevimento
delle stesse.

Art. 11
Responsabilità dell'Appaltatore, garanzie ed assicurazione contro i danni

I soggetti concorrenti devono corredare l’offerta, pena l'esclusione, di idonea garanzia provvisoria
pari al 2% del prezzo posto a base di gara secondo le disposizioni di cui all'art. 93 del D.Lgs. n.
50/2016  e ss.mm.ii. e le indicazioni della lettera d'invito  / bando di gara. La garanzia provvisoria,
sotto  forma  di  cauzione  o  fideiussione  a  scelta  dell'offerente,  viene  incamerata
dall’Amministrazione Appaltante nel caso in cui  il  concorrente aggiudicatario non proceda alla
dovuta stipula del contratto entro i termini previsti, fatta salva ogni ulteriore azione a tutela dei
propri interessi anche con risarcimento dei maggiori danni.
L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è eventualmente ridotto per gli operatori
economici in possesso della documentazione prevista dall'art. 93 comma 7. del D.L.gs. n. 50/2016 e
ss.mm.ii.. 

La garanzia definitiva è prestata invece a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del
contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni
stesse e costituita dall'Appaltatore a scelta in contanti o tramite fideiussione bancaria o polizza
assicurativa, secondo le disposizioni di cui all'art. 103 c.1 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.. 

L’Appaltatore ha l’obbligo, a proprie spese ed iniziativa, di prorogare la cauzione oltre il termine di
validità  della  stessa ogni  qualvolta, per  una causa qualsiasi, si  prevede che venga a ritardare il
momento  in  cui  può  cessare  ogni  obbligo  da  parte  dell’Appaltatore,  il  quale  deve  dare
dimostrazione all’Amministrazione della ottenuta proroga. 

La cauzione definitiva deve avere validità temporale pari a tutta la durata del contratto ed avere
efficacia sino al momento dello svincolo da parte della Stazione Appaltante.

Qualora l’Amministrazione intervenga sulla  garanzia  definitiva escutendola  in  tutto o in parte,
l’Appaltatore è obbligato a reintegrarla entro 15 gg. dalla data della relativa richiesta da parte
dell’Amministrazione. In  ogni  caso  la  cauzione  definitiva  resta  vincolata  fino  al  termine  del
contratto e fino alla  data  del  certificato di  verifica  di  conformità di  cui  all'art. 102 del  D.Lgs.
50/2016.

Art. 12
Oneri ed obblighi dell’appaltatore

Saranno a carico dell’Appaltatore gli oneri e gli obblighi seguenti:
1) organizzarsi affinché sia garantito il costante mantenimento in condizioni di decoro dei luoghi
interessati al Servizio, dalla consegna del Servizio fino alla scadenza contrattuale;
2)  tutte  le  spese  di  gara, tra  cui  quelle  di  cui  all'art. 22, e  quelle  inerenti  la  stipulazione del
contratto di appalto, i diritti di segreteria, copia, le spese di bollo, cancelleria, stampati, copia dei
disegni e quant’altro necessario per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quella del
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collaudo;
3) la formazione del cantiere attrezzato in relazione al tipo e all’entità delle prestazioni appaltate,
per consentire una accurata esecuzione delle stesse, comprese tutte le spese se inerenti al suo
impianto ed esercizio, quali spese di allacciamento, tasse, occupazioni, danni, ecc.;
4) la sorveglianza diurna e notturna del cantiere e di tutti i materiali compresi quelli della stazione
appaltante;
5)  la  presenza continua in cantiere di  una persona idonea e qualificata, denominata  Direttore
Tecnico  del  Servizio  (D.S.),  incaricata  dal  titolare  dell'impresa  ed  accettata  dal  Direttore
dell'esecuzione.  Egli  assume  la  responsabilità  del  buon  andamento  del  Servizio,  nonché
dell'osservanza di tutte le norme contrattuali, delle vigenti disposizioni in materia di prevenzione
degli infortuni, e deve essere in grado di ricevere gli ordini impartiti dal R.T.S.;
6) prima dell’inizio del Servizio, l’Appaltatore sarà tenuto a comunicare alla Stazione Appaltante il
nominativo, l'indirizzo e il  numero telefonico della  persona delegata  alla  Direzione Tecnica  del
servizio  (D.S.), allegando  il  relativo  curriculum  con  indicazione  della  qualifica  professionale.
Eventuali  sostituzioni  del  D.S.  devono  essere  tempestivamente  notificate  al  Direttore
dell'Esecuzione, in forma scritta, restando inteso che non è ammesso alcun periodo di vacanza
della  Direzione Tecnica  per  cui  fino alla  data  del  ricevimento della  suddetta  comunicazione la
Direzione Tecnica del Servizio si intende ancora in capo alla persona in via di sostituzione;
7) le spese per la fornitura di eventuali fotografie dello svolgimento delle fasi esecutive, nel numero
e nel modo indicato di volta in volta dal R.T.S.;
8)  la  pulizia  del  cantiere, lo  sgombero delle  attrezzature  ed  il  conferimento  presso impianto
autorizzato dei materiali  di risulta dovrà essere effettuata nella medesima giornata in cui sono
state eseguite le prestazioni di servizio;
9) l’adozione di tutti i provvedimenti, le cautele ed i mezzi, gli impianti, gli strumenti e le dotazioni
necessarie per garantire la vita e l’incolumità degli operai e dei terzi, nonché per evitare danni ai
beni pubblici  e privati, richiamando in particolare quanto stabilito nel D. Lgs. 9.4.2008 n. 81. A
quanto sopra l’Appaltatore dovrà attenersi facendo altresì osservare tutte le norme medesime e
ne sarà responsabile per contratto a tutti gli effetti civili e penali, sollevando l’Amministrazione ed
il personale addetto alla Direzione e Sorveglianza del servizio da ogni e qualsiasi responsabilità;
10) la redazione di eventuali disegni di contabilità secondo le prescrizioni del R.T.S.;
11) l’onere dello sgombero e della pulizia del cantiere entro il termine che verrà stabilito dal R.T.S.
nonché l’onere per il conferimento agli impianti autorizzati dei materiali di risulta;
12) inoltre l’impresa dovrà fornire al R.T.S. l’elenco dei dipendenti operanti nei cantieri di cui al
presente Servizio, riportante i dati anagrafici, la data di assunzione e la qualifica.
Allo  scopo  di  consentire  il  controllo  della  corrispondenza  tra  tali  elenchi  e  le  persone
effettivamente  operanti  nei  cantieri, la  Ditta  Appaltatrice  doterà  ogni  dipendente  di  idoneo
tesserino di riconoscimento. Ogni cambiamento numerico o nominativo del personale impiegato
dovrà essere immediatamente comunicato alla Stazione Appaltante;
13)  resta  in  carico  all'Appaltatore  la  dotazione  di  tutta  l'attrezzatura  e  dei  mezzi  idonei  allo
svolgimento del Servizio. L’impresa fornirà al R.T.S. ogni certificazione prevista dalla legislazione
vigente a riguardo dei macchinari utilizzati nei singoli cantieri e alla loro rispondenza alle norme di
legge in materia di prevenzione antinfortunistica. Tutte le macchine operatrici impiegate nel servizio
devono essere provviste di una targhetta indicante il nome dell’impresa proprietaria. Le macchine, i
mezzi  e  le  attrezzature  devono  essere  conformi  a  tutte  le  prescrizioni  vigenti  in  materia  di
prevenzione infortuni e trovarsi nelle necessarie condizioni di efficienza ai fini della sicurezza;
14) nel rispetto del vigente Codice della Strada le macchine agricole non potranno essere adibite a
lavori  di  manutenzioni  stradali  o  similari. La  carta  di  circolazione  che  l’impresa  è  tenuta  a
sottoporre all’esame del R.T.S., attesterà l’utilizzo di macchine operatrici regolarmente omologate
e collaudate;
15) l’impresa è inoltre responsabile della sicurezza del transito sia diurno che notturno nei tratti
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interessati dagli interventi per cui dovrà ottemperare a tutte le prescrizioni del Codice della Strada
e predisporre tutto quanto stabilito quali segnalazioni regolamentari diurne e notturne, cartelli,
dispositivi di illuminazione sempre efficienti, tutti i segnali occorrenti compresi quelli relativi alla
presenza di scavi, depositi macchinari, veicoli, deviazioni, sbarramenti, ecc.;
16) l’impresa dovrà predisporre tutti i provvedimenti atti ad evitare o ridurre al minimo ogni forma
di  inquinamento  in  dipendenza  dal  lavoro  da  eseguire  ed  a  dare  comunicazione  scritta
all’Amministrazione  di  qualsiasi  infortunio  in  cui  incorra  il  proprio  personale,  precisando
circostanze e cause;
17) è rigorosamente vietato all’Appaltatore di tagliare od abbattere alberature di qualsiasi genere
senza la preventiva autorizzazione del Direttore dell'Esecuzione. Se l’ Appaltatore di sua iniziativa e
senza la  predetta  autorizzazione rilasciata  per iscritto procederà al  taglio  o all’abbattimento di
alberature, verranno addebitati all’impresa i danni inferti al patrimonio pubblico;
18)  l’impresa  dovrà  predisporre  e  far  pervenire  all'Amministrazione  Comunale, con  modalità
previste dalla  normativa vigente, prima dell’inizio del servizio di  manutenzione, i  piani  di cui  al
successivo art. 16; 
19)  l’Appaltatore deve presentare, alla  consegna  del  Servizio, all’Amministrazione Comunale la
documentazione comprovante l’avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa Edile se è
prevista per tali categorie di lavoro, assicurativi e antinfortunistici;
20) tutti i materiali  smontati  non più riutilizzati a parere del R.T.S. (così come qualsiasi tipo di
rifiuto o materiale di risulta prodotto in cantiere) diventeranno di proprietà dell'Appaltatore, che
dovrà provvedere al  loro recupero secondo quanto previsto dal  D. Lgs. 152/2006 e successive
modificazioni;
21) sono altresì oneri  per l'Appaltatore le spese inerenti a prove di qualsiasi  genere che siano
ordinate  dal  R.T.S. per  accertare  la  qualità  dei  materiali  interessati  all'esecuzione del  Servizio.
L'Appaltatore  non  potrà  pretendere  alcun  compenso  per  temporanee  sospensioni  o  ritardi
nell'esecuzione del Servizio conseguenti alle prove suddette;
22) sono obbligo dell'Appaltatore l'esecuzione di tutte le opere provvisionali e l'installazione di
segnalazioni diurne e notturne che si rendessero necessarie per garantire l'incolumità pubblica;
23) e' in carico all'Appaltatore l'accollo di tutti  gli  oneri  derivanti  all'impresa per le particolari
cautele  da  adottare  (verifica  preliminare  dei  tracciati  delle  reti  esistenti, ecc.)  nonché  per  gli
eventuali rallentamenti nell'esecuzione del Servizio che si rendessero necessari per la presenza nel
sottosuolo di  cavi, tubazioni, manufatti  speciali, impianti  di  irrigazione ecc.  relativi  a  servizi  di
interesse pubblico (fognatura, gas, acqua, telefono, elettricità, ecc.);
24) l'Appaltatore si impegna alla modifica ed anche al completo rifacimento, ad esclusivo giudizio
del  R.T.S., di  quei  Servizi  che  venissero  giudicati  inaccettabili  dallo  stesso  R.T.S. per  errori  o
variazioni arbitrarie commesse dall'Appaltatore;
25) e' in carico dell'Appaltatore l'acquisto e l'esposizione nei luoghi di lavoro o nelle vicinanze degli
stessi di cartelli (la cui tipologia, numero e dimensioni andranno concordate con il R.T.S.) al fine di
informare preventivamente gli utenti sullo svolgimento o sulla frequenza delle prestazioni. Non si
esclude la possibilità di ricorrere ad altre forme alternative di informazione ritenute di volta in
volta più efficaci e da attivare su indicazione specifica del R.T.S.;
26) l'obbligo di dotare gli operai di divise uniformi, di tesserino identificativo completo di fotografia,
secondo le indicazioni dell'Amministrazione;
27)  l’appaltatore  assume  l’impegno  di  rispettare  tutti  gli  obblighi  assicurativi  e  di  lavoro  nei
confronti  del  personale dipendente  e di  applicare integralmente  tutte le  norme contenute nel
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e negli accordi locali integrativi, nonché di rispettare la
normativa vigente in materia di sicurezza e salute dei lavoratori;
28) l’appaltatore è obbligato ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, derivanti
da  disposizioni  legislative  e  regolamentari  vigenti  e  contrattuali  in  materia  di  lavoro  e  di
assicurazioni  sociali  e  previdenza, assumendo a proprio carico tutti  gli  oneri  relativi. I  suddetti
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obblighi vincolano l’appaltatore per tutto il periodo di validità del contratto d’appalto;
29) sono a carico dell’appaltatore oltre ai servizi, attività, personale, attrezzature e materiali previsti
negli elaborati di gara, tutte quelle necessità accessorie che, stante la complessità organizzativa del
servizio, non si è riusciti  ad individuare a priori e/o a prevedere o, comunque, per qualsivoglia
ragione mancanti ma che, oggettivamente, saranno necessarie per avviare ed espletare il servizio in
questione;
30) l’appaltatore è responsabile di qualsiasi danno che possa derivare dall’esecuzione del servizio
prestato, nonché  in  generale  a  persone  o  a  cose, sollevando  il  Comune  da  ogni  e  qualsiasi
responsabilità al riguardo;

31) l’appaltatore risponde, inoltre, direttamente di qualsiasi infrazione a leggi e regolamenti in
materia antinfortunistica, di igiene del lavoro e tutela ambientale;

32) L’Appaltatore dovrà garantire, in qualsiasi momento, per tutta la durata dell’appalto, nei casi
giudicati dalla Stazione Appaltante di estrema urgenza, intendendosi come tali quelli in cui
possa configurarsi il pericolo per la vita umana, ovvero l'interruzione di pubblico servizio,
ovvero la produzione di ingenti danni, segnalati via fax, posta elettronica, telefonicamente o
con ogni altro mezzo analogo, l’esecuzione immediata di tutti gli accorgimenti e tutte le
opere di presidio necessarie per garantire la sicurezza, la pubblica incolumità e la pubblica
igiene.  Gli  interventi  di  presidio  necessari  per  scongiurare  gli  stati  di  urgenza
(transennamenti, eliminazione stati di imminente pericolo come rami penzolanti incombenti
o alberi ceduti su manufatti edilizi o mezzi privati contermini, puntellazioni, intervento con
autoscala,ecc.)  devono essere eseguiti  con la massima tempestività ovvero entro un’ora
dalla richiesta e le lavorazioni necessarie entro ventiquattro ore dalla richiesta; L’eventuale
modifica  dei  termini  suddetti  potrà  avvenire  unicamente  con  ordine  da  parte  della
Direzione Lavori.

Art. 13
Osservanza dei codici di comportamento dei dipendenti pubblici

Nello  svolgimento  dell'attività  di  cui  al  presente  atto  i  collaboratori  a  qualsiasi  titolo
dell'appaltatore sono tenuti ad osservare, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti
dal Codice di Comportamento Aziendale del Comune, approvato con deliberazione giuntale n. 31
dd. 31.01.2014,  immediatamente  eseguibile, e  dal  Codice  di  Comportamento  dei  Dipendenti
Pubblici, approvato con D.P.R. 16.04.2013 n. 62, che vengono inviati all'atto della sottoscrizione del
presente contratto.  

La  violazione di  detti  obblighi  di  condotta  può comportare la  risoluzione o decadenza
dell'affidamento di cui al presente contratto.  

Art. 14
Patto di integrità

Si intendono riprodotti nel presente contratto gli obblighi e le facoltà previsti nel Patto di Integrità
sottoscritto dall'appaltatore in sede di gara.
Le clausole del Patto di Integrità con le relative sanzioni potranno essere fatte valere sino alla
completa esecuzione del presente contratto. 

Art. 15
Attrezzature e forniture 
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Tutte le attrezzature nonché le forniture dei materiali necessarie all'esecuzione a regola d'arte del
servizio, dovranno essere acquisite a cura e spese dell'Appaltatore, senza alcun onere a carico
della Stazione Appaltante.
Le  attrezzature  impiegate  dovranno  essere  preventivamente  comunicate  all'Amministrazione
comunale e dovranno essere conformi alle prescrizioni in materia antinfortunistica attualmente
vigenti.
In nessun momento le attrezzature, con particolare riguardo a quelle taglienti e a punta, dovranno
essere lasciate incustodite. L’Amministrazione declina ogni responsabilità in caso di furti o atti
vandalici ad esse riferite.
Per gli  interventi da eseguirsi  in prossimità di  strade, l’Appaltatore dovrà predisporre apposita
segnaletica nel rispetto delle norme stabilite dal Codice Stradale.

Art. 16
D.U.V.R.I.

Il  D.Lgs. n. 81/2008  (Testo  Unico  sulla  Sicurezza)  e  ss.mm.ii. all’art. 26  impone  alla  Stazione
Appaltante, in caso di affidamento di servizi e forniture ad impresa appaltatrice, di fornire alla
stessa  dettagliate  informazioni  sui  rischi  specifici  esistenti  nell'ambiente  in  cui  è  destinata  ad
operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.
Inoltre  la  Stazione  Appaltante  promuove  la  cooperazione  ed  il  coordinamento  tra  i  soggetti
presenti  a  vario  titolo  nei  medesimi  ambienti  di  lavoro, elaborando  un  unico  documento  di
valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o ridurre al minimo i rischi da
interferenze tra i vari soggetti operanti. Tale documento costituisce allegato al contratto di appalto
e  viene  rivisto  ed  aggiornato  in  funzione  dell’evoluzione  del  servizio:  Documento  Unico
Valutazione Rischi da Interferenza (D.U.V.R.I.)
A carico dell’Impresa appaltatrice è previsto l'obbligo di predisporre, prima dell'inizio del servizio,
il Piano Operativo della Sicurezza (P.O.S.) relativo alle misure adottate per la sicurezza fisica e la
salute dei lavoratori.
Tale piano deve essere presentato da tutte le imprese che partecipano all'esecuzione del servizio a
qualsiasi  titolo (subappalto, noli  a caldo o contratti  similari  che prevedono l'impiego di  mano
d'opera da parte dell'impresa affidataria).
Il  coordinamento del P.O.S. spetta  all'impresa affidataria del  servizio, anche quando essa faccia
parte  di  un  raggruppamento di  imprese appositamente  creato. E'  altresì  a  carico  dell'impresa
mandataria o capogruppo quando l'affidatario è un consorzio o associazione di imprese.
Il P.O.S. verrà inoltre consegnato dall'Appaltatore alla Stazione Appaltante, che lo verificherà prima
dell'inizio  del  servizio  stesso. Il  piano  dovrà  contenere  almeno  i  dati  indicati  al  punto  3.2
dell’allegato XV del D. Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. Le eventuali gravi  e/o reiterate violazioni  del
D.U.V.R.I. e/o del Piano Operativo della Sicurezza da parte dell'Appaltatore, costituiranno
causa di risoluzione del contratto ai sensi del successivo art. 18.

Art. 17
Nuovi prezzi

Nel caso in cui il Direttore dell’Esecuzione del Servizio giudichi opportuno eseguire dei servizi non
previsti dal contratto o adoperare materiali di specie diversa o proveniente da luoghi diversi da
quelli  previsti dal  medesimo, i  nuovi prezzi  da assegnarsi  a detti  servizi, delle lavorazioni o dei
materiali si valutano ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi nel contratto; quando
sia impossibile l'assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove regolari analisi. Le
nuove analisi vanno effettuate con riferimento ai prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e
trasporti alla data di formulazione dell’offerta rifacendosi all’art.32 comma 2 del D.P.R. n. 207/2010.
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I nuovi prezzi sono determinati in contraddittorio tra il Direttore dell’Esecuzione del Servizio e
l’esecutore.

Art. 18
Risoluzione e recesso

L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, previa diffida ad
adempiere, ai sensi degli artt. 1453 e 1454 del Codice Civile, nonché all’esecuzione d'ufficio dei
servizi a spese dell’Appaltatore. L’Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il contratto e/o
procedere all’esecuzione d’ufficio nei seguenti casi:

1. per mancato inizio del servizio di cui al successivo art. 24;
2. per superamento della soglia di penali così come espresso nel successivo art. 29;
3. per indisponibilità ad eseguire interventi manutentivi indicati dal Direttore dell’esecuzione

del servizio;
4. per indisponibilità ad eseguire interventi “urgenti” non programmati;
5. per utilizzo di personale privo di specializzazione in relazione al servizio da prestare;
6. per cessione anche parziale del contratto così come definito dal precedente art. 10; 

Costituiscono clausole risolutive espresse, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, le inadempienze
contrattuali di seguito indicate, che dovessero verificarsi durante lo svolgimento del contratto:

1. frode nel redigere i documenti contabili, mancanza degli stessi;
2. cessione o subappalto del servizio, intero o in parte, in violazione delle normative vigenti, in

tale materia e comunque di quanto disposto dall’art. 10;
3. omessa applicazione delle norme che regolano la privacy e la riservatezza dei dati trattati;
4. sopravvenuta  condanna  definitiva  del  Legale  Rappresentante  per  un  reato  contro  la

pubblica Amministrazione;
5. ripetuta inosservanza degli  obblighi concernenti le norme di sicurezza (D. Lgs. 81/08) le

disposizioni inerenti la manodopera e i dipendenti di cui all’art. 30 del presente Capitolato;
6. accumulazione di penali per un importo pari o superiore al 10 % del valore del contratto;
7. il  mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a

consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie ai sensi dell’art. 3, comma 9 bis,
della L. n. 136/2010 e successive modificazioni.

In  caso  di  risoluzione  del  contratto,  l’Appaltatore  deve  impegnarsi  a  consegnare
all’Amministrazione  gli  spazi, gli  impianti, e  tutti  i  documenti  aggiornati  relativi  alla  gestione
amministrativa / contabile / tecnico / manutentiva di propria competenza entro e non oltre 30
giorni dalla comunicazione dell’avvenuta risoluzione.
Entro il termine sopra detto l’Appaltatore deve liberare da eventuale deposito gli spazi di proprietà
del  Comune  di  Trieste  caricandosi  delle  spese  per  lo  sgombero  e  l’alienazione  in  impianto
autorizzato. Fino a regolazione di ogni pendenza con l’Appaltatore, l’Amministrazione trattiene in
garanzia quanto a qualsiasi titolo risultasse a credito dell’Appaltatore stesso.

Art. 19
Domicilio legale

A tutti gli effetti del presente appalto, l'Appaltatore deve eleggere domicilio nel Comune di Trieste.
Ogni  successiva  variazione,  sempre  però  nell'ambito  del  Comune  di  Trieste,  deve  essere
comunicata  all'Amministrazione comunale  con un preavviso  di  cinque giorni, mediante  lettera
raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata.
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Art. 20
Rinvio

Per quanto non specificamente previsto dal presente Capitolato vanno osservate le disposizioni
dettate in materia dal Codice Civile nonché a quelle del D. Lgs. 50/2016.

Art. 21
Esecuzione d’ufficio in danno all’appaltatore

Fermo restando quanto disposto dagli articoli 16 e 21, in caso di mancata esecuzione del servizio
previsto dall'art. 1 o di parte di essi, il Comune può provvedervi d'ufficio, ricorrendo a terzi, con
onere a carico dell'Appaltatore, salvo ed impregiudicato il  diritto al  risarcimento dei  maggiori
danni.

Art. 22
Spese, imposte e tasse

L’appaltatore si accolla tutte le spese, diritti di segreteria, imposte e tasse inerenti e conseguenti al
presente atto, salva l’applicazione dell’I.V.A. ai sensi di legge.

Art. 23
Controversie

Tutte le controversie che potessero sorgere relativamente al presente atto, non risolvibili in via
amministrativa, saranno deferite alla competenza dell’Autorità Giudiziaria Ordinaria. 
Il Foro competente è quello di Trieste.

PARTE II
ADEMPIMENTI ED OBBLIGHI CONNESSI CON L'ESECUZIONE DELLE

PRESTAZIONI

Art. 24
Verbale di avvio dell'esecuzione del servizio

L’ Amministrazione Comunale comunica in modo ufficiale all’Appaltatore il giorno stabilito per la
consegna delle aree riguardanti il Servizio. In contraddittorio di detta consegna viene stilato un
verbale  controfirmato per  accettazione  dall’Appaltatore. Il  servizio  dovrà  iniziare  nello  stesso
giorno della  consegna. Contestualmente  alla  firma del  verbale di  avvio, l’appaltatore  assumerà
immediatamente tutte le obbligazioni derivanti dal contratto. Nel Verbale di consegna del Servizio
dovrà risultare la data di ultimazione del servizio. Nei casi in cui l’Appaltatore non si presenti alla
consegna del servizio o non controfirmi il verbale di avvio del Servizio, l'Amministrazione avrà la
facoltà di procedere alla risoluzione del contratto ed all'incameramento della cauzione definitiva,
oltre al diritto di fare valere ogni ragione per eventuali danni subiti. Trascorso un termine massimo
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di sette giorni dalla consegna, senza che l'Appaltatore abbia iniziato il servizio, l'Amministrazione
ha  facoltà  di  procedere  alla  risoluzione  del  contratto,  previa  diffida  con  conseguente
incameramento della cauzione definitiva e salvo il diritto dell’Amministrazione di essere risarcita
degli eventuali danni subiti. 

Contestualmente alla  data del verbale di consegna del servizio, l'impresa deve documentare al
Direttore dell’Esecuzione gli estremi delle denunce e dei versamenti previdenziali ed assicurativi
(INPS, INAIL, ecc.), inoltre deve essere assicurato periodicamente il loro aggiornamento, secondo
la  frequenza richiesta  dal  Direttore  dell’Esecuzione  stesso. Per  prestazioni  difformi  da  quanto
previsto dal presente Capitolato saranno applicate le penali più avanti esposte, oltre all'eventuale
rimborso delle maggiori spese che dovessero essere sostenute dall'Amministrazione Comunale; le
penali contabilizzate verranno detratte dalla Stazione Appaltante sul pagamento della successiva
fattura.

Art. 25
Verbale di ultimazione del servizio – Certificato di verifica di
conformità del servizio – Riconsegna delle aree d'intervento

Il Direttore dell’Esecuzione, alla data prevista di scadenza del servizio, redigerà apposito "verbale di
ultimazione  del  servizio"  contenente  eventuali  annotazioni. Nel  "verbale  di  ultimazione  del
servizio" deve essere indicato che le aree d’intervento vengono riconsegnate all’Amministrazione
Comunale così come alla consegna. Tale atto, dopo le opportune verifiche, sarà sottoscritto dalle
parti.  Al  termine  del  servizio, e  dopo  l’emissione  del  verbale  di  ultimazione  del  servizio, il
Direttore dell’esecuzione, dopo avere effettuato le opportune verifiche sul soddisfacimento di tutti
gli obblighi ed oneri prescritti dal contratto e dalle leggi vigenti, emetterà il “Certificato di verifica
di conformità” di cui all'art. 102 del D.L.gs. n.  50/2016.
L’emissione  del  “Certificato  di  verifica  di  conformità”  avverrà  entro  3  mesi  dal  verbale  di
ultimazione del servizio. Con l’emissione della suddetta attestazione, dopo l’avvenuta esecutività
del provvedimento di approvazione dello stesso certificato, potranno essere svincolate le ritenute
a garanzia.

Art. 26
Pagamenti

La liquidazione sarà unica all'approvazione del Certificato di Verifica di Conformità dietro
presentazione  di  fattura  conforme alle  prestazioni  effettivamente  eseguite  in  base  agli  atti  di
contabilità, previa verifica  a cura del Direttore di esecuzione, verifica della regolarità contributiva
ed autorizzazione ad emetterla.

I pagamenti verranno effettuati entro 30 giorni dalla presentazione della fattura.
In  caso  di  inadempimento  contrattuale, l’Ente  committente  si  riserva  di  non  procedere  alla
liquidazione della rata  di  acconto o di  saldo sino alla  regolare esecuzione delle prestazioni in
relazione alle quali si è verificato il non corretto adempimento.

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 18 della Legge sulla Contabilità dello Stato – R.D.18.11.1923 n.
1440 - si precisa che i pagamenti relativi al presente atto verranno effettuati, con versamento sul
conto corrente di cui al precedente successivo art. 27 con esonero per l’Amministrazione pagante
da ogni e qualsiasi responsabilità in ordine ai suddetti pagamenti.
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In  caso  di  affidamenti  ad  ATI/RTI, sarà  cura  di  ogni  singolo  componente  l'ATI/RTI  fatturare  e
registrare le operazioni relative all’esecuzione delle attività di propria competenza, spetterà alla
Capogruppo raccogliere le fatture con gli importi di spettanza dei singoli mandanti, vistarle per
congruità, consegnarle  all’Amministrazione  Comunale  e  quietanzare  le  somme  dei  mandati  di
pagamento intestati ai singoli mandanti, entro 20 giorni dall'avvenuto pagamento alla Capogruppo.

Non saranno ammessi né consentiti pagamenti separati ai componenti dell'ATI/RTI.

[Eventuale:  Non  verranno  corrisposti  interessi  per  ritardo  nei  pagamenti  per  il  periodo  intercorrente  tra  la
richiesta di somministrazione del finanziamento dell’opera e l’erogazione alla stazione appaltante in caso di mutuo
con la Cassa Depositi e Prestiti.]
[Eventuale in caso di ATI: Sarà obbligo di ciascuna impresa componente l'ATI fatturare e registrare le operazioni
relative  alle  prestazioni  di  propria  competenza; spetterà  alla  capogruppo  verificare  le  rendicontazioni  delle
mandanti  e  comunicarne  l'esito  alla  Stazione  appaltante;  i  pagamenti  saranno  eseguiti  sulla  base  della
comunicazione positiva pervenuta dalla capogruppo e a favore della mandataria stessa, la quale provvederà a
liquidare alle mandanti le rispettive competenze.]

Ai sensi dell’art. 3, comma 1 e 2, del D.M.145/2000, si precisa che l’Amministrazione è esentata da
qualsiasi responsabilità in ordine ai pagamenti se disposti in attuazione delle disposizioni contenute  nella
comunicazione di conto dedicato di cui al successivo art. 27. 

Per eventuali cessioni di credito si fa rinvio all'art. 106, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.. 

I  pagamenti  potranno  essere  sospesi  per  gli  eventuali  tempi  tecnici  necessari  per  acquisire
preventivamente il D.U.R.C. dagli Enti abilitati al rilascio; in tal caso non verranno applicati interessi
di mora sulle somme relative ai pagamenti sospesi per acquisire il D.U.R.C.

Nella sussistenza delle condizioni di cui all'art. 105 comma 13 la stazione appaltante corrisponde
direttamente ai subappaltatori l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite.

Art. 27
Tracciabilità dei flussi finanziari

L’appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13.08.2010 n.
136 e successive modificazioni, con particolare riferimento all'art. 3.

Nei  contratti  stipulati, per  l’esecuzione  anche  non  esclusiva  del  presente  appalto, tra
l’appaltatore e i subappaltatori / subcontraenti dovranno essere inserite apposite clausole con cui i
subappaltatori / subcontraenti assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla
succitata legge.

L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla
prefettura  -  ufficio  territoriale  del  Governo  della  Provincia  di  Trieste  -  della  notizia  di
inadempimento  della  propria  controparte  (subappaltatore  /  subcontraente)  agli  obblighi  di
tracciabilità finanziaria.

I pagamenti dovranno essere effettuati, con modalità tracciabili ai sensi dell’art. 3 della L. n.
136/2010, utilizzando il conto corrente che l’appaltatore ha indicato come conto corrente dedicato
in relazione all'appalto in oggetto.

La comunicazione di conto dedicato, conservata in atti, contiene altresì l'indicazione dei
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soggetti delegati ad operare sul suddetto conto corrente dedicato.
Il  mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli  altri strumenti  idonei a

consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente appalto costituisce,
ai sensi dell’art. 3, comma 9 bis, della L. n. 136/2010 e successive modificazioni, causa di risoluzione
del presente contratto.

Al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti, le fatture elettroniche emesse in
relazione al presente appalto, da inviare al Codice Univoco Ufficio (Codice Destinatario) B87H10,
dovranno obbligatoriamente riportare il Codice Identificativo Gara (CIG).

Art. 28
Ritenute a garanzia sui pagamenti in acconto

Ai sensi dell'art. 30, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. sull'importo netto progressivo delle
prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento) da svincolarsi in
sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di
verifica di conformità, previo rilascio del DURC.

Art. 29
Penali

Il Comune di Trieste può procedere in qualsiasi momento alla verifica della regolare esecuzione del
servizio oggetto dell'appalto.
Le irregolarità e le inadempienze riscontrate devono essere contestate per iscritto, anche a mezzo
fax o via PEC, dalla Stazione appaltante con la concessione di un termine, non inferiore a cinque
giorni, per la presentazione di eventuali giustificazioni. 
L'Amministrazione comunale ha la facoltà di applicare nei confronti dell'Appaltatore delle penalità
per i seguenti casi:
- ritardo  nell'esecuzione  delle  prestazioni  rispetto  alla  scadenza  prevista  dal  termine

contrattuale di ultimazione del Servizio: Euro 100,00 per ogni giorno di ritardo;
- ritardo  nell'esecuzione  della  prestazioni  rispetto  alla  scadenza  prevista  per  ogni  singolo

periodo  di  intervento  come  indicato  dal  cronoprogramma  degli  interventi  allegato  del
progetto “E”: Euro 50,00 per ogni giorno di ritardo;

- inesatta  o  incompleta  esecuzione  dei  magisteri  previsti  e  necessari  in ciascuna  area,
individuata nell'allegato elenco prezzi "C": da un minimo di Euro 100,00 a un massimo pari a
Euro 500,00, a seconda della gravità del caso contestato.

L'Amministrazione  si  riserva  di  applicare  penalità  fino  a  un  massimo  del  10%  del  valore
contrattuale.
L'importo delle penalità viene trattenuto in sede di liquidazione del compenso pattuito per le
prestazioni richieste.
Qualora in conseguenza dell'astensione dal lavoro, dovuta a qualsiasi causa, da parte del personale
dell'Appaltatore,  questi,  a  richiesta  dell'Amministrazione,  non  assicuri  tempestivamente  la
continuità e la regolarità del servizio, l'Amministrazione comunale applica sul compenso stabilito
trattenute proporzionali  alla  durata dell'astensione stessa, salvo il  diritto per l'Amministrazione
medesima al risarcimento dei maggiori danni e, nei casi recidivi e di maggiore durata, di risolvere il
contratto.

Art. 30
Disposizioni inerenti alla manodopera ed ai dipendenti

Nell’esecuzione  del  Servizio, l'Appaltatore  è  obbligato  ad  osservare  tutte  le  disposizioni  ed
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ottemperare  a  tutti  gli  obblighi  stabiliti  dal  leggi,  norme  sindacali,  assicurative,  inerenti  la
manodopera ed il proprio personale.
Tutti  i  lavoratori  devono essere  assicurati  c/o  l’I.N.A.I.L. contro  gli  infortuni  sul  lavoro e  c/o
l’I.N.P.S. per quanto riguarda le malattie e le assicurazioni sociali.
L’  Appaltatore deve trasmettere al  Direttore  dell’Esecuzione, entro la  data  di  stipulazione del
contratto  e  comunicare  tempestivamente  ogni  variazione, l’elenco  nominativo  del  personale
impiegato, nonché il numero di posizione assicurativa c/o i succitati enti e la dichiarazione di avere
provveduto ai relativi versamenti dei contributi. 
Qualora  l’Amministrazione  riscontri  o  vengano  denunciate, da  parte  di  terzi, violazioni  alle
disposizioni sopra elencate, la stessa si riserva il diritto insindacabile di sospendere l’emissione dei
mandati di pagamento ovvero di effettuare delle ritenute sugli stessi, sino a quando l’Ispettorato
del  lavoro  non  accerti  che  ai  lavoratori  dipendenti  sia  stato  corrisposto il  dovuto  ovvero  la
vertenza sia stata risolta. Tale scelta non può essere oggetto di alcuna rivendicazione da parte
dell’Appaltatore il  quale rimane comunque impegnato nella corretta e normale esecuzione dei
servizi previsti dal presente Capitolato.

L’Amministrazione  si  riserva  il  diritto  di  comunicare  agli  Enti  interessati  (I.N.A.I.L., I.N.P.S.,
Ispettorato del Lavoro ecc.) l’avvenuta aggiudicazione del presente Appalto.
L’Appaltatore si obbliga al rispetto delle vigenti disposizioni normative ed assicurative in materia.
Nello  svolgimento  dell'attività  di  cui  al  presente  atto  i  collaboratori  a  qualsiasi  titolo
dell'appaltatore sono tenuti ad osservare, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti
nel Codice di Comportamento Aziendale e nel Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici,
approvato con D.P.R. 16.04.2013 n. 62, che vengono consegnati in copia alla consegna del servizio
appaltato.  
La violazione di detti obblighi di condotta può comportare la risoluzione o decadenza del rapporto
di cui al presente contratto. 

Art. 31
Composizione ed elenco del personale

Prima dell'avvio della prestazione l'Appaltatore dovrà inoltrare all'Amministrazione comunale e,
per  essa, al  Servizio  Strade  e  Verde Pubblico, l'elenco  del  personale  che  verrà  impiegato per
l'esecuzione del servizio in oggetto, con indicati cognome, nome, data e luogo di nascita, indirizzo
di tutti i dipendenti e/o soci incaricati dell'espletamento materiale del servizio aggiudicato, onde
consentire  gli  opportuni  specifici  accertamenti  del  rispetto  degli  obblighi  contrattuali, nonché
presso gli istituti assicurativi e assistenziali.
Il Comune si riserva, a suo insindacabile giudizio, di non accettare o di chiedere la sostituzione,
debitamente motivata, di un qualunque dipendente dell'Appaltatore addetto alla prestazione del
servizio richiesto.

Art. 32
Decoro del personale e utilizzo di vestiario antinfortunistico

L'appaltatore è tenuto a verificare che il personale impiegato nei servizi di cui al presente appalto
indossi  capi di  vestiario decorosi e idonei  al  tipo di prestazione da effettuare, con particolare
osservanza di quanto prescritto in materia di normativa antinfortunistica.
Il personale dovrà altresì essere munito di targhetta di riconoscimento, con fotografia, recante il
nome della ditta e dell'addetto.
L'Appaltatore si  rende garante della professionalità, correttezza e irreprensibilità del personale
impiegato.
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L’Appaltatore e, per suo tramite, le eventuali imprese subappaltatrici, dovranno consegnare copia
del piano di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81. Prima dell’avvio delle prestazioni, l’Appaltatore dovrà
comunicare all’Amministrazione le  generalità del D.S. che sarà responsabile dell’osservanza del
piano della sicurezza da parte dell’Impresa impegnata nell’esecuzione del servizio.
Ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, l’appaltatore viene informato dei rischi di cui al presente
appalto e si impegna a tenere indenne il committente dei rischi specifici propri dell’attività dello
stesso appaltatore.

Art. 33
Mancata realizzazione di servizi ordinati

Trattandosi di interventi inerenti la gestione del verde pubblico della città (irrigazione di soccorso e
riparazione impianti d'irrigazione come descritto al precedente art. 6)  riguardante il decoro, l’igiene e
l’utilizzo in sicurezza dei cittadini delle suddette aree, nel caso in cui il soggetto aggiudicatario non
dia  corso, senza  giustificato  motivo, alla  realizzazione  dei  servizi  ordinati, l'Amministrazione si
riserva  la  facoltà  di  commetterle  ad  altro  operatore  economico, addebitando, ai  sensi  del
successivo art. 42, al soggetto aggiudicatario la relativa somma, fatta salva la facoltà di risoluzione
del contratto per inadempienze gravi e/o reiterate. La risoluzione del contratto comporta oltre
all'addebito, l'incameramento della cauzione ed il risarcimento di eventuali maggiori danni.

Art. 34
Rapporti con la Stazione appaltante

L'Appaltatore ha i seguenti obblighi:
1. comunicare al Direttore dell’esecuzione l’elenco dei mezzi operativi occorrenti allo svolgimento
del  servizio, l’elenco  del  personale  impiegato  nello  svolgimento  del  servizio  (specificandone
l’inquadramento), le posizioni assicurative (INPS e INAIL), tutte le notizie relative all'impiego della
mano d'opera e tutti i dati che l'Amministrazione ritenga opportuno raccogliere a fini statistici;
2. informare  periodicamente  o  su  richiesta  del  Direttore  dell’esecuzione  del  servizio  sulle
variazioni  occorse  ai  propri  dipendenti  nonché  su  quelli  delle  eventuali  ditte  subappaltatrici
operanti nelle aree di lavoro, con precisazione degli estremi delle relative autorizzazioni;
3.  comunicare immediatamente all'Amministrazione eventuali scioperi dei propri dipendenti.

Art. 35
Direttore dell'esecuzione del Servizio

Il  controllo  dell'esecuzione, la  direzione  e  il  controllo  tecnico-contabile, le  verifiche  in  corso
d’opera del servizio vengono svolti dal Direttore dell’Esecuzione, supportato dal R.T.S., a sua volta
coadiuvato dai propri collaboratori.
Trattandosi di interventi sulle aree verdi della città di Trieste il Direttore dell’Esecuzione, sempre
supportato dal R.T.S., tramite un costante coordinamento con il D.S.  nominato dall'Appaltatore,
verifica  quotidianamente  l’attuazione del  servizio che  per  la  sua  particolarità  abbisogna  di  una
continua e costante presenza sul territorio.
In particolare, al Direttore dell’esecuzione, supportato dal R.T.S., fanno capo le seguenti attività:
a) ha facoltà, sotto la propria personale responsabilità, di modificare, ridurre, sospendere opere colturali
programmate in relazione a imprevisti  andamenti  stagionali, presenza di fitopatie particolari, esigenze
relative a nuove necessità dell'Amministrazione comunale o/e dell'utenza;
b) autorizza il programma dei servizi concordato formalmente con l'Impresa.;
c) autorizza l’Impresa appaltatrice per le seguenti attività: - abbattimento alberi di qualsiasi dimensioni; -
potatura di rimonda o/e di contenimento alberature e trattamenti fitoterapici;
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d)  controlla  la  qualità  e  la  quantità  del  servizio  svolto  e  la  corretta  corrispondenza fra  questi  e  le
specifiche prescrizioni di Capitolato;
e) propone, sulla base della contabilità del Servizio, i pagamenti secondo le modalità previste e la
liquidazione degli stessi di cui all’art. 23, applicando eventuali detrazioni economiche (penali);
f) convalida i documenti contabili.

Art. 36
Ordini di servizio

Il  Direttore dell’Esecuzione del servizio può emettere Ordini  di Servizio; detti  Ordini  saranno
numerati progressivamente e trasmessi con raccomandata A.R. o posta elettronica, ovvero pec. Il
soggetto  aggiudicatario  deve  darne  corso  entro  3  (tre)  giorni  solari, naturali  e  continui  dal
ricevimento dello stesso, salvo diversa  disposizione.  Allo scadere del  terzo  giorno lavorativo,
qualora l'appaltatore non abbia ancora dato inizio alle prestazioni, viene comminato di una penale
in applicazione di quanto indicato all’art. 29. Per eventuali urgenze l’azione dell’Appaltatore deve
essere  immediata,    entro il  giorno della  comunicazione,     per     la  messa in  sicurezza     del  transito  
pedonale/veicolare, propedeutica all’effettivo intervento manutentivo di ripristino nel minor tempo
possibile come da indicazioni art. 46.

Art. 37
Norme di sicurezza

L’Appaltatore  deve  osservare  e  fare  osservare, nell’esecuzione  di  tutti  i  servizi,  ai  propri
dipendenti, nonché ad eventuali subappaltatori, le norme in materia di sicurezza negli ambienti di
lavoro, dotare  il  personale  di  tutto  quanto  necessario  per  la  prevenzione  degli  infortuni  in
conformità alle vigenti norme di legge in materia e prendere inoltre di propria iniziativa tutti quei
provvedimenti che ritenga opportuni per garantire la sicurezza e l’igiene del lavoro predisponendo
piani delle misure di sicurezza dei lavoratori ai sensi del D.Lgs. 81/08 e smi.
Tutte le attività previste nel presente Capitolato devono essere svolte nel pieno rispetto di tutte le
norme vigenti compreso il  D.Lgs. 81/08 e successive integrazioni e modificazioni in materia di
prevenzione degli  infortuni  ed  igiene  del  lavoro ed in  ogni  caso in condizioni  di  permanente
sicurezza ed igiene, anche se entrate in vigore successivamente al conferimento dell’Appalto.
L’Appaltatore è tenuto a curare altresì il coordinamento di tutte le Imprese e Società operanti sul
patrimonio  vegetazionale  nell’esecuzione  dei  servizi  al  fine  di  rendere  le  azioni  delle  diverse
imprese operanti sull'area oggetto di intervento compatibili tra loro e coerenti con il D.U.V.R.I.
presentato dall’Appaltatore.

Art. 38
Direttore Tecnico dell'impresa

L'Appaltatore dovrà proporre al Direttore dell’esecuzione del servizio, quale suo rappresentante,
un  Direttore  Tecnico  del  Servizio  (D.S.),  come  specificato  all'art.1,  che  si  rapporti  con  il
Committente per garantire il rispetto di tutti gli adempimenti previsti anche dal D.Lgs. n. 81/2008 e
s.m.i. in materia di sicurezza riguardo i rischi specifici della attività dell’appaltatore e per le possibili
problematiche emergenti in materia di sicurezza sul lavoro e per la vigilanza sui  contenuti del
D.U.V.R.I. e nel POS..

Art. 39
Responsabilità dell'Appaltatore
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Il soggetto aggiudicatario si obbliga a provvedere, a propria cura e spese e sotto la propria ed
esclusiva  responsabilità  a  tutti  gli  accorgimenti  della  tecnica  o  dell’arte  per  garantire  la  più
completa sicurezza delle opere e dei luoghi durante l’esecuzione del servizio, l'incolumità degli
operai, delle persone addette ai servizi e dei terzi estranei, e per evitare danni materiali di qualsiasi
natura.
Pertanto, nel caso in cui vi siano deficienze ed oneri di qualsiasi genere riscontrabili tanto in sede
progettuale quanto in corso d’opera, il  soggetto aggiudicatario ha l’obbligo di darne immediata
comunicazione, a mezzo lettera, all’Amministrazione, sospendendo contemporaneamente i servizi
che  fossero  errati  o  deficienti.  In  caso  contrario  il  soggetto  aggiudicatario  rimane  il  solo
responsabile dei danni di qualunque natura, importanza e conseguenza, che fossero ascrivibili ad
errori o deficienze di qualsiasi genere che si verificassero o che fossero desumibili dai disegni, dai
calcoli, dai conteggi, nonché dipendenti dalla qualità dei materiali e dalla effettiva esecuzione dei
servizi.

Art. 40
Danni per causa di forza maggiore

La denuncia dei danni per causa di forza maggiore deve sempre essere fatta all'Amministrazione
per  iscritto  entro  10  giorni  dal  verificarsi  dell’evento, pena  la  decadenza  del  diritto  alla  non
applicazione della  penale relativa. Non vengono considerati  danni  per causa di  forza maggiore
quelli provocati dalla negligenza dell'Appaltatore. Qualsiasi inadempienza che dovesse verificarsi nel
corso del presente contratto a causa di un’incompatibilità di qualsiasi strumento, apparecchiatura e
sistema non potrà essere considerata come derivante da cause di forza maggiore e pertanto gli
eventuali conseguenti danni saranno posti a carico dell’Appaltatore.
Non vengono comunque accreditati  all'Appaltatore compensi per  danni, di  qualunque entità  e
ragione, alle opere così dette provvisionali quali ponti di servizio, ecc., agli attrezzi e mezzi d'opera,
alle provviste nonché ai materiali non ancora posti in opera.
Il  compenso  per  quanto  riguarda  i  danni  per  causa  di  forza  maggiore  alle  opere  è  limitato
all'importo di quanto necessario per l'occorrente riparazione, valutato ai prezzi ed alle condizioni
di  contratto. E'  a  carico  dell'Appaltatore  il  totale  risarcimento  dei  danni  di  qualsiasi  tipo
conseguenti a negligenza dell'Appaltatore stesso.

Art. 41
Norme per la misurazione e valutazione di servizi 

La misurazione e la valutazione dei servizi  è effettuata secondo le specificazioni contenute nel
presente  Capitolato  e  nell’enunciazione delle  singole  voci  in  Elenco Prezzi. In  caso  diverso, è
possibile  utilizzare  per la  valutazione dei  servizi  le  dimensioni  nette delle  prestazioni  eseguite
rilevate  in  loco, senza  che  l’Appaltatore  possa  far  valere  criteri  di  misurazione  o  coefficienti
moltiplicatori che modifichino le quantità realmente effettuate.
Non sono comunque riconosciuti nella valutazione delle prestazioni aumenti di alcun genere, non
rispondenti  al  presente  progetto, a  meno che non siano stati  preventivamente  autorizzati  dal
Direttore dell’esecuzione del Servizio.
Il  corrispettivo  per  l’esecuzione  dei  servizi  s’intende  sempre  comprensivo  di  ogni  spesa
occorrente per dare l’opera compiuta, secondo quanto previsto e indicato dal presente Capitolato
e negli atti progettuali. In particolare, i prezzi unitari di cui ai servizi a misura comprendono:
a) relativamente alla mercede degli operai: ogni spesa per fornire gli operai stessi degli attrezzi ed
utensili del mestiere e la loro manutenzione; nonché la quota per assicurazioni sociali, per infortuni
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ed accessori di ogni specie, quali i dispositivi di protezione individuale come definiti dal decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81, le spese generali e l’utile dell’impresa;
b) relativamente ai noli: ogni spesa per dare a piè d’opera i macchinari e mezzi d’opera efficienti e
pronti all’uso; sono comprese le quote di ammortamento, le spese di manutenzione, i pezzi di
ricambio, i periodi di inoperosità, le spese generali e l’utile dell’impresa; nei prezzi per i trasporti,
per il funzionamento dei mezzi d’opera, si intendono altresì compresi il personale necessario con
tutti gli oneri del precedente capo dell’elenco prezzi, il carburante, gli olii, i grassi e quanto altro
occorra per dare funzionanti i mezzi noleggiati;
c)  relativamente  ai  materiali  a  piè  d’opera: ogni  spesa  per  la  fornitura  dei  materiali, il  loro
trasporto in sito, carico e scarico, tasse di ogni genere, nessuna esclusa, sprechi, spese generali e
utile dell’impresa e quanto altro occorra per dare i materiali stessi pronti a piè d’opera sul luogo
di impiego.
La contabilizzazione dei servizi resi verrà effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi unitari
netti offerti in sede di gara dall’appaltante, che costituiscono i prezzi contrattuali.

Art.  42
Coordinamento degli interventi

All'inizio del Servizio dovrà essere formulato un programma particolareggiato degli interventi atti
a garantire il perfetto stato di manutenzione delle aree affidate in appalto, che verrà concordato
tra la Stazione appaltante e l'Appaltatore ed articolato per fasi e priorità di intervento come nel
cronoprogramma allegato “E”.
La  mancata  presentazione  o  mancata  osservanza  del  programma  di  cui  sopra  dà  facoltà
all’Amministrazione comunale di risolvere il contratto per colpa dell’impresa, con riconoscimento
di ogni danno e maggior spesa procurata, fatta salva l’applicazione delle penali previste dal presente
Capitolato per ciascuna omissione o inadempienza.
Per tutta la durata dell’appalto comunque, l’Appaltatore dovrà inviare al Direttore dell'Esecuzione,
con cadenza mensile, una comunicazione anche via email/fax con l’indicazione della/e località nelle
quali  l’impresa  opera. L’Amministrazione  si  riserva  il  diritto  di  ordinare  l’esecuzione  di  un
intervento di manutenzione in caso di urgenza entro il  termine di  24 ore dalla  richiesta o di
disporre l’ordine di esecuzione delle prestazioni nel modo che riterrà più conveniente senza che
l’Appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi.
L'Amministrazione comunale individuerà un proprio R.T.S., che accerterà il regolare andamento
del Servizio, anche mediante la tenuta del giornale del servizio, sul quale verranno giornalmente o
almeno  settimanalmente  annotate  le  prestazioni  fornite  dall’Appaltatore  e  gli  accertamenti
periodici effettuati anche in contraddittorio con l’impresa. Ogni osservazione e riserva, anche ai
fini della liquidazione delle rate di pagamento, verrà annotata su detto documento ed ogni altra
eventuale notizia concernente lo svolgimento delle stesse, nel rispetto del presente Capitolato.
E’  fatto  inoltre  obbligo  all’impresa  di  tenere  un  proprio  registro  sul  quale  verranno  annotati
giornalmente gli interventi eseguiti e gli operatori addetti, nonché di trasmettere settimanalmente
copia di dette registrazioni al R.T.S..
Il R.T.S. accerterà alla fine delle prestazioni di ciascun intervento l'avvenuta regolare esecuzione
delle stesse.

Art. 43
Variazione del prezzo d'appalto

L'appaltatore si obbliga a non accampare diritti o pretese di sorta per le conseguenze che avesse a
risentire, nell'esecuzione del presente appalto, in seguito a prestazioni effettuate nelle aree oggetto
dell'appalto.
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Qualora però, in seguito a variazione di prestazioni, la superficie delle aree risulti  aumentata o
diminuita, il prezzo dell'appalto deve essere proporzionalmente aumentato o diminuito. 
Viene esclusa qualsiasi richiesta di revisione dei prezzi da parte della Ditta aggiudicataria.

Art. 44
Diritto  di  rinegoziazione  ed  eventuale  recesso  in  caso  di  sopravvenienza  di
convenzioni Consip migliorative

Il Comune ha diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione
all’appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni
già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto
anche dell’importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni
stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell’articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488
successivamente alla stipula del presente contratto siano migliorativi rispetto a quelli del contratto
stipulato e  l’appaltatore  non acconsenta  ad  una  modifica  delle  condizioni  economiche  tale  da
rispettare il limite di cui all’articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488. 
Ogni  patto contrario  alla  disposizione contenuta  nel  D.L. n. 95/2012 ed  alla  relativa  Legge  di
conversione n. 135/2012 è nullo. 

PARTE III
PRESCRIZIONI TECNICHE

Art. 45
Modalità di esecuzione e Criteri Ambientali Minimi (CAM) per

l'affidamento della gestione del verde pubblico e fornitura di prodotti per
la cura del verde

Con il  Decreto Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare  10 marzo 2020
(G.U. n. 90 del 4 aprile 2020) sono stati ridefiniti i Criteri Ambientali Minimi per l'affidamento del servizio
di gestione del verde pubblico e per  la fornitura di prodotti per la cura del verde.  Pertanto il presente
appalto è “verde” in quanto conforme ai CAM indicati nelle specifiche tecniche. 

Ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. 50/2016 l'aggiudicatario è tenuto a rispettare le norme contenute nel
Decreto Ministeriale sopra citato ed in particolare l'applicazione dei CAM per almeno il 50% dell'importo a
base d'asta relativamente alle categorie di forniture ed affidamenti oggetto dei Criteri Ambientali Minimi
(CAM).

Le verifiche (relazioni, descrizioni, dichiarazioni, ecc.) fornite dall'appaltatore relative al rispetto di
ciascun CAM come previsto dal Decreto Ministeriale dianzi citato saranno richieste all'aggiudicatario dalla
Stazione Appaltante.

Tenuto conto del Decreto sopra citato  e delle successive modifiche ed integrazioni, il servizio di
manutenzione delle aree verdi comunali, prevede il  rispetto dei criteri ambientali minimi per le seguenti
modalità di esecuzione del servizio:
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.1  CRITERI  AMBIENTALI  MINIMI  PER  L’AFFIDAMENTO  DEL  SERVIZIO  DI
GESTIONE E MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO

a. SELEZIONE DEI CANDIDATI
Ai sensi dell’art. 34 del D.Lgs. 50/2016 i criteri di selezione tecnico-professionale riportati di

seguito non sono obbligatori:

1. Competenze tecniche e professionali
Almeno il titolare o altro preposto facente parte dell’organico dell’impresa possiede la qualifica di

manutentore  del  verde, ai  sensi  dello  standard  professionale  e  formativo  definito  dall’Accordo  in
Conferenza Stato-Regioni del 22/02/2018, e il personale impiegato nell’esecuzione delle attività previste dal
servizio di gestione dell’area verde svolge mansioni coerenti con le qualifiche professionali possedute. In
particolare, il personale impiegato per l’applicazione dei  , è dotato delle abilitazioni professionali attestanti
la formazione tecnica adeguata e specifica costantemente aggiornata ai sensi del Decreto legislativo n. 150
del 14 agosto 2012 e del Piano di azione nazionale per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari emanato
con Decreto interministeriale del 22 gennaio 2014.

Verifica: attestato di  qualificazione di  “manutentore del verde” previsto dall’Accordo in Conferenza
Stato Regioni del 22/02/2018 e rilasciato da un organismo accreditato, almeno posseduto dal titolare o da
altro preposto dell’impresa, e una relazione in cui  sia  descritta, per ciascun dipendente coinvolto  nello
svolgimento del  servizio, la  mansione conferita  e  la  qualifica  professionale  posseduta; per  gli  addetti  ai
trattamenti  di  prodotti  chimici  fitosanitari, l’elenco del  personale  coinvolto in  tali  attività  con i  relativi
certificati di abilitazione in corso di validità.

2. Esecuzione di servizi analoghi nell’ultimo triennio
L’offerente ha svolto servizi di gestione e manutenzione del verde con caratteristiche analoghe (in

termini di dimensione delle aree verdi) a quelle richieste nel disciplinare di gara - nei tre anni antecedenti la
data di pubblicazione del bando in argomento - a favore di amministrazioni pubbliche o di privati e avere
consegnato il lavoro a norma.

Verifica: la comprova del requisito è fornita secondo le disposizioni di cui all’art. 86 e all’allegato XVII,
parte II, del Codice Appalti. In caso di servizi/forniture prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti
pubblici  mediante  originale  o  copia  conforme  dei  certificati  rilasciati  dall’amministrazione/ente
contraente/committente privato, con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione. In
sede di proposta di aggiudicazione l’amministrazione si riserva di acquisire altro materiale probatorio, quali
ad esempio, le referenze da parte dei committenti.

b. SPECIFICHE TECNICHE
La stazione appaltante, ai sensi dell’articolo 34, comma 1 e 3, del d.lgs. n. 50/2016 deve introdurre, nella
documentazione progettuale e di gara, le seguenti specifiche tecniche:

1. Piano di gestione e manutenzione
L’offerente presenta il  piano di gestione e manutenzione basato sul censimento dell’area oggetto

dell’appalto almeno di livello 1 “anagrafica area gestita” (vedi scheda B) messo a disposizione dalla stazione
appaltante, al fine di rendere le attività di manutenzione più efficaci e coerenti con le esigenze specifiche del
territorio.

Nel definire il Piano di manutenzione, l’offerente fa esplicito riferimento alle attività descritte dal
progetto nella relativa sezione, se presente; in caso contrario, laddove non sia presente il progetto, il piano di
manutenzione riporta gli elementi contenuti nel paragrafo  piano di gestione e manutenzione  presente nella
scheda A dedicata alla progettazione riportata alla fine del presente documento.

Verifica: la stazione appaltante valuta e verifica la rispondenza del piano di manutenzione presentato
dall’offerente con il  progetto, se presente, o con quanto indicato nella scheda A), presente alla fine del
documento, nel paragrafo piano di gestione e manutenzione.
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2. Catasto degli alberi
Nel caso la stazione appaltante non disponga ancora di un censimento e di una classificazione degli

alberi, già previsti dalla Legge. n. 10/2013, per le amministrazioni comunali con popolazione superiore ai
25000 abitanti, l’offerente integra il censimento delle aree verdi “anagrafica delle aree” con le informazioni
relative alle alberature (vedi livello 2 “alberature” presente nella scheda B presente alla fine del documento).
A far data dal 2021, tale obbligo è esteso ai Comuni con popolazione superiore ai 15000 abitanti.

Verifica:  per  le  amministrazioni  comunali  superiori  a  25000  abitanti  e  dal  2021  anche  per  quelle
superiori  ai  15000 abitanti, non ancora  in  possesso di un censimento di livello  2,presentazione di  una
dichiarazione  di  impegno  sottoscritta  dal  legale  rappresentante  dell’impresa  offerente  ad  integrare  il
censimento dell’area  con le  informazioni  relative  alle  alberature  presenti  nell’area  oggetto  dell’appalto.
Impegno contrattuale sottoposto a penale per inadempienza o ritardo nell’adempimento.

c. CLAUSOLE CONTRATTUALI
La stazione appaltante, ai sensi dell’articolo 34, comma 1 e 3, del d.lgs. n. 50/2016 deve introdurre, 

nella documentazione progettuale e di gara, le seguenti clausole contrattuali:

1. Clausola sociale
Il  personale  deve  essere  inquadrato  con  contratti  che  rispettino  integralmente  il  trattamento

economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e per la
zona nella quale si  eseguono le prestazioni, ivi  comprese le contribuzioni a carico del datore di lavoro
relative ai fondi di previdenza, di assistenza sanitaria e a tutti gli enti bilaterali previsti nei CCNL citati. Ai
sensi dell’art. 105 comma 9 del D.lgs. 50/2016, l’aggiudicatario è altresì responsabile in solido dell’osservanza
delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese
nell'ambito del subappalto.

Verifica: la verifica del rispetto del criterio è effettuata in fase di esecuzione del contratto. L’affidatario
e, per  suo tramite, i  subappaltatori, trasmettono alla  stazione  appaltante  prima dell’inizio  dei  lavori  la
documentazione  di  avvenuta  denunzia  agli  enti  previdenziali, assicurativi  e  antinfortunistici. Ai  fini  del
pagamento delle prestazioni rese nell’ambito dell’appalto o del subappalto, la stazione appaltante acquisisce
d’ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all’affidatario e a tutti i
subappaltatori. La stazione appaltante richiederà per uno o più addetti al servizio, scelti casualmente, la presa
in visione dei contratti individuali.

2. Sicurezza dei lavoratori
L’aggiudicatario deve rispettare la normativa vigente in materia di salute e sicurezza dei lavoratori

anche in caso di impiego di breve durata, come nel caso di lavoratori interinali (meno di 60 giorni): anche
questi ultimi devono aver ricevuto la formazione necessaria in materia di salute e sicurezza sul lavoro (sia
generica  che  specifica)  per  svolgere  le  mansioni  assegnate. Altresì, il  personale  è dotato  di  opportune
protezioni individuali secondo quanto previsto dal documento di valutazione dei rischi in adempimento alla
normativa vigente in materia di sicurezza dei lavoratori.

Verifica: documento di valutazione dei  rischi  (DVR) in corso di validità a dimostrazione che sono
applicate le  misure generali  per la  tutela  della salute e della sicurezza  dei  lavoratori  e  le  registrazione
dell’avvenuto  controllo  da  parte  del  legale  rappresentante/Responsabile  del  Servizio  di  Prevenzione  e
Protezione dell’impresa sulla formazione in materia di salute e sicurezza dei lavoratori somministrata ai
dipendenti con contratto subordinato o di natura interinale.

3. Competenze tecniche e professionali
Il  titolare  o altro preposto  facente  parte dell’organico  dell’impresa deve possedere  la  qualifica  di

manutentore del verde, ai sensi dello standard professionale e formativo definito dall’Accordo in Conferenza
Stato-Regioni del 22/02/2018, e il personale impiegato nell’esecuzione delle attività previste dal servizio di
gestione  dell’area  verde  deve  svolgere  mansioni  coerenti  con  le  qualifiche  professionali  possedute. In
particolare, il  personale impiegato per l’applicazione dei prodotti fitosanitari, deve possedere abilitazioni
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professionali attestanti  la  formazione tecnica  adeguata e specifica costantemente aggiornata ai sensi  del
decreto legislativo n. 150 del  14 agosto 2012 e del  Piano di azione nazionale per l’uso sostenibile  dei
prodotti fitosanitari emanato con Decreto interministeriale del 22 gennaio 2014.

Verifica: attestato di qualificazione di “manutentore del verde” rilasciato da un organismo accreditato,
previsto  dall’accordo stato Regioni  del  22/02/2018 almeno posseduto dal  titolare  o da altro preposto
dell’impresa e una relazione in cui sia descritta, per ciascun dipendente coinvolto nello
svolgimento del  servizio, la  mansione conferita  e  la  qualifica  professionale  posseduta; per  gli  addetti  ai
trattamenti  di  prodotti  chimici  fitosanitari, l’elenco del  personale  coinvolto in  tali  attività  con i  relativi
certificati  di  abilitazione in  corso di validità. L’amministrazione si  riserva  di  effettuare  audit  in  situ  per
verificare la veridicità delle informazioni rese.

4. Rapporto periodico
In base ai servizi richiamati nell’oggetto dell’appalto, l’aggiudicatario ogni anno deve presentare una

relazione  contenente  la  documentazione  che  dimostra  il  rispetto  dei  requisiti  previsti  di  seguito  per
l’esecuzione  delle  attività  come  ad  es. registrazioni  sulla  formazione  e  aggiornamento  professionale
somministrati  al  personale  (elenco  partecipanti, test  di  verifica  dell’apprendimento  effettuati  e  risultati
conseguiti), il piano della comunicazione, relazione sul reimpiego di materiali organici residuali generati dalle
attività di manutenzione, relazione tecnica con descrizione delle attività previste per il rispetto della fauna,
per  l’esecuzione  di  interventi  meccanici  senza  danneggiare  la  vegetazione circostante, per  l’utilizzo  dei
prodotti  fitosanitari e dei prodotti per la cura del terreno, relazione sullo stato di  funzionamento degli
impianti  di  irrigazione  e  sulla  gestione  dei  rifiuti, lista  dei  lubrificanti  biodegradabili  utilizzati  per  la
manutenzione  delle  macchine  e  lista  dei  fornitori  dalla  quale  si  evince  la  provenienza  del  materiale
florovivaistico acquistato.

Verifica:  rapporto periodico  annuale che dimostra  di  ottemperare ai  criteri  coerenti  con i  servizi
contemplati  nell’oggetto  dell’appalto  richiamati  di  seguito  e  compresi  nelle  clausole  contrattuali.
L’inadempimento di  tale  impegno contrattuale  è sottoposto a  penale  dalla  stazione appaltante. Inoltre,
l’amministrazione si riserva di effettuare audit in situ o richiedere ulteriore idonea documentazione per
verificare la veridicità delle informazioni rese.

5. Formazione continua
L’aggiudicatario  deve  effettuare  l’aggiornamento  periodico  della  formazione  volto  a  migliorare  le

competenze dei dipendenti e la sostenibilità delle attività previste dal servizio relativa alla gestione delle
risorse idriche ed energetiche, delle sostanze chimiche pericolose, e dei rifiuti. Entro 60 giorni dalla stipula
del contratto, l’offerente deve presentare il piano formativo comprendente  la programmazione temporale, i
temi trattati e le verifiche di apprendimento dei corsi  previsti. Nel rapporto periodico annuale, inoltre,
devono essere presentate le registrazioni dei corsi somministrati al personale.

Verifica: piano formativo contenente specifiche sui temi e i contenuti trattati, sul profilo curriculare dei
docenti  ingaggiati, sulle  ore  di  formazione, e  sulle  verifiche  di  apprendimento  previste. Nel  rapporto
periodico devono essere  inserite le  registrazioni  della  formazione eseguita  (elenco partecipanti, test  di
verifica dell’apprendimento effettuati e risultati conseguiti).

6. Piano della comunicazione
L’aggiudicatario deve proporre e condividere con l’amministrazione un piano di comunicazione avente

lo scopo di promuovere il coinvolgimento attivo dei cittadini e dei vari portatori di interesse e di garantire
la corretta informazione dei cittadini e degli operatori in caso di richieste specifiche al fine di migliorare la
valorizzazione delle aree verdi gestite.

Verifica: proposta di piano di comunicazione nel quale siano definiti gli argomenti che si intendono
comunicare e le attività di  comunicazione con i relativi tempi, modalità e costi di realizzazione, mirati a
garantire la condivisione con i cittadini e i  vari portatori di  interesse delle informazioni sugli  interventi
previsti favorendo la costruzione del senso di appartenenza al territorio.

7. Aggiornamento del censimento
A  seguito  delle  varie  attività  di  manutenzione  eseguite  durante  il  servizio, l’aggiudicatario  deve

eseguire l’aggiornamento del censimento in possesso della stazione appaltante.
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Verifica: relazione/piano di aggiornamento del censimento in cui vengono specificate le modalità e i
tempi per l’esecuzione dell’aggiornamento del censimento.

8. Reimpiego di materiali organici residuali
I  residui  organici  generati  da  interventi  di  manutenzione ordinaria  delle  aree  verdi  quali  sfalci  e

potature, devono essere preferibilmente compostati in loco o cippati “in situ” e, ove tecnicamente possibile,
utilizzati come pacciame nelle aree idonee per ridurre il fenomeno di evaporazione dal terreno. Qualora le
attività suddette non possano essere svolte interamente nelle aree verdi gestite nell’ambito del contratto, le
eccedenze di tali materiali organici devono essere compostate all’interno dei terreni di proprietà della ditta
appaltatrice, se disponibili, o in impianti autorizzati, oppure, ove abbiano le caratteristiche fisiche adeguate,
devono essere recuperate in microfiliere per la realizzazione di arredi.

Verifica: relazione tecnica che definisce le operazioni eseguite per reimpiegare il materiale generato
dalle attività di manutenzione supportata da copie di eventuali accordi con terzi per l’impiego del materiale
in altre biofiliere (preferibilmente compostaggio).

9. Rispetto della fauna
Le attività di manutenzione, soprattutto dei parchi suburbani e di aree a forte valenza ambientale,

devono essere eseguite creando il minore disturbo e danno alla fauna presente nell’area. In particolare, le
operazioni di gestione del verde devono essere svolte prevedendo: 

•  tecniche di taglio del prato che favoriscano vie di fuga per la fauna presente;
• interventi di capitozzatura delle specie arboree ove sia strettamente necessario, per non ridurre in

modo drastico gli habitat per la fauna (rifugio, nidificazione);
• facilitazione alla  formazione della  lettiera  per  favorire lo  sviluppo di  una ricca  coltre di  residui

organici, ove  ciò  sia  tecnicamente  plausibile  o  congruente  in  funzione  della  destinazione  d’uso
dell’area e della tipologia di vegetazione;

• il rispetto di quanto previsto dal criterio relativo all’impiego di prodotti fitosanitari;
• fertilizzazione del terreno con sostanze naturali (compost, letami, un mix di stallatico, stallatico in

pellet, etc…);
• il rispetto della programmazione prevista dal progetto che tiene conto di pratiche manutentive del

verde e delle opere, come la pulizia delle fontane, nei periodi di minor disturbo alla fauna.
Verifica: relazione tecnica (da inserire nel rapporto periodico) contenente le attività e le tecniche

utilizzate per arrecare il minor danno possibile alla fauna presente nell’area oggetto dell’appalto. La
stazione appaltante programma le opportune verifiche in sede di aggiudicazione e/o nel corso
dell’esecuzione dell’appalto.

10. Interventi meccanici
Nell’esecuzione delle opere di manutenzione, devono essere evitati danni alle specie vegetali presenti

nell’area oggetto degli interventi facendo particolare attenzione a:
• non provocare danni al colletto degli alberi durante gli interventi meccanici come il taglio del prato;
• privilegiare, nello svolgimento di lavorazioni meccaniche, l’utilizzo di attrezzature ad alimentazione

elettrica ed a adeguarle in peso e potenza alla tipologia e alla dimensione dell’area verde;
• disinfettare  gli  organi  taglienti  per  impedire  la  diffusione  dei  parassiti  negli  interventi  che

comportano l’esecuzione di tagli;
• limitare gli  interventi di  potatura delle alberature per evitare l’alterazione della morfologia della

chioma.
Verifica:  relazione tecnica/istruzioni  operative  (da  riportare  nel  rapporto  periodico), contenenti  la

descrizione delle  modalità  con  cui  sono  svolte  le  attività  elencate  nel  criterio. La  stazione  appaltante
programma le opportune verifiche in sede di aggiudicazione e/o nel corso dell’esecuzione dell’appalto.

11. Manutenzione del patrimonio arboreo e arbustivo
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Gli interventi di potatura devono essere svolti unicamente da personale competente, in periodi che
non arrecano danni alla  pianta  e non creano disturbo all’avifauna nidificante  ed effettuati  solo nei  casi
strettamente necessari. A titolo esemplificativo si riportano di seguito alcuni esempi14 :

• impostare la crescita corretta di un giovane albero trapiantato;
• ridurre o eliminare rami intricati o troppo fitti, male inseriti, instabili, deboli, morti, che col tempo

successivamente potrebbero creare problemi strutturali;
• adottare misure di profilassi come l’asportazione di rami deboli o secchi che possono costituire una

facile via di ingresso per i microrganismi patogeni;
• ridurre rischi  di  rottura (ad es. in  caso di  rami con difetti  strutturali)  o contenere  la crescita,

riducendo la massa delle foglie;
• ridurre la resistenza al vento e favorire la penetrazione della luce all’interno della chioma, ed evitare

eccessivi carichi da accumulo di neve per alberi adulti o senescenti.
In particolare, l’aggiudicatario deve evitare di praticare la capitozzatura, la cimatura e la potatura drastica
perché indeboliscono gli alberi  e possono creare nel tempo situazioni di instabilità che generano altresì
maggiori costi di gestione.
La  potatura  delle  siepi  e  degli  arbusti  deve  prevedere  interventi  di  manutenzione mirati  a  tutelare  la
specifica funzione delle specie presenti (estetica, difensiva, protettiva del suolo e della fauna). Gli interventi
di  abbattimento  degli  alberi,  quantitativamente  e  qualitativamente  importanti,  devono  essere
preventivamente concordati con la stazione appaltante.

Verifica: relazione tecnica o istruzioni operative (da riportare nel rapporto periodico), contenente/i
criteri  di  valutazione  per  la  potatura  del  verde  accompagnata  dal  piano  di  manutenzione  nella  cui
documentazione emerge che gli interventi di potature sono svolti solo se strettamente necessario come
indicato dal criterio. La stazione appaltante programma le opportune verifiche in sede di aggiudicazione e/o
nel corso dell’esecuzione dell’appalto.

12. Manutenzione delle superfici prative
Le attività di  manutenzione e cura delle aree verdi orizzontali  (sfalcio e diserbo) devono essere

predisposte in base alle tecniche di gestione differenziata secondo cui la frequenza e l’attività di intervento
viene stabilita in funzione della tipologia, della destinazione d’uso e della modalità di fruizione dell’area con il
vantaggio economico per la diminuzione di interventi e ambientale con la crescita di prati selvatici o fioriti
che favoriscono l’aumento della biodiversità locale e la riduzione dell’impiego di sostanze chimiche, ai sensi
di quanto specificato nelle linee guida elaborate dal Comitato per lo sviluppo del verde pubblico.
Inoltre, per la manutenzione delle aree verdi orizzontali, in particolare, in caso di tagli frequenti, devono
essere impiegate tecniche a basso impatto ambientale come il taglio mulching.
Per le aree verdi extra urbane ed estensive è previsto il ricorso alla fienagione e al pascolo.

Verifica: relazione tecnica  o istruzioni  operative  da riportare  nel  rapporto periodico, contenenti  i
criteri di valutazione per dimostrare l’applicazione delle tecniche di gestione differenziata per le attività di
manutenzione nelle aree verdi orizzontali.

13. Prodotti fitosanitari
L’aggiudicatario  deve  applicare  pratiche  di  difesa  fitosanitaria  a  basso  impatto  ambientale  (lotta

biologica  e  difesa  integrata)  secondo  i  principi  del  decreto  legislativo  14  agosto  2012, n.150  (cfr. in
particolare l’Allegato III al decreto legislativo):

• tecniche di lotta agronomica, biologica e fisica;
• ecniche di monitoraggio, al fine di intervenire nelle fasi più indicate del ciclo biologico di patogeni e

parassiti;
• utilizzo di insetti predatori e parassitoidi specifici delle specie target.

Devono essere garantiti l’informazione alla popolazione degli interventi e il rispetto di tutti gli altri requisiti
previsti  per le  aree frequentate dalla  popolazione o da gruppi  vulnerabili  come specificato dal decreto
interministeriale  del  22  gennaio  2014  (Piano  di  azione  nazionale  per  l’uso  sostenibile  dei  prodotti
fitosanitari) al capitolo “Misure per la riduzione dell’uso dei prodotti fitosanitari e dei rischi nelle aree frequentate
dalla popolazione o da gruppi vulnerabili” e s.m.i..
Nei  casi  ove  sia  strettamente  necessario  è  consentito  l’utilizzo  di  determinati  prodotti  fitosanitari  in
applicazione del decreto legislativo 19 agosto 2005, n.214, e successive modificazioni e integrazioni, nonché
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dei decreti ministeriali che disciplinano la lotta obbligatoria al fine di impedire l’introduzione e la diffusione
degli organismi da quarantena e di proteggere i vegetali e la salute pubblica. Inoltre, è assicurata la corretta
gestione dei prodotti  fitosanitari  chimici  nelle  modalità di  impiego, di conservazione, di  stoccaggio e di
smaltimento  da  parte  del  personale  che  esegue  gli  interventi  secondo quanto  specificamente  indicato
nell’allegato VI del citato Piano di azione nazionale per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari. Il personale
che esegue i trattamenti fitosanitari è in possesso del certificato di abilitazione all’acquisto o all’utilizzo di
prodotti fitosanitari ai sensi dell’art.9 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n.150.

Verifica: piano di interventi, prima dell’avvio del servizio, contenente la specifica delle tecniche che
saranno applicate, evidenziando in particolare i mezzi meccanici, fisici e biologici alternativi ai mezzi chimici e
l’informazione alla popolazione che sarà realizzata. Procedura e/o istruzione operativa scritta/e destinate agli
operatori che eseguono i trattamenti, volte ad assicurare il rispetto delle indicazioni presenti nelle etichette
dei  prodotti  fitosanitari  e  delle  misure  di  mitigazione  dei  rischi  da  inquinamento, deriva, drenaggio,
lisciviazione o ruscellamento dei prodotti  fitosanitari. Devono essere forniti  elementi verificabili  circa  il
possesso  del  certificato  di  abilitazione  all’acquisto  e  all’utilizzo  di  prodotti  fitosanitari  da  parte  degli
operatori incaricati di eseguire i trattamenti, nonché il rispetto degli altri requisiti per la corretta gestione
dei prodotti fitosanitari. La stazione appaltante programma le opportune verifiche in sede di aggiudicazione
e/o nel corso dell’esecuzione dell’appalto.

14. Attrezzature per la distribuzione dei prodotti fitosanitari
L’aggiudicatario  deve  assicurare  il  corretto  funzionamento  e  l’opportuna  manutenzione  delle

attrezzature utilizzate per l’applicazione dei prodotti fitosanitari.
Verifica: elenco delle macchine utilizzate con la registrazione dei controlli funzionali  periodicieffettuati

in adempimento alla normativa vigente.

15. Prodotti fertilizzanti19

Nei casi in cui non è previsto il rinterro dell’area oggetto di appalto, devono essere effettuate analisi
del  terreno volte ad individuarne le  caratteristiche chimico-fisiche e determinare le  specifiche esigenze
nutritive allo scopo di razionalizzare le concimazioni ed evitare rischiosi eccessi nell’apporto di nutrienti al
suolo. Pertanto, solo nel caso se ne ravveda l’occorrenza, devono essere impiegate sostanze naturali (letami,
residui cornei, ecc.) che non causano accertati rischi ad animali domestici e potenziali rischi per la salute,
con dosi misurate e differenziate in funzione anche dei fabbisogni della vegetazione. E’ proibito l’utilizzo di
ammendanti non rinnovabili (torbe). In alternativa sono utilizzati compostati misti o verdi che rispondono
alle caratteristiche previste dal Decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75 “Riordino e revisione della disciplina
in materia di fertilizzanti” e s.m.i., letame e/o materiali minerali (sabbia silicea, materiali vulcanici, kabasite,
ecc.)  e  materiali  vegetali  di  recupero. Per il  controllo delle piante infestanti  e della  perdita di  acqua è
eseguita la pacciamatura delle superfici che ospitano nuove piantagioni di specie erbacee, arbusti e giovani
alberi con sostanze naturali, ove ciò sia tecnicamente plausibile o congruente in funzione della destinazione
d’uso dell’area e della tipologia di vegetazione

Verifica: relazione tecnica (da presentare nel rapporto periodico) in cui si riportano le caratteristiche
del terreno per le quali è necessaria la somministrazione di fertilizzanti e in cui si specificano i metodi e i
prodotti utilizzati per la protezione del terreno con la documentazione che attesti l’assenza di ricina attiva.
Sono presunti  conformi gli  ammendanti  compostati  misti o verdi  muniti  di marchio in corso di validità
rilasciato dal  Consorzio Italiano Compostatori  CIC o di altri  marchi  equivalenti  rispetto al  criterio. La
stazione appaltante, in  caso di prodotti  non muniti  di  tali  marchi, nel  corso della somministrazione dei
prodotti si riserva di richiedere verifiche di parte terza, condotte da laboratori in possesso degli idonei
accreditamenti, sulla base di quanto indicato nel Regolamento (CE) n. 2003/2003 del Parlamento europeo e
del Consiglio relativo ai concimi e s.m.i. (quale il Regolamento 1020/2009).

16. Monitoraggio degli impianti di irrigazione
L’aggiudicatario deve monitorare il corretto funzionamento dell’impianto di irrigazione ed, in

particolare, la capacità di adattamento all’andamento climatico.
Verifica: registrazioni di moduli che danno evidenza oggettiva dei monitoraggi richiesti nel criterio.

17. Gestione dei rifiuti
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L’aggiudicatario deve pianificare  la  gestione dei  rifiuti  e  degli  imballaggi  prodotti  dal  processo di
manutenzione e di  quelli  abbandonati  nell’area verde oggetto dell’appalto, prevedendo la  selezione e il
conferimento differenziato degli stessi secondo quanto previsto dal regolamento comunale e dai CAM per
l’affidamento del servizio gestione rifiuti.

Verifica: elenco dei rifiuti prodotti durante le operazioni di manutenzione con l’indicazione dei relativi
codici CER e la procedura/istruzione operativa da somministrare al personale di gestione degli stessi con la
specifica delle relative modalità di raccolta, stoccaggio e smaltimento secondo la normativa vigente, specie
per i contenitori vuoti di prodotti chimici utilizzati.

18. Oli biodegradabili per la manutenzione delle macchine
Per i veicoli e i macchinari utilizzati nel cantiere devono essere utilizzati oli lubrificanti (oli idraulici,

oli  per  cinematismi  e riduttori, oli  per  catene, oli  motore a  4  tempi, oli  motore  a  2  tempi  e  oli  per
trasmissioni) e grassi biodegradabili con soglia di biodegradabilità pari ad almeno il 60%, attestata secondo
uno dei metodi normalmente impiegati per la determinazione del livello di biodegradabilità ultima: OCSE
310, OCSE 306 , OCSE 301 B, OCSE 301 C, OCSE 301 D, OCSE 301 F.

Verifica: lista completa dei  lubrificanti utilizzati da inserire nel rapporto periodico, supportata dalla
documentazione che attesta  la  conformità  al  criterio: rapporti  di  prova in cui  sia riportato il  livello di
biodegradabilità ultima secondo la lista di metodi OCSE riportati nel  criterio. Sono presunti conformi i
prodotti in possesso del Marchio Ecolabel UE o equivalenti se rispettano il requisito e in tal caso vanno
forniti i codici di registrazione del marchio ambientale relativo al prodotto utilizzato.

.2  CRITERI  AMBIENTALI  MINIMI  PER LA FORNITURA DI  PRODOTTI  PER LA
GESTIONE DEL VERDE PUBBLICO – MATERIALE FLOROVIVAISTICO

a. SPECIFICHE TECNICHE
La stazione appaltante, ai sensi dell’articolo 34, comma 1 e 3, del d.lgs. n. 50/2016 deve introdurre, nella
documentazione progettuale e di gara, le seguenti specifiche tecniche:

1. Caratteristiche delle specie vegetali
Le specie vegetali appartengono preferibilmente alle liste delle specie della flora italiana riconosciute

dalla comunità scientifica ed sono coerenti con le caratteristiche ecologiche del sito d’impianto, garantendo
la loro adattabilità alle condizioni e alle caratteristiche pedoclimatiche del luogo, con conseguenti vantaggi
sia sul piano della riuscita dell’intervento (ecologica, paesaggistica, funzionale)  che della sua gestione nel
breve, medio e lungo periodo. Inoltre la selezione24 delle piante avviene:

• contrastando i  processi  di  diffusione incontrollata  di  specie  alloctone invasive  e/o  allergeniche,
evitando per quanto possibile la loro introduzione al di fuori del rispettivo areale di distribuzione
originario, in quanto costituiscono attualmente una delle principali minacce alla conservazione della
biodiversità  su  scala  globale  e  sono  causa  di  gravi  danni  economici  e  alla  salute  dell’uomo,
limitandone quindi l’utilizzo ai soli casi necessari come indicato nelle “Caratteristiche generali per la
scelta delle specie vegetali” del presente documento;

• favorendo  l’armonizzazione  fra  sistemi  naturali  e/o  agroecosistemi  periferici  e  sistemi  urbani,
permettendo  una  migliore  “ricucitura”  dello  strappo  della  copertura  vegetale  causato  dalla
dispersione urbana (sprawl) delle nostre città sempre più mutevoli e disordinate. 

Le forniture di materiale florovivaistico rispettano la normativa vigente in materia e in particolare per le
specie  forestali  il  DECRETO  LEGISLATIVO  10  novembre  2003,  n.  386  “Attuazione  della  direttiva
1999/105/CE relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione” e il pertinente art.
13 del DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2018, n. 34 “Testo unico in materia di foreste e filiere forestali”.
Le specie sono coltivate con tecniche di lotta integrata e utilizzando preferibilmente substrati  contenenti
sostanze come il compost di corteccia, fibre di cocco, fibre di legno, truciolato di legno, ecc..
Ogni  pianta  presenta  caratteristiche  qualitative  tali  da  garantirne  l’attecchimento  (dimensioni  e
caratteristiche della zolla e dell’apparato epigeo, resistenza allo stress da trapianto, stabilità, ecc.) come:

• apici vegetativi ben conformati;
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• apparato radicale ben formato e con capillizio ampio e integro;
• adeguato rapporto statura/diametro;
• essere sane ed esenti da fitofagi o patogeni che potrebbero inficiarne la sopravvivenza o renderne

più difficoltosa la gestione post-trapianto.
Inoltre è fornita precisa  indicazione sull’origine delle  piante e regolare documentazione fitosanitaria. Le
piante in zolla non presentano rotture e subiscono l’opportuna preparazione al trapianto. Le piante devono
essere posizionate nei contenitori da almeno una stagione vegetativa e da non più di due anni. Infine devono
essere singolarmente etichettate o etichettate per gruppi omogenei, ossia possedere cartellini di materiale
resistente alle  intemperie  sui  quali  sia  stata  riportata, in  modo leggibile  e  indelebile, la  denominazione

à̀botanica (genere, specie, variet , cultivar).
Verifica: relazione tecnica contenente i metodi  di  coltivazione e i  materiali  rinnovabili  e  sostenibili

utilizzati. Per garantire il  controllo sul  materiale florovivaistico al  momento della consegna delle merce,
breve relazione supportata dalla scheda tecnica dei prodotti ove sia registrata la rispondenza delle forniture
al principio di autoctonia e agli standard di qualità previsti dai riferimenti tecnici contenuti in studi, database
o guide  tecniche  riconosciuti  a  livello  nazionale  come il  rapporto “Norme di  qualità  delle  produzioni
florovivaistiche”, elaborato da ISMEA per conto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali
o come le schede varietali che definiscono le caratteristiche delle specie realizzate nell’ambito del progetto
QUALIVIVA (http://www.vivaistiitaliani.it/qualiviva/consultazione-shedetecniche).
Nel caso siano offerte specie alloctone, queste ultime sono esclusivamente non invasive e, nel documento
suddetto, è riportata la motivazione di tale scelta basata su principi di riduzione degli impatti ambientali e di
efficacia della piantumazione. Infine, laddove previsto, in base alla tipologia di
pianta, il passaporto delle piante che attesta l'assenza di organismi nocivi indicati negli allegati al D.Lgs. N.
214/2005.

2. Contenitori ed imballaggi
I contenitori e gli imballaggi se in plastica devono avere un contenuto minimo di riciclato del 30 %,

devono essere riutilizzati, ovvero restituiti al fornitore a fine uso, e devono essere riciclabili. Se realizzati in
altri materiali, devono essere biodegradabili qualora destinati a permanere con la pianta nel terreno oppure
compostabili ed avviati a processo di compostaggio a fine vita.

Verifica: dichiarazione di impegno da parte del rappresentante legale a riutilizzare i contenitori e gli
imballaggi in plastica e schede tecniche degli stessi in cui sono specificate le caratteristiche riportate nel
criterio.

3. Efficienza dei sistemi di irrigazione
L’irrigazione del terreno su cui sono coltivate le piante è svolta utilizzando impianti dotati di adeguati

sistemi di misurazione del fabbisogno idrico del terreno, di controllo dell’acqua erogata e di
allarmi in caso di guasto.

Verifica: relazione tecnica accompagnata dalla scheda tecnica dell’impianto in cui sono presenti i
sistemi di misurazione, controllo e allarme richiesti nel criterio.

b. CLAUSOLE CONTRATTUALI
La stazione appaltante, ai sensi dell’articolo 34, comma 1 e 3, del d.lgs. n. 50/2016 deve introdurre, nella
documentazione progettuale e di gara, le seguenti clausole contrattuali:

1. Qualità delle piante
L’aggiudicatario al momento della consegna della merce deve effettuare dei controlli alla presenza

della stazione appaltante sullo stato di salute delle piante (ad es. piante sane esenti da attacchi d’insetti,
malattie crittogamiche, virus, altri patogeni, deformazioni, ferite e alterazioni di qualsiasi natura che possano
compromettere il regolare sviluppo vegetativo e il portamento tipico della specie) e sulla rispondenza delle
principali caratteristiche fisiche delle specie come la forma, il portamento e le dimensioni tipici della specie
agli  standard  di  qualità  previsti  dai  riferimenti  tecnici  contenuti  in  studi  database  o  guide  tecniche
riconosciuti a livello nazionale. In particolare per le specie arboree da utilizzare come alberate stradali sono
indicate le caratteristiche delle specie prescelte a maturità (classi di circonferenza o diametro del fusto,
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caratteristiche apparato radicale, altezza di impalcatura della chioma e altezza potenziale a maturità nella
stazione  di  riferimento). Le  sementi  impiegate  nella  esecuzione  di  manti  erbosi  presentano, qualora
disponibili, i  requisiti  di  legge  richiesti  in  purezza  e  germinabilità  e  sono  fornite  in  contenitori  sigillati
accompagnati dalle certificazioni CRA-SCS.

Verifica: le diverse specie, singolarmente o per gruppi omogenei, posseggono l’etichettatura per mezzo
di cartellini di materiale resistente alle intemperie sui quali sia stata riportata, in modo leggibile e indelebile,

à̀la denominazione botanica (genere, specie, variet , cultivar) e le indicazioni della provenienza che avviene da
ditte appositamente autorizzate ai sensi delle leggi 18.6.1931 n. 987. E’ fornito al momento della consegna
della merce, per garantirne il controllo sulla qualità, un documento in cui sia registrata la rispondenza delle
forniture agli standard di qualità previsti dai riferimenti tecnici contenuti in studi, database o guide tecniche
riconosciuti  a  livello  nazionale  come  il  rapporto  “Norme  di  qualità  delle  produzioni  florovivaistiche”,
elaborato da ISMEA per conto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali o come le schede
varietali  che  definiscono le  caratteristiche  delle  specie  realizzate  nell’ambito  del  progetto  QUALIVIVA
(http://www.vivaistiitaliani.it/qualiviva/consultazione-shedetecniche).

2. Garanzie sull’attecchimento dell’impianto del materiale
L’aggiudicatario deve dare garanzia all’amministrazione sul 100% di piante sane e ben sviluppate fino

alla data in cui il collaudo delle opere assume carattere definitivo cioè fino a circa X anni dalla loro messa a
dimora.

Verifica: certificato di garanzia sottoscritto dal legale rappresentante sul 100 % della fornitura di piante
sane e ben sviluppate fino a collaudo definitivo (a X anni dalla messa a dimora delle piante). Nei documenti
di fornitura può essere esplicitato un costo per tale servizio di garanzia che prevede la
pronta  sostituzione  delle  piante  morte  o  morenti  in  base  al  verbale  di  attecchimento  redatto  dalla
Direzione Lavori ad ogni inizio stagione vegetativa.

.3 CRITERI  AMBIENTALI  MINIMI  PER LA FORNITURA DI  PRODOTTI  PER LA
GESTIONE DEL VERDE PUBBLICO – PRODOTTI FERTILIZZANTI

a. SPECIFICHE TECNICHE
La stazione appaltante, ai sensi dell’articolo 34, comma 1 e 3, del d.lgs. n. 50/2016 deve introdurre, nella
documentazione progettuale e di gara, le seguenti specifiche tecniche:

1. Prodotti fertilizzanti30

I prodotti utilizzati contengono sostanze naturali (letami, residui cornei, e/o materiali minerali come
sabbia silicea, materiali vulcanici, cabasite, ecc.) e materiali vegetali di recupero che non causano accertati
rischi per animali domestici e potenziali rischi per la salute. Gli ammendanti sono ammendanti compostati
misti o verdi e rispondono alle caratteristiche previste dal Decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75 “Riordino
e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti” e s.m.i..
E’ proibito l’utilizzo di ammendanti non rinnovabili (torbe).
Per il controllo delle piante infestanti e della perdita di acqua l’aggiudicatario esegue la pacciamatura con
sostanze naturali delle superfici che ospitano nuove piantagioni di erbacee, arbusti e giovani alberi.

Verifica: L’offerente presenta l’elenco degli ingredienti naturali contenuti nel prodotto fertilizzante e la
documentazione che attesti l’assenza di  ricina attiva. Sono presunti  conformi gli  ammendanti  muniti del
marchio in corso di validità rilasciato dal Consorzio Italiano Compostatori CIC o di altri marchi equivalenti
rispetto al criterio. In caso di offerte di prodotti non muniti di tali marchi l’amministrazione, nel corso della
somministrazione dei prodotti, si riserva di richiedere verifiche di parte terza, condotte da laboratori in
possesso degli idonei accreditamenti, sulla base di quanto indicato nel Regolamento (CE) n. 2003/2003 del
Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai concimi e s.m.i. (quale il Regolamento 1020/2009) .
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.4 CRITERI  AMBIENTALI  MINIMI  PER LA FORNITURA DI  PRODOTTI  PER LA
GESTIONE DEL VERDE PUBBLICO – IMPIANTI DI IRRIGAZIONE

a. SPECIFICHE TECNICHE
La stazione appaltante, ai sensi dell’articolo 34, comma 1 e 3, del d.lgs. n. 50/2016 deve introdurre, nella
documentazione progettuale e di gara, le seguenti specifiche tecniche:

1. Caratteristiche degli impianti di irrigazione
L'impianto di irrigazione:

- consente di regolare il volume dell'acqua erogata nelle varie zone;
- è dotato di temporizzatori regolabili, per programmare il periodo di irrigazione;
- è dotato di igrometri per misurare l'umidità del terreno o di pluviometri per misurare il livello di pioggia e

bloccare  automaticamente  l'irrigazione  quando  l'umidità  del  terreno  è  sufficientemente  elevata  (ad
esempio, dopo che è piovuto)33.
Verifica: Documento tecnico contenente il tipo e la marca degli impianti accompagnato dalle schede

tecniche che dimostrino il soddisfacimento del criterio.

2. Riuso delle acque
L’impianto  è  integrato  con  un  sistema  di  raccolta  delle  acque  meteoriche  e, ove  possibile, di

trattamento delle acque grigie per consentirne l’utilizzo.
Verifica:  relazione tecnica sul sistema di raccolta e di utilizzo delle acque elaborata sulla base delle

risorse  idriche disponibili  in  relazione  al  clima locale,  alle  caratteristiche del  territorio  in cui  è  ubicato
l’impianto di  irrigazione e alle  informazioni fornite  dalla  stazione appaltante accompagnata dalle  schede
tecniche del sistema di raccolta e utilizzo delle acque meteoriche e/o, ove possibile, grigie filtrate.

Art. 46 
Altre prescrizioni tecniche - 

modalità di esecuzione del servizio  

- Irrigazioni di soccorso:  da eseguirsi con autobotte per la bagnatura delle aree verdi di pregio che
non hanno un impianto d'irrigazione attivo o disattivato nella quantità di almeno 60 l/mq, fino a
completa imbibizione del suolo secondo le necessità stagionali e climatiche  su richiesta del R.T.S..

-   Gestione  e  manutenzione  degli  impianti  d'irrigazione  :  apertura  degli  impianti  d'irrigazione
secondo  l'elenco  fornito  dal  R.T.S. nella  stagione  primaverile/estiva, previa  sostituzione  delle
batterie delle unità di controllo, verifica dell'impianto e riparazione e sostituzione di raccorderia, di
parti  dell'ala  gocciolante, irrigatori  o  altra  componentistica  se  guasta, programmazione  delle
bagnature, ritaratura  successiva  delle  stesse a   seconda  delle  condizioni  climatiche, riparazioni
durante  il  periodo  d'attività  su  chiamata  previa  immediato  intervento,  eventuale  chiusura
dell'impianto stesso se la perdita dell'acqua è abbondante in attesa di reperimento del materiale
per la riparazione; eventuale irrigazione di soccorso se i tempi di chiusura superano i 3 giorni;
chiusura di tutti gli impianti in autunno. Interventi per la chiusura degli impianti guasti entro 3 ore
dalla segnalazione e riparazioni entro le 72 h successive.

Tutte le operazioni sopra elencate dovranno venir eseguite secondo le migliori regole dell'arte e
tutte le norme di fitoprofilassi.

E' inoltre fatto assoluto divieto all'appaltatore di bruciare sul posto ogni e qualsiasi materiale di
risulta derivante dalla prestazione eseguita o rinvenuto in sito.

Tutti gli oneri derivanti dal carico, scarico e conferimento all'impianto autorizzato del materiale di
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risulta prodotto dal le operazioni sopra descritte e di ogni genere di rifiuto presente sul le aree
interessate dal la manutenzione, saranno a totale carico dell'Appaltatore, in conformità al D.Lgs.
03/04/2006 n. 152 e ss.mm.ii.

Tutto il materiale di risulta summenzionato proveniente da ogni area di intervento dovrà venire
asportato prima di iniziare l’intervento di manutenzione in una successiva area.
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