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PARTE PRIMA
DESCRIZIONE DELLE LAVORAZIONI

Capo | - Definizione tecnica ed economica dell’appalto

l. Definizione dell’oggetto dell’appalto

Lappalto ha ad oggetto i lavori, le forniture, le provviste e quant’altro necessario per dare
completamente compiuti ed eseguiti i lavori di ‘“Passeggiata a mare di Barcola -
manutenzione straordinaria e ripristino pavimentazione - 2 lotto - Codice Opera
21080” sulla base del progetto esecutivo elaborato dal personale tecnico dei competenti
servizi comunali e del relativo schema di contratto ai quali le parti fanno integrale rinvio.

Nel rapporto negoziale sono vincolanti tra le parti le disposizioni contenute nel presente
Capitolato Speciale d’Appalto, nello Schema di contratto e quelle del Capitolato Tecnico
d’appalto vigenti. Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le
provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni
stabilite dal Capitolato speciale d’appalto e dal contratto di appalto, con le caratteristiche
tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati dei
quali 'Appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.

Lesecuzione dei lavori € sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte e
I’Appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nel’adempimento dei propri obblighi.

Le opere che formano oggetto dell'appalto, salvo piu precise indicazioni e prescrizioni che,
all'atto esecutivo, potranno essere impartite dalla Direzione dei Lavori, comprendono
I'esecuzione dei seguenti lavori di seguito riportati:
* allargamento delle aiuole piu deteriorate degli alberi lungo la passeggiata a mare;
* manutenzione delle pavimentazioni in cubetti di porfido dei marciapiedi dalla “pineta
fino al “bivio”

”

Nell'esecuzione di tutte le categorie di lavori si deve ritenere compresa negli oneri
complessivi la predisposizione di tutte le opere provvisionali in genere necessarie per
garantire la sicurezza degli operatori e di terzi non addetti ai lavori durante la realizzazione
delle opere a regola d’arte e quelli atti a garantire la sicurezza degli operatori, nel rispetto
della vigente normativa, come meglio specificato nei relativi articoli del presente Capitolato
Speciale. Si devono altresi ritenere compresi tutti gli oneri di allestimento del cantiere
(baraccamenti, wc, autocarri, gru, silos, depositi, macchinari vari, ecc.), nonché gli eventuali
ponteggi di servizio fino ad un'altezza di 4,00 metri dal piano di campagna.

Alle lavorazioni sopra riportate potranno essere richieste, dal’Amministrazione Comunale,
ulteriori lavorazioni similari per tipologia da svolgersi in altri ambiti all'interno del territorio
cittadino.

Si specifica che tutte le lavorazioni dovranno in particolar modo preservare le alberature ed
il loro apparato radicale.



L'appalto ha come riferimento i seguenti C.P.V.:
* 45233141-9 Lavori di manutenzione stradale

2. Definizione economica dell’appalto

Limporto dei lavori posti a base di gara e delle relative categorie dei lavori risulta nella
seguente TABELLA |:

N. | Categoria | Natura Imp(o);t;(laavori Impzll;t:rtleavori TOTALE
ord| DPR34/00 [ Po S A MISURA A CORPO €
| |OG3 P 130.000,00
TOTALI 130.000,00 130.000,00
TOTALE IMPORTO LAVORI A BASE DI GARA 130.000,00
IMPORTO TOTALE ONERI PER LA SICUREZZA 5.270,00
IMPORTO TOTALE APPALTO 135.270,00

Limporto dei lavori, potra variare in piu o in meno per effetto delle variazioni nelle rispettive
quantita computate secondo l'unita di misura indicata nel computo metrico estimativo, e cio
tanto in via assoluta quanto nelle reciproche proporzioni, con I'osservanza delle prescrizioni
ed entro i limiti stabiliti dal vigente Capitolato generale d’appalto. Trattandosi di
manutenzione straordinaria di strutture esistenti, e vista l'incertezza dovuta alla tipologia
lavorativa da attuare, I'appalto € ‘a misura’ in quanto per alcune lavorazioni non e possibile
stabilire in maniera definita le relative quantita che potranno variare secondo lo stato
manutentivo delle pavimentazioni al momento dello svolgimento dell’appalto.

Limporto contrattuale corrisponde all'importo dei lavori come risultante dal ribasso offerto
in sede di gara dall’Aggiudicatario sull’elenco prezzi aumentato dell'importo degli oneri per la
sicurezza a base di gara e dell'lVA.

Il prezzo contrattualmente convenuto comprende tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le
provviste necessari per dare le opere compiute in tutte le loro parti e a regola d’arte.

| prezzi unitari in base ai quali saranno pagati i lavori appaltati risultano dall’Elenco prezzi
unitari, ai quali viene applicato il ribasso presentato in sede d’offerta, e comprendono:

a) materiali: tutte le spese per fornitura, trasporto, imposte, perdite, nessuna eccettuata,
per darli pronti all’impiego a pié d’opera in qualsiasi punto del lavoro;

b) operai e mezzi d’opera: tutte le spese per fornire operai, attrezzi e macchinari idonei
allo svolgimento dell’opera nel rispetto della normativa vigente in materia assicurativa,
antinfortunistica e del lavoro;

c) lavori: le spese per la completa esecuzione di tutte le categorie di lavoro, impianti ed
accessori compresi nell’opera;

d) oneri per le occupazioni del suolo pubblico ove necessario;

e) oneri derivanti dall’utilizzo di movieri o sistemi semaforici per dirigere il traffico;

f) oneri derivanti dallo svolgimento delle prove sui materiali sia in laboratorio che in sito
(richieste a discrezione del DL);

g) altri adempimenti: oneri della sicurezza propri dell'impresa e dichiarati in sede di gara
e ogni attivita operativa e tecnico-amministrativa comunque connessa alla
realizzazione dell’opera e necessaria a conferirne la regolare utilizzabilita.

Fanno parte dell’appalto anche eventuali varianti, modifiche e aggiunte a quanto previsto nei



documenti sopraccitati che potranno essere richiesti all’Appaltatore in corso d’opera per
mezzo di altri disegni complementari ed integrativi o per mezzo di istruzioni espresse dal
Direttore dei Lavori. Fanno inoltre parte dell’appalto il coordinamento delle procedure
esecutive e la fornitura degli apprestamenti e delle attrezzature atti a garantire, durante le fasi
lavorative, la conformita a tutte le norme di prevenzione degli infortuni e di tutela della salute
dei lavoratori, nel rispetto dell’art. |5 — Misure generali di tutela — del d.Igs. 81/08 e ss.mm.ii. e
dei documenti allegati.

L'appaltatore da cio non potra trarre motivi per avanzare pretese di compensi e indennizzi di
qualsiasi natura, salvo nei casi espressamente previsti per legge.

Deve intendersi compreso nell’appalto anche quanto non espressamente indicato, ma
comunque necessario per la realizzazione delle diverse opere descritte in progetto.

Viene esclusa qualsiasi richiesta di revisione dei prezzi da parte della Ditta aggiudicataria.

Le opere dovranno essere eseguite a perfetta regola d’arte, dovranno essere finite in ogni
parte e dovranno risultare atte allo scopo cui sono destinate, scopo del quale I'appaltatore
dichiara di essere a perfetta conoscenza.

3. Termine di ultimazione dei lavori

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto e fissato in giorni 150 (centocinquanta)
decorrenti dal verbale di consegna dei lavori come indicato all’art. 13 dello schema di
contratto.

Sospensioni e proroghe sono ammesse nei limiti e con le modalita dell’art. 107 del D. Lgs
50/2016 e s.m.i..

Nel termine contrattuale &€ computata una quota pari al 20 % per andamento climatico
sfavorevole.

4., Documenti che fanno parte del contratto

Costituiscono parte integrante del futuro Contratto e nel presente Capitolato speciale
d’appalto, i documenti di seguito elencati, che ne formano parte integrante pur non essendo
materialmente allegati e si intendono noti ed accettati da chi presenta offerta per I'appalto in
parola:

Capltolato generale d’appalto (D.PReg. 5 giugno 2003, n. 0166/Pres)

Relazione tecnica descrittiva e fotografica

Capitolato speciale d’appalto

Capitolato tecnico

Computo metrico estimativo

Elenco prezzi unitari

Analisi prezzi

Quadro economico

Percentuale incidenza manodopera

Schema di contratto

Piano di manutenzione

Piano di sicurezza e coordinamento

Cronoprogramma

* Tav.| Inquadramento degli interventi

ZrTIOTMmMQgO®>

L'Appaltatore dichiara di accettare le condizioni contenute nel presente Capitolato speciale
d’appalto e di disporre dei mezzi tecnici e finanziari necessari per assolvere agli impegni che
ne derivano.

L' Appaltatore dichiara di aver preso visione dei disegni di progetto definitivo/esecutivo, delle



relazioni tecniche e del presente Capitolato, di essere perfettamente edotto di tutte le
condizioni tecniche ed economiche necessarie ad una corretta valutazione dell’appalto, di
aver preso piena conoscenza.

Gli oneri dovuti ai rischi interferenziali sono stabiliti nel piano di sicurezza e di
coordinamento, pertanto I'appaltatore non potra richiedere ulteriori compensi per oneri
derivanti dall’esecuzione dei lavori in presenza di altre attivita contemporanee. L'appaltatore
nulla potra richiedere qualora si rendesse necessaria una sospensione totale o parziale dei
lavori conseguente a necessita funzionali del’Amministrazione, se non un pari prolungamento
dei termini contrattuali.

Lappaltatore si impegna quindi a realizzare [I'opera salvaguardando le esigenze
del’ Amministrazione, senza recare intralci e a procedere al ripristino dei luoghi dopo la
conclusione delle attivita. Non potra inoltre eccepire, durante I'esecuzione dei lavori, la
mancata conoscenza di elementi non valutati, tranne che tali elementi si configurino come
cause di forza maggiore contemplate dal codice civile (e non escluse da altre norme del
presente capitolato) o si riferiscano a condizioni soggette a possibili modifiche espressamente
previste nel contratto.

Resta tuttavia stabilito che la Direzione dei Lavori potra fornire in qualsiasi momento,
durante il corso dei lavori, disegni, specifiche e particolari conformi al progetto originale e
relativi alle opere da svolgere, anche se non espressamente citati nel presente capitolato; tali
elaborati potranno essere utilizzati per favorire una migliore comprensione di dettaglio di
alcune parti specifiche dell'opera gia definite nei disegni contrattuali.

In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto o fra i citati elaborati e le norme del
capitolato speciale, o di norme del detto capitolato speciale tra loro non compatibili o non
compatibili con il contratto, o apparentemente non compatibili, e, in genere, in tutti i casi nei
quali sia necessaria l'interpretazione delle clausole contrattuali e delle disposizioni del
capitolato speciale d'appalto e degli elaborati, si procede applicando gli articoli in materia
contenuti nel codice civile (1362 e ss.).

Qualora si riscontrino differenze tra le previsioni economiche contenute nel computo
metrico e/o nel computo metrico estimativo e gli elaborati grafici, prevalgono questi ultimi.

5. Luogo e condizioni di esecuzione

| lavori oggetto del presente appalto saranno svolti prevalentemente lungo la passeggiata a
mare nel rione di Barcola.

In caso di necessita, 'amministrazione Comunale potra richiedere che vengano svolte
lavorazioni similari in altre zone cittadine senza che questo comporti variazioni dell’oggetto
contrattuale.

Considerate le tempistiche previste si presume che le lavorazioni possano avvenire nel
periodo estivo e pertanto con la presenza di bagnanti presso la riviera. Tale circostanza dovra
comportare da parte della ditta esecutrice una particolare attenzione nell’approntamento
delle arre di cantiere.

Sono a carico dell'impresa la richiesta di ordinanze temporanee di viabilita e delle
occupazioni del suolo pubblico.

6. Stipula del contratto

La stipulazione del contratto deve avere luogo entro i termini di cui all'art. 32, comma 8, del
D. Lgs 50/2016 e s.m.i.. In ogni caso tale stipula non potra avvenire prima dell’accertamento
della disponibilita dei fondi da parte del’ Amministrazione.

Il contratto e stipulato in parte “a misura” ai sensi dell’art. 59 comma 5-bis del D.Lgs 50/2016.
Il contratto verra stipulato mediante scrittura privata, trascorsi almeno 35 gg. dalla



comunicazione del provvedimento di aggiudicazione e previa verifica del possesso dei
requisiti generali dell’aggiudicatario.

Le condizioni e I'oggetto del contratto di appalto sono integralmente descritte nel presente
capitolato.

7. Riservatezza del contratto

Ogni informazione o documento che divenga noto in conseguenza od in occasione
dell’esecuzione del Contratto non potra essere rivelato a terzi senza il preventivo accordo
del’ Amministrazione comunale.

In particolare I'affidatario non puo divulgare notizie, disegni e fotografie riguardanti le opere
oggetto dell’appalto né autorizzare terzi a farlo.

8. Cronoprogramma

Ai sensi dell’art. 43, comma 10 del D.PR. 207/2010, I'esecutore ha I'obbligo di presentare,
prima dell’inizio dei lavori, un programma esecutivo dettagliato, anche indipendente dal
cronoprogramma di progetto, nel quale sono riportate, per ogni lavorazione, le previsioni
circa il periodo di esecuzione nonché I'ammontare presunto, parziale e progressivo,
dell’avanzamento dei lavori alle scadenze contrattualmente stabilite per la liquidazione dei
certificati di pagamento.

Qualsiasi variazione del PE.D. dovra avvenire in accordo con l'ufficio di direzione lavori e
dovra essere presentata almeno |0 giorni prima dellincidenza della variazione sulle
precedenti previsioni.

Qualora la ditta non elabori e consegni il PE.D. i lavori dovranno essere svolti secondo le
tempistiche del cronoprogramma dei lavori eventualmente modificato in fase di gara qualora
consentito dal tipo di appalto.

L'Appaltatore ha la facolta di apportare le modifiche all’ordine delle singole lavorazioni che
riterra piu conveniente, a condizione che ne tenga debito conto nella stesura del POS. e
purché — a giudizio del Direttore dei lavori e del Coordinatore della Sicurezza — cio non vada
a danno della buona riuscita delle opere, delle prescrizioni sulle misure d’igiene e sicurezza
sui luoghi di lavoro e degli interessi del’ Amministrazione.

9. Subappalto

Il subappalto & consentito, previa autorizzazione del Committente, alle seguenti condizioni:

a) che I'Appaltatore abbia indicato all'atto dell'offerta il lavoro o le parti di esso che
intende subappaltare; I'omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto
€ vietato e non puo essere autorizzato; in caso in cui in sede di offerta I'Appaltatore abbia
fornito dichiarazioni generiche riferite al massimo consentito in termine di legge che non
consentono di individuare univocamente I'oggetto del subappalto, lo stesso subappalto non
sara autorizzato;

b) che I'Appaltatore presenti istanza di subappalto presso la Stazione appaltante completo
della documentazione prevista dalla vigente normativa.
L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per
I'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima
da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in
conseguenza all’esecuzione di lavori subappaltati.
Il direttore dei lavori e il RU.P, nonché il coordinatore per I'esecuzione in materia di
sicurezza di cui all’'articolo 92 del Decreto n. 81 del 2008, provvedono a verificare, ognuno



per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilita e di esecuzione
dei contratti di subappalto.

Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale
anche ai sensi dell’articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilita, per la
Stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell’appaltatore, ferme restando le
sanzioni penali previste dall’articolo 21 della legge |3 settembre 1982, n. 646, come
modificato dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n.
246 (ammenda fino a un terzo dell'importo dell’appalto, arresto da sei mesi ad un anno).

| sub-affidamenti che non costituiscono subappalto, devono essere comunicati al R.U.P. e al
coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione almeno il giorno feriale antecedente
allingresso in cantiere dei soggetti sub-affidatari, con la denominazione di questi ultimi.

Non é considerato subappalto I'affidamento di attivita specifiche di servizi a lavoratori
autonomi, purché tali attivita non costituiscano lavori e sia informata la Stazione Appaltante.
Nel caso il DURC relativo al subappaltatore sia negativo per due volte consecutive, la
Stazione appaltante contesta gli addebiti al subappaltatore assegnando un termine non
inferiore a |15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni; in caso di assenza
o inidoneita di queste la Stazione appaltante pronuncia la decadenza dell’autorizzazione al
subappalto.

La Stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti
e 'appaltatore e obbligato a trasmettere alla stessa Stazione appaltante, entro 20 (venti)
giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture
quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti,
con l'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate.

Qualora gli apprestamenti, gli impianti e le altre attivita di cui al punto 4) del’ALL. XV al
D.Lgs. 81/08 e s.m.i. siano effettuati da imprese in subappalto, I'appaltatore corrisponde ad
esse senza alcun ribasso i relativi oneri per la sicurezza.

10. Variazione dei lavori

Variazioni o addizioni al progetto approvato possono essere introdotte solo su specifica
disposizione del Direttore dei Lavori e preventivamente approvata dal Committente nel
rispetto delle condizioni e dei limiti definiti per legge.

Non puo essere introdotta da parte dell’Appaltatore alcuna variazione o addizione al
progetto approvato senza ulteriore approvazione. Lavori eseguiti e non autorizzati non
verranno pagati e sara a carico dell’Appaltatore la rimessa in pristino dei lavori e delle opere
nella situazione originaria secondo le disposizioni del Direttore dei Lavori.

Non saranno considerati varianti gli interventi disposti dal Direttore dei Lavori per risolvere
aspetti di dettaglio che siano contenuti entro i limiti fissati dalla normativa vigente per le
singole categorie di lavoro dell’'appalto e che non comportino un aumento della spesa
prevista per la realizzazione dell’opera.

Non sono compresi, in questa categoria, i lavori di rifacimento richiesti per cattiva esecuzione
o funzionamento difettoso che dovranno essere eseguiti a totale carico e spese
dell’Appaltatore.

I Committente, durante I'esecuzione dei lavori, puo ordinare, alle stesse condizioni del
contratto, una diminuzione dei lavori secondo quanto previsto nel Capitolato generale
d’appalto.

Le varianti dovranno avere per oggetto lavorazioni di analoga tipologia rispetto a quelle
previste dal progetto definitivo/esecutivo.

Le modifiche del presente contratto in corso di validita e le varianti in corso d'opera
possono essere ammesse esclusivamente nei casi di cui agli artt. |06 e 149 del D.Lgs 50/2016



(art. 149 solo se beni culturali).

Il. Presentazione di eventuali documentazione tecniche e/o di dettaglio

Qualora I'appalto preveda la presentazione da parte dell’appaltatore di progetti di dettaglio di
strutture, opere provvisionali, ecc. e/o schede tecniche relative a metodologie realizzative,
materiali, macchinari, ecc. al fine della loro approvazione da parte dell’ufficio di direzione
lavori I'appaltatore deve, prima della consegna dei lavori, inviare la suddetta documentazione.
Tale invio deve tener conto delle tempistiche necessarie all’ufficio di direzione lavori per
approvare i documenti di cui sopra oltre ad essere compatibile con le tempistiche degli
eventuali uffici ed enti in caso di ottenimento di nullaosta, autorizzazioni, ecc.

Tale disposizione puo essere modificata dall’ufficio della direzione lavori qualora 'opera per la
quale risultano necessarie suddette documentazioni sia prevista dal cronoprogramma o dal
PE.D. in un momento temporale successivo e sia possibile valutare le documentazioni
successivamente senza che questo comporti ritardi nella conclusione dei lavori.

12. Penali

Per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo non imputabile al’Amministrazione
comunale rispetto al termine ultimo di esecuzione dei lavori, previsto dal contratto e
decorrente dalla data del verbale di consegna dei lavori, 'Amministrazione comunale si
riserva la facolta di applicare all’appaltatore una penale pari all'l per mille del corrispettivo
complessivo dell’appalto (IVA esclusa).
Lapplicazione della suddetta penale opera anche nei seguenti casi di ritardo:

* dall’inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal verbale di consegna degli stessi;

* nella ripresa dei lavori a seguito di ogni sospensione, decorrente dalla data del verbale di
ripresa lavori;

* nel rispetto dei termini per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati;

Nel caso in cui i ritardi siano tali da comportare I'applicazione di penali sino alla concorrenza
di un importo pari al 10% dell'importo del contratto, ’Amministrazione si riserva la facolta di
risolvere il contratto, in tutto o in parte, affidandone I'esecuzione a terzi, salvo il diritto al
risarcimento del danno, giusto il disposto del Capitolato Generale di cui al D.PReg. 5 giugno
2003, n. 0166/Pres, riservandosi ogni azione di tutela per i danni derivanti dall'inadempienza
dell’Appaltatore.

LAmministrazione esigendo tale penale non perdera il diritto a pretendere la prestazione
anche successivamente al suddetto ritardo, con la conseguenza che se I'appaltatore divenisse
definitivamente inadempiente, sara tenuto a risarcire il danno ulteriore e diverso da quello
convenzionalmente coperto dalla penale.

Il Direttore dei lavori si obbliga a riferire tempestivamente al Responsabile Unico del
Procedimento circa gli eventuali ritardi nel’andamento dei lavori rispetto al crono-
programma di esecuzione.

E ammessa su motivata richiesta dellappaltatore la disapplicazione totale o parziale della
penale quando il ritardo non sia oggettivamente imputabile all'impresa. Sull’istanza di
disapplicazione della penale decide il Responsabile Unico del Procedimento sentito il
Direttore dei Lavori.

Nel caso in cui, a fine dei lavori, I'appaltatore non esegua la pulizia accurata e definitiva della
strada, dei marciapiedi, delle gallerie e del suolo pubblico o privato nei quali ha eseguito i
lavori, verra applicata una penale di € 10/m? di superficie da pulire.

Nel caso di mancato aggiornamento della cartellonistica di cantiere con le informazioni
relative alle imprese subappaltatrici verra applicata una penale della misura di € 100.00 per



ogni ordine di servizio in merito alla violazione di tali prescrizioni.

In caso di ritardata consegna delle Dichiarazioni di corretta posa/conformita degli impianti a
regola d’arte e di tutta la documentazione necessaria a rendere |'opera collaudabile e
completamente utilizzabile, rispetto al termine di 30 giorni naturali e consecutivi dalla data
del certificato di ultimazione lavori, si applichera una penale pari a € 50,00/giorno di ritardo.

13. Risoluzione del contratto

LAmministrazione si riserva il diritto di risolvere il contratto in tutto o in parte, affidandone
I'esecuzione a terzi, salvo il diritto del risarcimento del maggior danno nei casi espressamente
previsti dall'articolo 108 del D.Igs. 50/2016 e dal presente atto, al verificarsi di una delle
seguenti circostanze:
I. inadempienze gravi e/o ripetute da parte dell’ Appaltatore, anche in relazione ad una
soltanto delle obbligazioni previste dal Contratto;
2. accertamento della falsita delle dichiarazioni rese dall’Appaltatore in sede di offerta;
3. mancata copertura assicurativa per l'intero periodo contrattuale di cui all’'art. 25 del
presente atto.

Lappaltatore, con la sottoscrizione del presente contratto, attesta, ai sensi dell’articolo 53,
comma |6 ter del D.Lgs. n. 165/2001, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o
autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti dell’amministrazione
comunale che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto
del’Amministrazione comunale nei confronti della medesima Ditta, per il triennio successivo
alla cessazione del rapporto.

| contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal paragrafo
precedente sono affetti da nullita.

Ai soggetti sopra indicati ¢ fatto divieto di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i
successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e
accertati ad essi riferiti.

La Ditta si impegna ad osservare gli obblighi previsti dal “Codice di comportamento dei
dipendenti Comunali” approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 234 del 24
maggio 2018 .

Si intendono riprodotti nel presente contratto gli obblighi e le facolta previsti nel Patto di
Integrita sottoscritto dall'appaltatore in sede di gara.

Le clausole del Patto di Integrita con le relative sanzioni potranno essere fatte valere sino alla
completa esecuzione del presente contratto.

In caso di violazione degli obblighi derivanti dal predetto Codice, la il comune di Trieste si
riserva la facolta di dichiarare la risoluzione del contratto, previa formale contestazione degli
addebiti.

Nei casi di risoluzione del contratto, il Responsabile Unico del Procedimento comunica, con
preavviso di venti giorni, la decisione assunta mediante PEC o raccomandata con avviso di
ricevimento, con la contestuale indicazione della data in cui avra luogo I'accertamento dello
stato di consistenza dei lavori gia eseguiti.

In sede di liquidazione dei lavori dell’appalto risolto si determinano anche gli oneri a carico
dell’affidatario inadempiente per le maggiori spese sostenute dal’ Amministrazione comunale
per affidare ad altra impresa i lavori.



14. Recesso

L’ Amministrazione ha il diritto di recedere unilateralmente e in qualunque momento ai sensi
dell’articolo 1339 c.c.. nei casi stabiliti dall’articolo 1, comma 13, della Legge 1 agosto 2012,
n. 135, previa formale comunicazione da inviare al Contraente con preavviso non inferiore a
quindici giorni.

15. Onerifiscali e spese contrattuali

Tutte le spese ed oneri conseguenti al presente capitolato e quelle contrattuali, nessuna esclusa
od eccettuata, quali imposta di bollo, imposta di registro, ecc. sono ad esclusivo carico
dell’ Appaltatore.

Sono a carico dell’Appaltatore — senza diritto di rivalsa — tutte le spese, imposte (eccetto
I’IVA), diritti di segreteria, tasse ed altri oneri direttamente o indirettamente attinenti alla
stipulazione del contratto, alla gestione tecnico-amministrativa dell’appalto, comprese le copie
della documentazione progettuale, spese per collaudi e verifiche degli Enti interessati, nonché
quelle per lo svolgimento e presentazione delle pratiche, inerenti e conseguenti all’appalto,
incluse le spese di bollo per il Certificato di regolare esecuzione.

16. Norme generali su materiali, componenti, sistemi ed esecuzione

Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche
relativamente a sistemi e sub-sistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono
essere rispettate tutte le prescrizioni di legge, regolamento e normative in genere in materia
di qualita, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto
concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalita di esecuzione di ogni categoria
di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel presente
Capitolato Speciale di appalto, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione
delle singole voci contenuta nel medesimo Capitolato. L'esecuzione dei lavori seguira la
disciplina stabilita dalle linee guida dell'Autorita Nazionale Anti-Corruzione (ANAC).
Per quanto riguarda l'accettazione, la qualita e I'impiego dei materiali, la loro provvista, il
luogo della loro provenienza e I'eventuale sostituzione di quest’ultimo, si faccia riferimento
allart. 101 comma3 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e a quanto stabilito dal
Capitolato Tecnico allegato.
Le caratteristiche dei vari materiali, forniture, sui sistemi costruttivi e sulle modalita di
esecuzione sono definite nel seguente ordine d’'importanza e di prevalenza:

a) da relazioni tecniche allegati al progetto;

b) da disegni e dettagli esecutivi;

c) dalle prescrizioni generali e particolari del presente capitolato;

d) dalle eventuali descrizioni specifiche aggiunte come integrazioni o come allegati al

presente capitolato;
e) dalle descrizioni contenute nell’elenco prezzi unitari.

17. Norme di sicurezza generali

| lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti, anche di
carattere locale, in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e, in ogni caso, in
condizione di permanente sicurezza e igiene.

L'appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli
appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature
utilizzate.

Lappaltatore non puo iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell’applicazione di



quanto stabilito nel presente articolo.

18. Norme di sicurezza particolari

L'appaltatore & obbligato alla piu stretta osservanza delle disposizioni vigenti in materia di
prevenzione e di tutela dei lavoratori, al rispetto dei contratti collettivi applicati ai lavoratori
dipendenti e agli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in
vigore.

Laffidatario ('appaltatore) e altresi obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui
agli artt.15 e 95 del D.Lgs 9.4.2008 n. 8] nonché a tutte le altre disposizioni dello stesso
decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere.

Le gravi o ripetute violazioni delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro
costituiscono grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore
che, ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., costituisce causa di risoluzione del
contratto.

Nel presente appalto oltre alle normali interferenze che possono presentarsi nelle lavorazioni
stradali si ravvisa la particolarita dei luoghi che risultano frequentati da bagnanti fruitori del
lungomare.

19. Contestazioni e riserve

Tutte le contestazioni e le riserve che I'lmpresa riterra opportuno avanzare a tutela dei
propri interessi dovranno essere presentati alla Committente, con motivata documentazione,
successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio
dell'esecutore, per iscritto, sul registro di contabilita o a mezzo di Posta Elettronica
Certificata (PE.C.) entro quindici giorni naturali consecutivi dal verificarsi del fatto
contestato.

Nel caso in cui l'esecutore, non firmi il registro, € invitato a farlo entro il termine perentorio
di quindici giorni naturali consecutivi e, qualora persista nell'astensione o nel rifiuto, se ne fa
espressa menzione nel registro.

Se l'esecutore, ha firmato con riserva, qualora I'esplicazione e la quantificazione non siano
possibili al momento della formulazione della stessa, egli esplica, a_pena di decadenza, nel
termine di quindici giorni naturali consecutivi, le sue riserve, scrivendo e firmando nel
registro le corrispondenti domande di indennita e indicando con precisione le cifre di
compenso cui crede aver diritto, e le ragioni di ciascuna domanda.

La quantificazione della riserva e effettuata in via definitiva, senza possibilita di successive
integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.

Le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle,
successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio
dell'esecutore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve sono iscritte anche nel
registro di contabilita all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare
del fatto pregiudizievole. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si
intendono abbandonate.

Il Direttore dei Lavori, per la gestione delle contestazioni e riserve, si attiene, ai sensi dell’art.
9 del D.M. 49/2018, alla disciplina prevista nei seguenti paragrafi.

Contestazioni
Il Direttore dei Lavori comunica al Responsabile del Procedimento le contestazioni insorte
circa aspetti tecnici che possono influire sull’esecuzione dei lavori e le riporta sul registro di



contabilita entro quindici giorni; il Responsabile del Procedimento convoca le parti entro
quindici giorni dalla comunicazione e promuove, in contraddittorio, 'esame della questione al
fine di risolvere la controversia. La decisione del Responsabile del Procedimento ¢
comunicata all'lmpresa, la quale ha I'obbligo di uniformarvisi, salvo il diritto di iscrivere riserva
nel registro di contabilita in occasione della sottoscrizione.

Per la definizione delle controversie, per le quali il RUP abbia verificata la fondatezza della
richiesta, potra essere attivata la procedura di “Accordo Bonario per i lavori”, ai sensi dell’art.
205 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.

Se le contestazioni riguardano fatti, il Direttore dei Lavori redige in contraddittorio con
I'Impresa un processo verbale delle circostanze contestate o, mancando questi, in presenza di
due testimoni. In quest'ultimo caso copia del verbale € comunicata all'lmpresa per le sue
osservazioni, da presentarsi al Direttore dei Lavori nel termine di otto giorni dalla data del
ricevimento. In mancanza di osservazioni nel termine, le risultanze del verbale si intendono
tacitamente accettate.

Llmpresa, il suo rappresentante, oppure i testimoni firmano il processo verbale, che & inviato
al Responsabile del Procedimento con le eventuali osservazioni dell’esecutore.

Disposizioni, ordini di servizio, eccezioni e riserve dell’esecutore sul registro di contabilita

Ai sensi dell'art. 5, comma 9 del decreto 7 marzo 2018 n.49, ¢ facolta del Direttore dei Lavori
provvedere alla consegna parziale dei lavori in relazione alla natura dei lavori da eseguire
ovvero nei casi di temporanea indisponibilita delle aree e degli immobili. Nel caso di consegna
parziale conseguente alla temporanea indisponibilita delle aree e degli immobili, 'esecutore &
tenuto a presentare, a pena di decadenza dalla possibilita di iscrivere riserve per ritardi, un
programma di esecuzione dei lavori che preveda la realizzazione prioritaria delle lavorazioni
sulle aree e sugli immobili disponibili.

Lesecutore e tenuto ad uniformarsi alle disposizioni contenute negli ordini di servizio fatte
salve le facolta di iscrivere le proprie riserve. In ogni caso, a pena di decadenza, le riserve
sono iscritte nel registro di contabilita allatto della firma immediatamente successiva
all’ordine di servizio applicativo oggetto di riserve.

Il registro di contabilita € firmato dall'lmpresa, con o senza riserve, nel giorno in cui gli viene
presentato. Nel caso in cui I'lmpresa, non firmi il registro, & invitata a farlo entro il termine
perentorio di quindici giorni e, qualora persista nell'astensione o nel rifiuto, se ne fa espressa
menzione nel registro.

Se I'lmpresa, ha firmato con riserva, qualora I'esplicazione e la quantificazione non siano
possibili al momento della formulazione della stessa, essa esplica, a pena di decadenza, nel
termine di quindici giorni, le sue riserve, scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti
domande di indennita e indicando con precisione le cifre di compenso cui crede aver diritto,
e le ragioni di ciascuna domanda.

Il Direttore dei Lavori, nei successivi quindici giorni, espone nel registro le sue motivate
deduzioni. Se il Direttore dei Lavori omette di motivare in modo esauriente le proprie
deduzioni e non consente alla Committente la percezione delle ragioni ostative al
riconoscimento delle pretese dell'esecutore, incorre in responsabilita per le somme che, per
tale negligenza, la Committente dovesse essere tenuta a sborsare.

Nel caso in cui I'lmpresa non ha firmato il registro nei termini indicati, oppure lo ha fatto con



riserva, ma senza esplicare le sue riserve nel modo e nel termine sopraindicati, i fatti
registrati si intendono definitivamente accertati, e I'lmpresa decade dal diritto di far valere in
qualunque termine e modo le riserve o le domande che ad essi si riferiscono.

Ove per qualsiasi legittimo impedimento non sia possibile una precisa e completa
contabilizzazione, il Direttore dei Lavori puo registrare in partita provvisoria sui libretti, e di
conseguenza sugli ulteriori documenti contabili, quantita dedotte da misurazioni sommarie. In
tal caso I'onere dell'immediata riserva diventa operante quando in sede di contabilizzazione
definitiva delle categorie di lavorazioni interessate vengono portate in detrazione le partite
provvisorie.

Forma e contenuto delle riserve

L'lmpresa, € sempre tenuta ad uniformarsi alle disposizioni del Direttore dei Lavori, senza
poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la
riserva che egli iscriva negli atti contabili.

Le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle,
successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio
dell'lImpresa. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve sono iscritte anche nel
registro di contabilita all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare
del fatto pregiudizievole. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si
intendono abbandonate.

Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni
sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di
inammissibilita la precisa quantificazione delle somme che I'esecutore, ritiene gli siano dovute.

La quantificazione della riserva € effettuata in via definitiva, senza possibilita di successive
integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.

20. Stati di avanzamento lavori e pagamenti

Salvo quanto previsto dall’art. 35, comma 18, del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.in relazione
all’anticipazione del prezzo d’appalto, si prevedono i seguenti stati di avanzamento dei lavori:

- ogni volta che i lavori eseguiti, aumentati degli eventuali materiali utili a pie d’opera
depositati in cantiere (questi ultimi valutati per la meta del loro importo), contabilizzati al
netto del ribasso d’asta e della quota parte dell’anticipazione, comprensivi della relativa quota
degli oneri per la sicurezza, raggiungano un importo netto non inferiore a Euro 50.000,00
(cinquantamila /00).

| pagamenti saranno predisposti secondo quanto indicato nello schema di contratto e
saranno riscuotibili accertata la tranciabilita dei flussi finanziari e la regolarita contributiva.

Stati di Avanzamento potranno essere redatti in caso di sospensione dei lavori di durata
superiore a 90 gg. per cause non imputabili al’Appaltatore, fine dei lavori, risoluzione
contrattuale per liquidare opere compiute effettivamente eseguite, con esclusione dei
materiali in fornitura.

A garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e
dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei
lavoratori, sull'importo netto progressivo dei lavori € operata una ritenuta dello 0,50% (zero



virgola cinquanta per cento) da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.

Sulla base degli Stati d’Avanzamento il Responsabile del Procedimento provvedera a redigere
i corrispondenti certificati di pagamento, sulla base dei quali ’Appaltatore provvedera ad
emettere fattura.

| pagamenti verranno effettuati, nei termini di legge, mediante bonifico, su conto dedicato, e
con l'indicazione del codice CIG e del codice CUP.

La contabilizzazione delle opere a corpo verra effettuata quando le stesse sono
completamente concluse o contabilizzando la quota parte proporzionale al lavoro
effettivamente eseguito.

Il pagamento delle suddette rate non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai
sensi dell’art. 1666, c.2, del codice civile.

Limporto delle penali relative a ritardi o inadempimenti commessi da Appaltatore verra
conteggiato in detrazione nella liquidazione del credito a fine lavori.

21. Conto finale dei lavori

Il conto finale dei lavori e disciplinato dal decreto ministeriale 49/2018 (art. 14) ed e
compilato dal D.L. a seguito dell’avvenuta emissione del certificato di ultimazione dei lavori.

Esaminati i documenti acquisiti, il responsabile del procedimento invita |'esecutore a prendere
cognizione del conto finale ed a sottoscriverlo entro un termine non superiore a trenta
giorni.

L'esecutore, all'atto della firma, non puo iscrivere domande per oggetto o per importo
diverse da quelle formulate nel registro di contabilita durante lo svolgimento dei lavori, e
deve confermare le riserve gia iscritte sino a quel momento negli atti contabili per le quali
non sia intervenuto l'accordo bonario cui all'articolo 205 del codice, eventualmente
aggiornandone l'importo.

Se l'esecutore non firma il conto finale nel termine sopra indicato, o se lo sottoscrive senza
confermare le domande gia formulate nel registro di contabilita, il conto finale si ha come da
lui definitivamente accettato.

22. Collaudo

Il collaudo comprende anche I'esame delle riserve dell'esecutore, sulle quali non sia gia
intervenuta una risoluzione definitiva in via amministrativa, se iscritte nel registro di
contabilita e nel conto finale nei termini e nei modi stabiliti dal presente Capitolato e dal
D.Lgs 50/2016. Il responsabile del procedimento trasmette all'organo di collaudo, oltre alla
documentazione prevista per legge relativamente al conto finale dei lavori, anche le relazioni
riservate sia del direttore dei lavori che del responsabile del procedimento, sulle eventuali
riserve avanzate dall'esecutore dei lavori non definite in corso d'opera. L'organo di collaudo
provvede a raffrontare i dati di fatto risultanti dal processo verbale di visita con i dati di
progetto e delle varianti approvate e dei documenti contabili e formulare le proprie
considerazioni sul modo con cui I'esecutore ha osservato le prescrizioni contrattuali e le
disposizioni impartite dal direttore dei lavori.

Con apposita relazione riservata il collaudatore espone il proprio parere sulle riserve e
domande dell'esecutore e sulle eventuali penali sulle quali non sia gia intervenuta una
risoluzione definitiva. Il certificato di collaudo viene trasmesso per la sua accettazione
all'esecutore, il quale deve firmarlo nel termine di venti giorni. All'atto della firma egli puo
aggiungere le richieste che ritiene opportune, rispetto alle operazioni di collaudo. Tali



richieste devono essere formulate e giustificate con riferimento alle riserve. Condotte a
termine le operazioni connesse allo svolgimento del mandato ricevuto, I'organo di collaudo
trasmette al responsabile del procedimento tutti i documenti amministrativi e contabili
ricevuti, unendovi:
e iverbali di visita;
e la dichiarazione del direttore dei lavori attestante l'esito delle prescrizioni ordinate
dall'organo di collaudo;
e il certificato di collaudo;
e le eventuali relazioni riservate relative alle riserve e alle richieste formulate
dall'esecutore nel certificato di collaudo.
Per tutto quanto non contemplato nel presente articolo si rimanda al Decreto legislativo
50/2016 e s.m.i ed al DPR n.207/2010 per le parti attualmente ancora vigenti.

23. Criteri ambientali minimi

Ai sensi dell'art. 34 del D. Lgs. 50/2016, nell'esecuzione delle opere previste nel presente
appalto, con speciale riguardo a materiali, modalita di esecuzione, procedure operative e di
cantiere, dovranno essere rispettati, per le parti applicabili, i disposti e le prescrizioni
contenute nei Criteri Ambientali Minimi adottati ai sensi del Decreto del Ministro
dell'Ambiente 11 aprile 2008 “Approvazione del Piano d'azione per la sostenibilita ambientale
dei consumi nel settore della pubblica amministrazione” e s.m.i.

24. Modalita di riscossione dei corrispettivi

| pagamenti saranno predisposti secondo quanto indicato all’art. 8 dello schema di contratto
e saranno riscuotibili accertata la tranciabilita dei flussi finanziari e la regolarita contributiva
secondo quanto disposto all’art. 8 dello schema di contratto.

25. Anticipazione del prezzo

Lanticipazione del prezzo & regolamentata ai sensi dell'art. 35, comma 18 del D. Lgs. 50/2016
e s.m.i..

26. Limiti di riconoscimento di danni di forza maggiore

| danni causati da forza maggiore devono essere denunciati dall’esecutore al D.L. entro e non
oltre 5 giorni dall’evento.

Conseguentemente, il D.L. provvedera a redigere processo verbale di accertamento ed a
determinare il risarcimento al quale puo avere diritto I'esecutore stesso.



Capo Il - Disposizioni particolari in materia di sicurezza

27. Piani di sicurezza

L’appaltatore € obbligato ad osservare e far osservare scrupolosamente e senza riserve o
eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la
progettazione e messo a disposizione dalla stazione appaltante ai sensi del D.Lgs. 9.4.2008 n.
81 e s.m.i. nonché il piano di sicurezza e coordinamento eventualmente predisposto nel
corso dei lavori dal coordinatore per I'esecuzione ai sensi dell’art. 92 del T.U. 81/2008 e s.m.i.

L' Appaltatore, prima dell’avvio di ciascun cantiere o in corso d’opera, puo presentare al
Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione proposte di modificazioni o integrazioni
al PS.C. trasmesso alla Stazione appaltante per adeguarne i contenuti alle tecnologie proprie
dell'lmpresa;

E a carico dell'appaltatore la trasmissione di detto piano alle imprese esecutrici o ai
lavoratori autonomi in subappalto, prima dell’inizio dei rispettivi lavori.

E’ parimenti onere dell’affidatario (appaltatore) la verifica dell’idoneita tecnico professionale
delle imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi in subappalto con le modalita indicate
dall’Allegato XVII al D.Lgs 9.4.2008 n.81 e s.m.i.; detta documentazione deve essere messa a
disposizione del responsabile dei lavori e conservata in cantiere.

Lappaltatore puo presentare direttamente al coordinatore per la sicurezza in fase di
esecuzione una o piu proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di
sicurezza e di coordinamento per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie ovvero
quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria
esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti
per la sicurezza dei lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza.

L'appaltatore ha diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci
tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere,
sullaccoglimento o il rigetto delle proposte presentate. Le decisioni del coordinatore sono
vincolanti per I'appaltatore.

Leventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non puo in alcun modo giustificare
variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del
corrispettivo.

Lappaltatore € tenuto ad osservare ed a far osservare scrupolosamente e senza riserve o
eccezioni la Deliberazione consiliare n. 55 dd. 3 luglio 2008 recante titolo: “Atto di intesa per
la sicurezza negli appalti di lavori (e manutenzione delle aree verdi) del Comune di Trieste —
approvazione e applicazione nella prassi operativa del comune di Trieste” con i relativi allegati
e ss.mm.ii. e la Determinazione dirigenziale n. 45 dd. 20 dicembre 2008 recante titolo
“Attuazione dell’Atto di Intesa nei cantieri: approvazione della disciplina operativa e di due
protocolli operativi per l'esecuzione degli accertamenti nei cantieri dei lavori e di
manutenzione delle aree verdi con relativi allegati e ss.mm.ii.

E’ fatto obbligo all’appaltatore di predisporre, entro trenta giorni dall’aggiudicazione e
comunque prima dell’inizio dei lavori, il piano sostitutivo delle misure per la sicurezza fisica
dei lavoratori di cui al p.to 3.1 dell’Allegato XV al D.Lgs 9.4.2008 n. 81 e s.m.i. Detto piano €
conservato in cantiere ed € messo a disposizione delle autorita competenti preposte alle



verifiche ispettive di controllo dei cantieri.

E parimenti onere dell'appaltatore la verifica dell’idoneita tecnico professionale degli eventuali
lavoratori autonomi in subappalto con le modalita indicate dall’Allegato XVII al D.Lgs.
9.42008 n. 8] e s.m.i; detta documentazione deve essere messa a disposizione del
responsabile dei lavori.

L'appaltatore ¢ altresi obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il
piano di sicurezza e di coordinamento eventualmente predisposto nel corso dei lavori dal
coordinatore per |'esecuzione dei lavori ai sensi del combinato disposto degli artt. 90, comma
5,e 92,comma 2, del D.Lgs. 9.4.2008 n. 81 e s.m.i.

28. Piano operativo di sicurezza

Laffidatario (I'appaltatore), entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque almeno 15
giorni prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare al Direttore dei Lavori
o, se nominato, al Coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, il proprio piano
operativo di sicurezza, per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative
responsabilita nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, unitamente ai piani
operativi di sicurezza delle singole imprese esecutrici in subappalto, previa verifica della
congruita dei medesimi rispetto al proprio.

Il piano operativo di sicurezza e redatto ai sensi dell’art. 17, comma |, lettera a) del D.Lgs.
9.4.2008 n. 81 e s.m.i. con riferimento allo specifico cantiere, ha i contenuti minimi previsti dal
p.to 3.2 dell’Allegato XV dello stesso D.Lgs 9.4.2008 n. 81 e s.m.i. e deve essere aggiornato ad
ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.

Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di
sicurezza e di coordinamento di cui all'art. |00 del D.Lgs 9.4.2008 n. 81 e s.m.i

Detto piano € conservato in cantiere ed € messo a disposizione delle autorita competenti
preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri.

29. Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza

Lappaltatore € obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'art. 15 del D.Lgs.
9.4.2008 n. 81 e s.m.i,, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti
agli articoli 95 e 96 e all'allegato XlII stesso D.Lgs.

| piani di sicurezza devono essere redatti in conformita a quanto previsto dall’Allegato XV del
D.Lgs 9.4.2008 n. 81 ed alla migliore disciplina tecnica in materia.

L'impresa esecutrice & obbligata a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e
quindi periodicamente, a richiesta del committente o del coordinatore, l'iscrizione alla
camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi
applicati ai lavoratori dipendenti. L'appaltatore vigila sulla sicurezza dei lavori affidati e
sull’applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento
ed é tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese e lavoratori autonomi operanti nel
cantiere, in particolare per quanto riguarda gli interventi di cui ai citati artt. 95 e 96 del D.Lgs
9.4.2008 n. 81. In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo
incombe all'impresa mandataria capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere € responsabile del
rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori.



| piani di sicurezza formano parte integrante del contratto di appalto.

30. Rischi delPambiente di lavoro

Ai sensi del D.L. 81/2008, si informa sui seguenti rischi specifici nel’ambiente di esecuzione
dei lavori:

* La presenza sul terreno di materiale improprio e di animali che potrebbero provocare
pericolo di piccoli incidenti ed infezioni.

* La presenza di persone che si trovano nelle vicinanze del sito di lavoro per le quali e
necessaria un’adeguata sorveglianza, segnaletica e metodologia di lavoro e segnaletica
per prevenire incidenti alle persone presenti.

* La presenza di linee di reti tecnologiche sia aeree che sotterranee che potrebbero
provocare pericolo agli operatori ed i cui tracciati dovranno comunque essere
verificati dall’lmpresa presso gli uffici tecnici di Acegas ApS AMGA.

* La presenza di eventuali altri cantieri di lavoro per i quali & necessaria una preventiva
informazione presso i diversi servizi comunali.

* La presenza di rischio biologico ambientale.

* La presenza di traffico veicolare (pedonale).

31. Interventi urgenti di messa in sicurezza

L'Appaltatore dovra GARANTIRE, in qualsiasi momento, per tutta la durata dell’appalto, nei
casi giudicati dalla Stazione Appaltante di estrema urgenza, intendendosi come tali quelli in cui
possa configurarsi il pericolo per la vita umana, ovvero l'interruzione di pubblico servizio,
ovvero la produzione di ingenti danni, segnalati via fax, posta elettronica, telefonicamente o
con ogni altro mezzo analogo, I'esecuzione immediata di tutti gli accorgimenti e tutte le
opere di presidio necessarie per garantire la sicurezza, la pubblica incolumita e la pubblica
igiene. Gli interventi di presidio necessari per scongiurare gli stati di urgenza devono essere
eseguiti con la massima tempestivita ovvero entro un’ora dalla richiesta e le lavorazioni
necessarie entro ventiquattro ore dalla richiesta. Leventuale modifica dei termini suddetti
potra avvenire unicamente con ordine da parte della Direzione Lavori.



32. Cartello di cantiere

L'appaltatore deve predisporre ed esporre in sito il cartello indicatore in numero di |
esemplari, con le dimensioni di almeno cm. 100 di base e 200 di altezza, recanti le descrizioni
di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. del 1°.6.1990, n. 1729/UL, e comunque sulla base
di quanto riportato nella seguente TABELLA 2, curandone i necessari aggiornamenti periodici.

TABELLA 2 - CARTELLO DI CANTIERE
Dipartimento Territorio Economia Ambiente e Mobilita
Servizio Strade e Verde Pubblico

LAVORI: “Passeggiata a mare di Barcola — manutenzione straordinaria e ripristino pavimentazione — 2
lotto - Codice Opera 21080”

Progetto esecutivo (determinazione dirigenziale n. dd._/_ /20 )
Progetto esecutivo redatto da: ing. Stefano Hager
Direttore dei Lavori: ing. Stefano Hager
Direttore Operativo: arch. Elena Ledovini
Ispettore di cantiere:/
Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione: geol. Giorgio Tagliapietra
Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione: /
Durata stimata in uomini x giorni:
Notifica preliminare in data:__/ /20
Modifiche:
Responsabile Unico del Procedimento: arch. Andrea de Walderstein

Importo del progetto: Euro: ...l
Importo lavori a base d’asta: Euro: ..............
Oneri per la sicurezza: Euro: ...l
Importo del contratto: Euro:
Garaindata:__/ /20 offerta di Euro ,00 pari al ribasso del __ %
Impresa/ATI
esecutrice:
con sede a in Via n_
Qualificata per i lavori delle categorie:
OG3, classifica Euro ,00

Direttore tecnico del cantiere:
Subappaltatori: per i lavori di
Importo lavori subappaltati: Euro

Categoria

descrizione

Intervento finanziato con fondi del Comune (ovvero)

inizio dei lavori con fine lavori prevista per il
prorogato il con fine lavori prevista per il

Ulteriori informazioni sullopera possono essere assunte presso ['ufficio tecnico comunale
tel: 040/675 fax:040/

http:/lwww.comune.trieste.it ; e_mail: @comune.trieste.it


http://www.comune.trieste.it/

Capo lll - Disposizioni sugli obblighi dell’appaltatore e della stazione
appaltante

33. Oneri e obblighi a carico dell’appaltatore

Oltre a quanto previsto nel contratto, in tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei
lavoratori e nel CSA, sono a carico dell’appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono.

Oneri e obblighi generali

La fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal
Direttore dei Lavori, in conformita alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite
risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola
d’arte, richiedendo al medesimo Direttore dei Lavori tempestive disposizioni scritte per i
particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla descrizione
delle opere;

La custodia, la conservazione e ogni responsabilita sulle opere realizzate, sui materiali e sulle
attrezzature depositate in cantiere, anche se non di sua proprieta, dal momento della
consegna dei lavori alla presa in consegna da parte della Amministrazione che deve tradursi in
un idoneo verbale da redigersi in contraddittorio tra le parti;

Laccatastamento e [l'aggiornamento della mappa catastale dell'immobile realizzato e/o
ristrutturato.

Oneri e obblighi organizzativi

[l mantenimento di una sede operativa nell'ambito del territorio comunale, munita di recapito
telefonico adeguatamente presidiato (con esclusione di segreteria telefonica o di altri sistemi
automatizzati) durante il corso di tutta la giornata lavorativa e per la durata dei lavori sino
all’emissione del certificato di collaudo (o del certificato di regolare esecuzione);

la costruzione e la manutenzione, entro il recinto del cantiere, dei locali ad uso ufficio del
personale di Direzione Lavori, assistenza e coordinamento alla sicurezza, arredati, illuminati e
provvisti di armadio chiuso a chiave, tavolo, sedie ed attrezzatura idonea (personale computer
e idonei applicativi e materiale di cancelleria);

la realizzazione dei tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove, verifiche, esplorazioni, capisaldi,
controlli e simili (che possano occorrere dal giorno in cui inizia la consegna fino al
compimento del collaudo provvisorio o all’emissione del certificato di regolare esecuzione)
tenendo a disposizione del Direttore dei lavori i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti
e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal
riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna;

per quanto riguarda il tracciamento degli scavi relativi alla realizzazione delle nuove
infrastrutture a rete, gli stessi saranno eseguiti con supporto della Direzione Lavori e del
Gestore principale dei servizi esistenti;

la raccolta di tutte le informazioni necessarie ed utili alla individuazione dei servizi a rete
esistenti, ed i contatti e sopralluoghi con i tecnici al fine di individuare I'esatta posizione dei
servizi che dovessero interferire con la realizzazione dei lavori; in considerazione del fatto
che le localizzazioni strumentali possono avere dei margini di tolleranza/errore, sia a livello
planimetrico che altimetrico, € fatto comunque obbligo all’appaltatore, in fase di scavo, di
adottare particolare attenzione, ogni necessaria precauzione e quantaltro si renda



indispensabile al fine di non arrecare alcun tipo di danno diretto o indiretto alle reti
tecnologiche presenti);

i calcoli di dimensionamento e stabilita di opere provvisionali, anche relativi a macchine e
impianti, che si rendessero necessari nel corso dei lavori per la realizzazione delle opere
attenendosi alle normative vigenti o a quelle che potranno essere emanate in corso d’opera;
detti calcoli dovranno essere consegnati in tempo utile alla Direzione Lavori al fine di poter
essere esaminati e diverranno esecutivi solo dopo l'approvazione della Direzione Lavori
stessa; i progetti (disegni e relazioni di calcolo) di cui sopra saranno consegnati alla Direzione
Lavori in tre copie unitamente a un formato digitale di tutti gli elaborati; in particolare per le
strutture in acciaio e in cemento armato normale o precompresso (in zona sismica e non)
tali progetti dovranno essere firmati da un professionista abilitato e iscritto all'Albo;

lobbligo di dare immediata comunicazione in forma scritta alla Direzione Lavori di
qualsivoglia eventuale manomissione di reti, apparecchiature, impianti, manufatti, etc, occorsa
nel corso dell'esecuzione dei lavori al fine di consentire alla Direzione Lavori stessa
'accertamento del danno e la verifica del corretto ripristino;

I'obbligo di concedere l'ingresso in cantiere ai Gestori dei servizi a rete esistenti e/o a Ditte
terze dallo stesso incaricate per I'esecuzione di opere non ricomprese nel presente
contratto, quali in via esemplificativa e non esaustiva: collegamenti alle reti esistenti, nuovi
allacci, fornitura e posa in opera di cavi elettrici e pali di illuminazione pubblica, ecc....

Oneri e obblighi per ’attivazione, la gestione ed il mantenimento del cantiere
Leffettuazione dei movimenti di terra e di ogni altro onere relativo alla formazione del
cantiere attrezzato, ivi comprese le vie di accesso, in relazione alla entita dell’opera, con tutti i
piu moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le
opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di proprieta
pubbliche o private, la recinzione nei termini previsti dalle vigenti disposizioni;

la manutenzione quotidiana ed il mantenimento, in perfetto stato di conservazione, di tutte le
opere realizzate e di tutto il complesso del cantiere sino all’emissione del certificato di
collaudo (o del certificato di regolare esecuzione) ed il mantenimento delle condizioni di
sicurezza del traffico pedonale e veicolare in tutte le aree, pubbliche e private, limitrofe ed
antistanti il cantiere. In particolare la sistemazione delle sue strade, i rifacimenti e le
riparazioni al piano stradale danneggiato, agli accessi ed ai cantieri, inclusa l'illuminazione delle
vie d’accesso e del cantiere stesso; la continuita degli scoli delle acque e quant'altro
necessario a rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai
lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dallo stesso ente
appaltante;

il mantenimento in buono stato di servizio di tutti gli attrezzi e dei mezzi d’opera, delle
strade e dei ponti di servizio esistenti, che occorrano per i lavori;

la pulizia quotidiana del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, oltre che di
quelle interessate dal passaggio di automezzi, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto,
anche se abbandonati da altre ditte, sino alle discariche autorizzate;

il divieto di deposito di materiali fuori dal recinto di cantiere, anche per brevissimo tempo, (in
difetto, sara comminata una apposita penale in misura da € 100,00 ad € 200,00 per ogni



infrazione accertata);

la predisposizione degli attrezzi, dei ponti, delle armature, delle puntellazioni e quant’altro
occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori nei termini previsti dalle vigenti norme in
materia di sicurezza nei cantieri, ivi compresa la realizzazione e mantenimento di tutte le
opere provvisionali necessarie, nel corso dei lavori, anche su disposizione del Direttore dei
lavori e/o del Coordinatore per I'esecuzione dei lavori, per I'esecuzione delle opere e per la
protezione e sicurezza dei lavoratori;

l'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi
natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione lavori. Nel
caso di sospensione dei lavori dovra essere adottato ognhi provvedimento necessario ad
evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a
carico dell’appaltatore I'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato
o insufficiente rispetto della presente norma;

ove reputato necessario la guardiania e la sorveglianza diurna e notturna nell'arco delle 24
ore giornaliere, ai sensi dell'art. 22 della Legge 13/09/1982 n. 646, la custodia continuativa
deve essere affidata a personale provvisto di qualifica di guardia particolare giurata. La
violazione della presente prescrizione comporta la sanzione dell’arresto fino a tre mesi o
del’ammenda da Euro 51,65 ad Euro 516,46;

il completamento del ripristino degli scavi stradali completi di binder, entro le 48
(quarantotto) ore successive al rinterro ovvero secondo diverso termine preliminarmente
impartito dal Coordinatore all’Esecuzione e/o dal Direttore dei Lavori. Llmpresa in caso di
cedimento o ammaloramento della pavimentazione stradale interessata dai lavori in oggetto,
€ tenuto ad intervenire tempestivamente sul posto adottando tutti gli accorgimenti idonei a
garantire la sicurezza della circolazione stradale ed e tenuto ad eseguire le necessarie opere
di ripristino entro 8 (otto) ore dal momento in cui ne ha avuto notizia; in caso di
inadempienza la Committente ha la facolta di procedere d’ufficio a propria cura alla
realizzazione di quanto sopra e con addebito all’lmpresa della spesa sostenuta.

Oneri e obblighi correlati alle forniture e trasporti

La fornitura e il trasporto, a pieé d'opera, di tutti i materiali e mezzi occorrenti per
I'esecuzione dei lavori, franchi di ogni spesa di imballo, trasporto, tributi ed altra
eventualmente necessaria;

I'assunzione a proprio ed esclusivo carico dei i rischi derivanti dai trasporti;

la fornitura di tutti i mezzi d'opera (attrezzi, ponteggi, cavalletti, sollevatori e similari)
necessari ai lavori e l'approntamento di tutte le opere, anche a carattere provvisorio,
occorrenti per assicurare la non interferenza dei lavori con quelli di altre imprese o eseguiti
in economia dalla stazione appaltante;

il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo
le disposizioni della Direzione Lavori, comunque all’interno del cantiere, dei materiali e dei
manufatti esclusi dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto
dell’ente appaltante e per i quali competono, a termini di contratto, all’appaltatore I'assistenza
alla posa in opera. | danni che, per cause dipendenti dall’appaltatore, fossero apportati ai
materiali e manufatti suddetti dovranno essere ripristinati a carico dello stesso appaltatore;

la concessione, su richiesta della Direzione Lavori, a qualunque altra impresa alla quale siano



affidati lavori non compresi nel presente appalto, dell’'uso parziale o totale dei ponteggi di
servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento
per tutto il tempo necessario all’esecuzione dei lavori che I'ente appaltante intendesse
eseguire direttamente ovvero a mezzo di altre ditte dalle quali, come dall’ente appaltante,
limpresa non potra pretendere compensi di sorta, tranne che per I'impiego di personale
addetto ad impianti di sollevamento;

la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei punti
prescritti e di quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché
Pilluminazione notturna del cantiere e delle vie d’accesso al cantiere medesimo.

Oneri e obblighi a conclusione dei lavori

La pulizia di tutte le opere, delle aree pubbliche o private adiacenti al cantiere e, nel caso di
ampliamenti di edifici, anche dei locali gia esistenti se insudiciati nell’esecuzione delle opere
nuove al termine dei lavori. La stazione appaltante non prendera in consegna l'immobile in
mancanza della suddetta pulizia;

il ripristino di tutti i confini e picchetti di segnalazione, nelle posizioni inizialmente consegnate
dalla stessa Direzione lavori prima dell'ultimazione dei lavori e, comunque, a semplice
richiesta della Direzione lavori;

la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale
usato, per le finalita di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal Capitolato speciale
o precisato da parte della Direzione Lavori con ordine di servizio e che sara liquidato in base
al solo costo del materiale;

la consegna dei certificati, riguardanti i materiali da porre in opera, alla fornitura degli stessi in
cantiere e dei certificati di corretta posa o similari non appena é stata eseguita I'opera e
prima che la stessa venga ammessa in contabilita;

la consegna, prima della fine dei lavori e comunque non oltre il termine di 10 giorni naturali e
consecutivi dalla ultimazione degli stessi, di tutti gli ulteriori certificati necessari a rendere
'opera completamente utilizzabile alla data della fine dei lavori, indipendentemente da
eventuali contestazioni con sub affidatari o altri fornitori. Nel caso in cui debba essere
acquisita I'agibilita della struttura; all’appaltatore ¢ fatto obbligo di provvedere alla consegna,
al Responsabile del procedimento, entro il termine perentorio di giorni 10 dalla data di
ultimazione dei lavori, di tutta la documentazione necessaria alla richiesta dell’agibilita stessa.
La mancata o tardiva presentazione della suddetta documentazione o la sua incompletezza
imputabili all’appaltatore, comportera la comminazione della penale in misura di 100 € per
ogni inadempienza.

Oneri e obblighi relativi a rapporti con soggetti terzi
Lassunzione delle spese, dei contributi, dei diritti, dei lavori, delle forniture e delle prestazioni
occorrenti per gli allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura,
necessari per il funzionamento del cantiere e per I'esecuzione dei lavori, nonché delle spese
per le utenze e per i consumi dipendenti dai predetti servizi;

la concessione, previo il solo rimborso delle spese vive, dell’'uso dei predetti servizi alle altre
ditte che eseguono forniture o lavori per conto del’ Amministrazione, sempre nel rispetto
delle esigenze e delle misure di sicurezza;



il pagamento di tributi, canoni e somme comunque dipendenti dalla concessione di permessi
comunali, occupazioni temporanee di suolo pubblico, licenze temporanee di passi carrabili,
ottenimento dell'agibilita a fine lavori, del C.Pl, certificazioni relative alla sicurezza
dell'immobile e degli impianti, conferimento a discarica, rispondenza igienico - sanitaria
dell'opera, nonché il pagamento di ogni tributo, presente o futuro, comunque correlato a
provvedimenti comunque necessari alla formazione e mantenimento del cantiere ed
all'esecuzione delle opere ed alla messa in funzione degli impianti;

la richiesta, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla stazione
appaltante (enti pubblici, privati, ANAS, aziende di servizi ed altre eventuali), interessati
direttamente o indirettamente ai lavori, di tutti i permessi necessari, oltre a seguire tutte le
disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all’esecuzione delle
opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso
aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale, con il pagamento dei
relativi tributi, canoni e quant'altro necessario;

il passaggio, le occupazioni temporanee ed il risarcimento di danni per I'abbattimento di
piante, per depositi od estrazioni di materiali.

Oneri ed obblighi in ordine a documentazione digitale e campionamenti

La consegna alla Committente, prima del collaudo finale delle opere, di una copia
memorizzata su supporto informatico in files gestibili tramite il sistema grafico AutoCAD, e di
una copia in carta firmata, di tutti gli elaborati aggiornati, utilizzati per I'esecuzione delle
opere, le planimetrie relative al tracciato e all’'ubicazione degli impianti, la certificazione e la
documentazione tecnica relativa alle apparecchiature, alle macchine ed ai materiali installate;
in particolare gli elaborati prodotti tramite sistema AutoCAD dovranno essere conformi alle
normative della Committente.

la produzione, alla Direzione lavori ed eventualmente all’organo di collaudo, di un'adeguata
documentazione fotografica relativa alle lavorazioni di particolare complessita o non piu
ispezionabili o verificabili dopo la loro esecuzione. La predetta documentazione, a colori ed in
formati idonei ed agevolmente riproducibili, deve essere resa in modo da non rendere
modificabile la data ed ora delle riprese. In relazione alla tipologia ed all'importanza dell’opera
puo essere prevista la restituzione grafica e su <<file>> (Dwg o Dgn) dell’opera stessa come
realizzata (as built), ossia con le eventuali modifiche apportate in corso di costruzione con i
piu significativi dettagli esecutivi. In tale ipotesi il relativo onere, da determinare a corpo,
dovra essere computato nelle spese generali dell’intervento.

esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla
Direzione lavori, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione,
compresa la confezione dei campioni, modelli, sagome e I'esecuzione di prove di carico e
calcoli che siano ordinate dalla stessa Direzione lavori su tutte le opere in calcestruzzo
semplice o armato e qualsiasi altra struttura portante, nonché prove di tenuta per le
tubazioni; in particolare ¢ fatto obbligo di effettuare almeno un prelievo di calcestruzzo per
ogni giorno di getto, datato e conservato. Spetta all'insindacabile giudizio della Direzione
lavori la valutazione della rispondenza delle prove, campioni, prelievi e quant'altro necessario
alle dovute prescrizioni, con la facolta di farli ripetere finché tale rispondenza non sia
raggiunta. Dei campioni potra essere ordinata la conservazione, munendoli di sigilli e della
sottoscrizione del Direttore dei lavori e dell'appaltatore o comunque con modalita tali da



garantirne l'autenticita;

I'esecuzione di un’opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia
previsto specificatamente dal Capitolato Speciale o sia richiesto dalla Direzione dei Lavori,
per ottenere il relativo nulla-osta alla realizzazione delle opere simili;

la previa presentazione alla D.L. ed al RUP delle campionature e delle specifiche tecniche dei
materiali e delle forniture da impiegare nell’appalto prima del loro effettivo utilizzo secondo
criteri e procedure valutati dal D.L. d’'intesa con il RUP (mediante compilazione di apposita
scheda dei materiali fornita dal D.L.);

La presentazione di idonea documentazione che contenga le informazioni e soluzioni che
verranno adottate per rispettare quanto previsto dal capitolato tecnico e dal punto 2.5.1
(Demolizioni e rimozioni dei materiali) dei CAM di cui al DM || ottobre 2017, in uno (n°l)
esemplare cartaceo e uno (n°l) su file non editabile (es. PDF).

34. Disciplina e buon ordine del cantiere

L'appaltatore € responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di
osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento e le
prescrizioni ricevute, assumere solamente persone capaci ed idoneamente formate, in grado
di sostituirlo nella condotta e misurazione dei lavori.

La stazione appaltante potra pretendere che I'appaltatore allontani dal cantiere quei
dipendenti che risultino palesemente insubordinati, incapaci e disonesti o, comunque, non
graditi alla stazione appaltante per fatti attinenti alla conduzione dei lavori.

Lappaltatore assicura l‘organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere
attraverso la direzione del cantiere la quale viene assunta da un tecnico qualificato ed iscritto
allAlbo della relativa categoria, dipendente dellimpresa o avente apposito incarico
professionale o altro rapporto con l'impresa, abilitato secondo le previsioni del capitolato
speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire in conformita a quanto
previsto dalle linee guida di cui all'art. 83, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. o, se non
ancora adottate in conformita all’art. 87 del D.PR.207/2010.

Il RUP attraverso il Direttore dei Lavori, ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore
di cantiere e del personale dell’appaltatore per disciplina, incapacita o grave negligenza.
Lappaltatore € in tutti i casi responsabile dei danni discendenti dalla scelta del detto
direttore, ivi compresi quelli causati dall’imperizia o dalla negligenza, nonché della malafede o
della frode nella somministrazione o nell’impiego dei materiali.

Il RUP ed i suoi delegati avranno libero accesso al cantiere in qualsiasi giorno ed ora, ad ogni
parte degli interventi oggetto dell'appalto salvo il rispetto delle eventuali prescrizioni da parte
del Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione.

L'Amministrazione mette, secondo il bisogno e le possibilita, a disposizione dell'Appaltatore
quelle aree pubbliche o comunali che occorreranno per piantarvi i cantieri e depositare i
materiali necessari, nei limiti di quanto previsto dalla normativa in materia di sicurezza,
circolazione stradale ed altre discipline vigenti. E' assolutamente vietato all'Appaltatore
depositare materiali fuori dal recinto di cantiere, anche per brevissimo tempo, essendo suo
preciso obbligo tenere costantemente e completamente sgombre da materiali ed attrezzi le



aree pubbliche o comunali all'esterno del recinto medesimo: in difetto, sara passibile
dell'applicazione di una apposita penale, di Euro 100,00.- (Euro cento/00) per ogni infrazione.

E’ a carico e a cura dell’Appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e
dei materiali in esso esistenti, anche se di proprieta dell'’ Amministrazione e cio anche durante
periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell’opera da parte della
medesima Amministrazione.

Allo stesso modo, sono a cura ed a carico dell'Appaltatore la pulizia del cantiere e delle vie di
transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre
ditte; formare, mantenere, illuminare i cantieri e i loro accessi, eseguire le recinzioni e
provvedere alle segnalazioni, eseguire i rifacimenti e le riparazioni di quanto danneggiato.

35. Oneri e obblighi a carico dell’Amministrazione Comunale

Sara cura dellAmministrazione Comunale fornire, su richiesta dell’Appaltatore, la
documentazione grafica giustificativa delle quantita inserite nel computo metrico estimativo.



Capo IV Criteri ambientali minimi — opere a verde

36. Modalita di esecuzione e Criteri Ambientali Minimi (CAM) per I'affidamento
della gestione del verde pubblico e fornitura di prodotti per la cura del verde

Con il Decreto Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare |0 marzo
2020 (G.U. n. 90 del 4 aprile 2020) sono stati ridefiniti i Criteri Ambientali Minimi per
I'affidamento del servizio di progettazione di nuova area verde o di riqualificazione di area
verde gia esistente, della gestione del verde pubblico e per la fornitura di prodotti per la cura
del verde. Pertanto il presente appalto € “verde” in quanto conforme ai CAM indicati nelle
specifiche tecniche e nelle clausole contrattuali.

Ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs 50/2016 l'aggiudicatario € tenuto a rispettare le norme
contenute nel Decreto Ministeriale sopra citato.

Tenuto conto del Decreto sopra citato e delle successive modifiche ed integrazioni, le
lavorazioni, le forniture e gli affidamenti di cui al presente appalto, prevedono il rispetto dei
criteri ambientali minimi per le seguenti modalita di esecuzione dell'appalto, laddove inerenti
le previsioni progettuali:

CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER LCAFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE E
MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO

SPECIFICHE TECNICHE
Ai sensi dell’articolo 34, comma | e 3, del d.Igs. n. 50/2016 le seguenti specifiche tecniche
costituiscono parte integrante della documentazione progettuale e di gara:

|. Piano di gestione e manutenzione

Lofferente presenta il piano di gestione e manutenzione basato sul censimento dell’area
oggetto dell’'appalto almeno di livello | “anagrafica area gestita” (vedi scheda B di cui al
Decreto Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 10 marzo 2020)
messo a disposizione dalla stazione appaltante, al fine di rendere le attivita di manutenzione
piu efficaci e coerenti con le esigenze specifiche del territorio.

Nel definire il Piano di manutenzione, I'offerente fa esplicito riferimento alle attivita descritte
dal progetto nella relativa sezione, se presente; in caso contrario, laddove non sia presente il
progetto, il piano di manutenzione riporta gli elementi contenuti nel paragrafo piano di
gestione e manutenzione presente nella scheda A di cui al Decreto Ministero dell'’Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare 10 marzo 2020, dedicata alla progettazione.

Verifica: la stazione appaltante valuta e verifica la rispondenza del piano di manutenzione
presentato dall’offerente con il progetto, se presente, o con quanto indicato nella scheda A)
di cui al Decreto Ministero dell'’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 10 marzo
2020.

2. Catasto degli alberi

Nel caso le opere di cui al presente appalto siano relative ad aree per le quali non ¢ stato
ancora eseguito il censimento degli alberi, gia previsto dalla Legge. n. 10/2013, I'offerente
integra il data base in uso al Comune di Trieste con le informazioni relative alle alberature
(vedi livello 2 “alberature” presente nella scheda B di cui al Decreto Ministero dell'Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare 10 marzo 2020).

Verifica: presentazione di una dichiarazione di impegno sottoscritta dal legale rappresentante



dell'impresa offerente ad integrare il censimento dell’area con le informazioni relative alle
alberature presenti nell’area oggetto dell’appalto. Impegno contrattuale sottoposto a penale
per inadempienza o ritardo nell’adempimento.

CLAUSOLE CONTRATTUALI
Ai sensi dell’articolo 34, comma | e 3, del D.Igs. n. 50/2016 le seguenti clausole contrattuali
costituiscono parte integrante della documentazione progettuale e di gara:

I. Clausola sociale

Il personale deve essere inquadrato con contratti che rispettino integralmente il trattamento
economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il
settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni, ivi comprese le contribuzioni a
carico del datore di lavoro relative ai fondi di previdenza, di assistenza sanitaria e a tutti gli
enti bilaterali previsti nei CCNL citati. Ai sensi dell'art. 105 comma 9 del D.Igs. 50/2016,
I'aggiudicatario e altresi responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte
dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del
subappalto.

Verifica: la verifica del rispetto del criterio e effettuata in fase di esecuzione del contratto.
Laffidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante prima
dell’inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, assicurativi
e antinfortunistici. Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell’ambito dell’appalto o del
subappalto, la stazione appaltante acquisisce d’ufficio il documento unico di regolarita
contributiva in corso di validita relativo all’affidatario e a tutti i subappaltatori. La stazione
appaltante richiedera per uno o piu addetti al servizio, scelti casualmente, la presa in visione
dei contratti individuali.

2. Sicurezza dei lavoratori

Laggiudicatario deve rispettare la normativa vigente in materia di salute e sicurezza dei
lavoratori anche in caso di impiego di breve durata, come nel caso di lavoratori interinali
(meno di 60 giorni): anche questi ultimi devono aver ricevuto la formazione necessaria in
materia di salute e sicurezza sul lavoro (sia generica che specifica) per svolgere le mansioni
assegnate. Altresi, il personale e dotato di opportune protezioni individuali secondo quanto
previsto dal documento di valutazione dei rischi in adempimento alla normativa vigente in
materia di sicurezza dei lavoratori.

Verifica: documento di valutazione dei rischi (DVR) in corso di validita a dimostrazione che
sono applicate le misure generali per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori e le
registrazione dell’avvenuto controllo da parte del legale rappresentante/Responsabile del
Servizio di Prevenzione e Protezione dell’impresa sulla formazione in materia di salute e
sicurezza dei lavoratori somministrata ai dipendenti con contratto subordinato o di natura
interinale.

3. Competenze tecniche e professionali

Il titolare o altro preposto facente parte dell’organico dell'impresa deve possedere la qualifica
di manutentore del verde, ai sensi dello standard professionale e formativo definito
dal’Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 22/02/2018, e il personale impiegato
nell’esecuzione delle attivita previste dal servizio di gestione dell’area verde deve svolgere
mansioni coerenti con le qualifiche professionali possedute. In particolare, il personale
impiegato per I'applicazione dei prodotti fitosanitari, deve possedere abilitazioni professionali
attestanti la formazione tecnica adeguata e specifica costantemente aggiornata ai sensi del
decreto legislativo n. 150 del 14 agosto 2012 e del Piano di azione nazionale per l'uso



sostenibile dei prodotti fitosanitari emanato con Decreto interministeriale del 22 gennaio
2014.

Verifica: attestato di qualificazione di “manutentore del verde” rilasciato da un organismo
accreditato, previsto dall’accordo stato Regioni del 22/02/2018 almeno posseduto dal titolare
o da altro preposto dell’impresa e una relazione in cui sia descritta, per ciascun dipendente
coinvolto nello svolgimento del servizio, la mansione conferita e la qualifica professionale
posseduta; per gli addetti ai trattamenti di prodotti chimici fitosanitari, 'elenco del personale
coinvolto in tali attivita con i relativi certificati di abilitazione in corso di validita.
Lamministrazione si riserva di effettuare audit in situ per verificare la veridicita delle
informazioni rese.

4. Rapporto periodico

In base ai lavori richiamati nell’oggetto dell’appalto, I'aggiudicatario ogni anno deve presentare
una relazione contenente la documentazione che dimostra il rispetto dei requisiti previsti di
seguito per l'esecuzione delle attivita come ad es. registrazioni sulla formazione e
aggiornamento professionale somministrati al personale (elenco partecipanti, test di verifica
dell’apprendimento effettuati e risultati conseguiti), il piano della comunicazione, relazione sul
reimpiego di materiali organici residuali generati dalle attivita di manutenzione, relazione
tecnica con descrizione delle attivita previste per il rispetto della fauna, per I'esecuzione di
interventi meccanici senza danneggiare la vegetazione circostante, per l'utilizzo dei prodotti
fitosanitari e dei prodotti per la cura del terreno, relazione sullo stato di funzionamento degli
impianti di irrigazione e sulla gestione dei rifiuti, lista dei lubrificanti biodegradabili utilizzati
per la manutenzione delle macchine e lista dei fornitori dalla quale si evince la provenienza
del materiale florovivaistico acquistato.

Verifica: rapporto periodico annuale che dimostra di ottemperare ai criteri coerenti con i
servizi contemplati nell'oggetto dell’appalto richiamati di seguito e compresi nelle clausole
contrattuali. Linadempimento di tale impegno contrattuale € sottoposto a penale dalla
stazione appaltante. Inoltre, 'amministrazione si riserva di effettuare audit in situ o richiedere
ulteriore idonea documentazione per verificare la veridicita delle informazioni rese.

5. Formazione continua

Laggiudicatario deve effettuare I'aggiornamento periodico della formazione volto a migliorare
le competenze dei dipendenti e la sostenibilita delle attivita previste dal servizio relativa alla
gestione delle risorse idriche ed energetiche, delle sostanze chimiche pericolose, e dei rifiuti.
Entro 60 giorni dalla stipula del contratto, I'offerente deve presentare il piano formativo
comprendente la programmazione temporale, i temi trattati e le verifiche di apprendimento
dei corsi previsti. Nel rapporto periodico annuale, inoltre, devono essere presentate le
registrazioni dei corsi somministrati al personale.

Verifica: piano formativo contenente specifiche sui temi e i contenuti trattati, sul profilo
curriculare dei docenti ingaggiati, sulle ore di formazione, e sulle verifiche di apprendimento
previste. Nel rapporto periodico devono essere inserite le registrazioni della formazione
eseguita (elenco partecipanti, test di verifica dell’apprendimento effettuati e risultati
conseguiti).

6. Piano della comunicazione

Laggiudicatario deve proporre e condividere con [|amministrazione un piano di
comunicazione avente lo scopo di promuovere il coinvolgimento attivo dei cittadini e dei vari
portatori di interesse e di garantire la corretta informazione dei cittadini e degli operatori in
caso di richieste specifiche al fine di migliorare la valorizzazione delle aree verdi gestite.
Verifica: proposta di piano di comunicazione nel quale siano definiti gli argomenti che si



intendono comunicare e le attivita di comunicazione con i relativi tempi, modalita e costi di
realizzazione, mirati a garantire la condivisione con i cittadini e i vari portatori di interesse
delle informazioni sugli interventi previsti favorendo la costruzione del senso di appartenenza
al territorio.

7.Aggiornamento del censimento

A seguito delle varie attivita di manutenzione eseguite durante l'appalto, I'aggiudicatario deve
eseguire I'aggiornamento del censimento in possesso della stazione appaltante.

Verifica: relazione/piano di aggiornamento del censimento in cui vengono specificate le
modalita e i tempi per I'esecuzione dell’aggiornamento del censimento.

8. Reimpiego di materiali organici residuali

| residui organici generati da interventi di manutenzione ordinaria delle aree verdi quali sfalci
e potature, devono essere preferibilmente compostati in loco o cippati “in situ” e, ove
tecnicamente possibile, utilizzati come pacciame nelle aree idonee per ridurre il fenomeno di
evaporazione dal terreno. Qualora le attivita suddette non possano essere svolte interamente
nelle aree verdi gestite nell’ambito del contratto, le eccedenze di tali materiali organici
devono essere compostate all’interno dei terreni di proprieta della ditta appaltatrice, se
disponibili, o in impianti autorizzati, oppure, ove abbiano le caratteristiche fisiche adeguate,
devono essere recuperate in microfiliere per la realizzazione di arredi.

Verifica: relazione tecnica che definisce le operazioni eseguite per reimpiegare il materiale
generato dalle attivita di manutenzione supportata da copie di eventuali accordi con terzi per
impiego del materiale in altre biofiliere (preferibilmente compostaggio).

9. Rispetto della fauna

Le attivita di manutenzione, soprattutto dei parchi suburbani e di aree a forte valenza
ambientale, devono essere eseguite creando il minore disturbo e danno alla fauna presente
nell’area. In particolare, le operazioni di gestione del verde devono essere svolte prevedendo:

* tecniche di taglio del prato che favoriscano vie di fuga per la fauna presente;

* escludere interventi di capitozzatura delle specie arboree, per non ridurre in modo
drastico gli habitat per la fauna (rifugio, nidificazione);

* facilitazione alla formazione della lettiera per favorire lo sviluppo di una ricca coltre di
residui organici, ove cio sia tecnicamente plausibile o congruente in funzione della
destinazione d’uso dell’area e della tipologia di vegetazione;

* il rispetto di quanto previsto dal criterio relativo all'impiego di prodotti fitosanitari;

* fertilizzazione del terreno con sostanze naturali (compost, letami, un mix di stallatico,
stallatico in pellet, etc...);

* il rispetto della programmazione prevista dal progetto che tiene conto di pratiche
manutentive del verde e delle opere, come la pulizia delle fontane, nei periodi di minor
disturbo alla fauna.

Verifica: relazione tecnica (da inserire nel rapporto periodico) contenente le attivita e le
tecniche utilizzate per arrecare il minor danno possibile alla fauna presente nell’area oggetto
dell'appalto. La stazione appaltante programma le opportune verifiche in sede di
aggiudicazione e/o nel corso dell’esecuzione dell’appalto.

10. Interventi meccanici
Nell’'esecuzione delle opere di manutenzione, devono essere evitati danni alle specie vegetali
presenti nell’area oggetto degli interventi facendo particolare attenzione a:

* non provocare danni al colletto degli alberi durante gli interventi meccanici come il



taglio del prato;

* privilegiare, nello svolgimento di lavorazioni meccaniche, l'utilizzo di attrezzature ad
alimentazione elettrica ed a adeguarle in peso e potenza alla tipologia e alla dimensione
dell’area verde;

* disinfettare gli organi taglienti per impedire la diffusione dei parassiti negli interventi che
comportano I'esecuzione di tagli;

* limitare gli interventi di potatura delle alberature per evitare [lalterazione della
morfologia della chioma.

Verifica: relazione tecnicalistruzioni operative (da riportare nel rapporto periodico),
contenenti la descrizione delle modalita con cui sono svolte le attivita elencate nel criterio.
La stazione appaltante programma le opportune verifiche nel corso dell’esecuzione
dell’appalto.

I I. Manutenzione del patrimonio arboreo e arbustivo
Gli interventi di potatura devono essere svolti unicamente da personale competente, in
periodi che non arrecano danni alla pianta e non creano disturbo all’avifauna nidificante ed
effettuati solo nei casi strettamente necessari. A titolo esemplificativo si riportano di seguito
alcuni esempi:
* impostare la crescita corretta di un giovane albero trapiantato;
* ridurre o eliminare rami intricati o troppo fitti, male inseriti, instabili, deboli, morti, che
col tempo successivamente potrebbero creare problemi strutturali;
* adottare misure di profilassi come I'asportazione di rami deboli o secchi che possono
costituire una facile via di ingresso per i microrganismi patogeni;
* ridurre rischi di rottura (ad es. in caso di rami con difetti strutturali) o contenere la
crescita, riducendo la massa delle foglie;
* ridurre la resistenza al vento e favorire la penetrazione della luce all’interno della
chioma, ed evitare eccessivi carichi da accumulo di neve per alberi adulti o senescenti.
In particolare, I'aggiudicatario non puo eseguire interventi di capitozzatura per gli alberi e gli
arbusti allevati a forma libera, mentre la cimatura e la potatura drastica devono essere
autorizzati dalla Direzione lavori, poiché indeboliscono gli alberi e possono creare nel tempo
situazioni di instabilita che generano altresi maggiori costi di gestione.
La potatura delle siepi e degli arbusti deve prevedere interventi di manutenzione mirati a
tutelare la specifica funzione delle specie presenti (estetica, difensiva, protettiva del suolo e
della fauna). Gli interventi di abbattimento degli alberi devono essere preventivamente
autorizzati dalla stazione appaltante.
Verifica: relazione tecnica o istruzioni operative (da riportare nel rapporto periodico),
contenente/i criteri di valutazione per la potatura del verde accompagnata dal piano di
manutenzione nella cui documentazione emerge che gli interventi di potature sono svolti
solo se strettamente necessario come indicato dal criterio. La stazione appaltante programma
le opportune verifiche in sede di aggiudicazione e/o nel corso dell’esecuzione dell’appalto.

|2. Manutenzione delle superfici prative
Le attivita di manutenzione e cura delle aree verdi orizzontali (sfalcio e diserbo) devono
essere predisposte in base alle tecniche di gestione differenziata secondo cui la frequenza e
Pattivita di intervento viene stabilita in funzione della tipologia, della destinazione d’'uso e
della modalita di fruizione dell’area con il vantaggio economico per la diminuzione di
interventi e ambientale con la crescita di prati selvatici o fioriti che favoriscono I'aumento
della biodiversita locale e la riduzione dellimpiego di sostanze chimiche, ai sensi di quanto
specificato nelle linee guida elaborate dal Comitato per lo sviluppo del verde pubblico.
Inoltre, per la manutenzione delle aree verdi orizzontali, in particolare, in caso di tagli



frequenti, devono essere impiegate tecniche a basso impatto ambientale come il taglio
mulching. Per le aree verdi extra urbane ed estensive € previsto il ricorso alla fienagione e al
pascolo.

Verifica: relazione tecnica o istruzioni operative da riportare nel rapporto periodico,
contenenti i criteri di valutazione per dimostrare I'applicazione delle tecniche di gestione
differenziata per le attivita di manutenzione nelle aree verdi orizzontali.

| 3. Prodotti fitosanitari

Laggiudicatario deve applicare pratiche di difesa fitosanitaria a basso impatto ambientale
(lotta biologica e difesa integrata) secondo i principi del decreto legislativo 14 agosto 2012,
n.150 (cfr.in particolare I'Allegato Ill al decreto legislativo):

. tecniche di lotta agronomica, biologica e fisica;

. tecniche di monitoraggio, al fine di intervenire nelle fasi piu indicate del ciclo biologico
di patogeni e parassiti;

. utilizzo di insetti predatori e parassitoidi specifici delle specie target.

Devono essere garantiti I'informazione alla popolazione degli interventi e il rispetto di tutti gli
altri requisiti previsti per le aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili come
specificato dal decreto interministeriale del 22 gennaio 2014 (Piano di azione nazionale per
l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari) al capitolo “Misure per la riduzione dell’uso dei
prodotti fitosanitari e dei rischi nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi
vulnerabili” e s.m.i..

Nei casi ove sia strettamente necessario € consentito l'utilizzo di determinati prodotti
fitosanitari in applicazione del decreto legislativo |9 agosto 2005, n.214, e successive
modificazioni e integrazioni, nonché dei decreti ministeriali che disciplinano la lotta
obbligatoria al fine di impedire l'introduzione e la diffusione degli organismi da quarantena e
di proteggere i vegetali e la salute pubblica. Inoltre, & assicurata la corretta gestione dei
prodotti fitosanitari chimici nelle modalita di impiego, di conservazione, di stoccaggio e di
smaltimento da parte del personale che esegue gli interventi secondo quanto specificamente
indicato nell’allegato VI del citato Piano di azione nazionale per I'uso sostenibile dei prodotti
fitosanitari. Il personale che esegue i trattamenti fitosanitari deve essere in possesso del
certificato di abilitazione all’acquisto o all’utilizzo di prodotti fitosanitari ai sensi dell’art.9 del
decreto legislativo 14 agosto 2012, n.150.

Verifica: piano di interventi, prima dell’avvio dell'appalto, contenente la specifica delle tecniche
che saranno applicate, evidenziando in particolare i mezzi meccanici, fisici e biologici
alternativi ai mezzi chimici e I'informazione alla popolazione che sara realizzata. Procedura e/
o istruzione operativa scritta/e destinate agli operatori che eseguono i trattamenti, volte ad
assicurare il rispetto delle indicazioni presenti nelle etichette dei prodotti fitosanitari e delle
misure di mitigazione dei rischi da inquinamento, deriva, drenaggio, lisciviazione o
ruscellamento dei prodotti fitosanitari. Devono essere forniti elementi verificabili circa il
possesso del certificato di abilitazione all’acquisto e all'utilizzo di prodotti fitosanitari da
parte degli operatori incaricati di eseguire i trattamenti, nonché il rispetto degli altri requisiti
per la corretta gestione dei prodotti fitosanitari. La stazione appaltante programma le
opportune verifiche in sede di aggiudicazione e/o nel corso dell’esecuzione dell’appalto.

| 4. Attrezzature per la distribuzione dei prodotti fitosanitari

Laggiudicatario deve assicurare il corretto funzionamento e 'opportuna manutenzione delle
attrezzature utilizzate per I'applicazione dei prodotti fitosanitari.

Verifica: elenco delle macchine utilizzate con la registrazione dei controlli funzionali periodici
effettuati in adempimento alla normativa vigente.



I5. Prodotti fertilizzanti

Nei casi in cui non é previsto il rinterro dell’area oggetto di appalto, devono essere effettuate
analisi del terreno volte ad individuarne le caratteristiche chimico-fisiche e determinare le
specifiche esigenze nutritive allo scopo di razionalizzare le concimazioni ed evitare rischiosi
eccessi nell’apporto di nutrienti al suolo. Pertanto, solo nel caso se ne ravveda 'occorrenza,
devono essere impiegate sostanze naturali (letami, residui cornei, ecc.) che non causano
accertati rischi ad animali domestici e potenziali rischi per la salute, con dosi misurate e
differenziate in funzione anche dei fabbisogni della vegetazione. E' proibito l'utilizzo di
ammendanti non rinnovabili (torbe). In alternativa sono utilizzati compostati misti o verdi che
rispondono alle caratteristiche previste dal Decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75 “Riordino
e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti” e s.m.i., letame e/o materiali minerali
(sabbia silicea, materiali vulcanici, kabasite, ecc.) e materiali vegetali di recupero. Per il
controllo delle piante infestanti e della perdita di acqua é eseguita la pacciamatura delle
superfici che ospitano nuove piantagioni di specie erbacee, arbusti e giovani alberi con
sostanze naturali, ove cio sia tecnicamente plausibile o congruente in funzione della
destinazione d’uso dell’area e della tipologia di vegetazione

Verifica: relazione tecnica (da presentare nel rapporto periodico) in cui si riportano le
caratteristiche del terreno per le quali € necessaria la somministrazione di fertilizzanti e in
cui si specificano i metodi e i prodotti utilizzati per la protezione del terreno con la
documentazione che attesti I'assenza di ricina attiva. Sono  presunti conformi gli
ammendanti compostati misti o verdi muniti di marchio in corso di validita rilasciato dal
Consorzio Italiano Compostatori CIC o di altri marchi equivalenti rispetto al criterio. La
stazione appaltante, in caso di prodotti non muniti di tali marchi, nel corso della
somministrazione dei prodotti si riserva di richiedere verifiche di parte terza, condotte da
laboratori in possesso degli idonei accreditamenti, sulla base di quanto indicato nel
Regolamento (CE) n.2003/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai concimi e
s.m.i. (quale il Regolamento 1020/2009).

| 6. Monitoraggio degli impianti di irrigazione

Laggiudicatario deve monitorare il corretto funzionamento dell’impianto di irrigazione ed, in
particolare, la capacita di adattamento all’andamento climatico.

Verifica: registrazioni di moduli che danno evidenza oggettiva dei monitoraggi richiesti nel
criterio.

| 7. Gestione dei rifiuti

Laggiudicatario deve pianificare la gestione dei rifiuti e degli imballaggi prodotti dal processo
di manutenzione e di quelli abbandonati nell’area verde oggetto dell’appalto, prevedendo la
selezione e il conferimento differenziato degli stessi secondo quanto previsto dal
regolamento comunale e dai CAM per I'affidamento del servizio gestione rifiuti.

Verifica: elenco dei rifiuti prodotti durante le operazioni di manutenzione con l'indicazione
dei relativi codici CER e la procedura/istruzione operativa da somministrare al personale di
gestione degli stessi con la specifica delle relative modalita di raccolta, stoccaggio e
smaltimento secondo la normativa vigente, specie per i contenitori vuoti di prodotti chimici
utilizzati.

I8. Oli biodegradabili per la manutenzione delle macchine

Per i veicoli e i macchinari utilizzati nel cantiere devono essere utilizzati oli lubrificanti (oli
idraulici, oli per cinematismi e riduttori, oli per catene, oli motore a 4 tempi, oli motore a 2
tempi e oli per trasmissioni) e grassi biodegradabili con soglia di biodegradabilita pari ad
almeno il 60%, attestata secondo uno dei metodi normalmente impiegati per la



determinazione del livello di biodegradabilita ultima: OCSE 310, OCSE 306 , OCSE 301 B,
OCSE 301 C,OCSE 301 D, OCSE 301 F

Verifica: lista completa dei lubrificanti utilizzati da inserire nel rapporto periodico, supportata
dalla documentazione che attesta la conformita al criterio: rapporti di prova in cui sia
riportato il livello di biodegradabilita ultima secondo la lista di metodi OCSE riportati nel
criterio. Sono presunti conformi i prodotti in possesso del Marchio Ecolabel UE o equivalenti
se rispettano il requisito e in tal caso vanno forniti i codici di registrazione del marchio
ambientale relativo al prodotto utilizzato.

CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER LA FORNITURA DI PRODOTTI PER LA GESTIONE
DEL VERDE PUBBLICO — MATERIALE FLOROVIVAISTICO

SPECIFICHE TECNICHE
Ai sensi dell’articolo 34, comma | e 3, del d.Igs. n. 50/2016 le seguenti specifiche tecniche
costituiscono parte integrante della documentazione progettuale e di gara:

|. Caratteristiche delle specie vegetali

Le specie vegetali appartengono preferibilmente alle liste delle specie della flora italiana
riconosciute dalla comunita scientifica ed sono coerenti con le caratteristiche ecologiche del
sito  d’impianto, garantendo la loro adattabilita alle condizioni e alle caratteristiche
pedoclimatiche del luogo, con conseguenti vantaggi sia sul piano della riuscita dell'intervento
(ecologica, paesaggistica, funzionale) che della sua gestione nel breve, medio e lungo periodo.
Inoltre la selezione delle piante avviene:

e contrastando i processi di diffusione incontrollata di specie alloctone invasive
e/o allergeniche, evitando per quanto possibile la loro introduzione al di fuori
del rispettivo areale di distribuzione originario, in quanto costituiscono
attualmente una delle principali minacce alla conservazione della biodiversita
su scala globale e sono causa di gravi danni economici e alla salute del’'uomo,
limitandone quindi [I'utilizzo ai soli casi necessari come indicato nelle
“Caratteristiche generali per la scelta delle specie vegetali” del presente
capitolato;

e favorendo I'armonizzazione fra sistemi naturali e/o agroecosistemi periferici e
sistemi urbani, permettendo una migliore “ricucitura” dello strappo della
copertura vegetale causato dalla dispersione urbana (sprawl) delle nostre citta
sempre piu mutevoli e disordinate.

Le forniture di materiale florovivaistico rispettano la normativa vigente in materia e in
particolare per le specie forestali il DECRETO LEGISLATIVO [0 novembre 2003, n. 386
“Attuazione della direttiva 1999/105/CE relativa alla commercializzazione dei materiali
forestali di moltiplicazione” e il pertinente art. |3 del DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2018,
n. 34 “Testo unico in materia di foreste e filiere forestali”.

Le specie sono coltivate con tecniche di lotta integrata e utilizzando preferibilmente substrati
contenenti sostanze come il compost di corteccia, fibre di cocco, fibre di legno, truciolato di
legno, ecc..

Ogni pianta presenta caratteristiche qualitative tali da garantirne I'attecchimento (dimensioni
e caratteristiche della zolla e dell’apparato epigeo, resistenza allo stress da trapianto, stabilita,

ecc.) come:
. apici vegetativi ben conformati;
. apparato radicale ben formato e con capillizio ampio e integro;

. adeguato rapporto statura/diametro;



. essere sane ed esenti da fitofagi o patogeni che potrebbero inficiarne la sopravvivenza
o renderne piu difficoltosa la gestione post-trapianto.

Inoltre, & fornita precisa indicazione sull’origine delle piante e regolare documentazione
fitosanitaria.

Le piante in zolla non presentano rotture e subiscono I'opportuna preparazione al trapianto.
Le piante devono essere posizionate nei contenitori da almeno una stagione vegetativa e da
non piu di due anni. Infine devono essere singolarmente etichettate o etichettate per gruppi
omogenei, ossia possedere cartellini di materiale resistente alle intemperie sui quali sia stata
riportata, in modo leggibile e indelebile, la denominazione botanica (genere, specie, varieta
cultivar).

Verifica: relazione tecnica contenente i metodi di coltivazione e i materiali rinnovabili e
sostenibili utilizzati. Per garantire il controllo sul materiale florovivaistico al momento della
consegna delle merce, breve relazione supportata dalla scheda tecnica dei prodotti ove sia
registrata la rispondenza delle forniture al principio di autoctonia e agli standard di qualita
previsti dai riferimenti tecnici contenuti in studi, database o guide tecniche riconosciuti a
livello nazionale come il rapporto “Norme di qualita delle produzioni florovivaistiche”,
elaborato da ISMEA per conto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali o
come le schede varietali che definiscono le caratteristiche delle specie realizzate nell’ambito
del progetto QUALIVIVA (http://www.vivaistiitaliani.it/qualiviva/consultazione-shedetecniche).

Nel caso siano offerte specie alloctone, queste ultime sono esclusivamente non invasive e, nel
documento suddetto, & riportata la motivazione di tale scelta basata su principi di riduzione
degli impatti ambientali e di efficacia della piantumazione. Infine, laddove previsto, in base alla
tipologia di pianta, il passaporto delle piante che attesta I'assenza di organismi nocivi indicati
negli allegati al D.Lgs. N.214/2005.

2. Contenitori ed imballaggi

| contenitori e gli imballaggi se in plastica devono avere un contenuto minimo di riciclato del
30%, devono essere riutilizzati, ovvero restituiti al fornitore a fine uso, e devono essere
riciclabili. Se realizzati in altri materiali, devono essere biodegradabili qualora destinati a
permanere con la pianta nel terreno oppure compostabili ed avviati a processo di
compostaggio a fine vita.

Verifica: dichiarazione di impegno da parte del rappresentante legale a riutilizzare i
contenitori e gli imballaggi in plastica e schede tecniche degli stessi in cui sono specificate le
caratteristiche riportate nel criterio.

3. Efficienza dei sistemi di irrigazione

Lirrigazione del terreno su cui sono coltivate le piante € svolta utilizzando impianti dotati di
adeguati sistemi di misurazione del fabbisogno idrico del terreno, di controllo dell’acqua
erogata e di allarmi in caso di guasto.

Verifica: relazione tecnica accompagnata dalla scheda tecnica dell'impianto in cui sono
presenti i sistemi di misurazione, controllo e allarme richiesti nel criterio.

CLAUSOLE CONTRATTUALI
Ai sensi dell’articolo 34, comma | e 3, del d.Igs. n. 50/2016 le seguenti clausole contrattuali
costituiscono parte integrante della documentazione progettuale e di gara:

I. Qualita delle piante
Laggiudicatario al momento della consegna della merce deve effettuare dei controlli alla


http://www.vivaistiitaliani.it/qualiviva/consultazione-shedetecniche

presenza della stazione appaltante sullo stato di salute delle piante (ad es. piante sane esenti
da attacchi di insetti, malattie crittogamiche, virus, altri patogeni, deformazioni, ferite e
alterazioni di qualsiasi natura che possano compromettere il regolare sviluppo vegetativo e il
portamento tipico della specie) e sulla rispondenza delle principali caratteristiche fisiche delle
specie come la forma, il portamento e le dimensioni tipici della specie agli standard di qualita
previsti dai riferimenti tecnici contenuti in studi database o guide tecniche riconosciuti a
livello nazionale. In particolare, per le specie arboree da utilizzare come alberate stradali sono
indicate le caratteristiche delle specie prescelte a maturita (classi di circonferenza o diametro
del fusto, caratteristiche apparato radicale, altezza di impalcatura della chioma e altezza
potenziale a maturita nella stazione di riferimento). Le sementi impiegate nella esecuzione di
manti erbosi presentano, qualora disponibili, i requisiti di legge richiesti in purezza e
germinabilita e sono fornite in contenitori sigillati accompagnati dalle certificazioni CRA-SCS.
Verifica: le diverse specie, singolarmente o per gruppi omogenei, posseggono [’etichettatura
per mezzo di cartellini di materiale resistente alle intemperie sui quali sia stata riportata, in
modo leggibile e indelebile, la denominazione botanica (genere, specie, varieta, cultivar) e le
indicazioni della provenienza che avviene da ditte appositamente autorizzate ai sensi delle
leggi 18.6.1931 n. 987. E’ fornito al momento della consegna della merce, per garantirne il
controllo sulla qualita, un documento in cui sia registrata la rispondenza delle forniture agli
standard di qualita previsti dai riferimenti tecnici contenuti in studi, database o guide tecniche
riconosciuti a livello nazionale come il rapporto “Norme di qualita delle produzioni
florovivaistiche”, elaborato da ISMEA per conto del Ministero delle Politiche Agricole
Alimentari e Forestali o come le schede varietali che definiscono le caratteristiche delle
specie realizzate nell’ambito del progetto QUALIVIVA
(http://www.vivaistiitaliani.it/qualiviva/consultazione-shedetecniche).

2. Garanzie sull’'attecchimento dell’'impianto del materiale

Laggiudicatario deve dare garanzia all’amministrazione sul 100% di piante sane e ben
sviluppate fino alla data in cui il collaudo delle opere assume carattere definitivo.

Verifica: certificato di garanzia sottoscritto dal legale rappresentante sul 100 % della fornitura
di piante sane e ben sviluppate fino a collaudo definitivo.

CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER LA FORNITURA DI PRODOTTI PER LA GESTIONE
DELVERDE PUBBLICO — PRODOTTI FERTILIZZANTI

SPECIFICHE TECNICHE
Ai sensi dell’articolo 34, comma | e 3, del d.Igs. n. 50/2016, le seguenti specifiche tecniche
costituiscono parte integrante della documentazione di progettazione e di gara:

|. Prodotti fertilizzanti

| prodotti utilizzati contengono sostanze naturali (letami, residui cornei, e/o materiali minerali
come sabbia silicea, materiali vulcanici, cabasite, ecc.) e materiali vegetali di recupero che non
causano accertati rischi per animali domestici e potenziali rischi per la salute. Gli ammendanti
sono ammendanti compostati misti o verdi e rispondono alle caratteristiche previste dal
Decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75 “Riordino e revisione della disciplina in materia di
fertilizzanti” e s.m.i..

E’ proibito l'utilizzo di ammendanti non rinnovabili (torbe).

Per il controllo delle piante infestanti e della perdita di acqua I'aggiudicatario esegue la
pacciamatura con sostanze naturali delle superfici che ospitano nuove piantagioni di erbacee,
arbusti e giovani alberi.

Verifica: Lofferente presenta l'elenco degli ingredienti naturali contenuti nel prodotto



fertilizzante e la documentazione che attesti I'assenza di ricina attiva. Sono presunti conformi
gli ammendanti muniti del marchio in corso di validita rilasciato dal Consorzio Italiano
Compostatori CIC o di altri marchi equivalenti rispetto al criterio. In caso di offerte di
prodotti non muniti di tali marchi 'amministrazione, nel corso della somministrazione dei
prodotti, si riserva di richiedere verifiche di parte terza, condotte da laboratori in possesso
degli idonei accreditamenti, sulla base di quanto indicato nel Regolamento (CE) n. 2003/2003
del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai concimi e s.m.i. (quale il Regolamento
1020/2009) .

CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER LA FORNITURA DI PRODOTTI PER LA GESTIONE
DEL VERDE PUBBLICO — IMPIANTI DI IRRIGAZIONE

SPECIFICHE TECNICHE
Ai sensi dell’articolo 34, comma | e 3, del d.Igs. n. 50/2016, le seguenti specifiche tecniche
costituiscono parte integrante della documentazione progettuale e di gara:

|. Caratteristiche degli impianti di irrigazione

L'impianto di irrigazione:

- consente di regolare il volume dell'acqua erogata nelle varie zone;

- ¢ dotato di temporizzatori regolabili, per programmare il periodo di irrigazione;

- & dotato di igrometri per misurare I'umidita del terreno o di pluviometri per misurare il
livello di pioggia e bloccare automaticamente l'irrigazione quando I'umidita del terreno &
sufficientemente elevata (ad esempio, dopo che ¢ piovuto).

Verifica: Documento tecnico contenente il tipo e la marca degli impianti accompagnato dalle
schede tecniche che dimostrino il soddisfacimento del criterio.

2. Riuso delle acque

Limpianto € integrato con un sistema di raccolta delle acque meteoriche e, ove possibile, di
trattamento delle acque grigie per consentirne l'utilizzo.

Verifica: relazione tecnica sul sistema di raccolta e di utilizzo delle acque elaborata sulla base
delle risorse idriche disponibili in relazione al clima locale, alle caratteristiche del territorio in
cui e ubicato I'impianto di irrigazione e alle informazioni fornite dalla stazione appaltante
accompagnata dalle schede tecniche del sistema di raccolta e utilizzo delle acque meteoriche
elo, ove possibile, grigie filtrate.
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