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Imposta di bollo assolta in modo virtuale 
Autorizzazione n. 13557/1133 – II del 02/07/1987 

COMUNE DI TRIESTE 
Cod. Fisc. e P. IVA 00210240321 
Dipartimento Innovazione e Servizi al Cittadino   Prot. n. __________ 
Servizio Appalti e Contratti 
OGGETTO: Codice Opera 22150  
IMPRESA:  ___________- 

CUP: F92F22000920004 

CIG: Z003CBE2C5  

Premesso che: 

con la determinazione dirigenziale n. __________ è stato autorizzato, per 
l’affidamento dei lavori in oggetto, il ricorso ad una procedura negoziata senza bando, ai 
sensi dell’art. 50 comma 1 lettera d) del D.lgs. n. 36/2023, stabilendo quale criterio di 
aggiudicazione quello del minor prezzo determinato mediante ribasso percentuale unico 
sull’elenco prezzi posto a base di gara; 

in esito all'esperimento della procedura di gara, con verbale prot.          dd. 
_______--, è stata proposta l'aggiudicazione dell'appalto di cui trattasi all'impresa 
__________-, con il ribasso del _______ % (__________-) sull'importo a base di gara 
e, quindi, al prezzo offerto di Euro ______- (_______--_____) più Euro ________-- 
(___________) per oneri per la sicurezza, per un ammontare complessivo di Euro 
______________ (__________-______) più IVA in misura di legge; 

 
con determinazione dirigenziale n. __________-- è stata disposta l'aggiudicazione 

dell'appalto nei confronti dell'impresa ____________; 
in data ___________, ai sensi dell'art. 90 comma 1 lettera c) del D.lgs. n. 36/2023, 

è stata effettuata la comunicazione di aggiudicazione ai contro interessati e risulta ora 
necessario provvedere alla sottoscrizione del relativo contratto d'appalto; 

è stata accertata la confermata iscrizione dell'impresa _________- nell'elenco dei 
fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione 
mafiosa (c.d. White List), di cui all'art. 1, comma 52, della Legge 06/11/2012 n. 190, tenuto, 
rispettivamente dalla Prefettura di ________-; 

tutto ciò premesso, 
tra il COMUNE di TRIESTE, rappresentato da ___________, Direttore del 

Servizio ____________, domiciliato agli effetti del presente atto nel Palazzo Municipale 
di Piazza dell'Unità d'Italia n. 4, il quale interviene e stipula in rappresentanza del Comune 
di Trieste ai sensi e per gli effetti degli articoli 107, comma 3, lettera c) del D.Lgs. n. 
267/2000 e 82 del Regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di Trieste e 
dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Amministrazione 
che rappresenta; 

e l'impresa ____________- (C.F.  e  Part. IVA __________), con sede legale a 
_________- (__), in via __________ n. ___-, più avanti detta anche “appaltatore” o 
“impresa”, nella persona della legale rappresentante, dott. ________-, nato a _____ (___) 
il ___ (_______) _______ (__________-) e domiciliata per la sua carica presso la 
sede dell'Impresa stessa; 

si conviene e si stipula il seguente: 
CONTRATTO D'APPALTO 

Art. 1 Premesse 
Le premesse e gli atti in esse richiamati formano parte integrante e sostanziale del 

presente atto. 
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Art. 2 Oggetto del contratto 

Il Comune di Trieste, come sopra rappresentato, in virtù degli atti in premessa citati, 
affida all'impresa ___________- che, a mezzo del sopraindicato legale rappresentante, 
accetta senza riserva alcuna, l’appalto dei lavori denominati “Codice Opera 22150 - 
Villa Engelmann. Restauro conservativo della gloriette” sulla base dell'offerta 
prodotta in sede di gara e formulata mediante: 

 RIBASSO PERCENTUALE UNICO SULL'ELENCO PREZZI  
I lavori possono riassumersi sommariamente in: 
 intervento di restauro conservativo del colonnato, ponendosi come obiettivo 

principale la valorizzazione della Gloriette e il ripristino della sua funzione originale. 
Gli interventi prevedono il preliminare smontaggio di tutti gli elementi che 
compongono il colonnato (le colonne, gli elementi in ferro costituenti il porticato a 
volta e gli elementi in porfido che compongono la pavimentazione).  

 gli elementi in porfido che compongono la pavimentazione verranno rimossi, ripuliti 
e riposizionati correttamente su fondo in stabilizzato. 

 sostituzione degli attuali arredi urbani quali panchine con quattro sedute recuperate 
da diversa collocazione, di dimensioni 170x55 cm in pietra. Si prevede la sostituzione 
dei cestini e la predisposizione di nuove linee elettriche interrate funzionali al futuro 
montaggio di elementi per l’illuminazione serale. Viene infine prevista la revisione 
dell’impianto idrico a servizio dell’esistente fontanella. 

così come specificato nel capitolato speciale. L’appaltatore si impegna alla loro 
esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti da questo richiamati. 

L’appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente 
contratto e agli atti da questo richiamati. 

L'appalto comprende tutti i lavori, le forniture e le provviste e quant'altro 
necessario per dare i lavori completamente compiuti, secondo le condizioni stabilite dal 
presente contratto, dal Capitolato Speciale d'Appalto e sulla scorta delle caratteristiche 
tecniche, qualitative e quantitative previste nel progetto esecutivo e in tutti i suoi 
elaborati tecnici che l'appaltatore dichiara espressamente di conoscere e di accettare 
integralmente e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a 
qualsiasi contraria eccezione. 

L'appaltatore prende atto che l'esecuzione dei lavori deve avvenire nel rispetto 
della vigente normativa in materia e secondo le regole dell'arte, nonché secondo le 
tipologie di intervento, caratteristiche dei materiali ivi comprese marca e modello e 
secondo i magisteri indicati nella propria offerta. 

 
Art. 3 Documenti che fanno parte del contratto 

Fa parte del presente contratto ed è allegata allo stesso l'offerta prodotta 
dall'appaltatore (All. “A”) e quanto previsto all’art. 8 del Capitolato Speciale d’Appalto. 
Art. 4 Corrispettivo e modalità di stipulazione del contratto 

Il corrispettivo dovuto all'appaltatore per il pieno e perfetto adempimento 
dell'appalto è fissato, come da offerta allegata sub “A”, con il ribasso del ____ % 
(__________________-) sull'importo a base di gara e, quindi, al prezzo offerto di Euro 
_____________ (_________________________) più Euro ___________ 
(______________________) per oneri per la sicurezza, per un ammontare 
complessivo di Euro ____________ (____________________-), più IVA in misura di 
legge. 

Il contratto è stipulato “a corpo” vedasi art. 4 del Capitolato Speciale d’Appalto. 
E' ammessa la revisione prezzi di cui all'art. 60 del D. Lgs n. 36/2023, in base alla 

normativa vigente. 
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Art. 5 Varianti 
Vedasi quanto previsto nel Capitolato Speciale d’Appalto. 

Art. 6 Modalità e tempi di intervento 
Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in giorni ____ 

(________) naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori 
stessi secondo quanto previsto nel cronoprogramma. 

Prima dell'inizio dei lavori l'appaltatore deve presentare alla Stazione appaltante la 
comunicazione di avvenuta denuncia di inizio dei lavori effettuata agli enti previdenziali, 
assicurativi ed antinfortunistici inclusa la Cassa Edile di Trieste nonché copia della nomina 
del medico competente 
Art. 7 Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo 

Vedasi art. 23 del Capitolato Speciale d’Appalto. 
Art. 8 Pagamenti per lavori non previsti - nuovi prezzi 
Art. 9 Tracciabilità dei flussi finanziari 

Vedasi art. 9 del Capitolato Speciale d’Appalto. 
Art. 10 Subappalto  

Vedasi art. 48 del Capitolato Speciale d’Appalto. 
L'appaltatore, in sede di offerta, ha dichiarato che intende subappaltare o concedere 

in cottimo i seguenti lavori o parti di opere: 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
_______________________________________________________________. 

Si applicano, al riguardo, le disposizioni di legge vigenti con specifico riferimento 
all'art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023 e quanto previsto all’art. 48 del Capitolato Speciale 
d’Appalto. 

L'amministrazione corrisponderà direttamente al subappaltatore l'importo dovuto 
per le prestazioni eseguite nei soli casi previsti al comma 11 del medesimo art. 119 del 
D. Lgs. n. 36/2023, con le stesse cadenze e regole disciplinate dal contratto principale, che 
il subappaltatore dovrà accettare esplicitamente. 

Art. 11 Garanzie definitive 
A garanzia degli impegni assunti con la stipula del presente appalto, la garanzia 

definitiva è calcolata in rapporto percentuale in base ai criteri stabiliti dall'art. 117 del 
D.Lgs. n. 36/2023 ed è definita quindi, in ragione di Euro _______ (_______________), 
detto importo corrisponde al 10 % (dieci per cento) del valore contrattuale. 

A tal fine l'appaltatore ha prodotto la garanzia fideiussoria n. _________ emessa 
da ________-, in data __________--, conservata in atti. 

La garanzia dovrà essere integrata entro 10 (dieci) giorni ogni volta che la Stazione 
appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, a seguito della 
comminazione di eventuali penalità. 

Lo svincolo della garanzia definitiva avverrà sulla base delle disposizioni di cui all'art. 
117 del D.Lgs. n. 36/2023. 

Art. 12 Garanzie assicurative 
Ai sensi dell'art. 117, comma 10 del D.Lgs. n. 36/2023, l'appaltatore è obbligato a 

costituire e consegnare alla Stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna 
dei lavori una polizza di assicurazione quale garanzia per tutti i rischi derivanti 
dall'esecuzione dell'opera, per un massimale corrispondente all'importo del contratto 
nonché a copertura dei rischi di responsabilità civile per danni causati a terzi per un 
massimale di Euro 500.000,00 (cinquecentomila/00). 

A tal fine, l'appaltatore ha presentato la polizza n. ____________-  emessa da 
_________-, in data ___________, conservata in atti. 
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Art. 13 Termini per certificato di collaudo o per l'accertamento della 
regolare esecuzione 

Le modalità tecniche di svolgimento del collaudo sono disciplinate dall'art. 116 del 
D.Lgs. n. 36/2023 e dall'Allegato II.14 al medesimo D.Lgs., si veda anche l’art. xx del 
Capitolato Speciale d’Appalto. 

Art. 14 Penali 
Vedasi art. 17 del Capitolato Speciale d’Appalto. 

Art. 15 Divieto di cessione del contratto 
Il presente contratto non può essere ceduto a pena di nullità, ai sensi dell'art. 119, 

comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023, fatto salvo quanto previsto dall'art. 120, comma 1, lettera 
d) del medesimo Decreto.   

Art. 16 Provvedimenti in caso di fallimento 
In caso di fallimento dell'appaltatore, la Stazione appaltante si avvale, salvi ogni altro 

diritto ed azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista all'art. 124 del 
D.Lgs. n. 36/2023. 

Art. 17 Risoluzione 
La Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto nei casi e con le modalità 

previsti dall'art. 122 del D.Lgs. n. 36/2023 nonché   ipotesi previste all’art. 21 del 
Capitolato Speciale d’Appalto [ulteriori cause espresse di risoluzione…]. 

Art. 18 Recesso 
La Stazione appaltante può recedere dal presente contratto in qualunque momento 

con le modalità di cui all'art. 123 del D.Lgs. n. 36/2023. 
Art. 19 Sospensioni o riprese dei lavori e proroga del termine di 

ultimazione 
La sospensione dei lavori è disciplinata dall'art. 121 del D.Lgs. n. 36/2023. 
È’ altresì ammessa la sospensione dei lavori su ordine del direttore dei lavori nei 

casi di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscono l’esecuzione o la 
realizzazione a regola d’arte dei lavori stessi, compresa la necessità di procedere alla 
redazione di una variante in corso d’opera nei casi previsti dalla legge 

La sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far cessare le cause 
che ne hanno comportato la interruzione. 

Non costituiscono motivo di proroga le cause di cui all’art. 16.9 del Capitolato 
Speciale d’Appalto. 

Art. 20 Controlli 
I controlli sull'esecuzione del contratto sono disciplinati dall’Allegato II.14 al D.Lgs. 

n. 36/2023. 
Art. 21 Obblighi dell'appaltatore nei confronti del personale dipendente 

L’appaltatore si obbliga ad applicare o far applicare integralmente nei confronti di 
tutti i lavoratori dipendenti impiegati nell’esecuzione dell’appalto, anche se dipendenti da 
Imprese subappaltatrici con sede al di fuori dalla Regione Friuli Venezia Giulia, le 
condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi nazionali e locali di 
lavoro della categoria vigenti nella regione durante il periodo di svolgimento dei lavori, 
ivi compresa l’iscrizione dei lavoratori stessi alla Cassa Edile di Trieste, anche ai fini 
dell’accentramento contributivo. 

L’appaltatore prende atto che il pagamento dei corrispettivi a titolo di saldo da 
parte della Stazione appaltante per le prestazioni oggetto del contratto è subordinato 
all’acquisizione del DURC anche dei subappaltatori. 

L'appaltatore si obbliga, altresì, a rispettare tutte le norme in materia retributiva, 
contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti 
dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto previsto dall'art. 119, comma 
7 del D.Lgs. n. 36/2023. 
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L’appaltatore è tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti, contratti 
nazionali di lavoro e accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività 
vigenti in materia, nonché eventualmente di quelle entrate in vigore nel corso dei lavori. 

I suddetti obblighi vincolano l’appaltatore anche qualora non sia aderente alle 
associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o 
artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua 
qualificazione giuridica. 

L'appaltatore, come previsto dal punto 2.7.2 secondo capoverso Clausola sociale dei 
CAM in caso d'impiego di lavoratori interinali per brevi durate (60 giorni) deve accertarsi 
che siano in possesso della formazione in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro 
(sia generale che specifica), presentando alla stazione appaltante, prima del loro impiego, 
i documenti probanti l'avvenuta formazione in uno (n°1) esemplare cartaceo e uno (n°1) 
su file non editabile (es. PDF). 

La mancata consegna della necessaria documentazione verrà sanzionata con una 
penale di Euro 100,00 (cento/00) per ogni inadempienza. 

In caso di inottemperanza accertata dalla stazione appaltante o a essa segnalata da 
un Ente preposto trova applicazione l’art. 31 della Legge 9 agosto 2013 n. 98..   

Art. 22 Oneri e obblighi a carico dell'appaltatore 
 Oltre a quanto previsto nel presente contratto, in tutti i piani per le misure di 
sicurezza fisica dei lavoratori, in particolare l'appaltatore assume tutti gli oneri e si 
impegna a rispettare tutti gli obblighi previsti dal Capitolato Speciale d'Appalto. 

Art. 23 Osservanza dei codici di comportamento dei dipendenti 
pubblici e dell'art. 53, comma 16 ter del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii. 

Nello svolgimento dell'attività di cui al presente atto, l'appaltatore e i suoi 
collaboratori a qualsiasi titolo sono tenuti ad osservare, per quanto compatibili, gli 
obblighi di condotta previsti nel Codice di Comportamento Aziendale, approvato con 
deliberazione della Giunta Comunale n. 234 del 24.05.2018, esecutiva dal 13.06.2018, e 
nel Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici, approvato con D.P.R. 16.04.2013, 
n. 62, che vengono inviati all'atto della sottoscrizione del presente contratto; la violazione 
di detti obblighi di condotta può comportare la risoluzione o decadenza del rapporto di 
cui al presente atto. 

Il presente atto può essere altresì risolto nel caso in cui non venga effettuata da 
parte dell'appaltatore la dichiarazione di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 53, 
comma 16 ter del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii. (non aver concluso contratti di lavoro 
subordinato o autonomo e comunque non aver attribuito incarichi a dipendenti cessati 
del Comune di Trieste che hanno esercitato nei suoi confronti poteri autoritativi o 
negoziali per conto della stessa Amministrazione per il triennio successivo alla cessazione 
del rapporto). 

Art. 24 Patto di integrità 
Si intendono riprodotti nel presente contratto gli obblighi e le facoltà previsti nel 

Patto di Integrità sottoscritto dall'appaltatore in sede di gara. 
Le clausole del Patto di Integrità con le relative sanzioni potranno essere fatte 

valere sino alla completa esecuzione del presente contratto. 
Art. 25 Controversie 

In caso di contenzioso si fa rinvio alle disposizioni di cui al Libro V Parte I – Titolo 
I del D.Lgs. n. 36/2023. 

Nell'ipotesi di accordo bonario di cui all'art. 210 del D.Lgs. n. 36/2023 le modalità 
procedurali da seguire saranno quelle indicate dall'articolo stesso. 

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle 
conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario saranno deferite alla 
cognizione della competente Autorità Giudiziaria Ordinaria con l'esclusione espressa di 
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qualsiasi devoluzione al giudizio arbitrale. 
Il Foro competente è sin d'ora individuato in quello di Trieste. 

Art. 26 Richiamo delle norme legislative, regolamentari e particolari 
all'appalto 

Si intendono espressamente richiamate e cogenti nel rapporto negoziale tra la 
Stazione appaltante e l'appaltatore, le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in 
materia di lavori pubblici, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di 
lavoro, l'Atto d'intesa per la sicurezza negli appalti di lavori (e manutenzione delle aree 
verdi) del Comune di Trieste, approvato con deliberazione giuntale n. 234 dd. 28.6.2007, 
e tutti i documenti del progetto la cui esecuzione è dedotta nel presente atto e, in 
particolare, quelli indicati all'art. 3 del presente contratto. 

Art. 27 Domicilio dell'appaltatore 
Ai sensi e ad ogni effetto previsto all'art. 2 del D.M. 145/2000, l'appaltatore dichiara 

di avere domicilio fiscale a _________ (___), in via ___________ n. _____, mentre 
agli effetti del presente atto elegge domicilio presso gli uffici comunali.  

Ogni variazione del domicilio deve essere tempestivamente comunicata al 
Responsabile Unico del Procedimento. 

Art. 28 Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale 
Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, ecc.) con la 
sola eccezione dell'IVA, sono a totale carico dell'appaltatore, intendendosi qui 
espressamente richiamato l'art. 8 del D.M. n. 145/2000. 
Il pagamento dell’imposta di bollo viene assolto mediante F24 (Elide). 
Il valore presunto del presente atto ammonta ad Euro __________________ 
(_______________________________), più IVA in misura di legge. 
Il presente atto, in quanto soggetto all'IVA, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso 
ai sensi dell'art. 5, punto 2 del D.P.R. 26.4.1986, n. 131. 
Approvazione in forma specifica 

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del codice civile, in quanto sia applicabile, 
l'appaltatore, a mezzo della sopraindicata legale rappresentante, previa lettura del 
presente atto, dichiara di approvare specificatamente i seguenti articoli: 7, 8, 15, 16,  17, 
19, 20, 21, 23, 24, 25, 27 e 30 del presente atto, dichiarando espressamente che la loro 
accettazione è resa materialmente mediante l'unica sottoscrizione digitale apposta al 
presente atto in formato elettronico. 

Fatto in unico originale, con un allegato (“A”), letto, approvato e sottoscritto. 
data della firma digitale                        ing. ____________- 

  firmato digitalmente ai sensi del 
D.Lgs. n. 82/2005 (CAD) 

 
 
data della firma digitale             dott. ____________ 
         firmato digitalmente ai sensi del 

D.Lgs. n. 82/2005 (CAD) 
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