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PARTE PRIMA
PRESCRIZIONI GENERALI

Art. |
Definizioni

La Stazione Appaltante é il Comune di Trieste.

L’Amministrazione Comunale si avvale di dipendeodimunali a partire dal Dirigente di
Servizio, Responsabile Unico del Procedimento &ioipoi R.U.P.) e del Direttore dei Lavori.

L’Appaltatore e il soggetto che si aggiudichergpalto. Le responsabilita e gli obblighi cui
si deve attenere sono meglio descritti nelle nogererali, amministrative, prescrizioni tecniche e
descrizione dei lavori. L'Appaltatore dei lavoriviéenominare un Direttore tecnico. Il tecnico
nominato dal soggetto aggiudicatario dovra posseal@eguata preparazione professionale.

L'appalto comprende tutti i lavori, le forniturdeeprovviste e quant’altro necessario per dare i
lavori, completamente compiuti secondo le condizatabilite dal presente documento sulla scorta
delle caratteristiche tecniche, qualitative e qitetnte previste nel progetto esecutivo e in tusuoi
elaborati tecnici che I'appaltatore dichiara esparesente di conoscere e di accettare integralmente e
che qui si intendono integralmente riportati edréis con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione

L’appaltatore prende atto che I'esecuzione deiriadeve avvenire nel rispetto della vigente
normativa in materia e secondo le regole dell’arte.

Hanno effetto, ai soli fini dell'aggiudicazione ens, altresi, estranei al contratto e non ne
costituiscono in alcun modo riferimento negozi#equantita delle singole lavorazioni indicate sugl
atti progettuali nonché i prezzi unitari delle seesingole lavorazioni offerti dall'appaltatoresede
di gara, relativamente alla parte di lavoro <<apoer>, se non limitatamente a quanto previsto in
tema di varianti.

Fanno, invece, parte del contratto i prezzi uniéfierti dall’'appaltatore in sede di gara per la
parte di lavoro<<a misura>>, i quali costituiscono i prezzi contrattuali@® anche vincolanti per
l'appaltatore ai fini della definizione, valutaziee contabilizzazione di eventuali varianti, adshzie
detrazioni in corso d’opera.

Art. 2
Norme di riferimento

Nel rapporto negoziale sono vincolanti tra le petidisposizioni contenute nel presente
capitolato speciale d’appalto e nel capitolato gaeleed’appalto vigente di cui al D.M. 145/2000 eltr
a tutte le leggi e le norme attualmente vigentniateria di lavori pubblici nonchétto d'intesa per
la sicurezza negli appalti di lavori (e manutenzaatelle aree verdi) del Comune di Trieapgrovato
con deliberazione giuntale 234 dd. 28 giugno 2@l #&lencano a titolo non esaustivo le norme cui
l'appaltatore e tenuto all'esatta osservanza:
a) leggi e disposizioni vigenti in materia di agpdi lavori, servizi e forniture (D.Lgs. 50/2016 e
s.m.i.);

b) leggi e disposizioni vigenti circa l'assistersesiale, le assicurazioni dei lavoratori, la preaiene
infortuni, la sicurezza e la salute dei lavorasmiiluogo di lavoro;

¢) disposizioni vigenti sulle assunzioni obbligaor

d) leggi e dai patti sindacali e dai CCNL di settor

e) leggi e disposizioni vigenti sulla disciplinalddutela e conservazione del suolo pubblico;
f) regolamenti comunali vigenti;

g) disposizioni vigenti in materia di prevenziorala criminalita mafiosa;

h) normativa tecnica vigente, in particolare datbeme CEI, UNI, ecc.;



i) norme, procedure, obblighi ed autorizzazionigssarie per lo svolgimento delle attivita di appalt

k) norme, procedure, obblighi derivanti dalla madadli gara per la scelta del contraente (MEPA di
CONSIP) nonché dagli obblighi derivanti dalla pree di affidamento dell'appalto di cui al
mercato elettronico qui integralmente richiamati.

Art3
Oggetto dellappalto

L'appalto ha ad oggetto i lavori, le forniture, peovviste e quant’altro necessario per dare
completamente compiuti ed eseguiti i lavb@od.Op. 18019” (V.P. 535)sulla base del progetto
esecutivo elaborato dal dr.for. Francesco Panepahiguale le parti fanno integrale rinvio, secota&o
prescrizioni e condizioni stabilite dal presentepi@dato, salvo piu precise indicazioni che aljatt
esecutivo possono essere impartite dal D.L.

L'appalto ha come riferimento il seguente C.P.V.:

18019 Manutenzione straordinaria alberature lundwordi strada ¢C.P.V.45112730-1
pertinenze stradali — Anno 2020 (Euro 200.000,00)

e comprende tutti i lavori, le forniture e le priste e quantaltro necessario per dare i lavori,
completamente compiuti secondo le condizioni stabdal contratto, dal presente Capitolato Speciale
d’appalto e sulla scorta delle caratteristiche i@ qualitative e quantitative previste nel ptoge
esecutivo e in tutti i suoi elaborati tecnici cteppaltatore dichiara espressamente di conoscdre e
accettare integralmente e che qui si intendonogiatmente riportati e trascritti con rinuncia a
gualsiasi contraria eccezione.

L'appaltatore prende atto che I'esecuzione deiriagteve avvenire nel rispetto della vigente
normativa in materia e secondo le regole dell’arte.

Nel rapporto negoziale sono vincolanti tra le pertdisposizioni contenute nello schema di
contratto e quelle del Capitolato generale d’appaltjente di cui al D.M. 145/2000.

I lavori dovranno essere eseguiti tenendo contie detniche pit idonee, indicate nella parte
Il specifica della descrizione delle lavorazioper I'esecuzione dei lavori di manutenzione delea
verdi costituite da bordi strada e pertinenze siradtome evidenziate negli elaborati grafici, in
perfetto stato di decoro, funzionalita e sicurezza.

Art4
Documenti che fanno parte del contratto

Fanno parte del contratto e sono allegati allcsstes
allegato sub << >> [offerta prodotta dall'appaltatore
allegato sub<< C >>: l'elenco prezzi unitari;
allegato sub << H >>:il Capitolato Speciale d’Appalto.

Costituiscono inoltre parte integrante del contrasincorché formalmente non allegati al medesimo,
tutti gli elaborati del progetto esecutivo, comeetknco

A — RELAZIONE GENERALE

B — CARTOGRAFIA ED ELABORATI GRAFICI

D — COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

E — CRONOPROGRAMMA

F — QUADRO INDICATIVO PER GLI ELEMENTI DI COSTORINCIPALI

G — PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

S T o A



Sono altresi contrattualmente vincolanti le corudizi riportate nel Capitolato Speciale
d’appalto, tutte le leggi e le norme attualmentgenti in materia di lavori pubblici nonché I'Atto
d'intesa per la sicurezza negli appalti di lavenm@nutenzione delle aree verdi) del Comune dstie
approvato con deliberazione giuntale 234 dd. 28rgw2007.

Hanno effetto, ai soli fini dell'aggiudicazione ens, altresi, estranei al contratto e non ne
costituiscono in alcun modo riferimento negozideguantita delle singole lavorazioni indicate sugl
atti progettuali nonché i prezzi unitari delle stesingole lavorazioni offerti dall'appaltatoresede di
gara, relativamente alla parte di lavoro <<a coryse non limitatamente a quanto previsto in teima d
varianti.

Fanno, invece, parte del contratto i prezzi unibéiérti dall’'appaltatore in sede di gara per la
parte di lavoro<<a misura>>, i quali costituiscono i prezzi contrattuali @® anche vincolanti per
l'appaltatore ai fini della definizione, valutazie® contabilizzazione di eventuali varianti, adzhzie
detrazioni in corso d’opera.

Art. 5 -
Interpretazione

In caso di discordanza tra i vari elaborati di @ttg o fra i citati elaborati e le norme del
capitolato speciale, o di norme del detto capitotyieciale tra loro non compatibili o non compditibi
con il contratto, o apparentemente non compatibjlin genere, in tutti i casi nei quali sia neaess
linterpretazione delle clausole contrattuali deddisposizioni del capitolato speciale d'appaltbegli
elaborati, si procede applicando gli articoli intera contenuti nel codice civile (1362 e ss.).

Negli appalti a corpo ovvero nella parte a corpglidappalti in parte a corpo e in parte a
misura, qualora si riscontrino differenze tra levasioni economiche contenute nel computo metrico
e/o nel computo metrico estimativo e gli elabogadifici, prevalgono questi ultimi.

Art. 6
Ammontare dell'appalto

Il progetto prevede un importo dei lavori a basgata pari a complessivi Euid3.279,90li
cui Euro3000,00per oneri per la sicurezza stimati dalla staziappaltante e non soggetti a ribasso,
al netto dell'l.V.A. in misura di legge. L'offerrodotta in sede di gara viene formulata mediante
ribasso unico percentuale sull'elenco prezzi.

1. Limporto dei lavori posti a base di gara e dedlmtive categorie dei lavori risulta nella segeen
TABELLA “1”

TABELLA 1
DEFINIZIONE ECONIMICA DELLAPPALTO

N. Ca:lelgc;ria Classifica Natura | Importo lavori INCIDENZA © TOTALE
ord. | heR 207/2010 art. 61 DPR 207/2010 Po S)| AMSURA
1 0S24 1 P Euro 150.279,90 100% Euro 150.279,90
2
3
4
n
TOTALE IMPORTO LAVORI A BASE DI GARA Euro 150.279,90
IMPORTO TOTALE ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTA A RIBASSO Euro 3.000,00
IMPORTO TOTALE APPALTO AL LORDO RIBASISO DI GAI:\’A Euro 200.000,00




Art. 7
Tipo di appalto

Il presente contratto € relativo ad un “appalto iauna” come definito dall'art. 3, comma 1,
lettera eeeee), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

L'importo del contratto pud variare, in aumento ro diminuzione, in base alle quantita
effettivamente eseguite entro i limiti di legge.

Art. 8
Descrizione sommaria delle tipologie di intervento

L'appalto in questione contempla le seguenti pualcitipologie di intervento, salvo piu
precise indicazioni che all'atto esecutivo potraeesere impartite dal DL.:

1. Abbattimento di piante arboree o arbustive

2.Potatura di piante arboree

3. Sfalcio manuale o meccanizzato di bordi stradgperigi prative;
4.Bonifica di bordi strada mediante asporto rifiuti;

5.Messa a dimora di piante arboree e arbustive

La descrizione degli interventi sopra indicati nestlude la possibilitd di richiedere altre
tipologie che si rendessero necessarie per raggianplivello standard manutentivo delle aree verd
Qualora a giudizio del R.T.S. fosse necessario wtegi livelli qualitativi delle prestazioni, é
possibile modificare le frequenze e/o le quantitvjste nelle schede di prestazione del servizio
riportate nel Computo Metrico Estimativo e nel Gyprogramma.

Art. 9
Localizzazione delle aree di intervento
Le localizzazioni delle aree interessate dallampali lavori sono evidenziate in modo
indicativo nell’'elaborato di progettallegato B;le superfici di intervento si intendono rilevatenco
misure planimetriche.

Art. 10
Durata dell'appalto

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appale fissato in giorn#20 (quattrocentoventi
naturali e consecutivi decorrenti dalla data debat di consegna dei lavori medesirgicendo
guanto previsto nel cronoprogramma allegato subdiFjresente capitolato quale sua parte integrante
e sostanziale.

Nel termine contrattuale € computata una quota par20 % per andamento climatico
sfavorevole.

Prima dell'inizio dei lavori l'appaltatore deve penmtare alla Stazione appaltante, la
comunicazione di avvenuta denuncia di inizio deotaeffettuata agli enti previdenziali, assicuvati
ed antinfortunistici inclusa la Cassa Edile delfavihcia di Trieste nonché copia della nomina del
medico competente.

Inoltre nei casi necessari di messa in sicurezgante si dovra procedere con le modalita e i
tempi indicati all'art. 57 del presente documento.

Sospensioni e proroghe sono ammesse nei limitineleanodalita dell’art. 107 del D. Lgs
50/2016 e s.m.i.



Art. 11
Varianti

Le modifiche del presente contratto in corso didit@ e le varianti in corso d'opera possono
essere ammesse esclusivamente nei casi di clréglio6 e 149 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. (ar® 14
solo se beni culturali).

Art. 12
Garanzie definitive

A garanzia degli impegni assunti con il presenteadtp, la garanzia definitiva & calcolata in
rapporto percentuale in base ai criteri stabil@il’'drt. 103 del D.Lgs 50/2016 e s.mdd é definita
quindi in ragione di Eurd5.029,99pari al 10% dell'importo contrattuale (al nettolldA ed al
lordo degli oneri per la sicurezza).

La garanzia dovra essere integrata entro 10 (digmihi ogni volta che la stazione appaltante
abbia proceduto alla sua escussione, anche paraakeguito della comminazione di eventuali
penalita.

Lo svincolo della garanzia definitiva avverra sudise delle disposizioni di cui all'art. 103 del
D.Lgs 50/2016 e s.m.i..

Art.. I3
Garanzie assicurative
Ai sensi dell’art. 103 comma 7 del D. Lgs 50/2016s.m.i. I'appaltatore € obbligato a
costituire e consegnare alla stazione appaltanterad dieci giorni prima della consegna dei lavoau
polizza di assicurazione quale garanzia per tutisdhi derivanti dal’'esecuzione dell'opera, per u
massimale corrispondente all'importo del contrattmché a copertura dei rischi di responsabilita
civile per danni causati a terzi per un massimale 500.000,00

Art. 14
Consegna anticipata

Nel caso in cui il Comune avesse necessita dzzrgite, anche parzialmente quanto realizzato
in attuazione del contratto in oggetto, prima denetore dell’emissione del certificato di regolare
esecuzione o del certificato di collaudo, si seguiio le disposizioni del decreto ministeriale di cu
all'art. 102, comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016 e s, o allemanazione di detto decreto si appliéhe
lart. 230 del D.P.R. 207/2010.

In tale ipotesi il RUP redigera idoneo verbale amitaddittorio per la consegna anche parziale
di cui sopra, manlevando cosi da responsabilitdpbitatore per la vigilanza e custodia di quanto
oggetto della consegna anticipata, salve ed impdégite le risultanze del successivo collaudo.

Art. 15
Obblighi dell'appaltatore nei confronti del personale dipendente

L'appaltatore si obbliga ad applicare o far appkcantegralmente nei confronti di tutti i
lavoratori dipendenti impiegati nell’esecuzione l'dppalto, anche se dipendenti da Imprese
subappaltatrici con sede al di fuori dalla Regiémneli Venezia Giulia, le condizioni economiche e
normative previste dai contratti collettivi nazitina locali di lavoro della categoria vigenti nella
regione durante il periodo di svolgimento dei layi compresa liscrizione dei lavoratori stesdle
casse edili della Provincia di Trieste, ancheraidellaccentramento contributivo.



L'appaltatore prende atto che il pagamento deiigpettivi a titolo di saldo da parte della
Stazione appaltante per le prestazioni oggetto coaekratto € subordinato allacquisizione della
documentazione unica di regolarita contributivahendei subappaltatori.

L'appaltatore si obbliga altresi a rispettare tlgtenorme in materia retributiva, contributiva,
previdenziale, assistenziale, assicurativa, saaitpreviste per i dipendenti dalla vigente normregti
con particolare riguardo a quanto previsto dall'a®5 comma 9 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.

L’appaltatore é tenuto allesatta osservanza ¢ tietleggi, regolamenti, contratti nazionali di
lavoro e accordi integrativi, territoriali ed aziadi, per il settore di attivita vigenti in materionché
eventualmente di quelle entrate in vigore nel cdesdavori.

| suddetti obblighi vincolano l'appaltatore ancheatpra non sia aderente alle associazioni
stipulanti o receda da esse e indipendentemeni miaiura industriale o artigiana, dalla struttara
dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogna altra qualificazione giuridica.

In caso di inottemperanza, accertata dalla stazappaltante 0 a essa segnalata da un ente
preposto, trova applicazione l'art. 31 della Le§gegosto 2013 n. 98.

Art. 16
Oneri ed obblighi dell’appaltatore

Saranno a carico dell’Appaltatore gli oneri e ¢ibighi seguenti:

1) organizzarsi affinché sia garantito il costantantenimento in condizioni di decoro dei luoghi
interessati dai lavori, dalla consegna degli stissialla scadenza contrattuale;

2) tutte le spese di gara, tra cui quelle di clarl 12, e quelle inerenti la stipulazione dehtratto di
appalto, i diritti di segreteria, copia, le spesebdllo, cancelleria, stampati, copia dei disegni e
guantaltro necessario per la gestione del lavdabgiorno della consegna a quella del collaudo;

3) la formazione del cantiere attrezzato in relagial tipo e all'entita delle prestazioni appaltaer
consentire una accurata esecuzione delle stesaprese tutte le spese se inerenti al suo impiathto e
esercizio, quali spese di allacciamento, tassejpazoni, danni, ecc.;

4) la sorveglianza diurna e notturna del cantiecg ®itti i materiali compresi quelli della staz®n
appaltante;

5) la presenza continua in cantiere di una pergtmeea e qualificata, denominata Direttore Tecnico,
incaricata dal titolare dell'impresa ed accettatbQirettore dei Lavori. Egli assume la responsbil
del buon andamento dei lavori, nonché dell'ossesvat tutte le norme contrattuali, delle vigenti
disposizioni in materia di prevenzione degli inforit e deve essere in grado di ricevere gli ordini
impartiti dal D.L.;

6) prima dell'inizio dei lavori, I'’Appaltatore sarenuto a comunicare alla Stazione Appaltante il
nominativo, l'indirizzo e il numero telefonico delpersona delegata alla Direzione Tecnica (D.T.),
allegando il relativo curriculum con indicaziondldequalifica professionale. Eventuali sostituzioni
del D.T. devono essere tempestivamente notificai@rattore dei Lavori in forma scritta, restando
inteso che non & ammesso alcun periodo di vacallealirezione Tecnica per cui fino alla data del
ricevimento della suddetta comunicazione la Dinegid ecnica si intende ancorain capo alla persona
in via di sostituzione;

7) le spese per la fornitura di eventuali fotografello svolgimento delle fasi esecutive, nel nuareer
nel modo indicato di volta in volta dal D.L.;

8) la pulizia del cantiere, lo sgombero delle a#tedure ed il conferimento presso impianto
autorizzato dei materiali di risulta dovra essdiffetierata nella medesima giornata in cui sono state
eseguite le prestazioni di servizio;

9) l'adozione di tutti i provwvedimenti, le cautede i mezzi, gli impianti, gli strumenti e le dotaai
necessarie per garantire la vita e l'incolumitalideygerai e dei terzi, nonché per evitare dantiexii
pubblici e privati, richiamando in particolare qt@stabilito nel D.Lgs. 9.4.2008 n. 81. A quanto
sopra I’Appaltatore dovra attenersi facendo altresservare tutte le norme medesime e ne sara
responsabile per contratto a tutti gli effetti &ive penali, sollevando I'Amministrazione ed |l
personale addetto alla Direzione e Sorveglianzdageri da ogni e qualsiasi responsabilita;

10) la redazione di eventuali disegni di contab#iecondo le prescrizioni del D.L..;
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11) l'onere dello sgombero e della pulizia del et entro il termine che verra stabilito dal D.L..
nonché I'onere per il conferimento agli impianti@izzati dei materiali di risulta;

12) inoltre I'mpresa dovra fornire al D.L.. I'elea dei dipendenti operanti nei cantieri di cui ai
presenti lavori, riportante i dati anagrafici, atal di assunzione e la qualifica.

Allo scopo di consentire il controllo della corrispienza tra tali elenchi e le persone effettivament
operanti nei cantieri, la Ditta Appaltatrice dotegni dipendente di idoneo tesserino di
riconoscimento. Ogni cambiamento numerico o norivioatlel personale impiegato dovra essere
immediatamente comunicato alla Stazione Appaltante;

13) resta in carico allAppaltatore la dotazione tulita |'attrezzatura e dei mezzi idonei allo
svolgimento dell'appalto. L'impresa fornira al D.bgni certificazione prevista dalla legislazione
vigente a riguardo dei macchinari utilizzati neigali cantieri e alla loro rispondenza alle nornme d
legge in materia di prevenzione antinfortunistiatte le macchine operatrici impiegate nei lavori
devono essere provviste di una targhetta indicdurteme dell'impresa proprietaria. Le macchine, i
mezzi e le attrezzature devono essere conforntte lRiprescrizioni vigenti in materia di prevemso
infortuni e trovarsi nelle necessarie condiziongéfficienza ai fini della sicurezza;

14) nel rispetto del vigente Codice della Stradankcchine agricole non potranno essere adibite a
lavori di manutenzioni stradali o similari. La @i circolazione che limpresa é tenuta a sottogor
allesame del D.L., attestera l'utilizzo di macohioperatrici regolarmente omologate e collaudate;
15) limpresa € inoltre responsabile della sicuaedlel transito sia diurno che notturno nei tratti
interessati dagli interventi per cui dovra ottengpera tutte le prescrizioni del Codice della Strada
predisporre tutto quanto stabilito quali segnalazioegolamentari diurne e notturne, cartelli,
dispositivi di illuminazione sempre efficienti, tut segnali occorrenti compresi quelli relativilaal
presenza di scavi, depositi macchinari, veicoljig®goni, sbarramenti, ecc.;

16) limpresa dovra predisporre tutti i provvedirtiaatti ad evitare o ridurre al minimo ogni forma d
inquinamento in dipendenza dal lavoro da eseguitk @& dare comunicazione scritta
allAmministrazione di qualsiasi infortunio in cincorra il proprio personale, precisando circosta@z
cause;

17) e rigorosamente vietato allAppaltatore dii@g od abbattere alberature di qualsiasi generease
la preventiva autorizzazione del D.L.. Se I' App#dre di sua iniziativa e senza la predetta
autorizzazione rilasciata per iscritto proceder&aglio o all’abbattimento di alberature, verranno
addebitati allimpresa i danni inferti al patrimorpubblico;

18) I'impresa dovra predisporre e far pervenirddaliministrazione Comunale, con modalita previste
dalla normativa vigente, prima dell'inizio dell'sdiw, i piani di cui al successivo art. 41,

19) I'Appaltatore deve presentare, alla consegnia laori, allAmministrazione Comunale la
documentazione comprovante I'avvenuta denunciaeadii previdenziali, inclusa la Cassa Edile se &
prevista per tali categorie di lavoro, assicuraiantinfortunistici;

20) tutti i materiali smontati non piu riutilizzadi parere del D.L.. (cosi come qualsiasi tipofdito o
materiale di risulta prodotto in cantiere) diveatero di proprieta dell’Appaltatore, che dovra
provvedere al loro recupero secondo quanto preveédb D.Lgs. n. 152/2006 e successive
modificazioni;

21) sono altresi oneri per I'Appaltatore le speseenti a prove di qualsiasi genere che siano atelin
dal D.L.. per accertare la qualita dei materiaieiessati all'esecuzione del Servizio. L'Appal&atoon
potra pretendere alcun compenso per temporaneersiepi o ritardi nellesecuzione dei lavori
conseguenti alle prove suddette;

22) sono obbligo dell’Appaltatore l'esecuzione udiet le opere provvisionali e linstallazione di
segnalazioni diurne e notturne che si rendesse®ssarie per garantire l'incolumita pubblica;

23) e'in carico allAppaltatore I'accollo di tugfi oneri derivanti all'impresa per le particolaautele
da adottare (verifica preliminare dei tracciatileleteti esistenti, ecc.) nonché per gli eventuali
rallentamenti nell'esecuzione di lavori che si eswro necessari per la presenza nel sottosuolo di
cavi, tubazioni, manufatti speciali, impianti diigazione ecc. relativi a servizi di interesse didab
(fognatura, gas, acqua, telefono, elettricita,)ecc.

24) I'Appaltatore si impegna alla modifica ed aneheompleto rifacimento, ad esclusivo giudizio del
D.L., di quegli interventi che venissero giudidatccettabili dallo stesso D.L.. per errori 0 vaigai
arbitrarie commesse dall'Appaltatore;
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25) e'in carico dell'Appaltatore I'acquisto egesizione nei luoghi di lavoro o nelle vicinanzeglide
stessi di cartelli (la cui tipologia, numero e dmm®ni andranno concordate con il D.L.) al fine di
informare preventivamente gli utenti sullo svolgimte o sulla frequenza delle lavorazioni. Non si
esclude la possibilita di ricorrere ad altre foratternative di informazione ritenute di volta inlteo
piu efficaci e da attivare su indicazione specitiehD.L.;

26) l'obbligo di dotare gli operai di divise unifior, di tesserino identificativo completo di fotofjea
secondo le indicazioni dell' Amministrazione;

27) l'appaltatore assume I'impegno di rispettaté gli obblighi assicurativi e di lavoro nei coofrti

del personale dipendente e di applicare integraintente le norme contenute nel Contratto Collettiv
Nazionale di Lavoro e negli accordi locali integratnonché di rispettare la normativa vigente in
materia di sicurezza e salute dei lavoratori;

28) I'appaltatore e obbligato ad ottemperare a glitbbblighi verso i propri dipendenti, derivarda
disposizioni legislative e regolamentari vigentc@ntrattuali in materia di lavoro e di assicurarion
sociali e previdenza, assumendo a proprio caritodli oneri relativi. | suddetti obblighi vincoten
lappaltatore per tutto il periodo di validita dmintratto d’appalto;

29) sono a carico dellappaltatore oltre ai lavattijvita, personale, attrezzature e materiali {stev
negli elaborati di gara, tutte quelle necessit@essurie che, stante la complessita organizzativa de
lavoro, non si e riusciti ad individuare a priofd @ prevedere o, comunque, per qualsivoglia ragion
mancanti ma che, oggettivamente, saranno necepsaravviare ed espletare il lavoro in questione;
30) oltre a quanto previsto al presente CapitoBpeciale d'appalto, 'appaltatore € responsabile di
qualsiasi danno che possa derivare dall’esecudlehiavoro prestato, nonché in generale a persone
a cose, sollevando il Comune da ogni e qualsiapiarsabilita al riguardo;

31) I'appaltatore risponde, inoltre, direttamenitgj@hlsiasi infrazione a leggi e regolamenti in enizt
antinfortunistica, di igiene del lavoro e tutelataemtale.

Art. 17
Osservanza dei codici di comportamento dei dipendenti pubblici

Nello svolgimento dell'attivita di cui al presergtio i collaboratori a qualsiasi titolo dell'appadire
sono tenuti ad osservare, per quanto compatililiolgblighi di condotta previsti nel Codice di
Comportamento Aziendale, approvato con deliberazaella Giunta Comunale n. 31 del 31.1.2014,
immediatamente eseguibile, e nel Codice di Compuatdo dei Dipendenti Pubblici, approvato con
D.P.R. 16.4.2013 n. 62, che vengono inviati adi'dttlla sottoscrizione del presente contratto.

La violazione di detti obblighi di condotta pud qoontare la risoluzione o decadenza del
rapporto di cui al presente atto.

Art. 18 - Patto di integrita
Si intendono riprodotti nel presente contratto abiblighi e le facolta previsti nel Patto di
Integrita sottoscritto dall'appaltatore in sedgatia.

Le clausole del Patto di Integrita con le relatbamzioni potranno essere fatte valere sino alla
completa esecuzione del presente contratto.

Art. 19
Divieto di cessione del contratto

Il presente contratto non puo essere ceduto agiemdlita, ai sensi dell’art. 105 comma 1 del
D.Lgs 50/2016 e s.m.i..
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Art. 20
Provvedimenti in caso di fallimento

In caso di fallimento dell’appaltatore la Stazi@ppaltante si avvale, salvi ogni altro diritto ed
azione a tutela dei propri interessi, della procaguevista dall’art. 110 del D. Lgs 50/2016 e §.m.

Art. 21 - Risoluzione

La stazione appaltante ha facolta di risolvereoittcatto nei casi e con le modalita previsti
dall'art. 108 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. nonchéersguenti ipotesi:

a) inadempimento alle disposizioni del direttore ¢Biori riguardo ai tempi contrattuali di
esecuzione, avuto riguardo allimportanza della sf@maone inadempiuta nellambito
dell'appalto;

b) manifesta incapacita o inidoneita, anche solal&egell’'esecuzione dei lavori;

c) inadempienza accertata alle norme di legge puodlaenzione degli infortuni, l'igiene, la salute e
sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatdel personale;

d) sospensione dei lavori senza giustificato motiva@juesta fattispecie, la risoluzione interventa a
avvenuto esaurimento del limite massimo della meapplicata, ovvero anche prima in presenza
di un pubblico interesse manifestato con diffidbedstazione appaltante;

e) rallentamento dei lavori, senza giustificato mmtin misura tale da pregiudicare la realizzazione
dei lavori nei termini previsti dal contratto e aamgue dopo aver accumulato un ritardo di giorni
60 (sessanta) naturali e consecutivi rispetto stiglia stabilita nel cronoprogramma per fatti
imputabili all'appaltatore;

f) subappalto abusivo, associazione in partecipazioessione anche parziale del contratto;

g) non rispondenza dei beni forniti, alle specificheontratto o allo scopo dell'opera;

h) provvedimento del committente o del responsathédelavori, su proposta del coordinatore per
I'esecuzione dei lavori, ai sensi dell'articoloc®@?ma 1, lett. ) del D.Lgs 9.04.2008 n. 81;

i) perdita, da parte dell'appaltatore, dei requst 'esecuzione dei lavori, quali il fallimensda
irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari iclil@iscono la capacita di contrattare con la
pubblica amministrazione;

j) nei casi previsti dal penultimo comma dell'arte 9all'ultimo comma dell'art. 25 del presente
atto.

La risoluzione opera di diritto, allavvenuto ristoo del verificarsi di una delle condizioni di
inadempimento di cui sopra, accertata in contrémlt tra le parti e comunicata allappaltatore
secondo le modalita previste nel Codice di Procedivile.

Restano impregiudicate le ulteriori azioni di tatekarcitoria della stazione appaltante.

L'appaltatore puo chiedere la risoluzione del @itdrnel caso previsto dall'art. 107, comma 2,
del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

Art. 22 - Recesso

La stazione appaltante puo recedere dal presente&tio in qualunque tempo con le modalita
di cui all'art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

Art.. 23 - Sospensione

La sospensione dei lavori é disciplinata dall'#dZ del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

Nel caso di avverse condizioni meteorologiche,dapsnsione potra essere disposta qualora
ecceda la percentuale computata nel termine diuese® ai sensi dell’art.13, primo comma del
presente atto.

Non costituisce motivo di proroga:

1. il ritardo nell'installazione del cantiere e tedlacciamento alle reti tecnologiche necessarie al
suo funzionamento, per I'approvvigionamento dedfgia elettrica e dellacqua;
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2. ladempimento di prescrizioni o il rimedio a imx@nienti o infrazioni riscontrate dal Direttore
dei Lavori, dal Coordinatore per I'esecuzione d@roki ove nominato o dagli Organi di
vigilanza in materia di igiene, sicurezza e satutieluoghi di lavoro;

3. l'esecuzione di accertamenti integrativi chepliatore ritenesse di dover effettuare per la
esecuzione delle opere di fondazione, delle stittudegli impianti, salvo che siano ordinati
dalla Direzione dei Lavori o espressamente apprdaeaguesta;

4. il tempo necessario per I'esecuzione di provecampioni, di sondaggi, analisi e altre prove
assimilabili;
5. la mancanza dei materiali occorrenti o la rittadeonsegna degli stessi da parte delle ditte

fornitrici ed altre eventuali controversie tra Ipgitatore, i fornitori, i sub-affidatari ed altri
incaricati nonché le eventuali vertenze a carat@iendale tra I'appaltatore e il proprio
personale dipendente.

Art. 24
Controlli

I controlli sull'esecuzione del contratto sono iikcati dal decreto ministeriale di cui all'art.
111 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., fino allemaoae di detto decreto le attivitd di controllo si
esplicano secondo quanto indicato dall'art. 101 rdetlesimo decreto, nonché in conformita alle
disposizioni di cui alla Parte I, Titolo IX cape Il del D.P.R. 5.10.2010 n. 207.

Art. 25 -
Nuovi prezzi

Nel caso in cui il D.L. giudichi opportuno esegudele lavorazioni non previste dal contratto
o adoperare materiali di specie diversa o provéaiga luoghi diversi da quelli previsti dal medesjm
i nuovi prezzi da assegnarsi a dette lavoraziodeiomateriali si valutano ragguagliandoli a qudili
lavorazioni consimili comprese nel contratto; quarsla impossibile l'assimilazione, ricavandoli
totalmente o parzialmente da nuove regolari andlesnuove analisi vanno effettuate con riferimento
ai prezzi elementari di mano d'opera, materiallj edrasporti alla data di formulazione dell’offer
rifacendosi allart. 32 comma 2 del D.P.R. n. 2042 | nuovi prezzi sono determinati in
contraddittorio tra il D.L. e l'appaltatore.

Art. 26
Richiamo alle norme legislative, regolamentari e particolari all'appalto

Si intendono espressamente richiamate e cogentirapglorto negoziale tra la Stazione
appaltante e l'appaltatore, le norme legislativée ealtre disposizioni vigenti in materia di lavori
pubblici, in materia di tutela della salute e dalieurezza nei luoghi di lavoro, 'Atto d’intesarde
sicurezza negli appalti di lavori (e manutenziordedaree verdi) del Comune di Trieste, approvato
con deliberazione giuntale 234 dd. 28 giugno 2@0@tti i documenti del progetto la cui esecuziéne
dedotta nel presente atto e, in particolare, qinglicate all'art. 3 del presente contratto.

Art. 27
Domicilio dell'appaltatore

Ai sensi e ad ogni effetto previsto all'art. 2 @eM. 145/2000, I'appaltatore deve comunicare
il proprio domicilio che potra coincidere con ladsedell'ufficio di direzione dei lavori oppure pétr
essere eletto presso gli uffici comunali, o lo &udi un professionista, o gli uffici di societa

legalmente riconosciuta.
Ogni variazione del domicilio deve essere tempasiente comunicata al Responsabile Unico
del Procedimento.
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Art. 28 - Rinvio

Per quanto non specificamente previsto dal presé€dpitolato vanno osservate le
disposizioni dettate in materia dal Codice Civimohé a quelle del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i..
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PARTE SECONDA
ADEMPIMENTI ED OBBLIGHI CONNESSI CON L'ESECUZIONE DEI LAVORI

Art. 29
Verbale di consegna dei lavori

L Amministrazione Comunale comunica in modo ufile allAppaltatore il giorno stabilito
per la consegna delle aree riguardanti i lavoricdntraddittorio di detta consegna viene stilato un
verbale controfirmato per accettazione dallAppafte. Il lavoro dovra iniziare nello stesso giorno
della consegna. Contestualmente alla firma del alerldi consegna, I'appaltatore assumera
immediatamente tutte le obbligazioni derivanti dahtratto. Nel Verbale di consegna dei Lavori
dovra risultare la data di ultimazione degli sted&i casi in cui ’Appaltatore non si presentiaall
consegna dei lavori 0 non controfirmi il verbale alivio degli stessi, 'Amministrazione avra la
facolta di procedere alla risoluzione del contratioall'incameramento della cauzione definitivéreol
al diritto di fare valere ogni ragione per eventaanni subiti. Trascorso un termine massimo deset
giorni dalla consegna, senza che I'Appaltatoreaalvhziato i lavori, 'Amministrazione ha facolta d
procedere alla risoluzione del contratto, previfidi con conseguente incameramento della cauzione
definitiva e salvo il diritto dell’Amministraziondi essere risarcita degli eventuali danni subiti.

Contestualmente alla data del verbale di consegn&dori, I'impresa deve documentare al
Direttore dei Lavori gli estremi delle denunce e wersamenti previdenziali ed assicurativi (INPS,
INAIL, ecc.), inoltre deve essere assicurato pecaaente il loro aggiornamento, secondo la
frequenza richiesta dal Direttore dei Lavori. Pezgpazioni difformi da quanto previsto dal presente
capitolato saranno applicate le penali piu avasypioste, oltre all'eventuale rimborso delle maggiori
spese che dovessero essere sostenute dallAmmmoste Comunale; le penali contabilizzate
verranno detratte dalla Stazione Appaltante suhpamto della successiva fattura.

Art. 30
Certificato di ultimazione dei lavori e riconsegna delle aree d'intervento

Il Direttore dei Lavori, alla data prevista di uoitaizione degli stessi, redigera apposito
"certificato di ultimazione dei lavori" contenergeentuali annotazioni. Nel "certificato di ultimarie
dei lavori" deve essere indicato che le aree diret@to vengono riconsegnate all’ Amministrazione
Comunale cosi come alla consegna. Tale atto, doppgortune verifiche, sara sottoscritto dalleipart

Art. 31
Termini per Certificato di Collaudo o per I'accertamento della Regolare
Esecuzione

Le modalita tecniche di svolgimento del collaudacdisciplinate dal decreto ministeriale di
cui allart. 102, comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016.m.is, fino allemanazione di detto decreto si
applicano le disposizioni di cui alla Parte 1l TatoX del D.P.R. 5.10.2010 n. 207 con i seguenti
termini:

Il certificato di collaudo o il Certificato di Regwe Esecuzione € emesso entro il termine
perentorio di 6 (sei) mesi dallultimazione deidaved ha carattere provvisorio; esso assume eagatt
definitivo trascorsi 2 (due) anni dalla data di esione. Decorso tale termine, il collaudo si intend
tacitamente approvato anche se l'atto formale gdi@agzione non sia intervenuto entro i successivi 2
(due) mesi. Qualora il certificato di collaudo siastituito dal certificato di regolare esecuzione,
guesto deve essere emesso entro 3 (tre)daésiltimazione dei lavori.

L'accertamento della regolare esecuzione e l'aarzigme dei lavori di cui al presente
contratto avvengono con approvazione del predettificato che ha carattere provvisorio.

Il predetto certificato assume carattere definitderorsi 2 (due) anni dalla sua emissione e
deve essere approvato dal’Amministrazione; ilrgle di quest'ultima protrattosi per 2 (due) mesi
oltre il predetto termine di 2 (due) anni equivateapprovazione.
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Ai sensi dell'art. 102, comma 5, del D.Lgs. n. B e s.m.i. salvo quanto disposto dallart.
1669 del codice civile, I'appaltatore risponde perdifformitd ed i vizi dellopera, ancorché
riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione @fgmte prima che il certificato di collaudo assuma
carattere definitivo.

L'appaltatore deve provvedere alla custodia, allaorta conservazione e alla gratuita
manutenzione di tutte le opere e impianto oggétio dll'approvazione, esplicita o tacita, degli dit
collaudo: resta nella facolta dellamministraziomghiedere la consegna anticipata di parte o de tut
le opere ultimate.

Durante I'esecuzione dei lavori la Stazione app#dtpuo effettuare operazioni di collaudo
volte a verificare la piena rispondenza delle ¢arstiche dei lavori in corso di realizzazionewsaqto
richiesto negli elaborati progettuali, nel capitolapeciale d’appalto o nel contratto.

Art. 32
Liquidazione dei corrispettivi

| pagamenti avvengono per stati di avanzamento, iantd emissione di certificato di
pagamento ogni volta che i lavori eseguiti, aunterdegli eventuali materiali utili a pié d’opera
depositati in cantiere (questi ultimi valutati garmeta del loro importo), contabilizzati al nettel
ribasso d’asta, comprensivi della relativa quotglideneri per la sicurezza, raggiungano un importo
netto non inferiore &uro 30.000,00 (trentamila)

Ai sensi dell'art. 30, comma 5bis, del D.Lgs. n26Q6 e s.m.i. sullimporto netto progressivo
dei lavori € operata una ritenuta dello 0,50% (z@rgola cinquanta per cento) da svincolarsi inesed
di liquidazione finale, dopo l'approvazione da padella stazione appaltante del certificato di
collaudo, previo rilascio del DURC.

Non verranno corrisposti interessi per ritardo pegamenti per il periodo intercorrente tra la
richiesta di somministrazione del finanziamentd'digéra e I'erogazione alla stazione appaltante in
caso di mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti.]

In caso di ATI sara obbligo di ciascuna impresa ponente I'ATI fatturare e registrare le
operazioni relative all'esecuzione del lavoro diogmia competenza; spettera alla capogruppo
verificare le rendicontazioni delle mandanti e camarne l'esito alla Stazione appaltante; i pagamen
saranno eseguiti sulla base della comunicaziongi@opervenuta dalla capogruppo e a favore della
mandataria stessa, la quale provvedera a liqualErenandanti le rispettive competenze.

Ai sensi dell’art. 3, comma 1 e 2, del D.M.145/2080 precisa che I’Amministrazione e
esentata da qualsiasi responsabilita in ordineagamenti se disposti in attuazione delle disposizio
contenute nella comunicazione di conto dedicatudal successivo art. 9.

Per eventuali cessioni di credito si fa rinvioaatl 106, comma 13, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i..

| pagamenti potranno essere sospesi per gli everémapi tecnici necessari per acquisire
preventivamente il D.U.R.C. dagli Enti abilitati rdascio; in tal caso non verranno applicati ietsi
di mora sulle somme relative ai pagamenti sospasapquisire il D.U.R.C.

L'anticipazione del prezzo pari al 20 per centaseiplinata dall'art. 35, comma 18 del D. Lgs
50/2016 e s.m.i..

Art. 33
Tracciabilita dei flussi finanziari

L'appaltatore assume gli obblighi di tracciabildai flussi finanziari di cui alla L. 13.08.2010
n. 136 e successive modificazioni, con particotdezimento all'art. 3.

Nei contratti stipulati, per l'esecuzione anche nesclusiva del presente appalto, tra
lappaltatore e i subappaltatori / subcontraentirdono essere inserite apposite clausole con cui i
subappaltatori / subcontraenti assumono gli obblijitracciabilita dei flussi finanziari di cui all
succitata legge.

L'appaltatore si impegna a dare immediata comuinazalla stazione appaltante ed alla
prefettura - ufficio territoriale del Governo defaovincia di Trieste - della notizia di inadempime
della propria controparte (subappaltatore / sulvaente) agli obblighi di tracciabilita finanziaria.
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| pagamenti dovranno essere effettuati, con ma@datktcciabili ai sensi dell'art. 3 della L. n.
136/2010, utilizzando il conto corrente che l'apptre ha indicato come conto corrente dedicato in
relazione all'appalto in oggetto.

La comunicazione di conto dedicato, conservatatin eontiene altresi l'indicazione dei
soggetti delegati ad operare sul suddetto cont@otr dedicato.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postadevero degli altri strumenti idonei a
consentire la piena tracciabilita delle operaziomanziarie relative al presente appalto costitelisa
sensi dell'art. 3, comma 9 bis, della L. n. 1362@1successive modificazioni, causa di risoluzidele
presente contratto.

Art.. 34
Penali

Nel caso di mancato rispetto del termine indicato lesecuzione dei lavori ed in relazione
allentita delle conseguenze legate al ritardo, pgni giorno naturale consecutivo di ritardo
nell'ultimazione dei lavori o per ciascuna delladenze fissate nel programma temporale dei lagori,
applicata una penale pari 1 (uno per mille) defiorto contrattuale (al lordo degli oneri di sicu&@z
ed al netto delll.V.A.).

La penale, con I'applicazione della stessa quotegpéuale di cui al precedente comma, trova
applicazione anche in caso di ritardo nell'iniziei tavori, nella ripresa dei lavori seguente urbate
di sospensione e nel mancato rispetto delle soglimporali intermedie fissate nellapposito
programma dei lavori, in proporzione ai lavori resrcora eseguiti.

Nel caso di penali comminate per ritardo nelle isogimporali intermedie, qualora il ritardo si
presenti anche rispetto al termine finale, la pepak il mancato rispetto del termine di ultimazaan
da aggiungere alla penale per il ritardo nellegimgcadenze intermedie.

La misura complessiva della penale non potra supdré0% (dieci per cento) pena la facolta,
per la stazione appaltante, di risolvere il cotdrat danno dell'appaltatore.

Le penali sono provvisoriamente contabilizzate etrazione in occasione del pagamento
immediatamente successivo al verificarsi del rvargialvo riesame in sede di conto finale, previa
richiesta dell'appaltatore.

L’applicazione di penalita non pregiudica il risanento di eventuali danni o ulteriori oneri
sostenuti dalla amministrazione a causa dei ritamdutabili allappaltatore.

Art. 35
Subappalto

L'appaltatore, in sede di offerta, deve indicdevori che intende subappaltare.

Si applicano, al riguardo, le disposizioni di legggenti con specifico riferimento all'art. 105
del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

| contratti di subappalto dovranno rispettare, agoali inammissibilita dell'istanza di
autorizzazione al subappalto, la disciplina dia@ubD.Lgs. n. 192/2012 recante "Modifiche al dearet
legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, per l'integredeepimento della direttiva 2011/7/UE relativaaall
lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazicommerciali, a norma dell'articolo 10, comma 1,
della legge 11 novembre 2011, n. 180.".

| contratti di subappalto dovranno rispettare, agodi nullita, la disciplina di cui all'art. 3
della L. 13.8.2010, n. 136 in materia di tracciébitlei flussi finanziari.
Qualora gli apprestamenti, gli impianti e le aléttivita di cui al punto 4) del’ALL. XV al D.Lgs.
81/08 e s.m.i. siano effettuati da imprese in sphHp, I'appaltatore corrisponde ad esse senzanalcu
ribasso i relativi oneri per la sicurezza.

| sub-contratti cosi definiti ai sensi del commaldl'art. 105 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., -
qualora stipulati in conformita al D.P.R. 2.8.2000 150 ed ai fini della tracciabilitd dei flussi
finanziari sono soggetti al rispetto degli obblighicui agli artt. 3 e 5 della L. 13.8.2010 n. 186
s.m.i.. pertanto e fatto obbligo all’appaltatorecdmunicare alla stazione appaltante il nominatieb
subcontraente, I'importo del contratto e 'oggett lavoro.
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Art. 36
Conto finale dei lavori

Il conto finale dei lavori & disciplinato dal detw ministeriale di cui all'art. 111, comma 1 del
D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., fino allemanazional€ito decreto il conto finale di cui all'art. 20@Id
D.P.R. 207/2010 & compilato dal D.L. entro 45 ggll'avvenuta emissione del certificato di
ultimazione dei lavori emesso secondo il disposibeadt. 199 del D.P.R. 207/2010.

Art. 37
Attrezzature e forniture

Tutte le attrezzature nonché le forniture dei nialienecessarie all'esecuzione a regola d'arte
del lavoro, dovranno essere acquisite a cura egpEBAppaltatore, senza alcun onere a caricadell
Stazione Appaltante.

Le attrezzature impiegate dovranno essere prexanémte comunicate alllAmministrazione
comunale e dovranno essere conformi alle presofizio materia antinfortunistica attualmente
vigenti.

In nessun momento le attrezzature, con particalgwardo a quelle taglienti e a punta,
dovranno essere lasciate incustodite. L'’Amministraz declina ogni responsabilita in caso di furti o
atti vandalici ad esse riferite.

Per gli interventi da eseguirsi in prossimita dade, I'’Appaltatore dovra predisporre apposita
segnaletica nel rispetto delle norme stabiliteCGtadice Stradale.

Art. 38
Norme generali su materiali, componenti, sistemi ed esecuzione

Nellesecuzione di tutte le lavorazioni, le opete, forniture, i component, anche
relativamente a sistemi e sub-sistemi di impiaatnblogici oggetto dell'appalto, devono essere
rispettate tutte le prescrizioni di legge, regolatbee normative in genere in materia di qualita,
provenienza e accettazione dei materiali e componenché, per quanto concerne la descrizione, i
requisiti di prestazione e le modalitd di esecuzialn ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni
contenute o richiamate contrattualmente nel pres@apitolato Speciale di appalto, negli elaborati
grafici del progetto esecutivo e nella descrizioshdle singole voci contenuta nel medesimo
Capitolato.

Per quanto riguarda l'accettazione, la qualitairagiego dei materiali, la loro provvista, il
luogo della loro provenienza e I'eventuale sosiime di quest'ultimo, si applicano, rispettivamente
gli artt. 16 e 17 del D.M. 145 dd. 19.4.2000.

Art. 39
Norme di sicurezza generali

| lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispedi tutte le norme vigenti, anche di
carattere locale, in materia di prevenzione degoriuni e igiene del lavoro e, in ogni caso, in
condizione di permanente sicurezza e igiene.

L'appaltatore predispone, per tempo e secondo quamvisto dalle vigenti disposizioni, gli
appositi piani per la riduzione del rumore, in redae al personale e alle attrezzature utilizzate.

L’appaltatore non puo iniziare o continuare i lawqualora sia in difetto nell’applicazione di
guanto stabilito nel presente articolo.
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Art. 40
Norme di sicurezza particolari

L'appaltatore e obbligato alla piu stretta ossersadelle disposizioni vigenti in materia di
prevenzione e di tutela dei lavoratori, al rispettei contratti collettivi applicati ai lavoratori
dipendenti e agli obblighi assicurativi e previdafizrevisti dalle leggi e dai contratti in vigore

L’affidatario (I'appaltatore) é altresi obbligatd asservare le misure generali di tutela di cui
agli artt.15 e 95 del D.Lgs 9.4.2008 n. 81 nonchiétte le altre disposizioni dello stesso decreto
applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere.

Le gravi o ripetute violazioni delle norme in madedi salute e sicurezza sul lavoro
costituiscono grave inadempimento alle obbligazmmitrattuali da parte dell'appaltatore che, assen
dell'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., dastce causa di risoluzione del contratto.

Art. 41
Piani di sicurezza

41.1 Piani di sicurezza'

L’appaltatore & obbligato ad osservare e far ossergcrupolosamente e senza riserve o
eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamepredisposto dal coordinatore per la progettazione e
messo a disposizione dalla stazione appaltantensi slel D.Lgs. 9.4.2008 n. 81 e s.m.i. nonché il
piano di sicurezza e coordinamento eventualmeredigposto nel corso dei lavori dal coordinatore
per 'esecuzione ai sensi dell'art. 92 del T.U.2808.

E a carico dell’appaltatore la trasmissione dialgiino alle imprese esecutrici o ai lavoratori
autonomi in subappalto, prima dell’'inizio dei rigjpe lavori.

E’ parimenti onere dell'affidatario (appaltatore)erifica dell'idoneita tecnico professionale
delle imprese esecutrici o dei lavoratori autononsubappalto con le modalita indicate dall’Alleyat
XVII al D.Lgs 9.4.2008 n.81 e s.m.i.; detta docuiagione deve essere messa a disposizione del
responsabile dei lavori e conservata in cantiere.

L'appaltatore pud presentare direttamente al coatdie per la sicurezza in fase di
esecuzione una o piu proposte motivate di modificeezo di integrazione al piano di sicurezza e di
coordinamento per adeguarne i contenuti alle peapanologie ovvero quando ritenga di poter meglio
garantire la sicurezza nel cantiere sulla baseadpibpria esperienza, anche in seguito alla
consultazione obbligatoria e preventiva dei rapgmenti per la sicurezza dei lavoratori o a rilidgi
parte degli organi di vigilanza.

L'appaltatore ha diritto che il coordinatore pesieurezza in fase di esecuzione si pronunci
tempestivamente, con atto motivato da annotara sletumentazione di cantiere, sullaccoglimento o
il rigetto delle proposte presentate. Le decist@ticoordinatore sono vincolanti per l'appaltatore.

L’eventuale accoglimento delle modificazioni e gri@zioni non pud in alcun modo
giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzitip, né maggiorazioni di alcun genere del
corrispettivo.

L'appaltatore & tenuto ad osservare ed a far oaserscrupolosamente e senza riserve o
eccezioni la Deliberazione consiliare n. 55 dduglib 2008 recante titolo: “Atto di intesa per la
sicurezza negli appalti di lavori (e manutenzioneled aree verdi) del Comune di Trieste —
approvazione e applicazione nella prassi operatelacomune di Trieste” con i relativi allegati e
ss.mm.ii. e la Determinazione dirigenziale n. 45 #d dicembre 2008 recante titolo “Attuazione
dell’Atto di Intesa nei cantieri: approvazione ddllisciplina operativa e di due protocolli operigbigr
'esecuzione degli accertamenti nei cantieri deotae di manutenzione delle aree verdi con relativ
allegati e ss.mm.ii

1 NB: solo per i per cantieri ai quali si applicasodisposizioni di cui al’art. 90, 3° comma, deLfs 81/08 (presenza di
pit imprese esecutrici, anche non contemporangaconseguente obbligo di nomina dei Coordinatore@azione del
PdSC)
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41.2 Piani di sicurezza ?

E’ fatto obbligo all'appaltatore di predisporre,tentrenta giorni dall’aggiudicazione e
comunque prima dellinizio dei lavori, il piano sistivo delle misure per la sicurezza fisica dei
lavoratori di cui al p.to 3.1 dellAllegato XV al.Dgs 9.4.2008 n. 81 e s.m.i. Detto piano e conserva
in cantiere ed € messo a disposizideke autorita competenti preposte alle verifichgettive di controllo
dei cantieri.

E parimenti onere dellappaltatore la verifica tdineita tecnico professionale degli
eventuali lavoratori autonomi in subappalto conrledalita indicate dall’Allegato XVII al D.Lgs.
9.4.2008 n. 81 e s.m.i.; detta documentazione degere messa a disposizione del responsabile dei
lavori.

L'appaltatore e altresi obbligato ad osservarepsasamente e senza riserve o eccezioni il
piano di sicurezza e di coordinamento eventualmperedisposto nel corso dei lavori dal coordinatore
per I'esecuzione dei lavori ai sensi del combimigposto degli artt. 90, comma 5, e 92, commal, de
D.Lgs. 9.4.2008 n. 81 e s.m.i.

Art. 42
Piani operativi di sicurezza

L'affidatario (I'appaltatore), entro 30 giorni daljgiudicazione e comungue almeno 15 giorni
prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre ensegnare al Direttore dei Lavori o, se nominato, al
Coordinatore per la sicurezza nella fase di eseoeziil proprio piano operativo di sicurezza,per
qguanto attiene alle proprie scelte autonome eivelaésponsabilitd nellorganizzazione del canteere
nell'esecuzione dei lavori, unitamente ai pianirape di sicurezza delle singole imprese esecuitnic
subappalto, previa verifica della congruita dei pghi rispetto al proprio.

Il piano operativo di sicurezza é redatto ai seediart. 17, comma 1, lettera a) del D.Lgs.
9.4.2008 n. 81 e s.m.i. con riferimento allo specitantiere, ha i contenuti minimi previsti datop.
3.2 dell'Allegato XV dello stesso D.Lgs 9.4.200881 e s.m.i. e deve essere aggiornato ad ogni
mutamento delle lavorazioni rispetto alle prevision

Il piano operativo di sicurezza costituisce piarmonplementare di dettaglio del piano di
sicurezza e di coordinamento di cui all'art. 100Rlegs 9.4.2008 n. 81 e s.m.i

Art. 43
Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza

L'appaltatore € obbligato ad osservare le misureegdi di tutela di cui all'art. 15 del D.Lgs.
9.4.2008 n. 81 e s.m.i., con particolare riguartle eircostanze e agli adempimenti descritti agli
articoli 95 e 96 e all'allegato XllI stesso D.Lgs.

| piani di sicurezza devono essere redatti in coniid a quanto previsto dall’Allegato XV del
D.Lgs 9.4.2008 n. 81 ed alla migliore disciplinartea in materia.

L'impresa esecutrice & obbligata a comunicare tetiyaenente prima dell'inizio dei lavori e
quindi periodicamente, a richiesta del committeatelel coordinatore, liscrizione alla camera di
commercio, industria, artigianato e agricolturandicazione dei contratti collettivi applicati ai
lavoratori dipendenti. L'appaltatore vigila sullewwezza dei lavori affidati e sull’applicazionellde
disposizioni e delle prescrizioni del piano di sezra e coordinamento ed e tenuto a curare il
coordinamento di tutte le imprese e lavoratori aatoi operanti nel cantiere,in particolare per gaant
riguarda gli interventi di cui ai citati artt. 959 del D.Lgs 9.4.2008 n. 81. In caso di asscmmeei
temporanea o di consorzio di imprese detto obbhgombe allimpresa mandataria capogruppo. I
direttore tecnico di cantiere é responsabile dglatto del piano da parte di tutte le imprese imptg
nellesecuzione dei lavori.

| piani di sicurezza formano parte integrante deltiatto di appalto.

2 NB: solo per i cantieri ai quali non si applicaro disposizioni di cui allart. 90, 3° comma del Bd.81/08,
(cantieri con unica impresa esecutrice piu eventasbratori autonomi per i quali non vi & obbligh nomina dei
Coordinatori e redazione del PdSC.)
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Art. 44
Rischi dell'ambiente di lavoro

Ai sensi del D.L. 81/2008, si informa sui segueisithi specifici nell’'ambiente di esecuzione
dei lavori.

La presenza sul terreno di materiale improprio anitinali che potrebbero provocare pericolo
di piccoli incidenti ed infezioni;

La presenza di persone che si trovano nelle viamadel sito di lavoro per le quali
necessaria un adeguata sorveglianza, segnaleficetaglologia di lavoro e segnaletica per prevenire
incidenti alle persone presenti;

La presenza di linee di reti tecnologiche sia aete® sotterranee che potrebbero provocare
pericolo agli operatori ed i cui tracciati dovrancmmunque essere verificati dall'lmpresa presso gli
uffici tecnici del Acegas;

La presenza di eventuali altri cantieri di lavorer p quali € necessaria una preventiva
informazione presso i diversi servizi comunali;

La presenza di rischio biologico ambientale;

La presenza di traffico veicolare e pedonale.

Art. 45
Disposizioni inerenti alla manodopera ed ai dipendenti

Nell’esecuzione dell'appalto, I'Appaltatore e adpio ad osservare tutte le disposizioni ed
ottemperare a tutti gli obblighi stabiliti dal leaggorme sindacali, assicurative, inerenti la marpeta
ed il proprio personale.

Tutti i lavoratori devono essere assicurati c/d\lA.1.L. contro gli infortuni sul lavoro e c/o
I.N.P.S. per quanto riguarda le malattie e lé@sszioni sociali.

L' Appaltatore deve trasmettere al Direttore dedBcuzione, entro la data di stipulazione del
contratto e comunicare tempestivamente ogni vanezil’elenco nominativo del personale impiegato,
nonché il numero di posizione assicurativa c/occgati enti e la dichiarazione di avere provvedaito
relativi versamenti dei contributi.

Qualora 'Amministrazione riscontri o vengano deaciate, da parte di terzi, violazioni alle
disposizioni sopra elencate, la stessa si risérdaiito insindacabile di sospendere I'emissiores d
mandati di pagamento ovvero di effettuare dellentite sugli stessi, sino a quando l'lspettorato del
lavoro non accerti che ai lavoratori dipendenti s@o corrisposto il dovuto ovvero la vertenza sia
stata risolta. Tale scelta non puo essere oggeticuina rivendicazione da parte del’Appaltatdre i
guale rimane comunque impegnato nella correttarmale esecuzione dei servizi previsti dal presente
Capitolato.

L’Amministrazione si riserva il diritto di comurace agli Enti interessati (I.N.A.l.L., .LN.P.S.,
Ispettorato del Lavoro ecc.) I'avvenuta aggiudioas del presente Appalto.

L’Appaltatore si obbliga al rispetto delle vigemtisposizioni normative ed assicurative in
materia.

Nello svolgimento dellattivita di cui al presentdto i collaboratori a qualsiasi titolo
dell'appaltatore sono tenuti ad osservare, pertquaompatibili, gli obblighi di condotta previsteh
Codice di Comportamento Aziendale e nel Codice dm@ortamento dei Dipendenti Pubblici,
approvato con D.P.R. 16.04.2013 n. 62, che vengomsegnati in copia alla consegna del servizio
appaltato.

La violazione di detti obblighi di condotta pudneportare la risoluzione o decadenza del
rapporto di cui al presente contratto.
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Art. 46
Composizione ed elenco del personale

Prima dell'avvio della prestazione I'Appaltatores@oinoltrare alll Amministrazione comunale
e, per essa, al Servizio Spazi Aperti, Verde Pabbé Strade, I'elenco del personale che verra
impiegato per l'esecuzione del servizio in oggetin indicati cognome, nome, data e luogo di
nascita, indirizzo di tutti i dipendenti e/o soccaricati dell'espletamento materiale del servizio
aggiudicato, onde consentire gli opportuni specifaccertamenti del rispetto degli obblighi
contrattuali, nonché presso gli istituti assicwiagi assistenziali.

I Comune si riserva, a suo insindacabile giudizib, non accettare o di chiedere la
sostituzione, debitamente motivata, di un qualungiijgendente dell'Appaltatore addetto alla
prestazione del servizio richiesto.

Art. 47
Decoro del personale e utilizzo di vestiario antinfortunistico

L'appaltatore & tenuto a verificare che il persenalpiegato nei servizi di cui al presente
appalto indossi capi di vestiario decorosi e idaigipo di prestazione da effettuare, con pardicsl
osservanza di quanto prescritto in materia di nbwaantinfortunistica.

Il personale dovra altresi essere munito di tatgtditriconoscimento, con fotografia, recante
il nome della ditta e dell'addetto.

L'Appaltatore si rende garante della professio@atibrrettezza e irreprensibilita del personale
impiegato.

L’Appaltatore e, per suo tramite, le eventuali ieg® subappaltatrici, dovranno consegnare
copia del piano di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008 h. Brima dell’avvio delle prestazioni, 'Appaltagor
dovra comunicare al’Amministrazione le generaldal Direttore Tecnico di cantiere che sara
responsabile dellosservanza del piano della smmare da parte delllmpresa impegnata
nellesecuzione del servizio.

Ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, l'appaitat viene informato dei rischi di cui al
presente appalto e si impegna a tenere indenraninittente dei rischi specifici propri dell’attiait
dello stesso appaltatore.

Art. 48
Rapporti con la Stazione appaltante

L'Appaltatore ha i seguenti obblighi:
1. Comunicare al Direttore dei Lavori I'elenco aheezzi operativi occorrenti allo svolgimento del
contratto, l'elenco del personale impiegato nelleolgimento dellintervento (specificandone
linquadramento), le posizioni assicurative (INP8NAIL), tutte le notizie relative all'impiego dell
mano d'opera e tutti i dati che 'Amministrazioiterrga opportuno raccogliere a fini statistici;
2. informare periodicamente o su richiesta del Doret dei Lavori sulle variazioni occorse ai
propri dipendenti nonché su quelli delle eventulitie subappaltatrici operanti nelle aree di lavoro
con precisazione degli estremi delle relative amarioni;
3. comunicare immediatamente all' Amministraziomenguali scioperi dei propri dipendenti.

Art. 49 -
Direttore dei Lavori

Il controllo dell'esecuzione, la direzione e il tadlo tecnico-contabile, le verifiche in corso
d'opera del'appalto vengono svolti dal Direttoreldsrori coadiuvato dai propri collaboratori.

Trattandosi di interventi puntuali e continuativille aree verdi del Comune di Trieste il
Direttore dei Lavori, sempre supportato dai coltabori, tramite un costante coordinamento con il
Direttore Tecnico nominato dall'Appaltatore, vexdficostantemente l'attuazione del lavoro

In particolare, al Direttore dei Lavori, fanno cdpseguenti attivita:
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a) ha facolta, sotto la propria personale respalitgéabdi modificare, ridurre, sospendere opere
colturali programmate in relazione a imprevisti ameénti stagionali, presenza di fitopatie partidplar
esigenze relative a nuove necessita dell' Ammirgsinee comunale o/e dell'utenza;

b) autorizza il programma dei servizi concordatorfalmente con I'lmpresa.;

C) autorizza I'lmpresa appaltatrice per le seguettivitd: - abbattimento alberi di qualsiasi
dimensioni; - potatura di rimonda o/e di contenitoealberature e trattamenti fitoterapici;

d) controlla la qualita e la quantita del servizwolto e la corretta corrispondenza fra questi e le
specifiche prescrizioni di capitolato;

e) propone, sulla base della contabilita del Seryizpagamenti secondo le modalitd previste e la
liquidazione degli stessi di cui all’art. 31, apindo eventuali detrazioni economiche (penali);

e) convalida i documenti contabili.

Art. 50
Ovrdini di Servizio

Il Direttore dei Lavori pudo emettere Ordini di Seiw; detti Ordini saranno numerati
progressivamente e trasmessi con raccomandataoAdRegramma 0 a mezzo fax o posta elettronica,
ovvero pec. Il soggetto aggiudicatario deve daorsaentro 3 (tre) giorni solari, naturali e contin
dal ricevimento dello stesso, salvo diversa dispase. Allo scadere del terzo giorno lavorativo,
gualora l'appaltatore non abbia ancora dato iraii® prestazioni, viene comminato di una penale in
applicazione di quanto indicato nell'art. 35 Peemwali urgenze l'azione dell’Appaltatore deve
essere immediata e comungue nello stesso giorno.

Art. 51
Direttore Tecnico dell'impresa

L'Appaltatore dovra proporre al Direttore dei Layauale suo rappresentante, un Direttore
Tecnico, come specificato all'art.1, che si rappz il Committente per garantire il rispetto ditt
gli adempimenti previsti anche dal D.Lgs. n. 812@0ss.mm.ii. in materia di sicurezza riguardo i
rischi specifici della attivita dell’appaltatoreper le possibili problematiche emergenti in mateliia
sicurezza sul lavoro e per la vigilanza sui contiethel D.U.V.R.l. e nel POS.

Art. 52
Responsabilita dell'Appaltatore

Il soggetto aggiudicatario si obbliga a provvedereropria cura e spese e sotto la propria ed
esclusiva responsabilitd a tutti gli accorgimermiiatecnica o dell'arte per garantire la pit coetpl
sicurezza delle opere e dei luoghi durante I'eseaezdei lavori, I'incolumita degli operai, delle
persone addette ai servizi e dei terzi estranmérevitare danni materiali di qualsiasi natura.

Pertanto, nel caso in cui vi siano deficienze eerioth qualsiasi genere riscontrabili tanto in
sede progettuale quanto in corso d’'opera, il seggeggiudicatario ha I'obbligo di darne immediata
comunicazione, a mezzo lettera, all’Amministraziosespendendo contemporaneamente i lavori che
fossero errati o deficienti. In caso contrarioabgetto aggiudicatario rimane il solo responsatide
danni di qualunque natura, importanza e consegueheafossero ascrivibili ad errori o deficienze di
qualsiasi genere che si verificassero o che fosdesamibili dai disegni, dai calcoli, dai conteggi,
nonché dipendenti dalla qualitd dei materiali dadeffettiva esecuzione dei servizi.

Art. 53
Limiti di riconoscimento di danni di forza maggiore

| danni causati da forza maggiore devono essereraiéati dallesecutore al D.L. entro e non
oltre 5 giorni dall’evento.
Conseguentemente, il D.L. provvedera a redigeregssp verbale di accertamento ed a
determinare il risarcimento al quale puo averdtditiesecutore stesso.
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Art. 54
Norme per la misurazione e valutazione dei lavori

La misurazione e la valutazione dei lavori & efifi@th secondo le specificazioni contenute nel
presente Capitolato e nell’enunciazione delle dmgoci in Elenco Prezzi. In caso diverso, &
possibile utilizzare per la valutazione dei laerdimensioni nette delle lavorazioni eseguiteveke
in loco, senza che I'Appaltatore possa far valeitercdi misurazione o coefficienti moltiplicatoche
modifichino le quantita realmente effettuate.

Non sono comunque riconosciuti nella valutazioniedavorazioni aumenti di alcun genere,
non rispondenti al presente progetto, a meno clresmEno stati preventivamente autorizzati dal
Direttore dei Lavori.

Il corrispettivo per I'esecuzione dei lavori s'intle sempre comprensivo di ogni spesa
occorrente per dare l'opera compiuta, secondo qupravisto e indicato dal presente Capitolato
speciale d'appalto e negli atti progettuali. Intgalare, i prezzi unitari di cui ai lavori a misur
comprendono:

a) relativamente alla mercede degli operai: ogesa per fornire gli operai stessi degli attrezizi e
utensili del mestiere e la loro manutenzione; nérlatquota per assicurazioni sociali, per inforteohi
accessori di ogni specie, quali i dispositivi diof@zione individuale come definiti dal decreto
legislativo 9 aprile 2008 , n. 81, le spese generhlitile dell'impresa;

b) relativamente ai noli: ogni spesa per dareeadmpera i macchinari e mezzi d’'opera efficienti e
pronti alluso; sono comprese le quote di ammortamele spese di manutenzione, i pezzi di
ricambio, i periodi di inoperosita, le spese gelerdutile dellimpresa; nei prezzi per i trasgioper
il funzionamento dei mezzi d’opera, si intendortoesi compresi il personale necessario con tuitti gl
oneri del precedente capo dell'elenco prezzi, ibgeante, gli olii, i grassi e quanto altro occopex
dare funzionanti i mezzi noleggiati;

c) relativamente ai materiali a pie d’opera: ogreésa per la fornitura dei materiali, il loro tragpadn
sito, carico e scarico, tasse di ogni genere, messsclusa, sprechi, spese generali e utile dpliésa
e quanto altro occorra per dare i materiali stps®iti a pié d’opera sul luogo di impiego.

La contabilizzazione dei servizi resi verra effattuapplicando alle quantitd eseguite i prezziaanit

netti offerti in sede di gara dall'appaltante, costituiscono i prezzi contrattuali.

Art. 55
Coordinamento degli interventi

All'inizio dei lavori dovra essere formulato un gramma particolareggiato degli interventi
atti a garantire l'ottimale esecuzione degli stasie aree affidate in appalto, che verra condortia
la Stazione appaltante e I'Appaltatore ed articolpér fasi e priorita di intervento come nel
cronoprogramma allegatsub E”.

La mancata presentazione o mancata osservanzaratghmma di cui sopra da facolta
al’Amministrazione comunale di risolvere il corttcaper colpa dellimpresa, con riconoscimento di
ogni danno e maggior spesa procurata, fatta s&lpplicazione delle penali previste dal presente
capitolato per ciascuna omissione o inadempienza.

Per tutta la durata dell'appalto comunque, I'Apaigite dovra inviare al Direttore dei Lavori,
con cadenza mensile, una comunicazione anche wieoia I'indicazione della/e localita nelle quali
limpresa opera. LAmministrazione si riserva iritio di ordinare I'esecuzione di un intervento in
caso diurgenza entro il termine di 24 ore dalla richiesta o dsgbrre 'ordine di esecuzione delle
prestazioni nel modo che riterra piu convenientezaeche I'Appaltatore possa rifiutarsi o farne
oggetto di richiesta di speciali compensi.

L'Amministrazione comunale individuera un propriarditore dei Lavori, che accertera il
regolare andamento dell'appalto, anche mediartenigta del giornale dei lavori, sul quale verranno
giornalmente o almeno settimanalmente annotateverazioni effettuate dallAppaltatore e gli
accertamenti periodici effettuati anche in contiddo con lI'impresa. Ogni osservazione e riserva,
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anche ai fini della liquidazione delle rate di pagato, verra annotata su detto documento ed ogni
altra eventuale notizia concernente lo svolgimelsite stesse, nel rispetto del presente Capitolato.

E’ fatto inoltre obbligo allimpresa di tenere uroprio registro sul quale verranno annotati
giornalmente gli interventi eseguiti e gli operataddetti, nonché di trasmettere settimanalmente
copia di dette registrazioni al D.L.

I D.L. accertera alla fine delle prestazioni diasgun intervento l'avvenuta regolare
esecuzione delle stesse.

Art. 56
Interventi urgenti di messa in sicurezza

L’Appaltatore dovra garantire, in qualsiasi moneemter tutta la durata dell'appalto, nei casi
giudicati dalla Stazione Appaltante di estrema nizge intendendosi come tali quelli in cui possa
configurarsi il pericolo per la vita umana, ovvdhaterruzione di pubblico servizio, ovvero la
produzione di ingenti danni, segnalati via fax, tposlettronica, telefonicamente o con ogni altro
mezzo analogo, I'esecuzione immediata di tuttegorgimenti e tutte le opere di presidio necessari
per garantire la sicurezza, la pubblica incolungtda pubblica igiene. Gli interventi di presidio
necessari per scongiurare gli stati di urgenzangganamenti, eliminazione stati di imminente
pericolo come rami penzolanti incombenti o albezdwti su manufatti edilizi 0 mezzi privati
contermini, puntellazioni, intervento con autosgata.) devono essere eseguiti con la massima
tempestivita ovvero entro un’ora dalla richiesla &vorazioni necessarie entro ventiquattro otiada
richiesta; L'eventuale modifica dei termini suddetbtra avvenire unicamente con ordine da parte
della Direzione Lavori.

Art. 57
Variazione del prezzo d'appalto

L'appaltatore si obbliga a non accampare diritpretese di sorta per le conseguenze che
avesse a risentire, nell'esecuzione del presemialtapin seguito a prestazioni effettuate nelleear
oggetto dell'appalto.

Qualora pero, in seguito a variazione di prestazlarsuperficie delle aree risulti aumentata o
diminuita, il prezzo dell'appalto deve essere praipaalmente aumentato o diminuito.

Viene esclusa qualsiasi richiesta di revisione deprezzi da parte della Ditta
aggiudicataria.

Art. 58
Esecuzione d’ufficio in danno all’appaltatore

Fermo restando quanto disposto dagli articoli 1®1lgin caso di mancata esecuzione dei
lavori previsti dall'art. 3 o di parte di essi,dbmune puo provvedervi d'ufficio, ricorrendo azier
con onere a carico dell'Appaltatore, salvo ed imgipiciicato il diritto al risarcimento dei maggiori
danni.

Art. 59
Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale

Tutte le spese del contratto, inerenti e consegemposte, tasse, diritti di segreteria ecc.),
con la sola eccezione del .V.A., sono a totalécoadell'appaltatore, intendendosi qui espressaenent
richiamato l'art. 8 del D.M. 145/2000, ivi comprdsespese di bollo per gli atti relativi all'eseicue
dell'appalto.

Sono altresi a carico dell’appaltatore tutte lesspdi bollo per gli atti occorrenti per la
gestione del lavoro, dal giorno della consegna&lgulata di emissione del collaudo provvisorio (o
del certificato diregolare esecuzione).
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Art. 60 — Controversie

Tutte le controversie che potessero sorgere ratatnte al presente atto, non risolvibili in via
amministrativa, saranno deferite alla competeniigddéorita Giudiziaria Ordinaria.
Il Foro competente € quello di Trieste.

Art. 61
Cartello di cantiere

L'appaltatore deve predisporre ed esporre in diteartello indicatore in numero di 1
esemplari, con le dimensioni di almeno cm. 100atiebe 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui
alla Circolare del Ministero dei LL.PP. del 1°.8009 n. 1729/UL, e comunque sulla base di quanto
riportato nella seguente TABELLA 2, curandone iess@ari aggiornamenti periodici.

27



TABELLA 2 — CARTELLO DI CANTIERE

ST~ T~

COMUNE DI TRIESTE
Dipartimento Territorio Ambiente Economia e Molalit- Servizio Strade e Verde Pubblico

LAVORI DI

Progetto esecutivo (determinazione dirigenziale n. dd. _ / /200_

Progetto esecutivo redatto da:

Direttore dei Lavori:

Direttore Operativo opere in c.a.:

Direttore Operativo impianti elettrici e illuminazie:

Direttore Operativo impianto videosorveglianza :

Direttore Operativo opere a verde :

Ispettore di cantiere:

Coordinatore per la sicurezza in fase di progettei

Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione

Durata stimata in uomini x giorni: Notificeepminare in data:__/ [/
Modifiche:

Responsabile Unico del procedimento

IMPORTO DEL PROGETTO: Euro:

IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA: Euro:

ONERI PER LA SICUREZZA: Euro:_

IMPORTO DEL CONTRATTO: Euro:

Garaindata: __/ /201 offerta di Euro ,00 parialribasso del %

Impresa/AT| esecutrice:

con sede a ,In Via , n.

Qualificata per i lavori delle categorie: Sslifica Euro ,00
, Classifica Euro ,00
, Cclassifica Euro ,00

Direttore tecnico del cantiere:

Subappaltatori: per i lavori di Impdavori subappaltati
Categoria descrizione

Intervento finanziato con fondi del Comune(ovvero)

Intervento finanziato con:

inizio dei lavori con fine laywevista per il
prorogato il con fine lagoavista per il

Ulteriori informazioni sull’'opera possono esseresasite presso l'ufficio tecnico comunale tel:
040/675 fax: 040/5675 http://www.comtrieste.it;

e _mail: @comune.trieste.it
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PARTE TERZA
PRESCRIZIONI TECNICHE

Art. 62
Modalita di esecuzione e Criteri Ambientali Minimi (CAM) per I'affidamento
della gestione del verde pubblico e fornitura di prodotti per la cura del verde

Con il Decreto Ministero dell'Ambiente e della Tiateel Territorio e del Mar&0 marzo 2020
(G.U. n. 90 del 4 aprile 2020) sono stati ridefiniCriteri Ambientali Minimi per l'affidamento del
servizio di gestione del verde pubblico e per la fornitdrgrodotti per la cura del verdBertanto il

BN

presente appalto e “verde” in quanto conforme aMdAdicati nelle specifiche tecniche.

Ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs 50/2016 l'aggiudidca € tenuto a rispettare le norme contenute
nel Decreto Ministeriale sopra citato ed in patace l'applicazione dei CAM per almeno il 50%
dellimporto a base d'asta relativamente alle categdi forniture ed affidamenti oggetto dei Criter
Ambientali Minimi (CAM).

Le verifiche (relazioni, descrizioni, dichiaraziprecc.) fornite dall'appaltatore relative al
rispetto di ciascun CAM come previsto dal Decretinideriale dianzi citato saranno richieste
all'aggiudicatario dalla Stazione Appaltante.

Tenuto conto del Decreto sopra citato e delle ssiee modifiche ed integrazioni, le
lavorazioni, le forniture e gli affidamenti di cal presente appalto prevede il rispetto dei criteri
ambientali minimi per le seguenti modalita di eszone

62.1

CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
GESTIONE E MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO

a. SELEZIONE DEI CANDIDATI

Ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. 50/2016 i criteliiselezione tecnico-professionale riportati di
seguito non sono obbligatori:

1. Competenze tecniche e professionali

Almeno il titolare o altro preposto facente partell’drganico dellimpresa possiede la
qualifica di manutentore del verde, ai sensi datandard professionale e formativo definito
dall’Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 22ATA/8, e il personale impiegato nell’esecuzione
delle attivita previste dal servizio di gestiond’deea verde svolge mansioni coerenti con le dichle
professionali possedute. In particolare, il pergonimpiegato per l'applicazione dei prodotti
fitosanitari, € dotato delle abilitazioni professii attestanti la formazione tecnica adeguata e
specifica costantemente aggiornata ai sensi dele@etegislativo n. 150 del 14 agosto 2012 e del
Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile pgeadotti fitosanitari emanato con Decreto
interministeriale del 22 gennaio 2014.

Verifica: attestato di qualificazione di “manutentore del degr previsto dall’Accordo in
Conferenza Stato Regioni del 22/02/2018 e rilascgt un organismo accreditato, almeno posseduto
dal titolare o da altro preposto dell'impresa, @ velazione in cui sia descritta, per ciascun dipate
coinvolto nello svolgimento del servizio, la mamsoconferita e la qualifica professionale posseduta
per gli addetti ai trattamenti di prodotti chimigiosanitari, I'elenco del personale coinvolto &lit
attivita con i relativi certificati di abilitazionie corso di validita.
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2. Esecuzione di servizi analoghi nell’ultimo trienio
L'offerente ha svolto servizi di gestione e manaiene del verde con caratteristiche analoghe
(in termini di dimensione delle aree verdi) a queichieste nel disciplinare di gara - nei tre anni
antecedenti la data di pubblicazione del bandadoraento - a favore di amministrazioni pubbliche o
di privati e avere consegnato il lavoro a norma.

Verifica: la comprova del requisito e fornita secondo &odsizioni di cui all’art. 86 e all'allegato
XVII, parte Il, del Codice Appalti. In caso di s&wforniture prestati a favore di pubbliche
amministrazioni o enti pubblici mediante originate copia conforme dei certificati rilasciati
dallamministrazione/ente contraente/committentegto, con l'indicazione dell’'oggetto, dellimporto
e del periodo di esecuzione. In sede di propostagdiudicazione 'amministrazione si riserva di
acquisire altro materiale probatorio, quali ad gsenie referenze da parte dei committenti.

b. SPECIFICHE TECNICHE
La stazione appaltante, ai sensi dell'articolo &inma 1 e 3, del d.lgs. n. 50/2016 deve introdurre,
nella documentazione progettuale e di gara, leesggspecifiche tecniche:

1. Piano di gestione e manutenzione

L'offerente presenta il piano di gestione e manktame basato sul censimento dellarea
oggetto dell’appalto almeno di livello 1 “anagrafiarea gestita” (vedi scheda B di cui al Decreto
Ministero dellAmbiente e della Tutela del Territoe del Marel0 marzo 202Ppmesso a disposizione
dalla stazione appaltante, al fine di rendere tigitégt di manutenzione piu efficaci e coerenti den
esigenze specifiche del territorio.

Nel definire il Piano di manutenzione, l'offereriteesplicito riferimento alle attivita descritte
dal progetto nella relativa sezione, se presenteaso contrario, laddove non sia presente il gtoge
il piano di manutenzione riporta gli elementi conie nel paragraf@iano di gestione e manutenzione
presente nella scheda A di cui al Decreto Ministke'Ambiente e della Tutela del Territorio e del
Mare 10 marzo 2020dedicata alla progettazione riportata alla finepteksente documento.

Verifica: la stazione appaltante valuta e verifica la risgoza del piano di manutenzione

presentato dall’offerente con il progetto, se pméseo con quanto indicato nella scheda A) di ¢ui a
Decreto Ministero dellAmbiente e della Tutela @efritorio e del Mardl0 marzo 2020

2. Catasto degli alberi
Nel caso la stazione appaltante non disponga amiana censimento e di una classificazione
degli alberi, gia previsti dalla Legge. n. 10/20p&r le amministrazioni comunali con popolazione
superiore ai 25000 abitanti, 'offerente integra&einsimento delle aree verdi “anagrafica delle”aree
con le informazioni relative alle alberature (vidgllo 2 “alberature” presente nella scheda Beuli
al Decreto Ministero delllAmbiente e della Tuteld derritorio e del MarelO marzo 202 A far data
dal 2021, tale obbligo € esteso ai Comuni con @pmhe superiore ai 15000 abitanti.

Verifica: per le amministrazioni comunali superiori a 2500@zati e dal 2021 anche per quelle
superiori ai 15000 abitanti, non ancora in possessm censimento di livello 2,presentazione di una
dichiarazione di impegno sottoscritta dal legaleprasentante dell'impresa offerente ad integrare |l
censimento dell’area con le informazioni relatille alberature presenti nell’area oggetto dell’dfpa
Impegno contrattuale sottoposto a penale per inp@grza o ritardo nel’adempimento.

c. CLAUSOLE CONTRATTUALI

La stazione appaltante, ai sensi dell'articolo@¥nma 1 e 3, del d.Igs. n. 50/2016 deve
introdurre, nella documentazione progettuale eadhgle seguenti clausole contrattuali:

1. Clausola sociale
Il personale deve essere inquadrato con contdagi respettino integralmente il trattamento
economico e normativo stabilito dai contratti citiNe nazionali e territoriali in vigore per il dere e
per la zona nella quale si eseguono le prestazidrapmprese le contribuzioni a carico del datdre
lavoro relative ai fondi di previdenza, di assiggersanitaria e a tutti gli enti bilaterali previegi
CCNL citati. Ai sensi dell’art. 105 comma 9 del @&l 50/2016, I'aggiudicatario e altresi responsabil
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in solido dellosservanza delle norme anzidettepdeae dei subappaltatori nei confronti dei loro
dipendenti per le prestazioni rese nell'ambitosdiblappalto.

Verifica: la verifica del rispetto del criterio e effettuata fase di esecuzione del contratto.
L'affidatario e, per suo tramite, i subappaltattrasmettono alla stazione appaltante prima diitn
dei lavori la documentazione di avvenuta denunzgli @nti previdenziali, assicurativi e
antinfortunistici. Ai fini del pagamento delle pt@zgoni rese nellambito dell’appalto o del subdppa
la stazione appaltante acquisisce d’ufficio il doemto unico di regolaritd contributiva in corso di
validita relativo all'affidatario e a tutti i subppltatori. La stazione appaltante richiedera perapiu

addetti al servizio, scelti casualmente, la presasione dei contratti individuali.

2. Sicurezza dei lavoratori
L'aggiudicatario deve rispettare la normativa vigemn materia di salute e sicurezza dei

lavoratori anche in caso di impiego di breve dyredane nel caso di lavoratori interinali (meno @i 6
giorni): anche questi ultimi devono aver ricevué formazione necessaria in materia di salute e
sicurezza sul lavoro (sia generica che specificat) gvolgere le mansioni assegnate. Altresi, il
personale € dotato di opportune protezioni indigldgecondo quanto previsto dal documento di
valutazione dei rischi in adempimento alla normaatngente in materia di sicurezza dei lavoratori.

Verifica: documento di valutazione dei rischi (DVR) in coddwalidita a dimostrazione che sono
applicate le misure generali per la tutela dellateae della sicurezza dei lavoratori e le regitnae
dellavvenuto controllo da parte del legale rappreante/Responsabile del Servizio di Prevenzione e
Protezione dellimpresa sulla formazione in mateisalute e sicurezza dei lavoratori somministrata
ai dipendenti con contratto subordinato o di natoitexinale.

3. Competenze tecniche e professionali

Il titolare o altro preposto facente parte dellamgco dellimpresa deve possedere la qualifica di
manutentore del verdeai sensi dello standard professionale e formatieéinito dall’Accordo in
Conferenza Stato-Regioni del 22/02/2018, e il pwako impiegato nell’esecuzione delle attivita
previste dal servizio di gestione dellarea ver@éwel svolgere mansioni coerenti con le qualifiche
professionali possedute. In particolare, il pergonimpiegato per l'applicazione dei prodotti
fitosanitari, deve possedere abilitazioni professio attestanti la formazione tecnica adeguata e
specifica costantemente aggiornata ai sensi dekietegislativo n. 150 del 14 agosto 2012 e del
Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile pgeadotti fitosanitari emanato con Decreto
interministeriale del 22 gennaio 2014.

Verifica: attestato di qualificazione di "manutentore del degrrilasciato da un organismo
accreditato, previsto dall'accordo stato Regioni2#02/2018 almeno posseduto dal titolare o da alt
preposto dell'impresa e una relazione in cui secdtta, per ciascun dipendente coinvolto nello
svolgimento del servizio, la mansione conferita gualifica professionale posseduta; per gli addett
trattamenti di prodotti chimici fitosanitari, I'eleo del personale coinvolto in tali attivita corelativi
certificati di abilitazione in corso di validita’dmministrazione si riserva di effettuare audisitu per
verificare la veridicita delle informazioni rese.

4. Rapporto periodico

In base ai lavori richiamati nel’'oggetto dell’apipa 'aggiudicatario ogni anno deve presentare
una relazione contenente la documentazione chestlianib rispetto dei requisiti previsti di seguger
lesecuzione delle attivita come ad es. registrazsulla formazione e aggiornamento professionale
somministrati al personale (elenco partecipantt, de verifica dell'apprendimento effettuati e iisi
conseguiti), il piano della comunicazione, relagosul reimpiego di materiali organici residuali
generati dalle attivita di manutenzione, relazitemnica con descrizione delle attivita previste iper
rispetto della fauna, per I'esecuzione di intervemeccanici senza danneggiare la vegetazione
circostante, per l'utilizzo dei prodotti fitosanit@ dei prodotti per la cura del terreno, relaeicullo
stato di funzionamento degli impianti di irrigaz@® sulla gestione dei rifiuti, lista dei lubrifida
biodegradabili utilizzati per la manutenzione detlacchine e lista dei fornitori dalla quale si eeirla
provenienza del materiale florovivaistico acqustat
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Verifica: rapporto periodico annuale che dimostra di ottelgeai criteri coerenti con i servizi
contemplati nell’'oggetto dell'appalto richiamati deguito e compresi nelle clausole contrattuali.
L'inadempimento di tale impegno contrattuale ecgmisto a penale dalla stazione appaltante. Inoltre,
lamministrazione si riserva di effettuare audisitu o richiedere ulteriore idonea documentazioere
verificare la veridicita delle informazioni rese.

5. Formazione continua

L'aggiudicatario deve effettuare I'aggiornamentgi@eico della formazione volto a migliorare
le competenze dei dipendenti e la sostenibilit}edativita previste dal servizio relativa alla tigse
delle risorse idriche ed energetiche, delle sostatmiche pericolose, e dei rifiuti. Entro 60 gidor
dalla stipula del contratto, l'offerente deve praaee il piano formativo comprendente la
programmazione temporale, i temi trattati e le fickre di apprendimento dei corsi previsti. Nel
rapporto periodico annuale, inoltre, devono espegsentate le registrazioni dei corsi somminisahti
personale.

Verifica: piano formativo contenente specifiche sui temi eontenuti trattati, sul profilo
curriculare dei docenti ingaggiati, sulle ore dimf@zione, e sulle verifiche di apprendimento previs
Nel rapporto periodico devono essere inserite fsteazioni della formazione eseguita (elenco
partecipanti, test di verifica dellapprendimenttetuati e risultati conseguiti).

6. Piano della comunicazione
L'aggiudicatario deve proporre e condividere camiministrazione un piano di comunicazione
avente lo scopo di promuovere il coinvolgimentivatdei cittadini e dei vari portatori di interesse
di garantire la corretta informazione dei cittadindegli operatori in caso di richieste specifieh@éne
di migliorare la valorizzazione delle aree verdstge.

Verifica: proposta di piano di comunicazione nel quale sidedniti gli argomenti che si
intendono comunicare e le attivita di comunicazicmn i relativi tempi, modalita e costi di
realizzazione, mirati a garantire la condivisiorma ¢ cittadini e i vari portatori di interesse aell
informazioni sugli interventi previsti favorendodastruzione del senso di appartenenza al tewitori

7. Aggiornamento del censimento
A seguito delle varie attivita di manutenzione estgdurante I'appalto, 'aggiudicatario deve
eseguire lI'aggiornamento del censimento in possésk® stazione appaltante.
Verifica: relazione/piano di aggiornamento del censimemtoui vengono specificate le modalita
e i tempi per I'esecuzione dellaggiornamento aégligimento.

8. Reimpiego di materiali organici residuali

| residui organici generati da interventi di mamziene ordinaria delle aree verdi quali sfalci e
potature, devono essere preferibilmente compostdthco o cippati “in situ” e, ove tecnicamente
possibile, utilizzati come pacciame nelle aree @omper ridurre il fenomeno di evaporazione dal
terreno. Qualora le attivita suddette non possasere svolte interamente nelle aree verdi gestite
nell'ambito del contratto, le eccedenze di tali engli organici devono essere compostate all’irdern
dei terreni di proprieta della ditta appaltatrise, disponibili, o in impianti autorizzati, oppue
abbiano le caratteristiche fisiche adeguate, devessere recuperate in microfiliere per la
realizzazione di arredi.

Verifica: relazione tecnica che definisce le operazioni esegoer reimpiegare il materiale

generato dalle attivitd di manutenzione suppordataopie di eventuali accordi con terzi per I'ingue
del materiale in altre biofiliere (preferibilmerdempostaggio).

9. Rispetto della fauna
Le attivita di manutenzione, soprattutto dei parebiburbani e di aree a forte valenza
ambientale, devono essere eseguite creando il edisturbo e danno alla fauna presente nell’area. |
particolare, le operazioni di gestione del verdeotle essere svolte prevedendo:
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* tecniche di taglio del prato che favoriscano viuda per la fauna presente;

* interventi di capitozzatura delle specie arboree sig strettamente necessario, per non ridurre
in modo drastico gli habitat per la fauna (rifugiadificazione);

» facilitazione alla formazione della lettiera pevdare lo sviluppo di unaricca coltre di residui
organici, ove cio sia tecnicamente plausibile ogcoente in funzione della destinazione d’'uso
dell'area e della tipologia di vegetazione;

« il rispetto di quanto previsto dal criterio relatiall'impiego di prodotti fitosanitari;

« fertilizzazione del terreno con sostanze naturatim{post, letami, un mix di stallatico,
stallatico in pellet, etc...);

» il rispetto della programmazione prevista dal ptwgehe tiene conto di pratiche manutentive
del verde e delle opere, come la pulizia delledonat nei periodi di minor disturbo alla fauna.

Verifica: relazione tecnica (da inserire nel rapporto pecimdcontenente le attivita e le tecniche

utilizzate per arrecare il minor danno possibila éduna presente nell’area oggetto dell'appalto. L
stazione appaltante programma le opportune veeificlsede di aggiudicazione e/o nel corso
dell'esecuzione dellappalto.

10. Interventi meccanici
Nell’esecuzione delle opere di manutenzione, devessere evitati danni alle specie vegetali
presenti nell'area oggetto degli interventi facepadicolare attenzione a:
* non provocare danni al colletto degli alberi dueagit interventi meccanici come il taglio del
prato;

* privilegiare, nello svolgimento di lavorazioni meeoiche, lutilizzo di attrezzature ad
alimentazione elettrica ed a adeguarle in pesotenga alla tipologia e alla dimensione
dell'area verde;

+ disinfettare gli organi taglienti per impedire léfasione dei parassiti negli interventi che
comportano I'esecuzione di tagli;
* limitare gli interventi di potatura delle alberaguper evitare l'alterazione della morfologia
della chioma.
Verifica: relazione tecnica/istruzioni operative (da ripaetael rapporto periodico), contenenti la
descrizione delle modalita con cui sono svoltetliwith elencate nel criterio. La stazione appatan
programma le opportune verifiche in sede di aggamzlone e/o nel corso dell'esecuzione dell’appalto.

11. Manutenzione del patrimonio arboreo e arbustivo
Gli interventi di potatura devono essere svolticamente da personale competente, in periodi
che non arrecano danni alla pianta e non creanarbicsall’avifauna nidificante ed effettuati solein
casi strettamente necessari. A titolo esemplificasi riportano di seguito alcuni esempi :
* impostare la crescita corretta di un giovane albeaiantato;
* ridurre o eliminare rami intricati o troppo fittinale inseriti, instabili, deboli, morti, che col
tempo successivamente potrebbero creare problamtusali;
» adottare misure di profilassi come l'asportazionerami deboli o secchi che possono
costituire una facile via di ingresso per i mici@mgmi patogeni;
» ridurre rischi di rottura (ad es. in caso di ramn difetti strutturali) o contenere la crescita,
riducendo la massa delle foglie;
» ridurre la resistenza al vento e favorire la pexstine della luce all'interno della chioma, ed
evitare eccessivi carichi da accumulo di neve fimreadulti o senescenti.
In particolare, I'aggiudicatario deve evitare dafrare la capitozzatura, la cimatura e la potatura
drastica perché indeboliscono gli alberi e possoreare nel tempo situazioni di instabilita che
generano altresi maggiori costi di gestione.
La potatura delle siepi e degli arbusti deve prewednterventi di manutenzione mirati a tutelare la
specifica funzione delle specie presenti (estetiliignsiva, protettiva del suolo e della fauna). Gl
interventi di abbattimento degli alberi, quantitatnente e qualitativamente importanti, devono esser
preventivamente concordati con la stazione appaltan
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Verifica: relazione tecnica o istruzioni operative (da riaee nel rapporto periodico), contenente/i
criteri di valutazione per la potatura del verdecaopagnata dal piano di manutenzione nella cui
documentazione emerge che gli interventi di pogagomo svolti solo se strettamente necessario come
indicato dal criterio. La stazione appaltante paogma le opportune verifiche in sede di
aggiudicazione e/o nel corso dell’'esecuzione debiéto.

12. Manutenzione delle superfici prative
Le attivitd di manutenzione e cura delle aree vertizontali (sfalcio e diserbo) devono essere
predisposte in base alle tecniche di gestione réiffaata secondo cui la frequenza e lattivita di
intervento viene stabilita in funzione della tipgim, della destinazione d'uso e della modalita di
fruizione dellarea con il vantaggio economico feerdiminuzione di interventi e ambientale con la
crescita di prati selvatici o fioriti che favorisuw 'aumento della biodiversita locale e la ridungo
dellimpiego di sostanze chimiche, ai sensi di doaaspecificato nelle linee guida elaborate dal
Comitato per lo sviluppo del verde pubblico
Inoltre, per la manutenzione delle aree verdi omtali, in particolare, in caso di tagli frequenti,
devono essere impiegate tecniche a basso impalieatale come il taglio mulching.
Per le aree verdi extra urbane ed estensive espoelricorso alla fienagione e al pascolo.
Verifica: relazione tecnica o istruzioni operative da rip nel rapporto periodico, contenenti i

criteri di valutazione per dimostrare l'applicazomelle tecniche di gestione differenziata per le
attivita di manutenzione nelle aree verdi orizzinta

13. Prodotti fitosanitari
L'aggiudicatario deve applicare pratiche di diféasanitaria a basso impatto ambientale (lotta
biologica e difesa integrata) secondo i princigi diecreto legislativo 14 agosto 2012, n.150 (cfr. i
particolare I’'Allegato 11l al decreto legislativo):

» tecniche dilotta agronomica, biologica e fisica;

» ecniche di monitoraggio, al fine di intervenire laeflasi piu indicate del ciclo biologico di

patogeni e parassiti;

» utilizzo di insetti predatori e parassitoidi spexitielle specie target.

Devono essere garantiti 'informazione alla popiolag degli interventi e il rispetto di tutti glital
requisiti previsti per le aree frequentate dallpgiazione o da gruppi vulnerabili come specificadd
decreto interministeriale del 22 gennaio 2014 (®idn azione nazionale per I'uso sostenibile dei
prodotti fitosanitari) al capitoldMisure per la riduzione dell’'uso dei prodotti fisanitari e dei rischi
nelle aree frequentate dalla popolazione o da grwpmerabili” e s.m.i..

Nei casi ove sia strettamente necessario e coteséntilizzo di determinati prodotti fitosanitarn
applicazione del decreto legislativo 19 agosto 200514, e successive modificazioni e integrazioni,
nonché dei decreti ministeriali che disciplinandota obbligatoria al fine di impedire l'introdaxie e

la diffusione degli organismi da quarantena e digmgere i vegetali e la salute pubblica. Inokre,
assicurata la corretta gestione dei prodotti fititaai chimici nelle modalita di impiego, di
conservazione, di stoccaggio e di smaltimento dte kel personale che esegue gli interventi secondo
guanto specificamente indicato nell'allegato VI dafato Piano di azione nazionale per l'uso
sostenibile dei prodotti fitosanitari. Il personalee esegue i trattamenti fitosanitari € in possees
certificato di abilitazione all'acquisto o all'uttko di prodotti fitosanitari ai sensi dell’art. @lcddecreto
legislativo 14 agosto 2012, n.150.

Verifica: piano di interventi, prima dellavvio del serviziopntenente la specifica delle tecniche
che saranno applicate, evidenziando in particdlanezzi meccanici, fisici e biologici alternativi a
mezzi chimici e l'informazione alla popolazione e realizzata. Procedura e/o istruzione operativ
scritta/e destinate agli operatori che eseguonattatenti, volte ad assicurare il rispetto delle
indicazioni presenti nelle etichette dei prodatoganitari e delle misure di mitigazione dei risda
inquinamento, deriva, drenaggio, lisciviazione scallamento dei prodotti fitosanitabbevono essere
forniti elementi verificabili circa il possesso dwrtificato di abilitazione all'acquisto e all'liizo di
prodotti fitosanitari da parte degli operatori iricati di eseguire i trattamenti, nonché il rispetegli
altri requisiti per la corretta gestione dei prad@itosanitari. La stazione appaltante programma |
opportune verifiche in sede di aggiudicazione @lbcorso dell’esecuzione dell’'appalto.
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14. Attrezzature per la distribuzione dei prodottifitosanitari
L'aggiudicatario deve assicurare il corretto fumamento e I'opportuna manutenzione delle
attrezzature utilizzate per I'applicazione dei miidfitosanitari.
Verifica: elenco delle macchine utilizzate con la registnagialei controlli funzionali periodici
effettuati in adempimento alla normativa vigente.

15. Prodotti fertilizzanti
Nei casi in cui non é previsto il rinterro dell’'areggetto di appalto, devono essere effettuate

analisi del terreno volte ad individuarne le canagtiche chimico-fisiche e determinare le speldic
esigenze nutritive allo scopo di razionalizzaredacimazioni ed evitare rischiosi eccessi nell'appo
di nutrienti al suolo. Pertanto, solo nel caso seravveda l'occorrenza, devono essere impiegate
sostanze naturali (letami, residui cornei, ecce bn causano accertati rischi ad animali domestici
potenziali rischi per la salute, con dosi misutdifferenziate in funzione anche dei fabbisogriade
vegetazione. E’ proibito l'utilizzo di ammendantmrinnovabili (torbe). In alternativa sono utiltr
compostati misti o verdi che rispondono alle caratiche previste dal Decreto legislativo 29 april
2010, n. 75 "Riordino e revisione della disciplima materia di fertilizzanti” e s.m.i., letame e/o
materiali minerali (sabbia silicea, materiali vui@a, kabasite, ecc.) e materiali vegetali di remap
Per il controllo delle piante infestanti e dellagiga di acqua & eseguita la pacciamatura delleriap
che ospitano nuove piantagioni di specie erbaadeisa e giovani alberi con sostanze naturali, ove
ci0 sia tecnicamente plausibile o congruente irzifume della destinazione d’'uso dellarea e della
tipologia di vegetazione

Verifica: relazione tecnica (da presentare nel rapporto giead in cui si riportano le
caratteristiche del terreno per le quali € necesdarsomministrazione di fertilizzanti e in cui si
specificano i metodi e i prodotti utilizzati per fpmotezione del terreno con la documentazione che
attesti 'assenza di ricina attiva. Sono presuntiformi gli ammendanti compostati misti o verdi
muniti di marchio in corso di validita rilasciat@ldConsorzio Italiano Compostatori CIC o di altri
marchi equivalenti rispetto al criterio. La stazoappaltante, in caso di prodotti non muniti di tal
marchi, nel corso della somministrazione dei prodotriserva di richiedere verifiche di parte t&rz
condotte da laboratori in possesso degli idonereglitamenti, sulla base di quanto indicato nel
Regolamento (CE) n. 2003/2003 del Parlamento eorepgel Consiglio relativo ai concimi e s.m.i.
(quale il Regolamento 1020/2009).

16. Monitoraggio degli impianti di irrigazione
L’aggiudicatario deve monitorare il corretto funzamento dell'impianto di irrigazione ed, in
particolare, la capacita di adattamento allandamelimatico.
Verifica: registrazioni di moduli che danno evidenza oggettdei monitoraggi richiesti nel
criterio.

17. Gestione dei rifiuti
L'aggiudicatario deve pianificare la gestione déuti e degli imballaggi prodotti dal processo

di manutenzione e di quelli abbandonati nell’areede oggetto dell'appalto, prevedendo la selezione
e il conferimento differenziato degli stessi seanmgianto previsto dal regolamento comunale e dai
CAM per I'affidamento del servizio gestione rifiuti

Verifica: elenco dei rifiuti prodotti durante le operazionindanutenzione con lindicazione dei
relativi codici CER e la procedura/istruzione opeeda somministrare al personale di gestioneideg|
stessi con la specifica delle relative modalitaraicolta, stoccaggio e smaltimento secondo la
normativa vigente, specie per i contenitori vuogibdotti chimici utilizzati.

18. Oli biodegradabili per la manutenzione delle mechine

Per i veicoli e i macchinari utilizzati nel cangedevono essere utilizzati oli lubrificanti (oli
idraulici, oli per cinematismi e riduttori, oli peatene, oli motore a 4 tempi, oli motore a 2 teepli
per trasmissioni) e grassi biodegradabili con sodiibiodegradabilitd pari ad almeno il 60%, atttst
secondo uno dei metodi normalmente impiegati peteterminazione del livello di biodegradabilita
ultima: OCSE 310, OCSE 306 , OCSE 301 B, OCSE 30QCSE 301 D, OCSE 301 F.
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Verifica: lista completa dei lubrificanti utilizzati da ing®r nel rapporto periodico, supportata
dalla documentazione che attesta la conformitaritério: rapporti di prova in cui sia riportato il
livello di biodegradabilita ultima secondo la listametodi OCSE riportati nel criterio. Sono presun
conformi i prodotti in possesso del Marchio EcoldBE o equivalenti se rispettano il requisito gah
caso vanno forniti i codici di registrazione delrofao ambientale relativo al prodotto utilizzato.

62.2

CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER LA FORNITURA DI PRODOTTI PER LA
GESTIONE DEL VERDE PUBBLICO - MATERIALE FLOROVIVAISTICO

a. SPECIFICHE TECNICHE
La stazione appaltante, ai sensi dell'articolo &inma 1 e 3, del d.lgs. n. 50/2016 deve introdurre,
nella documentazione progettuale e di gara, leesggspecifiche tecniche:

1. Caratteristiche delle specie vegetali

Le specie vegetali appartengono preferibilmente bdite delle specie della flora italiana
riconosciute dalla comunita scientifica ed sonoreo con le caratteristiche ecologiche del sito
d’'impianto, garantendo la loradattabilita alle condizioni e alle caratteristichedoclimatiche del
luogo, con conseguenti vantaggi sia sul piano deliscita dell'intervento (ecologica, paesaggistica
funzionale) che della sua gestione nel breve, medimgo periodolnoltre la selezione24 delle piante
avviene:

« contrastando i processi di diffusione incontrolldispecie alloctone invasive e/o allergeniche,
evitando per quanto possibile la loro introduziose di fuori del rispettivo areale di
distribuzione originario, in quanto costituiscorttualmente una delle principali minacce alla
conservazione della biodiversita su scala globaern® causa di gravi danni economici e alla
salute delluomo, limitandone quindi l'utilizzo &ioli casi necessari come indicato nelle
“Caratteristiche generali per la scelta delle spgeigetali” del presente documento;

+ favorendo I'armonizzazione fra sistemi naturali afgpoecosistemi periferici e sistemi urbani,
permettendo una migliore “ricucitura” dello strapgella copertura vegetale causato dalla
dispersione urbana (sprawl) delle nostre citta semp mutevoli e disordinate.

Le forniture di materiale florovivaistico rispettata normativa vigente in materia e in particolpee

le specie forestali il DECRETO LEGISLATIVO 10 novbne 2003, n. 386 “Attuazione della direttiva
1999/105/CE relativa alla commercializzazione deatanali forestali di moltiplicazione” e il
pertinente art. 13 del DECRETO LEGISLATIVO 3 aprit@18, n. 34 “Testo unico in materia di
foreste e filiere forestali”.

Le specie sono coltivate con tecniche di lotta grd&n e utilizzando preferibilmente substrati
contenenti sostanze come il compost di cortectae fdi cocco, fibre di legno, truciolato di legno,
ecc..

Ogni pianta presenta caratteristiche qualitativik da garantirne l'attecchimento (dimensioni e
caratteristiche della zolla e dellapparato epigesistenza allo stress da trapianto, stabilit&,)ec
come:

* apici vegetativi ben conformati;

« apparato radicale ben formato e con capillizio angpintegro;

« adeguato rapporto statura/diametro;

* essere sane ed esenti da fitofagi o patogeni clrejp@ro inficiarne la sopravvivenza o
renderne piu difficoltosa la gestione post-tramant

Inoltre e fornita precisa indicazione sull’origidelle piante e regolare documentazione fitosaaitari
Le piante in zolla non presentano rotture e subisd@pportuna preparazione al trapianto. Le piante
devono essere posizionate nei contenitori da almeaostagione vegetativa e da non piu di due anni.
Infine devono essere singolarmente etichettateiohedtate per gruppi omogenei, ossia possedere
cartellini di materiale resistente alle intempesi@i quali sia stata riportata, in modo leggibile e
indelebile, la denominazione botanica (genere,ispearieta cultivar).
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Verifica: relazione tecnica contenente i metodi di coliwag e i materiali rinnovabili e
sostenibili utilizzati. Per garantire il controlénl materiale florovivaistico al momento della cegisa
delle merce, breve relazione supportata dalla schtednica dei prodotti ove sia registrata la
rispondenza delle forniture al principio di autottoe agli standard di qualita previsti dai rifeginti
tecnici contenuti in studi, database o guide tdemigconosciuti a livello nazionale come il rapport
“Norme di qualita delle produzioni florovivaisticheelaborato da ISMEA per conto del Ministero
delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali wme le schede varietali che definiscono le
caratteristiche delle  specie realizzate nell’ambitodel progetto QUALIVIVA
(http:/iwvww vivaistiitaliani.it/qualiviva/consultaane-shedetecniche).

Nel caso siano offerte specie alloctone, questineltsono esclusivamente non invasive e, nel
documento suddetto, € riportata la motivazioneath scelta basata su principi di riduzione degli
impatti ambientali e di efficacia della piantumamo Infine, laddove previsto, in base alla tipcdodi
pianta, il passaporto delle piante che attestaelaa di organismi nocivi indicati negli allegaki a
D.Lgs. N. 214/2005.

2. Contenitori ed imballaggi
I contenitori e gli imballaggi se in plastica dewosvere un contenuto minimo di riciclato del

30 %, devono essere riutilizzati, ovvero restitaltfornitore a fine uso, e devono essere ricitlaBe
realizzati in altri materiali, devono essere biagde@bili qualora destinati a permanere con la giant
nel terreno oppure compostabili ed avviati a pregel compostaggio a fine vita.

Verifica: dichiarazione di impegno da parte del rappresdategale a riutilizzare i contenitori e
gli imballaggi in plastica e schede tecniche defdissi in cui sono specificate le caratteristiche
riportate nel criterio.

3. Efficienza dei sistemi di irrigazione

L’irrigazione del terreno su cui sono coltivatepliante & svolta utilizzando impianti dotati di
adeguati sistemi di misurazione del fabbisognaadel terreno, di controllo dell’acqua erogatd e d
allarmi in caso di guasto.

Verifica: relazione tecnica accompagnata dalla scheda tedaiianpianto in cui sono presenti i
sistemi di misurazione, controllo e allarme richiie! criterio.

b. CLAUSOLE CONTRATTUALI
La stazione appaltante, ai sensi dell'articolo &inma 1 e 3, del d.lgs. n. 50/2016 deve introdurre,
nella documentazione progettuale e di gara, leesggalausole contrattuali:

1. Qualita delle piante
L'aggiudicatario al momento della consegna dellarcmaleve effettuare dei controlli alla

presenza della stazione appaltante sullo statalutiesdelle piante (ad es. piante sane esentitalacht
d’'insetti, malattie crittogamiche, virus, altri pgeni, deformazioni, ferite e alterazioni di quadsi
natura che possano compromettere il regolare gpalwegetativo e il portamento tipico della speeie)
sulla rispondenza delle principali caratteristiéiseche delle specie come la forma, il portamente e
dimensioni tipici della specie agli standard dilgagrevisti dai riferimenti tecnici contenuti studi
database o guide tecniche riconosciuti a livellaioreale. In particolare per le specie arboree da
utilizzare come alberate stradali sono indicatealatteristiche delle specie prescelte a maturitsgi
di circonferenza o diametro del fusto, carattetesdi apparato radicale, altezza di impalcatura della
chioma e altezza potenziale a maturitd nella stazidi riferimento). Le sementi impiegate nella
esecuzione di manti erbosi presentano, qualorauilsil, i requisiti di legge richiesti in purezza
germinabilita e sono fornite in contenitori sigillaccompagnati dalle certificazioni CRA-SCS.

Verifica: le diverse specie, singolarmente o per gruppigenei, posseggono l'etichettatura per
mezzo di cartellini di materiale resistente alleemperie sui quali sia stata riportata, in modajileite
e indelebile, la denominazione botanica (genereciep varieta cultivar) e le indicazioni della
provenienza che avviene da ditte appositamenteaizzdate ai sensi delle leggi 18.6.1931 n. 987. E’
fornito al momento della consegna della merce gaeantirne il controllo sulla qualita, un documento
in cui sia registrata la rispondenza delle formitagli standard di qualitd previsti dai riferimetetinici
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contenuti in studi, database o guide tecniche dsomnti a livello nazionale come il rapporto “Norme
di qualita delle produzioni florovivaistiche”, elatato da ISMEA per conto del Ministero delle
Politiche Agricole Alimentari e Forestali o comedehede varietali che definiscono le caratteristich
delle specie realizzate nell’ambito del progetto AQLVIVA
(http://www.vivaistiitaliani.it/gualiviva/consultagne-shedetecniche

2. Garanzie sull'attecchimento dell'impianto del maeriale

L'aggiudicatario deve dare garanzia allamminismae sul 100% di piante sane e ben
sviluppate fino alla data in cui il collaudo detypere assume carattere definitivo cioé fino a cca
anni dalla loro messa a dimora.

Verifica: certificato di garanzia sottoscritto dal legale@gsentante sul 100 % della fornitura di
piante sane e ben sviluppate fino a collaudo d&fmi{a X anni dalla messa a dimora delle piante).
Nei documenti di fornitura puo essere esplicitatacasto per tale servizio di garanzia che prevade |
pronta sostituzione delle piante morte o morentbase al verbale di attecchimento redatto dalla
Direzione Lavori ad ogniinizio stagione vegetativa

62.3

CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER LA FORNITURA DI PRODOTTI PER LA
GESTIONE DEL VERDE PUBBLICO - PRODOTTI FERTILIZZANTI

a. SPECIFICHE TECNICHE

La stazione appaltante, ai sensi dell'articolo &inma 1 e 3, del d.lgs. n. 50/2016 deve introdurre,
nella documentazione progettuale e di gara, leesggspecifiche tecniche:

1. Prodotti fertilizzanti
| prodotti utilizzati contengono sostanze natu¢iami, residui cornei, e/o materiali minerali

come sabbia silicea, materiali vulcanici, cabas#e;.) e materiali vegetali di recupero che non
causano accertati rischi per animali domestici nqmali rischi per la salute. Gli ammendanti sono
ammendanti compostati misti o verdi e rispondofe® edratteristiche previste dal Decreto legislativo
29 aprile 2010, n. 75 “Riordino e revisione delisciplina in materia di fertilizzanti” e s.m.i..
E’ proibito l'utilizzo di ammendanti non rinnovabftorbe).
Per il controllo delle piante infestanti e dellagia di acqua 'aggiudicatario esegue la paccianaat
con sostanze naturali delle superfici che ospitanove piantagioni di erbacee, arbusti e giovani
alberi.

Verifica: L'offerente presenta l'elenco degli ingredientaturali contenuti nel prodotto
fertilizzante e la documentazione che attesti €éaga di ricina attiva. Sono presunti conformi gli
ammendanti muniti del marchio in corso di validitasciato dal Consorzio Italiano Compostatori CIC
o di altri marchi equivalenti rispetto al criterilm. caso di offerte di prodotti non muniti di tatiarchi
lamministrazione, nel corso della somministraziates prodotti, si riserva di richiedere verifiche d
parte terza, condotte da laboratori in possessidegei accreditamenti, sulla base di quantodath
nel Regolamento (CE) n. 2003/2003 del Parlamentopaw e del Consiglio relativo ai concimi e
s.m.i. (Qquale il Regolamento 1020/2009) .

62.4

CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER LA FORNITURA DI PRODOTTI PER LA
GESTIONE DEL VERDE PUBBLICO - IMPIANTI DI IRRIGAZIONE

a. SPECIFICHE TECNICHE

La stazione appaltante, ai sensi dell'articolo &inma 1 e 3, del d.lgs. n. 50/2016 deve introdurre,
nella documentazione progettuale e di gara, leesggspecifiche tecniche:
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1. Caratteristiche degli impianti di irrigazione
L'impianto di irrigazione:

- consente di regolare il volume dell'acqua erogatke varie zone;

- € dotato di temporizzatori regolabili, per pragraare il periodo di irrigazione;

- & dotato di igrometri per misurare I'umidita dedreno o di pluviometri per misurare il livello di
pioggia e bloccare automaticamente lirrigazionangio I'umiditd del terreno e sufficientemente
elevata (ad esempio, dopo che é piovuto)33.

Verifica: Documento tecnico contenente il tipo e la mareglidimpianti accompagnato dalle
schede tecniche che dimostrino il soddisfacimeeta@dterio.

2. Riuso delle acque
L'impianto e integrato con un sistema di raccoltfledacque meteoriche e, ove possibile, di
trattamento delle acque grigie per consentirndizao.

Verifica: relazione tecnica sul sistema di raccolta e dizza delle acque elaborata sulla base
delle risorse idriche disponibili in relazione i@ locale, alle caratteristiche del territoriodoi e
ubicato I'impianto di irrigazione e alle informaariofornite dalla stazione appaltante accompagnata
dalle schede tecniche del sistema di raccoltalizzotidelle acque meteoriche e/o, ove possibilgjer
filtrate.

Art. 63
La valutazione e misura dei lavori

La contabilizzazione dei lavori é effettuata in fmymita al decreto ministeriale di cui all'art.
111, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., fitteraanazione di detto decreto la contabilizzazione
dei lavori e effettuata in conformita alle dispdmi di cui al Titolo IX capo 1 del D.P.R. 5.10.2Dh.
207.

La misurazione e la valutazione dei lavori a misswao effettuate secondo le specificazioni
date nelle norme del presente Capitolato Specialelle enunciazioni delle singole voci di elenco; i
ogni altro caso sono utilizzate per la valutaziaee lavori le dimensioni nette delle opere eseguite
rilevate sul luogo del lavoro, senza che l'appaf@atpossa far valere criteri di misurazione o
coefficienti che modifichino le quantita effettivante in opere.

Non sono riconosciuti nella valutazione delle opareenti dimensionali o ingrossamenti non
rispondenti ai dati progettuali se non preventivate@utorizzati dal Direttore dei Lavori.

Nel corrispettivo per I'esecuzione dei lavori a ung s'intende sempre compresa ogni spesa
occorrente per dare l'opera compiuta sotto le coodi stabilite dal presente Capitolato Speciale
d’appalto e secondo i tipi indicati e previsti negti progettuali.

La contabilizzazione delle opere e delle fornitwerra effettuata applicando alle quantita
eseguite i prezzi unitari netti desunti dall’elert= prezzi unitari.

Gli oneri per l'attuazione delle misure di sicur@Zfr. TABELLA 1), per la parte prevista a
misura sono valutati sulla base dei prezzi di diglanco allegato al presente Capitolato Speciede,
le quantita rilevabili ai sensi del presente attico

Art. 64
Valutazione dei lavori in economia eventualmente dedotti in contratto

La valutazione dei lavori in economia eventualmeseelotti in contratto & disciplinata dal
decreto ministeriale di cui all'art. 102, commaeB B.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., fino allemanaziaine
detto decreto si applicano le seguenti disposizioni

Ferme le disposizioni in materia di contabilizoere e di pagamento del corrispettivo, per
determinati manufatti il cui valore & superior@apesa per la messa in opera, Il Direttore debtiav
puo stabilire anche il prezzo a pié d'opera e pleseeil relativo accreditamento in contabilita psim
della messa in opera, in misura non superiorenadiad del prezzo stesso.

In tale ipotesi, ai sensi dell'art. 180 del D.PSRL0.2010 n. 207all'importo dei lavori eseguiti
e aggiunta la meta di quello dei materiali prowaspie d'opera, destinati ad essere impiegatpere
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definitive facenti parte dell'appalto ed accettddl Direttore dei Lavori, da valutarsi a prezzo di
contratto o, in difetto, ai prezzi di stima.

| materiali e i manufatti portati in contabilitarrangono a rischio e pericolo dell'appaltatore, e
possono sempre essere rifiutati dal Direttore deioki ai sensi dell'articolo 180 del D.P.R. 5.10.@0
n. 207.

Art. 65
Valutazione dei lavori in corso d’opera

La valutazione dei lavori in corso d'opera é diiegia dal decreto ministeriale di cui all'art.
111, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., fil@raanazione di detto decreto si applicano le
seguenti disposizioni:

Ferme le disposizioni in materia di contabilizzam®@oe di pagamento del corrispettivo, per
determinati manufatti il cui valore & superior@aapesa per la messa in opera, Il Direttore debtiav
puo stabilire anche il prezzo a pié d'opera e pleseeil relativo accreditamento in contabilita psim
della messa in opera, in misura non superiorenatid del prezzo stesso.

In tale ipotesi, ai sensi dell’art. 180 del D.PSR.0.2010 n. 207 all'importo dei lavori eseguiti
e aggiunta la meta di quello dei materiali prowaspie d'opera, destinati ad essere impiegatper®
definitive facenti parte dell'appalto ed accetwddl Direttore dei Lavori, da valutarsi a prezzo di
contratto o, in difetto, ai prezzi di stima.

I materiali e i manufatti portati in contabilitdmangono a rischio e pericolo dell'appaltatore,
e possono sempre essere rifiutati dal Direttore l@miori ai sensi dell'articolo_180 del D.P.R.
5.10.2010 n. 207.

Art. 66
Materiali ed oggetti di valore

I materiali dovranno corrispondere alle prescrizitstniche ed ai campioni e dovranno essere
accettati dal Direttore dei Lavori ed eventualmentee prescritto dal Responsabile Unico del
procedimento, prima di venir posti in opera.

| materiali provenienti da escavazioni o demolizianquali siano ritenuti utilizzabili dai
responsabili dei lavori per conto della stazionpadante resteranno di proprieta della medesima
Amministrazione e [l'appaltatore dovra riporli, ré@onente accatastati, nei luoghi richiesti,
intendendosi di cid compensato con i prezzi deglvse delle relative demolizioni. Ove tali matéria
siano ceduti all'appaltatore, il prezzo ad esgiilatito dovra essere dedotto dal’importo netto dei
lavori.

Salvi i diritti che spettano allo Stato, la staaaappaltante comunque si riserva la proprieta degli
oggetti di valore e di quelli che interessano leersza, la storia, I'arte o l'archeologia, compresi
relativi frammenti, che si dovessero reperire pedi occupati per 'esecuzione dei lavori e nedldes
dei lavori stessi, con lI'obbligo dell'appaltatoreadnsegnarli alla stazione appaltante medesima che
gli rimborsera le spese per la loro conservazioperespeciali operazioni che fossero state ordipate
assicurarne l'integrita ed il diligente recupero.

Il reperimento di cose di interesse storico, actisto archeologico va immediatamente
comunicato al Responsabile unico del procedimeappaltatore non pué demolire 0 comunque
alterare i reperti, né puo rimuoverli senza autazione della stazione appaltante.

L'appaltatore e responsabile di ogni danno o pardégli oggetti scoperti che si verificasse per
opera o per negligenza dei suoi agenti ed operai.

Art. 67
Oneri e obblighi a carico dell’appaltatore

Oltre a quanto previsto nel presente contrattdutin i piani per le misure di sicurezza fisica dei
lavoratori e nel CSA, sono a carico dell'appaltatgli oneri e gli obblighi che seguono.
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Oneri e obblighi generali

la fedele esecuzione del progetto e degli oidipartiti per quanto di competenza, dal Direttore
dei Lavori, in conformita alle pattuizioni contnadii, in modo che le opere eseguite risultino & tut
gli effetti collaudabili, esattamente conformi abpetto e a perfetta regola d’arte, richiedendo al
medesimo Direttore dei Lavori tempestive disposiz&rritte per i particolari che eventualmente
non risultassero da disegni, dal capitolato o dédlscrizione delle opere;

la custodia, la conservazione e ogni respontalslille opere realizzate, sui materiali e sulle
attrezzature depositate in cantiere, anche se nsuadproprieta, dal momento della consegna dei
lavori alla presa in consegna da parte della Anstrimzione che deve tradursi in un idoneo
verbale da redigersi in contraddittorio tra le part

Oneri e obblighi organizzativi

il mantenimento di una sede operativa nell'amd#d territorio comunale, munita di recapito
telefonico adeguatamente presidiato (con esclestinsegreteria telefonica o di altri sistemi
automatizzati) durante il corso di tutta la gioemdvorativa e per la durata dei lavori sino
all’emissione del certificato di collaudo (o dettifecato di regolare esecuzione);

la realizzazione dei tracciamenti, rilievi, migapni, prove, verifiche, esplorazioni, capisaldi,
controlli e simili (che possano occorrere dal gmin cui inizia la consegna fino al compimento
del collaudo provvisorio o all’emissione del ceci@fto di regolare esecuzione) tenendo a
disposizione del Direttore dei lavori i disegniectévole per gli opportuni raffronti e controllpre
divieto di darne visione a terzi e con formale igmpe di astenersi dal riprodurre o contraffare i
disegni e i modelli avuti in consegna.

Oneri e obblighi per l'attivazione, la gestione @édnantenimento del cantiere

I'effettuazione dei movimenti di terra e di ogttro onere relativo alla formazione del cantiere
attrezzato, ivi comprese le vie di accesso, iaziehe alla entita dellopera, con tutti i piu
moderni e perfezionati impianti per assicurare pedetta e rapida esecuzione di tutte le opere
prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamerdeetti, in adiacenza di proprieta pubbliche o
private, la recinzione nei termini previsti daligenti disposizioni;

la manutenzione quotidiana ed il mantenimentoperfetto stato di conservazione, di tutte le
opere realizzate e di tutto il complesso del caatsino allemissione del certificato di collaudo (
del certificato di regolare esecuzione) ed il mamento delle condizioni di sicurezza del traffico
pedonale e veicolare in tutte le aree, pubblich@ieate, limitrofe ed antistanti il cantiere. In
particolare la sistemazione delle sue strade, acirifienti e le riparazioni al piano stradale
danneggiato, agli accessi ed ai cantieri, incltifanhinazione delle vie d’accesso e del cantiere
stesso; la continuita degli scoli delle acque entialtro necessario a rendere sicuri il transita e
circolazione dei veicoli e delle persone addettdagori tutti, ivi comprese le eventuali opere
scorporate o affidate a terzi dallo stesso entalapye;

il mantenimento in buono stato di servizio tgttiattrezzi e dei mezzi d’opera, delle strade i de
ponti di servizio esistenti, che occorrano pevola

la pulizia quotidiana del cantiere e delle vidrensito e di accesso allo stesso, oltre che dilegu
interessate dal passaggio di automezzi, compresgdmbero dei materiali di rifiuto, anche se
abbandonati da altre ditte, sino alle discarichterazate;

il divieto di deposito di materiali fuori dal meto di cantiere, anche per brevissimo tempo, (in
difetto, sara comminata una apposita penale inrmida € 100,00 ad € 200,00 per ogni infrazione
accertata);

la predisposizione degli attrezzi, dei ponti,lele@rmature, delle puntellazioni e quant'altro oceo
alla esecuzione piena e perfetta dei lavori neniter previsti dalle vigenti norme in materia di
sicurezza nei cantieri, ivi compresa la realizzagie@ mantenimento di tutte le opere provvisionali
necessarie, nel corso dei lavori, anche su dispogiziel Direttore dei lavori e/o del Coordinatore
per I'esecuzione dei lavori, per l'esecuzione deljbere e per la protezione e sicurezza dei
lavoratori;

l'idonea protezione dei materiali impiegati e Bida opera a prevenzione di danni di qualsiasi
natura e causa, nonché la rimozione di dette pootea richiesta della direzione lavori. Nel caso
di sospensione dei lavori dovra essere adottatd pgovvedimento necessario ad evitare
deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiassa alle opere eseguite, restando a carico
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dell'appaltatore l'obbligo di risarcimento degli entuali danni conseguenti al mancato o
insufficiente rispetto della presente norma;

la guardiania e la sorveglianza diurna e nottuglBarco delle 24 ore giornaliere, ai sensi dell'

22 della Legge 13/09/1982 n. 646, la custodia oomtiva deve essere affidata a personale
provvisto di qualifica di guardia particolare gitaala violazione della presente prescrizione
comporta la sanzione dell’arresto fino a tre madeliammenda da Euro 51,65 ad Euro 516,46.

Oneri e obblighi correlati alle forniture e traspar

la fornitura e il trasporto, a pié d'opera, dii tumateriali e mezzi occorrenti per I'esecuziated
lavori, franchi di ogni spesa di imballo, traspottibuti ed altra eventualmente necessaria;
lassunzione a proprio ed esclusivo carico dischi derivanti dai trasporti;

la fornitura di tutti i mezzi d'opera (attrezgnteggi, cavalletti, sollevatori e similari) nesas ai
lavori e 'approntamento di tutte le opere, anclarattere provvisorio, occorrenti per assicurare |
non interferenza dei lavori con quelli di altre imape o eseguiti in economia dalla stazione
appaltante;

il ricevimento, lo scarico e il trasporto neoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le
disposizioni della Direzione Lavori, comunque aldrno del cantiere, dei materiali e dei
manufatti esclusi dal presente appalto e approwwai o eseguiti da altre ditte per conto dell’ente
appaltante e per i quali competono, a termini diti@ito, all'appaltatore I' assistenza alla posa in
opera. | danni che, per cause dipendenti dall'dpioaie, fossero apportati ai materiali e manufatti
suddetti dovranno essere ripristinati a caricoodeiésso appaltatore;

la concessione, su richiesta della Direzione Lawmjualunque altra impresa alla quale siano
affidati lavori non compresi nel presente appattel/'uso parziale o totale dei ponteggi di
servizio, delle impalcature, delle costruzioni pnserie e degli apparecchi di sollevamento per
tutto il tempo necessario all'esecuzione dei lavdie l'ente appaltante intendesse eseguire
direttamente ovvero a mezzo di altre ditte dallaligwome dall’'ente appaltante, I'impresa non
potra pretendere compensi di sorta, tranne chel'ipgliego di personale addetto ad impianti di
sollevamento;

la fornitura e manutenzione dei cartelli di awigdi fanali di segnalazione notturna nei punti
prescritti e di quanto altro indicato dalle disgasii vigenti a scopo di sicurezza, nonché
lilluminazione notturna del cantiere e delle viaatesso al cantiere medesimo.

Oneri e obblighi a conclusione dei lavori

la pulizia di tutte le opere, delle aree publdiohprivate adiacenti al cantiere;

il ripristino di tutti i confini e picchetti diegnalazione, nelle posizioni inizialmente consegnat
dalla stessa Direzione lavori prima dell'ultimazodei lavori e, comunque, a semplice richiesta
della Direzione lavori;

la consegna, prima della smobilitazione del eaafidi un certo quantitativo di materiale usato,
per le finalita di eventuali successivi ricambi agepei, previsto dal Capitolato speciale o
precisato da parte della Direzione Lavori con cedinservizio e che sara liquidato in base al solo
costo del materiale;

Oneri e obblighi relativi a rapporti con soggetgzi

'assunzione delle spese, dei contributi, deitdidei lavori, delle forniture e delle prestazio
occorrenti per gli allacciamenti provvisori di aeglenergia elettrica, gas e fognatura, necessari
per il funzionamento del cantiere e per I'esecueidri lavori, nonché delle spese per le utenze e
per i consumi dipendenti dai predetti servizi;

la concessione, previo il solo rimborso dellesgpéve, delluso dei predetti servizi alle altiéed

che eseguono forniture o lavori per conto della Amisirazione, sempre nel rispetto delle
esigenze e delle misure di sicurezza,

il pagamento di tributi, canoni e somme comundipendenti dalla concessione di permessi
comunali, occupazioni temporanee di suolo pubbli@enze temporanee di passi carrabili,
ottenimento dell'agibilita a fine lavori, del C.Pckrtificazioni relative alla sicurezza dell'immo-
bile e degli impianti, conferimento a discaricapondenza igienico - sanitaria dellopera, nonché
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il pagamento di ogni tributo, presente o futuronmomque correlato a provvedimenti comunque
necessari alla formazione e mantenimento del canéie all'esecuzione delle opere ed alla messa
in funzione degli impianti;

d. la richiesta, prima della realizzazione dei lavpresso tutti i soggetti diversi dalla stazione
appaltante (enti pubblici, privati, ANAS, aziendé servizi ed altre eventuali), interessati
direttamente o indirettamente ai lavori, di tuttpérmessi necessari, oltre a seguire tutte le
disposizioni emanate dai suddetti per quanto dipmianza, in relazione allesecuzione delle
opere e alla conduzione del cantiere, con esclasi@npermessi e degli altri atti di assenso aventi
natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico gquanto tale, con il pagamento dei relativi tributi
canoni e quant'altro necessario;

e. il passaggio, le occupazioni temporanee edargismento di danni per I'abbattimento di piante,
per depositi od estrazioni di materiali.

Oneri ed obblighi in ordine a documentazione fotadica e campionamenti

a. la produzione, alla Direzione lavori ed eventwaite allorgano di collaudo, di un'adeguata
documentazione fotografica relativa alle lavoraziah particolare complessita o non piu
ispezionabili o verificabili dopo la loro esecuzérnia predetta documentazione, a colori ed in
formati idonei ed agevolmente riproducibili, dewsere resa in modo da non rendere modificabile
la data ed ora delle riprese;

b. l'esecuzione, presso gli Istituti autorizzati,tdlite le prove che verranno ordinate dalla Diregio
lavori, sui materiali e manufatti impiegati o da piggarsi nella costruzione, compresa la
confezione dei campioni, modelli, sagome e I'eserez di prove di carico e calcoli che siano
ordinate dalla stessa Direzione lavori su tutteopere in calcestruzzo semplice o armato e
qualsiasi altra struttura portante, nonché provéeduta per le tubazioni; in particolare e fatto
obbligo di effettuare almeno un prelievo di calogato per ogni giorno di getto, datato e
conservato. Spetta all'insindacabile giudizio dBlil@zione lavori la valutazione della rispondenza
delle prove, campioni, prelievi e quant'altro neee® alle dovute prescrizioni, con la facolta di
farli ripetere finché tale rispondenza non sia nagta. Dei campioni potra essere ordinata la
conservazione, munendoli di sigilli e della sottasone del Direttore dei lavori e dell'appaltatore
0 comunque con modalita tali da garantirne l'aidiaf

c. l'esecuzione di un’opera campione delle singae&gorie di lavoro ogni volta che questo sia
previsto specificatamente dal Capitolato Speciat@aorichiesto dalla Direzione dei Lavori, per
ottenere il relativo nulla-osta alla realizzaziatedle opere simili;

d. la previa presentazione alla D.L. ed al RUP dedlmpionature e delle specifiche tecniche dei
materiali e delle forniture da impiegare nell’agparima del loro effettivo utilizzo secondo criter
e procedure valutati dal D.L. d’intesa con il RUP.

Art. 68
Disciplina e buon ordine del cantiere

L'appaltatore & responsabile della disciplina e lwebn ordine del cantiere e ha obbligo di
osservare e far osservare al proprio personaleimen di legge e di regolamento e le prescrizioni
ricevute, assumere solamente persone capaci edadmmte formate, in grado di sostituirlo nella
condotta e misurazione dei lavori.

La stazione appaltante potra pretendere che ltapma allontani dal cantiere quei dipendenti
che risultino palesemente insubordinati, incapadisenesti o, comunque, non graditi alLa stazione
appaltante per fatti attinenti alla conduzioneldeori.

L’ appaltatore assicura l‘organizzazione, la gestiteomica e la conduzione del cantiere
attraverso la direzione del cantiere la quale vessunta da un tecnico qualificato ed iscritta\kdb
della relativa categoria, dipendente dellimpresavwente apposito incarico professionale o altro
rapporto con limpresa, abilitato secondo le wieni del capitolato speciale in rapporto alle
caratteristiche delle opere da eseguire in contarmiquanto previsto dalle linee guida di cui @ll'a
83, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 0, @@ ancora adottate in conformita all’art. 87 del
D.P.R. 207/2010.
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Il RUP, attraverso il Direttore dei Lavori, ha ititto di esigere il cambiamento del direttore di
cantiere e del personale dell'appaltatore per plisa, incapacita o grave negligenza. L'appaltatore
in tutti i casi responsabile dei danni discendelaiia scelta del detto direttore, ivi compresi duel
causati dallimperizia o dalla negligenza, nonchedmalafede o della frode nella somministrazione
nellimpiego dei materiali.

I RUP ed i suoi delegati avranno libero accesscaatiere in qualsiasi giorno ed ora, ad ogni
parte degli interventi oggetto dell'appalto salVoispetto delle eventuali prescrizioni da parté de
Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione

Art. 69
Condizioni generali di accettazione

| materiali da impiegare per la realizzazione davolki di cui all'appalto dovranno
corrispondere, come caratteristiche, a quanto Ig¢almiel successivo articolo 70, in mancanza di
particolari prescrizioni dovranno essere delle imiglqualita esistenti in commercio. In ogni caso i
materiali, prima della posa in opera e del loroiggp, dovranno essere riconosciuti idonei ed aattett
dalla Direzione Lavori. | materiali proverranno ldallocalitd che I'Appaltatore riterra di sua
convenienza, purché corrispondano ai requisitiudisopra. Quelli accettati non potranno piu venir
allontanati dal cantiere né essere tolti alla bestinazione senza il consenso dello stesso Dieetitei
Lavori e del RUP. Quelli non accettati dovrannoeessallontanati dal cantiere e le opere e i lavori
eventualmente eseguiti dovranno essere rifatti.

Qualora la Direzione Lavori abbia rifiutato una Igiesi provvista, perché ritenuta non idonea
allimpiego, I'Appaltatore dovra sostituirla cotralche risponda alle caratteristiche volute; ieriati
rifiutati dovranno essere immediatamente allonfan@a cantiere, a cura e spese dello stesso
Appaltatore. In ogni caso l'accettazione dei matemon € mai definitiva prima del collaudo e,
pertanto, essi potranno venir rifiutati anche digploro accettazione e posa in opera.

Anche se la qualita dei materiali & stata accetlatia Direzione Lavori, I'Appaltatore rimane
totalmente responsabile della riuscita delle opsmehe per quanto puo dipendere dai materialiistess

L'Appaltatore sara obbligato a prestarsi in ogmge alle prove dei materiali impiegati o da
impiegare, sottostando a tutte le spese per ileme| la formazione e I'invio di campioni agli tsti
indicati dall'’Amministrazione appaltante, nonchélpecorrispondenti prove ed esami.

| campioni verranno prelevati in contraddittorioedl stessi potra essere ordinata la
conservazione nei locali indicati dalla Direzionavbri, previa apposizione di sigilli e firme del
Direttore dei Lavori e dellAppaltatore e nei mogiu adatti a garantirne l'autenticita e la
conservazione.

Le diverse prove ed esami sui campioni verrannettetite presso i laboratori ufficiali. |
risultati ottenuti in detti laboratori saranno ilisoiconosciuti validi dalle due parti e ad essi
esclusivamente si fara riferimento a tutti gli éffdel presente appalto.

Art. 70
Qualita e provenienza dei materiali:

I materiali occorrenti per la realizzazione deda\previsti, qualunque sia la loro provenienza,
saranno della migliore qualita nelle rispettiveolepecie e si intenderanno accettati solamentedgyan
a giudizio insindacabile della Direzione dei Lay@aranno riconosciuti rispondenti a quelli designa
per natura, qualitd, idoneita, durabilith ed agziicne.

L'accettazione dei materiali in cantiere non preéigia il diritto della Direzione dei Lavori di
rifiutare in qualunque tempo fino al collaudo i er&li non corrispondenti alle condizioni contratiy
anche se posti in opera.

Per la provvista dei materiali in genere, si richégamo espressamente le prescrizioni
dell'Articolo 26 del Capitolato Generale Regionalger la scelta ed accettazione dei materiali istess
saranno, a seconda dei casi, applicabili le nofffi@ali in vigore. E cosi:

- per l'accettazione dei leganti idraulici : la Leg?5.5.1965 n. 595 e successive modifiche;
- per i materiali ferrosi : il D.M. 29.2.1908 modi&to con il Decreto Reale 15.7.1925;
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— perilegnami:il D.M. 30.10.1912;

allosservanza delle quali I'lmpresa e tenutagrd effetto.

Sabbia;

a)

b)

La sabbia da impiegarsi nelle malte e nei calgeatdovra essere ben granita, ruvida al tatto,
di forma angolosa, di grossezza assortita, scevsasdanze terrose ed eterogenee ed al bisogno
dovra essere vagliata e lavata con acqua doloepédia fino a che presenti i requisiti richiesti.

E' fatto tassativo divieto dellimpiego di sabdiamare, anche in modeste proporzioni a meno
non si tratti di usarla per le pavimentazioni salaéh pietra, nonché la stessa risulti angolosa e
grossa.

Pietrame:

a)

b)

d)

€)

9)

Tutte le pietre naturali da impiegare nelle pantazioni devono essere compatte, monde da
cappellaccio, senza screpolature, di dimensionitadd particolare loro impiego e di efficace
adesivita alle malte. Sono assolutamente esclysieti® marnose, ed in generale le pietre tenere e
guelle alterabili all'azione dell'aria, del'umigodel gelo. Le pietre da taglio, oltre agli accdinna
requisiti e caratteri generali, devono essere sogvpeli, venature e cavita, di perfetta lavoithil
e sonore alla percussione, tutto cio come predatdr.D. 16.11.1939 n. 2232.

La pietra arenaria soggetta ad usura, adopeedita pavimentazione, sara in parte recuperata
in sito e lavorata per I'ottenimento delle canasteche sopra accennate e la parte mancante dovra
provenire dalle cave di Muggia. La pietra calcadeh Carso sara quella di Monrupino e di
Aurisina, anche se nella dicitura dell'Elenco prremdtari non € indicata la provenienza.

Pietra vecchia di opere demolite puo essere adtapse la Direzione dei Lavori la riconosce
adatta all'uso.

La pietra per cordonata da marciapiede e peirgrddvra essere compatta, senza venature, né
screpolature, non marnosa, in pezzi non inferioni @,80 per la cordonata.

Le pietre per paramenti saranno scelte fra ienedé piu adatto.

] peso specifico: 2,70+2,90

" peso volume (peso specifico apparente): 2,65+2,85
] porosita vera: 0,50+2,00

" coefficiente d'imbibizione (% in peso): da0,2&.0,

Alla prova di compressione, eseguita a norma.bi R6.11.1939 n. 2232, la resistenza dovra
essere compresa fra le medie di 1.250 e 1.000 kg/cm

Pietrisco e pietrischetto

A) Ghiaie e pietrischi per calcestruzzi

h)

Le ghiaie ed i pietrischi da impiegarsi nellanfiazione del calcestruzzo, debbono provenire ed
essere ricavati da pietre dure, resistenti, compattn marnose, né gelive. Devono essere esenti da
sostanze estranee, da parti polverulenti o terfdeeono inoltre essere costituite da elementi di
grossezze assortite e la ghiaia deve essere acrdletondeggianti. Salvo speciali e diverse
prescrizioni del contratto, gli elementi delle ghia® dei pietrischi per il calcestruzzo devono
essere tali da passare in un vaglio a fori circalar diametro di 5 cm se si tratta di lavori cotie
di formazioni o di elevazione, dighe, muri di sgste, piedritti, rivestimenti di scarpe e simili, di
cm 4 se si tratta di volti di getto, di cementolda 3 cm se si tratta di cappe di volta o di lavori
cemento armato ed a pareti sottili.

Gli elementi piu piccoli delle ghiaie e dei pisthi non devono passare in un vaglio a maglie
tonde di 1 cm di diametro, salvo quando vanno iggtiein cappe di volta ed in lavori in cemento
armato nei quali sono ammessi anche elementi pofdi Per i calcestruzzi si preferira I'impiego
di ghiaia di fiume mista.
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B) Pietrisco per pavimentazioni

a) La merce deve corrispondere alle seguenti casditbe: il pietrisco calcareo per le
pavimentazioni delle carreggiata deve essere didi@, di qualith omogenea, di grana compatta,
di un'unica cava, mondo del tutto da sostanze dejron pezzi di grandezza uniforme, delle
dimensioni sotto specificate, privo di sabbia, deor di pezzi di dimensioni diverse da quelle
stabilite, come da Circolare LL.PP. 17.2.1954 12.53

b) Oltre i requisiti fisici e la resistenza meccanprevisti in genere per il pietrame, dovra dare
alla prova "Deval" i seguenti coefficienti di quali

" a) normale 11

" su elementi singoli 5.

C) Il pietrischetto e la graniglia ottenuti esclusivente dalla frantumazione di rocce o ciottoli di

natura dura e compatte mediante granulatore, saremstituiti da elementi di forma pressoché
poliedrica, le cui dimensioni (salvo le specialsdezioni che potessero essere impartite all'atto
esecutivo) saranno quelle specificate piu sotto.

d) Si rifiuteranno senz'altro pietrischetti e grdimigad elementi lamellari e scagliosi. Dovranno
avere infine coefficiente di frantumazione non sigre a 150. Dimensioni recepite dalle Circolari
LL.PP. 21.1.1952 n. 179 e 30.9.1957 n. 2759.

Dimensioni del pietrisco

n. 1 pietrisco grosso da 60 a 40 mm

n. 2 pietrisco medio da 40 a 30 mm

n. 3 pietrisco minuto da 25 a 15 mm
Dimensioni del pietrischetto

n. 1 pietrischetto da 3 a 5 mm

n. 2 pietrischetto da 5 a 10 mm

n. 3 pietrischetto da 10 a 15 mm

n. 4 pietrischetto da 1 a meno di 1 mm

Cementa

Il cemento sara esclusivamente del tipo Portlanterda presa stagionato, fornito con
l'imballaggio originale piombato e rispondera ditutequisiti di sostanza, volume, densita, fireezz
presa, consistenza, prescritti dal gia richiamat®.R n. 1213 dd. 29/07/1933, sugli agglomerati
idraulici. Il cemento che risulti non corrispondenglle qualitd sopra descritte a giudizio della
Direzione dei lavori verra rifiutato ed allontanadai cantieri a spese delllmpresa. Dovra inoltre
essere rispondente a quanto previsto dalla Legfb/2®65 n.595, dal D.M. 31/08/1972, al Decreto
Ministero dell'lndustria Commercio e Artigianato/@2/1999 n. 314 ed essere conforme a quanto
previsto dalla UNI EN 197-1:2011, dalla UNI 197-@12.

Ferro:

| materiali ferrosi da impiegarsi nelle costruziaiglle opere dovranno corrispondere a tutte le
prescrizioni contenute nel gia richiamato Decretimisderiale in data 29 febbraio 1908, modificato
col DR 15 luglio 1925 e succ. modifiche e integoazi

Legno:
Il legno sara di sana e stagionata conifera norfdicarato e poi impregnato in autoclave

sottosuolo a pressione con sali preservanti contrife o marciume secondo la normativa Germania
RAL 68-800.

Terreno vegetale

Il materiale da impiegare dovra provenire da sootic terreno a destinazione agraria, con
profonditd massima di prelevamento non superiorent0

Qualora il prelevamento della terra venga fattdedeeni naturali non coltivati, la profondita
di prelevamento sara limitata al primo strato diletesplorato dalle radici delle specie a portament
erbaceo, ossia a quello spessore ove la preseruardis e le caratteristiche fisico-microbiologiche
del terreno permettono la normale vita dei vegetadi in ogni caso non superiore a 40 cm.
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Il terreno vegetale da fornire dovra essere, coarena generale, a reazione neutra, risultare
sufficientemente dotato di sostanza organica eetnenti nutritivi, di medio impasto e comunque
adatto a ricevere una coltura erbacea od arbugéwaanente; esso dovra risultare privo di ciottoli,
detriti, radici ed erbe infestanti che possanoamdteie le lavorazioni agronomiche del terreno diapo
posa in opera. La terra di coltivo dovra essereapdi agenti patogeni e di sostanze tossiche per le
piante a giudizio della D.L.

L'Appaltatore prima di effettuare il prelevamenttadornitura della terra dovra darne avviso
alla Direzione Lavori, affinché possano venire gvali, in contraddittorio, i campioni da inviar@aa
stazione di chimica agraria riconosciuta per ghneisdi idoneita del materiale.

Le zone di prelevamento della terra dovranno espaérehettate in sito nella superficie
sufficiente a poter garantire l'intera fornituranz& superare i limiti di profondita consentiti per
prelevamento stesso.

Substrati di coltivazione

Con “substrati di coltivazione” si intendono madirdi origine minerale e/o vegetale utilizzati
singolarmente o miscelati in proporzioni note pepieghi particolari e per ottenere un ambiente di
crescita adatto alle diverse specie che si voglioatiere a dimora.

Per i substrati imballati le confezioni dovrannparitare quantita, tipo e caratteristiche del
contenuto.

In mancanza delle suddette indicazioni sulle caoféz o nel caso di substrati non
confezionati, I''mpresa dovra fornire, oltre ai idabpra indicati, i risultati di analisi realizzate
proprie spese, secondo i metodi normalizzati d&dleieta Italiana della Scienza del Suolo — S.I.S.S.

| substrati, una volta pronti per I'impiego, dovnanessere omogenei e i componenti distribuiti
in proporzioni costanti all'interno della loro mass

| substrati non confezionati o privi delle indicazi sopra citate sulla confezione, potranno
contenere anche altri componenti, in proporzioniendutti chiaramente specificati, da sottoporre
all'approvazione della Direzione Lavori.

L'Impresa dovra determinare e sottoporre sempiapglfovazione della Direzione Lavori la
densita apparente e la capacita di campo dei stilbd#stinati alle opere pensili a verde.

Concimi inorganici

Dovranno essere di marca nota sul mercato nazioedhlessere conservati negli involucri
originali della fabbrica, i quali dovranno aver@essamente indicati: la composizione chimica, il
titolo degli elementi fertilizzanti, la data di deaionamento del prodotto ed eventuali modalita di
manipolazione, nel caso l'uso preveda accorgimeintarattere igienico.

Concimi minerali ed organici

I concimi minerali, organici e misti da impiegarevdanno avere titolo dichiarato secondo le
vigenti disposizioni di legge ed essere forniti'melolucro originale della fabbrica, fatta esclose
per i letami per i quali saranno valutate di valtaolta qualita e provenienza.

La Direzione Lavori si riserva il diritto di indio& con maggior precisione, scegliendoli di
volta in volta in base alle analisi di laboratosial terreno e sui concimi e alle condizioni delianpe
durante la messa a dimora e il periodo di manuteeziquale tipo di concime dovra essere usato.

Torba

La torba, sia di provenienza nazionale che estlEraa essere a reazione neutra, minutamente
macinata e sminuzzata, con peso specifico medisupariore a g 3,50 per mc e non eccessivamente
umidificata.

Anche per la torba sara previsto il prelevamentgasinpioni per le opportune analisinen
verranno comungue accettate partite di materiadencim risultassero a reazione neutra.

Ammendanti e correttivi

Con “ammendanti” si intendono quelle sostanze dottma di composti naturali o di sintesi in
grado di modificare le caratteristiche fisiche @efeno.

Con i “correttivi” si intendono quei prodotti chioij minerali, organici o biologici capaci di
modificare le caratteristiche chimiche deterremo.
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In accordo con la Direzione Lavori si potranno iegare prodotti con funzioni miste purché
ne siano dichiarati la provenienza, la composizienlecampo di azione e forniti preferibilmente heg
involucri originali secondo la normativa vigente.

Materiale vivaistico

Il materiale vivaistico potra provenire da qualsiagaio, sia di proprieta dell’Appaltatore che
anche di altri vivaisti, purché I'Appaltatore necluiari la provenienza e questa venga accettata dall
Direzione Lavori.

La Direzione Lavori si riserva la facolta di effedte delle visite ai vivai per scegliere gli
esemplari a portamento arboreo od arbustivo diiarighspetto e portamento da destinarsi agli
impianti.

Le piante dovranno avere i seguenti requisiti:

a) appartenere alla varieta prescritta,;
b) essere esenti da malattie o da difetti fisiologit essere in ottimo stato vegetativo;
c) possedere un efficiente apparato radicale ecthioana sana e ben sviluppata.

In particolare, le piante a portamento arboreo dstimlarsi ai diversi impianti dovranno
presentarsi dell'altezza prescritta ed avere l'agiparadicale racchiuso in cassa con relativa tirra
coltura, ad eccezione delle specie latifoglie cloemalmente si pongono a dimora a radice nuda.
L'apparato radicale, comunque, dovra presentazsordi piccole ramificazioni e di radici capillari.
L'apparato aereo dovra presentarsi di portamerftrraa regolari, di sviluppo robusto, non filato e
che non dimostri comunque una crescita troppo aapidstentata, dovuta ad eccessiva densita di
coltivazione in vivaio accompagnata da forzatauraltin terreno troppo adacquato ed eccessivamente
concimato.

Le piante a portamento arbustivo dovranno anch’esesentarsi dell'altezza prescritta con
minimo 3-4 ramificazioni basali ed essere dotatggarato radicale ricche di piccole ramificazioni e
di radici capillari. Le radici dovranno essere @iz in zolle con il proprio pane di terra raccluiu®n
paglia o iuta.

Alberi

Gli alberi dovranno presentare portamento e dinoemsrispondenti alle caratteristiche
richieste dal progetto e tipici della specie, delrietd e dell’eta al momento della loro messa a
dimora.

Gli alberi dovranno essere stati specificatametiévati per il tipo di impiego previsto (es.
alberate stradali, filari, esemplari isolati o goypecc.)

Il fusto e le branche principali dovranno esseenggla deformazioni, capitozzature, ferite di
gualsiasi origine e tipo, grosse cicatrici 0 segonseguenti ad urti, grandine, scortecciamenti,
legature, ustioni da sole, cause meccaniche inrgeatacchi di insetti e malattie crittogamichda
virus.

La chioma, salvo quanto diversamente richiesto r@l@ssere ben ramificata, uniforme ed
equilibrata per simmetria e distribuzione dellertatge principali e secondarie all'interno della stes

L’apparato radicale dovra presentarsi ben accesttoo di piccole ramificazioni e di radici
capillari fresche e sane e privo di tagli di diaraehaggiore di un centimetro.

Gli alberi dovranno essere normalmente forniti antenitore o in zolla: a seconda delle
esigenze tecniche o della richiesta potranno essametualmente consegnati a radice nuda soltanto
quelli a foglia decidua, purché di giovane eta knditate dimensioni.

Le zolle e i contenitori (vasi, mastelli di legno di plastica, ecc.) dovranno essere
proporzionati alle dimensioni delle piante.

Per gli alberi forniti con zolla o in contenitofe,terra dovra essere compatta, ben aderente alle
radici, senza crepe evidenti con struttura e tasstali da non determinare condizioni di asfissia.

Le piante in contenitore dovranno essere state uadagente rinvasate in modo da non
presentare un apparato radicale eccessivament@s&ib lungo la superficie del contenitore stesso.

Le zolle dovranno essere ben imballate con un ajopimsolucro degradabile (juta, paglia,
teli, reti di ferro non zincato, ecc.) rinforzatee le piante superano i 4 metri di altezza, coa ret
metallica degradabile, oppure realizzato con padiplastica porosa o altri materiali equivalenti.
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Gli alberi dovranno essere di prima scelta, peme#inte integri e non svettati, e dovranno
corrispondere alle richieste del progetto e dediffflo prezzi unitari secondo quanto segue:
- altezza dell'albero: distanza che intercorre ffilletto e il punto piu alto della chioma;
- altezza di impalcatura: distanza intercorrenteilfreolletto e il punto di inserzione al fusto
della branca principale piu vicina;
- circonferenza del fusto: misurata a un metro dalletto (non saranno ammesse altre
misurazioni salvo accettazione della Direzione ltgyo
- diametro della chioma: dimensione rilevata in spwndenza della prima impalcatura per le
conifere, a due terzi dell’altezza totale per tglitialtri alberi:
Per gli alberi innestati dovranno essere specificipo di portainnesto e I'altezza del punto
d’innesto, che non dovra presentare sintomi diffilist.

Pali di sostegno delle piante (tutori)

| pali tutori e gli altri pali in legno appuntiti @ diametro adeguato a quello del fusto della
pianta e comunque mai inferiore a cm 5 devono duabneno due periodi vegetativi. Possono essere
costituiti:

a) da legname di castagno, robinia od altra spedegr@o forte. | pali devono essere
interamente scortecciati e trattati almeno nei p2®) cm a partire dalla punta con
sostanze ad effetto imputrescibile;

b) da legname di pino silvestre impregnato in aatelsottovuoto a pressione con sali di
protezione antimuffa ed antimarciume di lunga durat

Antiparassitari
| prodotti fitosanitari e gli erbicidi da impiegadovranno essere forniti nei contenitori origirali

sigillati con l'etichetta integra. Sono utilizzaibiolo i prodotti fitosanitari riportanti in etictia la
registrazione per l'impiego su verde ornamentaleeieconfronti dellavversitd da combattere. Devono
altresi riportare in etichetta I'uso specifico pgearee verdi, parchigioco, alberature e in geperd’uso in
ambito civile o urbano.

In ogni caso si fara riferimento alla legislaziovigente e agli eventuali regolamenti comunali
locali.

Materiali accessori necessari per legature e sostaglelle alberature

| principali materiali accessori sono:
Cavetti (corde) di polipropilene - gomma
Sono costituiti da un solo filo o da trefoli a fili di acciaio e vengono usati per I'ancoraggio
delle piante unitamente a:
- tendifilo;
- collari di protezione in acciaio rivestito, ifbfa vegetale, in gomme o in plastica;
- picchetti di legno o di metallo.
Legacci
I legacci possono essere costituiti da:
- cavetti in gomma,;
- funi o fettucce di fibra vegetale;
- materiale plastico.
| legacci devono permettere alle piante di seglassestamento del terreno ad evitare che
restino appese al tutore, pur conservando l'assodgistenza alle sollecitazioni.
| materiali usati per la legatura delle piante agicoraggi devono durare almeno due periodi vagetat
e mantenere la propria elasticita.

Art. 71
Prove dei materiali

L'Impresa sara obbligata a presentarsi in ogni terle prove dei materiali impiegati o da
impiegarsi, nonché a quelle di campioni di paviraeioini, calcestruzzi o altre opere eseguite da
prelevarsi in opera, sottostando a tutte le speggelevamento, invio e prova dei campioni stessi
all'lstituto Sperimentale autorizzato
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Art. 72
Prescrizioni generali di esecuzione delle principali categorie di lavori

Per regola generale, nell'esecuzione dei lavbmpfesa dovra attenersi alle migliori regole
dell'arte, nonché alle prescrizioni che qui di sieguengono date per le principali categorie dola

Per tutte quelle categorie invece per le quali sidnovino, nel presente Capitolato ed annesso
elenco, stabilite speciali norme, I'lmpresa dowegusre i migliori procedimenti prescritti dalla teca,
attenendosi agli ordini che alluopo impartira lieeRione dei Lavori.

L'Appaltatore dovra, inoltre, assicurare la pegegsecuzione dei lavori sulle piante anche nel
caso in cui sia impossibile 'impiego di mezzi macici.

Art. 73
Tracciamenti

A maggior chiarimento ed in aggiunta a quanto presdArt. 14 del Capitola Generale resta
stabilito che il tracciamento delle singole opetato a misura che ad economia, sara fatto
dall'appaltatore e certificato dalla Direzione.

L’appaltatore sara obbligato a demolire e rifapg@prie spese tutte quelle opere che non
fossero state eseguite esattamente in conformi@disdgni e delle prescrizioni della Direzione dei
Lavori.

Art. 74
Movimento di materie

A) Scavi - rialzi — rinterri

1. Scavi, rinterri e rialzi occorrenti per la sistione del terreno dovranno essere eseguiti nel
rispetto delle quote di imposta indicate nell’eledio di progetto, salvo eventuali variazioni
che 'Amministrazione appaltatrice credera di atetin corso d’opera.

2. Dovra essere osservata ogni esattezza nel sagos®rtieri per garantire un corretto deflusso
delle acque.

3. Per la formazione dei rialzi sara preparato corereeimente il suolo sul qualdebbono
impiantarsi le specie arboree, precedendo alpestii piante, arbusti e relative radici, ed alla
scarifica di uno strato di 20 cm di terreno supefe.

4. Le terre occorrenti per la sistemazione defiaitiel piano di imposta saranno della qualita piu
adatta a favorire la crescita dei nuovi impiantlaesuperficie prativa, e I'lmpresa potra
reperirle dove riterra di sua convenienza, e qoonslere le relative indennita ai proprietari
delle cave di prestito provvedendo a sua cura gesglesicuro e facile deflusso delle acque che
si raccogliessero in dette cave, evitando nocstagni e sistemando convenientemente le
relative scarpate.

5. Per i rilevati che fossero sostenuti da murgl@iranno impiegare materie aride, ghiaiose o
pietre di rifiuto disposte in modo da produrre laone spinta possibile.

6. Se neirilevati avvenissero dei cedimenti doautiascuratezza delle buone norme esecutive,
I'Appaltatore sara obbligato ad eseguire, a tuitespese, i lavori di ricarico.

7. | rinterri saranno esequiti a strati sovrappdstB0 cm ciascuno, ben battuti o compressi a
macchina ed abbondantemente bagnati. | successivnhenti saranno colmati.

B) Scavi di sbancamento o di fondazione

1. Per scavi di sbancamento si intendono quelligata al di sopra del piano orizzontale
passante per il punto piu depresso del terrencaalated aperti lateralmente almeno da una
parte.

2. Per scavi di fondazione, si intendono quellatiel all'impianto di opere murarie e che

50



risultano al di sotto del piano di sbancamentoushfra le pareti verticali riproducenti il
perimetro delle fondazioni delle opere stesse.

3. Gli scavi occorrenti per le fondazioni di opereirarie saranno spinti alla necessaria
profonditd fino a raggiungere il terreno sodo peitage ogni pericolo di cedimenti o
sfaldamento per forza delle acque.

4. 1l piano di fondazione sara perfettamente oritze, e disposto a gradoni con leggera
pendenza verso monte per quelle opere che cadpna fedde inclinate.

5. Anche nel caso di fondazioni su strati rocciogijesti ultimi debbono essere
convenientemente spianati e gradonati come sopirac&vi di fondazione saranno di norma
eseguiti a pareti verticali e I'Impresa dovra,oalforrenza, sostenerle con convenienti
sbadacchiature, il quale onere resta compensateelaivo prezzo di scavo, restando a suo
carico ogni danno alle persone, alle cose ed ell@per smottamenti o franamenti dello
scavo. Potranno pero anche essere eseguiti coti pasearpata, ove I'Impresa lo ritenga di
sua convenienza. In questo caso non sara per0 osatpeil maggior scavo oltre quello
strettamente occorrente per la fondazione dellbpdimpresa dovra provvedere a sua cura e
spese al riempimento con materiali adatti dei vuotasti intorno alla fondazione dell'opera
medesima.

6. Ove a giudizio esclusivo ed insindacabile dBileezione dei Lavori si ritenesse necessario
armare le pareti degli scavi, siano essi a sezap®eta o chiusa, I'lmpresa avra l'obbligo di
farlo a sua cura e spese. Le dimensioni delle ¢awddlle traverse e degli sbadacchi dovranno
essere proporzionate alla spinta delle terre, mdetgper patto espresso a totale carico
dell'Appaltatore ogni responsabilith per i dannie chotessero verificarsi per difetto di
resistenze delle sbadacchiature, per imperiziangatavidenza delle costruzioni, tanto alle
opere che alle persone addette ai lavori, rimanémagni caso esclusa la responsabilita del
personale addetto alla Direzione e sorveglianzaadeiri. Gli scavi per i cassonetti stradal
fino alla profondita massima di m 1.00 sono consitiescavi di shancamento anche agli
effetti dei prezzi.

C) Norme patrticolari per la valutazione degli scavi

Si conviene quanto segue:

1. | materiali provenienti dagli scavi se reimpiegegstano di proprieta delllmpresa e verranno
contabilizzati con il relativo prezzo dello scavongreso il trasporto fuori cantiere ad
eccezione di quelli utilizzati per la formazioneritkvati o di riempimenti.

2. Nel caso invece, si rendessero necessari la monmaadi rilevati o di riempimenti in genere
entro cantiere, i materiali provenienti dagli scadatti all'esecuzione di tali opere, restano di
proprieta dell Amministrazione e verranno contabdti con il relativo prezzo dello scavo
compreso il trasporto entro il cantiere.

Art. 75
Demolizioni e rimozioni

Le demolizioni e le rimozioni vengono compensatepeezzi previsti.

Il materiale proveniente dalle demolizioni dovrésere portato a rifiuto a discarica da
procurarsi a cura e spese dell’Assuntore.

Le demolizioni dei muri e di opere sotto terra saompensati col prezzo dello scavo e col
valore dei materiali utilizzabili che rimangonclatipresa.

Tutti gli oneri suindicati s'intendono compresiargpensati nel relativo prezzo di elenco della
demolizione di murature.

Le cordonate ed i manufatti di fognatura ricuperatmangono di proprieta
delllAmministrazione.
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Art. 76
Conglomerato cementizio

A) GENERALITA
1. L'Impresa sara tenuta a presentare in tempq ptima dell'inizio dei getti, allapprovazione
della Direzione dei Lavori:
a) i campioni dei materiali che intende impiegaréidando provenienza, tipo e qualita
dei materiali medesimi;
b) lo studio granulometrico per ogni tipo di calcegro;
c) la verifica dei calcoli di stabilita delle opeie c.a. e delle armature di sostegno
necessarie.
2. Nella scelta dei materiali verranno osservatelene gia precedentemente specificate.

B) CEMENTO

Il cemento sara del tipo 325, 425 e 525 e dovporidere ai limiti di accettazione contenuti
nella Legge 26/5/1965 n. 595, nel D.M. 31/08/191Decreto Ministero dell'lndustria Commercio e
Artigianato 12/07/1999 n. 314 ed essere conforrgaamto previsto dalla UNI EN 197-1:2011, dalla
UNI 197-2:2014.

L'lmpresa dovra preoccuparsi di approvvigionareeiinento presso stabilimenti che diano
garanzia di bonta, costanza del tipo, continuit@whitura.

La Direzione lavori si riserva comunque di accerfarqualita e le caratteristiche del cemento
presso un laboratorio ufficiale per prove di maieri Le prove potranno essere ripetute su unaastess
partita qualora sorgesse il dubbio di un degradamnéelle qualita del cemento dovuto ad una causa
gualsiasi.

C) DOSAGGIO DEL CEMENTO

Sara indicato nei rispettivi articoli di elencoiferito, al metro cubo di calcestruzzo finito.
Resta in facolta della Direzione dei lavori, pesldprescrivere un diverso dosaggio conteggiando la
variazione del prezzo, in base alla relativa vaegeahco.

D) AGGREGATI — SABBIA

Dovranno corrispondere alle caratteristiche gi@riecedenza specificate. Saranno rifiutati i
pietrischetti, pietrischi e graniglie contenentiaupercentuale superiore al 15% in peso di elementi
piatti o allungati la cui lunghezza sia maggior® @plte lo spessore medio.

E) GRANULOMETRIA

Per tutti i calcestruzzi sara determinata la conzmose granulometrica degli aggregati e del
legante, secondo formule proposte dall'impresacegtiate dalla Direzione dei lavori in modo da
ottenere i requisiti di resistenza richiesti pexscun articolo.

Per ogni tipo di calcestruzzo dovra essere previgtpiego di almeno tre classi di inerti, la
cui composizione dovra dare la granulometria stabil

F) ACQUA

L’acqua proverra da fonti ben definite che dianqueclimpida, dolce ed esente da tracce di
cloruri e solfati.

Il rapporto acqua cemento sara stabilito dalla Ziimee dei lavori. La quantitd d'acqua di
impasto, tenuto conto dellumidita variabile contiannegli inerti, dovra essere costantemente regola
in modo da rimanere nelle quantita totali preseri@omunque detto rapporto dovra essere inferiore a
0,5 (una parte di acqua e due di cemento in peso).

Qualora I'lmpresa dovesse aumentare la quantit@cgiia, dovra aumentare a sue spese,
anche la quantita di cemento in modo da manterastarte il prescritto rapporto acqua-cemento.
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G) DIMENSIONI MASSIME DEGLI AGGREGATI

Le massime dimensioni degli aggregati sono stebilitcm 5 se si tratta di lavori correnti di
fondazione e di elevazione anche armati, muri, fitecoriglie e cigli; in cm 4 se si tratta di cemiti
armati ed in cm 2 se si tratta di getti di limitafpessore (copertine, zanelle, cordonate, ecc.).

H) CONFEZIONI E TRASPORTO

La confezione del conglomerato dovra essere esegait mezzi meccanici e la dosatura di
tutti i vari componenti la miscela dovra esseretéffita a peso. Per le opere di minore importamza |
Direzione dei lavori potra tuttavia consentire, o snsindacabile giudizio, che la dosatura venga
eseguita a volume.

L'impasto dovra risultare di consistenza uniforrdeoenogenea uniformemente coesivo (tale
cioé da essere trasportato e manipolato senzaicoherifichi la separazione dei singoli elementi),
lavorabile (in maniera che non rimangano vuotianellassa o sulla superficie dei manufatti dopo
eseguita la vibrazione in opera).

Il trasporto del conglomerato a pié d'opera dogseee effettuato con mezzi idonei ad evitare
la separazione per decantazione dei singoli elemedtituenti l'impasto durante il percorso
dall'impastatrice al luogo di impiego.

[) POSA IN OPERA

La posa in opera sara eseguita con ogni cura dareigrte, preservano le reti tecnologiche
esistenti ed il manto di impermeabilizzazione, daper preparato accuratamente e rettificati i puani
posa, le casseforme, i cavi da riempire ed in imandde i getti abbiano a risultare perfettamente
conformi ai particolari costruttivi approvati edeaprescrizioni del Direttore dei lavori. Si avrara
che in nessun caso si verifichino cedimenti denipith appoggio e delle pareti di contenimento.

| getti potranno essere iniziati solo dopo la veaifdegli scavi e delle casseforme da parte
della Direzione dei lavori. Il calcestruzzo sar&tpan opera ed assestato con ogni cura in modteche
superfici esterne si presentino lisce, uniformoetimue, senza sbavature, incavi e irregolarisodia.

L'assestamento in opera verra eseguito mediantazidmi, con idonei apparecchi approvati
dalla Direzione dei lavori. All'uopo il getto saeseguito a strati orizzontali di altezza limitata e
comungue non superiori ai cm 50 ottenuti dopo kragione. Tra le successive riprese di getto non
dovranno aversi distacchi o discontinuita o diffezae di aspetto e la ripresa potra effettuarsi dojmo
che la superficie del getto precedente sia stataratamente pulita, lavata e ripresa con maltadmu
e dosata a q.li 6 di cemento per ogni mc. di salfpisando il calcestruzzo fosse gettato in acqua, Si
dovranno adottare gli accorgimenti necessari pgredire che I'acqua lo dilavi o ne pregiudichi il
pronto consolidamento.

A posa ultimata sard curata la stagionatura deii, gt modo da evitare un rapido
prosciugamento delle superfici dei medesimi, usdotie le cautele ed impiegando i mezzi piu idonei
allo scopo. Durante il periodo di stagionaturagttigsaranno riparati da possibilita di urti, vibieni e
sollecitazioni di ogni genere.

La Direzione dei lavori potra richiedere che le ature in calcestruzzo vengano rivestite
sulla superficie esterna con paramenti speciapi@étra od in laterizio; in tal modo i getti dovrann
procedere contemporaneamente al rivestimento etleegseguiti in modo da consentire I'adattamento
e I'ammorsamento.

Le demolizioni e le rimozioni vengono compensatepcezzi previsti.

Il materiale proveniente dalle demolizioni dovrésexe portato a rifiuto a discarica da
procurarsi a cura e spese dell’Assuntore.

Le demolizioni dei muri e di opere sotto terra sapmpensati col prezzo dello scavo e col
valore dei materiali utilizzabili che rimangondlatipresa.

Tutti gli oneri suindicati s'intendono compresi @npensati nel relativo prezzo di elenco
della demolizione di murature. Le cordonate ed nufatti di fognatura ricuperati rimangono di
proprieta dellAmministrazione.
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Art. 77
Cementi armati

L'Impresa dovra attenersi scrupolosamente alle aeatirtui la Legge 5.11.1971 n. 1086, ed
in particolare alle "Norme tecniche per l'esecuegiotelle opere in cemento armato normale,
precompresso e per le strutture metalliche" eivelallegati di cui il Decreto Ministeriale 1.4.198
successive madificazioni e integrazioni ai sendliade 21 della Legge sopra citata, oltre che alle
norme specificate contenute nel presente Capitolato

L'impiego dei conglomerati sara preceduto in ogasoc da uno studio preliminare, con
relative prove sia sui materiali da impiegare chéascomposizione degli impasti, e cio allo scopo d
determinare la migliore formulazione atta a gararntrequisiti richiesti dal contratto.

L'Appaltatore dovra provvedere, a sua cura e spefse,redigere, prima dell'inizio dei lavori,

il progetto esecutivo delle opere da costruire. paigetto redatto dallAppaltatore devono risultare
tutte le dimensioni e disposizioni del conglomeratalel metallo e i relativi calcoli giustificativi
nonché la precisa indicazione delle qualita e petgprdei materiali da impiegarsi, le dosature del
conglomerato e le modalita di costruzione, delrdigee delle prove dell'opera.

Tutte le opere in cemento armato incluse nell'opgraltata, saranno quindi eseguite in base
ai calcoli di stabilita ed alle verifiche che I'Ingsa dovra eseguire a sua cura e spese nei tetmini
tempo fissati dalla Direzione dei lavori, attenesicille norme particolari che saranno eventualmente
impartite. | disegni esecutivi ed i relativi calcdbvranno essere firmati da un ingegnere di fiduci
dell'lmpresa.

L'esame e verifica da parte della Direzione debitadei calcoli delle centine ed armature di
sostegno, nonché delle strutture in c.a. non eaoinealcun modo I'lmpresa dalle responsabilitd ad
essa derivanti per legge e per le pattuizioni deftratto, restando stabilito che, malgrado i cdhtro
eseqguiti dalla Direzione dei lavori, essa Impregaame unica e completa responsabile degli
inconvenienti di qualunque natura, importanza esegnenza che avessero a verificarsi

Prima di procedere al getto del conglomerato, aecoverificare e documentare
eventualmente con fotografie che l'armatura cooriga esattamente alle indicazioni del progetto e
che si sia provveduto a fissarla stabilmente, imlanda assicurare linvariabilita della posizioné de
ferri durante il getto e la vibrazione del congloaie nonché applicare gli apparecchi di misurailper
rilievo dei cedimenti delle armature durante iltget

Disposti i ferri nella posizione progettata, sigedera alla messa in opera del conglomerato
cementizio a strati di spessore non maggiore dih5vibrati con adatti apparecchi, fino a che tacq
trasudi od affiori alla superficie del getto. Nefiprese di lavoro, da evitarsi il piu possibile, &
conglomerato & ancora molle, se ne spalmera larftipecon malta ricca di cemento; se €& gia
indurito, prima di detta spalmatura, si rimettengiva la superficie, rendendola scabra, lavandola c
acqua, in modo da assicurare il collegamento copiasa del getto.

E' vietato mettere in opera il conglomerato a ta@pea inferiore a zero gradi centigradi;
nelle costruzioni esposte a notevoli variazioni tdmperatura si dovranno adottare, durante
l'esecuzione, gli opportuni accorgimenti per eeitghi inconvenienti che ne possono derivare

Se il getto dovesse essere effettuato durantealiosie invernale I'lmpresa dovra tenere
registrati giornalmente i minimi di temperatura i@ da un apposito termometro esposto nello stesso
cantiere di lavoro.

Le opere di conglomerato armato, fino a sufficientgurazione cioé per un periodo di tempo
da otto a quattordici giorni, dovranno essere plcamente innaffiate e ricoperte di sabbia o d,tel
mantenute umide. Ove occorra, dovranno essere fiicacemente protette contro le vicende
meteoriche, dai raggi solari specialmente nellgictee estiva e dal gelo durante l'inverno.

Nessuna opera in conglomerato dovra essere sogigeffassaggio diretto degli operai o
mezzi d'opera, prima che abbia raggiunto un seffiegi grado di maturazione.E' proibito caricare o
mettere in esercizio comunque le strutture chesmom ancora sufficientemente stagionate.

Non si procedera ad alcun disarmo prima di aveeréato che il conglomerato abbia
raggiunto un grado sufficiente di maturazione. &lefigliori condizioni atmosferiche non si devono
rimuovere prima di cinque giorni le sponde dei easselle travi e quelle dei pilastri; non si prdeeal
disarmo prima di dieci giorni per le solette e mpoima di un mese per i puntelli delle nervature.
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La rimozione delle armature in legname dovra aeftgi in modo che la costruzione non
riceva urti, scuotimenti e vibrazioni e quando @idsaccertato che il conglomerato ha fatto buona
presa. Subito dopo la sfornatura, l'intera superfisterna della struttura dovra essere trattatauna
boiacca fluidissima di cemento da somministraréffortdere uniformemente con un pennello, previo
accurato risarcimento, con malta ricca di cemetetie superfici alveolari.

La resistenza caratteristica dei conglomerati mitlidal progettista delle strutture e indicata
pure nella corrispondente voce dell’Elenco premdiani, dovra venire controllata in base alle vigen
norme di Legge allegate al D.M. 14/1/2008

Per le norme di collaudo valgono le disposiziomteoute nell'art. 7 della Legge 5.11.1971
n. 1086 e nel D.M. 14/1/2008.

L'lmpresa € obbligata a tutti gli apprestamentieseari alle prove di carico sia statiche che
dinamiche tanto per il collaudo prowvvisorio connt®dalitd che verranno indicate dal Direttore dei
lavori prima di aprire al pubblico l'opera, siagliello che potra indicare il collaudatore in sede d
collaudo definitivo del lavoro, ivi compresi i réla elaborati di calcolo.

In particolare, tanto nel primo quanto nel secoadso, |'Appaltatore dovra fornire i mezzi
necessari per raggiungere i sovraccarichi premsticalcoli di stabilita e di collaudo, gli occomte
flessimetri ed apparecchiature ottiche di precmsiayd estendimetri, i ponteggi e quanto altro
necessario per le due operazioni sopraccitatensede disposizioni della Direzione dei lavori.

Prima di iniziare i lavori, I'mpresa deve comumeall'ufficio dirigente, a norma del vigente
regolamento, il nome del proprio Direttore tecnibourante I'esecuzione delle opere la Direzione dei
lavori avra il diritto di ordinare tutte quelle dale, limitazioni, prescrizioni di ogni genere, obssa
riterra necessarie nell'interesse della regolarigicurezza del transito ed alle quali I'l'mpresardo
rigorosamente attenersi senza poter accampares@reténdennita o compensi di qualsiasi natura e
specie diversi da quelli stabiliti dal presente i€dpto Speciale e relativo Elenco prezzi unitari.

Art. 78
Lavori in ferro e speciali

Il ferro e l'acciaio dolce dovranno essere lavaddijentemente con maestria e regolarita di
forma, precisione di dimensioni e con particolateerezione nelle saldature e bullonature. Saranno
rigorosamente rifiutati tutti quei pezzi che presseero il pit leggero indizio diimperfezione.

Per la ferramenta di qualche rilievo, I'Appaltatdme/ra preparare e presentare alla Direzione
un campione il quale, dopo approvato dalla Direzi@tessa, dovra servire da modello per tutta la
provvista.

Per tutti i lavori in ferro, salvo contrarie disjmeni della Direzione, dovra essere eseguita la
coloritura a due mani di minio di piombo e a duenimguccessive ad olio di lino cotto con biacca e
tinta scelta, vernice nera o smalto.

Per i ferri da impiegare nella costruzione di opgireemento armato vengono richiamate le
norme contenute nel D.M. 14.1.2008 "Norme tecnipke le costruzioni* e successive modifiche,
avvertendo che la lavorazione dovra essere fattanodo che l'armatura risulti esattamente
corrispondente per dimensioni ed ubicazioni, adledizioni del progetto.

Art. 79
Demolizione mediante fresatura delle pavimentazioni bituminose

La demolizione della parte della sovrastrutturatag bitume per I'intero spessore o parte di
esso dovra essere effettuata con idonee attreezatunite di frese a tamburo funzionanti a freddo,
munite di nastro caricatore per il carico del materdi risulta; su parere della D.L. potranno esse
impiegate fresatrici a sistema misto (preriscaldsméeggero), purché non compromettano il legante
esistente nella pavimentazione da demolire.

Le attrezzature tutte dovranno essere perfettanegficeenti e funzionanti e di caratteristiche
meccaniche, dimensioni e produzioni approvate priex@mente dalla committente. La superficie del
cavo (nel caso di demolizioni parziali del pacahettovra risultare perfettamente regolare in tutti
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punti, priva di residui di strati non completamefriesati che possono compromettere I'aderenza dei
nuovi tappeti da porre in opera.

L’Impresa si dovra scrupolosamente attenere agiési di demolizione definiti dalla D.L.

Il rilievo degli spessori dovra essere effettua@antraddittorio. Lo spessore della demolizionerdo
essere mantenuto costante in tutti i punti e saldtato mediando l'altezza delle due pareti late@h
guella della parte centrale del cavo.

La pulizia del piano di scarifica, nel caso di &ese corticali o sub-corticali dovra essere
eseguita con attrezzature approvate dalla D.L. mauwfiispazzole e dispositivi aspiranti, in grado di
dare un piano depolverizzato, perfettamente pulito.

Le pareti dei giunti longitudinali dovranno risuktaperfettamente verticali e con andamento
longitudinale rettilineo e prive di sgretolature.

Sia il piano fresato che le pareti dovranno, pridefla posa in opera dei nuovi strati di
riempimento, risultare perfettamente pulite, aseietuniformemente rivestite dalla mano di attatico
legante bituminoso.

Attorno ai chiusini dei servizi del sottosuolo ledatura dovra essere eseguita con idonee
attrezzature in modo dare il lavoro eseguito agterfregola d’'arte.

Art. 80
Murature

Nelle murature in genere — comprese quelle di gostelel piano di imposta del giardino, che
dovranno servire per restauro di opere esisteatieocomunque a queste si dovranno collegare, dovra
'Appaltatore provvedere con le migliori regole lgete alle necessarie immorsature delle nuove con
le vecchie delle nuove con le vecchie parti det#'@p in modo che il loro collegamento riesca ptrfet
tale onere € compreso nel relativo prezzo unitdita singola muratura.

Le murature in elevazione necessarie alla creazmelke aiuole saranno realizzate in
calcestruzzo. | muretti saranno successivamengstiiv

Art. 81
Preparazione delle buche

NORME GENERALI

La preparazione del terreno assume un rilievo forehdale per I'attecchimento ed il futuro
sviluppo della pianta. L'ampiezza e la profonditllad buca devono essere rapportate con le
dimensioni che raggiungera la pianta.

Prima della preparazione delle buche e necessecertarsi se il suolo &€ permeabile ed in
grado di trattenere l'acqua di cui avra bisognitnta. In caso di carenze idriche croniche e
opportuno prevedere un impianto di irrigazionediss

Un valido drenaggio favorisce la crescita e locsthtsalute delle piante.

Lo scavo deve avvenire con terreno sufficientemasoautto.

PARAMETRI
Le buche devono essere scavate in modo che rslidtighe e profonde almeno una volta e
mezzo rispetto alle dimensioni dell'apparato rddioadella zolla.

Indicativamente si forniscono le seguenti dimensiomime:
* -bucaTipoA cm 100 x 100 x 80 (piante arboree)
e -bucaTipoB cm 70 x 70 x 70 (per grandi arbustespugli)
* -bucaTipoC cm 40 x 40 x 40 (per piccoli arbustspugli e piante tappezzanti)
* -bucaTipoD cm 30 x 30 x 30 (per piante erbaceerp®g)
* -bucaTipoE cm 150 x 150 x 100 (alberature strathesemplari)

MODALITA DI ESECUZIONE
Nell'apertura di buche, soprattutto se vengono éggue trivelle, &€ opportuno smuovere |l
terreno lungo le pareti e sul fondo per evitarfégto vaso.

56



Per le piante a radice nuda l'accorciamento daliécr deve limitarsi solo all'asporto delle
parti danneggiate e non per adattare I'apparatcalachl volume di buche troppo piccole.

La terra scavata deve essere accumulata a patétiti e gli eventuali materiali di risulta
vanno raccolti e trasportati nelle discariche.

La terra fine proveniente dagli strati attivi nogvd essere mescolata con quella proveniente
dagli strati piu profondi. Nei terreni poco permiéad necessario predisporre un adeguato drenaggio
disponendo uno strato di materiale arido sul fotela buca e praticando se necessario ulteriori for

NOTE
Si rende opportuno sottolineare che l'interrametdb colletto delle piante al di sotto del
piano di campagna - in particolare per ottenerernaggiore stabilita di ancoraggio - & vietato. Qaes
pratica provoca, nei terreni compatti, uno svilugpentato e spesso anche la morte delle piante.

Art. 82
Messa a dimora di alberi, arbusti e cespugli

NORME GENERALI

In generale I'epoca per la messa a dimora delletepideve essere nel periodo di riposo
vegetativo, scelto in rapporto alla specie vegetalpiegata e ai fattori climatici locali evitando
comunque i periodi di gelo. Per i terreni pesamticsda considerare i limiti di lavorabilita degiessi.

RIFERIMENTI NORMATIVI

1. Siricorda che il Codice Civile stabilisce alcur@me agli articoli:
892 Distanza per gli alberi
893 Alberi presso strada, canali e sul confineodichi
895 Divieto di ripiantare alberi a distanza noreleg

2. Occorre inoltre tenere presenti gli usi e le cehsdini locali.

MODALITA' DI ESECUZIONE

Epoca di messa a dimora: dall’autunno alla primavkirante il riposo vegetativo, tranne i
periodi eccessivamente umidi e di gelo.

Alcune specie di conifere e di alberi e arbusti gewerdi vengono messe a dimora nella fase
di riposo estivo o all'inizio della ripresa vegetat I'estensione dei lavori al periodo estivo birakio
della ripresa vegetativa, I'estensione dei lavdripariodo estivo implica l'utilizzo di piante
adeguatamente preparate e fornite in zolla o inerotore (vaso, mastello, modellatura con film
plastico, ecc.)

In qualunque periodo si operi & opportuno effeguana ottima preparazione del terreno e
assicurarsi che questo sia ben drenato (se compatapace di immagazzinare 'acqua necessaria alle
future esigenze delle piante.

Per le piante a radice nuda I'accorciamento delticr deve limitarsi solo all'asporto delle
parti danneggiate e non per adattare I'apparaioaiadalla buca troppo piccola.

MESSA A DIMORA DI ALBERI, ARBUSTI E CESPUGLI

Alcuni giorni prima della piantagione, I'lmpresawta procedere, se richiesto dalla Direzione
Lavori, al riempimento parziale delle buche giadisposte, in modo che le piante possano essere
collocate su uno strato di fondo di spessore adegalee dimensioni della zolla o delle radici delle
diverse specie vegetali.

La messa a dimora degli alberi, degli arbusti ecgspugli dovra avvenire in relazione alle
guote finite, avendo cura che le piante non presemadici allo scoperto oppure risultino, una solt
assestatosi il terreno, interrate oltre il livedlel colletto.

L'imballo della zolla costituito da materiale dedadile (es. paglia, canapa, juta, ecc.), dovra
essere tagliato al colletto e aperto sui fianchizaeimuoverlo da sotto la zolla, togliendo solbalet
legature metalliche e il materiale di imballo ircesso.
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La zolla deve essere integra, sufficientemente amatlerente alle radici; se si presenta
troppo asciutta dovra essere immersa temporaneanmeatqua con tutto I'imballo.

Analogamente si dovra procedere per le piante timicontenitore.

Per le piante a radice nuda parte dellapparatcakddovra essere, ove occorra, spuntato
alle estremita delle radici, privato di quelle eott danneggiate.

Le piante dovranno essere collocate senza provdedte od interventi di svettatura, ed
orientate in modo da ottenere il miglior risult&stetico e tecnico (es. precedente orientamenta del
pianta in vivaio, ecc.) in relazione agli scopildalistemazione.

Prima del riempimento definitivo delle buche, dbexi, gli arbusti e i cespugli di rilevanti
dimensioni dovranno essere resi stabili per mezpald di sostegno, ancoraggi e legature. L'lmpresa
procedera poi al riempimento definitivo delle buatua terra di coltivo, costipandola con cura in
modo che non rimangano vuoti attorno alle radialila zolla.

Il iempimento delle buche, sia quello parzialemzidella piantagione, sia quello definitivo,
potra essere effettuato, a seconda delle necesagitaterra di coltivo semplice oppure miscelata con
torba.

Nel caso la Direzione Lavori decida che allattoll'mepianto venga effettuata una
concimazione secondaria localizzata, I'l'mpresa awa di spargere il fertilizzante attorno e vicino
alle radici o alle zolle, in modo da evitare daper disidratazione.

A riempimento ultimato, attorno alle piante dovesere formata una conca o bacino per la
ritenzione dellacqua da addurre subito dopo inngjtea abbondante, onde favorire la ripresa della
pianta e facilitare il costipamento e l'assestameiala terra attorno alle radici e alla zolla.

PROTEZIONE DELLE PIANTE MESSE A DIMORA

Nelle zone dove potrebbero verificarsi danni cautatanimali domestici o selvatici oppure
dal transito di persone o automezzi, 'lmpresa dgwioteggere singolarmente o in gruppi, le piante
messe a dimora con opportuni ripari (es. reti rielig, protezioni in ferro o in legno, griglie, ece/o
sostanze repellenti precedentemente concordatpprbwati dalla Direzione Lavori. Se previsto dal
progetto, alcuni tipi di piante (tappezzanti, pic@busti, ecc.) dovranno essere protette dai dann
della pioggia battente, dalla essiccazione e dalloppo di erbe infestanti per mezzo di pacciameatu
(paglia, foglie secche, segatura, cippatura di gim@ di corteccia di conifere, ecc.) od altro laga
materiale precedentemente approvato dalla Direzi@weri.

ANCORAGGIO

Prima della messa a dimora della pianta, il paledsssere infisso nel fondo della buca in
terreno non lavorato per una profondita di alme@ac®. | pali in posizione obliqua devono essere
infissi per almeno 50 cm nel terreno al di fuoliaéuca.

La parte del tutore fuori terra deve possedereltanza inferiore di 20-25 cm rispetto alle
ramificazioni pit basse della chioma (piante imatdy.

Le estremita dei pali tutori non devono essere eggiate durante la messa in opera nel
terreno.

Il palo tutore non deve danneggiare la zolla e dewe risultare in contatto diretto con la
pianta. Se dovesse verificarsi una zona di frizifsael tutore e la pianta, questa dovra esseréefieo
per impedire danni al fusto (protezione fra piamteomplesso di ancoraggio, per esempio, mediante
cuscinetti in materiale elastico). In zone sotté@oad allagamenti o scoscendimenti i pali tutori
devono essere collocati in senso opposto alla m@r e all'agente di destabilizzazione; sulle sdarpa
verranno sistemati in posizione verticale. Gli aaggi devono essere saldissimi al suolo, i tutori
risulteranno diritti e bene infissi oppure muniti dccorgimenti che ne assicurino l'assoluta
permanenza in posizione eretta.

| tutori inclinati devono essere dotati di strugwausiliarie che ne garantiscano la posizione;
allo scopo si possono usare contropicchetti otetreitraverse alla base del palo.
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| tutori costituiti da tiranti di corda, filo di feo, ecc. sono estremamente facili al rilassamento
e agiscono solo per trazione. Gli ancoraggi di guépo devono essere corredati di autoregolatori
della tensione e il tirante deve essere reso iasdili fine di evitare pericolosi danni a persone o
animali.

CONCIMAZIONE

La concimazione potra essere effettuata:

a) allimpianto con l'impiego di concimi mineralilenta cessione oppure con concimi organici o
minerali da incorporare nello strato superioretdakeno. Nel caso di alberature stradali parte dei
concimi dovra essere distribuita anche sul fond@ dica al di sotto delle radici per stimolarne
lo sviluppo in profondita.

b) a due o tre mesi dall'impianto incorporando n@me nella parte superiore del terreno.

Il tipo, la forma e la quantitd del concime devassere adatti alle specie impiegate ed
indicati nel progetto, che specifichera inoltrépb di ammendante e le quantitd da somministrare.

Art. 83
Disegni esecutivi, calcoli di stabilita, prove di carico

L'Impresa dovra presentare alla Direzione dei Lavotti i disegni delle opere eseguite, i
calcoli di stabilita delle murature, delle centmalei manufatti richiesti, in modo da poter procede
alla contabilizzazione delle opere.

Di detti calcoli e disegni, per0o, anche se appiodatla Direzione dei lavori, 'lmpresa
assumera la completa e totale responsabilita digitiedi qualsiasi eventuale inconveniente che
dovesse in avvenire verificarsi nell'opera.

La nomina del collaudatore per le prove di carieagitenute necessarie e tutte le procedure di
collaudo rispetteranno quanto previsto nella L.6ID& nel D.M. 14/1/2008;

Oneri questi tutti che si intendono compresi nkaith@ prezzi unitari.

Art. 84
Operazioni di potatura

Nel complesso tutti gli interventi di potatura,relia non alterare I'habitus tipico della specie
ed il valore estetico dell'esemplare, dovranno sengpcomunque rispettare la zona di inserzione del
ramo e/o della branca (zona del collare), avenda dunon ledere assolutamente tale zona e di non
produrre slabbrature, scosciature e/o danni dinalgenere ai tessuti rimanenti. E’ assolutamente
vietato I'utilizzo di ramponi.

L’esecuzione dei tagli dovra tener conto delle pidderne tecniche di potatura e delle
direttive del tecnico preposto ai lavori piu inrfi@lare PER TUTTE LE PIANTE ALLEVATE A
FORMA OBBLIGATA e PRESCRITTO IL TAGLIO DEI RAMI CONCESOIE PNEUMATICHE.

La superficie dei tagli dovra risultare liscia attd e la sezione di taglio dovra risultare di
forma ovoidale. La corteccia circostante la sup&rfiel taglio non dovra presentare slabbraturéeTu
le superfici di taglio di diametro maggiore di 8 ahvranno essere tratte immediatamente con
anticrittogamici a sali quaternari di ammonio o ifann, preventivamente autorizzati dalla D.L..

Nel corso dei lavori potra presentarsi la neceslitgdottare particolari tecniche preventive di
eventuali fitopatie. In questi casi I'Appaltatoreowda eseguire scrupolosamente le disposizioni
impartite dalla D.L.

Soprattutto, nelle potature ed abbattimenti deapia dovranno essere disinfettati la lama e la
catena della motosega ogni qualvolta si passa daggetto all'altro. In ceppaie marcescenti o &dfet
da Armillaria mellea é rigoroso il trattamento aéai solfati o prodotti cuprici.

L’esecuzione dei tagli dovra tener conto delle pidderne tecniche di potatura e delle
direttive del tecnico preposto ai lavori.

La superficie dei tagli dovra risultare liscia attt e la sezione di taglio dovra risultare di
forma ovoidale.
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La corteccia circostante la superficie del taghm ovra presentare slabbrature.

Tutte le superfici di taglio di diametro maggiore 8 cm dovranno essere tratte
immediatamente con prodotti anticrittogamici, prawxeamente autorizzati dalla D.L.. Nel corso dei
lavori potra presentarsi la necessita di adottarégplari tecniche preventive di eventuali fitopain
questi casi I'’Appaltatore dovra eseguire scrupatess#e le disposizioni impartite dalla D.L.

spollonatura delle alberature: tale operazione gatevl’eliminazione mediante taglio dei
ricacci o polloni sia basali che lungo il troncdld@lberature fino ad una altezza massima di 4imet
Il taglio deve essere effettuato raso al troncd &raeno con asporto a discarica del materiale di
risulta;

taglio della vegetazione a bordo strada: tale qomna comprende l'eliminazione mediante il
taglio a mano o con mezzi meccanici oppure medi@stgpo, quando necessario, di tutta la
vegetazione spontanea cresciuta ai bordi dellelestper una larghezza fino a 2 metri, compreso lo
sfalcio e l'abbattimento di piante secche o peanb! L'intervento comprende anche la potatura di
rimonda dei rami secchi e pericolosi o che comunepsituiscano intralcio o pericolo alla libera
circolazione di mezzi o persone nelle strade adi@cda eseguirsi su cespugli arbusti ed alberi di
gualsiasi altezza anche a distanza superiore atr? da¢ bordo strada per un’altezza di lavoro (o di
esecuzione del taglio) inferiore a 5 m dalla baséacdpianta. | materiale di risulta derivanti dé& ta
operazioni, salvo prescrizione diverse impartitesito dalla Direzione dei Lavori della stazione
appaltante, dovranno essere completamente elimmediante asporto e conferimento a discarica a
carico dellAppaltatore, compreso eventualmenteenide improprio (immondizie, pietre o altro)
presente presso la fascia stradale;

asporto di piante schiantate in sito: 'operazicamprende I'asporto di piante schiantate nelle
zone di intervento compreso l'asporto di tutto dteriale di risulta derivante da tale operaziond ed
suo conferimento a discarica a spesa e a caritmehltatore;

Art. 85
Pavimentazioni superficiali

Per I'esecuzione dei lavori di formazione dei Mi@lsi procedera secondo quanto previsto da
specifica voce dell’'elenco prezzi.

Per quanto riguarda la sistemazione del fondo @édetti verra preparata previa cilindratura
del materiale inerte esistente e 'apporto di maleanalogo ove si rende necessario per la foomazi
della relativa pendenza.

Se il materiale lo richiede per scarsita di potegante & necessario correggerlo con materiale
adatto aiutandone la penetrazione mediante legoeraffiamento tale che l'acqua non arrivi al
sottofondo.

Le cilindrature dovranno essere eseguite proceddadoonte verso valle.

Preparato il sottofondo si procedera alla stesatanateriale di finitura e stesa del misto rosso
e compattazione meccanica con contemporanea iatnaHidelle materie.

Art. 86
Pavimentazione in pietra

Il sottofondo per il piano di posa delle lastrepditra e per i cubetti sara preparato mediante
stesura di uno strato di almeno 4 cm di sabbiaigraniscelata con 50 kg di cemento Portland 325
ogni mc di sabbia.

Gli elementi lapidei sia in cubetti che in lastega;no posti in opera a corsi a forma diverse
secondo gli elaborati grafici di progetto, con ldluppo verso l'alto del percorso, con il centro
spostato corso per corso, secondo quanto disp@di®m direzione dei Lavori o in ogni caso con
geometriche indicate al momento dalla Direzionessie Saranno disposti sul piano di fondazione di
cui al primo comma, annaffiati abbondantemente lpesestamento e battuti a due riprese con la
mazzeranga o il vibro compressore. Le fugaturecdéietti lapidei saranno riempite a livello del
cubetto con malta di cemento pozzolanico in rappbid.
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Ai fini della liquidazione verra in ogni caso mistet la sola superficie effettivamente pavimentata,
escludendosi pertanto qualsiasi elemento non facpatte del rivestimento stesso, che abbia una
superficie maggiore o uguale a mqg. 0,50 anche emstenza di detto elemento abbia procurato
all’Assuntore maggiori oneri nella posa in opera.

Art. 87
Formazione di superfici prative

NORME GENERALI

Le sementi impiegate nell’esecuzione di manti €rlsi@no esse pure od in miscuglio, devono

presentare i requisiti di legge richiesti in pueeezgerminabili, od essere fornite in contenitori

sigillati ed essere accompagnato dalle certifigaziNSE.
MATERIALI

Per la formazione de prati si impiegano di normaisg graminacee, fatta esclusione per i

prati da realizzarsi in particolari situazioni chtithe e podologiche o destinate ad usi

determinati e previsti dal progetto esecutivo.
MODALITA' DI ESECUZIONE

Eseguite tutte le operazioni preparatorie del terrla semina puo avvenire a macchina o a

mano.

Le specie da impiegarsi dovranno essere quelleatslied eventualmente integrate dalla

Direzione Lavori; la purezza e la terminabilith dmwo essere uguali o superiori a quanto

fissato dalle norme comunitarie ed in ogni caso interiori al 75%. La preparazione del letto

di semina per tappeto erboso dovra essere esegeitnte motocoltivatore o motofresatrice,

operante fino alla profondita di cm. 15, effettuaten 2 passaggi incrociati, conferendo al

terreno un ottimo piano di semina, senza affioramein ciottoli, materiali diversi, erbacce,
ecc. compreso trasporto di eventuale materialéigliain discarica.
EPOCA DELLA SEMINA

Il periodo piu favorevole € la primavera o fineagst(settembre-ottobre), comunque non dovra
avvenire mai sui terreni bagnati o gelati. La Defapaltante e libera di effettuare le operazioni di
semina in qualsiasi periodo stagionale, restandooacarico le eventuali operazioni di risemina, nel
caso in cui la germinazione (“nascita”) non si Mestasse in modo regolare ed uniforme.

SEMINA

Avverra sul terreno preparato come prescritto cpdenza; inoltre quanto la composizione
chimico-fisica del terreno lo richieda, si provveslen correggerlo con calce, torba o altri additivi
secondo quanto sara risultato dalle analisi. Irc#éslo si avra cura che detti prodotti siano digitib
uniformemente sul terreno od interrati con leggeesatura. Alle normali concimazioni dovranno
essere aggiunte, se necessario, somministraziooordiimi fosfatici o potassici, mentre i concimi
azotati verranno somministrati in “copertura”.

Prima di procedere alla semina si dovra darne tetiyaenente comunicazione alla D.L.
affinché questa possa effettuare l'eventuale pesfmnto di campioni e controllare le quantita e
modalita di lavoro.

| vari tipi di miscugli da usarsi verranno indicdtivolta in volta dalla D.L.

La semina dovra essere eseguita a “spaglio” (a Jnangiornate non ventose, impiegando
personale altamente specializzato, effettivameamace di distribuire regolarmente il seme sulla
superficie. Il prato potra essere seminato corslludi mezzi meccani (seminatrici adatte munite d
rulli a griglia, ecc.); contemporaneamente si pemlara alle eventuali somministrazioni di concimi
minerali complessi.

Il seme cosparso verra leggermente interrato megdrastrellatura (od altro mezzo) di tutta la
superficie la quale, successivamente, dovra essta¢a usando un rullo di peso non superiore a kg.
150.

CURE COLTURALI

L’Appaltatore, oltre alle cure colturali normalmentichieste (sarchiature, ecc.) durante lo
sviluppo delle essenze prative fino all'epoca diec@lo dovra provvedere alle varie falciature.

Le falciature dovranno essere eseguite allorctssdieza prativa raggiunga un’altezza di cm.
10-15, tagliando a circa 5 cm da terra con l'aagili tosatrici adeguate. Ogni tre sfalci I'’Appatta
dovra effettuare lo spandimento di concime mineteleario nel quantitativo di gl 0,50 per ogni etta
di superficie coperta.
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L'erba tagliata dovra essere raccolta subito e siggia secondo le istruzioni impartite dalla
D.L. Tali operazioni dovranno essere eseguite @rmhassima tempestivita e cura, evitando la
dispersione sul piano viabile.

Nel primo caso il lavoro pud essere eseguito coochiae plurioperatrici che con una sola
passata eseguono tutte le operazioni ((distribeztet seme, concimazione, rullatura).

Nel secondo caso, a spaglio, si consiglia I'efeettane in giornate prive di vento, eseguendo
due passate leggere tra loro perpendicolari. ®epsega seme minuto, si suggerisce di miscelarto co
materiale inerte (sabbia silicea) allo scopo di ofae I'omogeneita della distribuzione.
Successivamente si procedera alla copertura ded seafla rullatura. Ultimata la semina si esegue la
prima irrigazione a pioggia lenta in modo da garariumettamento della superficie con un apporto
medio di 5-7 litri per metro quadrato di acqua (eglente a 5-7 mm di altezza) al giorno, in funaon
della natura del terreno e del periodo in cui Erap

Successivamente limpresa provvedera alla manweazidel prato secondo i termini
contrattuali con le seguenti operazioni:

- tosature, concimazioni, difesa fitosanitaria, ficka e risemine.

Art. 88
Disposizioni particolari

La Ditta sara responsabile dellimpianto fino dilee della stagione vegetativa successiva a
quella di collocazione a dimora, se questa €& ietarta entro il mese di maggio, fino a riposo
autunnale successivo qualora l'impianto fosse awigeim autunno.

Qualora si verificassero radure o fallanze, queésteanno essere prontamente reintegrate con
nuove semenze. L’Appaltatore restera responsasblle superfici seminate per un periodo, a garanzia
dell'attecchimento del prato fino alla predispasi®@ del certificato di regolare esecuzione e sara
tenuto a compiere in detto periodo tutte le operdzche si rendessero necessarie, gli sfalci e le
innaffiature.

E' rigorosamente vietato allAppaltatore di tagéan abbattere alberature di qualsiasi genere
senza la preventiva autorizzazione della D.L. ¢'Aldistente tecnico per i lavori vegetazionali. Se
Appaltatore, di sua iniziativa e senza la preaetttorizzazione rilasciata per iscritto, proceddra
taglio o allabbattimento di alberature, verranmebitati al’lmpresa qualsiasi tipo di danno itber
al patrimonio pubblico o privato.

Art. 89
Messa in sicurezza delle alberature urbane

L'Impresa e tenuta ad intervenire entro 24 ore'ataline impartito dalla D.L e per la durata
complessiva dell'appalto dalla consegna dei |lasomualsiasi albero che risulti pericoloso, invaden
ed instabile. Il compenso per gli interventi di s sicurezza é specificato nell'elenco prezaitel
le operazioni di taglio dovranno essere eseguiteisetto della struttura naturale dell'alber@nne
che nei casi di forma obbligata dei soggetti. Léomle degli alberi devono essere raggiungibili
mediante piattaforma aerea ed in casi di impodsilihche con tecniche di arrampicata in pianta. Si
richiede quindi la presenza di personale specaizzapace di intervenire mediante la tecnica del
tree-climbing. Nello specifico la Ditta eseguirdseguenti interventi di potatura per la mesa in
sicurezza dei luoghi:

- potatura di rimonda che comprende I'eliminazione di tutte le partickex; ammalate o deperimenti
presenti sulla chioma, oltre a tutte le altre pneseestranee (piante rampicanti, ferri, corde,nyéac.)
eventualmente rinvenute sugli alberi in oggetto;

- potatura di selezioneche comprende I'eliminazione di rami e/o brantheompetizione tra loro
per fenomeni di codominanza, vecchi interventiafitbzzatura che hanno rigenerato ricacci non piu
selezionati, ramie/o branche mal inserite o chatsrsecano tra loro, in maniera da ottenere una
distribuzione quanti piu possibile regolare deltartthe e dei rami rimanenti, senza lasciare parti d
chiome troppo fitte e/o troppo rade; si intenddtied’eliminazione corretta di tutti i ricacci, geogli
epicormici e polloni presenti al di sotto dell'impatura principale della pianta;
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-potatura di contenimento che comprende la riduzione in altezza ed in lkergh che porti ad un
abbassamento di massimo un terzo dell’altezza gillete mediante tagli di ritorno e raccorciamento
dei rami laterali quel tanto che occorre affinclod interferiscono con le linee elettriche, eventual
punti luce, facciate delle case e/o eventuali afthestrutture urbane. 1l taglio di ritorno doweasere
effettuato selezionando un “ramo tiralinfa” di adate dimensioni (non inf. a 1/3 in diametro rispett
al diametro del ramo "freccia” tagliato); tale ratim@linfa dovra avere inclinazione corretta, indoo
da non essere troppo debole rispetto alla puntadoliga sostituire (inclinazione non inferiore a 30
gradi rispetto al piano orizzontale); I'esecuziaieb taglio del ramo freccia dovra essere nettanel@o
medesima inclinazione del ramo tiralinfa rimaneeentualmente il ramo tiralinfa potra anch’esso
subire interventi cesori in relazione alla necésditrenderlo maggiormente adatto allo scopo.

- potatura di alleggerimentoche comprende la potatura effettuata sulla pdataami, per lo piu
quelli orizzontali, in maniera da scaricarli datidessivo peso apicale, renderli strutturalmente piu
resistenti e facilitare lo sviluppo di rametti glemme a legno piu interne rispetto agli apici d@amtn

- potatura per la messa in sicurezzahe comprende I'eliminazione del rischio di schaadit branche
e/o rami attuando gli interventi di potatura prem@@mente descritti in maniera adeguata alla
situazione particolare, cosi da prevenire I'eveetuattura di dette parti deficitarie. Nel caso riosse
possibile ridurre il rischio se non eliminando kache o i rami mal inseriti e o pericolosi, si v
procedere in tal senso; nei casi dubbi si prenaerardi sul da farsi con la D.L.

Durante tutte le operazioni di potatura su questa gecie di alberi la ditta appaltatrice, dovra
comunque attenersi scrupolosamente a quanto prevestdal Decreto Ministeriale per Lotta
obbligatoria contro il cancro colorato del platano“Ceratocystis fimbriata”, e dalle disposizioni
specifiche eventualmente emanate dal Servizio Fitasitario Regionale in merito. Inoltre se
durante gli interventi di potatura si dovessero evenziare piante sospette di infezione da cancro
colorato, si dovra immediatamente sospendere le opeioni di potatura e richiedere il parere del
Referente tecnico dellAmministrazione Durante lalbattimento di rami dovra essere usata
particolare cura affinché i medesimi, nella cadutanon provochino danni a persone, cose e
vegetazioni sottostanti. | rami da tagliare dovrano esser liberati, in precedenza da rami
secondari e bilanciati opportunamente.

Se richiesto I'lmpresa é tenuta ad effettuare, mherbintera durata dell'appalto, anche le seguent
tipologie diintervento:

asporto delle specie rampicantdai fausti degli alberi: tale operazione prevediginazione di tutte

le specie sarmentose rampicanti ritenute infest#alta Direzione Lavori cresciute sui tronchi degli
alberi, mediante taglio ed estirpo delle stesseupearaltezza di almeno 2,5 m dalla base della @iant
compresa la parte cresciuta sul terreno. L'intetveaomprende inoltre il concentramento, l'asporto
del materiale di risulta ed il conferimento a disza a specie e carico del’Appaltatore;

eliminazione di specie ritenute infestantio invadenti di qualsiasi tipo: tale operazione po il
taglio e l'estirpo a mano o con mezzi meccaniciuth gli arbusti ritenuti infestanti dalla Direne
Lavori e cresciuti spontaneamente; il taglio doesaere eseguito il piu possibile a raso, e comprend
anche l'eliminazione delle ceppaie di diversa raaewentualmente presenti. Tutti i materiali di itsu
dovranno essere completamente eliminati, aspartatnferiti in discarica, ivi compreso eventuale
materiale improprio (immondizie, pietre o altrod giresente in sito;

eliminazione del materiale di risulta tutto il materiale di risulta delle operazioniepiste nel
presente Capitolato, che a giudizio del Direttoeg Icavori della stazione appaltante dovra essere
conferito a discarica, ovvero per il materiale ualge potra essere fatto smaltire mediante
procedimento di coppatura con successivo traspaetocippato in localitd impartita dallo stesso
Direttore dei Lavori. L’'onere dell'intervento rimara carico e a spese dell’Appaltatore;

spollonatura delle alberature tale operazione prevede I'eliminazione mediaatgid dei ricacci o
polloni sia basali che lungo il tronco delle alliera fino ad una altezza massima di 4 metri. llidag
deve essere effettuato raso al tronco e al temenasporto a discarica del materiale di risulta;

taglio della vegetazione a bordo stradaale operazione comprende I'eliminazione medidriteglio

a mano o con mezzi meccanici oppure mediante estipando necessario, di tutta la vegetazione
spontanea cresciuta ai bordi delle strade per arghézza fino a 2 metri, compreso lo sfalcio e
l'abbattimento di piante secche o pericolanti. téirvento comprende anche la potatura di rimonda dei
rami secchi e pericolosi o che comunque costitnizdatralcio o pericolo alla libera circolazione di
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mezzi o persone nelle strade adiacenti, da eseguirsespugli arbusti ed alberi di qualsiasi akezz
anche a distanza superiore a 2 metri dal borddastper un’altezza di lavoro (o di esecuzione del
taglio) inferiore a 5 m dalla base della piantedteriale di risulta derivanti da tali operaziosalvo
prescrizione diverse impartite in sito dalla Dicew dei Lavori della stazione appaltante, dovranno
essere completamente eliminati mediante asportm&gmento a discarica a carico dell’Appaltatore,
compreso eventualmente materiale improprio (immznedipietre o altro) presente presso la fascia
stradale;

asporto di piante schiantate in sitol’'operazione comprende I'asporto di piante sctaignnelle zone

di intervento compreso l'asporto di tutto il masdei di risulta derivante da tale operazione edid s
conferimento a discarica a spesa e a carico dgibiptore;

raccolta e asporto dei materiali non vegetali: 'intervento comprende la raccolta e la pulizia dei
materiali impropri sulle superfici interessate dathanutenzione e conferimento in discarica di tilitto
materiale di risulta a carico dellAssuntore.

Tutte le operazioni indicate dovranno venir esegsicondo le migliori regole dellarte e tutte le
norme di fitoprofilassi.

E’ inoltre fatto assoluto divieto all’'appaltatorelduciare sul posto ogni e qualsiasi materialestilta
derivante dai lavori eseguiti o rinvenuto in sito.

Tutti gli oneri derivanti dal carico, scarico e temmento a discarica del materiale di risulta bl
dalle operazioni sopra descritte e di ogni genereifdito presente sulle aree interessate dalla
manutenzione, saranno a totale carico dellapmakat

Art. 90
Garanzia di attecchimento

L'Impresa si impegna a fornire una garanzia dicatiénento del 100% per tutte le piante.

L'attecchimento si intende avvenuto quando, al ieemdella prima stagione vegetativa
completa successiva alla messa a dimora, le psapieesentino sane e in ottimo stato vegetativd. Ne
caso il progetto e I'Elenco Prezzi contemplino lanmtenzione dellimpianto, la garanzia di
attecchimento vale per tutta la durata della marnit@e stessa.

L'Impresa é tenuta ad una sola sostituzione dédlete non attecchite.

Eventuali ulteriori sostituzioni di piante, gia siaste una volta, dovranno essere oggetto di
nuovi accordi fra le parti.

Art. 91
Segnaletica orizzontale

I materiali occorrenti per la costruzione delle @pequalunque sia la loro provenienza,
saranno della migliore qualita nelle rispettiveolepecie e si intenderanno accettati solamentedguan
a giudizio insindacabile della Direzione dei Lay@aranno riconosciuti rispondenti a quelli designa
per natura, qualita, idoneita, curabilith ed aggzicne.

L'accettazione dei materiali in cantiere non prégsa il diritto della Direzione dei Lavori di
rifiutare in qualunque tempo fino al collaudo i er&li non corrispondenti alle condizioni contratiy
anche se posti in opera.

Per la provvista dei materiali in genere, si riobm@o espressamente le prescrizioni dell'art.
25 del Capitolato Generale Regionale e per laaaeat accettazione dei materiali stessi saranno, a
seconda dei casi, applicabili le norme ufficialvigore.

Art. 92
Ultimazione dei lavori principali e manutenzione

Al termine dei lavori principali e in seguito a hiesta scritta dell'impresa appaltatrice il
Direttore dei Lavori redige il certificato di ultazione dei lavori principali, ed entro trenta giatalla
data del certificato il Direttore dei Lavori proeedll'accertamento sommario della regolarita delle
opere eseguite.

In sede di accertamento sommario, il Direttore ldmiori senza pregiudizio di successivi
accertamenti rileva e verbalizza eventuali viziifeodnita di costruzione che l'impresa appaltatrige
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tenuta a eliminare a sue spese nel termine figsatm le modalita prescritte dal Direttore dei Liavo
fatto salvo il risarcimento del danno dell’ente alpgnte. In caso di ritardo nel ripristino, si apalla
penale per i ritardi prevista dallapposito art@alel presente capitolato speciale, proporzionale
allimporto della parte di lavori che direttamemtandirettamente traggono pregiudizio dal mancato
ripristino e comunque all'importo non inferiorewetio dei lavori di ripristino.

L'ente appaltante si riserva di prendere in conaggarzialmente o totalmente le opere con
apposito verbale immediatamente dopo l'accertamentomario se questo ha avuto esito positivo,
ovvero nel termine assegnato dalla Direzione La&iosensi dei commi precedenti.

Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori rinpipali, decorre il periodo di
manutenzione; tale periodo di durata annuale cessda redazione del certificato di fine lavoriee |
successiva redazione finale del collaudo da petéEnte appaltante, da effettuarsi entro i terimin
previsti dal Capitolato speciale.

Art. 93
Garanzie

Fatto salvo il disposto dellart. 1669 del C.C. e éventuali prescrizioni del presente
Capitolato per lavori particolari, I'Appaltatore isipegna a garantire il Committente, per la dudata
un anno dalla data del verbale di collaudo, peizi & difetti, di qualsiasi grado e natura, che
diminuiscono l'uso e l'efficienza dellopera e chen si siano precedentemente manifestati.

Per lo stesso periodo I'Appaltatore si obbliga @arare tempestivamente tutti i guasti e le
imperfezioni che si manifestino negli impianti ell@epere per difetto di materiali o per difetto di
montaggio, restando a suo carico tutte le speseersds per le suddette riparazioni (fornitura dei
materiali, installazioni, verifiche, mano d'opevéaggi e trasferte del personale).

Per quanto attiene le opere a verde ci si richiarolire a quanto stabilito negli artt. 88 e 90
del presente Capitolato.

Art. 94
Direzione, sorveglianza e assistenza dei lavori

L'Appaltatore dovra uniformarsi strettamente alkdruzioni ed alle prescrizioni della
Direzione dei Lavori.

L'Appaltatore a garanzia della qualitd dei lavourahte I'esecuzione degli interventi sul
patrimonio vegetale dovra garantire, l'assistereaita specialistica, mediante la presenza in exanti
di un dottore agronomo o forestale iscritto all&lle con esperienza specifica curriculare nella
gestione delle alberature e del verde, con il ctongi concordare con la D.L. gli interventi sulla
componente vegetale e valutarne la costante rigpaadin merito alla qualita tecnica d'esecuzione,
soprattutto per quanto attiene ad eventuali danfusdi o agli apparati radicali. L'assistenza dovr
essere garantita anche per i magisteri relatildgglornamento dei dati dellinventario del patnmao
arboreo nel database del software (Agriverde) ditigee del patrimonio arboreo comunale in
dotazione al Servizio Spazi Aperti e Spazi VerdbBlici comprensiva dell'assistenza da parte del
gestore informatico del software per l'installagatel programma aggiornato.

In particolare, la verifica fitoiatrica e di staldl statica strumentale, riguarda le piante che, in
esito alle indagini visive effettuate, hanno rivelalifetti meccanici e sintomi di alterazioni del
normale sviluppo vegetativo e di avversita di tg@rassitario o abiotico per i quali potrebbero aver
conseguenze sulla loro stabilita e vitalita.

La sorveglianza della Direzione dei Lavori, cheraassere saltuaria, non esonera la Ditta
dalla piena responsabilita circa I'esatto adempimdagli ordini impartiti e la perfetta esecuziaes
lavori, nonché la scrupolosa osservanza della argliegola d'arte e I'ottima qualita di ogni materi
impiegato e ci0 anche se eventuali deficienze egeifezioni passassero inosservate al momento
dell'esecuzione. La Direzione dei Lavori avra quinghi pit ampia facolta di indagini e sanzioni in
gualsiasi momento, anche posteriormente, all'egmoeizielle opere.
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Art. 95
Obbligo di risultato

BN

L’Appaltatore per la realizzazione dei lavori piigrsficativi, € tenuto ad eseguire un
campione delle recinzioni, delle murature, delleipantazioni delle dimensioni minime di 1 mq. Del
materiale vivaistico fornito, degli arredi e deflagnaletica, da sottoporre alla preventiva appionaz
della D.L. prima di iniziare tale tipo di magisteBolo a seguito dellapprovazione scritta del D.L.
potra essere dato corso allesecuzione degli iatgine il campione realizzato o fornito, resteralgu
elemento di riferimento per I'intero magistero. Nedecuzione delle varie lavorazioni dovranno esser
rispettate le condizioni di esecuzione del “campiariportate nel presente capitolato ed a garadela
perfetto risultato. Nell'ipotesi di mancata eseons del lavoro secondo le modalita e tipologie del
“campione”, e fatto obbligo all Appaltatore di rifale lavorazioni senza corresponsione di maggiori
compensi. Nonché di provvedere:

1 —asua cura e spese, alle linee dell’'energitriebeed alle condutture dell'acqua necessarid’pso
del cantiere, nonché [lassunzione degli oneri perrapporti con [I'AC.E.GA.S. per
'approvvigionamento idrico ed elettrico.

2 — a tutte le procedure amministrative per I'atieento delle autorizzazioni relative alle ordinanze
del Sindaco di divieto di sosta e/o transito ovveen 'occupazione temporanea di tutti i siti di
intervento di potatura, ecc..
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