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La Stazione Appaltante è il Comune di Trieste.
L’Amministrazione Comunale si  avvale di  dipendenti  comunali  a  partire  dal  Dirigente di

Servizio, Responsabile Unico del Procedimento (d'ora in poi R.U.P.) e del Direttore dei Lavori.
L’Appaltatore è il soggetto che si aggiudicherà l’appalto. Le responsabilità e gli obblighi cui

si deve attenere sono meglio descritti nelle norme generali, amministrative, prescrizioni tecniche e
descrizione  dei  lavori.  L’Appaltatore  dei  lavori  deve  nominare  un  Direttore  tecnico.  Il  tecnico
nominato dal soggetto aggiudicatario dovrà possedere adeguata preparazione professionale.

L'appalto comprende tutti i lavori, le forniture e le provviste e quant’altro necessario per dare i
lavori, completamente compiuti secondo le condizioni stabilite dal presente documento sulla scorta
delle caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste nel progetto esecutivo e in tutti i suoi
elaborati tecnici che l’appaltatore dichiara espressamente di conoscere e di accettare integralmente e
che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

L’appaltatore prende atto che l’esecuzione dei lavori deve avvenire nel rispetto della vigente
normativa in materia e secondo le regole dell’arte.

Hanno effetto, ai soli fini dell'aggiudicazione e sono, altresì, estranei al contratto e non ne
costituiscono in alcun modo riferimento negoziale, le quantità delle singole lavorazioni indicate sugli
atti progettuali nonché i prezzi unitari delle stesse singole lavorazioni offerti dall’appaltatore in sede
di gara, relativamente alla parte di lavoro <<a corpo>>, se non limitatamente a quanto previsto in
tema di varianti.

Fanno, invece, parte del contratto i prezzi unitari offerti dall’appaltatore in sede di gara per la
parte di lavoro <<a misura>>, i quali costituiscono i prezzi contrattuali e sono anche vincolanti per
l’appaltatore ai fini della definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni e
detrazioni in corso d’opera.

Nel  rapporto  negoziale  sono  vincolanti  tra  le  parti  le  disposizioni  contenute  nel  presente
capitolato speciale d’appalto e nel capitolato generale d’appalto vigente di cui al D.M. 145/2000 oltre
a tutte le leggi e le norme attualmente vigenti in materia di lavori pubblici nonché l'Atto d'intesa per
la sicurezza negli appalti di lavori (e manutenzione delle aree verdi) del Comune di Trieste approvato
con deliberazione giuntale 234 dd. 28 giugno 2007. Si elencano a titolo non esaustivo le norme cui
l'appaltatore è tenuto all'esatta osservanza:
a) leggi e disposizioni vigenti in materia di appalti di lavori, servizi e forniture (D.Lgs. 50/2016);

b) leggi e disposizioni vigenti circa l'assistenza sociale, le assicurazioni dei lavoratori, la prevenzione
infortuni, la sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro;

c) disposizioni vigenti sulle assunzioni obbligatorie;

d) leggi e dai patti sindacali e dai CCNL di settore;

e) leggi e disposizioni vigenti sulla disciplina della tutela e conservazione del suolo pubblico;

f) regolamenti comunali vigenti;

g) disposizioni vigenti in materia di prevenzione della criminalità mafiosa;

h) normativa tecnica vigente, in particolare dalle norme CEI, UNI, ecc.;
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i) norme, procedure, obblighi ed autorizzazioni necessarie per lo svolgimento delle attività di appalto;

k) norme, procedure, obblighi derivanti dalla modalità di gara per la scelta del contraente (MEPA di
CONSIP)  nonché  dagli  obblighi  derivanti  dalla  procedura  di  affidamento  dell'appalto  di  cui  al
mercato elettronico qui integralmente richiamati.

L’appalto ha ad oggetto i lavori, le forniture, le provviste e quant’altro necessario per dare
completamente compiuti  ed eseguiti  i  lavori “Cod.Op. 20080 – Manutenzione straordinaria siti
strategici – anno 2020” (V.P. 530)-  sulla base del progetto esecutivo elaborato dall'arch. Anna Nisi,
al  quale le  parti  fanno integrale  rinvio, secondo le  prescrizioni  e  condizioni  stabilite  dal  presente
Capitolato, salvo più precise indicazioni che all'atto esecutivo possono essere impartite dal D.L. 
L'appalto ha come riferimento il  seguente C.P.V.:  45112710-5  e comprende tutti  i  lavori,  le
forniture e le provviste e quant’altro necessario per dare i lavori, completamente compiuti secondo le
condizioni  stabilite  dal  contratto,  dal  presente  Capitolato  Speciale  d’appalto  e  sulla  scorta  delle
caratteristiche  tecniche,  qualitative  e  quantitative  previste  nel  progetto  esecutivo  e  in  tutti  i  suoi
elaborati tecnici che l’appaltatore dichiara espressamente di conoscere e di accettare integralmente e
che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

L’appaltatore prende atto che l’esecuzione dei lavori deve avvenire nel rispetto della vigente
normativa in materia e secondo le regole dell’arte. 

Nel rapporto negoziale sono vincolanti tra le parti le disposizioni contenute nello schema di
contratto e quelle del Capitolato generale d’appalto vigente di cui al D.M. 145/2000.

I lavori dovranno essere eseguiti tenendo conto delle tecniche più idonee, indicate nella parte
III specifica della descrizione delle lavorazioni, per l'esecuzione dei lavori di manutenzione delle aree
verdi  costituite  da aiuole spartitraffico ed aree verdi lungo il fronte mare e nei punti d'ingresso alla
città, come evidenziate nell'elaborato grafico, in perfetto stato di decoro, funzionalità e sicurezza.

Fanno parte del contratto e sono allegati allo stesso:
allegato sub <<        >> : l’offerta prodotta dall’appaltatore 
allegato sub <<   C   >>: l’elenco prezzi unitari;
allegato sub <<   G   >>:  il Capitolato Speciale d’Appalto.

Costituiscono inoltre parte integrante del contratto, ancorché formalmente non allegati al medesimo,
tutti gli elaborati del progetto esecutivo, come da elenco:

1. A – RELAZIONE GENERALE E QUADRO ECONOMICO

2. B – ELABORATO GRAFICO

3. E – CRONOPROGRAMMA

4. F – DUVRI

Sono  altresì  contrattualmente  vincolanti  le  condizioni  riportate  nel  Capitolato  Speciale
d’appalto, tutte le leggi e le norme attualmente vigenti in materia di  lavori pubblici nonché l'Atto
d'intesa per la sicurezza negli appalti di lavori (e manutenzione delle aree verdi) del Comune di Trieste
approvato con deliberazione giuntale 234 dd. 28 giugno 2007.

Hanno effetto, ai soli fini dell'aggiudicazione e sono, altresì, estranei al contratto e non ne
costituiscono in alcun modo riferimento negoziale, le quantità delle singole lavorazioni indicate sugli
atti progettuali nonché i prezzi unitari delle stesse singole lavorazioni offerti dall’appaltatore in sede di
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gara, relativamente alla parte di lavoro <<a corpo>>, se non limitatamente a quanto previsto in tema di
varianti.

Fanno, invece, parte del contratto i prezzi unitari offerti dall’appaltatore in sede di gara per la
parte di lavoro <<a misura>>, i quali costituiscono i prezzi contrattuali e sono anche vincolanti per
l’appaltatore ai fini della definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni e
detrazioni in corso d’opera.

In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto o fra i citati elaborati e le norme del
capitolato speciale, o di norme del detto capitolato speciale tra loro non compatibili o non compatibili
con il contratto, o apparentemente non compatibili, e, in genere, in tutti i casi nei quali sia necessaria
l'interpretazione delle clausole contrattuali e delle disposizioni del capitolato speciale d'appalto e degli
elaborati, si procede applicando gli articoli in materia contenuti nel codice civile (1362 e ss.).

Negli appalti a corpo ovvero nella parte a corpo degli appalti in parte a corpo e in parte a
misura, qualora si riscontrino differenze tra le previsioni economiche contenute nel computo metrico e/
o nel computo metrico estimativo e gli elaborati grafici, prevalgono questi ultimi.

Il progetto prevede un importo dei lavori a base di gara pari a complessivi Euro 201.610,97 di
cui  Euro 5.485,00 per oneri per la sicurezza e 4.320,88 per oneri integrativi covid stimati dalla
stazione appaltante e non soggetti a ribasso, al netto dell'I.V.A. in misura di legge. L'offerta prodotta
in sede di gara viene formulata mediante ribasso unico percentuale sull'elenco prezzi.

1. L’importo dei lavori posti a base di gara e delle relative categorie dei lavori risulta nella seguente 
TABELLA “1”

TABELLA 1 

DEFINIZIONE ECONIMICA DELL'APPALTO

TOTALE

1 OS24 VERDE E ARREDO P 191.805,09 100  € 191.805,09 

2

3

4

n

TOTALE IMPORTO LAVORI A BASE DI GARA  € 191.805,09 

IMPORTO TOTALE ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTA A RIBASSO  €     5.485,00 

IMPORTO ONERI INTEGRATIVI COVID NON SOGGETTI A RIBASSO  €     4.320,88 

IMPORTO TOTALE APPALTO AL  LORDO  RIBASSO DI GARA  € 201.610,97 

NOTA: Per importo lavori inferiori a 150.000,00 euro non si indica la Categoria e la Classifica; si applica l'art. 90 del D.L.vo 207/2010 

N.  
Ord.

Categoria 
All. A 

DPR 207/2010

Classifica 
art. 61 DPR 207/2010

Natura 
(P o  S)

Importo 
lavori a A 
MISURA 

INCIDENZA 
%
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Il presente contratto è relativo ad un “appalto a misura” come definito dall'art. 3, comma 1,
lettera eeeee), del D.Lgs. n. 50/2016 

L’importo  del  contratto  può  variare,  in  aumento  o  in  diminuzione,  in  base  alle  quantità
effettivamente eseguite entro i limiti di legge.

L'appalto  in  questione  contempla  le  seguenti  principali  tipologie  di  intervento,  salvo  più
precise indicazioni che all’atto esecutivo potranno essere impartite dal DL.:

 1. messa a dimora di nuovi arbusti;

 2. modifica degli impianti d'irrigazione relativi;

 3. stesura di adeguato sistema pacciamante;

4. gestione nuove piantumazioni per garanzia di attecchimento;

5. effettuazione di potature di mantenimento e di messa in sicurezza per la circolazione stradale

 
La descrizione degli  interventi  sopra indicati  non esclude  la  possibilità  di  richiedere altre

tipologie che si rendessero necessarie per raggiungere il livello standard manutentivo delle aree verdi.
Qualora  a  giudizio  del  R.T.S.  fosse  necessario  adeguare  i  livelli  qualitativi  delle  prestazioni,  è
possibile modificare le quantità previste nel Computo Metrico Estimativo e nel Cronoprogramma per
adeguarsi allo stato di degenerazione progressiva dei singoli siti per il miglioramento qualitativo.

Le  localizzazioni  delle  aree  interessate  dall’appalto  di  lavori  sono  evidenziate  in  modo
indicativo  nell’elaborato  di  progetto  allegato  B (planimetrie  aree  d'intervento);  le  superfici  di
intervento si intendono rilevate con misure planimetriche.

Il  tempo  utile  per  ultimare  tutti  i  lavori  in  appalto  è  fissato  in  giorni  365
(trecentosessantacinque) naturali  e  consecutivi  decorrenti  dalla  data  del  verbale  di  consegna  dei
lavori medesimi secondo quanto previsto nel cronoprogramma allegato sub “E” al presente capitolato
quale sua parte integrante e sostanziale.

Nel  termine  contrattuale  è  computata  una  quota  pari  al  20  %  per  andamento  climatico
sfavorevole.

Prima  dell’inizio  dei  lavori  l’appaltatore  deve  presentare  alla  Stazione  appaltante,  la
comunicazione di avvenuta denuncia di inizio dei lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi
ed antinfortunistici inclusa la Cassa Edile della Provincia di Trieste nonché copia della nomina del
medico competente.

Inoltre nei casi necessari di messa in sicurezza urgente si dovrà procedere con le modalità e i
tempi indicati all'art. 57 del presente documento.
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Sospensioni e proroghe sono ammesse nei limiti e con le modalità dell’art.  107 del D. Lgs
50/2016.

Le modifiche del presente contratto in corso di validità e le varianti in corso d'opera possono
essere ammesse esclusivamente nei casi di cui agli artt. 106 e 149 del D.Lgs 50/2016 (art. 149 solo se
beni culturali).

A garanzia degli impegni assunti con il presente appalto, la garanzia definitiva è calcolata in
rapporto percentuale in base ai criteri stabiliti dall’art.  103 del D.Lgs 50/2016 ed è definita quindi in
ragione di Euro __________ (_________) pari al ___ dell’importo contrattuale (al netto dell’IVA ed al
lordo degli oneri per la sicurezza).

[eventuale:  Ai sensi  dell'art.  103, primo comma, ultimo periodo, del D.Lgs.  n. 50/2016 la
cauzione  è  ridotta  del  ___% in  quanto  l’Impresa/ATI  è  in  possesso  della  documentazione  ____
prevista dall'art. 93, comma 7, del medesimo decreto. ] .

A tale fine l'appaltatore ha (IN ALTERNATIVA)
- costituito la cauzione in contanti con bolletta n. _____ dd._____  
- prodotto la fideiussione bancaria/polizza fidejussoria assicurativa n. _______ rilasciata dalla _______
Agenzia di ________ in data _________ conservata in atti, redatta secondo le modalità indicate nel
D.M. 123/2004.

La garanzia dovrà essere integrata entro 10 (dieci) giorni ogni volta che la stazione appaltante
abbia  proceduto  alla  sua  escussione,  anche  parziale,  a  seguito  della  comminazione  di  eventuali
penalità.

Lo svincolo della garanzia definitiva avverrà sulla base delle disposizioni di cui all’art. 103 del
D.Lgs 50/2016.

Ai sensi dell’art. 103 comma 7 del D. Lgs 50/2016 l’appaltatore è obbligato a costituire e
consegnare alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori una polizza di
assicurazione quale garanzia per tutti i rischi derivanti dall’esecuzione dell’opera, per un massimale
corrispondente all'importo del contratto nonché a copertura dei rischi di responsabilità civile per danni
causati a terzi per un massimale di _______ (per l'art. 103 comma 7 il massimale è pari al 5% della
somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000,00 euro ed un massimo di 5.000.000,00 di
euro) 

Nel caso in cui il Comune avesse necessità di utilizzare, anche parzialmente quanto realizzato
in attuazione del contratto in oggetto, prima e nelle more dell’emissione del certificato di regolare
esecuzione o del certificato di collaudo,  si seguiranno le disposizioni  del decreto ministeriale di cui
all'art. 102, comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016, fino all'emanazione di detto decreto si applicherà l’art.
230 del D.P.R. 207/2010.
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In tale ipotesi il RUP redigerà idoneo verbale in contraddittorio per la consegna anche parziale
di  cui sopra, manlevando così  da responsabilità l’appaltatore per la vigilanza e custodia di quanto
oggetto della consegna anticipata, salve ed impregiudicate le risultanze del successivo collaudo. 

L’appaltatore  si  obbliga ad applicare o  far  applicare  integralmente nei  confronti  di  tutti  i
lavoratori  dipendenti  impiegati  nell’esecuzione  dell’appalto,  anche  se  dipendenti  da  Imprese
subappaltatrici con sede al di fuori dalla Regione Friuli Venezia Giulia, le condizioni economiche e
normative previste  dai  contratti  collettivi  nazionali  e  locali  di  lavoro della  categoria  vigenti  nella
regione durante il periodo di svolgimento dei lavori, ivi compresa l’iscrizione dei lavoratori stessi alle
casse edili della Provincia di Trieste, anche ai fini dell’accentramento contributivo.

L’appaltatore prende atto che il pagamento dei corrispettivi a titolo di saldo da parte della
Stazione  appaltante  per  le  prestazioni  oggetto  del  contratto  è  subordinato  all’acquisizione  della
documentazione unica di regolarità contributiva anche dei subappaltatori. 

L’appaltatore si obbliga altresì a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva,
previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa,
con particolare riguardo a quanto previsto dall’art. 105 comma 9 del D.Lgs 50/2016

L’appaltatore è tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti, contratti nazionali di
lavoro e accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività vigenti in materia, nonché
eventualmente di quelle entrate in vigore nel corso dei lavori.

I suddetti  obblighi vincolano l’appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni
stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o
dalle dimensioni dell’impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica.

In caso di inottemperanza, accertata dalla stazione appaltante o a essa segnalata da un ente
preposto, trova applicazione l’art. 31 della Legge 9 agosto 2013 n. 98.
[Eventuale comma da aggiungere nel caso in  cui l’appaltatore sia una cooperativa:]

La Società cooperativa si impegna a corrispondere ai soci lavoratori un trattamento normativo,
economico, previdenziale ed assicurativo non inferiore a quello dei lavoratori dipendenti.

Saranno a carico dell’Appaltatore gli oneri e gli obblighi seguenti:
1) organizzarsi  affinché sia garantito il costante mantenimento in condizioni di  decoro dei luoghi
interessati dai lavori, dalla consegna degli stessi fino alla scadenza contrattuale;
2) tutte le spese di gara, tra cui quelle di cui all'art. 12, e quelle inerenti la stipulazione del contratto di
appalto,  i  diritti  di  segreteria,  copia,  le  spese  di  bollo,  cancelleria,  stampati,  copia  dei  disegni  e
quant’altro necessario per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quella del collaudo;
3) la formazione del cantiere attrezzato in relazione al tipo e all’entità delle prestazioni appaltate, per
consentire una accurata esecuzione delle stesse, comprese tutte le spese se inerenti al suo impianto ed
esercizio, quali spese di allacciamento, tasse, occupazioni, danni, ecc.;
4) la sorveglianza diurna e notturna del cantiere e di tutti i materiali compresi quelli della stazione
appaltante;
5) la presenza continua in cantiere di una persona idonea e qualificata, denominata Direttore Tecnico,
incaricata dal titolare dell'impresa ed accettata dal Direttore dei Lavori. Egli assume la responsabilità
del buon andamento dei lavori, nonché dell'osservanza di tutte le norme contrattuali, delle vigenti
disposizioni in materia di prevenzione degli infortuni, e deve essere in grado di ricevere gli ordini
impartiti dal D.L.;
6) prima dell’inizio dei  lavori, l’Appaltatore sarà tenuto a comunicare alla Stazione Appaltante il
nominativo, l'indirizzo e il numero telefonico della persona delegata alla Direzione Tecnica (D.T.),
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allegando il relativo curriculum con indicazione della qualifica professionale. Eventuali sostituzioni
del D.T. devono essere tempestivamente notificate al Direttore dei Lavori in forma scritta, restando
inteso che non è ammesso alcun periodo di vacanza della Direzione Tecnica per cui fino alla data del
ricevimento della suddetta comunicazione la Direzione Tecnica si intende ancora in capo alla persona
in via di sostituzione;
7) le spese per la fornitura di eventuali fotografie dello svolgimento delle fasi esecutive, nel numero e
nel modo indicato di volta in volta dal D.L.;
8)  la  pulizia  del  cantiere,  lo  sgombero  delle  attrezzature  ed  il  conferimento  presso  impianto
autorizzato dei materiali di risulta dovrà essere effettuata nella medesima giornata in cui sono state
eseguite le prestazioni di servizio;
9) l’adozione di tutti i provvedimenti, le cautele ed i mezzi, gli impianti, gli strumenti e le dotazioni
necessarie per garantire la vita e l’incolumità degli operai e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni
pubblici e privati, richiamando in particolare quanto stabilito nel D.Lgs. 9.4.2008 n. 81. A quanto
sopra  l’Appaltatore  dovrà  attenersi  facendo altresì  osservare  tutte  le  norme  medesime  e  ne  sarà
responsabile  per  contratto  a  tutti  gli  effetti  civili  e  penali,  sollevando  l’Amministrazione  ed  il
personale addetto alla Direzione e Sorveglianza dei lavori da ogni e qualsiasi responsabilità;
10) la redazione di eventuali disegni di contabilità secondo le prescrizioni del D.L..;
11) l’onere dello sgombero e della pulizia del cantiere entro il termine che verrà stabilito dal D.L..
nonché l’onere per il conferimento agli impianti autorizzati dei materiali di risulta;
12)  inoltre  l’impresa dovrà  fornire  al  D.L..  l’elenco  dei  dipendenti  operanti  nei  cantieri  di  cui  ai
presenti lavori, riportante i dati anagrafici, la data di assunzione e la qualifica.
Allo scopo di consentire il controllo della corrispondenza tra tali elenchi e le persone effettivamente
operanti  nei  cantieri,  la  Ditta  Appaltatrice  doterà  ogni  dipendente  di  idoneo  tesserino  di
riconoscimento.  Ogni  cambiamento  numerico  o  nominativo  del  personale  impiegato  dovrà  essere
immediatamente comunicato alla Stazione Appaltante;
13)  resta  in  carico  all'Appaltatore  la  dotazione  di  tutta  l'attrezzatura  e  dei  mezzi  idonei  allo
svolgimento  dell'appalto.  L’impresa  fornirà  al  D.L.  ogni  certificazione  prevista  dalla  legislazione
vigente a riguardo dei macchinari utilizzati nei singoli cantieri e alla loro rispondenza alle norme di
legge in materia di prevenzione antinfortunistica. Tutte le macchine operatrici impiegate nei lavori
devono essere provviste di una targhetta indicante il nome dell’impresa proprietaria. Le macchine, i
mezzi e le attrezzature devono essere conformi a tutte le prescrizioni vigenti in materia di prevenzione
infortuni e trovarsi nelle necessarie condizioni di efficienza ai fini della sicurezza;
14) nel rispetto del vigente Codice della Strada le macchine agricole non potranno essere adibite a
lavori di manutenzioni stradali o similari. La carta di circolazione che l’impresa è tenuta a sottoporre
all’esame del D.L., attesterà l’utilizzo di macchine operatrici regolarmente omologate e collaudate;
15)  l’impresa  è  inoltre  responsabile  della  sicurezza  del  transito  sia  diurno  che  notturno  nei  tratti
interessati dagli interventi per cui dovrà ottemperare a tutte le prescrizioni del Codice della Strada e
predisporre  tutto  quanto  stabilito  quali  segnalazioni  regolamentari  diurne  e  notturne,  cartelli,
dispositivi di  illuminazione sempre efficienti,  tutti  i  segnali occorrenti  compresi  quelli  relativi  alla
presenza di scavi, depositi macchinari, veicoli, deviazioni, sbarramenti, ecc.;
16) l’impresa dovrà predisporre tutti i provvedimenti atti ad evitare o ridurre al minimo ogni forma di
inquinamento  in  dipendenza  dal  lavoro  da  eseguire  ed  a  dare  comunicazione  scritta
all’Amministrazione di qualsiasi infortunio in cui incorra il proprio personale, precisando circostanze e
cause;
17) è rigorosamente vietato all’Appaltatore di tagliare od abbattere alberature di qualsiasi genere senza
la  preventiva  autorizzazione  del  D.L..  Se  l’  Appaltatore  di  sua  iniziativa  e  senza  la  predetta
autorizzazione  rilasciata  per  iscritto  procederà  al  taglio  o  all’abbattimento  di  alberature,  verranno
addebitati all’impresa i danni inferti al patrimonio pubblico;
18) l’impresa dovrà predisporre e far pervenire all'Amministrazione Comunale, con modalità previste
dalla normativa vigente, prima dell’inizio dell'appalto, i piani di cui al successivo art. 41; 
19)  l’Appaltatore  deve  presentare,  alla  consegna  dei  lavori,  all’Amministrazione  Comunale  la
documentazione comprovante l’avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa Edile se è
prevista per tali categorie di lavoro, assicurativi e antinfortunistici;
20) tutti i materiali smontati non più riutilizzati a parere del D.L.. (così come qualsiasi tipo di rifiuto o
materiale  di  risulta  prodotto  in  cantiere)  diventeranno  di  proprietà  dell'Appaltatore,  che  dovrà
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provvedere  al  loro  recupero  secondo  quanto  previsto  dal  D.Lgs.  n.  152/2006  e  successive
modificazioni;
21) sono altresì oneri per l'Appaltatore le spese inerenti a prove di qualsiasi genere che siano ordinate
dal D.L.. per accertare la qualità dei materiali interessati all'esecuzione del Servizio. L'Appaltatore non
potrà  pretendere  alcun  compenso  per  temporanee  sospensioni  o  ritardi  nell'esecuzione  dei  lavori
conseguenti alle prove suddette;
22)  sono  obbligo  dell'Appaltatore  l'esecuzione  di  tutte  le  opere  provvisionali  e  l'installazione  di
segnalazioni diurne e notturne che si rendessero necessarie per garantire l'incolumità pubblica;
23) e' in carico all'Appaltatore l'accollo di tutti gli oneri derivanti all'impresa per le particolari cautele
da  adottare  (verifica  preliminare  dei  tracciati  delle  reti  esistenti,  ecc.)  nonché  per  gli  eventuali
rallentamenti nell'esecuzione di lavori che si rendessero necessari per la presenza nel sottosuolo di
cavi, tubazioni, manufatti speciali, impianti di irrigazione ecc. relativi a servizi di interesse pubblico
(fognatura, gas, acqua, telefono, elettricità, ecc.);
24) l'Appaltatore si impegna alla modifica ed anche al completo rifacimento, ad esclusivo giudizio del
D.L., di quegli interventi che venissero giudicati inaccettabili dallo stesso D.L.. per errori o variazioni
arbitrarie commesse dall'Appaltatore;
25) e' in carico dell'Appaltatore l'acquisto e l'esposizione nei luoghi di lavoro o nelle vicinanze degli
stessi di cartelli (la cui tipologia, numero e dimensioni andranno concordate con il D.L.) al fine di
informare preventivamente gli utenti  sullo svolgimento o sulla  frequenza delle lavorazioni. Non si
esclude la possibilità di ricorrere ad altre forme alternative di informazione ritenute di volta in volta
più efficaci e da attivare su indicazione specifica del D.L.;
26) l'obbligo di dotare gli operai di divise uniformi, di tesserino identificativo completo di fotografia,
secondo le indicazioni dell'Amministrazione;
27) l’appaltatore assume l’impegno di rispettare tutti gli obblighi assicurativi e di lavoro nei confronti
del personale dipendente e di applicare integralmente tutte le norme contenute nel Contratto Collettivo
Nazionale di Lavoro e negli accordi locali integrativi, nonché di rispettare la normativa vigente in
materia di sicurezza e salute dei lavoratori;
28) l’appaltatore è obbligato ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, derivanti da
disposizioni legislative e regolamentari vigenti e contrattuali in materia di lavoro e di assicurazioni
sociali e previdenza, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi. I suddetti obblighi vincolano
l’appaltatore per tutto il periodo di validità del contratto d’appalto;
29) sono a carico dell’appaltatore oltre ai lavori, attività, personale, attrezzature e materiali previsti
negli elaborati di gara, tutte quelle necessità accessorie che, stante la complessità organizzativa del
lavoro, non si è riusciti ad individuare a priori e/o a prevedere o, comunque, per qualsivoglia ragione
mancanti ma che, oggettivamente, saranno necessarie per avviare ed espletare il lavoro in questione;
30) oltre a quanto previsto al presente Capitolato Speciale d'appalto, l’appaltatore è responsabile di
qualsiasi danno che possa derivare dall’esecuzione del lavoro  prestato, nonché in generale a persone o
a cose, sollevando il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo;
31) l’appaltatore risponde, inoltre, direttamente di qualsiasi infrazione a leggi e regolamenti in materia
antinfortunistica, di igiene del lavoro e tutela ambientale.

Nello svolgimento dell'attività di cui al presente atto i collaboratori a qualsiasi titolo dell'appaltatore
sono  tenuti  ad  osservare,  per  quanto  compatibili,  gli  obblighi  di  condotta  previsti  nel  Codice  di
Comportamento Aziendale, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 31 del 31.1.2014,
immediatamente eseguibile, e nel Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici, approvato con
D.P.R. 16.4.2013 n. 62, che vengono inviati all'atto della sottoscrizione del presente contratto.  

La violazione di detti obblighi di condotta può comportare la risoluzione o decadenza del 
rapporto di cui al presente atto. 
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Si  intendono riprodotti  nel  presente contratto gli obblighi e le facoltà previsti  nel  Patto di
Integrità sottoscritto dall'appaltatore in sede di gara.

Le clausole del Patto di Integrità con le relative sanzioni potranno essere fatte valere sino alla
completa esecuzione del presente contratto. 

Il presente contratto non può essere ceduto a pena di nullità, ai sensi dell’art. 105 comma 1 del
D.Lgs 50/2016. 

 In caso di fallimento dell’appaltatore la Stazione appaltante si avvale, salvi ogni altro diritto ed
azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall’art. 110 del D. Lgs 50/2016

La stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto nei casi e con le modalità previsti
dall'art. 108 del D.Lgs 50/2016 nonché nelle seguenti ipotesi:

a) inadempimento  alle  disposizioni  del  direttore  dei  lavori  riguardo  ai  tempi  contrattuali  di
esecuzione,  avuto  riguardo  all’importanza  della  prestazione  inadempiuta  nell’ambito
dell’appalto;

b) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori;
c) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, l’igiene, la salute e

sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale; 
d) sospensione dei lavori senza giustificato motivo; in questa fattispecie, la risoluzione interverrà ad

avvenuto esaurimento del limite massimo della penale applicata, ovvero anche prima in presenza
di un pubblico interesse manifestato con diffida dalla stazione appaltante;

e) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione
dei lavori nei termini previsti dal contratto e comunque dopo aver accumulato un ritardo di giorni
60 (sessanta) naturali  e consecutivi rispetto alla soglia stabilita nel cronoprogramma per fatti
imputabili all’appaltatore;

f) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;
g) non rispondenza dei beni forniti, alle specifiche di contratto o allo scopo dell’opera;
h) provvedimento del committente o del responsabile dei lavori, su proposta del coordinatore per

l'esecuzione dei lavori, ai sensi dell'articolo 92 comma 1, lett. e) del D.Lgs 9.04.2008 n. 81;
i)  perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la

irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la
pubblica amministrazione;

j) nei casi previsti dal penultimo comma dell'art. 9 e dall'ultimo comma dell'art. 25 del presente
atto.
La risoluzione opera di diritto, all’avvenuto riscontro del verificarsi di una delle condizioni di

inadempimento  di  cui  sopra,  accertata  in  contraddittorio  tra  le  parti  e  comunicata  all’appaltatore
secondo le modalità previste nel Codice di Procedura Civile.

Restano impregiudicate le ulteriori azioni di tutela risarcitoria della stazione appaltante.
L'appaltatore può chiedere la risoluzione del contratto nel caso previsto dall'art. 107, comma 2,

del D.Lgs. n. 50/2016.
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La stazione appaltante può recedere dal presente contratto in qualunque tempo con le modalità
di cui all'art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016.

La sospensione dei lavori è disciplinata dall'art. 107 del D.Lgs. n. 50/2016. 
Nel caso di avverse condizioni meteorologiche, la sospensione potrà essere disposta qualora

ecceda la  percentuale computata  nel  termine di  esecuzione  ai  sensi  dell’art.13,  primo comma  del
presente atto.

Non costituisce motivo di proroga:
1. il ritardo nell'installazione del cantiere e nell’allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al

suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
2. l’adempimento di prescrizioni o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal Direttore

dei  Lavori,  dal  Coordinatore  per  l’esecuzione  dei  lavori  ove  nominato  o  dagli  Organi  di
vigilanza in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;

3. l'esecuzione  di  accertamenti  integrativi  che  l'appaltatore  ritenesse  di  dover  effettuare  per  la
esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati
dalla Direzione dei Lavori o espressamente approvati da questa;

4. il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove
assimilabili;

5. la mancanza dei  materiali  occorrenti  o la ritardata consegna degli  stessi  da parte delle ditte
fornitrici  ed altre eventuali  controversie  tra  l’appaltatore,  i  fornitori,  i  sub-affidatari  ed altri
incaricati  nonché  le  eventuali  vertenze  a  carattere  aziendale  tra  l’appaltatore  e  il  proprio
personale dipendente.

I controlli sull'esecuzione del contratto sono disciplinati dal decreto ministeriale di cui all'art.
111 del D.Lgs. n. 50/2016, fino all'emanazione di detto decreto le attività di controllo  si esplicano
secondo quanto indicato dall'art. 101 del medesimo decreto, nonché in conformità alle disposizioni di
cui alla Parte II,  Titolo IX capi I e II del D.P.R. 5.10.2010 n. 207. 

Nel caso in cui il D.L. giudichi opportuno eseguire delle lavorazioni non previste dal contratto
o adoperare materiali di specie diversa o proveniente da luoghi diversi da quelli previsti dal medesimo,
i nuovi prezzi da assegnarsi a dette lavorazioni o dei materiali si valutano ragguagliandoli a quelli di
lavorazioni  consimili  comprese  nel  contratto;  quando  sia  impossibile  l'assimilazione,  ricavandoli
totalmente o parzialmente da nuove regolari analisi. Le nuove analisi vanno effettuate con riferimento
ai prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell’offerta
rifacendosi  all’art.  32  comma  2  del  D.P.R.  n.  207/2010.  I  nuovi  prezzi  sono  determinati  in
contraddittorio tra il D.L. e l’appaltatore.

Si  intendono  espressamente  richiamate  e  cogenti  nel  rapporto  negoziale  tra  la  Stazione
appaltante  e  l’appaltatore,  le  norme  legislative e  le  altre  disposizioni  vigenti  in materia  di  lavori
pubblici, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, l’Atto d’intesa per la
sicurezza negli appalti di lavori (e manutenzione delle aree verdi) del Comune di Trieste, approvato
con deliberazione giuntale 234 dd. 28 giugno 2007, e tutti i documenti del progetto la cui esecuzione è
dedotta nel presente atto e, in particolare, quelli indicate all’art. 3 del presente contratto. 
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Ai sensi e ad ogni effetto previsto all’art. 2 del D.M. 145/2000,  l’appaltatore dichiara di avere
domicilio fiscale a _________ con recapito in Via ________, n. ___.
[Eventuale: L'appaltatore dichiara di avere eletto  il proprio domicilio  a ________________ [nel
luogo nel  quale ha sede l'ufficio di direzione dei lavori ovvero presso gli uffici comunali, o lo studio
di un professionista, o gli uffici di società legalmente riconosciuta]. 

Ogni variazione del domicilio deve essere tempestivamente comunicata al Responsabile Unico
del Procedimento.

Per  quanto  non  specificamente  previsto  dal  presente  Capitolato  vanno  osservate  le
disposizioni dettate in materia dal Codice Civile nonché a quelle del D. Lgs. 50/2016.
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L’ Amministrazione Comunale comunica in modo ufficiale all’Appaltatore il giorno stabilito
per la consegna delle aree riguardanti i lavori. In contraddittorio di detta consegna viene stilato un
verbale controfirmato per accettazione dall’Appaltatore. ll lavoro dovrà iniziare nello stesso giorno
della  consegna.  Contestualmente  alla  firma  del  verbale  di  consegna,  l’appaltatore  assumerà
immediatamente tutte le obbligazioni  derivanti  dal  contratto.  Nel Verbale di  consegna  dei  Lavori
dovrà risultare la data di ultimazione degli stessi.  Nei casi in cui l’Appaltatore non si presenti alla
consegna dei  lavori  o  non controfirmi  il  verbale  di  avvio degli  stessi,  l'Amministrazione  avrà  la
facoltà di procedere alla risoluzione del contratto ed all'incameramento della cauzione definitiva, oltre
al diritto di fare valere ogni ragione per eventuali danni subiti. Trascorso un termine massimo di sette
giorni dalla consegna, senza che l'Appaltatore abbia iniziato i lavori, l'Amministrazione ha facoltà di
procedere alla risoluzione del contratto, previa diffida con conseguente incameramento della cauzione
definitiva e salvo il diritto dell’Amministrazione di essere risarcita degli eventuali danni subiti. 

Contestualmente alla data del verbale di consegna dei lavori, l'impresa deve documentare al
Direttore dei Lavori gli estremi delle denunce e dei versamenti previdenziali ed assicurativi (INPS,
INAIL,  ecc.),  inoltre  deve  essere  assicurato  periodicamente  il  loro  aggiornamento,  secondo  la
frequenza richiesta dal Direttore dei Lavori. Per prestazioni difformi da quanto previsto dal presente
capitolato saranno applicate le penali più avanti esposte, oltre all'eventuale rimborso delle maggiori
spese  che  dovessero  essere  sostenute  dall'Amministrazione  Comunale;  le  penali  contabilizzate
verranno detratte dalla Stazione Appaltante sul pagamento della successiva fattura.

Il  Direttore  dei  Lavori,  alla  data  prevista  di  ultimazione  degli  stessi,  redigerà  apposito
"certificato di ultimazione dei lavori" contenente eventuali annotazioni. Nel "certificato di ultimazione
dei lavori" deve essere indicato che le aree d’intervento vengono riconsegnate all’Amministrazione
Comunale così come alla consegna. Tale atto, dopo le opportune verifiche, sarà sottoscritto dalle parti.

Le modalità tecniche di svolgimento del collaudo sono disciplinate dal decreto ministeriale di
cui all'art. 102, comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016, fino all'emanazione di detto decreto si applicano le
disposizioni di cui alla Parte II Titolo X del D.P.R. 5.10.2010 n. 207 con i seguenti termini:

Il certificato di collaudo o il  Certificato di Regolare Esecuzione è emesso entro il termine
perentorio di 6 (sei) mesi dall’ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere
definitivo trascorsi 2 (due) anni dalla data di emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende
tacitamente approvato anche se l’atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi 2
(due)  mesi.  Qualora  il  certificato di  collaudo sia  sostituito  dal  certificato di  regolare  esecuzione,
questo deve essere emesso entro 3 (tre) mesi dall’ultimazione dei lavori.

L’accertamento  della  regolare  esecuzione  e  l’accettazione  dei  lavori  di  cui  al  presente
contratto avvengono con approvazione del predetto certificato che ha carattere provvisorio.

Il predetto certificato assume carattere definitivo decorsi 2 (due) anni dalla sua emissione e
deve essere approvato dall’Amministrazione; il silenzio di quest’ultima protrattosi per 2 (due) mesi
oltre il predetto termine di 2 (due) anni equivale ad approvazione.
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Ai sensi dell'art. 102, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016 salvo quanto disposto dall’art. 1669 del
codice  civile,  l‘appaltatore  risponde per  la  difformità  ed  i  vizi  dell’opera,  ancorché  riconoscibili,
purché  denunciati  dalla  Stazione  appaltante prima che  il  certificato di  collaudo assuma carattere
definitivo.

L’appaltatore  deve  provvedere  alla  custodia,  alla  buona  conservazione  e  alla  gratuita
manutenzione di tutte le opere e impianto oggetto fino all’approvazione, esplicita o tacita, degli atti di
collaudo: resta nella facoltà dell’amministrazione richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte
le opere ultimate.

Durante l’esecuzione dei lavori la Stazione appaltante può effettuare operazioni di collaudo
volte a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto
richiesto negli elaborati progettuali, nel capitolato speciale d’appalto o nel contratto.

I  pagamenti  avvengono  per  stati  di  avanzamento,  mediante  emissione  di  certificato  di
pagamento ogni  volta che i  lavori  eseguiti,  aumentati  degli  eventuali  materiali  utili  a  piè  d’opera
depositati in cantiere (questi ultimi valutati per la metà del loro importo), contabilizzati al netto del
ribasso d’asta, comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza, raggiungano un importo
netto non inferiore a Euro 20.000,00 (ventimila/00). 

Ai sensi dell'art. 30, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016 sull'importo netto progressivo dei lavori
è  operata  una  ritenuta  dello  0,50%  (zero  virgola  cinquanta  per  cento)  da  svincolarsi  in  sede  di
liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo,
previo rilascio del DURC.

[Eventuale:  Non  verranno corrisposti  interessi  per  ritardo  nei  pagamenti  per  il  periodo
intercorrente tra la richiesta di somministrazione del finanziamento dell’opera e l’erogazione alla
stazione appaltante in caso di mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti.]

[Eventuale in caso di ATI:  Sarà obbligo di ciascuna impresa componente l'ATI fatturare e
registrare  le  operazioni  relative  all’esecuzione  del  lavoro  di  propria  competenza;  spetterà  alla
capogruppo  verificare  le  rendicontazioni  delle  mandanti  e  comunicarne  l'esito  alla  Stazione
appaltante; i  pagamenti  saranno eseguiti  sulla base della comunicazione positiva pervenuta dalla
capogruppo e a favore della mandataria stessa, la quale provvederà a liquidare alle  mandanti le
rispettive competenze.] 

Ai sensi  dell’art.  3,  comma 1 e 2,  del  D.M.145/2000,  si  precisa che l’Amministrazione è
esentata da qualsiasi responsabilità in ordine ai pagamenti se disposti in attuazione delle disposizioni
contenute nella comunicazione di conto dedicato di cui al successivo art. 9. 

Per eventuali cessioni di credito si fa rinvio all'art. 106, comma 13, del D.Lgs 50/2016. 
I  pagamenti  potranno essere sospesi  per gli  eventuali tempi tecnici  necessari  per acquisire

preventivamente il D.U.R.C. dagli Enti abilitati al rilascio; in tal caso non verranno applicati interessi
di mora sulle somme relative ai pagamenti sospesi per acquisire il D.U.R.C.

L'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento è disciplinata dall'art. 35, comma 18 del D. Lgs
50/2016.

L’appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13.08.2010
n. 136 e successive modificazioni, con particolare riferimento all'art. 3.

Nei  contratti  stipulati,  per  l’esecuzione  anche  non  esclusiva  del  presente  appalto,  tra
l’appaltatore e i  subappaltatori  /  subcontraenti dovranno essere inserite apposite clausole con cui  i
subappaltatori /  subcontraenti  assumono gli  obblighi di  tracciabilità dei flussi  finanziari  di cui alla
succitata legge.

L'appaltatore  si  impegna a dare  immediata  comunicazione  alla  stazione  appaltante  ed  alla
prefettura - ufficio territoriale del Governo della Provincia di Trieste - della notizia di inadempimento
della propria controparte (subappaltatore / subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
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I pagamenti dovranno essere effettuati, con modalità tracciabili ai sensi dell’art. 3 della L. n.
136/2010, utilizzando il conto corrente che l’appaltatore ha indicato come conto corrente dedicato in
relazione all'appalto in oggetto.

La  comunicazione  di  conto  dedicato,  conservata  in  atti,  contiene  altresì  l'indicazione  dei
soggetti delegati ad operare sul suddetto conto corrente dedicato.

Il  mancato  utilizzo  del  bonifico  bancario  o  postale  ovvero  degli  altri  strumenti  idonei  a
consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente appalto costituisce, ai
sensi dell’art. 3, comma 9 bis, della L. n. 136/2010 e successive modificazioni, causa di risoluzione del
presente contratto.

Al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti, le fatture elettroniche emesse in
relazione al presente appalto, da inviare al Codice Univoco Ufficio (Codice Destinatario) B87H10,
dovranno obbligatoriamente riportare il seguente Codice Identificativo Gara (CIG) _________ ed il
Codice Unico di Progetto (CUP)  _________.

Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l’esecuzione dei lavori ed in relazione
all’entità  delle  conseguenze  legate  al  ritardo,  per  ogni  giorno  naturale  consecutivo  di  ritardo
nell’ultimazione dei lavori o per ciascuna delle scadenze fissate nel programma temporale dei lavori, è
applicata una penale pari 1 (uno per mille) dell’importo contrattuale (al lordo degli oneri di sicurezza
ed al netto dell’I.V.A.).

La penale, con l’applicazione della stessa quota percentuale di cui al precedente comma, trova
applicazione anche in caso di ritardo nell’inizio dei lavori, nella ripresa dei lavori seguente un verbale
di  sospensione  e  nel  mancato  rispetto  delle  soglie  temporali  intermedie  fissate  nell’apposito
programma dei lavori, in proporzione ai lavori non ancora eseguiti.

Nel caso di penali comminate per ritardo nelle soglie temporali intermedie, qualora il ritardo si
presenti anche rispetto al termine finale, la penale per il mancato rispetto del termine di ultimazione è
da aggiungere alla penale per il ritardo nelle singole scadenze intermedie.

La misura complessiva della penale non potrà superare il 10% (dieci per cento) pena la facoltà,
per la stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell’appaltatore. 

Le  penali  sono  provvisoriamente  contabilizzate  in  detrazione  in  occasione  del  pagamento
immediatamente successivo al  verificarsi  del  ritardo,  salvo riesame in sede di  conto finale, previa
richiesta dell’appaltatore. 

L’applicazione di penalità non pregiudica il risarcimento  di eventuali danni o ulteriori oneri
sostenuti dalla amministrazione a causa dei ritardi imputabili all’appaltatore.

L'appaltatore, in sede di offerta, ha indicato i seguenti lavori che intende subappaltare: 
Opere di cui alla categoria prevalente: ____________________________
Opere a qualifica obbligatoria scorporabili e subappaltabili:___________
Ulteriori categorie scorporabili: _________________________________

Si applicano, al riguardo, le disposizioni di legge vigenti con specifico riferimento all'art. 105
del D.Lgs. n. 50/2016. 

I  contratti  di  subappalto  dovranno  rispettare,  a  pena  di  inammissibilità  dell’istanza  di
autorizzazione al subappalto, la disciplina di cui al D.Lgs. n.  192/2012 recante "Modifiche al decreto
legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, per l'integrale recepimento della direttiva 2011/7/UE relativa alla
lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, a norma dell'articolo 10, comma 1,
della legge 11 novembre 2011, n. 180.".

I contratti  di subappalto dovranno rispettare, a pena di nullità, la disciplina di cui all'art. 3
della L. 13.8.2010, n. 136 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.
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Qualora gli apprestamenti, gli impianti e le altre attività di cui al punto 4) dell’ALL. XV al D.Lgs.
81/08 e s.m.i. siano effettuati da imprese in subappalto, l’appaltatore corrisponde ad esse senza alcun
ribasso i relativi oneri per la sicurezza.

I sub-contratti così definiti ai sensi del  comma 2 dell'art. 105 del D.Lgs 50/2016, - qualora
stipulati in conformità al D.P.R. 2.8.2010 n. 150 ed ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari sono
soggetti al rispetto degli obblighi di cui agli artt. 3 e 5 della L. 13.8.2010 n. 136 e s.m.i.. pertanto è
fatto obbligo all’appaltatore di comunicare alla stazione appaltante il nominativo del subcontraente,
l’importo del contratto e l’oggetto del lavoro.

 
 Il conto finale dei lavori è disciplinato dal decreto ministeriale di cui all'art. 111, comma 1 del
D.Lgs. n. 50/2016, fino all'emanazione di detto decreto il conto finale di cui all’art. 200 del D.P.R.
207/2010 è compilato dal D.L. entro 45 gg. dall’avvenuta emissione del certificato di ultimazione dei
lavori emesso secondo il disposto dell’art. 199 del D.P.R. 207/2010.

Tutte le attrezzature nonché le forniture dei materiali necessarie all'esecuzione a regola d'arte
del lavoro, dovranno essere acquisite a cura e spese dell'Appaltatore, senza alcun onere a carico della
Stazione Appaltante.

Le attrezzature impiegate dovranno essere preventivamente comunicate all'Amministrazione
comunale  e  dovranno  essere  conformi  alle  prescrizioni  in  materia  antinfortunistica  attualmente
vigenti.

In  nessun  momento  le  attrezzature,  con  particolare  riguardo  a  quelle  taglienti  e  a  punta,
dovranno essere lasciate incustodite. L’Amministrazione declina ogni responsabilità in caso di furti o
atti vandalici ad esse riferite.

Per gli interventi da eseguirsi in prossimità di strade, l’Appaltatore dovrà predisporre apposita
segnaletica nel rispetto delle norme stabilite dal Codice Stradale.

Nell'esecuzione  di  tutte  le  lavorazioni,  le  opere,  le  forniture,  i  componenti,  anche
relativamente  a  sistemi  e  sub-sistemi  di  impianti  tecnologici  oggetto  dell'appalto,  devono  essere
rispettate  tutte  le  prescrizioni  di  legge,  regolamento  e  normative  in genere in  materia  di  qualità,
provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i
requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni
contenute o richiamate contrattualmente nel presente Capitolato Speciale di appalto, negli elaborati
grafici  del  progetto  esecutivo  e  nella  descrizione  delle  singole  voci  contenuta  nel  medesimo
Capitolato.

Per quanto riguarda l’accettazione, la qualità e l’impiego dei materiali, la loro provvista, il
luogo della loro provenienza e l’eventuale sostituzione di quest’ultimo, si applicano, rispettivamente,
gli artt. 16 e 17 del D.M. 145 dd. 19.4.2000.

I  lavori  appaltati  devono  svolgersi  nel  pieno  rispetto  di  tutte  le  norme vigenti,  anche  di
carattere locale,  in  materia  di  prevenzione  degli  infortuni  e  igiene  del  lavoro e,  in  ogni  caso,  in
condizione di permanente sicurezza e igiene.
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L’appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli
appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.

L’appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell’applicazione di
quanto stabilito nel presente articolo.

L'appaltatore è obbligato alla più stretta osservanza delle disposizioni vigenti in materia di
prevenzione  e  di  tutela  dei  lavoratori,  al  rispetto  dei  contratti  collettivi  applicati  ai  lavoratori
dipendenti e agli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore.

L’affidatario (l’appaltatore) è altresì obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui
agli artt.15 e 95 del D.Lgs 9.4.2008 n.  81 nonché a tutte le altre disposizioni dello stesso decreto
applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere.

Le  gravi  o  ripetute  violazioni  delle  norme  in  materia  di  salute  e  sicurezza  sul  lavoro
costituiscono grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore che, ai sensi
dell'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016, costituisce causa di risoluzione del contratto. 

L’appaltatore  è  obbligato  ad  osservare  e  far  osservare  scrupolosamente  e  senza  riserve  o
eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la progettazione e
messo a disposizione dalla stazione appaltante ai sensi del  D.Lgs. 9.4.2008 n. 81 e s.m.i. nonché il
piano di sicurezza e coordinamento eventualmente predisposto nel corso dei lavori dal coordinatore
per l’esecuzione ai sensi dell’art. 92 del T.U. 81/2008.

È a carico dell’appaltatore la trasmissione di detto piano alle imprese esecutrici o ai lavoratori
autonomi in subappalto, prima dell’inizio dei rispettivi lavori.

E’ parimenti onere dell’affidatario (appaltatore) la verifica dell’idoneità tecnico professionale
delle imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi in subappalto con le modalità indicate dall’Allegato
XVII al D.Lgs 9.4.2008 n.81 e s.m.i.; detta documentazione deve essere messa a disposizione del
responsabile dei lavori e conservata in cantiere.

L’appaltatore  può  presentare  direttamente  al  coordinatore  per  la  sicurezza  in  fase  di
esecuzione una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza e di
coordinamento per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie ovvero quando ritenga di poter meglio
garantire  la  sicurezza  nel  cantiere  sulla  base  della  propria  esperienza,  anche  in  seguito  alla
consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei lavoratori o a rilievi da
parte degli organi di vigilanza.

L'appaltatore ha diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci
tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull’accoglimento o
il rigetto delle proposte presentate. Le decisioni del coordinatore sono vincolanti per l'appaltatore.

L’eventuale  accoglimento  delle  modificazioni  e  integrazioni  non  può  in  alcun  modo
giustificare  variazioni  o  adeguamenti  dei  prezzi  pattuiti,  né  maggiorazioni  di  alcun  genere  del
corrispettivo.

L’appaltatore  è  tenuto  ad osservare  ed a  far  osservare scrupolosamente  e  senza  riserve  o
eccezioni la Deliberazione consiliare n. 55 dd. 3 luglio 2008 recante titolo:  “Atto di  intesa per la
sicurezza  negli  appalti  di  lavori  (e  manutenzione  delle  aree  verdi)  del  Comune  di  Trieste  –
approvazione e applicazione nella prassi  operativa del  comune di  Trieste” con i  relativi  allegati  e
ss.mm.ii.  e la  Determinazione dirigenziale  n.  45 dd.  20 dicembre  2008 recante titolo “Attuazione

1 NB: solo per i per cantieri ai quali si applicano le disposizioni di cui all’art. 90, 3° comma, del D.Lgs 81/08 (presenza di
più imprese esecutrici, anche non contemporanea, con conseguente obbligo di nomina dei Coordinatori e redazione del
PdSC)
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dell’Atto di Intesa nei cantieri: approvazione della disciplina operativa e di due protocolli operativi per
l’esecuzione degli accertamenti nei cantieri dei lavori e di manutenzione delle aree verdi con relativi
allegati e ss.mm.ii.

 2

E’  fatto  obbligo  all’appaltatore  di  predisporre,  entro  trenta  giorni  dall’aggiudicazione  e
comunque prima dell’inizio dei  lavori, il  piano sostitutivo delle  misure per  la sicurezza fisica dei
lavoratori di cui al p.to 3.1 dell’Allegato XV al D.Lgs 9.4.2008 n. 81 e s.m.i. Detto piano è conservato
in cantiere ed è messo a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo
dei cantieri. 

È  parimenti  onere  dell’appaltatore  la  verifica  dell’idoneità  tecnico  professionale  degli
eventuali  lavoratori  autonomi in subappalto con le modalità  indicate dall’Allegato XVII al D.Lgs.
9.4.2008 n. 81 e s.m.i.; detta documentazione deve essere messa a disposizione del responsabile dei
lavori.

L’appaltatore è altresì obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il
piano di sicurezza e di coordinamento eventualmente predisposto nel corso dei lavori dal coordinatore
per l'esecuzione dei lavori ai sensi del combinato disposto degli artt. 90, comma 5, e 92, comma 2, del
D.Lgs. 9.4.2008 n. 81 e s.m.i.

L’affidatario (l’appaltatore), entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque almeno 15 giorni
prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare al Direttore dei Lavori o, se nominato, al
Coordinatore per la  sicurezza nella fase di  esecuzione,  il  proprio piano operativo di  sicurezza,per
quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e
nell'esecuzione dei lavori, unitamente ai piani operativi di sicurezza delle singole imprese esecutrici in
subappalto, previa verifica della congruità dei medesimi rispetto al proprio. 

Il piano operativo di sicurezza è redatto ai sensi dell’art. 17, comma 1, lettera a) del D.Lgs.
9.4.2008 n. 81 e s.m.i. con riferimento allo specifico cantiere, ha i contenuti minimi previsti dal p.to
3.2 dell’Allegato XV dello stesso D.Lgs 9.4.2008 n.  81 e s.m.i.  e deve essere aggiornato ad ogni
mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.

Alternativa 1  per cantieri per i quali non viene redatto il PSC (vedi nota 2 a piè di
pagina)

Il  piano  operativo  di  sicurezza  costituisce piano complementare  di  dettaglio  del  piano  di
sicurezza sostitutivo e deve essere aggiornato qualora sia successivamente redatto il piano di sicurezza
e di coordinamento predisposto dal coordinatore per l'esecuzione ai sensi del combinato disposto degli
artt. 90, comma 5, e 92, comma 2, del D.Lgs. 9.4.2008 n. 81 e s.m.i.. Comunque l’appaltatore potrà
presentare un unico Piano avente le caratteristiche e i contenuti sia del piano sostitutivo di sicurezza
che del piano operativo di sicurezza.

Alternativa 2  per cantieri per i  quali  viene redatto il  PSC (vedi  nota 1 a piè di
pagina)

Il  piano  operativo  di  sicurezza  costituisce  piano  complementare  di  dettaglio  del  piano  di
sicurezza e di coordinamento di cui all'art. 100 del D.Lgs 9.4.2008 n. 81 e s.m.i

2  NB: solo per i  cantieri ai  quali non si applicano le disposizioni di cui all’art.  90, 3° comma del D.Lgs 81/08,
(cantieri  con  unica impresa  esecutrice più eventuali  lavoratori  autonomi per  i  quali  non vi  è  obbligo di  nomina  dei
Coordinatori e redazione del PdSC.)

21



L’appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'art. 15 del D.Lgs.
9.4.2008 n.  81 e  s.m.i.,  con particolare riguardo alle circostanze e  agli  adempimenti  descritti  agli
articoli 95 e 96 e all'allegato XIII stesso D.Lgs.

I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità a quanto previsto dall’Allegato XV del
D.Lgs 9.4.2008 n. 81 ed alla migliore disciplina tecnica in materia.

L'impresa esecutrice è obbligata a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e
quindi  periodicamente,  a  richiesta  del  committente  o  del  coordinatore,  l'iscrizione  alla  camera  di
commercio,  industria,  artigianato  e  agricoltura,  l'indicazione  dei  contratti  collettivi  applicati  ai
lavoratori dipendenti. L’appaltatore vigila sulla sicurezza dei lavori affidati e sull’applicazione delle
disposizioni  e  delle  prescrizioni  del  piano  di  sicurezza  e  coordinamento  ed  è  tenuto  a  curare  il
coordinamento di tutte le imprese e lavoratori autonomi operanti nel cantiere,in particolare per quanto
riguarda gli interventi di cui ai citati artt. 95 e 96 del D.Lgs 9.4.2008 n. 81.  In caso di associazione
temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo incombe all’impresa mandataria capogruppo. Il
direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate
nell’esecuzione dei lavori.

I piani di sicurezza formano parte integrante del contratto di appalto. 

Ai sensi del D.L. 81/2008, si informa sui seguenti rischi specifici nell’ambiente di esecuzione
dei lavori.

La presenza sul terreno di materiale improprio e di animali che potrebbero provocare pericolo
di piccoli incidenti ed infezioni;

La  presenza  di  persone  che  si  trovano  nelle  vicinanze  del  sito  di  lavoro  per  le  quali  è
necessaria un adeguata sorveglianza, segnaletica e metodologia di lavoro e segnaletica per prevenire
incidenti alle persone presenti;

La presenza di linee di reti tecnologiche sia aeree che sotterranee che potrebbero provocare
pericolo agli operatori ed i cui tracciati dovranno comunque essere verificati dall’Impresa presso gli
uffici tecnici del Acegas;

La  presenza  di  eventuali  altri  cantieri  di  lavoro  per  i  quali  è  necessaria  una  preventiva
informazione presso i diversi servizi comunali;

La presenza di rischio biologico ambientale;
La presenza di traffico veicolare (pedonale)

 Nell’esecuzione dell'appalto, l'Appaltatore è obbligato ad osservare  tutte  le  disposizioni  ed
ottemperare a tutti gli obblighi stabiliti dal leggi, norme sindacali, assicurative, inerenti la manodopera
ed il proprio personale.
 Tutti i lavoratori devono essere assicurati c/o l’I.N.A.I.L. contro gli infortuni sul lavoro e c/o
l’I.N.P.S. per quanto riguarda le malattie e le assicurazioni sociali.
 L’ Appaltatore deve trasmettere al Direttore dell’Esecuzione, entro la data di stipulazione del
contratto e comunicare tempestivamente ogni variazione, l’elenco nominativo del personale impiegato,
nonché il numero di posizione assicurativa c/o i succitati enti e la dichiarazione di avere provveduto ai
relativi versamenti dei contributi. 
 Qualora l’Amministrazione riscontri o vengano denunciate, da parte di terzi, violazioni alle
disposizioni sopra elencate, la stessa si riserva il diritto insindacabile di sospendere l’emissione dei
mandati di pagamento ovvero di effettuare delle ritenute sugli stessi, sino a quando l’Ispettorato del
lavoro non accerti che ai lavoratori dipendenti sia stato corrisposto il dovuto ovvero la vertenza sia
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stata risolta. Tale scelta non può essere oggetto di alcuna rivendicazione da parte dell’Appaltatore il
quale rimane comunque impegnato nella corretta e normale esecuzione dei servizi previsti dal presente
Capitolato.
 L’Amministrazione si riserva il diritto di comunicare agli Enti interessati (I.N.A.I.L., I.N.P.S.,
Ispettorato del Lavoro ecc.) l’avvenuta aggiudicazione del presente Appalto.
 L’Appaltatore si  obbliga al  rispetto  delle  vigenti  disposizioni  normative ed assicurative in
materia.
 Nello  svolgimento  dell'attività  di  cui  al  presente  atto  i  collaboratori  a  qualsiasi  titolo
dell'appaltatore sono tenuti ad osservare, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti nel
Codice  di  Comportamento  Aziendale  e  nel  Codice  di  Comportamento  dei  Dipendenti  Pubblici,
approvato con D.P.R. 16.04.2013 n. 62, che vengono consegnati in copia alla consegna del servizio
appaltato.  
 La  violazione di detti  obblighi  di  condotta può comportare la risoluzione o decadenza del
rapporto di cui al presente contratto. 

Prima dell'avvio della prestazione l'Appaltatore dovrà inoltrare all'Amministrazione comunale
e,  per  essa,  al  Servizio  Spazi  Aperti,  Verde  Pubblico  e  Strade,  l'elenco  del  personale  che  verrà
impiegato  per  l'esecuzione  del  servizio  in  oggetto,  con  indicati  cognome,  nome,  data  e  luogo di
nascita,  indirizzo  di  tutti  i  dipendenti  e/o  soci  incaricati  dell'espletamento  materiale  del  servizio
aggiudicato,  onde  consentire  gli  opportuni  specifici  accertamenti  del  rispetto  degli  obblighi
contrattuali, nonché presso gli istituti assicurativi e assistenziali.

Il  Comune  si  riserva,  a  suo  insindacabile  giudizio,  di  non  accettare  o  di  chiedere  la
sostituzione,  debitamente  motivata,  di  un  qualunque  dipendente  dell'Appaltatore  addetto  alla
prestazione del servizio richiesto.

L'appaltatore è tenuto a verificare che il personale impiegato nei servizi di cui al presente
appalto indossi capi di vestiario decorosi e idonei al tipo di prestazione da effettuare, con particolare
osservanza di quanto prescritto in materia di normativa antinfortunistica.

Il personale dovrà altresì essere munito di targhetta di riconoscimento, con fotografia, recante
il nome della ditta e dell'addetto.

L'Appaltatore si rende garante della professionalità, correttezza e irreprensibilità del personale
impiegato.

L’Appaltatore e, per suo tramite, le eventuali imprese subappaltatrici, dovranno consegnare
copia del piano di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81. Prima dell’avvio delle prestazioni, l’Appaltatore
dovrà  comunicare  all’Amministrazione  le  generalità  del  Direttore  Tecnico  di  cantiere  che  sarà
responsabile  dell’osservanza  del  piano  della  sicurezza  da  parte  dell’Impresa  impegnata
nell’esecuzione del servizio.

Ai  sensi  del D.Lgs.  9 aprile  2008 n. 81,  l’appaltatore viene informato dei  rischi  di cui  al
presente appalto e si impegna a tenere indenne il committente dei rischi specifici propri dell’attività
dello stesso appaltatore.

L'Appaltatore ha i seguenti obblighi:
1. Comunicare al Direttore dei Lavori l’elenco dei mezzi operativi occorrenti allo svolgimento del
contratto,  l’elenco  del  personale  impiegato  nello  svolgimento  dell'intervento  (specificandone
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l’inquadramento), le posizioni assicurative (INPS e INAIL), tutte le notizie relative all'impiego della
mano d'opera e tutti i dati che l'Amministrazione ritenga opportuno raccogliere a fini statistici;
2. informare periodicamente o su richiesta del Direttore dei Lavori sulle variazioni occorse ai
propri dipendenti nonché su quelli delle eventuali ditte subappaltatrici operanti nelle aree di lavoro,
con precisazione degli estremi delle relative autorizzazioni;
3.  comunicare immediatamente all'Amministrazione eventuali scioperi dei propri dipendenti.

Il controllo dell'esecuzione, la direzione e il controllo tecnico-contabile, le verifiche in corso
d’opera del'appalto vengono svolti dal Direttore dei Lavori coadiuvato dai propri collaboratori.

Trattandosi  di  interventi  puntuali  e  continuativi  sulle aree  verdi del  Comune di  Trieste il
Direttore dei Lavori, sempre supportato dai collaboratori, tramite un costante coordinamento con il
Direttore Tecnico nominato dall'Appaltatore, verifica costantemente l’attuazione del lavoro.

In particolare, al Direttore dei Lavori, fanno capo le seguenti attività:
a)  ha  facoltà,  sotto  la  propria  personale  responsabilità,  di  modificare,  ridurre,  sospendere  opere
colturali programmate in relazione a imprevisti andamenti stagionali, presenza di fitopatie particolari,
esigenze relative a nuove necessità dell'Amministrazione comunale o/e dell'utenza;
b) autorizza il programma dei lavori formalmente con l'Impresa.;
c)  autorizza  l’Impresa  appaltatrice  per  le  seguenti  attività:  -  abbattimento  alberi  di  qualsiasi
dimensioni; - potatura di rimonda o/e di contenimento alberature e trattamenti fitoterapici;
d)  controlla  la qualità e  la quantità del  lavoro svolto  e la  corretta corrispondenza  fra  questi  e le
specifiche prescrizioni di capitolato;
e)  propone, sulla  base  della  contabilità  dei  lavori,  i  pagamenti  secondo le  modalità  previste  e  la
liquidazione degli stessi di cui all’art. 32, applicando eventuali detrazioni economiche (penali);
e) convalida i documenti contabili.

 

Il  Direttore  dei  Lavori  può  emettere  Ordini  di  Servizio;  detti  Ordini  saranno  numerati
progressivamente e trasmessi con raccomandata A.R. o telegramma o a mezzo fax o posta elettronica,
ovvero pec. Il soggetto aggiudicatario deve darne corso entro 3 (tre) giorni solari, naturali e continui
dal  ricevimento dello stesso,  salvo diversa disposizione. Allo scadere del  terzo giorno lavorativo,
qualora l'appaltatore non abbia ancora dato inizio alle prestazioni, viene comminato di una penale in
applicazione di  quanto indicato  nell’art.  34.  Per  eventuali  urgenze l’azione dell’Appaltatore deve
essere immediata e comunque nello stesso giorno.

L'Appaltatore dovrà proporre al Direttore dei Lavori, quale suo rappresentante, un Direttore
Tecnico, come specificato all'art.1, che si rapporti con il Committente per garantire il rispetto di tutti
gli adempimenti previsti anche dal D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. in materia di sicurezza riguardo i
rischi specifici della attività dell’appaltatore e per le possibili problematiche emergenti in materia di
sicurezza sul lavoro e per la vigilanza sui contenuti del D.U.V.R.I. e nel POS.

Il soggetto aggiudicatario si obbliga a provvedere, a propria cura e spese e sotto la propria ed
esclusiva responsabilità a tutti gli accorgimenti della tecnica o dell’arte per garantire la più completa
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sicurezza delle opere e dei  luoghi durante l’esecuzione dei  lavori,  l'incolumità degli  operai,  delle
persone addette ai servizi e dei terzi estranei, e per evitare danni materiali di qualsiasi natura.

Pertanto, nel caso in cui vi siano deficienze ed oneri di qualsiasi genere riscontrabili tanto in
sede progettuale quanto in corso d’opera, il soggetto aggiudicatario ha l’obbligo di darne immediata
comunicazione, a mezzo lettera, all’Amministrazione, sospendendo contemporaneamente i lavori che
fossero errati o deficienti. In caso contrario il soggetto aggiudicatario rimane il solo responsabile dei
danni di qualunque natura, importanza e conseguenza, che fossero ascrivibili ad errori o deficienze di
qualsiasi genere che si verificassero o che fossero desumibili dai disegni, dai calcoli, dai conteggi,
nonché dipendenti dalla qualità dei materiali e dalla effettiva esecuzione dei servizi.

 I danni causati da forza maggiore devono essere denunciati dall’esecutore al D.L. entro e non
oltre 5 giorni dall’evento.

Conseguentemente,  il  D.L.  provvederà  a  redigere  processo  verbale  di  accertamento  ed  a
determinare il risarcimento al quale può avere diritto l’esecutore stesso.

La misurazione e la valutazione dei lavori è effettuata secondo le specificazioni contenute nel
presente  Capitolato  e  nell’enunciazione  delle  singole  voci  in  Elenco  Prezzi.  In  caso  diverso,  è
possibile utilizzare per la valutazione dei lavori le dimensioni nette delle lavorazioni eseguite rilevate
in loco, senza che l’Appaltatore possa far valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che
modifichino le quantità realmente effettuate.

Non sono comunque riconosciuti nella valutazione delle lavorazioni aumenti di alcun genere,
non rispondenti  al  presente progetto,  a  meno che non siano stati  preventivamente autorizzati  dal
Direttore dei Lavori.

Il  corrispettivo  per  l’esecuzione  dei  lavori  s’intende  sempre  comprensivo  di  ogni  spesa
occorrente per  dare l’opera compiuta,  secondo quanto previsto  e  indicato dal  presente Capitolato
speciale d’appalto e negli  atti  progettuali.  In particolare,  i  prezzi unitari di cui  ai  lavori  a misura
comprendono:
 a) relativamente alla mercede degli operai: ogni spesa per fornire gli operai stessi degli attrezzi ed
utensili del mestiere e la loro manutenzione; nonché la quota per assicurazioni sociali, per infortuni
ed accessori di ogni specie, quali i  dispositivi di  protezione individuale come definiti dal decreto
legislativo 9 aprile 2008 , n. 81, le spese generali e l’utile dell’impresa;
 b) relativamente ai noli: ogni spesa per dare a piè d’opera i macchinari e mezzi d’opera efficienti e
pronti  all’uso;  sono  comprese  le  quote  di  ammortamento,  le  spese  di  manutenzione,  i  pezzi  di
ricambio, i periodi di inoperosità, le spese generali e l’utile dell’impresa; nei prezzi per i trasporti,
per il funzionamento dei mezzi d’opera, si intendono altresì compresi il personale necessario con tutti
gli oneri del precedente capo dell’elenco prezzi, il carburante, gli olii, i grassi e quanto altro occorra
per dare funzionanti i mezzi noleggiati;
c) relativamente ai materiali a piè d’opera: ogni spesa per la fornitura dei materiali, il loro trasporto
in  sito,  carico  e  scarico,  tasse  di  ogni  genere,  nessuna  esclusa,  sprechi,  spese  generali  e  utile
dell’impresa e quanto altro occorra per dare i materiali  stessi  pronti a piè d’opera sul  luogo di
impiego.
La contabilizzazione dei servizi resi verrà effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi unitari
netti offerti in sede di gara dall’appaltante, che costituiscono i prezzi contrattuali.
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All'inizio dei lavori dovrà essere formulato un programma particolareggiato degli interventi
atti a garantire l'ottimale esecuzione degli stessi nelle aree affidate in appalto, che verrà concordato tra
la  Stazione  appaltante  e  l'Appaltatore  ed  articolato  per  fasi  e  priorità  di  intervento  come  nel
cronoprogramma allegato sub “E”.

La  mancata  presentazione  o  mancata  osservanza  del  programma di  cui  sopra  dà  facoltà
all’Amministrazione comunale di risolvere il contratto per colpa dell’impresa, con riconoscimento di
ogni danno e maggior spesa procurata, fatta salva l’applicazione delle penali previste dal presente
capitolato per ciascuna omissione o inadempienza.

Per tutta la durata dell’appalto comunque, l’Appaltatore dovrà inviare al Direttore dei Lavori,
con cadenza mensile, una comunicazione anche via fax con l’indicazione della/e località nelle quali
l’impresa opera. L’Amministrazione si riserva il diritto di ordinare l’esecuzione di un intervento in
caso di  urgenza entro il termine di 24 ore dalla richiesta o di disporre l’ordine di esecuzione delle
prestazioni  nel  modo che riterrà  più conveniente  senza che  l’Appaltatore possa  rifiutarsi  o  farne
oggetto di richiesta di speciali compensi.

L'Amministrazione comunale individuerà un proprio Direttore dei  Lavori,  che accerterà il
regolare andamento dell'appalto, anche mediante la tenuta del giornale dei lavori, sul quale verranno
giornalmente  o  almeno  settimanalmente  annotate  le  lavorazioni  effettuate  dall’Appaltatore  e  gli
accertamenti periodici effettuati anche in contraddittorio con l’impresa. Ogni osservazione e riserva,
anche ai fini della liquidazione delle rate di pagamento, verrà annotata su detto documento ed ogni
altra eventuale notizia concernente lo svolgimento delle stesse, nel rispetto del presente Capitolato.

E’ fatto inoltre obbligo all’impresa di tenere un proprio registro sul quale verranno annotati
giornalmente  gli  interventi  eseguiti  e  gli  operatori  addetti,  nonché di  trasmettere settimanalmente
copia di dette registrazioni al D.L.

Il  D.L.  accerterà  alla  fine  delle  prestazioni  di  ciascun  intervento  l'avvenuta  regolare
esecuzione delle stesse.

 L’Appaltatore dovrà garantire, in qualsiasi momento, per tutta la durata dell’appalto, nei casi
giudicati dalla  Stazione Appaltante di estrema urgenza, intendendosi come tali quelli  in cui possa
configurarsi  il  pericolo  per  la  vita  umana,  ovvero  l'interruzione  di  pubblico  servizio,  ovvero  la
produzione di ingenti  danni, segnalati  via fax, posta  elettronica,  telefonicamente o con ogni altro
mezzo analogo, l’esecuzione immediata di tutti gli accorgimenti e tutte le opere di presidio necessarie
per  garantire  la  sicurezza,  la  pubblica  incolumità  e  la  pubblica  igiene.  Gli  interventi  di  presidio
necessari  per  scongiurare  gli  stati  di  urgenza  (transennamenti,  eliminazione  stati  di  imminente
pericolo  come  rami  penzolanti  incombenti  o  alberi  ceduti  su  manufatti  edilizi  o  mezzi  privati
contermini,  puntellazioni,  intervento  con  autoscala,ecc.)  devono  essere  eseguiti  con  la  massima
tempestività ovvero entro un’ora dalla richiesta e le lavorazioni necessarie entro ventiquattro ore dalla
richiesta; L’eventuale modifica dei termini suddetti potrà avvenire unicamente con ordine da parte
della Direzione Lavori.

L'appaltatore si obbliga a  non accampare diritti  o pretese di sorta per le conseguenze che
avesse a risentire, nell'esecuzione del presente appalto, in seguito a prestazioni effettuate nelle aree
oggetto dell'appalto.

Qualora però, in seguito a variazione di prestazioni, la superficie delle aree risulti aumentata o
diminuita, il prezzo dell'appalto deve essere proporzionalmente aumentato o diminuito. 
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Viene  esclusa  qualsiasi  richiesta  di  revisione  dei  prezzi  da  parte  della  Ditta
aggiudicataria.

Fermo restando quanto disposto dagli  articoli 16 e  21, in caso di mancata esecuzione dei
lavori  previsti dall'art. 3 o di parte di essi, il Comune può provvedervi d'ufficio, ricorrendo a terzi,
con onere a carico dell'Appaltatore, salvo ed impregiudicato il diritto al risarcimento dei maggiori
danni.

Tutte le spese del contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.),
con la sola eccezione del I.V.A., sono a totale carico dell'appaltatore, intendendosi qui espressamente
richiamato l'art. 8 del D.M. 145/2000, ivi comprese le spese di bollo per gli atti relativi all'esecuzione
dell'appalto.

Sono  altresì  a  carico  dell’appaltatore  tutte  le  spese  di  bollo  per  gli  atti  occorrenti  per  la
gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello data di emissione del collaudo provvisorio (o
del certificato di regolare esecuzione).

Tutte le controversie che potessero sorgere relativamente al presente atto, non risolvibili in via
amministrativa, saranno deferite alla competenza dell’Autorità Giudiziaria Ordinaria. 
Il Foro competente è quello di Trieste.

L’appaltatore  deve  predisporre  ed  esporre  in  sito  il  cartello  indicatore  in  numero  di  1
esemplari, con le dimensioni di almeno cm. 100 di base e 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui
alla Circolare del Ministero dei LL.PP. del 1°.6.1990, n. 1729/UL, e comunque sulla base di quanto
riportato nella seguente TABELLA 2, curandone i necessari aggiornamenti periodici.
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TABELLA 2 – CARTELLO DI CANTIERE

COMUNE DI TRIESTE

Area/Servizio/ Area Lavori Pubblici – Servizio Spazi Aperti e Spazi Verdi Pubblici______
LAVORI  DI – Manutenzione straordinaria siti strategici – anno 2020” Cod.Op. 20080 
Progetto esecutivo (determinazione dirigenziale n.______ dd. __/__/200_
Progetto esecutivo redatto da: dott. Arch. Anna NISI 
Direttore dei Lavori: dott. Arch. Anna NISI 
Direttore Operativo opere in c.a.: ______________________________________________
Direttore Operativo impianti elettrici e illuminazione: _____________________________
Direttore Operativo impianto videosorveglianza : _________________________________
Direttore Operativo opere a verde : ____________________________________________
Ispettore di cantiere: _______ ________________________________________________
Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione:_____________________________
Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione: _______________________________
Durata stimata in uomini x giorni: ______ Notifica preliminare in data:__/__/___

Modifiche: _______________________

Responsabile Unico del procedimento: dott. Arch. Antonia MERIZZI 

IMPORTO DEL PROGETTO: Euro:                    250.000,00 
IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA: Euro:                      ________
ONERI PER LA SICUREZZA: Euro:_                      5.485,00
ONERI INTEGRATIVI : Euro:_                      4.320,88
IMPORTO DEL CONTRATTO: Euro:                     ______ _______
Gara in data: __/__/201_     offerta di Euro  _______________,00  pari al ribasso del  ___ %
Impresa/ATI  esecutrice:___________________________________________________________

con sede a ______________________, in Via __________________________________, n. ______

Qualificata per i lavori delle categorie: _____, classifica ________Euro ______,00
_____, classifica ________Euro ______,00
_____, classifica ________Euro ______,00

Direttore tecnico del cantiere: ____________________________________________________

Subappaltatori: per i lavori di _______________Importo lavori subappaltati ______________
Categoria descrizione___________________________________________________________

Intervento finanziato con fondi del Comune (ovvero)
Intervento finanziato con:
inizio dei lavori ___________________ con fine lavori prevista per il ____________________
prorogato il ______________________ con fine lavori prevista per il ____________________

Ulteriori informazioni sull’opera possono essere assunte presso l’ufficio tecnico comunale tel:
040/675________fax: 040/5675____ http://www.comune.trieste.it ; 

 
  

e_mail:____________@comune.trieste.it
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Con il Decreto Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 10 marzo 2020
(G.U. n. 90 del 4 aprile 2020) sono stati ridefiniti i Criteri Ambientali Minimi per l'affidamento del
servizio di gestione del verde pubblico e per la fornitura di prodotti per la cura del verde.  Pertanto il
presente appalto è “verde” in quanto conforme ai CAM indicati nelle specifiche tecniche. 

Ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs 50/2016 l'aggiudicatario è tenuto a rispettare le norme contenute
nel  Decreto Ministeriale sopra citato ed in particolare l'applicazione dei CAM per almeno il  50%
dell'importo a base d'asta relativamente alle categorie di forniture ed affidamenti oggetto dei Criteri
Ambientali Minimi (CAM).

Le  verifiche  (relazioni,  descrizioni,  dichiarazioni,  ecc.)  fornite  dall'appaltatore  relative  al
rispetto  di  ciascun  CAM  come  previsto  dal  Decreto  Ministeriale  dianzi  citato  saranno  richieste
all'aggiudicatario dalla Stazione Appaltante.

Tenuto conto del Decreto sopra citato e delle successive modifiche ed integrazioni, il servizio
di  manutenzione  delle  aree  verdi  relative  a  45  giardini  comunali,  prevede  il  rispetto  dei  criteri
ambientali minimi per le seguenti modalità di esecuzione del servizio:

a. SELEZIONE DEI CANDIDATI
Ai sensi dell’art. 34 del D.Lgs. 50/2016 i criteri di selezione tecnico-professionale riportati di

seguito non sono obbligatori:

1. Competenze tecniche e professionali
Almeno  il  titolare  o  altro  preposto  facente  parte  dell’organico  dell’impresa  possiede  la

qualifica  di  manutentore  del  verde,  ai  sensi  dello  standard  professionale  e  formativo  definito
dall’Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 22/02/2018, e il  personale impiegato nell’esecuzione
delle attività previste dal servizio di gestione dell’area verde svolge mansioni coerenti con le qualifiche
professionali possedute. In particolare, il personale impiegato per l’applicazione dei  , è dotato delle
abilitazioni  professionali  attestanti  la  formazione  tecnica  adeguata  e  specifica  costantemente
aggiornata ai sensi del Decreto legislativo n. 150 del 14 agosto 2012 e del Piano di azione nazionale
per l’uso sostenibile dei prodotti  fitosanitari emanato con Decreto interministeriale del 22 gennaio
2014.

Verifica:  attestato  di  qualificazione  di  “manutentore  del  verde”  previsto  dall’Accordo  in
Conferenza Stato Regioni del 22/02/2018 e rilasciato da un organismo accreditato, almeno posseduto
dal titolare o da altro preposto dell’impresa, e una relazione in cui sia descritta, per ciascun dipendente
coinvolto nello svolgimento del servizio, la mansione conferita e la qualifica professionale posseduta;
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per gli addetti ai trattamenti di prodotti chimici fitosanitari, l’elenco del personale coinvolto in tali
attività con i relativi certificati di abilitazione in corso di validità.

2. Esecuzione di servizi analoghi nell’ultimo triennio
L’offerente ha svolto servizi di gestione e manutenzione del verde con caratteristiche analoghe

(in termini di dimensione delle aree verdi) a quelle richieste nel disciplinare di gara - nei tre anni
antecedenti la data di pubblicazione del bando in argomento - a favore di amministrazioni pubbliche o
di privati e avere consegnato il lavoro a norma.

Verifica: la comprova del requisito è fornita secondo le disposizioni di cui all’art. 86 e all’allegato
XVII,  parte  II,  del  Codice  Appalti.  In  caso  di  servizi/forniture  prestati  a  favore  di  pubbliche
amministrazioni  o  enti  pubblici  mediante  originale  o  copia  conforme  dei  certificati  rilasciati
dall’amministrazione/ente contraente/committente privato, con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo
e del  periodo di  esecuzione. In sede di  proposta di  aggiudicazione l’amministrazione si riserva di
acquisire altro materiale probatorio, quali ad esempio, le referenze da parte dei committenti.

b. SPECIFICHE TECNICHE
La stazione appaltante, ai sensi dell’articolo 34, comma 1 e 3, del d.lgs. n. 50/2016 deve introdurre,
nella documentazione progettuale e di gara, le seguenti specifiche tecniche:

1. Piano di gestione e manutenzione
L’offerente  presenta  il  piano  di  gestione  e  manutenzione  basato  sul  censimento  dell’area

oggetto dell’appalto almeno di livello 1 “anagrafica area gestita” (vedi scheda B) messo a disposizione
dalla stazione appaltante, al fine di rendere le attività di manutenzione più efficaci e coerenti con le
esigenze specifiche del territorio.

Nel definire il Piano di manutenzione, l’offerente fa esplicito riferimento alle attività descritte
dal progetto nella relativa sezione, se presente; in caso contrario, laddove non sia presente il progetto,
il piano di manutenzione riporta gli elementi contenuti nel paragrafo piano di gestione e manutenzione
presente nella scheda A dedicata alla progettazione riportata alla fine del presente documento.

Verifica:  la  stazione  appaltante  valuta  e  verifica  la  rispondenza  del  piano  di  manutenzione
presentato dall’offerente con il progetto, se presente, o con quanto indicato nella scheda A), presente
alla fine del documento, nel paragrafo piano di gestione e manutenzione.

2. Catasto degli alberi
Nel caso la stazione appaltante non disponga ancora di un censimento e di una classificazione

degli alberi, già previsti dalla Legge. n. 10/2013, per le amministrazioni comunali con popolazione
superiore ai 25000 abitanti, l’offerente integra il censimento delle aree verdi “anagrafica delle aree”
con le informazioni relative alle alberature (vedi livello 2 “alberature” presente nella scheda B presente
alla  fine  del  documento).  A far  data  dal  2021,  tale  obbligo è  esteso  ai  Comuni  con  popolazione
superiore ai 15000 abitanti.

Verifica: per le amministrazioni comunali superiori a 25000 abitanti e dal 2021 anche per quelle
superiori ai 15000 abitanti, non ancora in possesso di un censimento di livello 2,presentazione di una
dichiarazione di impegno sottoscritta dal legale rappresentante  dell’impresa offerente ad integrare il
censimento dell’area con le informazioni relative alle alberature presenti nell’area oggetto dell’appalto.
Impegno contrattuale sottoposto a penale per inadempienza o ritardo nell’adempimento.

c. CLAUSOLE CONTRATTUALI
La stazione appaltante, ai sensi dell’articolo 34, comma 1 e 3, del d.lgs. n. 50/2016 deve 

introdurre, nella documentazione progettuale e di gara, le seguenti clausole contrattuali:

1. Clausola sociale
Il  personale deve essere inquadrato con contratti  che  rispettino integralmente il  trattamento

economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e
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per la zona nella quale si eseguono le prestazioni, ivi comprese le contribuzioni a carico del datore di
lavoro relative ai fondi di previdenza, di assistenza sanitaria e a tutti  gli enti bilaterali previsti nei
CCNL citati. Ai sensi dell’art. 105 comma 9 del D.lgs. 50/2016, l’aggiudicatario è altresì responsabile
in  solido  dell’osservanza  delle  norme anzidette  da  parte  dei  subappaltatori  nei  confronti  dei  loro
dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

Verifica:  la  verifica  del  rispetto  del  criterio  è  effettuata  in  fase  di  esecuzione  del  contratto.
L’affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante prima dell’inizio
dei  lavori  la  documentazione  di  avvenuta  denunzia  agli  enti  previdenziali,  assicurativi  e
antinfortunistici. Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell’ambito dell’appalto o del subappalto,
la stazione appaltante acquisisce d’ufficio il  documento unico di regolarità contributiva in corso di
validità relativo all’affidatario e a tutti i subappaltatori. La stazione appaltante richiederà per uno o più
addetti al servizio, scelti casualmente, la presa in visione dei contratti individuali.

2. Sicurezza dei lavoratori
L’aggiudicatario  deve  rispettare  la  normativa  vigente  in  materia  di  salute  e  sicurezza  dei

lavoratori anche in caso di impiego di breve durata, come nel caso di lavoratori interinali (meno di 60
giorni):  anche  questi  ultimi devono aver  ricevuto  la  formazione necessaria  in  materia  di  salute  e
sicurezza  sul  lavoro  (sia  generica  che  specifica)  per  svolgere  le  mansioni  assegnate.  Altresì,  il
personale  è  dotato  di  opportune  protezioni  individuali  secondo quanto  previsto  dal  documento  di
valutazione dei rischi in adempimento alla normativa vigente in materia di sicurezza dei lavoratori.

Verifica: documento di valutazione dei rischi (DVR) in corso di validità a dimostrazione che sono
applicate le misure generali per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori e le registrazione
dell’avvenuto controllo da parte del legale rappresentante/Responsabile del Servizio di Prevenzione e
Protezione dell’impresa sulla formazione in materia di salute e sicurezza dei lavoratori somministrata
ai dipendenti con contratto subordinato o di natura interinale.

3. Competenze tecniche e professionali
Il titolare o altro preposto facente parte dell’organico dell’impresa deve possedere la qualifica di

manutentore  del  verde,  ai  sensi  dello  standard professionale e  formativo definito  dall’Accordo  in
Conferenza  Stato-Regioni  del  22/02/2018,  e  il  personale  impiegato  nell’esecuzione  delle  attività
previste dal  servizio di gestione dell’area verde deve svolgere mansioni coerenti con le qualifiche
professionali  possedute.  In  particolare,  il  personale  impiegato  per  l’applicazione  dei  prodotti
fitosanitari,  deve  possedere  abilitazioni  professionali  attestanti  la  formazione  tecnica  adeguata  e
specifica costantemente aggiornata ai sensi del decreto legislativo n. 150 del 14 agosto 2012 e del
Piano  di  azione  nazionale  per  l’uso  sostenibile  dei  prodotti  fitosanitari  emanato  con  Decreto
interministeriale del 22 gennaio 2014.

Verifica:  attestato  di  qualificazione  di  “manutentore  del  verde”  rilasciato  da  un  organismo
accreditato, previsto dall’accordo stato Regioni del 22/02/2018 almeno posseduto dal titolare o da altro
preposto dell’impresa e una relazione in cui sia descritta, per ciascun dipendente coinvolto nello
svolgimento del servizio, la mansione conferita e la qualifica professionale posseduta; per gli addetti ai
trattamenti di prodotti chimici fitosanitari, l’elenco del personale coinvolto in tali attività con i relativi
certificati di abilitazione in corso di validità. L’amministrazione si riserva di effettuare audit in situ per
verificare la veridicità delle informazioni rese.

4. Rapporto periodico
In base ai servizi richiamati nell’oggetto dell’appalto, l’aggiudicatario ogni anno deve presentare

una relazione contenente la documentazione che dimostra il rispetto dei requisiti previsti di seguito per
l’esecuzione delle attività come ad es. registrazioni sulla formazione e aggiornamento professionale
somministrati al personale (elenco partecipanti, test di verifica dell’apprendimento effettuati e risultati
conseguiti),  il  piano  della  comunicazione,  relazione  sul  reimpiego  di  materiali  organici  residuali
generati dalle attività di manutenzione, relazione tecnica con descrizione delle attività previste per il
rispetto  della  fauna,  per  l’esecuzione  di  interventi  meccanici  senza  danneggiare  la  vegetazione
circostante, per l’utilizzo dei prodotti fitosanitari e dei prodotti per la cura del terreno, relazione sullo
stato di funzionamento degli impianti di irrigazione e sulla gestione dei rifiuti, lista dei lubrificanti
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biodegradabili utilizzati per la manutenzione delle macchine e lista dei fornitori dalla quale si evince la
provenienza del materiale florovivaistico acquistato.

Verifica:  rapporto periodico annuale che dimostra di ottemperare ai criteri coerenti con i servizi
contemplati  nell’oggetto  dell’appalto  richiamati  di  seguito  e  compresi  nelle  clausole  contrattuali.
L’inadempimento di tale impegno contrattuale è sottoposto a penale dalla stazione appaltante. Inoltre,
l’amministrazione si riserva di effettuare audit in situ o richiedere ulteriore idonea documentazione per
verificare la veridicità delle informazioni rese.

5. Formazione continua
L’aggiudicatario deve effettuare l’aggiornamento periodico della formazione volto a migliorare

le competenze dei dipendenti e la sostenibilità delle attività previste dal servizio relativa alla gestione
delle risorse idriche ed energetiche, delle sostanze chimiche pericolose, e dei rifiuti. Entro 60 giorni
dalla  stipula  del  contratto,  l’offerente  deve  presentare  il  piano  formativo  comprendente   la
programmazione  temporale,  i  temi  trattati  e  le  verifiche  di  apprendimento  dei  corsi  previsti.  Nel
rapporto periodico annuale, inoltre, devono essere presentate le registrazioni dei corsi somministrati al
personale.

Verifica:  piano  formativo  contenente  specifiche  sui  temi  e  i  contenuti  trattati,  sul  profilo
curriculare dei docenti ingaggiati, sulle ore di formazione, e sulle verifiche di apprendimento previste.
Nel  rapporto  periodico  devono  essere  inserite  le  registrazioni  della  formazione  eseguita  (elenco
partecipanti, test di verifica dell’apprendimento effettuati e risultati conseguiti).

6. Piano della comunicazione
L’aggiudicatario deve proporre e condividere con l’amministrazione un piano di comunicazione

avente lo scopo di promuovere il coinvolgimento attivo dei cittadini e dei vari portatori di interesse e
di garantire la corretta informazione dei cittadini e degli operatori in caso di richieste specifiche al fine
di migliorare la valorizzazione delle aree verdi gestite.

Verifica:  proposta  di  piano  di  comunicazione  nel  quale  siano  definiti  gli  argomenti  che  si
intendono  comunicare  e  le  attività  di  comunicazione  con  i  relativi  tempi,  modalità  e  costi  di
realizzazione, mirati  a  garantire la  condivisione con i  cittadini  e i  vari  portatori  di  interesse delle
informazioni sugli interventi previsti favorendo la costruzione del senso di appartenenza al territorio.

7. Aggiornamento del censimento
A seguito delle varie attività di manutenzione eseguite durante il servizio, l’aggiudicatario deve

eseguire l’aggiornamento del censimento in possesso della stazione appaltante.
Verifica: relazione/piano di aggiornamento del censimento in cui vengono specificate le modalità

e i tempi per l’esecuzione dell’aggiornamento del censimento.

8. Reimpiego di materiali organici residuali
I residui organici generati da interventi di manutenzione ordinaria delle aree verdi quali sfalci e

potature,  devono essere preferibilmente compostati  in loco o cippati “in situ” e,  ove tecnicamente
possibile,  utilizzati  come pacciame nelle  aree idonee per  ridurre il  fenomeno di  evaporazione  dal
terreno. Qualora le attività suddette non possano essere svolte interamente nelle aree verdi  gestite
nell’ambito del contratto, le eccedenze di tali materiali organici devono essere compostate all’interno
dei terreni di proprietà della ditta appaltatrice, se disponibili, o in impianti autorizzati, oppure, ove
abbiano  le  caratteristiche  fisiche  adeguate,  devono  essere  recuperate  in  microfiliere  per  la
realizzazione di arredi.

Verifica:  relazione  tecnica  che  definisce  le  operazioni  eseguite  per  reimpiegare  il  materiale
generato dalle attività di manutenzione supportata da copie di eventuali accordi con terzi per l’impiego
del materiale in altre biofiliere (preferibilmente compostaggio).
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9. Rispetto della fauna
Le  attività  di  manutenzione,  soprattutto  dei  parchi  suburbani  e  di  aree  a  forte  valenza

ambientale, devono essere eseguite creando il minore disturbo e danno alla fauna presente nell’area. In
particolare, le operazioni di gestione del verde devono essere svolte prevedendo: 

•  tecniche di taglio del prato che favoriscano vie di fuga per la fauna presente;
• interventi di capitozzatura delle specie arboree ove sia strettamente necessario, per non ridurre

in modo drastico gli habitat per la fauna (rifugio, nidificazione);
• facilitazione alla formazione della lettiera per favorire lo sviluppo di una ricca coltre di residui

organici, ove ciò sia tecnicamente plausibile o congruente in funzione della destinazione d’uso
dell’area e della tipologia di vegetazione;

• il rispetto di quanto previsto dal criterio relativo all’impiego di prodotti fitosanitari;
• fertilizzazione  del  terreno  con  sostanze  naturali  (compost,  letami,  un  mix  di  stallatico,

stallatico in pellet, etc…);
• il rispetto della programmazione prevista dal progetto che tiene conto di pratiche manutentive

del verde e delle opere, come la pulizia delle fontane, nei periodi di minor disturbo alla fauna.
Verifica: relazione tecnica (da inserire nel rapporto periodico) contenente le attività e le tecniche

utilizzate per arrecare il minor danno possibile alla fauna presente nell’area oggetto dell’appalto. La
stazione appaltante programma le opportune verifiche in sede di aggiudicazione e/o nel corso
dell’esecuzione dell’appalto.

10. Interventi meccanici
Nell’esecuzione delle opere di manutenzione, devono essere evitati danni alle specie vegetali

presenti nell’area oggetto degli interventi facendo particolare attenzione a:
• non provocare danni al colletto degli alberi durante gli interventi meccanici come il taglio del

prato;

• privilegiare,  nello  svolgimento  di  lavorazioni  meccaniche,  l’utilizzo  di  attrezzature  ad
alimentazione  elettrica  ed  a  adeguarle  in  peso  e  potenza  alla  tipologia  e  alla  dimensione
dell’area verde;

• disinfettare gli organi  taglienti  per  impedire la  diffusione dei  parassiti  negli  interventi che
comportano l’esecuzione di tagli;

• limitare gli  interventi di potatura delle alberature per evitare l’alterazione della morfologia
della chioma.

Verifica: relazione tecnica/istruzioni operative (da riportare nel rapporto periodico), contenenti la
descrizione delle modalità con cui sono svolte le attività elencate nel criterio. La stazione appaltante
programma le opportune verifiche in sede di aggiudicazione e/o nel corso dell’esecuzione dell’appalto.

11. Manutenzione del patrimonio arboreo e arbustivo
Gli interventi di potatura devono essere svolti unicamente da personale competente, in periodi

che non arrecano danni alla pianta e non creano disturbo all’avifauna nidificante ed effettuati solo nei
casi strettamente necessari. A titolo esemplificativo si riportano di seguito alcuni esempi14 :

• impostare la crescita corretta di un giovane albero trapiantato;
• ridurre o eliminare rami intricati o troppo fitti, male inseriti, instabili, deboli, morti, che col

tempo successivamente potrebbero creare problemi strutturali;
• adottare  misure  di  profilassi  come  l’asportazione  di  rami  deboli  o  secchi  che  possono

costituire una facile via di ingresso per i microrganismi patogeni;
• ridurre rischi di rottura (ad es. in caso di rami con difetti strutturali) o contenere la crescita,

riducendo la massa delle foglie;
• ridurre la resistenza al vento e favorire la penetrazione della luce all’interno della chioma, ed

evitare eccessivi carichi da accumulo di neve per alberi adulti o senescenti.
In particolare,  l’aggiudicatario deve  evitare  di  praticare la  capitozzatura,  la  cimatura e la  potatura
drastica  perché  indeboliscono  gli  alberi  e  possono  creare  nel  tempo  situazioni  di  instabilità  che
generano altresì maggiori costi di gestione.
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La potatura delle siepi e degli arbusti deve prevedere interventi di manutenzione mirati a tutelare la
specifica funzione delle specie presenti (estetica,  difensiva, protettiva del suolo e della fauna). Gli
interventi di abbattimento degli alberi, quantitativamente e qualitativamente importanti, devono essere
preventivamente concordati con la stazione appaltante.

Verifica: relazione tecnica o istruzioni operative (da riportare nel rapporto periodico), contenente/i
criteri  di  valutazione per la  potatura del  verde accompagnata  dal piano di  manutenzione nella  cui
documentazione emerge che gli interventi di potature sono svolti solo se strettamente necessario come
indicato  dal  criterio.  La  stazione  appaltante  programma  le  opportune  verifiche  in  sede  di
aggiudicazione e/o nel corso dell’esecuzione dell’appalto.

12. Manutenzione delle superfici prative
Le attività di manutenzione e cura delle aree verdi orizzontali (sfalcio e diserbo) devono essere

predisposte in  base  alle  tecniche  di  gestione  differenziata  secondo cui  la  frequenza e  l’attività  di
intervento viene stabilita  in  funzione della  tipologia,  della  destinazione  d’uso e della  modalità  di
fruizione dell’area con il vantaggio economico per la diminuzione di interventi e ambientale con la
crescita di prati selvatici o fioriti che favoriscono l’aumento della biodiversità locale e la riduzione
dell’impiego  di  sostanze  chimiche,  ai  sensi  di  quanto  specificato  nelle  linee  guida  elaborate  dal
Comitato per lo sviluppo del verde pubblico.
Inoltre,  per la  manutenzione delle  aree verdi  orizzontali,  in  particolare,  in  caso di  tagli  frequenti,
devono essere impiegate tecniche a basso impatto ambientale come il taglio mulching.
Per le aree verdi extra urbane ed estensive è previsto il ricorso alla fienagione e al pascolo.

Verifica: relazione tecnica o istruzioni operative da riportare nel rapporto periodico, contenenti i
criteri  di  valutazione  per  dimostrare  l’applicazione  delle  tecniche  di  gestione  differenziata  per  le
attività di manutenzione nelle aree verdi orizzontali.

13. Prodotti fitosanitari
L’aggiudicatario deve applicare pratiche di difesa fitosanitaria a basso impatto ambientale (lotta

biologica e difesa integrata) secondo i principi del decreto legislativo 14 agosto 2012, n.150 (cfr. in
particolare l’Allegato III al decreto legislativo):

• tecniche di lotta agronomica, biologica e fisica;
• tecniche di monitoraggio, al fine di intervenire nelle fasi più indicate del ciclo biologico di

patogeni e parassiti;
• utilizzo di insetti predatori e parassitoidi specifici delle specie target.

Devono essere garantiti l’informazione alla popolazione degli interventi e il rispetto di tutti gli altri
requisiti previsti per le aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili come specificato dal
decreto interministeriale  del  22 gennaio 2014 (Piano di  azione  nazionale per l’uso sostenibile dei
prodotti fitosanitari) al capitolo “Misure per la riduzione dell’uso dei prodotti fitosanitari e dei rischi
nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili” e s.m.i..
Nei casi ove sia strettamente necessario è consentito l’utilizzo di determinati prodotti fitosanitari in
applicazione del decreto legislativo 19 agosto 2005, n.214, e successive modificazioni e integrazioni,
nonché dei decreti ministeriali che disciplinano la lotta obbligatoria al fine di impedire l’introduzione e
la diffusione degli organismi da quarantena e di proteggere i vegetali e la salute pubblica. Inoltre, è
assicurata  la  corretta  gestione  dei  prodotti  fitosanitari  chimici  nelle  modalità  di  impiego,  di
conservazione, di stoccaggio e di smaltimento da parte del personale che esegue gli interventi secondo
quanto  specificamente  indicato  nell’allegato  VI  del  citato  Piano  di  azione  nazionale  per  l’uso
sostenibile dei prodotti fitosanitari. Il personale che esegue i trattamenti fitosanitari è in possesso del
certificato di abilitazione all’acquisto o all’utilizzo di prodotti fitosanitari ai sensi dell’art.9 del decreto
legislativo 14 agosto 2012, n.150.

Verifica: piano di interventi, prima dell’avvio del servizio, contenente la specifica delle tecniche
che saranno applicate, evidenziando in particolare i mezzi meccanici, fisici e biologici alternativi ai
mezzi chimici e l’informazione alla popolazione che sarà realizzata. Procedura e/o istruzione operativa
scritta/e  destinate  agli  operatori  che  eseguono  i  trattamenti,  volte  ad  assicurare  il  rispetto  delle
indicazioni presenti nelle etichette dei prodotti fitosanitari e delle misure di mitigazione dei rischi da
inquinamento, deriva, drenaggio, lisciviazione o ruscellamento dei prodotti fitosanitari. Devono essere
forniti elementi verificabili circa il possesso del certificato di abilitazione all’acquisto e all’utilizzo di
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prodotti fitosanitari da parte degli operatori incaricati di eseguire i trattamenti, nonché il rispetto degli
altri requisiti per la corretta gestione dei prodotti  fitosanitari. La stazione appaltante programma le
opportune verifiche in sede di aggiudicazione e/o nel corso dell’esecuzione dell’appalto.

14. Attrezzature per la distribuzione dei prodotti fitosanitari
L’aggiudicatario deve assicurare il corretto funzionamento e l’opportuna manutenzione delle

attrezzature utilizzate per l’applicazione dei prodotti fitosanitari.
Verifica:  elenco delle macchine utilizzate con la registrazione dei controlli funzionali  periodici

effettuati in adempimento alla normativa vigente.

15. Prodotti fertilizzanti
Nei casi in cui non è previsto il rinterro dell’area oggetto di appalto, devono essere effettuate

analisi del terreno volte ad individuarne le caratteristiche chimico-fisiche e determinare le specifiche
esigenze nutritive allo scopo di razionalizzare le concimazioni ed evitare rischiosi eccessi nell’apporto
di  nutrienti  al  suolo.  Pertanto,  solo nel  caso se ne  ravveda  l’occorrenza,  devono essere impiegate
sostanze naturali (letami, residui cornei, ecc.) che non causano accertati rischi ad animali domestici e
potenziali rischi per la salute, con dosi misurate e differenziate in funzione anche dei fabbisogni della
vegetazione. E’ proibito l’utilizzo di ammendanti non rinnovabili (torbe). In alternativa sono utilizzati
compostati misti o verdi che rispondono alle caratteristiche previste dal Decreto legislativo 29 aprile
2010,  n.  75  “Riordino e  revisione  della  disciplina  in  materia  di  fertilizzanti”  e  s.m.i.,  letame e/o
materiali minerali (sabbia silicea, materiali vulcanici, kabasite, ecc.) e materiali vegetali di recupero.
Per il controllo delle piante infestanti e della perdita di acqua è eseguita la pacciamatura delle superfici
che ospitano nuove piantagioni di specie erbacee, arbusti e giovani alberi con sostanze naturali, ove
ciò sia tecnicamente plausibile o congruente in funzione della destinazione d’uso dell’area e della
tipologia di vegetazione

Verifica:  relazione  tecnica  (da  presentare  nel  rapporto  periodico)  in  cui  si  riportano  le
caratteristiche  del  terreno per le quali  è  necessaria  la  somministrazione di  fertilizzanti  e  in cui  si
specificano i metodi e i prodotti utilizzati per la protezione del terreno con la documentazione che
attesti  l’assenza di  ricina attiva.  Sono presunti  conformi gli  ammendanti  compostati  misti o  verdi
muniti di marchio in corso di validità rilasciato dal Consorzio Italiano Compostatori CIC o di altri
marchi equivalenti rispetto al criterio. La stazione appaltante, in caso di prodotti  non muniti di tali
marchi, nel corso della somministrazione dei prodotti si riserva di richiedere verifiche di parte terza,
condotte  da  laboratori  in  possesso  degli  idonei  accreditamenti,  sulla  base  di  quanto  indicato  nel
Regolamento (CE) n. 2003/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai concimi e s.m.i.
(quale il Regolamento 1020/2009).

16. Monitoraggio degli impianti di irrigazione
L’aggiudicatario deve monitorare il corretto funzionamento dell’impianto di irrigazione ed, in

particolare, la capacità di adattamento all’andamento climatico.
Verifica:  registrazioni  di  moduli  che  danno  evidenza  oggettiva  dei  monitoraggi  richiesti  nel

criterio.

17. Gestione dei rifiuti
L’aggiudicatario deve pianificare la gestione dei rifiuti e degli imballaggi prodotti dal processo

di manutenzione e di quelli abbandonati nell’area verde oggetto dell’appalto, prevedendo la selezione
e il conferimento differenziato degli stessi secondo quanto previsto dal regolamento comunale e dai
CAM per l’affidamento del servizio gestione rifiuti.

Verifica:  elenco dei rifiuti prodotti durante le operazioni di manutenzione con l’indicazione dei
relativi codici CER e la procedura/istruzione operativa da somministrare al personale di gestione degli
stessi  con  la  specifica  delle  relative  modalità  di  raccolta,  stoccaggio  e  smaltimento  secondo  la
normativa vigente, specie per i contenitori vuoti di prodotti chimici utilizzati.

18. Oli biodegradabili per la manutenzione delle macchine
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Per i veicoli e i macchinari utilizzati nel cantiere devono essere utilizzati oli lubrificanti (oli
idraulici, oli per cinematismi e riduttori, oli per catene, oli motore a 4 tempi, oli motore a 2 tempi e oli
per trasmissioni) e grassi biodegradabili con soglia di biodegradabilità pari ad almeno il 60%, attestata
secondo uno dei metodi normalmente impiegati per la determinazione del livello di biodegradabilità
ultima: OCSE 310, OCSE 306 , OCSE 301 B, OCSE 301 C, OCSE 301 D, OCSE 301 F.

Verifica:  lista completa dei lubrificanti  utilizzati  da inserire nel  rapporto periodico, supportata
dalla  documentazione che attesta  la conformità al  criterio:  rapporti  di  prova in cui  sia  riportato il
livello di biodegradabilità ultima secondo la lista di metodi OCSE riportati nel criterio. Sono presunti
conformi i prodotti in possesso del Marchio Ecolabel UE o equivalenti se rispettano il requisito e in tal
caso vanno forniti i codici di registrazione del marchio ambientale relativo al prodotto utilizzato.

a. SPECIFICHE TECNICHE
La stazione appaltante, ai sensi dell’articolo 34, comma 1 e 3, del d.lgs. n. 50/2016 deve introdurre,
nella documentazione progettuale e di gara, le seguenti specifiche tecniche:

1. Caratteristiche delle specie vegetali
Le  specie  vegetali  appartengono  preferibilmente  alle  liste  delle  specie  della  flora  italiana

riconosciute  dalla  comunità  scientifica  ed sono coerenti  con  le  caratteristiche  ecologiche  del  sito
d’impianto,  garantendo la loro  adattabilità  alle  condizioni  e  alle  caratteristiche pedoclimatiche del
luogo, con conseguenti vantaggi sia sul piano della riuscita dell’intervento (ecologica, paesaggistica,
funzionale) che della sua gestione nel breve, medio e lungo periodo. Inoltre la selezione24 delle piante
avviene:

• contrastando i processi di diffusione incontrollata di specie alloctone invasive e/o allergeniche,
evitando  per  quanto  possibile  la  loro  introduzione  al  di  fuori  del  rispettivo  areale  di
distribuzione originario, in quanto costituiscono attualmente una delle principali minacce alla
conservazione della biodiversità su scala globale e sono causa di gravi danni economici e alla
salute  dell’uomo,  limitandone  quindi  l’utilizzo  ai  soli  casi  necessari  come  indicato  nelle
“Caratteristiche generali per la scelta delle specie vegetali” del presente documento;

• favorendo l’armonizzazione fra sistemi naturali e/o agroecosistemi periferici e sistemi urbani,
permettendo una  migliore “ricucitura” dello  strappo della  copertura vegetale  causato dalla
dispersione urbana (sprawl) delle nostre città sempre più mutevoli e disordinate. 

Le forniture di materiale florovivaistico rispettano la normativa vigente in materia e in particolare per
le specie forestali il DECRETO LEGISLATIVO 10 novembre 2003, n. 386 “Attuazione della direttiva
1999/105/CE  relativa  alla  commercializzazione  dei  materiali  forestali  di  moltiplicazione”  e  il
pertinente art. 13 del DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2018, n.  34 “Testo unico in materia di
foreste e filiere forestali”.
Le  specie  sono  coltivate  con  tecniche  di  lotta  integrata  e  utilizzando  preferibilmente  substrati
contenenti sostanze come il compost di corteccia, fibre di cocco, fibre di legno, truciolato di legno,
ecc..
Ogni  pianta  presenta  caratteristiche  qualitative  tali  da  garantirne  l’attecchimento  (dimensioni  e
caratteristiche  della  zolla  e dell’apparato epigeo,  resistenza allo  stress da  trapianto,  stabilità,  ecc.)
come:

• apici vegetativi ben conformati;
• apparato radicale ben formato e con capillizio ampio e integro;
• adeguato rapporto statura/diametro;
• essere  sane  ed esenti  da fitofagi  o  patogeni  che  potrebbero  inficiarne  la  sopravvivenza  o

renderne più difficoltosa la gestione post-trapianto.
Inoltre è fornita precisa indicazione sull’origine delle piante e regolare documentazione fitosanitaria.
Le piante in zolla non presentano rotture e subiscono l’opportuna preparazione al trapianto. Le piante
devono essere posizionate nei contenitori da almeno una stagione vegetativa e da non più di due anni.
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Infine  devono essere singolarmente  etichettate  o  etichettate  per  gruppi  omogenei,  ossia  possedere
cartellini  di  materiale  resistente  alle  intemperie  sui  quali  sia  stata  riportata,  in  modo  leggibile  e
indelebile, la denominazione botanica (genere, specie, varietà̀, cultivar).

Verifica:  relazione  tecnica  contenente  i  metodi  di  coltivazione  e  i  materiali  rinnovabili  e
sostenibili utilizzati. Per garantire il controllo sul materiale florovivaistico al momento della consegna
delle  merce,  breve  relazione  supportata  dalla  scheda  tecnica  dei  prodotti  ove  sia  registrata  la
rispondenza delle forniture al principio di autoctonia e agli standard di qualità previsti dai riferimenti
tecnici contenuti in studi, database o guide tecniche riconosciuti a livello nazionale come il rapporto
“Norme di qualità delle produzioni florovivaistiche”, elaborato da ISMEA per conto del Ministero
delle  Politiche  Agricole  Alimentari  e  Forestali  o  come  le  schede  varietali  che  definiscono  le
caratteristiche  delle  specie  realizzate  nell’ambito  del  progetto  QUALIVIVA
(http://www.vivaistiitaliani.it/qualiviva/consultazione-shedetecniche).
Nel  caso  siano  offerte  specie  alloctone,  queste  ultime  sono  esclusivamente  non  invasive  e,  nel
documento suddetto,  è riportata la  motivazione di  tale  scelta basata su principi  di  riduzione degli
impatti ambientali e di efficacia della piantumazione. Infine, laddove previsto, in base alla tipologia di
pianta,  il  passaporto delle piante che attesta l'assenza di organismi nocivi indicati  negli  allegati al
D.Lgs. N. 214/2005.

2. Contenitori ed imballaggi
I contenitori e gli imballaggi se in plastica devono avere un contenuto minimo di riciclato del

30 %, devono essere riutilizzati, ovvero restituiti al fornitore a fine uso, e devono essere riciclabili. Se
realizzati in altri materiali, devono essere biodegradabili qualora destinati a permanere con la pianta
nel terreno oppure compostabili ed avviati a processo di compostaggio a fine vita.

Verifica: dichiarazione di impegno da parte del rappresentante legale a riutilizzare i contenitori e
gli  imballaggi  in  plastica  e  schede  tecniche  degli  stessi  in  cui  sono  specificate  le  caratteristiche
riportate nel criterio.

3. Efficienza dei sistemi di irrigazione
L’irrigazione del terreno su cui sono coltivate le piante è svolta utilizzando impianti dotati di

adeguati sistemi di misurazione del fabbisogno idrico del terreno, di controllo dell’acqua erogata e di
allarmi in caso di guasto.

Verifica: relazione tecnica accompagnata dalla scheda tecnica dell’impianto in cui sono presenti i
sistemi di misurazione, controllo e allarme richiesti nel criterio.

b. CLAUSOLE CONTRATTUALI
La stazione appaltante, ai sensi dell’articolo 34, comma 1 e 3, del d.lgs. n. 50/2016 deve introdurre,
nella documentazione progettuale e di gara, le seguenti clausole contrattuali:

1. Qualità delle piante
L’aggiudicatario  al  momento  della  consegna  della  merce  deve  effettuare  dei  controlli  alla

presenza della stazione appaltante sullo stato di salute delle piante (ad es. piante sane esenti da attacchi
d’insetti, malattie crittogamiche, virus, altri  patogeni, deformazioni, ferite e alterazioni di qualsiasi
natura che possano compromettere il regolare sviluppo vegetativo e il portamento tipico della specie) e
sulla rispondenza delle principali caratteristiche fisiche delle specie come la forma, il portamento e le
dimensioni tipici della specie agli standard di qualità previsti dai riferimenti tecnici contenuti in studi
database o guide  tecniche riconosciuti  a  livello  nazionale.  In  particolare  per  le  specie  arboree  da
utilizzare come alberate stradali sono indicate le caratteristiche delle specie prescelte a maturità (classi
di circonferenza o diametro del fusto, caratteristiche apparato radicale, altezza di impalcatura della
chioma  e  altezza  potenziale  a  maturità  nella  stazione  di  riferimento).  Le  sementi  impiegate  nella
esecuzione di manti erbosi presentano, qualora disponibili, i requisiti di legge richiesti in purezza e
germinabilità e sono fornite in contenitori sigillati accompagnati dalle certificazioni CRA-SCS.

Verifica: le diverse specie, singolarmente o per gruppi omogenei, posseggono l’etichettatura per
mezzo di cartellini di materiale resistente alle intemperie sui quali sia stata riportata, in modo leggibile
e  indelebile,  la  denominazione  botanica  (genere,  specie,  varietà̀,  cultivar)  e  le  indicazioni  della
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provenienza che avviene da ditte appositamente autorizzate ai sensi delle leggi 18.6.1931 n. 987. E’
fornito al momento della consegna della merce, per garantirne il controllo sulla qualità, un documento
in cui sia registrata la rispondenza delle forniture agli standard di qualità previsti dai riferimenti tecnici
contenuti in studi, database o guide tecniche riconosciuti a livello nazionale come il rapporto “Norme
di  qualità  delle  produzioni  florovivaistiche”,  elaborato  da  ISMEA  per  conto  del  Ministero  delle
Politiche Agricole Alimentari e Forestali o come le schede varietali che definiscono le caratteristiche
delle  specie  realizzate  nell’ambito  del  progetto  QUALIVIVA
(http://www.vivaistiitaliani.it/qualiviva/consultazione-shedetecniche).

2. Garanzie sull’attecchimento dell’impianto del materiale
L’aggiudicatario  deve  dare  garanzia  all’amministrazione  sul  100%  di  piante  sane  e  ben

sviluppate fino alla data in cui il collaudo delle opere assume carattere definitivo cioè fino a circa X
anni dalla loro messa a dimora.

Verifica: certificato di garanzia sottoscritto dal legale rappresentante sul 100 % della fornitura di
piante sane e ben sviluppate fino a collaudo definitivo (a X anni dalla messa a dimora delle piante).
Nei documenti di fornitura può essere esplicitato un costo per tale servizio di garanzia che prevede la
pronta sostituzione delle  piante  morte o  morenti  in base al  verbale  di  attecchimento redatto  dalla
Direzione Lavori ad ogni inizio stagione vegetativa.

a. SPECIFICHE TECNICHE
La stazione appaltante, ai sensi dell’articolo 34, comma 1 e 3, del d.lgs. n. 50/2016 deve introdurre,
nella documentazione progettuale e di gara, le seguenti specifiche tecniche:

1. Prodotti fertilizzanti30

I prodotti utilizzati contengono sostanze naturali (letami, residui cornei, e/o materiali minerali
come  sabbia  silicea,  materiali  vulcanici,  cabasite,  ecc.)  e  materiali  vegetali  di  recupero  che  non
causano accertati rischi per animali domestici e potenziali rischi per la salute. Gli ammendanti sono
ammendanti compostati misti o verdi e rispondono alle caratteristiche previste dal Decreto legislativo
29 aprile 2010, n. 75 “Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti” e s.m.i..
E’ proibito l’utilizzo di ammendanti non rinnovabili (torbe).
Per il controllo delle piante infestanti e della perdita di acqua l’aggiudicatario esegue la pacciamatura
con sostanze  naturali  delle  superfici  che ospitano  nuove piantagioni  di  erbacee,  arbusti  e  giovani
alberi.

Verifica:  L’offerente  presenta  l’elenco  degli  ingredienti  naturali  contenuti  nel  prodotto
fertilizzante  e la documentazione che attesti  l’assenza di  ricina attiva.  Sono presunti  conformi gli
ammendanti muniti del marchio in corso di validità rilasciato dal Consorzio Italiano Compostatori CIC
o di altri marchi equivalenti rispetto al criterio. In caso di offerte di prodotti non muniti di tali marchi
l’amministrazione, nel corso della somministrazione dei prodotti, si riserva di richiedere verifiche di
parte terza, condotte da laboratori in possesso degli idonei accreditamenti, sulla base di quanto indicato
nel Regolamento (CE) n. 2003/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai concimi e
s.m.i. (quale il Regolamento 1020/2009) .

a. SPECIFICHE TECNICHE
La stazione appaltante, ai sensi dell’articolo 34, comma 1 e 3, del d.lgs. n. 50/2016 deve introdurre,
nella documentazione progettuale e di gara, le seguenti specifiche tecniche:
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1. Caratteristiche degli impianti di irrigazione
L'impianto di irrigazione:

- consente di regolare il volume dell'acqua erogata nelle varie zone;
- è dotato di temporizzatori regolabili, per programmare il periodo di irrigazione;
- è dotato di igrometri per misurare l'umidità del terreno o di pluviometri per misurare il livello di

pioggia e bloccare automaticamente l'irrigazione quando l'umidità del terreno è sufficientemente
elevata (ad esempio, dopo che è piovuto)33.

Verifica:  Documento tecnico contenente  il  tipo e la  marca degli  impianti  accompagnato dalle
schede tecniche che dimostrino il soddisfacimento del criterio.

2. Riuso delle acque
L’impianto è integrato con un sistema di raccolta delle acque meteoriche e, ove possibile, di

trattamento delle acque grigie per consentirne l’utilizzo.
Verifica:  relazione tecnica sul sistema di raccolta e di utilizzo delle acque elaborata sulla base

delle risorse idriche disponibili in relazione al clima locale, alle caratteristiche del territorio in cui è
ubicato l’impianto di irrigazione e alle informazioni fornite dalla stazione appaltante accompagnata
dalle schede tecniche del sistema di raccolta e utilizzo delle acque meteoriche e/o, ove possibile, grigie
filtrate.

La contabilizzazione dei lavori è effettuata in conformità al  decreto ministeriale di cui all'art.
111, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016, fino all'emanazione di detto decreto la contabilizzazione dei
lavori è effettuata in conformità alle disposizioni di cui al Titolo IX capo 1 del D.P.R. 5.10.2010 n.
207. 

La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo le specificazioni
date nelle norme del presente Capitolato Speciale e nelle enunciazioni delle singole voci di elenco; in
ogni altro caso sono utilizzate per la valutazione dei lavori le dimensioni nette delle opere eseguite
rilevate  sul  luogo  del  lavoro,  senza  che  l’appaltatore  possa  far  valere  criteri  di  misurazione  o
coefficienti che modifichino le quantità effettivamente in opere.

Non sono riconosciuti nella valutazione delle opere aumenti dimensionali o ingrossamenti non
rispondenti ai dati progettuali se non preventivamente autorizzati dal Direttore dei Lavori.

Nel corrispettivo per l’esecuzione dei lavori a misura s’intende sempre compresa ogni spesa
occorrente per  dare l’opera compiuta  sotto  le  condizioni  stabilite  dal  presente Capitolato Speciale
d’appalto e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. 

La  contabilizzazione  delle  opere e  delle  forniture verrà effettuata  applicando alle  quantità
eseguite i prezzi unitari netti desunti dall’elenco dei prezzi unitari.

Gli oneri per l’attuazione delle misure di sicurezza (Cfr. TABELLA 1), per la parte prevista a
misura sono valutati sulla base dei prezzi di cui all’elenco allegato al presente Capitolato Speciale, con
le quantità rilevabili ai sensi del presente articolo.

La valutazione dei lavori in economia eventualmente dedotti  in contratto è disciplinata dal
decreto ministeriale di cui all'art. 102, comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016, fino all'emanazione di detto
decreto si applicano le seguenti disposizioni:

Ferme le disposizioni in  materia di contabilizzazione e di pagamento del corrispettivo, per
determinati manufatti il cui valore è superiore alla spesa per la messa in opera, Il Direttore dei Lavori
può stabilire anche il prezzo a piè d'opera e prevedere il relativo accreditamento in contabilità prima
della messa in opera, in misura non superiore alla metà del prezzo stesso. 
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In tale ipotesi, ai sensi dell’art. 180 del D.P.R. 5.10.2010 n. 207, all'importo dei lavori eseguiti
è aggiunta la metà di quello dei materiali provvisti a piè d'opera, destinati ad essere impiegati in opere
definitive  facenti  parte  dell'appalto  ed accettati  dal  Direttore  dei  Lavori,  da  valutarsi  a  prezzo  di
contratto o, in difetto, ai prezzi di stima.

I materiali e i manufatti portati in contabilità rimangono a rischio e pericolo dell'appaltatore, e
possono sempre essere rifiutati dal Direttore dei Lavori ai sensi dell'articolo 180 del D.P.R. 5.10.2010
n. 207.

La valutazione dei lavori in corso d'opera è disciplinata dal decreto ministeriale di cui all'art.
111, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016, fino all'emanazione di detto decreto si applicano le seguenti
disposizioni: 

Ferme le disposizioni in materia di  contabilizzazione e di  pagamento del corrispettivo,  per
determinati manufatti il cui valore è superiore alla spesa per la messa in opera, Il Direttore dei Lavori
può stabilire anche il prezzo a piè d'opera e prevedere il relativo accreditamento in contabilità prima
della messa in opera, in misura non superiore alla metà del prezzo stesso. 

In tale ipotesi, ai sensi dell’art. 180 del D.P.R. 5.10.2010 n. 207,  all'importo dei lavori eseguiti
è aggiunta la metà di quello dei materiali provvisti a piè d'opera, destinati ad essere impiegati in opere
definitive  facenti  parte  dell'appalto  ed accettati  dal  Direttore  dei  Lavori,  da  valutarsi  a  prezzo  di
contratto o, in difetto, ai prezzi di stima.

I materiali e i manufatti  portati  in  contabilità  rimangono a rischio e pericolo dell'appaltatore,
e  possono  sempre  essere  rifiutati  dal  Direttore  dei  Lavori  ai  sensi  dell'articolo  180  del  D.P.R.
5.10.2010 n. 207.

I materiali dovranno corrispondere alle prescrizioni tecniche ed ai campioni e dovranno essere
accettati  dal  Direttore  dei  Lavori  ed  eventualmente  ove  prescritto  dal  Responsabile  Unico  del
procedimento, prima di venir posti in opera.

I  materiali  provenienti  da  escavazioni  o  demolizioni  i  quali  siano  ritenuti  utilizzabili  dai
responsabili  dei  lavori  per  conto  della  stazione appaltante  resteranno di  proprietà  della  medesima
Amministrazione  e  l’appaltatore  dovrà  riporli,  regolarmente  accatastati,  nei  luoghi  richiesti,
intendendosi di ciò compensato con i prezzi degli scavi e delle relative demolizioni. Ove tali materiali
siano ceduti all’appaltatore, il prezzo ad essi  attribuito dovrà essere dedotto dall’importo netto dei
lavori.

Salvi i diritti che spettano allo Stato, la stazione appaltante comunque si riserva la proprietà degli
oggetti di valore e di quelli  che interessano la scienza, la storia, l’arte o l’archeologia, compresi i
relativi frammenti, che si dovessero reperire nei fondi occupati per l’esecuzione dei lavori e nella sede
dei lavori stessi, con l’obbligo dell’appaltatore di consegnarli alla stazione appaltante medesima che
gli rimborserà le spese per la loro conservazione e per speciali operazioni che fossero state ordinate per
assicurarne l’integrità ed il diligente recupero.

Il  reperimento  di  cose  di  interesse  storico,  artistico  o  archeologico  va  immediatamente
comunicato al  Responsabile unico del  procedimento.  L’appaltatore non può demolire  o comunque
alterare i reperti, né può rimuoverli senza autorizzazione della stazione appaltante.

L’appaltatore è responsabile di ogni danno o perdita degli oggetti scoperti che si verificasse per
opera o per negligenza dei suoi agenti ed operai.
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Oltre a quanto previsto nel presente contratto, in tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei
lavoratori e nel CSA, sono a carico dell’appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono.

Oneri e obblighi generali 
a. la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal Direttore

dei Lavori, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti
gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d’arte, richiedendo al
medesimo Direttore dei Lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente
non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere;

b. la  custodia,  la  conservazione  e ogni  responsabilità  sulle opere realizzate,  sui  materiali  e  sulle
attrezzature depositate in cantiere, anche se non di sua proprietà, dal momento della consegna dei
lavori  alla  presa  in  consegna  da  parte  della  Amministrazione  che  deve  tradursi  in  un  idoneo
verbale da redigersi in contraddittorio tra le parti;

c. l’accatastamento  e  l’aggiornamento  della  mappa  catastale  dell’immobile  realizzato  e/o
ristrutturato;3

Oneri e obblighi organizzativi 
a. il  mantenimento di  una sede  operativa  nell'ambito del  territorio  comunale,  munita  di  recapito

telefonico adeguatamente presidiato (con   esclusione di  segreteria  telefonica o di  altri  sistemi
automatizzati)  durante  il  corso  di  tutta  la  giornata  lavorativa  e  per  la  durata  dei  lavori  sino
all’emissione del certificato di collaudo (o del certificato di regolare esecuzione); 

b. la  costruzione  e  la  manutenzione,  entro  il  recinto  del  cantiere,  dei  locali  ad  uso  ufficio  del
personale di  Direzione Lavori, assistenza e coordinamento alla sicurezza,  arredati,  illuminati e
provvisti di armadio chiuso a chiave, tavolo, sedie ed attrezzatura idonea (computer con sistema
operativo Windows e idonei applicativi (Office), e materiale di cancelleria)4;

c. la  realizzazione  dei  tracciamenti,  rilievi,  misurazioni,  prove,  verifiche,  esplorazioni,  capisaldi,
controlli e simili (che possano occorrere dal giorno in cui inizia la consegna fino al compimento
del  collaudo  provvisorio  o  all’emissione  del  certificato  di  regolare  esecuzione) tenendo  a
disposizione del Direttore dei lavori i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con
divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i
disegni e i modelli avuti in consegna.

Oneri e obblighi per l’attivazione, la gestione ed il mantenimento del cantiere
a. l’effettuazione dei movimenti di terra e di ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere

attrezzato,  ivi  comprese  le   vie  di  accesso,  in  relazione  alla  entità  dell’opera,  con  tutti  i  più
moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere
prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti,  in adiacenza di proprietà pubbliche o
private, la recinzione nei termini previsti dalle vigenti disposizioni;

b. la manutenzione quotidiana ed il  mantenimento, in perfetto stato di  conservazione, di  tutte le
opere realizzate e di tutto il complesso del cantiere sino all’emissione del certificato di collaudo (o
del certificato di regolare esecuzione) ed il mantenimento delle condizioni di sicurezza del traffico
pedonale e veicolare in tutte  le aree,  pubbliche e private,  limitrofe ed antistanti  il  cantiere. In
particolare  la  sistemazione  delle  sue  strade,  i  rifacimenti  e  le  riparazioni  al  piano  stradale
danneggiato, agli accessi ed ai cantieri, inclusa l’illuminazione delle vie d’accesso e del cantiere
stesso; la continuità degli scoli delle acque e quant'altro necessario a rendere sicuri il transito e la
circolazione dei  veicoli  e  delle persone addette ai  lavori  tutti,  ivi comprese le eventuali  opere
scorporate o affidate a terzi dallo stesso ente appaltante; 

c. il mantenimento in buono stato di servizio tutti gli attrezzi e dei mezzi d’opera, delle strade e dei
ponti di servizio esistenti, che occorrano per i lavori;

d. la pulizia quotidiana del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, oltre che di quelle
interessate dal passaggio di automezzi, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto, anche se
abbandonati da altre ditte, sino alle discariche autorizzate;

3  nel caso sia da prevedere tale onere, il relativo importo, da determinarsi a  corpo, va inserito nel quadro economico
dell’opera e rimborsato all’appaltatore

4  Indicare in relazione al tipo di lavoro la attrezzatura adeguata
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e. il divieto di deposito di materiali fuori dal recinto di cantiere, anche per brevissimo tempo, (in
difetto, sarà comminata una apposita penale in misura da € 100,00 ad € 200,00 per ogni infrazione
accertata); 

f. la predisposizione degli attrezzi, dei ponti, delle armature, delle puntellazioni e quant’altro occorre
alla esecuzione piena e perfetta dei lavori nei termini previsti dalle vigenti norme in materia di
sicurezza nei cantieri, ivi compresa la realizzazione e mantenimento di tutte le opere provvisionali
necessarie, nel corso dei lavori, anche su disposizione del Direttore dei lavori e/o del Coordinatore
per  l'esecuzione  dei  lavori,  per  l'esecuzione  delle  opere  e  per  la  protezione  e  sicurezza  dei
lavoratori;

g. l’idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi
natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione lavori. Nel caso
di  sospensione  dei  lavori  dovrà  essere  adottato  ogni  provvedimento  necessario  ad  evitare
deterioramenti  di  qualsiasi  genere e  per  qualsiasi  causa  alle  opere  eseguite,  restando a  carico
dell’appaltatore  l’obbligo  di  risarcimento  degli  eventuali  danni  conseguenti  al  mancato  o
insufficiente rispetto della presente norma;

h. la guardiania e la sorveglianza diurna e notturna nell'arco delle 24 ore giornaliere, ai sensi dell'art.
22  della  Legge  13/09/1982 n.  646,  la  custodia  continuativa  deve  essere  affidata  a  personale
provvisto  di  qualifica  di  guardia particolare  giurata.  La  violazione della  presente prescrizione
comporta la sanzione dell’arresto fino a tre mesi o dell’ammenda da Euro 51,65 ad Euro 516,46.

Oneri e obblighi correlati alle forniture e trasporti
a. la fornitura e il trasporto, a piè d'opera, di tutti i materiali e mezzi occorrenti per l'esecuzione dei

lavori, franchi di ogni spesa di imballo, trasporto, tributi ed altra eventualmente necessaria;
b. l’assunzione a proprio ed esclusivo carico dei i rischi derivanti dai trasporti;
c. la fornitura di tutti i mezzi d'opera (attrezzi, ponteggi, cavalletti, sollevatori e similari) necessari ai

lavori e l'approntamento di tutte le opere, anche a carattere provvisorio, occorrenti per assicurare la
non interferenza  dei  lavori  con  quelli  di  altre  imprese  o  eseguiti  in  economia  dalla  stazione
appaltante; 

d. il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le
disposizioni  della  Direzione  Lavori,  comunque  all’interno  del  cantiere,  dei  materiali  e  dei
manufatti esclusi dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto dell’ente
appaltante e per i quali competono, a termini di contratto, all’appaltatore l’ assistenza alla posa in
opera. I danni che, per cause dipendenti dall’appaltatore, fossero apportati ai materiali e manufatti
suddetti dovranno essere ripristinati a carico dello stesso appaltatore;

e. la concessione, su richiesta della Direzione Lavori,  a qualunque altra impresa alla quale siano
affidati  lavori  non  compresi  nel  presente  appalto,  dell’uso  parziale  o  totale  dei  ponteggi  di
servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per
tutto  il  tempo  necessario  all’esecuzione  dei  lavori  che  l’ente  appaltante  intendesse  eseguire
direttamente ovvero a mezzo di altre ditte dalle quali, come dall’ente appaltante, l’impresa non
potrà  pretendere compensi  di  sorta,  tranne che per  l’impiego  di  personale  addetto  ad  impianti  di
sollevamento; 

f. la  fornitura e manutenzione dei  cartelli  di  avviso, di  fanali  di  segnalazione notturna nei  punti
prescritti  e  di  quanto  altro  indicato  dalle  disposizioni  vigenti  a  scopo  di  sicurezza,  nonché
l’illuminazione notturna del cantiere e delle vie d’accesso al cantiere medesimo.

Oneri e obblighi a conclusione dei lavori
a. la  pulizia  di  tutte  le opere,  delle  aree pubbliche  o private  adiacenti  al  cantiere e,  nel  caso di

ampliamenti  di  edifici,  anche dei  locali  già  esistenti  se  insudiciati  nell’esecuzione delle  opere
nuove al   termine dei  lavori.  La stazione  appaltante  non prenderà in consegna l'immobile  in
mancanza della suddetta pulizia;5 

5  In relazione alla necessità di disporre dell’immobile immediatamente dopo l’ultimazione dei lavori, il comma deve essere
riformulato come segue: “ La pulizia finale accurata comprensiva di inceratura e lucidatura dei pavimenti, della perfetta
pulizia delle superfici vetrate, ed ogni altra attività volta all’immediato utilizzo dell’opera, nonché la pulizia perfetta dei
locali insudiciati nell’esecuzione dei lavori. L’Amministrazione non prenderà in consegna l’immobile in carenza di tale
accurata pulizia. Il relativo onere, a carico dell’Amministrazione è compensato “a corpo nell’ambito delle spese generali
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b. il ripristino di tutti i confini e picchetti di segnalazione, nelle posizioni inizialmente consegnate
dalla stessa Direzione lavori prima dell'ultimazione dei lavori e, comunque, a semplice richiesta
della Direzione lavori;

c. la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale usato,
per  le  finalità  di  eventuali  successivi  ricambi  omogenei,  previsto  dal  Capitolato  speciale  o
precisato da parte della Direzione Lavori con ordine di servizio e che sarà liquidato in base al solo
costo del materiale;

d. la consegna, contestualmente alla fine dei lavori e comunque non oltre il termine di 10 giorni
naturali e consecutivi dalla ultimazione degli stessi,  di tutti i certificati necessari a rendere l'opera
completamente  utilizzabile  alla  data  della  fine  dei  lavori,  indipendentemente  da  eventuali
contestazioni con subaffidatari o altri fornitori. Nel caso in cui debba essere acquisita l’agibilità
della struttura; all’appaltatore è fatto obbligo di provvedere alla consegna, al Responsabile  del
procedimento, entro il termine perentorio di giorni 10 dalla data di ultimazione dei lavori, di tutta
la documentazione necessaria alla richiesta dell’agibilità stessa.6. 
La  mancata  o  tardiva  presentazione  della  suddetta  documentazione  o  la  sua  incompletezza
imputabili all’appaltatore, comporterà la comminazione della penale in misura pari allo ____ per
mille dell’importo dell’appalto.7 

Oneri e obblighi relativi a rapporti con soggetti terzi
a. l’assunzione delle spese, dei contributi, dei diritti, dei lavori, delle forniture e delle prestazioni

occorrenti per gli allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari
per il funzionamento del cantiere e per l’esecuzione dei lavori, nonché delle spese per le utenze e
per i consumi dipendenti dai predetti servizi;

b. la concessione, previo il solo rimborso delle spese vive, dell’uso dei predetti servizi alle altre ditte
che  eseguono  forniture  o  lavori  per  conto  della   Amministrazione,  sempre  nel  rispetto  delle
esigenze e delle misure di sicurezza;

c. il  pagamento  di  tributi,  canoni  e  somme comunque  dipendenti  dalla  concessione  di  permessi
comunali,  occupazioni  temporanee  di  suolo  pubblico,  licenze  temporanee  di  passi  carrabili,
ottenimento dell'agibilità a fine lavori, del C.P.I, certificazioni relative alla sicurezza dell’immo-
bile e degli impianti, conferimento a discarica, rispondenza igienico - sanitaria dell'opera, nonché
il pagamento di ogni tributo, presente o futuro, comunque correlato a provvedimenti comunque
necessari alla formazione e mantenimento del cantiere ed all'esecuzione delle opere ed alla messa
in funzione degli impianti;

d. la  richiesta,  prima  della  realizzazione  dei  lavori,  presso  tutti  i  soggetti  diversi  dalla  stazione
appaltante   (enti  pubblici,  privati,  ANAS,  aziende  di  servizi  ed  altre  eventuali),  interessati
direttamente  o  indirettamente  ai  lavori,  di  tutti  i  permessi  necessari,  oltre  a  seguire  tutte  le
disposizioni  emanate  dai  suddetti  per  quanto  di  competenza,  in  relazione  all’esecuzione delle
opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi
natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale, con il pagamento dei relativi tributi,
canoni e quant'altro necessario;

e. il passaggio, le occupazioni temporanee ed il risarcimento di danni per l’abbattimento di piante,
per depositi od estrazioni di materiali.

Oneri ed obblighi in ordine a documentazione fotografica e campionamenti
a. la  produzione,  alla  Direzione  lavori  ed  eventualmente  all’organo  di  collaudo,  di  un'adeguata

documentazione  fotografica  relativa  alle  lavorazioni  di  particolare  complessità  o  non  più
ispezionabili o verificabili  dopo la loro esecuzione. La predetta documentazione, a colori ed in
formati idonei ed agevolmente riproducibili, deve essere resa in modo da non rendere modificabile
la data ed ora delle riprese;8 

dell’appalto. 
6  L’estensore provvede alla dettagliata elencazione della documentazione che deve   essere acquisita in relazione alla

tipologia dell’appalto.
7  La entità  della penale deve essere valutata di volta  in volta  in relazione alla  tipologia di  intervento e  tenuto conto

dell’entità delle altre penali previste.
8  In relazione alla tipologia ed all’importanza dell’opera può essere prevista la restituzione grafica e su <<file>> (Dwg

o Dgn) dell’opera stessa come realizzata (as built), ossia con le eventuali modifiche apportate in corso di costruzione con
43



b. l’esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla Direzione
lavori,  sui  materiali  e  manufatti  impiegati  o  da  impiegarsi  nella  costruzione,  compresa  la
confezione dei campioni, modelli, sagome e l’esecuzione di prove di carico e calcoli che siano
ordinate  dalla  stessa  Direzione  lavori  su  tutte  le  opere  in  calcestruzzo  semplice  o  armato  e
qualsiasi altra struttura portante, nonché prove di tenuta per le tubazioni; in particolare è fatto
obbligo  di  effettuare  almeno  un  prelievo  di  calcestruzzo  per  ogni  giorno  di  getto,  datato  e
conservato. Spetta all'insindacabile giudizio della Direzione lavori la valutazione della rispondenza
delle prove, campioni, prelievi e quant'altro necessario alle dovute prescrizioni, con la facoltà di
farli  ripetere  finché  tale  rispondenza  non sia  raggiunta.  Dei  campioni  potrà  essere ordinata  la
conservazione, munendoli di sigilli e della sottoscrizione del Direttore dei lavori e dell'appaltatore
o comunque con modalità tali da garantirne l'autenticità;

c. l’esecuzione di  un’opera campione delle  singole categorie  di lavoro ogni volta che questo sia
previsto specificatamente dal Capitolato Speciale o sia richiesto dalla Direzione dei Lavori, per
ottenere il relativo nulla-osta alla realizzazione delle opere simili;

d. la previa presentazione alla D.L. ed al RUP delle campionature e delle specifiche tecniche dei
materiali e delle forniture da impiegare nell’appalto prima del loro effettivo utilizzo secondo criteri
e procedure valutati dal D.L. d’intesa con il RUP.

L’appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di
osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento e le prescrizioni
ricevute,  assumere solamente persone capaci  ed idoneamente formate,  in  grado di  sostituirlo nella
condotta e misurazione dei lavori. 

La stazione appaltante  potrà pretendere che l'appaltatore allontani dal cantiere quei dipendenti
che risultino palesemente insubordinati, incapaci e disonesti o, comunque, non graditi alLa stazione
appaltante  per fatti attinenti alla conduzione dei lavori.

L’appaltatore  assicura  l‘organizzazione,  la  gestione  tecnica  e  la  conduzione  del  cantiere
attraverso la direzione del cantiere la quale viene assunta da un tecnico qualificato ed iscritto all'Albo
della  relativa  categoria,  dipendente  dell’impresa  o  avente  apposito  incarico  professionale  o  altro
rapporto  con  l'impresa,   abilitato  secondo  le  previsioni  del  capitolato  speciale  in  rapporto  alle
caratteristiche delle opere da eseguire in conformità a quanto previsto dalle linee guida di cui all'art.
83, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 o, se non ancora adottate in conformità all’art. 87 del D.P.R.
207/2010. 

Il RUP, attraverso il Direttore dei Lavori, ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di
cantiere e del personale dell’appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L’appaltatore è
in tutti i casi responsabile dei danni discendenti dalla scelta del detto direttore, ivi compresi quelli
causati dall’imperizia o dalla negligenza, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o
nell’impiego dei materiali.

Il RUP ed i suoi delegati avranno libero accesso al cantiere in qualsiasi giorno ed ora, ad ogni
parte  degli  interventi  oggetto dell'appalto  salvo il  rispetto delle  eventuali  prescrizioni  da parte  del
Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione.

I  materiali  da  impiegare  per  la  realizzazione  dei  lavori  di  cui  all'appalto  dovranno
corrispondere,  come  caratteristiche,  a  quanto  stabilito  nel  successivo  articolo 24,  in  mancanza  di
particolari prescrizioni dovranno essere delle migliori qualità esistenti in commercio. In ogni caso i
materiali, prima della posa in opera e del loro impiego, dovranno essere riconosciuti idonei ed accettati
dalla  Direzione  Lavori.  I  materiali  proverranno  dalla  località  che  l'Appaltatore  riterrà  di  sua

i più significativi dettagli esecutivi. In tale ipotesi il relativo onere, da determinare a corpo, dovrà essere computato nelle
spese generali dell’ intervento. 
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convenienza, purché corrispondano ai requisiti di cui sopra. Quelli accettati non potranno più venir
allontanati dal cantiere né essere tolti alla loro destinazione senza il consenso dello stesso Direttore dei
Lavori e del RUP. Quelli non accettati dovranno essere allontanati dal cantiere e le opere e i lavori
eventualmente eseguiti dovranno essere rifatti. 

Qualora la Direzione Lavori abbia rifiutato una qualsiasi provvista, perché ritenuta non idonea
all'impiego, l'Appaltatore dovrà sostituirla con altra che risponda alle caratteristiche volute; i materiali
rifiutati  dovranno  essere  immediatamente  allontanati  dal  cantiere,  a  cura  e  spese  dello  stesso
Appaltatore.  In  ogni  caso  l’accettazione dei  materiali  non  è  mai  definitiva  prima del  collaudo e,
pertanto, essi potranno venir rifiutati anche dopo la loro accettazione e posa in opera.

Anche se la qualità dei materiali è stata accettata dalla Direzione Lavori, l'Appaltatore rimane
totalmente responsabile della riuscita delle opere, anche per quanto può dipendere dai materiali stessi.

L'Appaltatore sarà obbligato a prestarsi in ogni tempo alle prove dei materiali impiegati o da
impiegare, sottostando a tutte le spese per il prelievo, la formazione e l'invio di campioni agli Istituti
indicati dall'Amministrazione appaltante, nonché per le corrispondenti prove ed esami.

I  campioni  verranno  prelevati  in  contraddittorio.  Degli  stessi  potrà  essere  ordinata  la
conservazione  nei  locali  indicati  dalla  Direzione  Lavori,  previa  apposizione  di  sigilli  e  firme del
Direttore  dei  Lavori  e  dell'Appaltatore  e  nei  modi  più  adatti  a  garantirne  l'autenticità  e  la
conservazione.

Le  diverse prove ed esami  sui  campioni  verranno effettuate  presso i  laboratori  ufficiali.  I
risultati  ottenuti  in  detti  laboratori  saranno  i  soli  riconosciuti  validi  dalle  due  parti  e  ad  essi
esclusivamente si farà riferimento a tutti gli effetti del presente appalto.

I materiali occorrenti per la realizzazione dei lavori previsti, qualunque sia la loro provenienza,
saranno della migliore qualità nelle rispettive loro specie e si intenderanno accettati solamente quando,
a giudizio insindacabile della Direzione dei Lavori, saranno riconosciuti rispondenti a quelli designati
per natura, qualità, idoneità, durabilità ed applicazione.

L'accettazione dei materiali in cantiere non pregiudica il diritto della Direzione dei Lavori di
rifiutare in qualunque tempo fino al collaudo i materiali non corrispondenti alle condizioni contrattuali,
anche se posti in opera.

Per  la  provvista  dei  materiali  in  genere,  si  richiamano  espressamente  le  prescrizioni
dell'Articolo 26 del Capitolato Generale Regionale e per la scelta ed accettazione dei materiali stessi
saranno, a seconda dei casi, applicabili le norme ufficiali in vigore. E così:

- per l'accettazione dei leganti idraulici : la Legge 26.5.1965 n. 595 e successive modifiche;
- per i materiali ferrosi : il D.M. 29.2.1908 modificato con il Decreto Reale 15.7.1925;
– per i legnami : il D.M. 30.10.1912;

  all'osservanza delle quali l'Impresa è tenuta ad ogni effetto.

Sabbia:
a) La sabbia da impiegarsi nelle malte e nei calcestruzzi dovrà essere ben granita, ruvida al tatto,

di forma angolosa, di grossezza assortita, scevra di sostanze terrose ed eterogenee ed al bisogno
dovrà essere vagliata e lavata con acqua dolce e limpida fino a che presenti i requisiti richiesti.

b) E' fatto tassativo divieto dell'impiego di sabbia di mare, anche in modeste proporzioni a meno
non si tratti di usarla per le pavimentazioni stradali in pietra, nonché la stessa risulti angolosa e
grossa.

Pietrame:
a) Tutte le pietre naturali da impiegare nelle pavimentazioni devono essere compatte, monde da

cappellaccio,  senza screpolature,  di dimensioni adatte al particolare loro impiego e di efficace
adesività alle malte. Sono assolutamente escluse le pietre marnose, ed in generale le pietre tenere e
quelle alterabili all'azione dell'aria, dell'umido e del gelo. Le pietre da taglio, oltre agli accennati
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requisiti e caratteri generali, devono essere scevre di peli, venature e cavità, di perfetta lavorabilità,
e sonore alla percussione, tutto ciò come previsto dal R.D. 16.11.1939 n. 2232.

b) La pietra arenaria soggetta ad usura, adoperata nella pavimentazione, sarà in parte recuperata
in sito  e lavorata per l’ottenimento delle caratteristiche sopra accennate e la parte mancante dovrà
provenire  dalle  cave  di  Muggia.  La  pietra  calcarea  del  Carso sarà  quella  di  Monrupino e  di
Aurisina, anche se nella dicitura dell'Elenco prezzi unitari non è indicata la provenienza.

c) Pietra vecchia di opere demolite può essere adoperata se la Direzione dei Lavori la riconosce
adatta all'uso.

d) La pietra per cordonata da marciapiede e per gradini dovrà essere compatta, senza venature, né
screpolature, non marnosa, in pezzi non inferiori a m 0,80 per la cordonata.

e) Le pietre per paramenti saranno scelte fra il materiale più adatto.
f) Nel caso comune di rocce calcaree, il materiale dovrà avere i seguenti requisiti fisici:

 peso specifico: 2,70+2,90
 peso volume (peso specifico apparente): 2,65+2,85
 porosità vera: 0,50+2,00
 coefficiente d'imbibizione (% in peso): da 0,2 a 0,6.

g) Alla prova di compressione, eseguita a norma di R.D. 16.11.1939 n. 2232, la resistenza dovrà
essere compresa fra le medie di 1.250 e 1.000 kg/cmq.

Pietrisco e pietrischetto:
A  ) Ghiaie e pietrischi per calcestruzzi  
h) Le ghiaie ed i pietrischi da impiegarsi nella formazione del calcestruzzo, debbono provenire ed

essere ricavati da pietre dure, resistenti, compatte, non marnose, né gelive. Devono essere esenti da
sostanze estranee, da parti polverulenti o terrose. Devono inoltre essere costituite da elementi di
grossezze  assortite  e  la  ghiaia  deve essere  ad  elementi  tondeggianti.  Salvo speciali  e  diverse
prescrizioni  del  contratto,  gli  elementi  delle  ghiaie  e  dei  pietrischi  per  il  calcestruzzo devono
essere tali da passare in un vaglio a fori circolari del diametro di 5 cm se si tratta di lavori correnti
di formazioni o di elevazione, dighe, muri di sostegno, piedritti, rivestimenti di scarpe e simili, di
cm 4 se si tratta di volti di getto, di cemento da 1 a 3 cm se si tratta di cappe di volta o di lavori in
cemento armato ed a pareti sottili.

i) Gli elementi più piccoli delle ghiaie e dei pietrischi non devono passare in un vaglio a maglie
tonde di 1 cm di diametro, salvo quando vanno impiegati in cappe di volta ed in lavori in cemento
armato nei quali sono ammessi anche elementi più piccoli. Per i calcestruzzi si preferirà l'impiego
di ghiaia di fiume mista.

B) Pietrisco per pavimentazioni
a) La  merce  deve  corrispondere  alle  seguenti  caratteristiche:  il  pietrisco  calcareo  per  le

pavimentazioni delle carreggiata deve essere di frantoio, di qualità omogenea, di grana compatta,
di  un'unica  cava,  mondo del  tutto  da  sostanze  terrose,  in  pezzi  di  grandezza  uniforme,  delle
dimensioni  sotto  specificate,  privo di  sabbia,  terra  o di  pezzi  di  dimensioni  diverse  da quelle
stabilite, come da Circolare LL.PP. 17.2.1954 n. 532.

b) Oltre i requisiti fisici e la resistenza meccanica previsti in genere per il pietrame, dovrà dare
alla prova "Deval" i seguenti coefficienti di qualità:

 a) normale 11
 su elementi singoli  5.
c) Il pietrischetto e la graniglia ottenuti esclusivamente dalla frantumazione di rocce o ciottoli di

natura dura e compatte mediante granulatore, saranno costituiti da elementi di forma pressoché
poliedrica, le cui dimensioni (salvo le speciali descrizioni che potessero essere impartite all'atto
esecutivo) saranno quelle specificate più sotto.

d) Si rifiuteranno senz'altro pietrischetti e graniglie ad elementi lamellari e scagliosi. Dovranno
avere infine coefficiente di frantumazione non superiore a 150. Dimensioni recepite dalle Circolari
LL.PP. 21.1.1952 n. 179 e 30.9.1957 n. 2759.
Dimensioni del pietrisco  :  
n. 1 pietrisco grosso da 60 a 40 mm
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n. 2 pietrisco medio da 40 a 30 mm
n. 3 pietrisco minuto da 25 a 15 mm
Dimensioni del pietrischetto:
n. 1 pietrischetto da 3 a 5 mm
n. 2 pietrischetto da 5 a 10 mm
n. 3 pietrischetto da 10 a 15 mm
n. 4 pietrischetto da 1 a meno di 1 mm

Cemento:
Il  cemento  sarà  esclusivamente  del  tipo  Portland  a  lenta  presa  stagionato,  fornito  con

l'imballaggio originale piombato e risponderà a tutti i requisiti di sostanza, volume, densità, finezza,
presa,  consistenza,  prescritti  dal già  richiamato  R.D.L.  n.  1213 dd.  29/07/1933, sugli  agglomerati
idraulici.  Il  cemento  che  risulti  non  corrispondente  alle  qualità  sopra  descritte  a  giudizio  della
Direzione  dei  lavori  verrà  rifiutato ed allontanato dai  cantieri  a  spese  dell'Impresa.  Dovrà inoltre
essere rispondente a quanto previsto dalla Legge 26/05/1965 n.595, dal D.M. 31/08/1972, al Decreto
Ministero dell'Industria Commercio e Artigianato 12/07/1999 n. 314 ed essere conforme a quanto
previsto dalla UNI EN 197-1:2011, dalla UNI 197-2:2014. 

Ferro:
I materiali ferrosi da impiegarsi nelle costruzioni delle opere dovranno corrispondere a tutte le

prescrizioni contenute nel già richiamato Decreto Ministeriale in data 29 febbraio 1908, modificato
col DR 15 luglio 1925 e succ. modifiche e integrazioni.

Legno:
Il  legno sarà di  sana e stagionata  conifera nordica lavorato e poi  impregnato in  autoclave

sottosuolo a pressione con sali preservanti contro muffe o marciume secondo la normativa Germania
RAL 68-800.

Terreno vegetale
Il materiale da impiegare dovrà provenire da scotico di terreno a destinazione agraria, con

profondità massima di prelevamento non superiore 60 cm..
Qualora il prelevamento della terra venga fatto da terreni naturali non coltivati, la profondità

di prelevamento sarà limitata al primo strato di suolo esplorato dalle radici delle specie a portamento
erbaceo, ossia a quello spessore ove la presenza di humus e le caratteristiche fisico-microbiologiche
del terreno permettono la normale vita dei vegetali, ma in ogni caso non superiore a 40 cm.

Il terreno vegetale da fornire dovrà essere, come norma generale, a reazione neutra, risultare
sufficientemente dotato di sostanza organica e di elementi nutritivi, di medio impasto e comunque
adatto a ricevere una coltura erbacea od arbustiva permanente; esso dovrà risultare privo di ciottoli,
detriti, radici ed erbe infestanti che possano ostacolare le lavorazioni agronomiche del terreno dopo la
posa in opera. La terra di coltivo dovrà essere priva di agenti patogeni e di sostanze tossiche per le
piante a giudizio della D.L. 

L'Appaltatore prima di effettuare il prelevamento e la fornitura della terra dovrà darne avviso
alla Direzione Lavori, affinché possano venire prelevati, in contraddittorio, i campioni da inviare a una
stazione di chimica agraria riconosciuta per gli esami di idoneità del materiale.

Le  zone  di  prelevamento  della  terra  dovranno  essere  picchettate  in  sito  nella  superficie
sufficiente a poter garantire l'intera  fornitura senza superare i limiti  di  profondità consentiti  per  il
prelevamento stesso.

Substrati di coltivazione
Con “substrati di coltivazione” si intendono materiali di origine minerale e/o vegetale utilizzati

singolarmente o miscelati in proporzioni note per impieghi particolari e per ottenere un ambiente di
crescita adatto alle diverse specie che si vogliono mettere a dimora.

Per i  substrati imballati le confezioni dovranno riportare quantità, tipo e caratteristiche del
contenuto.
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In  mancanza  delle  suddette  indicazioni  sulle  confezioni,  o  nel  caso  di  substrati  non
confezionati,  l’Impresa dovrà  fornire,  oltre  ai  dati  sopra  indicati,  i  risultati  di  analisi  realizzate  a
proprie spese, secondo i metodi normalizzati dalla Società Italiana della Scienza del Suolo – S.I.S.S.

I substrati, una volta pronti per l’impiego, dovranno essere omogenei e i componenti distribuiti
in proporzioni costanti all’interno della loro massa.

I substrati non confezionati o privi delle indicazioni sopra citate sulla confezione, potranno
contenere  anche  altri  componenti,  in  proporzioni  note,  tutti  chiaramente  specificati,  da  sottoporre
all’approvazione della Direzione Lavori.

L’Impresa dovrà determinare e sottoporre sempre all’approvazione della Direzione Lavori la
densità apparente e la capacità di campo dei substrati destinati alle opere pensili a verde.

Concimi inorganici
Dovranno essere  di  marca nota sul  mercato nazionale  ed essere conservati  negli  involucri

originali della fabbrica, i  quali dovranno avere espressamente indicati:  la composizione chimica, il
titolo degli elementi fertilizzanti, la data di confezionamento del prodotto ed eventuali modalità di
manipolazione, nel caso l'uso preveda accorgimento di carattere igienico.

Concimi minerali ed organici
I concimi minerali, organici e misti da impiegare dovranno avere titolo dichiarato secondo le

vigenti disposizioni di legge ed essere forniti nell’involucro originale della fabbrica, fatta esclusione
per i letami per i quali saranno valutate di volta in volta qualità e provenienza.

La Direzione Lavori si riserva il diritto di indicare con maggior precisione, scegliendoli di
volta in volta in base alle analisi di laboratorio sul terreno e sui concimi e alle condizioni delle piante
durante la messa a dimora e il periodo di manutenzione, quale tipo di concime dovrà essere usato.

Torba
La torba, sia di provenienza nazionale che estera, dovrà essere a reazione neutra, minutamente

macinata e sminuzzata, con peso specifico medio non superiore a q 3,50 per mc e non eccessivamente
umidificata.

Anche per la torba sarà previsto il prelevamento di campioni per le opportune analisi e non
verranno comunque accettate partite di materiale che non risultassero a reazione neutra.

Ammendanti e correttivi
Con “ammendanti” si intendono quelle sostanze sotto forma di composti naturali o di sintesi in

grado di modificare le caratteristiche fisiche del terreno.
Con i “correttivi” si intendono quei prodotti chimici, minerali, organici o biologici capaci di

modificare le caratteristiche chimiche deterremo.
In accordo con la Direzione Lavori si potranno impiegare prodotti con funzioni miste purché

ne siano dichiarati la provenienza, la composizione e il campo di azione e forniti preferibilmente negli
involucri originali secondo la normativa vigente.

Materiale vivaistico
Il materiale vivaistico potrà provenire da qualsiasi vivaio, sia di proprietà dell’Appaltatore che

anche di altri vivaisti, purché l’Appaltatore ne dichiari la provenienza e questa venga accettata dalla
Direzione Lavori.

La Direzione Lavori si riserva la facoltà di effettuare delle visite ai vivai per  scegliere gli
esemplari  a  portamento  arboreo  od  arbustivo  di  miglior  aspetto  e  portamento  da  destinarsi  agli
impianti.

Le piante dovranno avere i seguenti requisiti:

a) appartenere alla varietà prescritta;
b) essere esenti da malattie o da difetti fisiologici ed essere in ottimo stato vegetativo;
c) possedere un efficiente apparato radicale ed una chioma sana e ben sviluppata.

In  particolare,  le  piante  a  portamento  arboreo  da  destinarsi  ai  diversi  impianti  dovranno
presentarsi dell’altezza prescritta ed avere l’apparato radicale racchiuso in cassa con relativa terra di
coltura,  ad eccezione  delle  specie latifoglie  che normalmente si  pongono a dimora a radice nuda.
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L’apparato radicale, comunque, dovrà presentarsi ricco di piccole ramificazioni e di radici capillari.
L’apparato aereo dovrà presentarsi di portamento e forma regolari, di sviluppo robusto, non filato e
che  non  dimostri  comunque  una crescita  troppo rapida  e  stentata,  dovuta  ad eccessiva  densità  di
coltivazione in vivaio accompagnata da forzata coltura in terreno troppo adacquato ed eccessivamente
concimato.

Le piante a portamento arbustivo dovranno anch’esse presentarsi dell’altezza prescritta con
minimo 3-4 ramificazioni basali ed essere dotate d apparato radicale ricche di piccole ramificazioni e
di radici capillari. Le radici dovranno essere raccolte in zolle con il proprio pane di terra racchiuso con
paglia o iuta.

Alberi
Gli  alberi  dovranno  presentare  portamento  e  dimensioni  rispondenti  alle  caratteristiche

richieste  dal  progetto  e tipici  della specie,  della  varietà  e dell’età  al  momento della  loro messa a
dimora.

Gli alberi dovranno essere stati specificatamente allevati per il tipo di impiego previsto (es.
alberate stradali, filari, esemplari isolati o gruppi, ecc.)

Il fusto e le branche principali dovranno essere esenti da deformazioni, capitozzature, ferite di
qualsiasi  origine  e  tipo,  grosse  cicatrici  o  segni  conseguenti  ad  urti,  grandine,  scortecciamenti,
legature, ustioni da sole, cause meccaniche in genere, attacchi di insetti e malattie crittogamiche o da
virus.

La chioma,  salvo quanto diversamente richiesto,  dovrà essere ben ramificata,  uniforme ed
equilibrata per simmetria e distribuzione delle branche principali e secondarie all’interno della stessa.

L’apparato radicale dovrà presentarsi ben accestito, ricco di piccole ramificazioni e di radici
capillari fresche e sane e privo di tagli di diametro maggiore di un centimetro.

Gli  alberi  dovranno essere  normalmente  forniti  in  contenitore  o  in  zolla:  a  seconda delle
esigenze tecniche o della richiesta potranno essere eventualmente consegnati a radice nuda soltanto
quelli a foglia decidua, purché di giovane età e di limitate dimensioni.

Le  zolle  e  i  contenitori  (vasi,  mastelli  di  legno  o  di  plastica,  ecc.)  dovranno  essere
proporzionati alle dimensioni delle piante.

Per gli alberi forniti con zolla o in contenitore, la terra dovrà essere compatta, ben aderente alle
radici, senza crepe evidenti con struttura e tessitura tali da non determinare condizioni di asfissia.

Le  piante  in  contenitore  dovranno  essere  state  adeguatamente  rinvasate  in  modo  da  non
presentare un apparato radicale eccessivamente sviluppato lungo la superficie del contenitore stesso.

Le zolle dovranno essere ben imballate con un apposito involucro degradabile (juta, paglia,
teli,  reti  di  ferro non zincato,  ecc.) rinforzato,  se  le piante superano i 4 metri di  altezza, con rete
metallica degradabile, oppure realizzato con pellicola plastica porosa o altri materiali equivalenti.

Gli alberi dovranno essere di prima scelta, perfettamente integri e non svettati, e dovranno
corrispondere alle richieste del progetto e dell’Elenco prezzi unitari secondo quanto segue:

- altezza dell’albero: distanza che intercorre fra il colletto e il punto più alto della chioma;
- altezza di impalcatura: distanza intercorrente fra il colletto e il punto di inserzione al fusto

della branca principale più vicina;
- circonferenza  del  fusto:  misurata  a  un  metro  dal  colletto  (non  saranno  ammesse  altre

misurazioni salvo accettazione della Direzione Lavori);
- diametro della chioma: dimensione rilevata in corrispondenza della prima impalcatura per le

conifere, a due terzi dell’altezza totale per tutti gli altri alberi:
Per gli alberi innestati dovranno essere specificati il tipo di portainnesto e l’altezza del punto

d’innesto, che non dovrà presentare sintomi di disaffinità.

Pali di sostegno delle piante (tutori)
I pali tutori e gli altri pali in legno appuntiti e di diametro adeguato a quello del fusto della

pianta e comunque mai inferiore a cm 5 devono durare almeno due periodi vegetativi. Possono essere
costituiti:

a) da legname di castagno, robinia od altra specie a legno forte. I pali devono essere
interamente  scortecciati  e  trattati  almeno nei  primi  200 cm a partire  dalla  punta  con
sostanze ad effetto imputrescibile; 

b) da legname di pino silvestre impregnato in autoclave sottovuoto a pressione con sali di
protezione antimuffa ed antimarciume di lunga durata.
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Antiparassitari
I prodotti fitosanitari e gli erbicidi da impiegare dovranno essere forniti nei contenitori originali e

sigillati  con  l’etichetta  integra.  Sono  utilizzabili  solo  i  prodotti  fitosanitari  riportanti  in  etichetta  la
registrazione per  l’impiego su verde ornamentale  e nei confronti dell’avversità  da combattere.  Devono
altresì riportare in etichetta l’uso specifico per le aree verdi, parchigioco, alberature e in genere per l’uso in
ambito civile o urbano. 

In ogni caso si farà riferimento  alla  legislazione vigente e  agli eventuali  regolamenti  comunali
locali.

Materiali accessori necessari per legature e sostegni delle alberature 

I principali materiali accessori sono:
Cavetti (corde) di polipropilene - gomma

Sono costituiti da un solo filo o da trefoli a più fili di acciaio e vengono usati per l'ancoraggio
delle piante unitamente a:
- tendifilo;
- collari di protezione in acciaio rivestito, in fibra vegetale, in gomme o in plastica;
- picchetti di legno o di metallo.

Legacci
I legacci possono essere costituiti da:

- cavetti in gomma;
- funi o fettucce di fibra vegetale;
- materiale plastico.

I legacci devono permettere alle piante di seguire l'assestamento del terreno ad evitare che
restino appese al tutore, pur conservando l'assoluta resistenza alle sollecitazioni.
I materiali usati per la legatura delle piante agli ancoraggi devono durare almeno due periodi vegetativi
e mantenere la propria elasticità.

L’Impresa sarà obbligata a presentarsi in ogni tempo alle prove dei materiali impiegati o da
impiegarsi,  nonché a quelle  di  campioni  di pavimentazioni,  calcestruzzi  o  altre  opere eseguite  da
prelevarsi in opera, sottostando a tutte le spese di prelevamento, invio e prova dei campioni stessi
all’Istituto Sperimentale autorizzato

Per regola generale, nell'esecuzione dei lavori, l'Impresa dovrà attenersi alle migliori regole
dell'arte, nonché alle prescrizioni che qui di seguito vengono date per le principali categorie di lavoro.

Per tutte quelle categorie invece per le quali non si trovino, nel presente Capitolato ed annesso
elenco, stabilite speciali norme, l'Impresa dovrà seguire i migliori procedimenti prescritti dalla tecnica,
attenendosi agli ordini che all'uopo impartirà la Direzione dei Lavori.

L’Appaltatore dovrà, inoltre, assicurare la perfetta esecuzione dei lavori sulle piante anche nel
caso in cui sia impossibile l’impiego di mezzi meccanici.

A maggior chiarimento ed in aggiunta a quanto prescrive l’Art. 14 del Capitola Generale resta
stabilito  che  il  tracciamento  delle  singole  opere,  tanto  a  misura  che  ad  economia,  sarà  fatto
dall’appaltatore e certificato dalla Direzione.
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L’appaltatore sarà obbligato a demolire e rifare a proprie spese tutte quelle opere che non 
fossero state eseguite esattamente in conformità dei disegni e delle prescrizioni della Direzione dei 
Lavori.

A) Scavi - rialzi – rinterri

1. Scavi, rinterri e rialzi occorrenti per la sistemazione del terreno dovranno essere eseguiti nel
rispetto delle quote di imposta indicate nell’elaborato di progetto, salvo eventuali variazioni
che l'Amministrazione appaltatrice crederà di adottare in corso d’opera.

2. Dovrà essere osservata ogni esattezza nel sagomare i sentieri per garantire un corretto deflusso
delle acque.
Per  la  formazione  dei  rialzi  sarà  preparato  convenientemente  il  suolo  sul  quale debbono
impiantarsi le specie arboree, precedendo all'estirpo di piante, arbusti e relative radici, ed alla
scarifica di uno strato di 20 cm di terreno superficiale.

4. Le terre occorrenti per la sistemazione definitiva del piano di imposta saranno della qualità più
adatta  a  favorire  la  crescita  dei  nuovi  impianti  e  la  superficie  prativa,  e  l'Impresa  potrà
reperirle dove riterrà di sua convenienza, e corrispondere le relative indennità ai proprietari
delle cave di prestito provvedendo a sua cura e spese al sicuro e facile deflusso delle acque che
si  raccogliessero in dette  cave,  evitando nocivi  ristagni e  sistemando convenientemente le
relative scarpate.

5. Per i rilevati che fossero sostenuti da muri, si dovranno impiegare materie aride, ghiaiose o
pietre di rifiuto disposte in modo da produrre la minore spinta possibile.

6. Se nei rilevati avvenissero dei cedimenti dovuti a trascuratezza delle buone norme esecutive,
l'Appaltatore sarà obbligato ad eseguire, a tutte sue spese, i lavori di ricarico.

7. I rinterri saranno eseguiti a strati sovrapposti di 30 cm ciascuno, ben battuti o compressi a
macchina ed abbondantemente bagnati. I successivi cedimenti saranno colmati.

B) Scavi di sbancamento o di fondazione

1.  Per scavi  di  sbancamento si  intendono quelli  praticati  al  di  sopra del  piano orizzontale
passante per il punto più depresso del terreno naturale ed aperti lateralmente almeno da una
parte.
2.  Per scavi  di fondazione, si  intendono quelli  relativi all'impianto di opere murarie  e  che
risultano al di  sotto  del piano di  sbancamento,  chiusi fra  le pareti  verticali  riproducenti  il
perimetro delle fondazioni delle opere stesse.
3.  Gli  scavi  occorrenti  per  le  fondazioni  di  opere  murarie  saranno  spinti  alla  necessaria
profondità  fino  a  raggiungere  il  terreno  sodo  per  evitare  ogni  pericolo  di  cedimenti  o
sfaldamento per forza delle acque.
4.  Il  piano di  fondazione sarà perfettamente orizzontale,  e  disposto a gradoni  con leggera
pendenza verso monte per quelle opere che cadono sopra falde inclinate.
5.  Anche  nel  caso  di  fondazioni  su  strati  rocciosi,  questi  ultimi  debbono  essere
convenientemente spianati e gradonati come sopra. Gli scavi di fondazione saranno di norma
eseguiti  a  pareti  verticali  e  l'Impresa  dovrà,  all'occorrenza,  sostenerle  con  convenienti
sbadacchiature, il quale onere resta compensato nel relativo prezzo di scavo, restando a suo
carico ogni  danno alle  persone,  alle  cose ed all'opera per  smottamenti  o  franamenti  dello
scavo. Potranno però anche essere eseguiti con pareti a scarpata, ove l'Impresa lo ritenga di
sua  convenienza.  In  questo  caso  non  sarà  però compensato il  maggior  scavo oltre  quello
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strettamente occorrente per la fondazione dell'opera e l'Impresa dovrà provvedere a sua cura e
spese al riempimento con materiali adatti dei vuoti rimasti intorno alla fondazione dell'opera
medesima.
6. Ove a giudizio esclusivo ed insindacabile della Direzione dei Lavori si ritenesse necessario
armare le pareti degli scavi, siano essi a sezione aperta o chiusa, l'Impresa avrà l'obbligo di
farlo a sua cura e spese. Le dimensioni delle tavole, delle traverse e degli sbadacchi dovranno
essere  proporzionate  alla  spinta  delle  terre,  restando  per  patto  espresso  a  totale  carico
dell'Appaltatore  ogni  responsabilità  per  i  danni  che  potessero  verificarsi  per  difetto  di
resistenze delle sbadacchiature,  per  imperizia  ed imprevidenza delle costruzioni,  tanto alle
opere che alle persone addette ai lavori, rimanendo in ogni caso esclusa la responsabilità del
personale addetto alla Direzione e sorveglianza dei lavori. Gli scavi per i cassonetti stradali
fino alla  profondità  massima di  m 1.00 sono considerati  scavi  di  sbancamento anche agli
effetti dei prezzi.

C) Norme particolari per la valutazione degli scavi

Si conviene quanto segue:
1. I materiali provenienti dagli scavi se reimpiegati, restano di proprietà dell'Impresa e verranno

contabilizzati  con  il  relativo  prezzo  dello  scavo  compreso  il  trasporto  fuori  cantiere  ad
eccezione di quelli utilizzati per la formazione di rilevati o di riempimenti.

2. Nel caso invece, si rendessero necessari la formazione di rilevati o di riempimenti in genere
entro cantiere, i materiali provenienti dagli scavi adatti all'esecuzione di tali opere, restano di
proprietà  dell'Amministrazione e verranno contabilizzati  con il  relativo prezzo dello scavo
compreso il trasporto entro il cantiere.

Le demolizioni e le rimozioni vengono compensate coi prezzi previsti.
Il  materiale  proveniente  dalle  demolizioni  dovrà  essere  portato  a  rifiuto  a  discarica  da

procurarsi a cura e spese dell’Assuntore.
Le demolizioni dei muri e di opere sotto terra sono compensati col prezzo dello scavo e col

valore dei materiali utilizzabili che rimangono all'Impresa.
Tutti gli oneri suindicati s'intendono compresi e compensati nel relativo prezzo di elenco della

demolizione di murature.
Le  cordonate  ed  i  manufatti  di  fognatura  ricuperati  rimangono  di  proprietà

dell'Amministrazione.

A) GENERALITÀ
1. L'Impresa sarà tenuta a presentare in tempo utile, prima dell'inizio dei getti, all'approvazione

della Direzione dei Lavori:
a) i campioni dei materiali che intende impiegare indicando provenienza, tipo e qualità

dei materiali medesimi;
b) lo studio granulometrico per ogni tipo di calcestruzzo;
c) la  verifica  dei  calcoli  di  stabilità  delle  opere  in  c.a.  e  delle  armature  di  sostegno

necessarie.
2. Nella scelta dei materiali verranno osservate le norme già precedentemente specificate.

B) CEMENTO
Il cemento sarà del tipo 325, 425 e 525 e dovrà rispondere ai limiti di accettazione contenuti

nella Legge 26/5/1965 n. 595, nel D.M. 31/08/1972, al Decreto Ministero dell'Industria Commercio e
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Artigianato 12/07/1999 n. 314 ed essere conforme a quanto previsto dalla UNI EN 197-1:2011, dalla
UNI 197-2:2014. 

L'Impresa dovrà preoccuparsi di approvvigionare il  cemento presso stabilimenti che diano
garanzia di bontà, costanza del tipo, continuità di fornitura.

La Direzione lavori si riserva comunque di accertare le qualità e le caratteristiche del cemento
presso un laboratorio ufficiale per prove di materiale. Le prove potranno essere ripetute su una stessa
partita qualora sorgesse il dubbio di un degradamento delle qualità del cemento dovuto ad una causa
qualsiasi.

C) DOSAGGIO DEL CEMENTO
Sarà indicato nei rispettivi articoli di elenco e riferito, al metro cubo di calcestruzzo finito.

Resta in facoltà della Direzione dei lavori, però, di prescrivere un diverso dosaggio conteggiando la
variazione del prezzo, in base alla relativa voce di elenco.

D) AGGREGATI – SABBIA
Dovranno corrispondere alle caratteristiche già in precedenza specificate. Saranno rifiutati i

pietrischetti,  pietrischi e graniglie contenenti una percentuale superiore al 15% in peso di elementi
piatti o allungati la cui lunghezza sia maggiore di 5 volte lo spessore medio.

E) GRANULOMETRIA
Per tutti i calcestruzzi sarà determinata la composizione granulometrica degli aggregati e del

legante, secondo formule proposte dall'Impresa ed accettate dalla Direzione dei lavori in modo da
ottenere i requisiti di resistenza richiesti per ciascun articolo.

Per ogni tipo di calcestruzzo dovrà essere previsto l'impiego di almeno tre classi di inerti, la
cui composizione dovrà dare la granulometria stabilita.

F) ACQUA
L’acqua proverrà da fonti ben definite che diano acqua limpida, dolce ed esente da tracce di

cloruri e solfati.
Il rapporto acqua cemento sarà stabilito dalla Direzione dei lavori.  La quantità d'acqua di

impasto, tenuto conto dell'umidità variabile contenuta negli inerti, dovrà essere costantemente regolata
in modo da rimanere nelle quantità totali prescritte. Comunque detto rapporto dovrà essere inferiore a
0,5 (una parte di acqua e due di cemento in peso).

Qualora l'Impresa dovesse  aumentare  la  quantità  di  acqua,  dovrà aumentare  a  sue spese,
anche la quantità di cemento in modo da mantenere costante il prescritto rapporto acqua-cemento.

G) DIMENSIONI MASSIME DEGLI AGGREGATI
Le massime dimensioni degli aggregati sono stabilite in cm 5 se si tratta di lavori correnti di

fondazione e di elevazione anche armati, muri, piedritti, briglie e cigli; in cm 4 se si tratta di cementi
armati ed in cm 2 se si tratta di getti di limitato spessore (copertine, zanelle, cordonate, ecc.).

H) CONFEZIONI E TRASPORTO
La confezione del conglomerato dovrà essere eseguita con mezzi meccanici e la dosatura di

tutti i vari componenti la miscela dovrà essere effettuata a peso. Per le opere di minore importanza la
Direzione  dei  lavori  potrà  tuttavia  consentire,  a  suo  insindacabile  giudizio,  che la  dosatura venga
eseguita a volume.

L'impasto dovrà risultare di consistenza uniforme ed omogenea uniformemente coesivo (tale
cioè da essere trasportato e manipolato senza che si  verifichi  la  separazione dei  singoli elementi),
lavorabile  (in maniera che non rimangano vuoti  nella massa o sulla superficie dei manufatti  dopo
eseguita la vibrazione in opera).

Il trasporto del conglomerato a piè d'opera dovrà essere effettuato con mezzi idonei ad evitare
la  separazione  per  decantazione  dei  singoli  elementi  costituenti  l'impasto  durante  il  percorso
dall'impastatrice al luogo di impiego.
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I) POSA IN OPERA
La posa in opera sarà eseguita con ogni cura e regola d'arte, preservano le reti tecnologiche

esistenti ed il manto di impermeabilizzazione, dopo aver preparato accuratamente e rettificati i piani di
posa, le casseforme, i  cavi da riempire ed in maniera che i getti  abbiano a risultare perfettamente
conformi ai particolari costruttivi approvati ed alle prescrizioni del Direttore dei lavori. Si avrà cura
che in nessun caso si verifichino cedimenti dei piani di appoggio e delle pareti di contenimento.

I getti potranno essere iniziati solo dopo la verifica degli scavi e delle casseforme da parte
della Direzione dei lavori. Il calcestruzzo sarà posto in opera ed assestato con ogni cura in modo che le
superfici esterne si presentino lisce, uniformi e continue, senza sbavature, incavi e irregolarità di sorta.

L'assestamento in opera verrà eseguito mediante vibrazioni, con idonei apparecchi approvati
dalla  Direzione dei  lavori.  All'uopo il  getto  sarà  eseguito  a  strati  orizzontali  di  altezza limitata e
comunque non superiori ai cm 50 ottenuti dopo la vibrazione. Tra le successive riprese di getto non
dovranno aversi distacchi o discontinuità o differenza di aspetto e la ripresa potrà effettuarsi solo dopo
che la superficie del getto precedente sia stata accuratamente pulita, lavata e ripresa con malta liquida
e dosata a q.li 6 di cemento per ogni mc. di sabbia. Quando il calcestruzzo fosse gettato in acqua, si
dovranno adottare gli accorgimenti necessari per impedire che l'acqua lo dilavi o ne pregiudichi il
pronto consolidamento.

A  posa  ultimata  sarà  curata  la  stagionatura  dei  getti,  in  modo  da  evitare  un  rapido
prosciugamento delle superfici dei medesimi, usando tutte le cautele ed impiegando i mezzi più idonei
allo scopo. Durante il periodo di stagionatura, i getti saranno riparati da possibilità di urti, vibrazioni e
sollecitazioni di ogni genere.

La Direzione dei lavori potrà richiedere che le murature in calcestruzzo vengano rivestite
sulla superficie esterna con paramenti speciali in pietra od in laterizio; in tal modo i getti dovranno
procedere contemporaneamente al rivestimento ed essere eseguiti in modo da consentire l'adattamento
e l'ammorsamento.

Le demolizioni e le rimozioni vengono compensate coi prezzi previsti.
Il  materiale  proveniente  dalle  demolizioni  dovrà  essere  portato  a  rifiuto  a  discarica  da

procurarsi a cura e spese dell’Assuntore.
Le demolizioni dei muri e di opere sotto terra sono compensati col prezzo dello scavo e col

valore dei materiali utilizzabili che rimangono all'Impresa.
Tutti gli  oneri suindicati  s'intendono compresi e compensati  nel relativo prezzo di elenco

della  demolizione  di  murature.  Le  cordonate  ed  i  manufatti  di  fognatura  ricuperati  rimangono di
proprietà dell'Amministrazione.

L'Impresa dovrà attenersi scrupolosamente alle norme di cui la Legge 5.11.1971 n. 1086, ed
in  particolare  alle  "Norme  tecniche  per  l'esecuzione  delle  opere  in  cemento  armato  normale,
precompresso e per le strutture metalliche" e relativi allegati di cui il Decreto Ministeriale 1.4.1983 e
successive modificazioni e integrazioni ai sensi  dell'art.  21 della Legge sopra citata, oltre che alle
norme specificate contenute nel presente Capitolato.

L'impiego  dei  conglomerati  sarà  preceduto  in  ogni  caso  da  uno  studio  preliminare,  con
relative prove sia sui materiali da impiegare che sulla composizione degli impasti, e ciò allo scopo di
determinare la migliore formulazione atta a garantire i requisiti richiesti dal contratto.

L'Appaltatore dovrà provvedere, a sua cura e spese, a far redigere, prima dell'inizio dei lavori,
il progetto esecutivo delle opere da costruire. Dal progetto redatto dall'Appaltatore devono risultare
tutte  le  dimensioni  e  disposizioni  del  conglomerato e  del  metallo  e  i  relativi  calcoli  giustificativi
nonché la precisa indicazione delle qualità  e proprietà dei  materiali da impiegarsi,  le dosature del
conglomerato e le modalità di costruzione, del disarmo e delle prove dell'opera.

Tutte le opere in cemento armato incluse nell'opera appaltata, saranno quindi eseguite in base
ai calcoli di stabilità ed alle verifiche che l'Impresa dovrà eseguire a sua cura e spese nei termini di
tempo fissati dalla Direzione dei lavori, attenendosi alle norme particolari che saranno eventualmente
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impartite. I disegni esecutivi ed i relativi calcoli dovranno essere firmati da un ingegnere di fiducia
dell'Impresa.

L'esame e verifica da parte della Direzione dei lavori dei calcoli delle centine ed armature di
sostegno, nonché delle strutture in c.a. non esonera in alcun modo l'Impresa dalle responsabilità ad
essa derivanti per legge e per le pattuizioni del contratto, restando stabilito che, malgrado i controlli
eseguiti  dalla  Direzione  dei  lavori,  essa  Impresa  rimane  unica  e  completa  responsabile  degli
inconvenienti di qualunque natura, importanza e conseguenza che avessero a verificarsi

Prima  di  procedere  al  getto  del  conglomerato,  occorre  verificare  e  documentare
eventualmente con fotografie che l'armatura corrisponda esattamente alle indicazioni del progetto e
che si sia provveduto a fissarla stabilmente, in modo da assicurare l'invariabilità della posizione dei
ferri durante il getto e la vibrazione del conglomerato nonché applicare gli apparecchi di misura per il
rilievo dei cedimenti delle armature durante il getto.

Disposti i ferri nella posizione progettata, si procederà alla messa in opera del conglomerato
cementizio a strati di spessore non maggiore di 15 cm, vibrati con adatti apparecchi, fino a che l'acqua
trasudi od affiori alla superficie del getto. Nelle riprese di lavoro, da evitarsi il più possibile, se il
conglomerato  è  ancora  molle,  se  ne  spalmerà la  superficie  con malta  ricca  di  cemento;  se  è  già
indurito, prima di detta spalmatura, si rimetterà a vivo la superficie, rendendola scabra, lavandola con
acqua, in modo da assicurare il collegamento con la ripresa del getto.

E' vietato mettere in opera il conglomerato a temperatura inferiore a zero gradi centigradi;
nelle  costruzioni  esposte  a  notevoli  variazioni  di  temperatura  si  dovranno  adottare,  durante
l'esecuzione, gli opportuni accorgimenti per evitare gli inconvenienti che ne possono derivare

Se il  getto  dovesse essere  effettuato  durante la  stagione invernale l'Impresa dovrà tenere
registrati giornalmente i minimi di temperatura desunti da un apposito termometro esposto nello stesso
cantiere di lavoro.

Le opere di conglomerato armato, fino a sufficiente maturazione cioè per un periodo di tempo
da otto a quattordici giorni, dovranno essere periodicamente innaffiate e ricoperte di sabbia o di tela,
mantenute  umide.  Ove  occorra,  dovranno  essere  più  efficacemente  protette  contro  le  vicende
meteoriche, dai raggi solari specialmente nella stagione estiva e dal gelo durante l'inverno.

Nessuna  opera in  conglomerato dovrà essere soggetta  al  passaggio diretto  degli  operai  o
mezzi d'opera, prima che abbia raggiunto un sufficiente grado di maturazione.E' proibito caricare o
mettere in esercizio comunque le strutture che non siano ancora sufficientemente stagionate.

Non  si  procederà  ad  alcun  disarmo  prima  di  aver  accertato  che  il  conglomerato  abbia
raggiunto un grado sufficiente di maturazione. Nelle migliori condizioni atmosferiche non si devono
rimuovere prima di cinque giorni le sponde dei casseri delle travi e quelle dei pilastri; non si procede al
disarmo prima di dieci giorni per le solette e non prima di un mese per i puntelli delle nervature.

La rimozione delle armature in legname dovrà effettuarsi in modo che la costruzione non
riceva urti,  scuotimenti e vibrazioni e quando si sarà accertato che il  conglomerato ha fatto buona
presa. Subito dopo la sfornatura, l'intera superficie esterna della struttura dovrà essere trattata con una
boiacca fluidissima di cemento da somministrare o diffondere uniformemente con un pennello, previo
accurato risarcimento, con malta ricca di cemento, delle superfici alveolari.

La resistenza caratteristica dei conglomerati indicati dal progettista delle strutture e indicata
pure nella corrispondente voce dell’Elenco prezzi unitari, dovrà venire controllata in base alle vigenti
norme di Legge allegate al D.M. 14/1/2008 

Per le norme di collaudo valgono le disposizioni contenute nell'art. 7 della Legge 5.11.1971
n. 1086 e nel D.M. 14/1/2008.

L'Impresa è obbligata a tutti gli apprestamenti necessari alle prove di carico sia statiche che
dinamiche tanto per il collaudo provvisorio con le modalità che verranno indicate dal Direttore dei
lavori prima di aprire al pubblico l'opera, sia di quello che potrà indicare il collaudatore in sede di
collaudo definitivo del lavoro, ivi compresi i relativi elaborati di calcolo.

In particolare, tanto nel primo quanto nel secondo caso, l'Appaltatore dovrà fornire i mezzi
necessari per raggiungere i sovraccarichi previsti nei calcoli di stabilità e di collaudo, gli occorrenti
flessimetri  ed  apparecchiature  ottiche  di  precisione  od  estendimetri,  i  ponteggi  e  quanto  altro
necessario per le due operazioni sopraccitate, secondo le disposizioni della Direzione dei lavori.
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Prima di iniziare i lavori, l'Impresa deve comunicare all'ufficio dirigente, a norma del vigente
regolamento, il nome del proprio Direttore tecnico. Durante l'esecuzione delle opere la Direzione dei
lavori avrà il diritto di ordinare tutte quelle cautele, limitazioni, prescrizioni di ogni genere, che essa
riterrà necessarie nell'interesse della regolarità e sicurezza del transito ed alle quali l'Impresa dovrà
rigorosamente attenersi senza poter accampare pretese di indennità o compensi di qualsiasi natura e
specie diversi da quelli stabiliti dal presente Capitolato Speciale e relativo Elenco prezzi unitari.

Il ferro e l'acciaio dolce dovranno essere lavorati diligentemente con maestria e regolarità di
forma, precisione di dimensioni e con particolare attenzione nelle saldature e bullonature. Saranno
rigorosamente rifiutati tutti quei pezzi che presentassero il più leggero indizio di imperfezione.

Per la ferramenta di qualche rilievo, l'Appaltatore dovrà preparare e presentare alla Direzione
un campione il quale, dopo approvato dalla Direzione stessa, dovrà servire da modello per tutta la
provvista.

Per tutti i lavori in ferro, salvo contrarie disposizioni della Direzione, dovrà essere eseguita la
coloritura a due mani di minio di piombo e a due mani successive ad olio di lino cotto con biacca e
tinta scelta, vernice nera o smalto.

Per i ferri da impiegare nella costruzione di opere di cemento armato vengono richiamate le
norme contenute nel D.M. 14.1.2008 "Norme tecniche per le costruzioni" e  successive modifiche,
avvertendo  che  la  lavorazione  dovrà  essere  fatta  in  modo  che  l'armatura  risulti  esattamente
corrispondente per dimensioni ed ubicazioni, alle condizioni del progetto.

La demolizione della parte della sovrastruttura legata a bitume per l’intero spessore o parte di
esso dovrà essere effettuata con idonee attrezzature munite di frese a tamburo funzionanti a freddo,
munite di nastro caricatore per il carico del materiale di risulta; su parere della D.L. potranno essere
impiegate fresatrici a sistema misto (preriscaldamento leggero), purché non compromettano il legante
esistente nella pavimentazione da demolire.

Le attrezzature tutte dovranno essere perfettamente efficienti e funzionanti e di caratteristiche
meccaniche, dimensioni e produzioni approvate preventivamente dalla committente. La superficie del
cavo (nel caso di demolizioni parziali del pacchetto) dovrà risultare perfettamente regolare in tutti i
punti, priva di residui di strati non completamente fresati che possono compromettere l’aderenza dei
nuovi tappeti da porre in opera.

L’Impresa si dovrà scrupolosamente attenere agli spessori di demolizione definiti dalla D.L.
Il rilievo degli spessori dovrà essere effettuato in contraddittorio. Lo spessore della demolizione dovrà
essere mantenuto costante in tutti i punti e sarà valutato mediando l’altezza delle due pareti laterali con
quella della parte centrale del cavo.

La pulizia del piano di scarifica, nel caso di fresature corticali o sub-corticali dovrà essere
eseguita con attrezzature approvate dalla D.L. munite di spazzole e dispositivi aspiranti, in grado di
dare un piano depolverizzato, perfettamente pulito.

Le pareti dei giunti longitudinali dovranno risultare perfettamente verticali e con andamento
longitudinale rettilineo e prive di sgretolature.

Sia il  piano fresato che  le pareti  dovranno,  prima della  posa in opera  dei  nuovi  strati  di
riempimento, risultare perfettamente pulite, asciutte e uniformemente rivestite dalla mano di attacco di
legante bituminoso.

Attorno ai chiusini dei servizi del sottosuolo la fresatura dovrà essere eseguita con idonee
attrezzature in modo dare il lavoro eseguito a perfetta regola d’arte.
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Nelle murature in genere – comprese quelle di sostegno del piano di imposta del giardino, che
dovranno servire per restauro di opere esistenti o che comunque a queste si dovranno collegare, dovrà
l’Appaltatore provvedere con le migliori regole dell’arte alle necessarie immorsature delle nuove con
le vecchie delle nuove con le vecchie parti dell’opera, in modo che il loro collegamento riesca perfetto;
tale onere è compreso nel relativo prezzo unitario della singola muratura.

Le  murature  in  elevazione  necessarie  alla  creazione  delle  aiuole  saranno  realizzate  in
calcestruzzo. I muretti saranno successivamente rivestiti.

NORME GENERALI
La preparazione del terreno assume un rilievo fondamentale per l'attecchimento ed il futuro

sviluppo  della  pianta.  L'ampiezza  e  la  profondità  della  buca  devono  essere  rapportate  con  le
dimensioni che raggiungerà la pianta.

Prima della preparazione delle buche è necessario accertarsi se il suolo è permeabile ed in
grado  di  trattenere  l'acqua  di  cui  avrà  bisogno  la  pianta.  In  caso  di  carenze  idriche  croniche  è
opportuno prevedere un impianto di irrigazione fisso.

Un valido drenaggio favorisce la crescita e lo stato di salute delle piante.
Lo scavo deve avvenire con terreno sufficientemente asciutto.

PARAMETRI
Le buche devono essere scavate in modo che risultino larghe e profonde almeno una volta e

mezzo rispetto alle dimensioni dell'apparato radicale o della zolla.
Indicativamente si forniscono le seguenti dimensioni minime:

 - buca Tipo A cm 100 x 100 x 80 (piante arboree)
 - buca Tipo B cm 70 x 70 x 70 (per grandi arbusti e cespugli)
 - buca Tipo C cm 40 x 40 x 40 (per piccoli arbusti, cespugli e piante tappezzanti)
 - buca Tipo D cm 30 x 30 x 30 (per piante erbacee perenni)
 - buca Tipo E cm 150 x 150 x 100 (alberature stradali ed esemplari)

MODALITÀ DI ESECUZIONE
Nell'apertura di buche, soprattutto se vengono impiegate trivelle, è opportuno smuovere il

terreno lungo le pareti e sul fondo per evitare l'effetto vaso.
Per le piante a radice nuda l'accorciamento delle radici deve limitarsi solo all'asporto delle

parti danneggiate e non per adattare l'apparato radicale al volume di buche troppo piccole.
La terra scavata deve essere accumulata a parte, i detriti e gli eventuali materiali di risulta

vanno raccolti e trasportati nelle discariche.
La terra fine proveniente dagli strati attivi non deve essere mescolata con quella proveniente

dagli strati più profondi. Nei terreni poco permeabili è necessario predisporre un adeguato drenaggio
disponendo uno strato di materiale arido sul fondo della buca e praticando se necessario ulteriori fori. 

NOTE
Si rende opportuno sottolineare che l'interramento del colletto delle piante al  di  sotto del

piano di campagna - in particolare per ottenere una maggiore stabilità di ancoraggio - è vietato. Questa
pratica provoca, nei terreni compatti, uno sviluppo stentato e spesso anche la morte delle piante.
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NORME GENERALI
In generale  l'epoca per la  messa a  dimora delle  piante  deve essere nel  periodo di  riposo

vegetativo,  scelto  in  rapporto alla  specie  vegetale  impiegata  e  ai  fattori  climatici  locali  evitando
comunque i periodi di gelo. Per i terreni pesanti sono da considerare i limiti di lavorabilità degli stessi.

RIFERIMENTI NORMATIVI
1. Si ricorda che il Codice Civile stabilisce alcune norme agli articoli:

892 Distanza per gli alberi
893 Alberi presso strada, canali e sul confine di boschi
895 Divieto di ripiantare alberi a distanza non legale.

2. Occorre inoltre tenere presenti gli usi e le consuetudini locali.

MODALITA’ DI ESECUZIONE
Epoca di messa a dimora: dall’autunno alla primavera durante il riposo vegetativo, tranne i

periodi eccessivamente umidi e di gelo.
Alcune specie di conifere e di alberi e arbusti sempreverdi vengono messe a dimora nella fase

di riposo estivo o all’inizio della ripresa vegetativa, l’estensione dei lavori al periodo estivo o all’inizio
della  ripresa  vegetativa,  l’estensione  dei  lavori  al  periodo  estivo  implica  l’utilizzo  di  piante
adeguatamente  preparate  e  fornite  in  zolla  o  in  contenitore  (vaso,  mastello,  modellatura  con film
plastico, ecc.)

In qualunque periodo si operi è opportuno effettuare una ottima preparazione del terreno e
assicurarsi che questo sia ben drenato (se compatto) e capace di immagazzinare l’acqua necessaria alle
future esigenze delle piante.

Per le piante a radice nuda l’accorciamento delle radici deve limitarsi solo all’asporto delle
parti danneggiate e non per adattare l’apparato radicale alla buca troppo piccola.

MESSA A DIMORA DI ALBERI, ARBUSTI E CESPUGLI
Alcuni giorni prima della piantagione, l’Impresa dovrà procedere, se richiesto dalla Direzione

Lavori,  al riempimento parziale delle buche già predisposte, in modo che le piante possano essere
collocate su uno strato di fondo di spessore adeguato alle dimensioni della zolla o delle radici delle
diverse specie vegetali.

La messa a dimora degli alberi, degli arbusti e dei cespugli dovrà avvenire in relazione alle
quote finite, avendo cura che le piante non presentino radici allo scoperto oppure risultino, una volta
assestatosi il terreno, interrate oltre il livello del colletto.

L’imballo della zolla costituito da materiale degradabile (es. paglia, canapa, juta, ecc.), dovrà
essere tagliato al colletto e aperto sui fianchi senza rimuoverlo da sotto la zolla, togliendo soltanto le
legature metalliche e il materiale di imballo in eccesso.

La  zolla  deve  essere  integra,  sufficientemente  umida,  aderente  alle  radici;  se  si  presenta
troppo asciutta dovrà essere immersa temporaneamente in acqua con tutto l’imballo.

Analogamente si dovrà procedere per le piante fornite in contenitore.
Per le piante a radice nuda parte dell’apparato radicale dovrà essere, ove occorra, spuntato

alle estremità delle radici, privato di quelle rotte o danneggiate.
Le piante dovranno essere collocate senza  provocare  ferite od interventi  di  svettatura,  ed

orientate in modo da ottenere il miglior risultato estetico e tecnico (es. precedente orientamento della
pianta in vivaio, ecc.) in relazione agli scopi della sistemazione.

Prima del riempimento definitivo delle buche, gli alberi, gli arbusti e i cespugli di rilevanti
dimensioni dovranno essere resi stabili per mezzo di pali di sostegno, ancoraggi e legature. L’Impresa
procederà poi al riempimento definitivo delle  buche con terra  di  coltivo,  costipandola con cura in
modo che non rimangano vuoti attorno alle radici o alla zolla.

Il riempimento delle buche, sia quello parziale prima della piantagione, sia quello definitivo,
potrà essere effettuato, a seconda delle necessità, con terra di coltivo semplice oppure miscelata con
torba.
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Nel  caso  la  Direzione  Lavori  decida  che  all’atto  dell’impianto  venga  effettuata  una
concimazione secondaria localizzata, l’Impresa avrà cura di spargere il fertilizzante attorno e vicino
alle radici o alle zolle, in modo da evitare danni per disidratazione.

A riempimento ultimato, attorno alle piante dovrà essere formata una conca o bacino per la
ritenzione dell’acqua da addurre subito dopo in quantità abbondante, onde favorire la ripresa della
pianta e facilitare il costipamento e l’assestamento della terra attorno alle radici e alla zolla.

PROTEZIONE DELLE PIANTE MESSE A DIMORA

Nelle zone dove potrebbero verificarsi danni causati da animali domestici o selvatici oppure
dal transito di persone o automezzi, l’Impresa dovrà proteggere singolarmente o in gruppi, le piante
messe a dimora con opportuni ripari (es. reti metalliche, protezioni in ferro o in legno, griglie, ecc.) e/o
sostanze repellenti precedentemente concordati ed approvati dalla Direzione Lavori. Se previsto dal
progetto, alcuni tipi di piante (tappezzanti, piccoli arbusti, ecc.) dovranno essere protette dai danni
della pioggia battente, dalla essiccazione e dallo sviluppo di erbe infestanti per mezzo di pacciamature
(paglia, foglie secche, segatura, cippatura di ramaglia e di corteccia di conifere, ecc.) od altro analogo
materiale precedentemente approvato dalla Direzione Lavori.

ANCORAGGIO

Prima della messa a dimora della pianta, il palo deve essere infisso nel fondo della buca in
terreno non lavorato per una profondità di almeno 30 cm. I pali in posizione obliqua devono essere
infissi per almeno 50 cm nel terreno al di fuori della buca.

La parte del tutore fuori terra deve possedere un'altezza inferiore di 20-25 cm rispetto alle
ramificazioni più basse della chioma (piante impalcate).

Le estremità dei pali tutori non devono essere danneggiate durante la messa in opera nel
terreno.

Il palo tutore non deve danneggiare la zolla e non deve risultare in contatto diretto con la
pianta. Se dovesse verificarsi una zona di frizione fra il tutore e la pianta, questa dovrà essere protetta
per impedire danni al fusto (protezione fra pianta e complesso di ancoraggio, per esempio, mediante
cuscinetti  in  materiale  elastico).  In  zone  sottoposte  ad  allagamenti  o  scoscendimenti  i  pali  tutori
devono essere collocati in senso opposto alla corrente e all'agente di destabilizzazione; sulle scarpate
verranno sistemati in  posizione verticale.  Gli  ancoraggi devono essere saldissimi al  suolo,  i  tutori
risulteranno  diritti  e  bene  infissi  oppure  muniti  di  accorgimenti  che  ne  assicurino  l'assoluta
permanenza in posizione eretta.

I tutori inclinati devono essere dotati di strutture ausiliarie che ne garantiscano la posizione;
allo scopo si possono usare contropicchetti o strutture traverse alla base del palo.

I tutori costituiti da tiranti di corda, filo di ferro, ecc. sono estremamente facili al rilassamento
e agiscono solo per trazione. Gli ancoraggi di questo tipo devono essere corredati di autoregolatori
della  tensione  e il tirante deve essere  reso visibile  al  fine di  evitare pericolosi  danni  a  persone o
animali.

CONCIMAZIONE

La concimazione potrà essere effettuata:
a) all'impianto con l'impiego di concimi minerali a lenta cessione oppure con concimi organici o

minerali da incorporare nello strato superiore del terreno. Nel caso di alberature stradali parte dei
concimi dovrà essere distribuita anche sul fondo della buca al di sotto delle radici per stimolarne
lo sviluppo in profondità.

b) a due o tre mesi dall'impianto incorporando il concime nella parte superiore del terreno.
Il  tipo,  la  forma e la quantità  del  concime devono essere adatti  alle  specie impiegate ed

indicati nel progetto, che specificherà inoltre il tipo di ammendante e le quantità da somministrare.
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L’Impresa dovrà presentare alla Direzione dei Lavori tutti  i  disegni delle opere eseguite,  i
calcoli di stabilità delle murature, delle centine e dei manufatti richiesti, in modo da poter procedere
alla contabilizzazione delle opere.

Di  detti  calcoli  e  disegni,  però,  anche  se  approvati  dalla  Direzione  dei  lavori,  l’Impresa
assumerà  la  completa  e  totale  responsabilità  agli  effetti  di  qualsiasi  eventuale  inconveniente  che
dovesse in avvenire verificarsi nell’opera.

La nomina del collaudatore per le prove di carico se ritenute necessarie e tutte le procedure di
collaudo rispetteranno quanto previsto nella L. 1086/7 e nel D.M. 14/1/2008;

Oneri questi tutti che si intendono compresi nei relativi prezzi unitari.

Nel complesso tutti gli interventi di potatura, oltre a non alterare l’habitus tipico della specie
ed il valore estetico dell’esemplare, dovranno sempre e comunque rispettare la zona di inserzione del
ramo e/o della branca (zona del collare), avendo cura di non ledere assolutamente tale zona e di non
produrre  slabbrature,  scosciature  e/o  danni  di  alcun  genere  ai  tessuti  rimanenti.  E’  assolutamente
vietato l’utilizzo di ramponi.

L’esecuzione  dei  tagli  dovrà  tener  conto  delle  più  moderne  tecniche  di  potatura  e  delle
direttive del  tecnico preposto ai lavori più in particolare PER TUTTE LE PIANTE ALLEVATE A
FORMA OBBLIGATA è PRESCRITTO IL TAGLIO DEI RAMI CON CESOIE PNEUMATICHE.

La superficie dei tagli dovrà risultare liscia al tatto e la sezione di taglio dovrà risultare di
forma ovoidale. La corteccia circostante la superficie del taglio non dovrà presentare slabbrature. Tutte
le  superfici  di  taglio  di  diametro  maggiore  di  8  cm dovranno  essere  tratte  immediatamente  con
anticrittogamici a sali quaternari di ammonio o similari, preventivamente autorizzati dalla D.L..

Nel corso dei lavori potrà presentarsi la necessità di adottare particolari tecniche preventive di
eventuali  fitopatie.  In  questi  casi  l’Appaltatore  dovrà  eseguire  scrupolosamente  le  disposizioni
impartite dalla D.L.

Soprattutto, nelle potature ed abbattimenti dei platani, dovranno essere disinfettati la lama e la
catena della motosega ogni qualvolta si passa da un soggetto all’altro. In ceppaie marcescenti o affette
da Armillaria mellea è rigoroso il trattamento a base di solfati o prodotti cuprici.

L’esecuzione  dei  tagli  dovrà  tener  conto  delle  più  moderne  tecniche  di  potatura  e  delle
direttive del tecnico preposto ai lavori.

La superficie dei tagli dovrà risultare liscia al tatto e la sezione di taglio dovrà risultare di
forma ovoidale.

La corteccia circostante la superficie del taglio non dovrà presentare slabbrature.
Tutte  le  superfici  di  taglio  di  diametro  maggiore  di  8  cm  dovranno  essere  tratte

immediatamente con prodotti anticrittogamici, preventivamente autorizzati dalla D.L.. Nel corso dei
lavori potrà presentarsi la necessità di adottare particolari tecniche preventive di eventuali fitopatie. In
questi casi l’Appaltatore dovrà eseguire scrupolosamente le disposizioni impartite dalla D.L.

spollonatura  delle  alberature:  tale  operazione  prevede  l’eliminazione  mediante  taglio  dei
ricacci o polloni sia basali che lungo il tronco delle alberature fino ad una altezza massima di 4 metri.
Il  taglio deve essere effettuato raso al tronco e al terreno con asporto a discarica del  materiale di
risulta;

taglio della vegetazione a bordo strada: tale operazione comprende l’eliminazione mediante il
taglio  a  mano  o  con  mezzi  meccanici  oppure  mediante  estirpo,  quando  necessario,  di  tutta  la
vegetazione spontanea cresciuta ai bordi delle strade per una larghezza fino a 2 metri, compreso lo
sfalcio e l’abbattimento di piante secche o pericolanti. L’intervento comprende anche la potatura di
rimonda dei rami secchi e pericolosi o che comunque costituiscano intralcio o pericolo alla libera
circolazione di mezzi o persone nelle strade adiacenti, da eseguirsi su cespugli arbusti ed alberi di
qualsiasi altezza anche a distanza superiore a 2 metri dal bordo strada per un’altezza di lavoro (o di
esecuzione del taglio) inferiore a 5 m dalla base della pianta. I materiale di risulta derivanti da tali
operazioni,  salvo  prescrizione  diverse  impartite  in  sito  dalla  Direzione  dei  Lavori  della  stazione
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appaltante, dovranno essere completamente eliminati mediante asporto e conferimento a discarica a
carico  dell’Appaltatore,  compreso eventualmente  materiale  improprio  (immondizie,  pietre  o  altro)
presente presso la fascia stradale;

asporto di piante schiantate in sito: l’operazione comprende l’asporto di piante schiantate nelle
zone di intervento compreso l’asporto di tutto il materiale di risulta derivante da tale operazione ed il
suo conferimento a discarica a spesa e a carico dell’Appaltatore;

Per l’esecuzione dei lavori di formazione dei vialetti si procederà secondo quanto previsto da
specifica voce dell’elenco prezzi.

Per quanto riguarda la sistemazione del fondo dei vialetti verrà preparata previa cilindratura
del materiale inerte esistente e l’apporto di materiale analogo ove si rende necessario per la formazione
della relativa pendenza.

Se il materiale lo richiede per scarsità di potere legante è necessario correggerlo con materiale
adatto  aiutandone  la  penetrazione  mediante  leggero  innaffiamento  tale  che  l’acqua  non  arrivi  al
sottofondo.

Le cilindrature dovranno essere eseguite procedendo da monte verso valle.
Preparato il sottofondo si procederà alla stesura del materiale di finitura e stesa del misto rosso

e compattazione meccanica con contemporanea innaffiatura delle materie.

Il sottofondo per il piano di posa delle lastre di pietra e per i cubetti sarà preparato mediante
stesura di uno strato di almeno 4 cm di sabbia granita miscelata con 50 kg di cemento Portland 325
ogni mc di sabbia.

Gli elementi lapidei sia in cubetti che in lastre saranno posti in opera a corsi a forma diverse
secondo gli  elaborati  grafici  di  progetto,  con  lo  sviluppo verso  l’alto  del  percorso,  con  il  centro
spostato corso per  corso,  secondo quanto disposto dalla  Direzione  dei  Lavori  o  in ogni  caso con
geometriche indicate al momento dalla Direzione stessa. Saranno disposti sul piano di fondazione di
cui  al primo comma, annaffiati  abbondantemente per l’assestamento e battuti a due riprese con la
mazzeranga  o il  vibro compressore.  Le fugature dei  cubetti  lapidei  saranno riempite a  livello  del
cubetto con malta di cemento pozzolanico in rapporto 1/3.
Ai fini della liquidazione verrà in ogni caso misurata la sola superficie effettivamente pavimentata,
escludendosi  pertanto qualsiasi  elemento non facente parte  del  rivestimento stesso,  che abbia una
superficie  maggiore  o  uguale  a  mq.  0,50  anche  se  l’esistenza  di  detto  elemento  abbia  procurato
all’Assuntore maggiori oneri nella posa in opera.

NORME GENERALI
Le sementi impiegate nell’esecuzione di manti erbosi, siano esse pure od in miscuglio, devono
presentare i requisiti di legge richiesti in purezza e germinabili, od essere fornite in contenitori
sigillati ed essere accompagnato dalle certificazioni ENSE.

MATERIALI
Per la formazione de prati si impiegano di norma semi di graminacee, fatta esclusione per i
prati  da  realizzarsi  in  particolari  situazioni  climatiche  e  podologiche  o  destinate  ad  usi
determinati e previsti dal progetto esecutivo.
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MODALITA’ DI ESECUZIONE
Eseguite tutte le operazioni preparatorie del terreno la semina può avvenire a macchina o a
mano.
Le  specie  da  impiegarsi  dovranno essere  quelle  indicate  ed  eventualmente  integrate  dalla
Direzione Lavori; la purezza e la terminabilità dovranno essere uguali o superiori a quanto
fissato dalle norme comunitarie ed in ogni caso non inferiori al 75%. La preparazione del letto
di semina per tappeto erboso dovrà essere eseguita mediante motocoltivatore o motofresatrice,
operante fino alla profondità di cm. 15, effettuata con 2 passaggi incrociati,  conferendo al
terreno un ottimo piano di semina, senza affioramento di ciottoli, materiali diversi, erbacce,
ecc. compreso trasporto di eventuale materiale di rifiuto in discarica.

EPOCA DELLA SEMINA
Il periodo più favorevole è la primavera o fine estate (settembre-ottobre), comunque non dovrà

avvenire mai sui terreni bagnati o gelati. La Ditta appaltante è libera di effettuare le operazioni di
semina in qualsiasi periodo stagionale, restando a suo carico le eventuali operazioni di risemina, nel
caso in cui la germinazione (“nascita”) non si manifestasse in modo regolare ed uniforme.
SEMINA

Avverrà sul terreno preparato come prescritto in precedenza; inoltre quanto la composizione
chimico-fisica del  terreno lo  richieda,  si provvederà a correggerlo con calce, torba o altri  additivi
secondo quanto sarà risultato dalle analisi. In tal caso si avrà cura che detti prodotti siano distribuiti
uniformemente sul  terreno od interrati  con leggera fresatura.  Alle  normali  concimazioni  dovranno
essere aggiunte, se necessario, somministrazioni  di  concimi fosfatici  o potassici, mentre i concimi
azotati verranno somministrati in “copertura”.

Prima  di  procedere  alla  semina  si  dovrà  darne  tempestivamente  comunicazione  alla  D.L.
affinché  questa  possa  effettuare  l’eventuale  prelevamento  di  campioni  e  controllare  le  quantità  e
modalità di lavoro.

I vari tipi di miscugli da usarsi verranno indicati di volta in volta dalla D.L.
La semina dovrà essere eseguita a “spaglio” (a mano) in giornate non ventose, impiegando

personale  altamente  specializzato,  effettivamente  capace  di  distribuire  regolarmente  il  seme  sulla
superficie. Il prato potrà essere seminato con l’ausilio di mezzi meccani (seminatrici adatte munite di
rulli  a griglia, ecc.); contemporaneamente si provvederà alle eventuali somministrazioni di concimi
minerali complessi.

Il seme cosparso verrà leggermente interrato mediante rastrellatura (od altro mezzo) di tutta la
superficie la quale, successivamente, dovrà essere rullata usando un rullo di peso non superiore a kg.
150.
CURE COLTURALI

L’Appaltatore,  oltre  alle  cure colturali  normalmente richieste  (sarchiature,  ecc.)  durante lo
sviluppo delle essenze prative fino all’epoca di collaudo dovrà provvedere alle varie falciature.

Le falciature dovranno essere eseguite allorché l’essenza prativa raggiunga un’altezza di cm.
10-15, tagliando a circa 5 cm da terra con l’ausilio di tosatrici adeguate. Ogni tre sfalci l’Appaltatore
dovrà effettuare lo spandimento di concime minerale ternario nel quantitativo di ql 0,50 per ogni ettaro
di superficie coperta.

L’erba tagliata dovrà essere raccolta subito e depositata secondo le istruzioni impartite dalla
D.L.  Tali  operazioni  dovranno  essere  eseguite  con  la  massima  tempestività  e  cura,  evitando  la
dispersione sul piano viabile.

Nel primo caso il lavoro può essere eseguito con macchine plurioperatrici che con una sola
passata eseguono tutte le operazioni ((distribuzione del seme, concimazione, rullatura).

Nel secondo caso, a spaglio, si consiglia l’effettuazione in giornate prive di vento, eseguendo
due passate leggere tra loro perpendicolari. Se si impiega seme minuto, si suggerisce di miscelarlo con
materiale  inerte  (sabbia  silicea)  allo  scopo  di  favorire  l’omogeneità  della  distribuzione.
Successivamente si procederà alla copertura del seme e alla rullatura. Ultimata la semina si esegue la
prima irrigazione a pioggia lenta in modo da garantire l’umettamento della superficie con un apporto
medio di 5-7 litri per metro quadrato di acqua (equivalente a 5-7 mm di altezza) al giorno, in funzione
della natura del terreno e del periodo in cui si opera.

Successivamente  l’impresa  provvederà  alla  manutenzione  del  prato  secondo  i  termini
contrattuali con le seguenti operazioni:

- tosature, concimazioni, difesa fitosanitaria, ricarichi e risemine.
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La Ditta sarà responsabile dell’impianto fino alla fine della stagione vegetativa successiva a
quella  di  collocazione  a  dimora,  se  questa  è  intervenuta  entro  il  mese  di  maggio,  fino  a  riposo
autunnale successivo qualora l’impianto fosse avvenuto in autunno.

Qualora si verificassero radure o fallanze, queste dovranno essere prontamente reintegrate con
nuove semenze. L’Appaltatore resterà responsabile delle superfici seminate per un periodo, a garanzia
dell’attecchimento  del  prato fino alla  predisposizione del  certificato di  regolare esecuzione  e sarà
tenuto a compiere in detto periodo tutte  le operazioni che si  rendessero necessarie,  gli  sfalci  e le
innaffiature.

E’ rigorosamente vietato all’Appaltatore di tagliare o abbattere alberature di qualsiasi genere
senza la preventiva autorizzazione della D.L. o dell’Assistente tecnico per i lavori vegetazionali. Se
l’Appaltatore, di sua iniziativa e senza la predetta autorizzazione rilasciata per iscritto, procederà al
taglio o all’abbattimento di alberature, verranno addebitati all’Impresa qualsiasi tipo di danno inferto
al patrimonio pubblico o privato.

L’Impresa è tenuta ad intervenire entro 24 ore dall’ordine impartito dalla D.L e per la durata
complessiva dell'appalto dalla consegna dei lavori su qualsiasi albero che risulti pericoloso, invadente
ed instabile. Il compenso per gli interventi di messa in sicurezza è specificato nell’elenco prezzi. Tutte
le operazioni di taglio dovranno essere eseguite nel rispetto della struttura naturale dell’albero, tranne
che  nei  casi  di  forma  obbligata  dei  soggetti.  Le  chiome  degli  alberi  devono essere  raggiungibili
mediante piattaforma aerea ed in casi di impossibilità anche con tecniche di arrampicata in pianta. Si
richiede quindi la presenza di personale specializzato capace di intervenire mediante la tecnica del
tree-climbing.  Nello  specifico  la  Ditta  eseguirà  i  seguenti  interventi  di  potatura  per  la  mesa  in
sicurezza dei luoghi:

- potatura di rimonda che comprende l’eliminazione di tutte le parti secche, ammalate o deperimenti
presenti sulla chioma, oltre a tutte le altre presenze estranee (piante rampicanti, ferri, corde,nylon, ecc.)
eventualmente rinvenute sugli alberi in oggetto;

- potatura di selezione che comprende  l’eliminazione di rami e/o branche in competizione tra loro
per fenomeni di codominanza, vecchi interventi di capitozzatura che hanno rigenerato ricacci non più
selezionati,  ramie/o branche mal inserite o che si intersecano tra loro,  in maniera da ottenere una
distribuzione quanti più possibile regolare delle branche e dei rami rimanenti, senza lasciare parti di
chiome troppo fitte e/o troppo rade; si intende inoltre l’eliminazione corretta di tutti i ricacci, germogli
epicormici e polloni presenti al di sotto dell’impalcatura principale della pianta;

-potatura di contenimento che comprende  la riduzione in altezza ed in larghezza che porti ad un
abbassamento di massimo un terzo dell’altezza delle piante mediante tagli di ritorno e raccorciamento
dei rami laterali quel tanto che occorre affinché non interferiscono con le linee elettriche, eventuali
punti luce, facciate delle case e/o eventuali altre infrastrutture urbane. Il taglio di ritorno dovrà essere
effettuato selezionando un “ramo tiralinfa” di adeguate dimensioni (non inf. a 1/3 in diametro rispetto
al diametro del ramo ”freccia” tagliato); tale ramo tiralinfa dovrà avere inclinazione corretta, in modo
da non essere troppo debole rispetto alla punta che dovrà sostituire (inclinazione non inferiore a 30
gradi rispetto al piano orizzontale); l’esecuzione del taglio del ramo freccia dovrà essere netta e con la
medesima inclinazione del ramo tiralinfa rimanente. Eventualmente il ramo tiralinfa potrà anch’esso
subire interventi cesori in relazione alla necessità di renderlo maggiormente adatto allo scopo.

-  potatura di alleggerimento che comprende  la potatura effettuata sulla punta dei rami, per lo più
quelli  orizzontali,  in  maniera da  scaricarli  dall’eccessivo peso apicale,  renderli  strutturalmente  più
resistenti e facilitare lo sviluppo di rametti e/o gemme a legno più interne rispetto agli apici dominanti.

- potatura per la messa in sicurezza che comprende l’eliminazione del rischio di schianto di branche
e/o  rami  attuando  gli  interventi  di  potatura  precedentemente  descritti  in  maniera  adeguata  alla
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situazione particolare, così da prevenire l’eventuale rottura di dette parti deficitarie. Nel caso non fosse
possibile ridurre il rischio se non eliminando le branche o i rami mal inseriti e o pericolosi, si dovrà
procedere in tal senso; nei casi dubbi si prenderà accordi sul da farsi con la D.L.

Durante tutte le operazioni di potatura su questa specie di alberi la ditta appaltatrice, dovrà
comunque  attenersi  scrupolosamente  a  quanto  previsto  dal  Decreto  Ministeriale  per  Lotta
obbligatoria contro il cancro colorato del platano “Ceratocystis fimbriata”, e dalle disposizioni
specifiche  eventualmente  emanate  dal  Servizio  Fitosanitario  Regionale  in  merito.  Inoltre  se
durante gli interventi di potatura si dovessero evidenziare piante sospette di infezione da cancro
colorato, si dovrà immediatamente sospendere le operazioni di potatura e richiedere il parere del
Referente  tecnico  dell’Amministrazione  Durante  l’abbattimento  di  rami  dovrà  essere  usata
particolare  cura  affinché  i  medesimi,  nella  caduta  non  provochino  danni  a  persone,  cose  e
vegetazioni  sottostanti.  I  rami  da  tagliare  dovranno  esser  liberati,  in  precedenza  da  rami
secondari e bilanciati opportunamente.

Se richiesto l’Impresa è tenuta ad effettuare, durante l’intera  durata dell'appalto, anche le seguenti  
tipologie di intervento:
asporto delle specie rampicanti dai fausti degli alberi: tale operazione prevede l’eliminazione di tutte
le specie sarmentose rampicanti ritenute infestanti dalla Direzione Lavori cresciute sui tronchi degli
alberi, mediante taglio ed estirpo delle stesse per una altezza di almeno 2,5 m dalla base della pianta,
compresa la parte cresciuta sul terreno. L’intervento comprende inoltre il concentramento, l’asporto
del materiale di risulta ed il conferimento a discarica a specie e carico dell’Appaltatore;
eliminazione di specie ritenute infestanti  o invadenti di qualsiasi tipo: tale operazione prevede il
taglio e l’estirpo a mano o con mezzi meccanici di tutti gli arbusti ritenuti infestanti dalla Direzione
Lavori e cresciuti spontaneamente; il taglio dovrà essere eseguito il più possibile a raso, e comprende
anche l’eliminazione delle ceppaie di diversa natura eventualmente presenti. Tutti i materiali di risulta
dovranno essere completamente eliminati, asportati e conferiti in discarica, ivi compreso eventuale
materiale improprio (immondizie, pietre o altro) già presente in sito;
eliminazione  del  materiale  di  risulta:  tutto  il  materiale  di  risulta  delle  operazioni  previste  nel
presente Capitolato,  che a giudizio del  Direttore dei Lavori  della stazione appaltante dovrà essere
conferito  a  discarica,  ovvero  per  il  materiale  vegetale,  potrà  essere  fatto  smaltire  mediante
procedimento  di  coppatura  con  successivo  trasporto  del  cippato  in  località  impartita  dallo  stesso
Direttore dei Lavori. L’onere dell’intervento rimane a carico e a spese dell’Appaltatore;
spollonatura delle alberature: tale operazione prevede l’eliminazione mediante taglio dei ricacci o
polloni sia basali che lungo il tronco delle alberature fino ad una altezza massima di 4 metri. Il taglio
deve essere effettuato raso al tronco e al terreno con asporto a discarica del materiale di risulta;
taglio della vegetazione a bordo strada: tale operazione comprende l’eliminazione mediante il taglio
a mano o con mezzi meccanici oppure mediante estirpo, quando necessario, di tutta la vegetazione
spontanea  cresciuta  ai  bordi  delle  strade per  una larghezza fino a 2  metri,  compreso  lo  sfalcio  e
l’abbattimento di piante secche o pericolanti. L’intervento comprende anche la potatura di rimonda dei
rami secchi e pericolosi o che comunque costituiscano intralcio o pericolo alla libera circolazione di
mezzi o persone nelle strade adiacenti, da eseguirsi su cespugli arbusti ed alberi di qualsiasi altezza
anche a distanza superiore a 2 metri dal bordo strada per un’altezza di lavoro (o di esecuzione del
taglio) inferiore a 5 m dalla base della pianta. I materiale di risulta derivanti da tali operazioni, salvo
prescrizione diverse impartite in sito dalla Direzione dei Lavori della stazione appaltante, dovranno
essere completamente eliminati mediante asporto e conferimento a discarica a carico dell’Appaltatore,
compreso eventualmente materiale improprio (immondizie, pietre o altro) presente presso la fascia
stradale;
asporto di piante schiantate in sito: l’operazione comprende l’asporto di piante schiantate nelle zone
di intervento compreso l’asporto di tutto il materiale di risulta derivante da tale operazione ed il suo
conferimento a discarica a spesa e a carico dell’Appaltatore;
raccolta e asporto dei materiali non vegetali:  l’intervento comprende la raccolta e la pulizia dei
materiali impropri sulle superfici interessate dalla manutenzione e conferimento in discarica di tutto il
materiale di risulta a carico dell’Assuntore.
Tutte le operazioni indicate dovranno venir eseguite secondo le migliori  regole dell’arte  e tutte le
norme di fitoprofilassi.
E’ inoltre fatto assoluto divieto all’appaltatore di bruciare sul posto ogni e qualsiasi materiale di risulta
derivante dai lavori eseguiti o rinvenuto in sito.
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Tutti gli oneri derivanti dal carico, scarico e conferimento a discarica del materiale di risulta prodotto
dalle  operazioni  sopra  descritte  e  di  ogni  genere  di  rifiuto  presente  sulle  aree  interessate  dalla
manutenzione, saranno a totale carico dell’appaltatore.

L’Impresa si impegna a fornire una garanzia di attecchimento del 100% per tutte le piante.
L’attecchimento  si  intende  avvenuto  quando,  al  termine  della  prima  stagione  vegetativa

completa successiva alla messa a dimora, le piante si presentino sane e in ottimo stato vegetativo. Nel
caso  il  progetto  e  l’Elenco  Prezzi  contemplino  la  manutenzione  dell’impianto,  la  garanzia  di
attecchimento vale per tutta la durata della manutenzione stessa.

L’Impresa è tenuta ad una sola sostituzione delle piante non attecchite.
Eventuali ulteriori sostituzioni di piante, già sostituite una volta, dovranno essere oggetto di

nuovi accordi fra le parti.

I  materiali  occorrenti  per  la  costruzione  delle  opere,  qualunque  sia  la  loro  provenienza,
saranno della migliore qualità nelle rispettive loro specie e si intenderanno accettati solamente quando,
a giudizio insindacabile della Direzione dei Lavori, saranno riconosciuti rispondenti a quelli designati
per natura, qualità, idoneità, curabilità ed applicazione.

L’accettazione dei materiali in cantiere non pregiudica il diritto della Direzione dei Lavori di
rifiutare in qualunque tempo fino al collaudo i materiali non corrispondenti alle condizioni contrattuali,
anche se posti in opera.

Per la provvista dei materiali in genere, si richiamano espressamente le prescrizioni  dell’art.
25 del Capitolato Generale Regionale e per la scelta ed accettazione dei materiali stessi saranno, a
seconda dei casi, applicabili le norme ufficiali in vigore.

Al  termine dei  lavori  principali  e  in  seguito  a  richiesta  scritta  dell’impresa appaltatrice  il
Direttore dei Lavori redige il certificato di ultimazione dei lavori principali, ed entro trenta giorni dalla
data del certificato il Direttore dei Lavori procede all’accertamento sommario della regolarità delle
opere eseguite.

In sede  di  accertamento sommario,  il  Direttore dei  Lavori  senza pregiudizio di  successivi
accertamenti rileva e verbalizza eventuali vizi e difformità di costruzione che l’impresa appaltatrice è
tenuta a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal Direttore dei Lavori,
fatto salvo il risarcimento del danno dell’ente appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la
penale  per  i  ritardi  prevista  dall’apposito  articolo  del  presente  capitolato  speciale,  proporzionale
all'importo della parte di lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato
ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino.

L’ente appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere con
apposito verbale immediatamente dopo l’accertamento sommario se questo ha avuto esito positivo,
ovvero nel termine assegnato dalla Direzione Lavori ai sensi dei commi precedenti.

Dalla  data  del  verbale  di  ultimazione  dei  lavori   principali,  decorre  il  periodo  di
manutenzione; tale periodo di durata annuale cessa con la redazione del certificato di fine lavori e la
successiva  redazione finale del collaudo da parte dell’Ente appaltante, da effettuarsi entro i termini
previsti dal Capitolato speciale.
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Fatto  salvo  il  disposto  dell’art.  1669  del  C.C.  e  le  eventuali  prescrizioni  del  presente
Capitolato per lavori particolari, l’Appaltatore si impegna a garantire il Committente, per la durata di
un  anno  dalla  data  del  verbale  di  collaudo,  per  i  vizi  e  difetti,  di  qualsiasi  grado  e  natura,  che
diminuiscono l’uso e l’efficienza dell’opera e che non si siano precedentemente manifestati.

Per lo stesso periodo l’Appaltatore si obbliga a riparare tempestivamente tutti i  guasti e le
imperfezioni che si manifestino negli impianti e nelle opere per difetto di materiali o per difetto di
montaggio,  restando a suo carico tutte  le  spese sostenute per le suddette riparazioni  (fornitura dei
materiali, installazioni, verifiche, mano d’opera, viaggi e trasferte del personale).

Per quanto attiene le opere a verde ci si richiama inoltre a quanto stabilito nell’art. 90 del
presente Capitolato.

L'Appaltatore  dovrà  uniformarsi  strettamente  alle  istruzioni  ed  alle  prescrizioni  della
Direzione dei Lavori.

L'Appaltatore  a  garanzia  della  qualità  dei  lavori  durante  l'esecuzione  degli  interventi  sul
patrimonio vegetale dovrà garantire, l'assistenza tecnica specialistica, mediante la presenza in cantiere
di  un  dottore  agronomo  o  forestale  iscritto  all'Albo  e  con  esperienza  specifica  curriculare  nella
gestione delle alberature e del verde, con il compito di concordare con la D.L. gli interventi sulla
componente vegetale e valutarne la costante rispondenza in merito alla qualità tecnica d'esecuzione,
soprattutto per quanto attiene ad eventuali danni ai fusti o agli apparati radicali. L'assistenza dovrà
essere garantita anche per i magisteri relativi all'aggiornamento dei dati dell'inventario del patrimonio
arboreo  nel  database  del  software  (Agriverde)  di  gestione  del  patrimonio  arboreo  comunale  in
dotazione al Servizio Spazi Aperti e Spazi Verdi Pubblici comprensiva dell'assistenza da parte del
gestore informatico del software per l'installazione del programma aggiornato.

In particolare, la verifica fitoiatrica e di stabilità statica strumentale, riguarda le piante che, in
esito  alle  indagini  visive  effettuate,  hanno  rivelato  difetti  meccanici  e  sintomi  di  alterazioni  del
normale sviluppo vegetativo e di avversità di tipo parassitario o abiotico per i quali potrebbero avere
conseguenze sulla loro stabilità e vitalità.

La sorveglianza della Direzione dei Lavori, che potrà essere saltuaria, non esonera la Ditta
dalla piena responsabilità circa l'esatto adempimento degli ordini impartiti e la perfetta esecuzione dei
lavori, nonché la scrupolosa osservanza della migliore regola d'arte e l'ottima qualità di ogni materiale
impiegato e  ciò  anche  se  eventuali  deficienze ed imperfezioni  passassero  inosservate  al  momento
dell'esecuzione. La Direzione dei Lavori avrà quindi ogni più ampia facoltà di indagini e sanzioni in
qualsiasi momento, anche posteriormente, all'esecuzione delle opere.

L’Appaltatore  per  la  realizzazione  dei  lavori  più  significativi,  è  tenuto  ad  eseguire  un
campione delle recinzioni, delle murature, delle pavimentazioni delle dimensioni minime di 1 mq. Del
materiale vivaistico fornito, degli arredi e della segnaletica, da sottoporre alla preventiva approvazione
della D.L. prima di iniziare tale tipo di magisteri. Solo a seguito dell’approvazione scritta del D.L.
potrà essere dato corso all’esecuzione degli interventi e il campione realizzato o fornito, resterà quale
elemento di riferimento per l’intero magistero. Nell’esecuzione delle varie lavorazioni dovranno essere
rispettate le condizioni di esecuzione del “campione” riportate nel presente capitolato ed a garanzia del
perfetto risultato. Nell’ipotesi di mancata esecuzione del lavoro secondo le modalità e tipologie del
“campione”, è fatto obbligo all’Appaltatore di rifare le lavorazioni senza corresponsione di maggiori
compensi. Nonché di provvedere:
1 – a sua cura e spese, alle linee dell’energia elettrica ed alle condutture dell’acqua necessarie per l’uso

del  cantiere,  nonché  l’assunzione  degli  oneri  per  i  rapporti  con  l’AC.E.GA.S.  per
l’approvvigionamento idrico ed elettrico.

2 – a tutte le procedure amministrative per l’ottenimento delle autorizzazioni relative alle ordinanze
del Sindaco di divieto di sosta e/o transito ovvero per l’occupazione temporanea di tutti i siti di
intervento di potatura, ecc..
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