

# COMUNE DI TRIESTE

Cod. Fisc. e Part. IVA 00210240321

**Dipartimento Innovazione e Servizi al Cittadino** Prot. n° 22/3-59/2022

## **Servizio Appalti e Contratti**

OGGETTO: Processo verbale di gara a procedura negoziata - Codice opera 20054 Manutenzione straordinaria segnaletica orizzontale, verticale, posa paletti, specchi parabolici e dissuasori in ghisa. CIG n. 9538795EA3.  
- Esame della documentazione amministrativa.

L'anno DUEMILAVENTITRE' - il giorno TRENTUNO del mese di GENNAIO - alle ore 9:00 - in una sala del Comune di Trieste.

Premesso che, con determinazione n. 3770/2022 è stato disposto di aggiudicare il servizio di cui sopra mediante procedura negoziata, da esperirsi ai sensi dell'articolo 1 comma 3 del Decreto Legge n. 76/2020 convertito in Legge n. 120/2020 e s.m.i. a favore dell'operatore economico che abbia offerto il maggior ribasso percentuale unico sull'elenco prezzi a base di gara;

che le Imprese prescelte sono state invitate mediante caricamento su piattaforma eappalti.regione.fvg.it, il cui invito, con l'elenco delle ditte segnalate, viene allegato al presente atto;

che entro il termine stabilito, risultano inserite a sistema le offerte delle seguenti Imprese:

1. ADRIATICA SRL- Grado (GO)
2. ALFA SRL - Maser (TV)
3. FERESIN & COMPANY SRL - Fiumicello (UD)
4. S.I.O.S.S. SRL - Ronchi dei Legionari (GO)

5. SEGNALSTRADE VENETA SOC. COOP. - San Pietro  
Viminario (PD)
6. SSG SRL - Villesse (GO)
7. VERONA SRL - Buja (UD)

tutto ciò premesso,

il Presidente del seggio di gara dott. arch. Andrea de Walderstein, Responsabile del Procedimento, con l'assistenza del dott. Riccardo Vatta e con la partecipazione, da remoto, in collegamento tramite la piattaforma go to meeting, della S.I.O.S.S. SRL, attivando il percorso informatico, procede all'apertura virtuale delle buste "A" e accerta che la FERESIN & COMPANY SRL non ha prodotto l'attestazione di avvenuto pagamento della contribuzione all'ANAC. Viene inoltre richiesta a ALFA SRL la dichiarazione dell'art. 80 del codice relativa al direttore tecnico.

La seduta viene quindi sospesa in attesa del pervenimento delle integrazioni richieste.

Verbale fatto e sottoscritto con 1 (uno) allegato.

**IL PRESIDENTE**