COMUNE DI TRIESTE

Cod. Fisc. e Part. IVA 00210240321

Dipartimento Innovazione e Servizi al Cittadino Prot. n° 22/3-29/2023

Servizio Appalti e Contratti

OGGETTO: Processo verbale di gara a procedura negoziata -PNRR_M4C1_I3.3 – 23104 – Adeguamento sismico e parziale efficientamento energetico – Scuola secondaria di primo grado G. Caprin di Salita di Zugnano n. 5 CUP:F95E23000040001 CIG: 99174770ED. - Proposta di aggiudicazione.

L'anno DUEMILAVENTITRE' - il giorno TRENTUNO del mese di LUGLIO - alle ore 9:00 - in una sala del Comune di Trieste.

Premesso che, con determinazione n. 1833/2023 è stato disposto di aggiudicare i lavori di cui sopra mediante procedura negoziata, da esperirsi con le modalità degli artt. 73, lett. c) e 76 del R.D. 23.5.1924 n. 827, nonché ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera b) del Decreto Legge 16 luglio 2020 n. 76, convertito nella Legge 11 settembre 2020 n. 120, a favore dell'operatore economico che abbia offerto il maggior ribasso percentuale unico sull'importo posto a base di gara;

che le Imprese prescelte sono state invitate mediante caricamento su piattaforma eappalti.regione.fvg.it, il cui invito, con l'elenco delle ditte segnalate, viene allegato al presente atto;

che entro il termine stabilito, risultano inserite a sistema le offerte delle

seguenti Imprese:

1. CELLA COSTRUZIONI SRL - Coseano (UD)
2. CP COSTRUZIONI SRL - Trieste
3. DI BETTA GIANNINO SRL - Nimis (UD)
4. R. T. I. INNOCENTE & STIPANOVICH SRL - Trieste / YARD MANAGER SRL - Udine
5. ENNIO RICCESI HOLDING SRL - Trieste
6. FRIULANA COSTRUZIONI SRL - Sedegliano (UD)
7. R. T. I. GIOVANNI CRAMER & FIGLI SNC - Trieste / BORDON F.LLI SRL - Cividale del Friuli (UD)
8. RETE DI IMPRESE MONTICOLO & FOTI EDILIZIA SRL - MONTICOLO & FOTI IMPIANTI SRL Sgonico (TS) con mandato alla MONTICOLO & FOTI EDIIZIA SRL

tutto ciò premesso,

Il Presidente del seggio di gara dott. Riccardo VATTA, alla presenza del geom. Massimo ARGENTI in rappresentanza dell'impresa GIOVANNI CRAMER & FIGLI SNC, attivando il percorso informatico, procede all'apertura virtuale delle buste "A".

Concluso positivamente l'esame della documentazione amministrativa, si procede a sbloccare le offerte per accedere alla loro valutazione per determinare la soglia di anomalia secondo quanto previsto dall'art. 97 comma 2 bis del D.Lgs 50/2016 come modificato dal D. Legge n. 32 del 18.04. 2019 e ai sensi dell'art. 1 comma 4 del Decreto Legge 16 luglio 2020 n. 76 convertito nella Legge 11 settembre 2020 n. 120 :

CELLA COSTRUZIONI SRL - 2,02 %

CP COSTRUZIONI SRL - 9,168 %

DI BETTA GIANNINO SRL - 8,10 %

R. T. I INNOCENTE & STIPANOVICH SRL / YARD MANAGER SRL

- 4,457 %

ENNIO RICCESI HOLDING SRL - 1,15 %

FRIULANA COSTRUZIONI SRL - 5,08 %

R. T. I. GIOVANNI CRAMER & FIGLI SNC / F.LLI BORDON SRL

- 3,922 %

RETE DI IMPRESE MONTICOLO & FOTI EDILIZIA SRL / MONTICOLO & FOTI IMPIANTI SRL - 5,97 %

Si procede, quindi, al calcolo della somma e della media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse con esclusione del 10%, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente dell'offerta di maggior ribasso corrispondente a quella di CP COSTRUZIONI SRL di minor ribasso corrispondente a quella dell' Impresa ENNIO RICCESI HOLDING SRL.

Gli esiti del calcolo dell'anomalia sono i seguenti:

La somma dei ribassi offerti senza computare le due imprese accantonate è pari a 29,549 che viene divisa per sei risultando la media del 4,925 % .

Vengono quindi calcolati gli scarti delle tre offerte computate nel primo conteggio che presentano un ribasso superiore a 4,925. La somma degli scarti è 4,375 che divisa per tre dà il risultato di 1,458.

Poichè il rapporto tra la media degli scarti di 1,458 e la prima media di 4,925 è pari a 0,296 e quindi è superiore a 0,15, i due valori vengono sommati.

La soglia di anomalia definitiva è quindi pari a 6,383 %.

Il Presidente dispone pertanto la proposta di aggiudicazione dell'appalto di cui trattasi RETE DI IMPRESE MONTICOLO & FOTI EDILIZIA SRL / MONTICOLO & FOTI IMPIANTI SRL la cui offerta più si avvicina per difetto alla soglia di anomalia come sopra risultante, con il ribasso del 5,97 % (cinque virgola novantasette per cento) sull'importo posto a base di gara e perciò al prezzo di Euro 4.540.737,95 + Euro 313.790,73 di oneri per la sicurezza, per complessivi Euro 4.854.528,68 quattro milioni ottoocentocinquantaquattromila cinquecentoventotto virgola sessantotto) + I.V.A.

Il Presidente dispone, quindi, che venga trattenuto il deposito cauzionale provvisorio dell'Impresa aggiudicataria, alla quale l'esito della gara verrà notificato a termini di legge.

Il Presidente dispone, inoltre, che le offerte delle Imprese non vincenti vengano conservate in atti. La rete di imprese aggiudicataria dichiara il domicilio fiscale a Sgonico (TS) con recapito in Stazione di Prosecco n. 37/A, codice fiscale e partita IVA n. 01095470322. Con la rete di imprese aggiudicataria verrà stipulato, in modalità elettronica, il relativo contratto.

Verbale fatto e sottoscritto con 1 (uno) allegato.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da:
RICCARDO VATTA
Data: 31/07/2023 15:46:17