


UNITARIO TOTALE

1 - ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE

1.1 - RECINZIONI

RECINZIONE PREFABBRICATA Esecuzione di recinzione prefabbricata

da cantiere costituita da pannelli di rete elettrosaldata (dimensioni

3,50x1,95 m) e basi prefabbricate in cemento. Compreso il montaggio,

lo smontaggio e il ripristino dell'area interessata dalla recinzione.

Prezzo per il primo mese. m² 185,00 € 10,08 € 1.864,80

Prezzo per ogni mese e frazione di mese successivo al primo. Durata del

cantiere prevista per 10 mesi . m² mese 185,00 9,00 € 3,39 € 5.644,35

Prezzo per ogni mese e frazione di mese successivo al primo. Durata

della recinzione per rampa per 3 settimane . m² 40,95 0,75 € 10,08 € 310,82

ACCESSO DI CANTIERE A 1 O 2 BATTENTI CON RETE METALLICA

ELETTROSALDATA E RETE DI PLASTICA Esecuzione di accesso di

cantiere a 1 o 2 battenti, eseguito con telaio in tubi da ponteggio

controventati e chiusura con rete metallica elettrosaldata e rete di

plastica stampata. Compreso il fissaggio delle reti al telaio e lo

smontaggio.

Prezzo per il primo mese. m² 10,00 € 8,32 € 83,20

Prezzo per ogni mese e frazione di mese successivo al primo. Durata del

cantiere prevista per 10 mesi . m² mese 10,00 9,00 € 2,90 € 261,00

Importo netto RECINZIONI € 8.164,17

1.2 - VIABILITÀ

CARTELLO IN ALLUMINIO CON SEGNALE DI SICUREZZA di spessore 0,5

mm conforme al D.Lgs. 14/08/96 n. 493 e UNI 7543, completo di

fissaggi. Formato "X" .

Durata del cantiere prevista per 10 mesi . cad. mese 10,00 10,00 € 1,50 € 150,00

LAMPEGGIATORE CREPUSCOLARE a luce intermittente arancione.

Durata del cantiere prevista per 10 mesi . cad. mese 4,00 10,00 € 1,65 € 66,00

CARTELLO IN LAMIERA CON SEGNALE STRADALE di spessore 1 mm con 

dimensioni, figure e caratteristiche tecniche al Nuovo Codice della

Strada (D.Lgs. 30/04/93 n. 285) e al regolamento di attuazione (D.P.R.

16/12/92 n. 495), con attacchi universali a corsoio saldati sul retro e

struttura di sostegno. Formato normale. 

Durata del cantiere prevista per 10 mesi . cad. mese 4,00 10,00 € 3,45 € 138,00

€ 354,00

1.4 - PRESIDI SANITARI E EMERGENZA

ESTINTORE PORTATILE A POLVERE avente costruzione, dispositivi di

sicurezza, indicatori di pressione, supporti, contrassegni, colore e

omologazione rispondenti al D.M. 20/12/82. Adatti allo spegnimento di

fuochi di Classe A, B, C, capacità minima di estinzione indicata nei

sottoarticoli, completi di dichiarazione di conformità al documento di

omologazione emesso da parte del M.I., rilasciato dal Costruttore, di

staffa per montaggio a parete e cartello di segnalazione; compresa la

manutenzione periodica prevista dalla legge. Carica da kg 6. Capacità di

estinzione 34 A-233B-C. 

Prezzo per ogni mese e frazione di mese successivo al primo. Durata del

cantiere prevista per 10 mesi . cad. mese 3,00 10,00 € 5,47 € 164,10

7 99.1.AB1.02
CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO rispondente all'art. 29 del D.P.R.

303/56 e art. 1 D.M. 28/07/58. cad. 2,00 € 93,19 € 186,38

€ 350,48

99.1.AH2.052

Importo netto VIABILITÀ

3 99.1.MH4.02.C

4

U. M. QUANTITÀ DURATA
IMPORTI

99.1.QX1.01.A

Numero

99.1.AH2.071

DESIGNAZIONE DEI LAVORICod. Tariffa

99.2.QZ1.01

5 99.1.MH2.01.B

6

Importo netto PRESIDI SANITARI E EMERGENZA
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2 - DISPOSITIVI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (D.P.C.)

2.1 - PROTEZIONI CONTRO LA CADUTA DALL'ALTO

PARAPETTO PROVVISORIO esecuzione di parapetto provvisorio, da

montare lungo il perimetro di coperture piane, costituito da aste

metalliche ancorate al supporto con blocco a morsa montate ad

interasse di 180 cm, dotato di tavole fermapiede e di due correnti di

legno, di cui quello superiore ad un'altezza di 100 cm dal piano da

proteggere. Compreso il montaggio e lo smontaggio.

Prezzo per il primo mese. m 140,00 € 7,59 € 1.062,60

Prezzo per ogni mese e frazione di mese successivo al primo. Durata del

cantiere prevista per 2 mesi . m.mese 140,00 2,00 € 3,39 € 949,20

€ 2.011,80

3 - DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (D.P.I.)

9 99.4.AN6.03
ELMETTO DI PROTEZIONE IN POLIETILENE ad alta densità (UNI EN 397)

con bordatura regolabile e fascia antisudore. cad. mese 8,00 10,00 € 0,62 € 49,60

10 99.4.AN6.21

FACCIALE FILTRANTE PER PARTICELLE SOLIDE

Compenso per uso di facciale filtrante monouso per particelle solide a

bassa nocività, Classe FFP1S (UNI EN 149). cad. 8,00 € 1,83 € 14,64

GIUBBINO AD ALTA VISIBILITÀ trapuntato fluorescente, in poliestere

spalmato PU con bande retroriflettenti e chiusura con cerniera e

bottoni a pressione (UNI EN 471).

 Durata del cantiere prevista per 10 mesi . cad. mese 2,00 10,00 11,03 220,60

€ 284,84

€ 10.811,29

La stima dei COSTI della sicurezza pari ad un importo di € 10.811,29 è stata redatta impiegando i prezzi unitari tratti dal “Prezzario Regionale dei Lavori Pubblici 

2019 - Regione Autonoma Friuli - Venezia Giulia”.

TOTALE EURO

Importo netto D.P.I.

Importo netto D.P.C.

11 99.4.AN6.45

8 99.3.AH2.08
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