



comune di trieste
 piazza Unità d'Italia 4
 34121 Trieste
 www.comune.trieste.it
 partita iva 00210240321

DIPARTIMENTO TERRITORIO, AMBIENTE, LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO
 SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA

REG. DET. DIR. N. 3488 / 2023

PROT. COR. N-OP 22155/68-2023/14091

OGGETTO: Cod. Opera 22155 Risiera di San Sabba - Abbattimento barriere architettoniche (nuovo ascensore) ed altri interventi di restauro - Approvazione Progetto Esecutivo e determinazione a contrarre - Procedura negoziata senza bando ai sensi art. 50, c.1, lett c) del D.Lgs. 36/2023 - Aggiudicazione con il criterio del prezzo piu' basso - Importo complessivo lavori IVA esclusa Euro 379.147,23 di cui Euro 15.487,11 oneri di sicurezza - Aggiornamento quadro economico con spesa complessiva invariata di Euro 540.000,00.

CUP: F92F22000910001

CIG: A028861FF6

Premesso che

- la Legge 27 dicembre 2017, G.U. n. 302 del 29.12.2017, Art 1, comma 333, dispone che al fine di tutelare e promuovere il patrimonio morale, culturale e storico dei luoghi di memoria della lotta al nazifascismo, della Resistenza e della Liberazione, e' autorizzata la spesa di un milione di Euro per l'anno 2018 e di 2,5 milioni di Euro a decorrere dall'anno 2019, destinata alle seguenti istituzioni: Civico Museo della Risiera di San Sabba - Monumento Nazionale, Fondazione ex Campo Fossoli, Istituto e museo Alcide Cervi, Comitato regionale per le onoranze ai caduti di Marzabotto, Parco nazionale della pace di Sant'Anna di Stazzema;

- a seguito della suddetta previsione legislativa, il Comune di Trieste risulta beneficiario di un contributo per l'importo complessivo di Euro 1.700.000,00 suddiviso in piu' annualita' e precisamente:

anno 2018 Euro 200.000,00
 anno 2019 Euro 500.000,00
 anno 2020 Euro 500.000,00
 anno 2021 Euro 500.000,00;

- i contributi ricevuti nel 2018 e nel 2019, per un totale di Euro 700.000,00, sono stati impegnati dal Servizio Edilizia Pubblica, del Dipartimento dei Lavori Pubblici Finanza di Progetto e Partenariato, per i lavori di riqualificazione, accessibilita' e adeguamenti antincendio in via di conclusione (Codice Opera 18092 Risiera di San Sabba Interventi di riqualificazione ed adeguamenti antincendio CUP: **F99G19000740001**);

Evidenziato che i suddetti lavori erano preliminari alle fasi successive della riqualificazione, da finanziare

Responsabile del procedimento: arch. Barbara Gentilini	Tel: 040 675 5029	E-mail: barbara.gentilini@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: arch. Linda Gaia Roncaglia	Tel: 040 675 7115	E-mail: linda.gaia.roncaglia@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Simone Crebel	Tel: 040 675 4486	E-mail: simone.crebel@comune.trieste.it	

con i contributi 2020 e 2021 (ciascuno di Euro 500.000,00) e che tali contributi sono stati ad oggi spesi solo per la parte corrente;

Preso atto che con la Variazione di Bilancio n. 7 approvata con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 43/2022 dd. 28.09.2022 sono stati allocati all'intervento denominato Codice opera 22155 - Risiera di San Sabba Abbattimento barriere architettoniche (realizzazione di nuovo ascensore) e altri interventi di riqualificazione rispettivamente Euro 290.000,00 dal Contributo Ministeriale 2020 ed Euro 250.000,00 dal Contributo Ministeriale 2021, per un importo totale di finanziamento di Euro 540.000,00;

Dato atto che con determinazione dirigenziale n. 3026/2022 di data 15.11.2022 e' stato affidato l'incarico professionale per il servizio progettazione definitiva, progettazione esecutiva, coordinamento per la sicurezza nelle fasi di progettazione e ed esecuzione, direzione dei lavori, misura e contabilita' certificato di regolare esecuzione e pratica SCIA antincendio, per un importo pari ad Euro 90.379,74 + Euro 3.615,19 oneri previdenziali + Euro 20.678,89 IVA 22% per un totale di Euro 114.673,82, al RTP composto dai professionisti di seguito riepilogati (CIG: **94489196A0**):

- Arch. Corrado PAGLIARO (capogruppo mandatario, partecipazione al 28%) per il progetto architettonico;
- Ing. Gianfranco FOTI (mandante, partecipazione al 25%) per il progetto architettonico e prevenzione incendi;
- Ing. Fabio MARASSI (mandante, partecipazione al 8,50%) per il progetto strutturale;
- Arch. Roberto FLAMINIO (mandante, partecipazione al 24%) per il coordinamento della sicurezza;
- Q9Q S.r.l. (mandante, partecipazione al 14,50%), per la progettazione impianti elettrici e impianti di climatizzazione;

Dato atto che con Deliberazione Giuntale n. 277/2023 di data 08.06.2023 è stato approvato il Progetto Definitivo del Codice Opera 22155 Risiera di San Sabba – Abbattimento barriere architettoniche (realizzazione di nuovo ascensore) e altri interventi di riqualificazione” per un importo totale di Quadro Economico di Euro 540.000,00 come riportato di seguito:

A) IMPORTO LAVORI			
A.1 opere edili ed impiantistiche			€ 360.000,00
A.1.1 Opere abbattimento barriere architettoniche	€ 110.500,00		
A.1.2 Opere edili, impianti e strutture	€ 249.500,00		
A.2 oneri per la sicurezza			€ 18.000,00
A.2.1 Oneri per la sicurezza su A.1.1	€ 5.525,00		
A.2.2 Oneri per la sicurezza su A.1.2	€ 12.475,00		
		totale A – LAVORI	€ 378.000,00
B) SOMME A DISPOSIZIONE			
B.1 IVA sui lavori			€ 30.838,50
B.1.1 IVA su A.1.1 (4% - iva agevolata tabella A, n.41/ter, Parte II DPR 633/72)	€ 4.420,00		
B.1.2 IVA su A.1.2(10%)	€ 24.950,00		
B.1.3 IVA su A.2.1(4% - iva agevolata tabella A, n.41/ter, Parte II DPR 633/72)	€ 221,00		
B.1.4 IVA su A.2.2(10%)	€ 1.247,50		
B.2 Incentivi per funzioni tecniche (art. 113 c.3 D.Lgs 50/2016)			€ 6.048,00
B.4 Spese Tecniche (B.4.1+B.4.2)			€ 117.357,94
B.4.1 (Prog.Prel-Esec-DL-CSE-CSP comprese strutture-IVA e cassa incluse)	€ 114.673,82		
B.4.2 (Collaudo statico-IVA e cassa incluse)	€ 2.684,12		
B.6 Imprevisti, forniture, allacciamenti e varie			€ 7.755,56
		totale B – SOMME A DISPOSIZIONE	€ 162.000,00
		TOTALE QUADRO ECONOMICO (A+B)	€ 540.000,00

Visto che:

- in data 14.07.2023, con Nota PEC ns. Prot. Gen. 2023-165209 l'arch. Corrado PAGLIARO (capogruppo mandatario dell'RTP) ha consegnato il Progetto Esecutivo del "Codice Opera 22155 Risiera di San Sabba – Abbattimento barriere architettoniche (realizzazione di nuovo ascensore) e altri interventi di riqualificazione”;

Responsabile del procedimento: arch. Barbara Gentilini	Tel: 040 675 5029	E-mail: barbara.gentilini@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: arch. Linda Gaia Roncaglia	Tel: 040 675 7115	E-mail: linda.gaia.roncaglia@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Simone Crebel	Tel: 040 675 4486	E-mail: simone.crebel@comune.trieste.it	

- in data 03.08.2023, con Nota PEC ns. Prot. Gen. 2023-0179481 il RUP ha inviato il Rapporto Intermedio n.01 di verifica e validazione del Progetto Esecutivo in parola, assegnando 20 giorni all'RTP per aggiornare di conseguenza gli elaborati ed i documenti entro il 23.08.2023;
- in data 11.08.2023, con Nota PEC ns. Prot. Gen. 2023-185725, l'arch. Corrado PAGLIARO (capogruppo mandatario dell'RTP) ha inviato richiesta di proroga sui tempi come sopra indicati e tale richiesta è stata accolta dal RUP con determinazione dirigenziale n. 3072 dd. 24.08.2023, con nuova scadenza fissata al 08.09.2023;
- in data 08.09.2023, con Nota PEC ns. Prot. Gen. 2023- 204862, l'arch. Corrado PAGLIARO (capogruppo mandatario dell'RTP) ha consegnato la Revisione 01 del Progetto Esecutivo del "Codice Opera 22155 Risiera di San Sabba Abbattimento barriere architettoniche (realizzazione di nuovo ascensore) e altri interventi di riqualificazione;
- in data 25.09.2023, con Nota PEC ns. Prot. Gen. 2023-215556 il RUP ha inviato il Rapporto Intermedio n.02 di verifica e validazione del Progetto Esecutivo in parola e, contestualmente, considerato che l'entità delle Non Conformità rilevate rendeva ancora NON validabile e dunque non approvabile il Progetto Esecutivo dell'opera in oggetto, ha attivato il contraddittorio tra le parti per l'applicazione di una penale pari ad Euro 150,00 (centocinquanta/00), ai sensi dell'art.5 del Contratto n. 188-2022 dd. 21.12.2022;
- in data 31.10.2023, con Nota PEC ns. prot. Gen. 2023- 247605, l'arch. Corrado PAGLIARO (capogruppo mandatario dell'RTP) ha consegnato la Revisione 02 del Progetto Esecutivo del "Codice Opera 22155 Risiera di San Sabba – Abbattimento barriere architettoniche (realizzazione di nuovo ascensore) e altri interventi di riqualificazione”, costituito dai seguenti elaborati:

d.a.01.01 Inquadramento

d.a.01.02 Inquadramento – pianta generale con individuazione degli interventi al piano terra

d.a.01.03 Inquadramento – pianta generale con individuazione degli interventi al 1° e 2° piano

d.a.02.01 Stato di fatto – pianta del piano terra

d.a.02.02 Stato di fatto – pianta del 1° piano

d.a.02.03 Stato di fatto – pianta del 2° piano e sezione A sull'ascensore

d.a.02.04 Stato di fatto –sezione trasversale B e F

d.a.02.05 Stato di fatto –sezioni C, D e E sugli accessi esterni da via Rio Primario

d.a.03.01 Stato di fatto/Progetto – demolizioni e ricostruzioni – pianta del piano terra

d.a.03.02 Stato di fatto/Progetto – demolizioni e ricostruzioni – pianta del 1° piano

d.a.03.03 Stato di fatto/Progetto – demolizioni e ricostruzioni – pianta del 2° piano e sezione A sull'ascensore

d.a.03.04 Stato di fatto/Progetto – demolizioni e ricostruzioni – sezione trasversale B

d.a.03.05 Stato di fatto/Progetto – demolizioni e ricostruzioni – sezioni C, D e E sugli accessi esterni da via Rio Primario

d.a.04.01 Progetto – pianta del piano terra

d.a.04.02 Progetto – pianta del 1° piano

d.a.04.03 Progetto – pianta del 2° piano e sezione A sull'ascensore

d.a.04.04 Progetto – sezione trasversale B

d.a.04.05 Progetto – sezioni C, D e E sugli accessi esterni da via Rio Primario

d.a.05.01 Stato di fatto – prospetto su via Rio Primario

d.a.05.02 Progetto – prospetto su via Rio Primario

d.a.06.01 Stato di fatto – prospetto/sez. sull'accesso da via Palatucci

d.a.06.02 Progetto – prospetti/sez. sull'accesso da via Palatucci

d.a.07.01 Progetto – pavimentazioni esterne e aree a verde

d.a.07.02 Progetto – pavimentazioni esterne e aree a verde, nuove alberature

Responsabile del procedimento: arch. Barbara Gentilini	Tel: 040 675 5029	E-mail: barbara.gentilini@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: arch. Linda Gaia Roncaglia	Tel: 040 675 7115	E-mail: linda.gaia.roncaglia@comune.trieste.it	
Addeetto alla trattazione della pratica: Simone Crebel	Tel: 040 675 4486	E-mail: simone.crebel@comune.trieste.it	

- e.01.01 Portone d'ingresso (dal progetto di R.Boico) pianta e prospetto
- e.01.02 Portone d'ingresso (dal progetto di R.Boico) sezioni
- e.01.03 Portone d'ingresso (dal progetto di R.Boico) particolari
- e.02.01 Sistemazione dei percorsi esterni da via Rio Primario e piccoli manufatti int.02a-b-c
- e.02.02 Sistemazioni esterne, seduta in pietra int.02.b
- e.02.03 Sistemazioni esterne, rampa e muro in CA int.02c
- e.03.01 Accessi da via Rio Primario int.03.a-b-c
- e.03.02 Accessi da via Rio Primario int.03.a-b-c
- e.03.03 Accessi da via Rio Primario int.03.a-b-c
- e.03.04 Accessi da via Rio Primario int.03.d
- e.03.05 Accessi da via Rio Primario int.03.d, dettagli
- e.04.01 Nuovo ascensore int.04 pianta e sezione
- e.04.02 Nuovo ascensore int.04 rivestimento in lamiera del volume esterno
- e.13.01 Cancelli su varco per esodo int.13 – stato di fatto e progetto
- e.13.02 Cancelli su varco per esodo int.13– pianta prospetto e sezione
- e.13.03 Cancelli su varco per esodo int.13– sviluppo della struttura
- e.s.01 Opere strutturali – inquadramento interventi – stralcio pianta fondazioni – stralcio carpenterie ai piani 1° e 2° – particolari costruttivi
- e.s.02 Opere strutturali – armatura fossa ascensore
- e.i.01.00 Opere impiantistiche – pianta interventi piano terra ed esterni
- e.i.02.00 Opere impiantistiche – pianta interventi piano primo
- e.i.03.00 Opere impiantistiche – pianta interventi piano secondo
- e.i.04.00 Opere impiantistiche – dettaglio intervento spostamento calata idranti
- e.i.05.00 Opere impiantistiche – legenda impianti
- e.i.06.00 Opere impiantistiche – quadri elettrici, schema a blocchi interventi
- e.i.07.00 Opere impiantistiche – quadri elettrici, QAM2 schema filare e frontequadro
- e.i.08.00 Opere impiantistiche – quadri elettrici, QEP schema unifilare e aggiunte
- e.RG Relazione generale
- e.CSA Capitolato speciale d'appalto
- e.SC Schema di Contratto
- e.CME Computo metrico estimativo
- e.EP Elenco Prezzi unitari e analisi nuovi prezzi
- e.LDC Lista delle categorie di lavoro e forniture
- e.PSC Piano di sicurezza e coordinamento
- e.FSM Fascicolo delle manutenzioni
- e.CR Cronoprogramma
- e.QM Quadro di incidenza della manodopera
- e.QE Quadro Economico
- e.I1.RDC Relazione specialistica strutture
- e.I2.PDM Piano di manutenzione strutture
- e.RI Relazione specialistica impianti
- e.PMI Piano di manutenzione impianto
- e.CAM Relazione Criteri Ambientali Minimi
- e. PM Piano di manutenzione dell'opera;

- in data 09.11.2023 e' stato emesso e controfirmato in contraddittorio con il professionista il RF Verifica Rapporto finale di verifica, al quale e' allegata, ai sensi dell'art. 41, c.7 dell'allegato I.7 al D.Lgs 36/2023, l'attestazione del Direttore dei Lavori in merito a:

- a) alla accessibilità delle aree e degli immobili interessati dai lavori secondo le indicazioni risultanti dagli elaborati progettuali;

Responsabile del procedimento: arch. Barbara Gentilini	Tel: 040 675 5029	E-mail: barbara.gentilini@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: arch. Linda Gaia Roncaglia	Tel: 040 675 7115	E-mail: linda.gaia.roncaglia@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Simone Crebel	Tel: 040 675 4486	E-mail: simone.crebel@comune.trieste.it	

- b) alla assenza di impedimenti sopravvenuti rispetto agli accertamenti effettuati prima dell'approvazione del progetto;
- c) alla conseguente realizzabilità del progetto anche in relazione al terreno, al tracciamento, al sottosuolo e a quanto altro occorre per l'esecuzione dei lavori;

Evidenziato che il progetto Esecutivo ha ottenuto i seguenti pareri ed autorizzazioni, previsti per legge:

- Parere Positivo dell'Organismo Tecnico Regionale, giusto deposito n.379/2023 dd.20.07.2023 espresso con Nota PEC Prot. N.0452723/P/GEN dd. 03.08.2023, con richiesta di integrazioni consegnate dal progettista ing. Fabio Marassi in data 04.08.2023 al prot. di deposito 379/23;

Considerato che in data 13.11.2023 e' stato redatto il verbale di validazione del progetto dei lavori in argomento, ai sensi dell'art 26 del D.Lgs. 50/2016 e conservato in atti (Prot. Corr. N-OP 22155/67-2023/14067);

Rilevato che si è provveduto a redigere il presente progetto sulla base del Prezzario Regionale 2023 approvato con D.G.R. n. 5 del 05 Gennaio 2023 e che il Quadro Economico dello stesso è il seguente:

A) IMPORTO LAVORI			
A.1	Opere edili ed impiantistiche		€ 363.660,12
	A.1.1 Opere abbattimento barriere architettoniche (IVA 4%)	€ 115.911,88	
	A.1.2 Opere edili (IVA 10%)	€ 154.407,84	
	A.1.3 Opere impiantistiche (IVA 10%)	€ 93.340,40	
A.2	Oneri per la sicurezza		€ 15.487,11
	A.2.1 Oneri per la sicurezza su A.1.1	€ 4.936,31	
	A.2.2 Oneri per la sicurezza su A.1.2	€ 6.575,73	
	A.2.3 Oneri per la sicurezza su A.1.3	€ 3.975,07	
Totale A – LAVORI			€ 379.147,23
B) SOMME A DISPOSIZIONE			
B.1	IVA sui lavori		€ 30.663,83
	B.1.1 IVA su A.1.1 (4% - iva agevolata tabella A, n.41/ter, Parte II DPR 633/72)	€ 4.636,48	
	B.1.2 IVA su A.1.2 e A.1.3 (10%)	€ 24.774,82	
	B.1.3 IVA su A.2.1(4% - iva agevolata tabella A, n.41/ter, Parte II DPR 633/72)	€ 197,45	
	B.1.4 IVA su A.2.2 e A.2.3 (10%)	€ 1.055,08	
B.2	Incentivi per funzioni tecniche (art. 113 c.3 D.Lgs 50/2016)		€ 6.009,07
B.4	Spese Tecniche (B.4.1+B.4.2)		€ 117.089,53
	B.4.1 Prog.Def-Esec-DL-CSE-CSP comprese strutture-IVA e cassa incluse RTP Pagliaro	€ 114.673,82	
	B.4.2 Collaudo statico-IVA e cassa incluse) affidamento ing. Ugo Raldi	€ 2.415,71	
B.5	Oneri tecnici		€ 1.440,00
	B.5.1 Oneri pratica di Verifica VVFF	€ 600,00	
	B.5.2 Oneri pratica di Deroga VVFF	€ 300,00	
	B.5.3 Oneri pratica SCIA (op. precedenti)	€ 540,00	
B.6	Imprevisti, forniture, allacciamenti e varie		€ 5.650,34
Totale B – SOMME A DISPOSIZIONE			€ 160.852,77
TOTALE QUADRO ECONOMICO (A+B)			€ 540.000,00

Ritenuto di approvare gli elaborati del progetto esecutivo, allegati parte integrante del presente atto, consegnati dal RTP Corrado Pagliaro per l'intervento denominato Codice Opera 22155 Risiera di San Sabba – Abbattimento barriere architettoniche (realizzazione di nuovo ascensore) e altri interventi di riqualificazione, di seguito riepilogati:

d.a.01.01 Inquadramento

Responsabile del procedimento: arch. Barbara Gentilini	Tel: 040 675 5029	E-mail: barbara.gentilini@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: arch. Linda Gaia Roncaglia	Tel: 040 675 7115	E-mail: linda.gaia.roncaglia@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Simone Crebel	Tel: 040 675 4486	E-mail: simone.crebel@comune.trieste.it	

- d.a.01.02 Inquadramento – pianta generale con individuazione degli interventi al piano terra
d.a.01.03 Inquadramento – pianta generale con individuazione degli interventi al 1° e 2° piano
d.a.02.01 Stato di fatto – pianta del piano terra
d.a.02.02 Stato di fatto – pianta del 1° piano
d.a.02.03 Stato di fatto – pianta del 2° piano e sezione A sull'ascensore
d.a.02.04 Stato di fatto –sezione trasversale B e F
d.a.02.05 Stato di fatto –sezioni C, D e E sugli accessi esterni da via Rio Primario
d.a.03.01 Stato di fatto/Progetto – demolizioni e ricostruzioni – pianta del piano terra
d.a.03.02 Stato di fatto/Progetto – demolizioni e ricostruzioni – pianta del 1° piano
d.a.03.03 Stato di fatto/Progetto – demolizioni e ricostruzioni – pianta del 2° piano e sezione A sull'ascensore
d.a.03.04 Stato di fatto/Progetto – demolizioni e ricostruzioni – sezione trasversale B
d.a.03.05 Stato di fatto/Progetto – demolizioni e ricostruzioni – sezioni C, D e E sugli accessi esterni da via Rio Primario
d.a.04.01 Progetto – pianta del piano terra
d.a.04.02 Progetto – pianta del 1° piano
d.a.04.03 Progetto – pianta del 2° piano e sezione A sull'ascensore
d.a.04.04 Progetto – sezione trasversale B
d.a.04.05 Progetto – sezioni C, D e E sugli accessi esterni da via Rio Primario
d.a.05.01 Stato di fatto – prospetto su via Rio Primario
d.a.05.02 Progetto – prospetto su via Rio Primario
d.a.06.01 Stato di fatto – prospetto/sez. sull'accesso da via Palatucci
d.a.06.02 Progetto – prospetti/sez. sull'accesso da via Palatucci
d.a.07.01 Progetto – pavimentazioni esterne e aree a verde
d.a.07.02 Progetto – pavimentazioni esterne e aree a verde, nuove alberature
e.01.01 Portone d'ingresso (dal progetto di R.Boico) pianta e prospetto
e.01.02 Portone d'ingresso (dal progetto di R.Boico) sezioni
e.01.03 Portone d'ingresso (dal progetto di R.Boico) particolari
e.02.01 Sistemazione dei percorsi esterni da via Rio Primario e piccoli manufatti int.02a-b-c
e.02.02 Sistemazioni esterne, seduta in pietra int.02.b
e.02.03 Sistemazioni esterne, rampa e muro in CA int.02c
e.03.01 Accessi da via Rio Primario int.03.a-b-c
e.03.02 Accessi da via Rio Primario int.03.a-b-c
e.03.03 Accessi da via Rio Primario int.03.a-b-c
e.03.04 Accessi da via Rio Primario int.03.d
e.03.05 Accessi da via Rio Primario int.03.d, dettagli
e.04.01 Nuovo ascensore int.04 pianta e sezione
e.04.02 Nuovo ascensore int.04 rivestimento in lamiera del volume esterno
e.13.01 Cannello su varco per esodo int.13 – stato di fatto e progetto
e.13.02 Cannello su varco per esodo int.13– pianta prospetto e sezione
e.13.03 Cannello su varco per esodo int.13– sviluppo della struttura
e.s.01 Opere strutturali – inquadramento interventi – stralcio pianta fondazioni – stralcio carpenterie ai piani 1° e 2° – particolari costruttivi
e.s.02 Opere strutturali – armatura fossa ascensore
e.i.01.00 Opere impiantistiche – pianta interventi piano terra ed esterni
e.i.02.00 Opere impiantistiche – pianta interventi piano primo
e.i.03.00 Opere impiantistiche – pianta interventi piano secondo
e.i.04.00 Opere impiantistiche – dettaglio intervento spostamento calata idranti
e.i.05.00 Opere impiantistiche – legenda impianti

Responsabile del procedimento: arch. Barbara Gentilini	Tel: 040 675 5029	E-mail: barbara.gentilini@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: arch. Linda Gaia Roncaglia	Tel: 040 675 7115	E-mail: linda.gaia.roncaglia@comune.trieste.it	
Addeetto alla trattazione della pratica: Simone Crebel	Tel: 040 675 4486	E-mail: simone.crebel@comune.trieste.it	

- e.i.06.00 Opere impiantistiche – quadri elettrici, schema a blocchi interventi
- e.i.07.00 Opere impiantistiche – quadri elettrici, QAM2 schema filare e frontequadro
- e.i.08.00 Opere impiantistiche – quadri elettrici, QEP schema unifilare e aggiunte
- e.RG Relazione generale
- e.CSA Capitolato speciale d'appalto
- e.SC Schema di Contratto
- e.CME Computo metrico estimativo
- e.EP Elenco Prezzi unitari e analisi nuovi prezzi
- e.LDC Lista delle categorie di lavoro e forniture
- e.PSC Piano di sicurezza e coordinamento
- e.FSM Fascicolo delle manutenzioni
- e.CR Cronoprogramma
- e.QM Quadro di incidenza della manodopera
- e.QE Quadro Economico
- e.II.RDC Relazione specialistica strutture
- e.I2.PDM Piano di manutenzione strutture
- e.RI Relazione specialistica impianti
- e.PMI Piano di manutenzione impianto
- e.CAM Relazione Criteri Ambientali Minimi
- e. PM Piano di manutenzione dell'opera;

Visto che ai sensi dell'art. 61 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 recante il Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 163/2006 ed in conformità all'Allegato A) al D.P.R. stesso i lavori rientrano nelle seguenti categorie:

TIPO CATEGORIA	CATEGORIA	CLASSIFICA	IMPORTO
Prevalente	OG2	Class. 1	Euro 215.049,44
Scorporabile	OG11	Class. 1	Euro 93.820,61
Scorporabile	OS4	Class. 1	Euro 54.790,07

Atteso che nell'ambito del presente intervento si prevedono opere da contabilizzare a corpo per Euro 115.726,77 ed a misura per Euro 247.933,35 per un importo complessivo lavori di Euro 363.660,12 più Euro 15.487,11 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per un totale di Euro 379.147,23;

Ritenuto, in ottemperanza al principio del risultato, ai sensi dell'art. 1, c.1, del D.Lgs. 36/2023, di procedere con un unico atto amministrativo all'approvazione del Progetto Esecutivo del Codice Opera 22155 Risiera di San Sabba Abbattimento barriere architettoniche (nuovo ascensore) ed altri interventi di restauro e alla contestuale decisione a contrarre, ai sensi dell'art. 17 co. 1 del D.Lgs. n. 36/2023 sull'avvio delle procedure di affidamento;

Visto l'art. 1 co. 3 lett. b e l'art. 3 co. 4 dell'Allegato II.1 – 'Elenchi degli operatori economici e indagini di mercato per gli affidamenti di contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea' al D.Lgs. 36/2023;

Rilevato che per l'intervento denominato Cod. Opera 22155 - Risiera di San Sabba Abbattimento barriere architettoniche (nuovo ascensore) ed altri interventi di restauro, si ritiene opportuno indire una procedura negoziata ai sensi dell'art. 50, co. 1, lett. c. del D.Lgs. n. 36/2023 con criterio di aggiudicazione del prezzo piu' basso;

Preso atto che:

- con determinazione n. 2195/2016 è stato approvato l'avviso pubblico per l'istituzione di un elenco di operatori da interpellare per le procedure negoziate senza previa pubblicazione del bando di gara, per

Responsabile del procedimento: arch. Barbara Gentilini	Tel: 040 675 5029	E-mail: barbara.gentilini@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: arch. Linda Gaia Roncaglia	Tel: 040 675 7115	E-mail: linda.gaia.roncaglia@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Simone Crebel	Tel: 040 675 4486	E-mail: simone.crebel@comune.trieste.it	

l'affidamento di lavori di importo complessivo inferiore ad un milione di Euro;

- con la determinazione n. 2242/2023 del 12.06.2023 a firma del Responsabile PO Supporto al controllo direzionale e integrazione attività dei servizi è stato aggiornato detto elenco di operatori economici;

Rilevato che la scelta delle ditte da invitare alla procedura avverrà attingendo dagli elenchi di cui sopra e verrà effettuata ai sensi dell'art. 3 comma 4. dell'Allegato II.I (Elenchi degli operatori economici e indagini di mercato) al D.Lgs. 36/2023;

Dato atto che l'affidamento avverrà rispettando il principio di rotazione ai sensi dell'art. 49 co. I, D.Lgs. 36/2023;

Dato atto che ai sensi dell'art. 54, co. I del D.Lgs. n. 36/2023 qualora il numero delle offerte sia pari o superiore a cinque si provvederà all'esclusione delle offerte che risultano anomale utilizzando il metodo di calcolo della soglia di anomalia indicato nella procedura di invito;

Dato atto che ai sensi dell'art. 50, co. 4 del D.Lgs. n. 36/2023 si procederà all'aggiudicazione dell'appalto in favore dell'operatore che avrà offerto il prezzo più basso;

Considerato che per la realizzazione dell'intervento sono previsti lavori in categoria OG2 ai sensi dell'art. 61 D.P.R. 207/2010 allegato A, si dispone che gli operatori economici invitati alla procedura debbano essere qualificati per lavorazioni in categoria OG2;

Dato atto che il CIG relativo alla procedura in oggetto è il seguente: **A028861FF6**;

Dato atto che con determinazione dirigenziale n. 3026/2022 di cui sopra sono state effettuate le seguenti operazioni contabili:

- impegno RTP Euro 12.945,10 anno 2022 (impegno 41238/2022) ed Euro 101.728,72 anno 2023 (impegno 18780/2023)

- prenotazione Euro 425.326,18 (prenotazione 18781/2023);

Dato atto che con il presente atto si avvia la procedura di indizione della gara da svolgersi con procedura negoziata senza bando ai sensi dell'art. 50, co. I, lett. c. del D.Lgs. n. 36/2023 con criterio di aggiudicazione del prezzo piu' basso e che l'aggiudicazione avverrà nei prossimi mesi;

Atteso che, valutata l'attuale effettiva esecuzione dei lavori, effettuate le necessarie verifiche contabili, si ritiene opportuno modificare le previsioni iniziali relative all'imputazione delle prenotazioni e degli impegni di spesa e di conseguenza aggiornare il cronoprogramma dei lavori e dei pagamenti;

Ritenuto necessario provvedere alla modifica dello stanziamento dell'importo attualmente prenotato a carico del capitolo 20221550 (prenotazione 18781/2023) e pari a Euro 421.470,47 ed effettuare le seguenti operazioni contabili:

- riduzione della prenotazione 18781/2023 per Euro 421.470,47

- effettuare una nuova prenotazione per Euro 421.470,47 anno 2024;

Dato atto che le movimentazioni contabili assunte col presente atto rispettano quanto previsto dal punto 5.4 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (Allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011);

Ritenuto quindi, in virtu' delle nuove disposizioni in materia di armonizzazione contabile di cui al D.Lgs. 118/2011, necessario procedere alle variazioni contabili sopra specificate;

Considerato pertanto di richiedere al dirigente del Servizio Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale di apportare le necessarie variazioni di bilancio, fra gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato e gli stanziamenti correlati, in termini di competenza e di cassa, ai sensi dell'art. 175, comma 5 quater, lettera b del D.Lgs. 267/2000 così come modificato dal D.Lgs. 126/2014;

Responsabile del procedimento: arch. Barbara Gentilini	Tel: 040 675 5029	E-mail: barbara.gentilini@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: arch. Linda Gaia Roncaglia	Tel: 040 675 7115	E-mail: linda.gaia.roncaglia@comune.trieste.it	
Adetto alla trattazione della pratica: Simone Crebel	Tel: 040 675 4486	E-mail: simone.crebel@comune.trieste.it	

Dato atto che

- con la deliberazione consiliare n. 58 dd. 19.12.2022, è stato approvato l'aggiornamento del documento unico di programmazione (DUP) - periodo 2023-2025 e il Bilancio di previsione 2023-2025 con successive modifiche ed integrazioni;
- l'opera in oggetto è inserita nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2023-2025, con una spesa complessiva di Euro 540.00,00 a carico del capitolo 20221550 del bilancio comunale finanziato con AV VINC 4CS (avanzo vincolato già finanziato con Contributo dello Stato);
- con la deliberazione giuntale n. 1 del 09.01.2023, è stato approvato il Piano Esecutivo della Gestione 2023-2025 – Piano dettagliato degli Obiettivi 2023 con successive modifiche ed integrazioni;
- con la deliberazione giuntale n. 15 dd. 23.01.2023 è stato approvato il "Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023-2025" con successive modifiche e integrazioni;
- ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. - TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti (dell'impegno o degli impegni di spesa) di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica;

l'obbligazione giuridicamente perfezionata per la spesa viene a scadenza
nel 2024 per Euro 421.470,47

il cronoprogramma dei pagamenti per la suddetta spesa e' il seguente:
nel 2024 per Euro 421.470,47;

Espresso il parere di cui all'art.147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 - TUEL, in ordine alla regolarità e correttezza amministrativa;

Visto l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. - TUEL;

Visto lo Statuto del Comune di Trieste vigente, ed in particolare l'art. 131, recante le attribuzioni dei dirigenti con rilievo esterno ed interno;

Dato atto che per l'opera in questione le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 5 della L.R. 31.5.2002 n. 14 e dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016, sono svolte dal Direttore del Servizio Edilizia Pubblica dott. arch. Barbara Gentilini;

per tutto quanto fin qui argomentato,

DETERMINA

I. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente richiamate, il Progetto Esecutivo del “Codice Opera 22155 Risiera di San Sabba – Abbattimento barriere architettoniche (nuovo ascensore) ed altri interventi di restauro” costituito dagli atti ed elaborati come di seguito indicati ed allegati quali parte integrante e sostanziale della presente determinazione:

d.a.01.01 Inquadramento

d.a.01.02 Inquadramento – pianta generale con individuazione degli interventi al piano terra

d.a.01.03 Inquadramento – pianta generale con individuazione degli interventi al 1° e 2° piano

d.a.02.01 Stato di fatto – pianta del piano terra

d.a.02.02 Stato di fatto – pianta del 1° piano

d.a.02.03 Stato di fatto – pianta del 2° piano e sezione A sull'ascensore

d.a.02.04 Stato di fatto –sezione trasversale B e F

d.a.02.05 Stato di fatto –sezioni C, D e E sugli accessi esterni da via Rio Primario

d.a.03.01 Stato di fatto/Progetto – demolizioni e ricostruzioni – pianta del piano terra

d.a.03.02 Stato di fatto/Progetto – demolizioni e ricostruzioni – pianta del 1° piano

d.a.03.03 Stato di fatto/Progetto – demolizioni e ricostruzioni – pianta del 2° piano e sezione A

Responsabile del procedimento: arch. Barbara Gentilini	Tel: 040 675 5029	E-mail: barbara.gentilini@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: arch. Linda Gaia Roncaglia	Tel: 040 675 7115	E-mail: linda.gaia.roncaglia@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Simone Crebel	Tel: 040 675 4486	E-mail: simone.crebel@comune.trieste.it	

sull'ascensore

d.a.03.04 Stato di fatto/Progetto – demolizioni e ricostruzioni – sezione trasversale B

d.a.03.05 Stato di fatto/Progetto – demolizioni e ricostruzioni – sezioni C, D e E sugli accessi esterni da via Rio Primario

d.a.04.01 Progetto – pianta del piano terra

d.a.04.02 Progetto – pianta del 1° piano

d.a.04.03 Progetto – pianta del 2° piano e sezione A sull'ascensore

d.a.04.04 Progetto – sezione trasversale B

d.a.04.05 Progetto – sezioni C, D e E sugli accessi esterni da via Rio Primario

d.a.05.01 Stato di fatto – prospetto su via Rio Primario

d.a.05.02 Progetto – prospetto su via Rio Primario

d.a.06.01 Stato di fatto – prospetto/sez. sull'accesso da via Palatucci

d.a.06.02 Progetto – prospetti/sez. sull'accesso da via Palatucci

d.a.07.01 Progetto – pavimentazioni esterne e aree a verde

d.a.07.02 Progetto – pavimentazioni esterne e aree a verde, nuove alberature

e.01.01 Portone d'ingresso (dal progetto di R.Boico) pianta e prospetto

e.01.02 Portone d'ingresso (dal progetto di R.Boico) sezioni

e.01.03 Portone d'ingresso (dal progetto di R.Boico) particolari

e.02.01 Sistemazione dei percorsi esterni da via Rio Primario e piccoli manufatti int.02a-b-c

e.02.02 Sistemazioni esterne, seduta in pietra int.02.b

e.02.03 Sistemazioni esterne, rampa e muro in CA int.02c

e.03.01 Accessi da via Rio Primario int.03.a-b-c

e.03.02 Accessi da via Rio Primario int.03.a-b-c

e.03.03 Accessi da via Rio Primario int.03.a-b-c

e.03.04 Accessi da via Rio Primario int.03.d

e.03.05 Accessi da via Rio Primario int.03.d, dettagli

e.04.01 Nuovo ascensore int.04 pianta e sezione

e.04.02 Nuovo ascensore int.04 rivestimento in lamiera del volume esterno

e.13.01 Cannello su varco per esodo int.13 – stato di fatto e progetto

e.13.02 Cannello su varco per esodo int.13– pianta prospetto e sezione

e.13.03 Cannello su varco per esodo int.13– sviluppo della struttura

e.s.01 Opere strutturali – inquadramento interventi – stralcio pianta fondazioni – stralcio carpenterie ai piani 1° e 2° – particolari costruttivi

e.s.02 Opere strutturali – armatura fossa ascensore

e.i.01.00 Opere impiantistiche – pianta interventi piano terra ed esterni

e.i.02.00 Opere impiantistiche – pianta interventi piano primo

e.i.03.00 Opere impiantistiche – pianta interventi piano secondo

e.i.04.00 Opere impiantistiche – dettaglio intervento spostamento calata idranti

e.i.05.00 Opere impiantistiche – legenda impianti

e.i.06.00 Opere impiantistiche – quadri elettrici, schema a blocchi interventi

e.i.07.00 Opere impiantistiche – quadri elettrici, QAM2 schema filare e frontequadro

e.i.08.00 Opere impiantistiche – quadri elettrici, QEP schema unifilare e aggiunte

e.RG Relazione generale

e.CSA Capitolato speciale d'appalto

e.SC Schema di Contratto

e.CME Computo metrico estimativo

e.EP Elenco Prezzi unitari e analisi nuovi prezzi

e.LDC Lista delle categorie di lavoro e forniture

e.PSC Piano di sicurezza e coordinamento

Responsabile del procedimento: arch. Barbara Gentilini	Tel: 040 675 5029	E-mail: barbara.gentilini@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: arch. Linda Gaia Roncaglia	Tel: 040 675 7115	E-mail: linda.gaia.roncaglia@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Simone Crebel	Tel: 040 675 4486	E-mail: simone.crebel@comune.trieste.it	

- e.FSM Fascicolo delle manutenzioni
- e.CR Cronoprogramma
- e.QM Quadro di incidenza della manodopera
- e.QE Quadro Economico
- e.I1.RDC Relazione specialistica strutture
- e.I2.PDM Piano di manutenzione strutture
- e.RI Relazione specialistica impianti
- e.PMI Piano di manutenzione impianto
- e.CAM Relazione Criteri Ambientali Minimi
- e. PM Piano di manutenzione dell'opera;

2. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente richiamate, per l'aggiudicazione dei lavori (CIG: **A028861FF6**) relativi all'intervento denominato Codice Opera 22155 Risiera di San Sabba Abbattimento barriere architettoniche (nuovo ascensore) ed altri interventi di restauro (CIG: **A028861FF6**), il ricorso alla procedura negoziata ai sensi dell'art. 50, co. I, lett. c. del D.Lgs. n. 36/2023;
3. di dare atto che l'aggiudicazione avverrà a favore dell'operatore che avrà offerto il prezzo più basso sull'importo a base di gara pari ad Euro 379.147,23 + IVA;
4. di dare atto che ai sensi dell'art. 54, co. I, del D.Lgs. n. 36/2023 qualora il numero delle offerte sia pari o superiore a cinque si provvederà all'esclusione delle offerte che risultino anomale utilizzando il metodo di calcolo della soglia di anomalia indicato nella procedura di invito;
5. di dare atto che per la realizzazione dell'intervento sono previsti lavori in categoria OG2 ai sensi dell'art. 61 D.P.R. 207/2010 allegato A, e che, di conseguenza, gli operatori economici invitati alla procedura dovranno essere qualificati per lavorazioni in categoria OG2;
6. di approvare il Quadro Economico aggiornato dell'intervento, prevedente una spesa complessiva invariata di Euro 540.000,00, come di seguito riportato:

A) IMPORTO LAVORI			
A.1	Opere edili ed impiantistiche		€ 363.660,12
	A.1.1 Opere abbattimento barriere architettoniche (IVA 4%)	€ 115.911,88	
	A.1.2 Opere edili (IVA 10%)	€ 154.407,84	
	A.1.3 Opere impiantistiche (IVA 10%)	€ 93.340,40	
A.2	Oneri per la sicurezza		€ 15.487,11
	A.2.1 Oneri per la sicurezza su A.1.1	€ 4.936,31	
	A.2.2 Oneri per la sicurezza su A.1.2	€ 6.575,73	
	A.2.3 Oneri per la sicurezza su A.1.3	€ 3.975,07	
Totale A – LAVORI			€ 379.147,23
B) SOMME A DISPOSIZIONE			
B.1	IVA sui lavori		€ 30.663,83
	B.1.1 IVA su A.1.1 (4% - iva agevolata tabella A, n.41/ter, Parte II DPR 633/72)	€ 4.636,48	
	B.1.2 IVA su A.1.2 e A.1.3 (10%)	€ 24.774,82	
	B.1.3 IVA su A.2.1(4% - iva agevolata tabella A, n.41/ter, Parte II DPR 633/72)	€ 197,45	
	B.1.4 IVA su A.2.2 e A.2.3 (10%)	€ 1.055,08	
B.2	Incentivi per funzioni tecniche (art. 113 c.3 D.Lgs 50/2016)		€ 6.009,07
B.4	Spese Tecniche (B.4.1+B.4.2)		€ 117.089,53
	B.4.1 Prog.Def-Esec-DL-CSE-CSP comprese strutture-IVA e cassa incluse RTP Pagliaro	€ 114.673,82	
	B.4.2 Collaudo statico-IVA e cassa incluse) affidamento ing. Ugo Raldi	€ 2.415,71	
Responsabile del procedimento: arch. Barbara Gentilini		Tel: 040 675 5029	E-mail: barbara.gentilini@comune.trieste.it
Responsabile dell'istruttoria: arch. Linda Gaia Roncaglia		Tel: 040 675 7115	E-mail: linda.gaia.roncaglia@comune.trieste.it
Addetto alla trattazione della pratica: Simone Crebel		Tel: 040 675 4486	E-mail: simone.crebel@comune.trieste.it
			Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it

B.5 Oneri tecnici		€ 1.440,00
B.5.1 Oneri pratica di Verifica VVFF	€ 600,00	
B.5.2 Oneri pratica di Deroga VVFF	€ 300,00	
B.5.3 Oneri pratica SCIA (op. precedenti)	€ 540,00	
B.6 Imprevisti, forniture, allacciamenti e varie		€ 5.650,34
Totale B – SOMME A DISPOSIZIONE		€ 160.852,77
TOTALE QUADRO ECONOMICO (A+B)		€ 540.000,00

7. di apportare le seguenti variazioni agli impegni/prenotazioni di seguito elencati:

Anno	Impegno/Pren.	Sub	Descrizione	Cap	Importo	Segno Variazione	Note
2023	20230018781	0	22155 Risiera San Sabba - abbattim. barriere architettoniche e interv. restauro - fin. av. vinc. con	20221550	421.470,47	-	modifica stanziamento

8. di prenotare la spesa complessiva di Euro 421.470,47 ai capitoli di seguito elencati:

Anno	Cap	Descrizione	CE	V livello	Programma	Progetto	D/N	Importo	Note
2024	20221550	22155 - RISIERA DI SAN SABBA – ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE (nuovo ascensore) E ALTRI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE (di interesse storico)	02661	U.2.02.01.10.008	51107	22155	N	421.470,47	prenotazione lavori + IVA, imprevisti e incentivi

9. di dare atto che:

- con la deliberazione consiliare n. 58 dd. 19.12.2022, e' stato approvato l'aggiornamento del documento unico di programmazione (DUP) - periodo 2023-2025 e il Bilancio di previsione 2023-2025 con successive modifiche ed integrazioni;

- l'opera in oggetto è inserita nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2023-2025, con una spesa complessiva di Euro 540.00,00 a carico del capitolo 20221550 del bilancio comunale finanziato con AV VINC 4CS (avanzo vincolato già finanziato con Contributo dello Stato);

- con deliberazione giunta n. 1 del 09.01.2023, è stato approvato il Piano Esecutivo della Gestione 2023-2025 – Piano dettagliato degli Obiettivi 2023 con successive modifiche ed integrazioni;

- con la deliberazione giunta n. 15 dd. 23.01.2023 è stato approvato il "Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023-2025" con successive modifiche e integrazioni;

- ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. - TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti (dell'impegno o degli impegni di spesa) di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica;

l'obbligazione giuridicamente perfezionata per la spesa viene a scadenza

nel 2024 per Euro 421.470,47

il cronoprogramma dei pagamenti per la suddetta spesa e' il seguente:

nel 2024 per Euro 421.470,47;

- il dirigente del Servizio Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale apporta' come da prospetto inserito, in sede di apposizione del visto di regolarità contabile del presente provvedimento, le necessarie variazioni di bilancio, fra gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato e gli stanziamenti correlati, in termini di competenza e di cassa, ai sensi dell'art. 175, comma 5 quater, lettera b del D.Lgs. 267/2000 così come modificato dal D.Lgs. 126/2014;

Responsabile del procedimento: arch. Barbara Gentilini	Tel: 040 675 5029	E-mail: barbara.gentilini@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: arch. Linda Gaia Roncaglia	Tel: 040 675 7115	E-mail: linda.gaia.roncaglia@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Simone Crebel	Tel: 040 675 4486	E-mail: simone.crebel@comune.trieste.it	

- il presente provvedimento non comporta oneri di gestione diretti o indotti.

Allegati:

d.a.01.01 inquadramento.pdf
 d.a.01.02 inquadramento.pdf
 d.a.01.03 inquadramento.pdf
 d.a.02.01 stato di fatto.pdf
 d.a.02.02 stato di fatto.pdf
 d.a.02.03 stato di fatto.pdf
 d.a.02.04 stato di fatto.pdf
 d.a.02.05 stato di fatto.pdf
 d.a.03.01 stato di fatto-progetto.pdf
 d.a.03.02 stato di fatto-progetto.pdf
 d.a.03.03 stato di fatto-progetto.pdf
 d.a.03.04 stato di fatto-progetto.pdf
 d.a.03.05 stato di fatto-progetto.pdf
 d.a.04.01 progetto.pdf
 d.a.04.02 progetto.pdf
 d.a.04.03 progetto.pdf
 d.a.04.04 progetto.pdf
 d.a.04.05 progetto.pdf
 d.a.05.01 stato di fatto.pdf
 d.a.05.02 progetto.pdf
 d.a.06.01 stato di fatto.pdf
 d.a.06.02 progetto.pdf
 d.a.07.01 progetto.pdf
 d.a.07.02 progetto.pdf
 e. pm piano manutenzione opera.pdf
 e.01.01 portone d ingresso.pdf
 e.01.02 portone d ingresso.pdf
 e.01.03 portone d ingresso.pdf
 e.02.01 sistemazione dei percorsi esterni.pdf
 e.02.02 sistemazioni esterne.pdf
 e.02.03 sistemazioni esterne.pdf
 e.03.01 accessi da via rio primario.pdf

Responsabile del procedimento: arch. Barbara Gentilini	Tel: 040 675 5029	E-mail: barbara.gentilini@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: arch. Linda Gaia Roncaglia	Tel: 040 675 7115	E-mail: linda.gaia.roncaglia@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Simone Crebel	Tel: 040 675 4486	E-mail: simone.crebel@comune.trieste.it	

e.03.02 accessi da via rio primario.pdf
 e.03.03 accessi da via rio primario.pdf
 e.03.04 accessi da via rio primario.pdf
 e.03.05 accessi da via rio primario.pdf
 e.04.01 nuovo ascensore.pdf
 e.04.02 nuovo ascensore.pdf
 e.l1.rdc relazione specialistica strutture.pdf
 e.l2.pdm piano di manutenzione strutture.pdf
 e.l3.01 cancello su varco.pdf
 e.l3.02 cancello su varco.pdf
 e.l3.03 cancello su varco.pdf
 e.cam relazione cam.pdf
 e.cme computo metrico estimativo.pdf
 e.cr cronoprogramma.pdf
 e.csa capitolato speciale appalto.pdf
 e.ep elenco prezzi unitari-analisi nuovi prezzi.pdf
 e.fsm fascicolo delle manutenzioni.pdf
 e.i.01.00 opere impiantistiche.pdf
 e.i.02.00 opere impiantistiche.pdf
 e.i.03.00 opere impiantistiche.pdf
 e.i.04.00 opere impiantistiche.pdf
 e.i.05.00 opere impiantistiche.pdf
 e.i.06.00 opere impiantistiche.pdf
 e.i.07.00 opere impiantistiche.pdf
 e.i.08.00 opere impiantistiche.pdf
 e.ldc lista delle categorie.pdf
 e.pmi piano di manutenzione impianto.pdf
 e.psc piano di sicurezza e coordinamento.pdf
 e.qe quadro economico.pdf
 e.qm quadro incidenza manodopera.pdf
 e.rg relazione generale.pdf
 e.ri relazione specialistica impianti.pdf
 e.s.01 opere strutturali.pdf
 e.s.02 opere strutturali.pdf
 e.sc schema di contratto.pdf

Responsabile del procedimento: arch. Barbara Gentilini	Tel: 040 675 5029	E-mail: barbara.gentilini@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: arch. Linda Gaia Roncaglia	Tel: 040 675 7115	E-mail: linda.gaia.roncaglia@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Simone Crebel	Tel: 040 675 4486	E-mail: simone.crebel@comune.trieste.it	

LA DIRIGENTE DI SERVIZIO
dott.arch. Barbara Gentilini

Trieste, vedi data firma digitale

*Documento sottoscritto con firma digitale
(ex art. 24 del D.L.vo 82/2005 e s.m.i.)*

Responsabile del procedimento: arch. Barbara Gentilini	Tel: 040 675 5029	E-mail: barbara.gentilini@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: arch. Linda Gaia Roncaglia	Tel: 040 675 7115	E-mail: linda.gaia.roncaglia@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Simone Crebel	Tel: 040 675 4486	E-mail: simone.crebel@comune.trieste.it	

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: GENTILINI BARBARA
CODICE FISCALE: *****
DATA FIRMA: 15/11/2023 16:23:26

NOME: GENTILINI BARBARA
CODICE FISCALE: *****
DATA FIRMA: 15/11/2023 16:33:01

NOME: GENTILINI BARBARA
CODICE FISCALE: *****
DATA FIRMA: 15/11/2023 16:36:00