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1 OGGETTO DELL'APPALTO E DESCRIZIONE OPERE

1.1 OGGETTO DELL'APPALTO

Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il
lavoro completamente compiuto, secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato speciale d'appalto,
con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo dell'opera e
relativi allegati dei quali I'Appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.

Sono altresi compresi, se recepiti dalla Stazione appaltante, i miglioramenti e le previsioni migliorative e
aggiuntive contenute nell’'offerta tecnica presentata dall’appaltatore, senza ulteriori oneri per la Stazione
appaltante.

L'esecuzione dei lavori & sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e I'Appaltatore deve
conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per eseguire e dare
completamente ultimati i lavori di:

“Realizzazione degli impianti meccanici per la nuova palazzina servizi funzionali all’attivita sportiva
dedicata al calcio a 7 della Societa A.S.D. San Luigi Calcio, in via Felluga 58 a Trieste, comprese le
necessarie assistenze elettriche e murarie.

Tutte le lavorazioni impiantistiche, in funzione della categoria di appartenenza, delle categorie scorporabili
e subappaltabili, identificate come lavorazioni “a corpo”, dovranno essere appaltate ed eseguite nel
rispetto del Codice e della disciplina comunitaria in materia di appalti pubblici (D.Lgs. 50/2016) e come
anche richiamato nel Capitolato Generale di Appalto e nel Contratto.

1.2 DESCRIZIONE DELLE OPERE DA ESEGUIRE

1.2.1 GENERALITA’

Oggetto dell'intervento sono le opere impiantistiche meccaniche con le relative assistenze di natura
elettrica e opere murarie, necessarie per la realizzazione dei nuovi impianti meccanici a servizio della
nuova palazzina per i servizi funzionali all’attivita sportiva dell'impianto dedicato al calcio a 7 in via Felluga
n° 58 a Trieste.

La nuova palazzina risultera strutturalmente divisa in due parti:

> parte dedicata allo spaccio societa;
> parte dedicata agli spogliatoi e agli uffici.
La parte dedicata allo “spaccio” sara composta:
> dal piano terra con zona spaccio societa, cucina e magazzino attrezzature sportive;
» dal piano primo con lastrico solare praticabile.
La parte dedicata agli spogliatoi e uffici sara composta:

» dal piano terra con disimpegno di ingresso e corridoio, vano scala, spogliatoi, docce, WC e locali
tecnici;

» dal piano primo con vano scala, disimpegno di piano e corridoio, uffici, servizi igienici e sala
riunioni;

» dal piano copertura con vano tecnico e lastrico solare praticabile (e percorso di esodo in caso di
emergenza verso |'impianto sportivo adiacente dedicato al calcio a 11);

> dal piano tetto con torretta tecnica e impianti (campo solare termico e parte di campo
fotovoltaico).
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Le principali apparecchiature meccaniche saranno installate nei locali tecnici appositamente predisposti al
piano terra (centrale) e al piano copertura (vano tecnico).

Tutte le opere impiantistiche saranno realizzate all'interno del limite di concessione degli spazi dato dal
Comune di Trieste all’ A.S.D. S. Luigi Calcio; in particolare le reti di raccolta delle acque nere e
meteoriche saranno interrate all'interno del limite di concessione (in zona rientrante nell'area oggetto di
intervento) senza interferire con l'adiacente area comunale utilizzata per i parcheggi e per le manovre dei
mezzi pubblici (autobus).

Si precisa inoltre che la rete di raccolta delle acque meteoriche prevista & relativa esclusivamente alla
raccolta della pioggia dalla copertura della nuova palazzina; gli esistenti sistemi di raccolta delle acque
bianche/meteoriche non saranno modificati in alcun modo e resteranno tali (da campo a 7 e da eventuali
sistemazioni esterne con piazzali permeabili e/o impermeabili). La nuova rete di scarico delle acque nere,
grigie e saponate sara convogliata nell’esistente pozzetto con funzione di punto di ricezione finale (delle
acque nere e meteoriche) posizionato allinterno dell’area di intervento ed a monte del pozzetto fognario
sul marciapiede stradale.

Tra i lavori che formano l'oggetto dell'appalto rientrano anche quelli che all'atto esecutivo potranno
essere impartiti dalla Direzione dei Lavori.

1.2.2 IMPIANTI MECCANICI PREVISTI
Gli impianti previsti nel presente progetto sono quelli di seguito elencati:
» Impianto gas metano;

» Impianto termofrigorifero di riscaldamento invernale e raffrescamento estivo (quest’ultimo solo
per lo spaccio, il disimpegno di ingresso al piano terra e gli uffici al piano primo);

» Impianto idricosanitario;

> Impianto di aspirazione forzata e predisposizione per future cappe (da installare su piano
cottura in cucina e su piastra per il riscaldamento dei cibi nello spaccio);

> Rete di scarico acque reflue (nere, grigie, saponate e meteoriche in provenienza esclusivamente
dalla copertura della nuova palazzina);

» Ventilazione naturale del locale magazzino attrezzature sportive.

1.2.2.1  Impianto Gas Metano

Si rimanda integralmente all’apposita relazione tecnica.

L'impianto sara dimensionato in conformita alle normative vigenti in materia (in particolare UNI
11528/2014 e uni 7129/2015) al fine di permettere I'alimentazione delle utenze a servizio dell'impianto
sportivo.

Quanto previsto & rappresentato sulla tavola grafica D-DISO1.

1.2.2.2  Impianto Termofrigorifero

L'impianto termofrigorifero sara in grado di riscaldare tutti gli ambienti nel periodo invernale e di
raffrescare alcuni ambienti nel periodo estivo. In particolare il raffrescamento sara possibile:

» al piano terra: nello spaccio, nell’atrio di ingresso e nel corridoio a servizio degli spogliatoi;

> al piano primo: nel disimpegno/spazio di attesa in prossimita della scala, negli uffici e nella sala
riunioni.

La generazione dell'energia termofrigorifera sara garantita da un sistema in pompa di calore aria/acqua
composta da una unita esterna motocondensante installata sul tetto del vano scala e da una unita
interna idronica (per la circolazione primaria del fluido termovettore) installata nell’apposito vano
tecnico al livello copertura. Dall’'unita interna idronica il fluido termovettore (acqua calda e/o refrigerata)
sara convogliato al locale centrale termica realizzato al piano terra; il tutto per l'alimentazione dei
collettori di partenza dei circuiti secondari diretti alle utenze. I terminali di erogazione dell’'energia
termica saranno dei radiatori in alluminio ad elementi componibili (con valvola termostatica) mentre
quelli per l'erogazione anche dell’energia frigorifera saranno dei ventilconvettori (o per installazione a
pavimento o per installazione a parete a filo soffitto).
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I circuiti secondari per I'alimentazione dei terminali saranno quelli di seguito indicati:

»  circuito radiatori spaccio societa: per la cucina e per il blocco servizi igienici dello spaccio;

» circuito radiatori uffici e spogliatoi: per gli spogliatoi e i locali servizi igienici a servizio degli
stessi al piano terra, per i locali servizi igienici a servizio degli uffici al piano primo;

»  circuito ventilconvettori ingresso p. terra e p. primo: per l'ingresso e il corridoio della zona
spogliatoi al piano terra e per lo spazio d'attesa, gli uffici e la sala riunioni al piano primo;

»  circuito ventilconvettori spaccio societa: per la zona ristoro dello spaccio.

Le tubazioni del circuito primario, in acciaio nero, saranno installate a vista nei locali tecnici mentre tra
gli stessi saranno posate nei controsoffitti. Tutte le distribuzioni secondarie, in multistrato (in verga o in
rotolo), in partenza dalla centrale termica al piano terra e fino al collegamento ai collettori
appositamente previsti per I'alimentazione dei radiatori e/o dei ventilconvettori, saranno installate nei
controsoffitti del piano terra; dai collettori ai terminali le tubazioni saranno installate a pavimento nel
massetto posto superiormente all'isolamento termico del solaio.

I tratti verticali distributivi, in multistrato, tra controsoffitto e collettori, saranno realizzati a parete sotto
traccia; i collettori saranno dotati di valvole di intercettazione generale a monte degli stessi, di dispositivi
di sfiato aria automatici e saranno alloggiati all'interno di apposita cassetta di contenimento per incasso
a parete.

I tratti a pavimento saranno in rotolo senza giunzioni e del tipo preisolato; ogni tratto distributivo
primario e/o secondario sara installato con idoneo spessore di isolamento e finitura superficiale in
funzione della posizione di posa come da D.P.R. 412/93 e s.m.i..

L'impostazione degli orari di accensione della pompa di calore sara di tipo centralizzato; I'attivazione dei
circolatori a velocita variabile a servizio dei circuiti secondari avverra o contestualmente all’accensione del
sistema di generazione o sulla base di una diversa programmazione oraria in funzione delle diverse
esigenze di utilizzo delle varie zone. I radiatori saranno dotati di valvola termostatica mentre i
ventilconvettori saranno dotati di apposito regolatore di funzionamento per l'impostazione della
temperatura e della velocita ventilatore (con sonda di temperatura ambiente incorporata). E’ previsto il
collegamento di backup tra i collettori di centrale termica e la caldaia a gas predisposta per la produzione
dell’acqua calda sanitaria a servizio degli spogliatoi e dei locali WC.

Quanto previsto & rappresentato sulla tavola grafica D-DIS02.

1.2.2.3  Impianto Idricosanitario

L'impianto idricosanitario sara in grado di assicurare l'alimentazione dell'acqua fredda e calda agli
apparecchi sanitari erogatori a servizio dell'interna nuova palazzina.
In particolare sara garantita I'adeguata erogazione:

> al piano terra: dagli eventuali lavelli a servizi dello spaccio (comprese I'eventuale alimentazione
di lavastoviglie), dai lavabi a dai WC a servizio dello spaccio, dalle docce e dai WC a servizio
degli spogliatoi;

» al piano primo: dai WC a servizio della zona uffici e sala riunioni.
L'alimentazione dell'acqua fredda sara derivata da una tubazione esistente interrata, in corrispondenza
di un pozzetto posto in prossimita dell’accesso al campo da gioco da parte degli atleti; la tubazione
principale di nuova realizzazione a servizio della palazzina, sara in PEad e posata fino alla centrale
termica nel vuoto sanitario definito dagli igloo.
Le tubazioni fredde e/o calde di nuova realizzazione, in multistrato (verga e/o rotolo), saranno installate
a vista all'interno dei locali tecnici mentre tra gli stessi saranno posate nei controsoffitti. Anche le
distribuzioni a valle della centrale termica e fino al collegamento ai collettori appositamente previsti per
I'alimentazione degli apparecchi utilizzatori, saranno installate nei controsoffitto del piano terra; dai
collettori agli apparecchi utilizzatori le tubazioni saranno installate a pavimento nel massetto posto
superiormente all'isolamento termico del solaio.
I tratti verticali distributivi, in multistrato, tra controsoffitto e collettori, saranno realizzati a parete sotto
traccia; i collettori saranno dotati di valvole di intercettazione generale a monte degli stessi, di
intercettazione su ogni diramazione secondaria e saranno alloggiati all'interno di apposita cassetta di
contenimento per incasso a parete.
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I tratti a pavimento saranno in rotolo senza giunzioni e del tipo preisolato; ogni tratto distributivo
primario e/o secondario sara installato con idoneo spessore di isolamento e finitura superficiale in
funzione della posizione di posa come da D.P.R. 412/93 e s.m.i..

In centrale termica sara previsto un filtro di sicurezza; a valle del filtro sara derivato il circuito per
I'alimentazione fredda delle utenze (compreso lo stacco per i caricamenti impianti) e il circuito di
caricamento di un bollitore per la produzione di acqua calda sanitaria.

La derivazione predisposta per il caricamento degli impianti sara dotata di un apposito sistema di
condizionamento chimico; di conseguenza sulla tubazione sara anche previsto un disconnettore
idraulico.

Sul circuito indirizzato al bollitore invece sara installato nell'ordine un sistema di addolcimento e un
sistema di trattamento anti legionella (stazioni di dosaggio polifosfati e di dosaggio perossido di
idrogeno).

Il sistema di produzione dell'acqua calda sanitaria sara composto da un campo solare a circolazione
forzata da circa 8 kW, da una caldaia a gas metano di backup di potenza al focolare pari a 25 kW (per
garantire sempre la produzione) e da un bollitore a doppio serpentino.

II campo solare-termico provvedera ad alimentare i due serpentini di scambio del bollitore (collegati tra
loro in serie) fino al raggiungimento della temperatura di accumulo di 60°C.

In mancanza di irraggiamento solare e conseguente mancanza di accumulo acqua nel bollitore alla
temperatura di 60°C, sara richiesto alla caldaia di intervenire in priorita assoluta rispetto ad altri
eventuali comandi (ad esempio nel caso di contemporanea richiesta di integrazione del riscaldamento);
il tutto verra gestito da un sistema di regolazione grazie ai valori di temperatura rilevati dalle sonde ad
immersione sul circuito primario solare e sul bollitore.

In uscita dal bollitore sara installato un miscelatore termostatico al fine di garantire la mandata
dell'acqua calda a circa 45°C; con tale temperatura, a seguito della normale dispersione termica lungo i
circuiti, sara possibile erogare I'acqua dagli apparecchi utilizzatori ad una temperatura di ca 42°C.
L'impianto sara anche dotato di rete di ricircolo caldo sanitario.

1.2.2.4  Impianto Di Aspirazione Forzata E Predisposizione Per Future Cappe

L'impianto di aspirazione forzata d’aria sara in grado di assicurare nella nuova palazzina il rispetto delle
normative vigenti e dei relativi regolamenti comunali nei locali che lo richiedono.

In particolare il sistema forzato di aspirazione dell'aria dovra permettere l'estrazione dell'aria dagli
spogliatoi mediante la depressione creata nei locali WC a servizio degli stessi (min. 8 vol/h riferita al
volume dei WC — UNI 10339) e l'estrazione dellaria dai locali WC ciechi o dotati di aperture di
ventilazione naturale non idonee ai fini urbanistici (finestre Vs intercapedine posteriore).

I circuiti di estrazione forzata da realizzare saranno i seguenti:

»  estrazione per WC cieco a servizio della zona spaccio, al piano terra, circuito indipendente
composto da canale circolare collegato ad aspiratore centrifugo da condotto (dotato di timer
per lo spegnimento automatico e serranda di non ritorno);

» estrazione per WC spogliatoi e infermeria, circuito indipendente nel controsoffitto del piano
terra, composto da rete di canali circolari/rettangolari, con valvole di ventilazione per
I'aspirazione dellaria dai WC e dalle docce, con montanti verticali fino al vano tecnico in
copertura, cassonetto ventilante con ventilatore centrifugo nel locale tecnico in copertura e
griglie di espulsione a tetto (sempre acceso);

»  estrazione per i WC ciechi e per il ripostiglio cieco a servizio della zona uffici e sala riunioni, al
piano primo, circuiti indipendenti composti da canali circolari collegati ad aspiratori centrifughi
da condotto (cadauno dotato di timer per lo spegnimento automatico e serranda di non ritorno)
tutti con allaccio ad unico canale circolare per |'espulsione a tetto.

Tutti i canali circolari saranno in lamiera zincata del tipo spiralato e isolati con materassino anticondensa
di spessore pari a 10 mm; ove necessario sara previsto il cambio di forma e sezione del canale (da
circolare a rettangolare con sezione equivalente) per consentire il superamento di ostacoli definiti da
ingombri strutturali, etc.. I tratti terminali di collegamento tra canale circolare e valvola di ventilazione
saranno realizzati con canali flessibili isolati; tutti i canali saranno installati nei controsoffitti del piano
terra e dei vani WC del piano primo.

I montanti del circuito di estrazione aria dagli spogliatoi e dall'infermeria del piano terra saranno posati
dentro un apposito vano tecnico verticale fino a quello predisposto in copertura.
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Il canale di estrazione dai locali WC del piano primo, sara in parte installato all'esterno fino al
raggiungimento anch’esso del locale tecnico in copertura; il tratto in esterno sara rivestito con lamierino
di alluminio a garanzia di maggior protezione.

Sara anche prevista l'installazione di due distinti sistemi di espulsione fumi/odori/vapori di cottura.
Nello specifico saranno a servizio:

» della zona spaccio, per una eventuale futura cappa aspirante da posizionare sopra la piastra per
riscaldare i cibi;

» della cucina, per una eventuale futura cappa aspirante da posizionare sopra il piano cottura.
I tratti sub-orizzontali interni ed esterni dei sistemi di espulsione fumi (con pendenza idonea e non
inferiore al 3%) e i camini verticali fino al tetto saranno realizzati in acciaio inox monoparete AISI 316L.
Per entrambi i sistemi, internamente all’edificio a filo soffitto (prima che la condotta attraversi la parete
perimetrale per il successivo staffaggio all’esterno), sara previsto un pezzo speciale a "tee" da installare in
orizzontale per la raccolta della condensa (che sara convogliata alla rete di scarico).
Quanto previsto e rappresentato sulla tavola grafica D-DIS05.

1.2.2.5  Rete Di Scarico Acque Reflue

La rete di scarico delle acque reflue a servizio esclusivamente della nuova palazzina sara composta dai
seguenti circuiti:

> rete di raccolta delle acque nere, grigie e saponate;

> rete di raccolta delle acque meteoriche in provenienza esclusivamente dalle coperture
dell’edificio (quindi dal tetto del vano scala e dai due lastrici solari praticabili al piano primo e
copertura).

Come gia precedentemente espresso le nuove reti di scarico saranno convogliate nell’esistente
pozzetto, con funzione di punto di ricezione finale (delle acque nere e meteoriche), posizionato
allinterno dell’'area di intervento ed a monte del pozzetto fognario sul marciapiede stradale; in tale
pozzetto confluiscono gia le acque sporche raccolte dagli attuali spogliatoi e dai servizi igienici esistenti
(vedi documentazione fotografica impianti esistenti, foto 5 e 6).
Con il presente progetto vengono mantenute le preesistenti condizioni di raccolta degli scarichi;
conseguentemente si prevede il mantenimento dell’esistente sistema di smaltimento delle acque reflue
nella fognatura pubblica presente in sede stradale.
La rete di raccolta delle acque nere, grigie e saponate sara a servizio di tutti gli apparecchi sanitari da
installare nella zona spaccio, nella zona spogliatoi e nella zona uffici/sala riunioni (lavelli, lavastoviglie,
lavabi, WC, docce, etc.); sulla stessa saranno immesse anche gli scarichi condensa dei ventilconvettori
e le acque di scarico dai locali tecnici al piano copertura e terra.
Le acque raccolte dalla cucina e dall'area bar della zona spaccio societa, saranno convogliate in una
vasca condensa grassi; il tutto prima dell'immissione nel collettore principale posto interrato all’'esterno
del perimetro della nuova palazzina.
La vasca condensa grassi, con all'interno idonei setti di separazione per un ottimale funzionamento del
sistema, € stata scelta sulla base del numero di abitanti equivalenti considerati per I'area di ristorazione
identificabile all'interno della zona spaccio (tot. 7 A.E.).
In particolare, in conformita anche alle linee guida ARPA FVG ¢ stato considerato:

» 1 posto di ristorazione ogni 1,2 mq di superficie dell'area di ristorazione;
» 1 A.E. ogni 7 posti di ristorazione identificati;

» minimo di 50 litri di volume del degrassatore per ogni A.E..

La rete di raccolta delle acque meteoriche raccogliera l'acqua piovana caduta esclusivamente sulle
coperture piane impermeabili della nuova palazzina; mediante un adeguata pendenza delle coperture,
I'acqua sara convogliata in appositi punti di raccolta dotati di appositi bocchettoni/aeratori allacciati a
tubazioni montanti verticali di raccordo con la rete sub-orizzontale prevista al piano terra.

Le tubazioni saranno sempre in PEad con goinzioni a saldare di testa o con manicotti elettrici all'interno
del perimetro del fabbricato mentre all'esterno dello stesso saranno in PVC-U con giunzioni a bicchiere
ad incollare.
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Le reti di raccolta sub-orizzontali al piano terra saranno posate:
> nel vuoto sanitario definito dagli igloo e/o interrate, se all'interno del perimetro della palazzina;

> interrate, se all'esterno del perimetro della palazzina.
Ogni tratto di tubazione con andamento sub-orizzontale avra pendenza minima dell’1%; la pendenza
dello 0,5% sara ammessa solo per lo scarico della condensa o in casi particolari da concordare
preliminarmente con la Direzione Lavori.
Le colonne di scarico verticali saranno installate prevalentemente in appositi cavedi tecnici al fine di
intaccare nel minor modo possibile la muratura di tamponamento perimetrale; in alcuni tratti al piano
terra le colonne delle acque meteoriche saranno incassate a parete per il mantenimento di piu pratiche e
sicure larghezze di passaggio per gli utilizzatori.
Tutte le colonne di scarico delle acque nere, grigie e saponate, comprese le eventuali diramazioni di
scarico secondarie che lo richiedono, saranno dotate di ventilazione primaria a tetto.
Tutte le colonne saranno dotate, prima della curva alla base, di tappo di ispezione a tenuta; il tutto al
fine di consentire facili interventi manutentivi di pulizia e di eventuale disotturazione.
Lungo il percorso sub-orizzontale al piano terra e fino al pozzetto esistente di ricezione finale saranno
installati pozzetti di ispezione.
Nell'attraversamento dei pozzetti le tubazioni non saranno interrotte e risulteranno dotate di apposito
tappo di ispezione a tenuta; l'interruzione della tubazione nell’attraversamento del pozzetto di ispezione
sara consentita solo per i tratti all’'esterno della palazzina e relativi esclusivamente alla rete acque
meteoriche.
L'intero impianto sara dimensionato in conformita alla norma UNI 12056.
Quanto previsto € rappresentato sulla tavola grafica D-DIS03, D-DIS05 e D-DIS06.

1.2.2.6  Ventilazione naturale del locale magazzino attrezzature sportive.

In conformita alle prescrizioni della regola tecnica verticale di prevenzione incendi, DM 18/03/1996
coordinato e integrato con il DM 06/06/2005, il deposito/magazzino delle attrezzature sportive sara
dotato di ventilazione naturale.

La ventilazione naturale sara realizzata mediante n° 2 aperture adiacenti, realizzate a filo soffitto del
magazzino, con sezione utile totale pari a 1/40 della superficie in pianta del locale stesso; la ventilazione
naturale sara realizzata mediante delle condotte, posizionate a filo soffitto dell’antibagno a servizio dello
spogliatoio arbitri/istruttori, che metteranno in comunicazione diretta il magazzino con l'esterno.

Le condotte saranno composte da materiale idoneo a resistere all'azione del fuoco dall”interno e saranno
installate con modalita di posa tali da garantire caratteristiche non inferiori a EI 60.

Nello specifico le condotte di ventilazione antincendio previste:

» saranno classificata EI 120 in classe Al e saranno costituite da singolo strato di spessore 30
mm a base di silicati;

» saranno realizzate sfalsando i giunti di 500mm ed unendo fra loro gli elementi verticali e
orizzontali mediante chiodini; i giunti saranno stuccati esternamente ed internamente con i
prodotti appositamente previsti dalla casa produttrice del pannello costituente la condotta;

» saranno sospesa a soffitto, nei tratti orizzontali e sub-orizzontali, mediante pendini in acciaio
e/o barre orizzontali ogni metro lineare;

» saranno fissate ad ogni interpiano, e comunque almeno un fissaggio ogni 5 metri lineari, nei
tratti verticali;

» avranno dimensioni massime L1250x1000 mm;

> in generale dovranno essere realizzate e installate in osservanza alle prescrizioni e alle modalita
di posa riportate nel rapporto di classificazione del sistema certificato da apposito laboratorio di
prova.
Lo sviluppo delle condotte di ventilazione € riportato in particolare nella tavola grafica D-DIS05.

1.3 DEFINIZIONI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO D'ARIA

Nei riguardi degli impianti di riscaldamento e di condizionamento d'aria, valgono le seguenti definizioni:
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1) Diretto € quello che si ottiene mediante I'adozione di corpi scaldanti e/o raffreddanti, compresi i
pannelli radianti posti negli ambienti da riscaldare o condizionare.

2) Indiretto € quello in cui i corpi scaldanti o raffreddanti sono collocati fuori degli ambienti,
rispettivamente, da riscaldare e da condizionare, trattando l'aria prima di immetterla negli
ambienti medesimi.

3) Ventilazione naturale, o ricambio naturale di aria, € il rinnovo di aria che si produce negli ambienti
per effetto della differenza di temperatura interna ed esterna, o per l'azione del vento, in
dipendenza della porosita dei materiali costituenti le pareti degli ambienti stessi e delle fessure
dei serramenti.

4) Ventilazione artificiale, o ricambio artificiale di aria, & la circolazione di aria che si produce negli
ambienti a mezzo di canali o di aperture, convenientemente ubicate, comunicanti con I'esterno,
atte ad ottenere i ricambi di aria senza o con l'ausilio di ventilatori. In quest'ultimo caso ha luogo
la ventilazione meccanica.

5) Per unita del ricambio di aria s'intende il volume del locale riscaldato, condizionato o ventilato.

6) Condizionamento dell'aria € il simultaneo trattamento dell'aria teso a conseguire e mantenere
prestabilite condizioni fisiche e chimiche, sulla base di opportuni valori dei seguenti parametri:
temperatura, velocita, umidita relativa dell'aria e dei fattori che hanno influenza sulla sua
purezza.

1.4 FORMA E DIMENSIONI DELLE OPERE (CONDIZIONI DELL'APPALTO)

L'assunzione dell'appalto di cui al presente Capitolato implica da parte dell’Appaltatore la piena
conoscenza degli elaborati progettuali, compreso il computo metrico e lo schema di contratto, delle
condizioni locali visibili e non visibili, ispezionabili e non ispezionabili dei luoghi interessati ai lavori, del
suolo e del sottosuolo (scavi, condotte, ecc.), della viabilita d'accesso, delle cave eventualmente
necessarie e delle discariche autorizzate, della presenza di materiali speciali e/o tossico-nocivi, degli oneri
relativi alla raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti e/o residui di lavorazione nonché degli obblighi e
degli oneri relativi alle disposizioni in materia di igiene e sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro
e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori nonché di tutte le
circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, suscettibili di influire sulla
determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull’esecuzione dei lavori e di aver giudicato i
lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi.

L’Appaltatore da atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilita degli atti progettuali e
della documentazione, della disponibilita dei siti, dello stato dei luoghi in tutte le parti visibili e non visibili,
ispezionabili e non, anche nelle zone del fabbricato e del fondo non direttamente interessate ai lavori,
delle problematiche idrogeologiche e geotecniche, dello stato in natura delle reti impiantistiche e delle
infrastrutture, delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi i lavori e
che consentono I'esecuzione dei lavori medesimi. In conseguenza il prezzo stabilito per ogni singola opera
non potra subire variazioni in aumento anche per effetto di previsioni incomplete o erronee fatte
dall’Appaltatore nella determinazione del prezzo offerto in sede di gara o per incompletezza o inesattezza
degli elaborati progettuali.

In particolare I'’Appaltatore nel valutare l'offerta ha tenuto conto, oltre che di tutti gli oneri di cui al
successivo capitolo “Obblighi e oneri diversi a carico dell’Appaltatore” anche di tutti gli obblighi derivati
dal presente CSA, dall'elenco descrittivo dei lavori e delle forniture anche delle regole di buona
esecuzione; il tutto non dara luogo all’Appaltatore a richieste di indennizzi o richieste di speciali compensi,
essendo i relativi oneri gia compresi nei prezzi di appalto.

Le somme inputate per la realizzazione degli impianti sono comprensive dei lavori demolitori e di riatto e
dell’assistenza muraria.

1.5 VARIAZIONE DELLE OPERE PROGETTATE

Le eventuali modifiche, nonché le varianti, del contratto di appalto potranno essere autorizzate dal RUP
con le modalita previste dall'ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende e potranno essere
attuate senza una nuova procedura di affidamento nei casi contemplati dal Codice dei contratti all'art.
106, comma 1.

Dovranno, essere rispettate le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. ed i relativi atti attuativi.
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Le varianti saranno ammesse anche a causa di errori o di omissioni del progetto esecutivo che
pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione, senza necessita di una
nuova procedura a norma del Codice, se il valore della modifica risulti al di sotto di entrambi i seguenti
valori:

a) le soglie fissate allarticolo 35 del Codice dei contratti;

b) il 15 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori sia nei settori ordinari che
speciali.

Tuttavia la modifica non potra alterare la natura complessiva del contratto. In caso di pilt modifiche
successive, il valore sara accertato sulla base del valore complessivo netto delle successive modifiche.
Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a
concorrenza del quinto dellimporto del contratto, la stazione appaltante pud imporre all'appaltatore
I'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. Le eventuali lavorazioni diverse o
aggiuntive derivanti dall’offerta tecnica presentata dall’appaltatore s'intendono non incidenti sugli importi
e sulle quote percentuali delle categorie di lavorazioni omogenee ai fini dell'individuazione del quinto
d’obbligo di cui al periodo precedente. In tal caso I'appaltatore non puo far valere il diritto alla risoluzione
del contratto.

La violazione del divieto di apportare modifiche comporta, salva diversa valutazione del Responsabile del
Procedimento, la rimessa in pristino, a carico dell'esecutore, dei lavori e delle opere nella situazione
originaria secondo le disposizioni della Direzione dei Lavori, fermo restando che in nessun caso egli pud
vantare compensi, rimborsi o indennizzi per i lavori medesimi.

Le varianti alle opere in progetto saranno ammesse solo per le motivazioni e nelle forme previste dall'art.
106 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

Le variazioni sono valutate ai prezzi di contratto; ove per altro debbano essere eseguite categorie di
lavori non previste in contratto o si debbano impiegare materiali per i quali non risulti fissato il prezzo
contrattuale si procedera alla determinazione ed al concordamento di nuovi prezzi secondo quanto
previsto all'articolo "Disposizioni generali relative ai prezzi".

Ferma l'impossibilita di introdurre modifiche essenziali alla natura dei lavori oggetto dell'appalto, di
seguito si riportano le clausole chiare, precise e inequivocabili di cui al citato art. 106, che fissano la
portata e la natura delle modifiche nonché le condizioni alle quali esse possono essere ammesse.

L'Amministrazione si riserva la facolta di introdurre nelle opere oggetto dell'appalto quelle varianti che, a
suo insindacabile giudizio, ritenga opportune senza che I'impresa appaltatrice possa pretendere compensi
all'infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in pil o in meno con l'osservanza delle
prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dall'art. 106 del D.lgs. n. 50/2016, dal Capitolato Generale d’Appalto e
dal contratto.

Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi
genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della Direzione Lavori.

Qualungue reclamo o riserva che |’Appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato
per iscritto alla Direzione Lavori prima dell’esecuzione dell'opera oggetto della contestazione.

Non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per
qualsiasi natura o ragione, qualora non vi sia accordo preventivo scritto prima dell'inizio dell'opera
oggetto di tali richieste.

Non sono considerati varianti gli interventi disposti dal Direttore dei Lavori per risolvere aspetti di
dettaglio e per far predisporre i lavori nel pieno rispetto della regola d'arte.

Sono ammesse, nell'esclusivo interesse dell’Amministrazione, le varianti, in aumento o in diminuzione,
finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalita, sempre che non comportino modifiche
sostanziali e siano motivate da obbiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili
al momento della stipula del contratto.
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2 DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO

2.1 OSSERVANZA DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO E DELLE LEGGI

L'appalto € soggetto all'esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite nel presente Capitolato Speciale
d'Appalto, nel Contratto e nel Capitolato Generale d'Appalto.

Nel caso in cui le indicazioni riportate nel presente documento risultassero in contrasto con il contratto
e/o con Capitolato Generale d'Appalto, allora si dovra considerare quanto esplicitato su quest'ultimi.

L'Appaltatore & tenuto alla piena e diretta osservanza di tutte le norme vigenti derivanti sia da leggi che
da decreti, circolari e regolamenti con particolare riguardo ai regolamenti edilizi, d'igiene, di polizia
urbana, dei cavi stradali, alle norme sulla circolazione stradale, a quelle sulla sicurezza ed igiene del
lavoro vigenti al momento dell'esecuzione delle opere (sia per quanto riguarda il personale
dell'Appaltatore stesso, che di eventuali subappaltatori, cottimisti e lavoratori autonomi), alle disposizioni
impartite dalle AUSL, alle norme CEI, UNI, CNR.

Dovranno inoltre essere osservate le disposizioni di cui al d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., in materia di
tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, di segnaletica di sicurezza sul posto di lavoro,
nonché le disposizioni di cui al d.P.C.M. 1 marzo 1991 e s.m.i. riguardanti i "limiti massimi di esposizione
al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno”, alla legge 447/95 e s.m.i (Legge quadro
sull'inquinamento acustico) e relativi decreti attuativi, al d.m. 22 gennaio 2008, n. 37 e s.m.i.
(Regolamento concernente ...attivita' di installazione degli impianti all'interno degli edifici), al d.lgs. 03
aprile 2006, n. 152 e s.m.i. (Norme in materia ambientale) e alle altre norme vigenti in materia.

2.2 DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

Sono parte integrante del contratto di appalto, oltre al presente Capitolato speciale d'appalto, il Capitolato
generale d'appalto se previsto, di cui al D.M. 145/2000 per quanto non in contrasto con il presente
capitolato o non previsto da quest'ultimo, e la seguente documentazione:
1) il modulo compilato e presentato dall'appaltatore in caso di offerta prezzi (lista delle lavorazioni);
2) il cronoprogramma;
3) le polizze di garanzia;
4) il Piano di Sicurezza e di Coordinamento ed i piani di cui all'art. 100 del d.Igs. n. 81/2008 e s.m.i.,
ove necessario;
5) l'eventuale offerta tecnica dell'Appaltatore, in caso di procedura con OEPV che la preveda;
6) i seguenti elaborati di progetto:
a) Relazione Tecnica Specialistica;
b) Il presente Capitolato Speciale d’Appalto;
c) Calcoli esecutivi degli impianti
d) Piano Manutenzione dell’Opera
e) Quadro Economico;

f)  Tavole grafiche del progetto esecutivo.

Alcuni documenti sopra elencati possono anche non essere materialmente allegati, fatto salvo il capitolato
speciale d'appalto e I'elenco prezzi unitari, purché conservati dalla stazione appaltante e controfirmati dai
contraenti.
Sono contrattualmente vincolanti per le Parti le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in
particolare:
1) il Codice dei contratti (D.lgs. n.50/2016);
2) il D.P.R. n.207/2010, per gli articoli non abrogati;
3) il D. Lgs n. 42/2004, Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio;
4) le legqi, i decreti, i regolamenti e le circolari ministeriali emanate e vigenti alla data di esecuzione
dei lavori nonché le norme vincolanti in specifici ambiti territoriali, quali la Regione, Provincia e
Comune in cui si eseguono le opere oggetto dell'appalto;
5) delibere, pareri e determinazioni emanate dall'Autorita Nazionale Anticorruzione (ANAC);
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6) le norme tecniche emanate da C.N.R., U.N.I,, C.E.I.
Qualora uno stesso atto contrattuale dovesse riportare delle disposizioni di carattere discordante,
I'appaltatore ne fara oggetto d'immediata segnalazione scritta alla stazione appaltante per i conseguenti
provvedimenti di modifica.
In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione pil aderente alle finalita per le
quali il lavoro & stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di
buona tecnica esecutiva.
Se le discordanze dovessero riferirsi a caratteristiche di dimensionamento grafico, saranno di norma
ritenute valide le indicazioni riportate nel disegno con scala di riduzione minore. In ogni caso dovra
ritenersi nulla la disposizione che contrasta o che in minor misura collima con il contesto delle norme e
disposizioni riportate nei rimanenti atti contrattuali.
Nel caso si riscontrassero disposizioni discordanti tra i diversi atti di contratto, fermo restando quanto
stabilito nella seconda parte del precedente capoverso, I'appaltatore rispettera, nell'ordine, quelle indicate
dagli atti seguenti: contratto - capitolato speciale d'appalto - elenco prezzi (ovvero modulo in caso di
offerta prezzi) - disegni.
Nel caso di discordanze tra le descrizioni riportate in elenco prezzi unitari e quelle brevi riportate nel
computo metrico estimativo, se presenti, & da intendersi prevalente quanto prescritto nell'elenco prezzi,
anche in relazione al fatto che tale elaborato avra valenza contrattuale in sede di stipula, diventando
allegato al contratto.
Qualora gli atti contrattuali prevedessero delle soluzioni alternative, resta espressamente stabilito che la
scelta spettera, di norma e salvo diversa specifica, alla Direzione dei lavori.
L'appaltatore dovra comunque rispettare i minimi inderogabili fissati dal presente Capitolato avendo gli
stessi, per esplicita statuizione, carattere di prevalenza rispetto alle diverse o minori prescrizioni riportate
negli altri atti contrattuali.

2.3 QUALIFICAZIONE DELL'APPALTATORE

Per i lavori indicati dal presente Capitolato € richiesta la qualificazione dell'Appaltatore per le seguenti
categorie e classifiche, cosi come richiesto dal bando di gara, dall'avviso o dall'invito a partecipare redatto
dalla Stazione Appaltante e disciplinato dal Codice Appalti e dalla norma vigente.

a) CATEGORIA PREVALENTE: OG11 (Impianti tecnologici)

Nel caso I'Appaltatore concorrente voglia soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di
carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'articolo 83, comma 1, lettere b) e c) del
D.lgs. 50/2016, puo avvalersi delle capacita di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento, a
prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi.

L'Appaltatore concorrente che, ai sensi dell'articolo 89 del citato Codice dei contratti, vuole avvalersi delle
capacita di altri soggetti, alleghera oltre all'eventuale attestazione SOA dell'impresa ausiliaria, una
dichiarazione sottoscritta dalla stessa attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali
di cui all'articolo 80, nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento.
L'Appaltatore concorrente dimostrera alla stazione appaltante che dispone dei mezzi necessari mediante
presentazione di una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso
il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le
risorse necessarie di cui & carente il concorrente.

Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando I'applicazione dell'articolo 80 del Codice dei contratti
nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante escludera il concorrente ed escutera la garanzia.
L'Appaltatore concorrente allega, altresi, alla domanda di partecipazione in originale o copia autentica il
contratto in virtu del quale I'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti
e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto. A tal fine, il contratto di
avvalimento contiene, a pena di nullita, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a
disposizione dall'impresa ausiliaria.

Nello specifico la qualificazione degli esecutori di lavori pubblici segue il sistema unico previsto nell'art.84
del D.Igs. 50/2016.
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2.4 FALLIMENTO DELL'ESECUTORE E GRAVI INADEMPIENZE

La stazione appaltante, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero di
risoluzione del contratto ai sensi dell’articolo 108 del D.lgs. n.50/2016 e s.m.i. ovvero di recesso dal
contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero
in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, interpella progressivamente i soggetti che
hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare
un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento dei lavori, servizi o forniture.
L'affidamento avverra alle medesime condizioni gia proposte dall'originario aggiudicatario in sede in
offerta.

Il curatore della procedura di fallimento, autorizzato all'esercizio provvisorio dell'impresa, potra eseguire i
contratti gia stipulati dall'impresa fallita con I'autorizzazione del giudice delegato, fermo restando le
condizioni dettate dall'articolo 110 del d.Igs. n.50/2016 e s.m.i.

2.5 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Qualora risulti che un operatore economico, si trovi, a causa di atti compiuti 0 omessi prima o nel corso

della procedura di aggiudicazione, in una delle situazioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5 dell'articolo 80 del

D.lgs. n.50/2016 e s.m.i., le stazioni appaltanti possono escludere un operatore in qualunque momento

della procedura ed hanno facolta di risolvere il contratto con I'esecutore per le motivazioni e con le

procedure di cui all'art. 108 del D.Igs. n. 50/2016 e s.m.i.

In particolare si procedera in tal senso se una o piu delle seguenti condizioni sono soddisfatte:

a. il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di
appalto ai sensi dell’articolo 106 del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i.;

b. con riferimento alle modifiche di cui all'articolo 106, comma 1, lettere b) e ¢) del Codice, nel caso
in cui risulti impraticabile per motivi economici o tecnici quali il rispetto dei requisiti di
intercambiabilita o interoperabilita tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito
dell'appalto iniziale e comporti per I'amministrazione aggiudicatrice o I'ente aggiudicatore notevoli
disguidi o una consistente duplicazione dei costi, siano state superate le soglie di cui al comma 7
del predetto articolo:

1) con riferimento a modifiche non “sostanziali” sono state superate eventuali soglie stabilite
dall'amministrazione aggiudicatrice ai sensi dell’articolo 106, comma 1, lettera e);

2) con riferimento alle modifiche dovute a causa di errori o di omissioni del progetto esecutivo
che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell’'opera o la sua utilizzazione, sono
state superate le soglie di cui al comma 2, lettere a) e b) dell’articolo 106;

C. I'aggiudicatario si € trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di
esclusione di cui all’articolo 80, comma 1 del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i., sia per quanto riguarda i
settori ordinari, sia per quanto riguarda le concessioni e avrebbe dovuto pertanto essere escluso
dalla procedura di appalto o di aggiudicazione della concessione, ovvero ancora per quanto
riguarda i settori speciali avrebbe dovuto essere escluso a norma dell'articolo 136, comma 1;

d. I'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli
obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un
procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE.

Ulteriori motivazioni per le quali la Stazione Appaltante ha facolta di risolvere il contratto con I'esecutore,
Sono:

a) I'inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, sicurezza sul lavoro
e assicurazioni obbligatorie del personale ai sensi dell'articolo 92 del d.lgs. n.81/2008 e s.m.i.;
b) il subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o

violazione delle norme regolanti il subappalto.

Le stazioni appaltanti dovranno risolvere il contratto qualora:

a) nei confronti dell'esecutore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver
prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;

b)  nei confronti dell'esecutore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone I'applicazione
di una o pit misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di
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prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui

all'articolo 80 del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i..
Fermo restando quanto previsto in materia di informativa antimafia dagli articoli 88, comma 4-ter e 92,
comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la stazione appaltante puo recedere dal
contratto in qualunque tempo previo il pagamento dei lavori eseguiti nonché del valore dei materiali utili
esistenti in cantiere nel caso di lavoro, oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture
non eseguite.
Il direttore dei lavori o il responsabile dell'esecuzione del contratto, se nominato, quando accerta un
grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell’esecutore, tale da comprometterne la
buona riuscita delle prestazioni, invia al responsabile del procedimento una relazione particolareggiata,
corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente, il cui importo pud
essere riconosciuto all'esecutore. Egli formula, altresi, la contestazione degli addebiti all'esecutore,
assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni
al responsabile del procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero
scaduto il termine senza che I'esecutore abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del
responsabile del procedimento dichiara risolto il contratto.
Qualora Il'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'esecutore rispetto alle previsioni del
contratto, il direttore dei lavori o il responsabile unico dell'esecuzione del contratto, se nominato, gli
assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non puo essere inferiore a dieci giorni, entro i quali
I'esecutore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in
contraddittorio con l'esecutore, qualora linadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il
contratto, fermo restando il pagamento delle penali.
Nel caso di risoluzione del contratto I'esecutore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative
ai lavori, servizi o forniture regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo
scioglimento del contratto.
Nei casi di risoluzione del contratto di appalto dichiarata dalla stazione appaltante I'esecutore dovra
provvedere al ripiegamento dei cantieri gia allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative
pertinenze nel termine a tale fine assegnato dalla stessa stazione appaltante; in caso di mancato rispetto
del termine assegnato, la stazione appaltante provvede d'ufficio addebitando all'esecutore i relativi oneri
e spese.
Nei casi di risoluzione del contratto dichiarata dalla Stazione appaltante la comunicazione della decisione
assunta sara inviata all'esecutore nelle forme previste dal Codice, anche mediante posta elettronica
certificata (PEC), con la contestuale indicazione della data alla quale avra luogo l'accertamento dello stato
di consistenza dei lavori.
In contraddittorio fra la Direzione lavori e l'esecutore o suo rappresentante oppure, in mancanza di
questi, alla presenza di due testimoni, si procedera quindi alla redazione del verbale di stato di
consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature e dei mezzi d'opera esistenti in
cantiere, nonché, all'accertamento di quali materiali, attrezzature e mezzi d'opera debbano essere
mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per I'eventuale riutilizzo.

2.6 CESSIONE DEL CONTRATTO

Salvo altre ulteriori indicazioni riportate sul contratto, € vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi
forma; ogni atto contrario & nullo di diritto.

2.7 CESSIONE DEI CREDITI

La cessione dei crediti € ammessa unicamente in base all’art. 106, comma 13 del D.lgs. n. 50/2016 e
comunque a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto
nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata,
sia trasmesso alla Amministrazione prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal
Responsabile del Procedimento.

Nell'eventualita, resta in particolare salva, la facolta dell'Amministrazione, di rifiutare la cessione del
credito con comunicazione da notificarsi al cedente ed al cessionario entro 45 giorni dalla ricezione della
notificazione dell'atto di cessione.
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2.8 GARANZIA PROVVISORIA

La garanzia provvisoria, ai sensi di quanto disposto dall'art. 93 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., copre la
mancata sottoscrizione del contratto dopo I'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile
all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 ed & svincolata automaticamente al momento della
sottoscrizione del contratto.

La garanzia provvisoria € pari al 2 per cento del prezzo base indicato nel bando o nell'invito, sotto forma
di cauzione (in contanti, con bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo
Stato) o di fideiussione, a scelta dell'offerente. Al fine di rendere l'importo della garanzia proporzionato e
adeguato alla natura delle prestazioni oggetto del contratto e al grado di rischio ad esso connesso, la
stazione appaltante pud motivatamente ridurre I'importo della cauzione sino all'l per cento ovvero
incrementarlo sino al 4 per cento. Nei casi degli affidamenti diretti di cui all'articolo 36, comma 2, lettera
a) del Codice, & facolta della stazione appaltante non richiedere tali garanzie.

Nel caso di procedure di gara realizzate in forma aggregata da centrali di committenza, I'importo della
garanzia € fissato nel bando o nell'invito nella misura massima del 2 per cento del prezzo base.

Tale garanzia provvisoria potra essere prestata anche a mezzo di fidejussione bancaria od assicurativa, e
dovra coprire un arco temporale almeno di 180 giorni decorrenti dalla presentazione dell'offerta e
prevedere l'impegno del fideiussore, in caso di aggiudicazione, a prestare anche la cauzione definitiva. Il
bando o l'invito possono richiedere una garanzia con termine di validita maggiore o minore, in relazione
alla durata presumibile del procedimento, e possono altresi prescrivere che l'offerta sia corredata
dallimpegno del garante a rinnovare la garanzia, su richiesta della stazione appaltante nel corso della
procedura, per la durata indicata nel bando, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia
ancora intervenuta I'aggiudicazione.

Salvo nel caso di microimprese, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o
consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese, l'offerta dovra
essere corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha
rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per I'esecuzione del contratto, di cui
agli articoli 103 e 104, qualora l'offerente risultasse affidatario.

La fidejussione bancaria o assicurativa di cui sopra dovra prevedere espressamente la rinuncia al
beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo
1957, comma 2, del codice civile e la sua operativita entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della
Stazione Appaltante.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo, nei contratti relativi a lavori, & ridotto secondo le
modalita indicate dall'articolo 93 comma 7 del Codice, per gli operatori economici in possesso delle
certificazioni alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, la registrazione al sistema comunitario di
eco gestione e audit (EMAS), la certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001 o che
sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta
climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. La stessa riduzione &
applicata nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori
economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. In caso
di avvalimento del sistema di qualita ai sensi dell‘articolo 89 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., per beneficiare
della riduzione di cui ai periodi precedenti, il requisito deve essere espressamente oggetto del contratto di
avvalimento con l'impresa ausiliaria.

Per fruire delle citate riduzioni I'operatore economico dovra segnalare, in sede di offerta, il possesso dei
relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.

2.9 GARANZIE DEFINITIVE

L'appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia definitiva a sua scelta sotto
forma di cauzione o fideiussione con le modalita di cui all‘articolo 93, commi 2 e 3 e 103 del d.lgs.
n.50/2016 e s.m.i., pari al 10 per cento dell'importo contrattuale. Nel caso di procedure di gara realizzate
in forma aggregata da centrali di committenza, I'importo della garanzia € indicato nella misura massima
del 10 per cento dell'importo contrattuale.

Al fine di salvaguardare linteresse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei modi
programmati in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire €
aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia
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superiore al venti per cento, I'aumento & di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al
venti per cento. La cauzione & prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto
e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a
garanzia del rimborso delle somme pagate in pil all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione
finale, salva comunque la risarcibilita del maggior danno verso I'appaltatore.

La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del
certificato di regolare esecuzione. La stazione appaltante pud richiedere al soggetto aggiudicatario la
reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza,
la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’'esecutore.

L'importo della garanzia nei contratti relativi a lavori, € ridotto secondo le modalita indicate dall'articolo 93
comma 7 del Codice, per gli operatori economici in possesso delle certificazioni alle norme europee della
serie UNI CEI ISO 9000, la registrazione al sistema comunitario di eco gestione e audit (EMAS), la
certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001 o che sviluppano un inventario di gas ad
effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di
prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. La stessa riduzione & applicata nei confronti delle
microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari
costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. In caso di avvalimento del sistema di
qualita ai sensi dell’articolo 89 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., per beneficiare della riduzione di cui ai periodi
precedenti, il requisito deve essere espressamente oggetto del contratto di avvalimento con l'impresa
ausiliaria.

La garanzia definitiva & progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite
massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva
deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di
regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal
relativo certificato. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva
escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del
codice civile, nonché l'operativita della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta
scritta della stazione appaltante. Lo svincolo € automatico, senza necessita di nulla osta del committente,
con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del
concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia
autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato
svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga
costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia € prestata.

Il pagamento della rata di saldo & subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia
fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di
interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo o
della verifica di conformita nel caso di appalti di servizi o forniture e l'assunzione del carattere di
definitivita dei medesimi.

Le stazioni appaltanti hanno il diritto di valersi della cauzione fideiussoria per I'eventuale maggiore spesa
sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno
dell'esecutore. Le stazioni appaltanti hanno inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al
pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e
prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione,
assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.

Le stazioni appaltanti possono incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal
soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei
contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e
sicurezza fisica dei lavoratori addetti all’esecuzione dell’appalto.

In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate,
su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la
responsabilita solidale tra le imprese.

La mancata costituzione della garanzia definitiva di cui all'articolo 103 comma 1 del d.lgs. n.50/2016 e
s.m.i. determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in
sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica I'appalto o la concessione al concorrente
che segue nella graduatoria.
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E facoltd dell’amministrazione in casi specifici non richiedere la garanzia per gli appalti da eseguirsi da
operatori economici di comprovata solidita nonché nel caso degli affidamenti diretti di cui all'articolo 36,
comma 2, lettera a) del Codice Appalti. L'esonero dalla prestazione della garanzia deve essere
adeguatamente motivato ed € subordinato ad un miglioramento del prezzo di aggiudicazione.

2.10 GARANZIE PER L’ESECUZIONE DI LAVORI DI PARTICOLARE VALORE

Per tali garanzie, per gli appalti di ammontare a base d'asta superiore a 100 milioni di euro, fare
riferimento all’art. 104 del D.Igs. n. 50/2016

2.11 COPERTURE ASSICURATIVE

A norma dell'art. 103, comma 7, del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. |'Appaltatore € obbligato a costituire e
consegnare alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori anche una polizza
di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della
distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione
dei lavori. L'importo della somma da assicurare & fissato nel capitolato generale e/o nel contratto. Tale
polizza deve assicurare la stazione appaltante contro la responsabilita civile per danni causati a terzi nel
corso dell’'esecuzione dei lavori il cui massimale € pari al cinque per cento della somma assicurata per le
opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. La copertura assicurativa
decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo
provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di
ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la
polizza assicurativa € sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi
connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o
rifacimento.

Per i lavori di importo superiore al doppio della soglia di cui all'articolo 35 del Codice (periodicamente
rideterminate con provvedimento della Commissione europea), il titolare del contratto per la liquidazione
della rata di saldo & obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di
collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di
ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, una polizza indennitaria decennale a copertura dei
rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi. La polizza
deve contenere la previsione del pagamento dell'indennizzo contrattualmente dovuto in favore del
committente non appena questi lo richieda, anche in pendenza dell'accertamento della responsabilita e
senza che occorrano consensi ed autorizzazioni di qualunque specie. Il limite di indennizzo della polizza
decennale non deve essere inferiore al venti per cento del valore dell'opera realizzata e non superiore al
40 per cento, nel rispetto del principio di proporzionalita avuto riguardo alla natura dell’'opera. L'esecutore
dei lavori € altresi obbligato a stipulare, una polizza di assicurazione della responsabilita civile per danni
cagionati a terzi, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del
certificato di regolare esecuzione e per la durata di dieci anni e con un indennizzo pari al 5 per cento del
valore dell'opera realizzata con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro.

La garanzia € prestata per un massimale assicurato non inferiore al valore fissato nel capitolato generale
e/o nel contratto.

Le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative di cui sopra devono essere conformi agli schemi tipo
approvati con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze.

2.12 DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

L'affidamento in subappalto & subordinato al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 105 del d.lgs. n.
50/2016 e s.m.i. e deve essere sempre autorizzato dalla Stazione Appaltante.

II subappalto ¢ il contratto con il quale I'appaltatore affida a terzi I'esecuzione di parte delle prestazioni o
lavorazioni oggetto del contratto di appalto. Costituisce comunque subappalto qualsiasi contratto avente
ad oggetto attivita del contratto di appalto ovunque espletate che richiedono I'impiego di manodopera
quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento
dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del
costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto.
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L'eventuale subappalto non pud superare la quota del 40 per cento dellimporto complessivo del
contratto di lavori.
I soggetti affidatari dei contratti possono affidare in subappalto le opere o i lavori, compresi nel contratto,
previa autorizzazione della stazione appaltante purché:
a) l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per I'affidamento
dell'appalto;
b) il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria;
c) all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture
o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare;
d) il concorrente dimostri I'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui
all'articolo 80.
Per le opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di
rilevante complessita tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali di cui all'articolo 89, comma 11 del
D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., e fermi restando i limiti previsti dal medesimo comma, I'eventuale subappalto
non pud superare il 30 per cento dell'importo delle opere e non pud essere, senza ragioni obiettive,
suddiviso.

Si considerano strutture, impianti e opere speciali ai sensi del citato articolo 89, comma 11, del codice le
opere corrispondenti alle categorie individuate dall'articolo 2 del D.M. 10 novembre 2016, n. 248 con
I'acronimo OG o OS di seguito elencate:

1) OG 11 - impianti tecnologici;

2) OS 2-A - superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale e beni culturali mobili di

interesse storico, artistico, archeologico, etnoantropologico;

3) OS 2-B - beni cultural i mobili di interesse archivi stico e librario;

4) OS 4 - impianti elettromeccanici trasportatori;

5) OS 11 - apparecchiature strutturali speciali;

6) OS 12-A - barriere stradali di sicurezza;

7) OS 12-B - barriere paramassi, ferma neve e simili;

8) OS 13 - strutture prefabbricate in cemento armato;

9) OS 14 - impianti di smaltimento e recupero di rifiuti;

10) OS 18 -A - componenti strutturali in acciaio;

11) OS 18 -B - componenti per facciate continue;

12) OS 21 - opere strutturali speciali;

13) OS 25 - scavi archeologici;

14) OS 30 - impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi;

15) OS 32 - strutture in legno.

Fino al 31 dicembre 2020 non sara necessaria l'indicazione in fase di offerta della terna di subappaltatori
ai sensi dell'art. 105 comma 6 del D.Igs. 50/2016 e s.m.i.

L'affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti
che non sono subappalti, stipulati per I'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, I'importo del
sub-contratto, I'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresi, comunicate alla stazione
appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. E’ altresi fatto
obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora I'oggetto del subappalto subisca variazioni e
I'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di qualificazione del subappaltatore
di cui all'articolo 105 comma 7 del d.Igs. n. 50/2016 e s.m.i.

L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non puo formare oggetto di ulteriore subappalto.
L'affidatario deposita il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima
della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del
contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario trasmette altresi la certificazione
attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal Codice in
relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante I'assenza di motivi
di esclusione di cui all'articolo 80 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. L'affidatario provvede a sostituire i
subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di
esclusione di cui all'articolo 80.
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II contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente
derivata dagli atti del contratto affidato, indichera puntualmente I'ambito operativo del subappalto sia in
termini prestazionali che economici.

Il contraente principale € responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante.
L'aggiudicatario & responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e
contributivi tranne nel caso in cui la stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore
l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi, quando il subappaltatore o il cottimista & una
microimpresa o piccola impresa ovvero su richiesta del subappaltatore e la natura del contratto lo
consente. Il pagamento diretto del subappaltatore da parte della stazione appaltante avviene anche in
caso di inadempimento da parte dell'appaltatore.

L'affidatario & tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai
contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le
prestazioni. E’, altresi, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei
subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto, nonché
degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente. L'affidatario e, per suo tramite, i
subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori la documentazione di
avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e
antinfortunistici, nonché copia dei piani di sicurezza. Ai fini del pagamento delle prestazioni rese
nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la stazione appaltante acquisisce il documento unico di
regolarita contributiva in corso di validita relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori. Al fine di
contrastare il fenomeno del lavoro sommerso e irregolare, il documento unico di regolarita contributiva
sara comprensivo della verifica della congruita della incidenza della mano d'opera relativa allo specifico
contratto affidato. Per i contratti relativi a lavori, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni
dovute al personale dipendente dell'esecutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e
cottimi, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarita
contributiva, si applicheranno le disposizioni di cui all‘articolo 30, commi 5 e 6 del d.lgs. n. 50/2016 e
s.m.i.

L'affidatario deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti
dall'aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20 per cento ed inoltre corrispondere i costi della
sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso;
la stazione appaltante, sentita la Direzione dei Lavori e il coordinatore della sicurezza in fase di
esecuzione, deve provvedere alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione.
L'affidatario & solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo
ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

Nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese
subappaltatrici.

L'affidatario che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la
dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma
dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve
essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, societa o
consorzio. La stazione appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione al subappalto entro trenta giorni
dalla relativa richiesta; tale termine pud essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi.
Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, I'autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti
o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a
100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della stazione appaltante sono ridotti
della meta.

Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del d.lgs. n. 81/2008, nonché
dell'articolo 5, comma 1, della Legge n. 136/2010, I'appaltatore & obbligato a fornire a ciascun soggetto
occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile,
corredata di fotografia, contenente le generalita del lavoratore, i dati identificativi del datore di lavoro e la
data di assunzione del lavoratore. L'appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per i lavoratori
dipendenti dai subappaltatori autorizzati che deve riportare gli estremi dell’autorizzazione al subappalto.
Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attivita nel
medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto.
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I piani di sicurezza di cui al decreto legislativo del 9 aprile 2008, n.81 saranno messi a disposizione delle
autorita competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri. L'affidatario sara tenuto a
curare il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani
redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'affidatario.
Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o di consorzio, detto obbligo incombe al mandatario. II
direttore tecnico di cantiere € responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate
nell'esecuzione dei lavori. Con riferimento ai lavori affidati in subappalto, il direttore dei lavori, con
l'ausilio dei direttori operativi e degli ispettori di cantiere, ove nhominati, svolge le seguenti funzioni:

a) verifica la presenza in cantiere delle imprese subappaltatrici autorizzate, nonché dei subcontraenti, che
non sono subappaltatori, i cui nominativi sono stati comunicati alla stazione appaltante;

b) controlla che i subappaltatori e i subcontraenti svolgano effettivamente la parte di prestazioni ad essi
affidata nel rispetto della normativa vigente e del contratto stipulato;

c) registra le contestazioni dell'esecutore sulla regolarita dei lavori eseguiti dal subappaltatore e, ai fini
della sospensione dei pagamenti all’esecutore, determina la misura della quota corrispondente alla
prestazione oggetto di contestazione;

d) provvede, senza indugio e comunque entro le ventiquattro ore, alla segnalazione al RUP
dell'inosservanza, da parte dell’'esecutore, delle disposizioni relative al subappalto di cui all'articolo 105 del
codice.

E’ obbligatoria 'osservanza delle vigenti norme sulla tracciabilita dei flussi finanziari ai sensi e per gli
effetti del dell’art. 3 della Legge 10/08/2010 n.136 e s.m.i..

L'Appaltatore resta, in ogni caso, responsabile nei confronti dell'’Amministrazione per I'esecuzione delle
opere oggetto di subappalto, sollevando I'Amministrazione medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o
da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione di lavori subappaltati.

Il Direttore dei Lavori ed il Responsabile del Procedimento, il Coordinatore per I'esecuzione in materia di
sicurezza nonché il Responsabile dei Lavori, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza,
il rispetto di tutte le previsioni di legge.

Il subappalto non autorizzato comporta le sanzioni previste dalle norme di legge, ferma restando la
possibile risoluzione del contratto da parte dell'Amministrazione.

Per I'appalto in oggetto, I'Amministrazione non provvedera al pagamento diretto dei subappaltatori e dei
cottimisti. A tale riguardo I’Appaltatore & obbligato a trasmettere alla medesima Amministrazione, entro
20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate
relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l'indicazione delle
eventuali ritenute di garanzia effettuate.

2.13 CONSEGNA LAVORI, CONSEGNE PARZIALI, INIZIO E TERMINE ESECUZIONE

La consegna e l'inizio dei lavori avvengono per mezzo dei “soggetti della stazione appaltante” identificati
sulla base dell'art. 101 del D.lgs. 18 aprile 2016 n.50 e s.m.i.; il tutto sulla base del Decreto 7 marzo
2018, n. 49, “Approvazione delle linee guida sulle modalita di svolgimento delle funzioni del direttore dei
lavori e del direttore dell'esecuzione”.

La consegna dei lavori all'esecutore verra effettuata per le amministrazioni statali, non oltre
quarantacinque giorni dalla data di registrazione alla Corte dei conti del decreto di approvazione del
contratto, e non oltre quarantacinque giorni dalla data di approvazione del contratto quando la
registrazione della Corte dei conti non € richiesta per legge; per le altre stazioni appaltanti il termine di
quarantacinque giorni decorre dalla data di stipula del contratto.

Il Direttore dei Lavori comunichera con un congruo preavviso all’'esecutore il giorno e il luogo in cui deve
presentarsi, munita del personale idoneo, nonché delle attrezzature e dei materiali necessari per
eseguire, ove occorra, il tracciamento dei lavori secondo i piani, profili e disegni di progetto. Qualora
I'esecutore non si presenti, senza giustificato motivo, nel giorno fissato dal direttore dei lavori per la
consegna, la stazione appaltante ha facolta di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione oppure, di
fissare una nuova data per la consegna, ferma restando la decorrenza del termine contrattuale dalla data
della prima convocazione. All'esito delle operazioni di consegna dei lavori, il direttore dei lavori e
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I'esecutore sottoscrivono il relativo verbale e da tale data decorre utilmente il termine per il compimento
dei lavori.

Qualora la consegna avvenga in ritardo per causa inputabile alla stazione appaltante, I'esecutore pud
chiedere di recedere dal contratto. Nel caso di accoglimento dell'istanza di recesso I'esecutore ha diritto al
rimborso delle spese contrattuali effettivamente sostenute e documentate, ma in misura non superiore ai
limiti indicati all'articolo 5, commi 12 e 13 del D.M. 49/2018. Ove listanza di recesso dell’'esecutore non
sia accolta e si proceda tardivamente alla consegna, lo stesso ha diritto ad un indennizzo (previa riserva
formulata sul verbale di consegna) per i maggiori oneri dipendenti dal ritardo, le cui modalita di calcolo
sono stabilite sempre al medesimo articolo, comma 14 del D.M. 49/2018.

Nel caso sia intervenuta la consegna dei lavori in via di urgenza, 'esecutore avra diritto al rimborso delle
spese sostenute per l'esecuzione dei lavori ordinati dal direttore dei lavori, ivi comprese quelle per opere
provvisionali. L'esecuzione d’urgenza & ammessa esclusivamente nelle ipotesi di eventi oggettivamente
imprevedibili, per ovviare a situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per ligiene e la
salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale ovvero nei casi in cui la mancata
esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse
pubblico che ¢ destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti comunitari.

Nel caso in cui i lavori in appalto fossero molto estesi, ovvero mancasse l'intera disponibilita dell'area sulla
quale dovra svilupparsi il cantiere o comunque per qualsiasi altra causa ed impedimento, la Stazione
Appaltante potra disporre la consegna anche in piu tempi successivi, con verbali parziali, senza che per
questo l'appaltatore possa sollevare eccezioni o trarre motivi per richiedere maggiori compensi o
indennizzi.

La data legale della consegna dei lavori, per tutti gli effetti di legge e regolamenti, sara quella dell'ultimo
verbale di consegna parziale.

In caso di consegna parziale a causa di temporanea indisponibilita delle aree e degli immobili,
I'appaltatore € tenuto a presentare un programma di esecuzione dei lavori che preveda la realizzazione
prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili.

Nei casi di consegna d’urgenza, il verbale indichera le lavorazioni che I'esecutore deve immediatamente
eseguire, comprese le opere provvisionali.

Ai sensi dell'articolo 5 comma 5 del D.M. 49/2018, la stazione appaltante indica nel presente capitolato di
appalto gli eventuali casi in cui € facolta della stessa non accogliere l'istanza di recesso dell’esecutore in
fase di consegna: errata valutazione delle lavorazioni da eseguire.

La consegna parziale dei lavori € disposta a motivo della natura delle opere da eseguire, ovvero, di
temporanea indisponibilita di aree ed immobili; in tal caso si provvede di volta in volta alla compilazione
di un verbale di consegna provvisorio e l'ultimo di questi costituisce verbale di consegna definitivo anche
ai fini del computo dei termini per |'esecuzione.

L'esecutore, al momento della consegna dei lavori, acquisira dal coordinatore per la sicurezza la
valutazione del rischio di rinvenimento di ordigni bellici inesplosi o, in alternativa, l'attestazione di
liberatoria rilasciata dalla competente autorita militare dell'avvenuta conclusione delle operazioni di
bonifica bellica del sito interessato. L'eventuale verificarsi di rinvenimenti di ordigni bellici nel corso dei
lavori comportera la sospensione immediata degli stessi con la tempestiva integrazione del piano di
sicurezza e coordinamento e dei piani operativi di sicurezza, e I'avvio delle operazioni di bonifica ai sensi
dell’articolo 91, comma 2-bis, del decreto legislativo del 9 aprile 2008, n.81 e s.m.i.

L'esecutore & tenuto a trasmettere alla stazione appaltante, prima dell'effettivo inizio dei lavori, la
documentazione dell'avvenuta denunzia agli Enti previdenziali (inclusa la Cassa Edile) assicurativi ed
infortunistici nonché copia del piano di sicurezza di cui al decreto legislativo del 9 aprile 2008, n.81 e
s.m.i.

Lo stesso obbligo fa carico all'esecutore, per quanto concerne la trasmissione della documentazione di cui
sopra da parte delle proprie imprese subappaltatrici, cosa che dovra avvenire prima dell'effettivo inizio dei
lavori.

L'esecutore dovra comunque dare inizio ai lavori entro il termine improrogabile indicato a contratto (entro
14 giorni) dalla data del verbale di consegna fermo restando il rispetto del termine per la presentazione
del programma di esecuzione dei lavori di cui al successivo articolo.

L'esecutore & tenuto, quindi, non appena avuti in consegna i lavori, ad iniziarli, proseguendoli attenendosi
al programma operativo di esecuzione da esso redatto in modo da darli completamente ultimati nel
numero di giorni naturali consecutivi previsti per I'esecuzione, decorrenti dalla data di consegna dei lavori,
eventualmente prorogati in relazione a quanto disposto dai precedenti punti.
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L'esecutore dovra consegnare ultimate tutte le opere appaltate entro il termine indicato a contratto di
giorni naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna dei lavori. In caso di appalto con il criterio
di selezione delOEPV (Offerta Economicamente Pili Vantaggiosa), il termine contrattuale vincolante per
ultimare i lavori sara determinato applicando al termine a base di gara la riduzione percentuale
dell’offerta di ribasso presentata dall’esecutore in sede di gara, qualora questo sia stato uno dei criteri di
scelta del contraente.

L'esecutore dovra comunicare, per iscritto a mezzo PEC alla Direzione dei Lavori, I'ultimazione dei lavori
non appena avvenuta.

L'Appaltatore si obbliga al rispetto del cronoprogramma dei lavori che potra fissare scadenze inderogabili
per I'approntamento delle opere necessarie all‘inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre Imprese
per conto dellAmministrazione ovvero necessarie all'utilizzazione, prima della fine dei lavori e previo
certificato di collaudo o certificato di regolare esecuzione, riferito alla sola parte funzionale dell’opera.

2.14 PROGRAMMA DI ESECUZIONE DEI LAVORI - SOSPENSIONI - PIANO DI
QUALITA' DI COSTRUZIONE E DI INSTALLAZIONE

Entro 10 giorni dalla consegna dei lavori, |'appaltatore presentera alla Direzione dei lavori una proposta di
programma di esecuzione dei lavori, di cui all'art. 43 comma 10 del d.P.R. n. 207/2010 e all'articolo 1,
lettera f) del D.M. 49/2018, elaborato in coerenza con il cronoprogramma predisposto dalla stazione
appaltante, con l'offerta tecnica presentata in gara e con le obbligazioni contrattuali, in relazione alle
proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa, in cui siano
graficamente rappresentate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché
I'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle scadenze contrattualmente
stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento.

Entro dieci giorni dalla presentazione, la Direzione dei lavori d'intesa con la stazione appaltante
comunichera all'appaltatore l'esito dell'esame della proposta di programma; qualora esso non abbia
conseguito I'approvazione, l'appaltatore entro 10 giorni, predisporra una nuova proposta oppure
adeguera quella gia presentata secondo le direttive che avra ricevuto dalla Direzione dei lavori.

Decorsi 10 giorni dalla ricezione della nuova proposta senza che il Responsabile del Procedimento si sia
espresso, il programma esecutivo dei lavori si dara per approvato fatte salve indicazioni erronee
incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione.

La proposta approvata sara impegnativa per |'appaltatore che dovra rispettare i termini previsti, salvo
modifiche al programma esecutivo in corso di attuazione per comprovate esigenze non prevedibili che
dovranno essere approvate od ordinate dalla Direzione dei lavori.

Nel caso di sospensione dei lavori, parziale o totale, per cause non attribuibili a responsabilita
dell'appaltatore, il programma dei lavori viene aggiornato in relazione all'eventuale incremento della
scadenza contrattuale.

Eventuali aggiornamenti legati a motivate esigenze organizzative dell'appaltatore e che non comportino
modifica delle scadenze contrattuali, sono approvate dalla Direzione dei Lavori, subordinatamente alla
verifica della loro effettiva necessita ed attendibilita per il pieno rispetto delle scadenze contrattuali.

In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori
procedano utiimente a regola d'arte, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del
contratto, il direttore dei lavori pud disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto, compilando, se
possibile con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, il verbale di sospensione, con
l'indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori, nonché dello stato di
avanzamento dei lavori, delle opere la cui esecuzione rimane interrotta e delle cautele adottate affinché
alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri, della consistenza della
forza lavoro e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere al momento della sospensione. Il verbale ¢ inoltrato
al responsabile del procedimento entro cinque giorni dalla data della sua redazione.

La sospensione pud essere disposta anche dal RUP per il tempo strettamente necessario e per ragioni di
necessita o di pubblico interesse, tra cui linterruzione di finanziamenti, per esigenze sopravvenute di
finanza pubblica, disposta con atto motivato delle amministrazioni competenti. Ove successivamente alla
consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano
parzialmente il regolare svolgimento dei lavori, I'esecutore € tenuto a proseguire le parti di lavoro
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eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale dei lavori non eseguibili, dandone atto in apposito
verbale.
Qualora si verifichino sospensioni totali o parziali dei lavori disposte per cause diverse da quelle di cui
sopra, |'appaltatore sara dovutamente risarcito sulla base dei criteri riportati all'articolo 10 comma 2 del
D.M. 49/2018.
Non appena siano venute a cessare le cause della sospensione il direttore dei lavori lo comunica al RUP
affinché quest’ultimo disponga la ripresa dei lavori e indichi il nuovo termine contrattuale. La sospensione
parziale dei lavori determina, altresi, il differimento dei termini contrattuali pari ad un numero di giorni
determinato dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra ammontare dei lavori non eseguiti
per effetto della sospensione parziale e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il
cronoprogramma. Entro cinque giorni dalla disposizione di ripresa dei lavori effettuata dal RUP, il direttore
dei lavori procede alla redazione del verbale di ripresa dei lavori, che deve essere sottoscritto anche
dall’'esecutore e deve riportare il nuovo termine contrattuale indicato dal RUP. Nel caso in cui I'esecutore
ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea dei lavori e il RUP non abbia
disposto la ripresa dei lavori stessi, I'esecutore puo diffidare il RUP a dare le opportune disposizioni al
direttore dei lavori perché provveda alla ripresa; la diffida proposta ai fini sopra indicati, & condizione
necessaria per poter iscrivere riserva all’atto della ripresa dei lavori, qualora I'esecutore intenda far valere
I'illegittima maggiore durata della sospensione.
Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della
durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi, 0 comunque quando superino sei mesi
complessivi, l'esecutore pud chiedere la risoluzione del contratto senza indennita; se la stazione
appaltante si oppone, I'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento
della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo € dovuto all’esecutore negli altri casi.
Le contestazioni dell'esecutore in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte a pena di decadenza nei
verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le
quali e sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori; qualora I'esecutore non intervenga alla firma
dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli, deve farne espressa riserva sul registro di contabilita. Quando la
sospensione supera il quarto del tempo contrattuale complessivo il responsabile del procedimento da
awvviso all'ANAC.
L'esecutore che per cause a lui non inputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato puo
richiederne la proroga, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale. In ogni caso
la sua concessione non pregiudica i diritti spettanti all'esecutore per I'eventuale inputabilita della
maggiore durata di fatto della stazione appaltante. Sullistanza di proroga decide il responsabile del
procedimento, sentito il direttore dei lavori, entro trenta giorni dal suo ricevimento. L'esecutore deve
ultimare i lavori nel termine stabilito dagli atti contrattuali, decorrente dalla data del verbale di consegna
ovvero, in caso di consegna parziale dall'ultimo dei verbali di consegna. L'ultimazione dei lavori, appena
avvenuta, & comunicata dall'esecutore per iscritto al direttore dei lavori, il quale procede subito alle
necessarie constatazioni in contraddittorio.
L'esecutore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennita qualora i lavori, per
qualsiasi causa non inputabile alla stazione appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e
qualunque sia il maggior tempo impiegato.
Ai sensi dell'art. 43, comma 4 del d.P.R. n. 207/2010, nel caso di opere e impianti di speciale complessita
o di particolare rilevanza sotto il profilo tecnologico, I'appaltatore ha I'obbligo di redigere e consegnare
alla Direzione dei Lavori per I'approvazione, di un Piano di qualita di costruzione e di installazione.
Tale documento prevede, pianifica e programma le condizioni, sequenze, modalita, strumentazioni, mezzi
d'opera e fasi delle attivita di controllo da porre in essere durante I'esecuzione dei lavori, anche in
funzione della loro classe di importanza. Il piano definisce i criteri di valutazione dei fornitori e dei
materiali ed i criteri di valutazione e risoluzione delle non conformita.
Le Sospensioni e le proroghe sono regolamentate dall’art. 107 del D.Lgs 50/2016 anche in circostanze
speciali; sono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessita di procedere alla redazione di
una variante in corso d'opera nei casi previsti dall’art. 106, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 18 aprile 2016
n.50 e s.m.i..
Non costituiscono motivo di proroga dell‘inizio dei lavori, della loro mancata e/o regolare e/o continuativa
conduzione secondo il relativo programma e/o della loro ritardata ultimazione:

1. il ritardo nell'installazione del cantiere e nell’allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al

suo funzionamento, per I'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
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2. l'adempimento di prescrizioni o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal Direttore

dei Lavori, dal Coordinatore per l'esecuzione dei lavori o dagli Organi di vigilanza in materia
sanitaria e di sicurezza;

3. l'esecuzione di accertamenti integrativi che I'Appaltatore ritenesse di dover effettuare per
I'esecuzione di opere di fondazione, di strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla
Direzione dei Lavori o espressamente approvati da questa;

4. il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove
assimilabili;
5. il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'Appaltatore comunque

previsti dal Capitolato Speciale d’Appalto;

6. la mancanza dei materiali occorrenti o la ritardata consegna degli stessi da parte delle ditte
fornitrici;

7. le eventuali controversie tra I'’Appaltatore, i fornitori, i sub-affidatari ed altri incaricati nonché le
eventuali vertenze a carattere aziendale tra I’Appaltatore e il proprio personale dipendente.

Il Recesso € regolamentato in base alle indicazioni contenute nell‘art. 109 del D.lgs. 50/2016.

2.15 RAPPRESENTANTE DELL'APPALTATORE E DOMICILIO

L’Appaltatore deve eleggere domicilio a Trieste, e cid per tutta la durata e per tutti gli effetti del
contratto, indicando l'esatto indirizzo sin dal momento in cui sorge il rapporto contrattuale.

A tale domicilio, oppure a mani proprie dell'Appaltatore o di colui che lo rappresenta nella condotta dei
lavori, vengono effettuale tutte le intimazioni, assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o
comunicazione dipendente dal contratto di appalto.

L’Appaltatore deve, altresi, comunicare, ai sensi e nei modi indicati nell'eventuale Capitolato Generale
d’Appalto e/o nel contratto, le generalita delle persone autorizzate a riscuotere e a quietanzare.

Ogni variazione del domicilio deve essere tempestivamente comunicata al Responsabile del Procedimento
ed al Direttore dei Lavori.

2.16 NORME GENERALI SU MATERIALI, COMPONENTI, SISTEMI ED ESECUZIONE

Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, i sistemi e sub-sistemi di
impianti tecnologici ed opere oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge,
regolamentari e normative in genere in materia di qualita, provenienza e accettazione dei materiali e
componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalita di
esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel
Capitolato Speciale d’Appalto, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle
singole voci allegata allo stesso Capitolato.

Per quanto riguarda I'accettazione, la qualita e I'impiego dei materiali, la loro prowvista, il luogo della loro
provenienza e |'eventuale sostituzione di quest’ultimo, si applicano le indicazioni riportate nell’'eventuale
Capitolato Generale d’Appalto oltre alle indicazioni della Direzione Lavori.

2.17 RAPPORTI CON LA DIREZIONE LAVORI

II direttore dei lavori riceve dal RUP disposizioni di servizio mediante le quali quest’ultimo impartisce le
indicazioni occorrenti a garantire la regolarita dei lavori, fissa l'ordine da seguirsi nella loro esecuzione,
guando questo non sia regolato dal contratto.

Fermo restando il rispetto delle disposizioni di servizio impartite dal RUP, il direttore dei lavori opera in
autonomia in ordine al controllo tecnico, contabile e amministrativo dell’esecuzione dellintervento.
Nell'ambito delle disposizioni di servizio impartite dal RUP al direttore dei lavori resta di competenza
I'emanazione di ordini di servizio all’esecutore in ordine agli aspetti tecnici ed economici della gestione
dell’appalto. Nei casi in cui non siano utilizzati strumenti informatici per il controllo tecnico, amministrativo
e contabile dei lavori, gli ordini di servizio dovranno comunque avere forma scritta e I'esecutore dovra
restituire gli ordini stessi firmati per avvenuta conoscenza. L'esecutore € tenuto ad uniformarsi alle
disposizioni contenute negli ordini di servizio, fatta salva la facolta di iscrivere le proprie riserve.
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Il direttore dei lavori controlla il rispetto dei tempi di esecuzione dei lavori indicati nel cronoprogramma
allegato al progetto esecutivo e dettagliato nel programma di esecuzione dei lavori a cura
dell'appaltatore.

Il direttore dei lavori pud rifiutare in qualunque tempo i materiali e i componenti deperiti dopo
I'introduzione in cantiere o che per qualsiasi causa non risultano conformi alla normativa tecnica,
nazionale o dell’'Unione europea, alle caratteristiche tecniche indicate nei documenti allegati al contratto,
con obbligo per I'esecutore di rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue spese; in tal caso il rifiuto
e trascritto sul giornale dei lavori o, comunque, nel primo atto contabile utile. Ove I'esecutore non effettui
la rimozione nel termine prescritto dal direttore dei lavori, la stazione appaltante pud provvedervi
direttamente a spese dell’'esecutore, a carico del quale resta anche qualsiasi onere o danno che possa
derivargli per effetto della rimozione eseguita d'ufficio. L'accettazione definitiva dei materiali e dei
componenti si ha solo dopo la loro posa in opera. Anche dopo l'accettazione e la posa in opera dei
materiali e dei componenti da parte dell'esecutore, restano fermi i diritti e i poteri della stazione
appaltante in sede di collaudo.

Il direttore dei lavori o lI'organo di collaudo dispongono prove o analisi ulteriori rispetto a quelle previste
dalla legge o dal capitolato speciale d'appalto finalizzate a stabilire l'idoneita dei materiali o dei
componenti e ritenute necessarie dalla stazione appaltante, con spese a carico dell’esecutore.

I materiali_previsti dal progetto sono campionati e sottoposti all’approvazione del direttore dei lavori,
completi delle schede tecniche di riferimento e di tutte le certificazioni in grado di giustificarne le
prestazioni, con congruo anticipo rispetto alla_ messa in _opera. Il direttore dei lavori verifica altresi il
rispetto delle norme in tema di sostenibilita ambientale, tra cui le modalita poste in atto dall’esecutore in
merito al riuso di materiali di scavo e al riciclo entro lo stesso confine di cantiere.

Il direttore dei lavori esegue le seguenti attivita di controllo:

a) in caso di risoluzione contrattuale, cura, su richiesta del RUP, la redazione dello stato di consistenza
dei lavori gia eseguiti, I'inventario di materiali, macchine e mezzi d'opera e la relativa presa in
consegna;

b) fornisce indicazioni al RUP per lirrogazione delle penali da ritardo previste nel contratto, nonché
per le valutazioni inerenti la risoluzione contrattuale ai sensi dellarticolo 108, comma 4, del Codice;

c) accerta che si sia data applicazione alla normativa vigente in merito al deposito dei progetti
strutturali delle costruzioni e che sia stata rilasciata la necessaria autorizzazione in caso di
interventi ricadenti in zone soggette a rischio sismico;

d) determina in contraddittorio con l'esecutore i nuovi prezzi delle lavorazioni e dei materiali non
previsti dal contratto;

e) redige apposita relazione laddove avvengano sinistri alle persone o danni alla proprieta nel corso
dell'esecuzione di lavori e adotta i provvedimenti idonei a ridurre per la stazione appaltante le
conseguenze dannose;

f)  redige processo verbale alla presenza dell’esecutore dei danni cagionati da forza maggiore, al fine
di accertare:

a) lo stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;

b) le cause dei danni, precisando I'eventuale causa di forza maggiore;

c) l'eventuale negligenza, indicandone il responsabile;

d) l'osservanza o meno delle regole dell‘arte e delle prescrizioni del direttore dei lavori;
e) l'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni.

Il direttore dei lavori effettua il controllo della spesa legata all'esecuzione dell'opera o dei lavori,
attraverso la compilazione con precisione e tempestivita dei documenti contabili, che sono atti pubblici a
tutti gli effetti di legge, con i quali si realizza I'accertamento e la registrazione dei fatti producenti spesa.
Tali documenti contabili sono costituiti da:

a) giornale dei lavori

b) libretto delle misure

c) registro di contabilita

d) sommario del registro di contabilita

e) stato di avanzamento dei lavori (SAL)
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f) conto finale dei lavori.
Secondo il principio di costante progressione della contabilita, le predette attivita di accertamento dei fatti
producenti spesa devono essere eseguite contemporaneamente al loro accadere e, quindi, devono
procedere di pari passo con l'esecuzione affinché la Direzione lavori possa sempre:
a) rilasciare gli stati d'avanzamento dei lavori entro il termine fissato nella documentazione di gara e
nel contratto, ai fini dell’emissione dei certificati per il pagamento degli acconti da parte del RUP;
b) controllare lo sviluppo dei lavori e impartire tempestivamente le debite disposizioni per la relativa
esecuzione entro i limiti dei tempi e delle somme autorizzate.
Nel caso di utilizzo di programmi di contabilita computerizzata, la compilazione dei libretti delle misure
puo essere effettuata anche attraverso la registrazione delle misure rilevate direttamente in cantiere dal
personale incaricato, in apposito brogliaccio ed in contraddittorio con I'esecutore.
Nei casi in cui & consentita I'utilizzazione di programmi per la contabilita computerizzata, preventivamente
accettati dal responsabile del procedimento, la compilazione dei libretti delle misure pud essere effettuata
sulla base dei dati rilevati nel brogliaccio, anche se non espressamente richiamato.

Il direttore dei lavori pud disporre modifiche di dettaglio non comportanti aumento o diminuzione
dellimporto contrattuale, comunicandole preventivamente al RUP.
Vedasi gli articoli da 1 a 15 del D.M. 7 marzo 2018, n. 49.

2.18 ISPETTORI DI CANTIERE

Ai sensi dell'art. 101, comma 2, del Codice, in relazione alla complessita dell'intervento, il Direttore dei
Lavori pud essere coadiuvato da uno o pilu direttori operativi e ispettori di cantiere, che devono essere
dotati di adeguata competenza e professionalita in relazione alla tipologia di lavori da eseguire. In tal
caso, si avra la costituzione di un “ufficio di direzione dei lavori” ai sensi dell'art. 101, comma 3, del
Codice.

Gli assistenti con funzioni di ispettori di cantiere collaboreranno con il direttore dei lavori nella
sorveglianza dei lavori in conformita delle prescrizioni stabilite nel presente capitolato speciale di appalto.
La posizione di ispettore sara ricoperta da una sola persona che esercita la sua attivita in un turno di
lavoro. La stazione appaltante sara tenuta a nominare piu ispettori di cantiere affinché essi, mediante
turnazione, possano assicurare la propria presenza a tempo pieno durante il periodo di svolgimento di
lavori che richiedono controllo quotidiano, nonché durante le fasi di collaudo e delle eventuali
manutenzioni.

Gli ispettori risponderanno della loro attivita direttamente al Direttore dei lavori. Agli ispettori saranno
affidati fra gli altri i seguenti compiti:

1) Ia verifica dei documenti di accompagnamento delle forniture di materiali per assicurare che siano
conformi alle prescrizioni ed approvati dalle strutture di controllo di qualita del fornitore;

2) la verifica, prima della messa in opera, che i materiali, le apparecchiature e gli impianti abbiano
superato le fasi di collaudo prescritte dal controllo di qualita o dalle normative vigenti o dalle
prescrizioni contrattuali in base alle quali sono stati costruiti;

3) il controllo sulla attivita dei subappaltatori;

4) il controllo sulla regolare esecuzione dei lavori con riguardo ai disegni ed alle specifiche tecniche
contrattuali;

5) [l'assistenza alle prove di laboratorio;

6) l'assistenza ai collaudi dei lavori ed alle prove di messa in esercizio ed accettazione degli impianti;

7) la predisposizione degli atti contabili e I'esecuzione delle misurazioni quando siano stati incaricati
dal direttore dei lavori;

8) Il'assistenza al coordinatore per I'esecuzione.

II Direttore dei Lavori e i componenti dell'ufficio di direzione dei lavori, ove nominati, saranno tenuti a
utilizzare la diligenza richiesta dall'attivita esercitata ai sensi dell'art. 1176, comma 2, codice civile e a
osservare il canone di buona fede di cui all’art. 1375 codice civile.

Il Direttore dei Lavori potra delegare le attivita di controllo dei materiali e la compilazione del giornale dei
lavori agli ispettori di cantiere, fermo restando che l'accettazione dei materiali e la verifica dell'esattezza
delle annotazioni, le osservazioni, le prescrizioni e avvertenze sul giornale, resta di sua esclusiva
competenza.
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Con riferimento ad eventuali lavori affidati in subappalto il Direttore dei Lavori, con l'ausilio degli ispettori
di cantiere, svolgera le seguenti funzioni:

1) verifica della presenza in cantiere delle imprese subappaltatrici autorizzate, nonché dei
subcontraenti, che non sono subappaltatori, i cui nominativi sono stati comunicati alla stazione
appaltante;

2) controllo che i subappaltatori e i subcontraenti svolgano effettivamente la parte di prestazioni ad
essi affidate nel rispetto della normativa vigente e del contratto stipulato;

3) accertamento delle contestazioni dellimpresa affidataria sulla regolarita dei lavori eseguiti dal
subappaltatore e, ai fini della sospensione dei pagamenti allimpresa affidataria, determinazione
della misura della quota corrispondente alla prestazione oggetto di contestazione;

4) verifica del rispetto degli obblighi previsti dall’art. 105, comma 14, del Codice in materia di
applicazione dei prezzi di subappalto e sicurezza;

5) segnalazione al Rup dell'inosservanza, da parte dell'impresa affidataria, delle disposizioni di cui
all’art. 105 del Codice.

2.19 PENALI IN CASO DI RITARDO

Ai sensi dell'articolo 113-bis del Codice, i contratti di appalto prevedono penali per il ritardo
nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'appaltatore commisurate ai giorni di ritardo e
proporzionali rispetto all'importo del contratto. Le penali dovute per il ritardato adempimento sono
calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e I'l per mille dell'ammontare netto
contrattuale da determinare in relazione all'entita delle conseguenze legate al ritardo e non possono
comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale.

In caso di mancato rispetto del termine stabilito per I'ultimazione dei lavori, sara applicata una penale
giornaliera come indicato nel contratto (tre 0,3 e 1 per mille dell'importo netto contrattuale).
Relativamente alla esecuzione della prestazione articolata in pil parti, come eventualmente previsto dal
progetto esecutivo e dal presente Capitolato speciale d'appalto, nel caso di ritardo rispetto ai termini di
una o piu d'una di tali parti, le penali su indicate si applicano ai rispettivi importi.

Tutte le penali saranno contabilizzate in detrazione, in occasione di ogni pagamento immediatamente
successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo, e saranno inputate mediante ritenuta
sull'importo della rata di saldo in sede di collaudo finale

In relazione all‘art. 113-bis, comma 4, del D.Igs. 50/2016, la penale giornaliera, nella misura percentuale
prevista nel contratto, trova applicazione anche in caso di ritardo:
a) nellinizio dei lavori rispetto alla data fissata dal Direttore dei Lavori per la consegna degli stessi;
b) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal Direttore
dei Lavori;
c) nel rispetto dei termini imposti dalla Direzione dei Lavori per il ripristino di lavori non accettabili o
danneggiati;
d) nel rispetto delle soglie temporali fissate a tale scopo nel cronoprogramma dei lavori;
e) nel rispetto del termine stabilito per la presentazione della documentazione.

Qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore al 10 per cento dell'importo
contrattuale, trova applicazione l'istituto della risoluzione del contratto.

L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o
ulteriori oneri sostenuti dalla Amministrazione a causa dei ritardi.

2.20 SICUREZZA DEI LAVORI

L'appaltatore € tenuto ad osservare le disposizioni del piano di sicurezza e coordinamento eventualmente
predisposto dal Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione (CSP) e messo a disposizione da
parte della Stazione appaltante, ai sensi dell’articolo 100 del D.Igs. n. 81/2008 e s.m.i.

L'obbligo € esteso alle eventuali modifiche e integrazioni disposte autonomamente dal Coordinatore per la
sicurezza in fase di esecuzione (CSE) in seguito a sostanziali variazioni alle condizioni di sicurezza
sopravvenute e alle eventuali modifiche e integrazioni approvate o accettate dallo stesso CSE. 1
nominativi dell'eventuale CSP e del CSE sono comunicati alle imprese esecutrici e indicati nel cartello di
cantiere a cura della Stazione appaltante.
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L'Appaltatore, prima della consegna dei lavori e, in caso di consegna d'urgenza, entro 30 giorni dalla data
fissata per la consegna medesima, dovra presentare al CSE (ai sensi dell'art. 100 del d.lgs. 9 aprile 2008,
n. 81 e s.m.i.) le eventuali proposte di integrazione al Piano di Sicurezza e Coordinamento allegato al
progetto.

L'Appaltatore dovra redigere il Piano Operativo di Sicurezza (POS), in riferimento al singolo cantiere
interessato, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza sopra
menzionato. Il POS deve essere redatto da ciascuna impresa operante nel cantiere e consegnato alla
stazione appaltante, per il tramite dell'appaltatore, prima dellinizio dei lavori per i quali esso € redatto.
Qualora non sia previsto Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC), I'Appaltatore sara tenuto comunque
a presentare un Piano di Sicurezza Sostitutivo (PSS) del Piano di Sicurezza e Coordinamento conforme ai
contenuti dell'Allegato XV del d.Igs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i..

Nei casi in cui € prevista la redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento, prima dell'inizio dei lavori
ovvero in corso d'opera, le imprese esecutrici possono presentare, per mezzo dell'impresa affidataria, al
Coordinatore per I'esecuzione dei lavori proposte di modificazioni o integrazioni al Piano di Sicurezza e di
Coordinamento loro trasmesso al fine di adeguarne i contenuti alle tecnologie proprie dell'Appaltatore e
per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori
eventualmente disattese nel piano stesso.

Il piano di sicurezza dovra essere rispettato in modo rigoroso. E' compito e onere dell'Appaltatore
ottemperare a tutte le disposizioni normative vigenti in campo di sicurezza ed igiene del lavoro che gli
concernono e che riguardano le proprie maestranze, mezzi d'opera ed eventuali lavoratori autonomi cui
esse ritenga di affidare, anche in parte, i lavori o prestazioni specialistiche in essi compresi.

Ai sensi dell'articolo 90 del d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i. nei cantieri in cui € prevista la presenza di piu
imprese esecutrici, anche non contemporanea, viene designato il coordinatore per la progettazione (CSP)
e, prima dell'affidamento dei lavori, il coordinatore per I'esecuzione dei lavori (CSE), in possesso dei
requisiti di cui all'articolo 98 del d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i. La disposizione di cui al periodo precedente si
applica anche nel caso in cui, dopo I'affidamento dei lavori a un'unica impresa, I'esecuzione dei lavori o di
parte di essi sia affidata a una o piu imprese.

Anche nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica impresa, si procedera alle seguenti verifiche prima
della consegna dei lavori:

a) verifica l'idoneita tecnico-professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei
lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, con le modalita di cui
all'allegato XVII del d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i.. Nei cantieri la cui entita presunta ¢ inferiore a 200
uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all'allegato XI, il requisito di
cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle
imprese e dei lavoratori autonomi del certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria
e artigianato e del documento unico di regolarita contributiva, corredato da autocertificazione in
ordine al possesso degli altri requisiti previsti dall'allegato XVII;

b) dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle
denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto
nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonché una dichiarazione
relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente piu
rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti. Nei cantieri la cui entita presunta & inferiore a
200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all'allegato XI, il requisito
di cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle
imprese del documento unico di regolarita contributiva, fatta salva l'acquisizione d'ufficio da parte
delle stazioni appaltanti pubbliche, e dell'autocertificazione relativa al contratto collettivo
applicato;

c) copia della notifica preliminare, se del caso, di cui all'articolo 99 del d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e
una dichiarazione attestante 'avvenuta verifica della documentazione di cui alle lettere a) e b).

All'atto dell'inizio dei lavori, e possibilmente nel verbale di consegna, |'Appaltatore dovra dichiarare

esplicitamente di essere perfettamente a conoscenza del regime di sicurezza del lavoro, ai sensi del D.Igs.

9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., in cui si colloca I'appalto e cioé:

> il nome del committente o per esso in forza delle competenze attribuitegli, la persona che lo
rappresenta;
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> il nome del Responsabile dei Lavori, eventualmente incaricato dal suddetto Committente (ai sensi

dell'art. 89 d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81);
> che i lavori appaltati rientrano/non rientrano nelle soglie fissate dall'art. 90 del d.lgs. 9 aprile 2008,
n. 81 e s.m.i., per la nomina dei Coordinatori della Sicurezza;
il nome del Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione;
il nome del Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione;
di aver preso visione del Piano di Sicurezza e Coordinamento in quanto facente parte del progetto
e di avervi adeguato le proprie offerte, tenendo conto che dei relativi oneri per la sicurezza non
soggetti a ribasso d'asta.

YV V V

Nella fase di realizzazione dell'opera il Coordinatore per I'esecuzione dei lavori, ove previsto ai sensi
dell'art. 92 d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.:
> verifichera, tramite opportune azioni di coordinamento e controllo, I'applicazione da parte delle
imprese appaltatrici (e subappaltatrici) e dei lavoratori autonomi delle disposizioni contenute nel
Piano di Sicurezza e Coordinamento di cui all'art. 100, d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. ove
previsto;
> verifichera l'idoneita dei Piani Operativi di Sicurezza;
v' adeguera il piano di sicurezza e coordinamento ove previsto e il fascicolo, in relazione
all'evoluzione dei lavori e alle eventuali modifiche;
v/ organizzera, tra tutte le imprese presenti a vario titolo in cantiere, la cooperazione ed il
coordinamento delle attivita per la prevenzione e la protezione dai rischi;
> sovrintendera all'attivita informativa e formativa per i lavoratori, espletata dalle varie imprese;
v controllera la corretta applicazione, da parte delle imprese, delle procedure di lavoro €, in caso
contrario, attuera le azioni correttive piu efficaci;
v'  segnalera al Committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta, le
inadempienze da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi;
> proporra la sospensione dei lavori, I'allontanamento delle imprese o la risoluzione del contratto.
Nel caso in cui la Stazione Appaltante o il responsabile dei lavori non adottino alcun
provvedimento, senza fornire idonea motivazione, provwede a dare comunicazione
dell'inadempienza alla ASL e alla Direzione Provinciale del Lavoro. In caso di pericolo grave ed
imminente, direttamente riscontrato, egli potra sospendere le singole lavorazioni, fino alla verifica
degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.
Il piano (o i piani) dovranno comunque essere aggiornati nel caso di nuove disposizioni in materia
di sicurezza e di igiene del lavoro, o di nuove circostanze intervenute nel corso dell'appalto, nonché
ogni qualvolta I'Appaltatore intenda apportare modifiche alle misure previste o ai macchinari ed
attrezzature da impiegare.
L'Appaltatore dovra portare a conoscenza del personale impiegato in cantiere e dei rappresentanti
dei lavori per la sicurezza il piano (o i piani) di sicurezza ed igiene del lavoro e gli eventuali
successivi aggiornamenti, allo scopo di informare e formare detto personale, secondo le direttive
eventualmente emanate dal Coordinatore per Il'esecuzione dei lavori. Ai sensi dellarticolo 105,
comma 14, del Codice dei contratti, 'appaltatore & solidalmente responsabile con i subappaltatori
per gli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza.
Le gravi o ripetute violazioni dei piani di sicurezza da parte dell'appaltatore, comunque accertate,
previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

2.21 OBBLIGHI DELL'APPALTATORE - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13
agosto 2010, n. 136 e s.m.i., a pena di nullita del contratto.

Tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento per pagamenti a favore dell’appaltatore, o di tutti i
soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all'intervento, devono
avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall’ordinamento
giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilita. Tali pagamenti devono avvenire utilizzando i conti
correnti dedicati.

Le prescrizioni suindicate dovranno essere riportate anche nei contratti sottoscritti con subappaltatori e/o
subcontraenti a qualsiasi titolo interessati allintervento.
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L'Appaltatore si impegna, inoltre, a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla
prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante, della notizia
dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilita
finanziaria. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a
consentire la piena tracciabilita delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

2.22 VALUTAZIONE DEI LAVORI

La valutazione dei lavori viene eseguita sulla base delle indicazioni riportate nel Decreto 7 marzo 2018, n.
49, “Approvazione delle linee guida sulle modalita di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e
del direttore dell'esecuzione”.

In relazione all’art. 13 del Decreto 7 marzo 2018 n. 49:

1. Il direttore dei lavori effettua il controllo della spesa legata all'esecuzione dell'opera o dei lavori,
attraverso la compilazione con precisione e tempestivita dei documenti contabili, che sono atti
pubblici a tutti gli effetti di legge, con i quali si realizza I'accertamento e la registrazione dei fatti
producenti spesa. A tal fine provvede a classificare e misurare le lavorazioni eseguite, nonché a
trasferire i rilievi effettuati sul registro di contabilita e per le conseguenti operazioni di calcolo che
consentono di individuare il progredire della spesa. Secondo il principio di costante progressione
della contabilita, le predette attivita di accertamento dei fatti producenti spesa devono essere
eseguite contemporaneamente al loro accadere e, quindi, devono procedere di pari passo con
I'esecuzione.

2. Ferme restando le disposizioni contenute nel decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, nonché la
disciplina dei termini e delle modalita di pagamento dell’'esecutore contenuta nella documentazione
di gara e nel contratto di appalto, il direttore dei lavori provvede all'accertamento e alla registrazione
di tutti i fatti producenti spesa contemporaneamente al loro accadere, affinché possa sempre:

a) rilasciare gli stati d'avanzamento dei lavori entro il termine fissato nella documentazione di gara e
nel contratto, ai fini dell’emissione dei certificati per il pagamento degli acconti da parte del RUP;

b) controllare lo sviluppo dei lavori e impartire tempestivamente le debite disposizioni per la relativa
esecuzione entro i limiti dei tempi e delle somme autorizzate.

Si precisa inoltre che la contabilita dei lavori” a misura” € eseguita attraverso la registrazione delle misure
rilevate direttamente in cantiere dal personale incaricato, in apposito documento; il corrispettivo &
determinato moltiplicando le quantita rilevate per i prezzi unitari dell’elenco prezzi al netto del ribasso
contrattuale.

Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia se I'appaltatore rifiuta di
presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il Direttore dei Lavori procede alle
misure in presenza di sue testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti.

Per eventuali categorie di lavori da contabilizzare “in economia”, non si da luogo a una valutazione a
misura, ma si procede secondo le specifiche disposizioni dettate dai decreti, regolamenti e leggi in vigore.
Nel caso di categorie di lavoro valutate nell'elenco prezzi “a corpo”, la contabilizzazione sara eseguita
applicando quote percentuali progressive sul prezzo esposto in elenco, al netto del ribasso d'asta, in
rapporto al lavoro eseguito. Le quote percentuali delle lavorazioni eseguite sono desunte da valutazioni
autonome del direttore dei Lavori, il quale pud controllarne I'attendibilita anche attraverso un riscontro
con il computo metrico, che, in ogni caso, non ha alcuna rilevanza contrattuale e i suoi dati non sono
vincolanti.

Gli oneri per la sicurezza, indicati nel piano di sicurezza e coordinamento ove presente, sono valutati in
base all'importo previsto separatamente dall'importo dei lavori negli atti progettuali e sul bando di gara,
secondo la percentuale prestabilita intendendosi come eseguita e liquidabile la quota parte proporzionale
a quanto eseguito.

2.23 ANTICIPAZIONE E PAGAMENTI IN ACCONTO

Ai sensi dell'art. 35 comma 18 del D.lgs. n.50/2016 e s.m.i., sul valore del contratto d'appalto potra
essere calcolato l'importo dell’anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere
all'appaltatore entro quindici giorni dall’effettivo inizio della prestazione.

L'erogazione dell'anticipazione & subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o
assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo
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necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione. La predetta
garanzia e rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.
385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce I'assicurazione e che rispondano
ai requisiti di solvibilita previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attivita. La garanzia puo essere,
altresi, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all’articolo
106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

L'anticipazione sara gradualmente recuperata mediante trattenuta sullimporto di ogni certificato di
pagamento, di un importo percentuale pari a quella dell'anticipazione; in ogni caso all'ultimazione della
prestazione limporto dell‘anticipazione dovra essere compensato integralmente. Il beneficiario decade
dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se I'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a
lui inputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con
decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

L'Appaltatore avra diritto a pagamenti in acconto, in corso d'opera, ogni qual volta il suo credito, al netto
del ribasso d'asta e delle prescritte ritenute, raggiunga la cifra di Euro 25.000,00.

Lo stato di avanzamento (SAL) dei lavori sara rilasciato nei termini e modalita indicati nella
documentazione di gara e nel contratto di appalto (salvo diverse indicazioni riportate sul contratto entro
15 giorni dalle verifiche in contraddittorio), ai fini del pagamento di una rata di acconto; a tal fine il
documento dovra precisare il corrispettivo maturato, gli acconti gia corrisposti e di conseguenza,
I'ammontare dell’acconto da corrispondere, sulla base della differenza tra le prime due voci.

Ai sensi dell'art. 113-bis del Codice, il termine per il pagamento relativo agli acconti del corrispettivo di
appalto non puo superare i trenta giorni decorrenti dall'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori,
salvo che sia diversamente ed espressamente concordato dalle parti. II Rup, previa verifica della
regolarita contributiva dell'impresa esecutrice, invia il certificato di pagamento alla stazione appaltante
per I'emissione del mandato di pagamento contestualmente all’adozione di ogni stato di avanzamento dei
lavori e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dall’adozione degli stessi.

La Stazione Appaltante acquisisce d'ufficio, anche attraverso strumenti informatici, il documento unico di
regolarita contributiva (DURC) dagli istituti o dagli enti abilitati al rilascio in tutti i casi in cui € richiesto
dalla legge.

Il certificato per il pagamento dell'ultima rata del corrispettivo, qualunque sia I'ammontare, verra
rilasciato dopo l'ultimazione dei lavori.

Ai sensi dell'art. 30 del D.lgs. n.50/2016 e s.m.i., in caso di inadempienza contributiva risultante dal
documento unico di regolarita contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del
subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell’esecuzione del contratto, la
stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento I'importo corrispondente all'inadempienza per il
successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.

In ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni € operata una ritenuta dello 0,50 per cento;
le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo I'approvazione da parte
della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformita, previo rilascio del
documento unico di regolarita contributiva.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale, il responsabile unico del
procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro
i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della
richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d‘opera
direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute
all’affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia
previsto il pagamento diretto.

Salvo guanto riportato sul contratto, per |'appalto in oggetto, non & dovuta alcuna anticipazione all’
Appaltatore.

Si precisa che il Decreto 7 marzo 2018, n. 49, “Approvazione delle linee guida sulle modalita di
svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione” vincola I'esecuzione dei
pagamenti; infatti i pagamenti avvengono a seguito di quanto disposto all’art. 13, commi 1 e 2 del DM
49/2018 “Attivita di controllo amministrativo contabile”, a seguito dell'esecuzione degli “stati di
avanzamento” e alla conseguente emissione dei “certificati di pagamento” come da indicazioni dell’art. 14
del DM 49/2018, comma 1, lettera d) e del Capitolato Generale d’Appalto approvato con D.M. 145/2000 e
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s.m.i.; il tutto ogni volta che i lavori eseguiti, aumentati degli eventuali materiali utili a pie¢ d'opera

depositati in cantiere (questi ultimi valutati per la meta del loro importo), contabilizzati in base al prezzo

di offerta, comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza, raggiungano l'importo minimo

determinato per aver diritto al pagamento in acconto (importo al netto del ribasso d’asta e delle ritenute).

A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei

regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo

netto progressivo dei lavori & operata, come gia espresso in precedenza, una ritenuta dello 0,50% (zero
virgola cinquanta percento) da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.

Di seguito si riportano le indicazioni contenute nell’ art. 113-bis del D.Igs. 18 aprile 2016 n.50 e s.m.i.:

a) I pagamenti relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono effettuati nel termine di 30 (trenta)
giorni decorrenti dall’adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori, salvo che sia espressamente
concordato nel contratto un diverso termine, comungue non superiore a sessanta giorni e purché cio
sia oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche. I
certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono emessi contestualmente
all'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori e comunque entro un termine non superiore a 7
(sette) giorni dall'adozione degli stessi;

b) All'esito positivo del collaudo o della verifica di conformita, e comunque entro un termine non
superiore a 7 (sette) giorni dagli stessi, il responsabile unico del procedimento rilascia il certificato di
pagamento ai fini dell’emissione della fattura da parte dell'appaltatore; il relativo pagamento &
effettuato nel termine di 30 (trenta) giorni decorrenti dal suddetto esito positivo del collaudo o della
verifica di conformita, salvo che sia espressamente concordato nel contratto un diverso termine,
comungue non superiore a sessanta giorni e purché cid sia oggettivamente giustificato dalla natura
particolare del contratto o da talune sue caratteristiche. Il certificato di pagamento non costituisce
presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell’articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

¢) Resta fermo quanto previsto all’articolo 4, comma 6, del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231.

d) I contratti di appalto prevedono penali per il ritardo nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali da
parte dell'appaltatore commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all'importo del
contratto o alle presta-zioni del contratto. Le penali dovute per il ritardato adempimento sono
calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e I'l per mille del'ammontare netto
contrattuale, da determinare in relazione all’'entita delle conseguenze legate al ritardo, € non
possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto
contrattuale.

Il pagamento della rata di saldo, anche eventualmente disposta previa garanzia fideiussoria, non
costituisce presunzione di accettazione dell’'opera, ai sensi dell’art. 1666, comma 2 del Codice Civile.

La garanzia fideiussoria di cui agli articoli 35 comma 18 e 103 del D.lgs. 18 aprile 2016 n.50 e s.m.i. puo
essere prestata, a scelta dell'Appaltatore, mediante adeguamento dell'importo garantito o altra
estensione avente gli stessi effetti giuridici, della garanzia fideiussoria gia depositata a titolo di cauzione
definitiva al momento della sottoscrizione del contratto.

Salvo quanto disposto dall’art. 1669 del Codice Civile, I'Appaltatore risponde per la difformita ed i vizi
dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di
collaudo o il certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo.

2.24 CONTO FINALE — AVVISO AI CREDITORI

Si stabilisce che il conto finale verra compilato entro il numero di giorni indicato nel contratto dalla data
dell'ultimazione dei lavori.

Il conto finale dei lavori & compilato dal Direttore dei Lavori a sequito della certificazione dell’ultimazione
degli stessi e trasmesso al Rup unitamente ad una relazione, in cui sono indicate le vicende alle quali
I'esecuzione del lavoro €& stata soggetta, allegando tutta la relativa documentazione.

Il conto finale dei lavori dovra essere sottoscritto dall'Appaltatore, su richiesta del Responsabile del
procedimento entro il termine perentorio di trenta giorni. All'atto della firma, non potra iscrivere domande
per oggetto o per importo diverse da quelle formulate nel registro di contabilita durante lo svolgimento
dei lavori, e dovra confermare le riserve gia iscritte sino a quel momento negli atti contabili. Se
I'Appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo sottoscrive senza confermare le
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domande gia formulate nel registro di contabilita, il conto finale si ha come da lui definitivamente
accettato. Il Responsabile del procedimento in ogni caso formula una sua relazione al conto finale.

All'atto della redazione del certificato di ultimazione dei lavori il responsabile del procedimento dara
avviso al Sindaco o ai Sindaci del comune nel cui territorio si eseguiranno i lavori, i quali curano la
pubblicazione, nei comuni in cui l'intervento sara stato eseguito, di un avviso contenente l'invito per
coloro i quali vantino crediti verso I'esecutore per indebite occupazioni di aree o stabili e danni arrecati
nell'esecuzione dei lavori, a presentare entro un termine non superiore a sessanta giorni le ragioni dei
loro crediti e la relativa documentazione. Trascorso questo termine il Sindaco trasmettera al responsabile
del procedimento i risultati dell'anzidetto avviso con le prove delle avvenute pubblicazioni ed i reclami
eventualmente presentati. Il responsabile del procedimento invitera |'esecutore a soddisfare i crediti da lui
riconosciuti e quindi rimettera al collaudatore i documenti ricevuti dal Sindaco o dai Sindaci interessati,
aggiungendo il suo parere in merito a ciascun titolo di credito ed eventualmente le prove delle avvenute
tacitazioni.

2.25 ULTIMAZIONE LAVORI - COLLAUDO/CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Conformemente all'articolo 12 del D.M. 49/2018, il direttore dei lavori, a fronte della comunicazione
dell’'esecutore di intervenuta ultimazione dei lavori, effettuera i necessari accertamenti in contraddittorio
con l'esecutore, elaborera tempestivamente il certificato di ultimazione dei lavori e lo inviera al RUP, il
quale ne rilascera copia conforme all’esecutore.
Il certificato di ultimazione elaborato dal direttore dei lavori potra prevedere |'assegnazione di un termine
perentorio, non superiore a sessanta giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entita,
accertate da parte del direttore dei lavori come del tutto marginali e non incidenti sull'uso e sulla
funzionalita dei lavori. II mancato rispetto di questo termine comporta l'inefficacia del certificato di
ultimazione e la necessita di redazione di nuovo certificato che accerti I'avvenuto completamento delle
lavorazioni sopraindicate.
In sede di collaudo il direttore dei lavori:

a. fornira all'organo di collaudo i chiarimenti e le spiegazioni di cui dovesse necessitare e

trasmettera allo stesso la documentazione relativa all’'esecuzione dei lavori;
b. assistera i collaudatori nell'espletamento delle operazioni di collaudo;
c. esaminera e approvera il programma delle prove di collaudo e messa in servizio degli impianti.

La Stazione Appaltante entro trenta giorni dalla data di ultimazione dei lavori, ovvero dalla data di
consegna dei lavori in caso di collaudo in corso d'opera, attribuisce I'incarico del collaudo a soggetti con
qualificazione rapportata alla tipologia e caratteristica del contratto, in possesso dei requisiti di moralita,
competenza e professionalita, iscritti all'albo dei collaudatori nazionale o regionale di pertinenza.

Il collaudo deve essere concluso entro sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori, salvi i casi di
particolare complessita dell'opera da collaudare, per i quali il termine puo essere elevato sino ad un anno.
Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua
emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché I'atto formale di
approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine.

I termini di inizio e di conclusione delle operazioni di collaudo dovranno comunque rispettare le
disposizioni di cui al d.P.R. n. 207/2010, nonché le disposizioni dell'art. 102 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
L'esecutore, a propria cura e spesa, mettera a disposizione dell'organo di collaudo gli operai e i mezzi
d'opera necessari ad eseguire le operazioni di riscontro, le esplorazioni, gli scandagli, gli esperimenti,
compreso quanto necessario al collaudo statico. Rimarra a cura e carico dell'esecutore quanto occorre per
ristabilire le parti del lavoro, che sono state alterate nell'eseguire tali verifiche. Nel caso in cui I'esecutore
non ottemperi a tali obblighi, I'organo di collaudo potra disporre che sia provveduto d'ufficio, in danno
all'esecutore inadempiente, deducendo la spesa dal residuo credito dell'esecutore.

Nel caso di collaudo in corso d'opera, l'organo di collaudo, anche statico, effettuera visite in corso d'opera
con la cadenza che esso ritiene adeguata per un accertamento progressivo della regolare esecuzione dei
lavori. In particolare sara necessario che vengano effettuati sopralluoghi durante I'esecuzione delle
fondazioni e di quelle lavorazioni significative la cui verifica risulti impossibile o particolarmente complessa
successivamente all'esecuzione. Di ciascuna visita, alla quale dovranno essere invitati I'esecutore ed il
direttore dei lavori, sara redatto apposito verbale.
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Se i difetti e le mancanze sono di poca entita e sono riparabili in breve tempo, I'organo di collaudo
prescrivera specificatamente le lavorazioni da eseguire, assegnando all'esecutore un termine; il certificato
di collaudo non sara rilasciato sino a che non risulti che I'esecutore abbia completamente e regolarmente
eseguito le lavorazioni prescrittegli. Nel caso di inottemperanza da parte dell'esecutore, l'organo di
collaudo disporra che sia provveduto d'ufficio, in danno all'esecutore.

Salvo quanto disposto dall‘articolo 1669 del codice civile, I'appaltatore risponde per la difformita e i vizi
dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di
collaudo assuma carattere definitivo.

Qualora la stazione appaltante, nei limiti previsti dalla vigente normativa, non ritenga necessario conferire
I'incarico di collaudo dell’'opera, si dara luogo ad un certificato di regolare esecuzione emesso dal direttore
dei lavori contenente gli elementi di cui all’articolo 229 del d.P.R. n. 207/2010. Entro il termine massimo
di tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori il direttore dei lavori sara tenuto a rilasciare il certificato di
regolare esecuzione, salvo che sia diversamente ed espressamente previsto nella documentazione di gara
e nel contratto e purché cid non sia gravemente iniquo per limpresa affidataria. Il certificato sara quindi
confermato dal responsabile del procedimento.

La data di emissione del certificato di regolare esecuzione costituira riferimento temporale essenziale per i

seguenti elementi:

1) il permanere dell'ammontare residuo della cauzione definitiva (di solito il 20%), o comunque fino a
dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato;

2) la decorrenza della copertura assicurativa prevista allarticolo 103 comma 7 del d.Igs. n. 50/2016, dalla
data di consegna dei lavori, o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori
risultante dal relativo certificato;

3) la decorrenza della polizza di assicurazione della responsabilita civile per danni cagionati a terzi che
I'esecutore dei lavori € obbligato a stipulare, per i lavori di cui all‘articolo 103 comma 8 del d.lgs. n.
50/2016, per la durata di dieci anni.

Per i lavori di importo inferiore a 40.000 euro potra essere tenuta una contabilita semplificata, mediante

apposizione sulle fatture di spesa di un visto del Direttore dei Lavori, volto ad attestare la corrispondenza

del lavoro svolto con quanto fatturato, tenendo conto dei lavori effettivamente eseguiti. In questo caso, il

certificato di regolare esecuzione potra essere sostituito con I'apposizione del visto del direttore dei lavori

sulle fatture di spesa.

All'esito positivo del collaudo o della verifica di conformita, e comunque entro un termine non superiore a

sette giorni dagli stessi, il responsabile unico del procedimento rilascia il certificato di pagamento ai fini

dell’emissione della fattura da parte dell'appaltatore; il relativo pagamento & effettuato nel termine di

trenta giorni decorrenti dal suddetto esito positivo del collaudo o della verifica di conformita, salvo che sia

espressamente concordato nel contratto un diverso termine, comunque non superiore a sessanta giorni e

purché cid sia oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue

caratteristiche.

Il certificato di pagamento non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell’articolo

1666, secondo comma, del codice civile.

Relativamente all’ultimazione dei lavori e alla gratuita manutenzione, di seguito si riportano le

indicazioni dell’art. 12 del DM 7 marzo 2018, n. 49:

1. 1l direttore dei lavori, a fronte della comunicazione dell’esecutore di intervenuta ultimazione dei
lavori, effettua i necessari accertamenti in contraddittorio con l'esecutore, elabora tempestivamente
il certificato di ultimazione dei lavori e lo invia al RUP, il quale ne rilascia copia conforme
all'esecutore. In ogni caso, alla data di scadenza prevista dal contratto, il direttore dei lavori redige
in contraddittorio con l'esecutore un verbale di constatazione sullo stato dei lavori, anche ai fini
dell’applicazione delle penali previste nel contratto per il caso di ritardata esecuzione. Qualora sia
previsto nel bando e nei documenti contrattuali, il certificato di ultimazione pud prevedere
I'assegnazione di un termine perentorio, non superiore a sessanta giorni, per il completamento di
lavorazioni di piccola entita, accertate da parte del direttore dei lavori come del tutto marginali e non
incidenti sull'uso e sulla funzionalita dei lavori. Il mancato rispetto di questo termine comporta
I'inefficacia del certificato di ultimazione e la necessita di redazione di nuovo certificato che accerti
I'avvenuto completamento delle lavorazioni sopraindicate.
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2. In sede di collaudo il direttore dei lavori:

a) fornisce all'organo di collaudo i chiarimenti e le spiegazioni di cui dovesse necessitare e
trasmette allo stesso la documentazione relativa all'esecuzione dei lavori;

b) assiste i collaudatori nell’espletamento delle operazioni di collaudo;

C) esamina e approva il programma delle prove di collaudo e messa in servizio degli impianti.

3. Il direttore dei lavori accerta che i documenti tecnici, prove di cantiere o di laboratorio, certificazioni
basate sullanalisi del ciclo di vita del prodotto (LCA) relative a materiali, lavorazioni e
apparecchiature impiantistiche rispondano ai requisiti di cui al Piano d’azione nazionale per la
sostenibilita ambientale dei consumi della pubblica amministrazione.

In sede di accertamento sommario, il Direttore dei Lavori senza pregiudizio di successivi accertamenti
rileva e verbalizza eventuali vizi e difformita di costruzione che I'impresa appaltatrice & tenuta a eliminare
a sue spese nel termine fissato e con le modalita prescritte dal Direttore dei Lavori, fatto salvo il
risarcimento del danno dell’ente appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i
ritardi prevista dall'apposito articolo del presente Capitolato Speciale d’Appalto, proporzionalmente
all'importo della parte di lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato
ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino.

L'ente appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere con apposito
verbale immediatamente dopo I'accertamento se questo ha avuto esito positivo, ovvero nel termine
assegnato dalla Direzione Lavori ai sensi dei commi precedenti.

Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo
cessa con |'approvazione finale del collaudo o del certificato di regolare esecuzione da parte dell’'ente
appaltante, da effettuarsi entro i termini previsti dal successivo capitolo.

Relativamente al collaudo e alle verifiche di conformita, di sequito si riportano le indicazioni dell’art.

102 del DM 50/2016:

1. Il responsabile unico del procedimento controlla I'esecuzione del contratto congiuntamente al
direttore dei Lavori per i lavori e al direttore dell’'esecuzione del contratto per i servizi e forniture.

2. I contratti pubblici sono soggetti a collaudo per i lavori e a verifica di conformita per i servizi e per le
forniture, per certificare che I'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche
tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle
pattuizioni contrattuali. Per i contratti pubblici di lavori di importo superiore a 1 milione di euro e
inferiore alla soglia di cui all'articolo 35 il certificato di collaudo, nei casi espressamente individuati
dal decreto di cui al comma 8, puo essere sostituito dal certificato di regolare esecuzione rilasciato
per i lavori dal direttore dei lavori. Per i lavori di importo pari o inferiore a 1 milione di euro e per
forniture e servizi di importo inferiore alla soglia di cui all’articolo 35, € sempre facolta della stazione
appaltante sostituire il certificato di collaudo o il certificato di verifica di conformita con il certificato
di regolare esecuzione rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori e per forniture e servizi dal
responsabile unico del procedimento. Nei casi di cui al presente comma il certificato di regolare
esecuzione &€ emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto del
contratto.

3. 1l collaudo finale o la verifica di conformita deve avere luogo non oltre sei mesi dall’ultimazione dei

lavori o delle prestazioni, salvi i casi, individuati dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei

trasporti di cui al comma 8, di particolare complessita dell'opera o delle prestazioni da collaudare,

per i quali il termine pud essere elevato sino ad un anno. Il certificato di collaudo o il certificato di

verifica di conformita ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla

sua emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto
formale di approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine.

Abrogato.

Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, I'appaltatore risponde per la difformita e i

vizi dell'opera o delle prestazioni, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante

prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.

6. Per effettuare le attivita di collaudo sull'esecuzione dei contratti pubblici di cui al comma 2, le
stazioni appaltanti nominano tra i propri dipendenti o dipendenti di altre amministrazioni pubbliche

vk
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da uno a tre componenti con qualificazione rapportata alla tipologia e caratteristica del contratto, in
possesso dei requisiti di moralita, competenza e professionalita, iscritti all'albo dei collaudatori
nazionale o regionale di pertinenza come previsto al comma 8 del presente articolo. Il compenso
spettante per l'attivita di collaudo & contenuto, per i dipendenti della stazione appaltante, nell'ambito
dell'incentivo di cui all'articolo 113, mentre per i dipendenti di altre amministrazioni pubbliche &
determinato ai sensi della normativa applicabile alle stazioni appaltanti e nel rispetto delle
disposizioni di cui all'articolo 61, comma 9, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Per i lavori, tra i dipendenti della stazione
appaltante ovvero tra i dipendenti delle al-tre amministrazioni, & individuato il collaudatore delle
strutture per la redazione del collaudo statico. Per accertata carenza nell'organico della stazione
appaltante, ovvero di altre amministrazioni pubbliche, le stazioni appaltanti individuano i componenti
con le procedure di cui all’articolo 31, comma 8.

7. Non possono essere affidati incarichi di collaudo e di verifica di conformita:

a. ai magistrati ordinari, amministrativi e contabili, e agli avvocati e procuratori dello Stato, in
attivita di servizio e, per appalti di lavori pubblici di importo pari o superiore alle soglie di
rilevanza comunitaria di cui all'articolo 35 a quelli in quiescenza nella regione/regioni ove &
stata svolta |'attivita di servizio;

b. ai dipendenti appartenenti ai ruoli della pubblica amministrazione in servizio, ovvero in
trattamento di quiescenza per appalti di lavori pubblici di importo pari o superiore alle soglie di
rilevanza comunitaria di cui all‘articolo 35 ubicati nella regione/regioni ove & svolta per i
dipendenti in servizio, ovvero € stata svolta per quelli in quiescenza, I'attivita di servizio;

c. a coloro che nel triennio antecedente hanno avuto rapporti di lavoro autonomo o subordinato
con gli operatori economici a qualsiasi titolo coinvolti nell’esecuzione del contratto;

d. a coloro che hanno, comunque, svolto o svolgono attivita di controllo, verifica, progettazione,
approvazione, autorizzazione, vigilanza o direzione sul contratto da collaudare.

e. d-bis) a coloro che hanno partecipato alla procedura di gara.

8. Con il regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies, sono disciplinate e definite le modalita
tecniche di svolgimento del collaudo, nonché i casi in cui il certificato di collaudo dei lavori e il
certificato di verifica di conformita possono essere sostituiti dal certificato di regolare esecuzione
rilasciato ai sensi del comma 2. Fino alla data di entrata in vigore di detto decreto, si applica
I'articolo 216, comma 16., anche con riferimento al certificato di regolare esecuzione, rilasciato ai
sensi del comma 2.

9. Al termine del lavoro sono redatti:

a. per i beni del patrimonio culturale un consuntivo scientifico predisposto dal direttore dei lavori
0, nel caso di interventi su beni culturali mobili, superfici decorate di beni architettonici e a
materiali storicizzati di beni immobili di interesse storico artistico o archeologico, da
restauratori di beni culturali, ai sensi dalla nhormativa vigente, quale ultima fase del processo
della conoscenza e del restauro e quale premessa per il futuro programma di intervento sul
bene; i costi per la elaborazione del consuntivo scientifico sono previsti nel quadro economico
dellintervento;

b. I'aggiornamento del piano di manutenzione;

c. una relazione tecnico-scientifica redatta dai professionisti afferenti alle rispettive competenze,
con l'esplicitazione dei risultati culturali e scientifici raggiunti.

Il certificato di collaudo € emesso entro sei mesi dall’ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio;
esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell’emissione. Decorso tale termine, il
collaudo si intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di approvazione non sia intervenuto
entro i successivi due mesi. Qualora il certificato di collaudo sia sostituito dal certificato di regolare
esecuzione, questo deve essere emesso entro tre mesi dall’'ultimazione dei lavori.

L'accertamento della regolare esecuzione e l'accettazione dei lavori di cui al presente contratto
avvengono con approvazione del predetto certificato che ha carattere provvisorio.

Il predetto certificato assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione e deve essere
approvato dall’/Amministrazione; il silenzio di quest'ultima protrattosi per due mesi oltre il predetto
termine di due anni equivale ad approvazione.

Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del Codice Civile, I'Appaltatore risponde per la difformita ed i vizi
dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dall’Amministrazione prima che il certificato di
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collaudo o il certificato di regolare esecuzione, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere
definitivo.

L'Appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di
tutte le opere ed impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, degli atti di
collaudo; resta nella facolta dell’Amministrazione richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le
opere ultimate.

Durante I'esecuzione dei lavori I'Amministrazione pud comunque effettuare operazioni di verifica volte a
verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto
negli elaborati progettuali, nel capitolato speciale o nel contratto.

Relativamente alla presa in consegna dei lavori ultimati si precisa che I'Amministrazione si riserva di
prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche subito dopo 'ultimazione dei
lavori. In tale ipotesi, da comunicarsi all’Appaltatore per iscritto, lo stesso Appaltatore non pud opporvisi
per alcun motivo, né pud reclamare compensi di sorta. Egli puo richiedere che sia redatto apposito
verbale circa lo stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati
alle opere stesse.

La presa di possesso da parte dell'Amministrazione avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per
mezzo del Direttore dei Lavori o per mezzo del Responsabile del Procedimento, in presenza
dell’Appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.

2.26 ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI DELL'APPALTATORE E RESPONSABILITA'

Sono a carico dell'Appaltatore, gli oneri e gli obblighi di cui al D.M. 145/2000 Capitolato Generale
d'Appalto, alla vigente normativa e al presente Capitolato Speciale d'Appalto, nonché quanto previsto da
tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori; in particolare anche gli oneri di seguito elencati:

1) la nomina, prima dell'inizio dei lavori, del Direttore tecnico di cantiere, che dovra essere
professionalmente abilitato ed iscritto all'albo professionale e dovra fornire alla Direzione dei Lavori
apposita dichiarazione di accettazione dell'incarico del Direttore tecnico di cantiere;

2) i movimenti di terra ed ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere, in relazione all'entita
dell'opera, con tutti i pit moderni ed avanzati impianti per assicurare una perfetta e rapida
esecuzione di tutte le opere prestabilite;

3) la formazione del cantiere, cartellonistica, illuminazione, realizzazione delle opere provvisionali per
I'esecuzione degli attraversamenti pensili e recinzione; la recinzione del cantiere con solido steccato
in materiale idoneo, secondo le prescrizioni del Piano di Sicurezza ovvero della Direzione dei Lavori,
nonché la pulizia e la manutenzione del cantiere, I'inghiaiamento ove possibile e la sistemazione dei
suoi percorsi in modo da renderne sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone;

4) la sorveglianza sia di giorno che di notte del cantiere e di tutti i materiali in esso esistenti, nonché
di tutti i beni di proprieta della Stazione Appaltante e delle piantagioni consegnate all'Appaltatore.
Per la custodia di cantieri allestiti per la realizzazione di opere pubbliche, I'Appaltatore dovra
servirsi di personale addetto con la qualifica di guardia giurata;

5) la costruzione, entro la recinzione del cantiere e nei luoghi che saranno designati dalla Direzione
dei Lavori, di locali ad uso ufficio del personale, della Direzione ed assistenza, sufficientemente
arredati, illuminati e riscaldati, compresa la relativa manutenzione. Tali locali dovranno essere
dotati di adeguati servizi igienici con relativi impianti di scarico funzionanti;

6) la fornitura e manutenzione di cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei punti
prescritti e di quanto altro venisse particolarmente indicato dalla Direzione dei Lavori o dal
Coordinatore in fase di esecuzione, allo scopo di migliorare la sicurezza del cantiere;

7) il mantenimento, fino al collaudo, della continuita degli scoli delle acque e del transito sulle vie o
sentieri pubblici o privati latistanti le opere da eseguire;

8) la fornitura di acqua potabile per il cantiere;

9) I'osservanza delle norme, leggi e decreti vigenti, relative alle varie assicurazioni degli operai per
previdenza, prevenzione infortuni e assistenza sanitaria che potranno intervenire in corso di
appalto;

10) la comunicazione all'Ufficio da cui i lavori dipendono, entro i termini prefissati dallo stesso, di tutte
le notizie relative all'impiego della manodopera;
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11) l'osservanza delle norme contenute nelle vigenti disposizioni sulla polizia mineraria di cui al d.P.R.
128/59 e s.m.i.;

12) le spese per la realizzazione di fotografie delle opere in corso nei vari periodi dell'appalto, nel
numero indicato dalla Direzione dei Lavori;

13) [l'assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della
distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti;

14) il pagamento delle tasse e di altri oneri per concessioni comunali (titoli abilitativi per la costruzione,
l'occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, ecc.), nonché il pagamento di ogni
tassa presente e futura inerente i materiali e mezzi d'opera da impiegarsi, ovvero alle stesse opere
finite, esclusi, nei Comuni in cui essi sono dovuti, i diritti per gli allacciamenti e gli scarichi;

15) la pulizia quotidiana dei locali in costruzione e delle vie di transito del cantiere, col personale
necessario, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre Ditte;

16) il libero accesso ed il transito nel cantiere e sulle opere eseguite od in corso d'esecuzione, alle
persone addette ed a qualunque altra Impresa alla quale siano stati affidati lavori per conto diretto
della Stazione Appaltante;

17) l'uso gratuito parziale o totale, a richiesta della Direzione dei Lavori, da parte di dette Imprese o
persone, dei ponti di servizio, impalcature, costruzioni provvisorie, ed apparecchi di sollevamento,
per tutto il tempo occorrente all'esecuzione dei lavori;

18) il ricevimento, lo scarico ed il trasporto in cantiere e nei luoghi di deposito o a pié d'opera, a sua
cura e spese, secondo le disposizioni della Direzione dei Lavori nonché alla buona conservazione ed
alla perfetta custodia, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e provvisti od
eseguiti da altre Ditte per conto della Stazione Appaltante. I danni che per cause dipendenti o per
sua negligenza fossero apportati a tali materiali e manufatti dovranno essere riparati a carico
esclusivo dell'Appaltatore. (Rimozione, trasporto e mantenimento in magazzini temporanei protetti
e successiva ricollocazione in opera o viceversa trasporto a discarica autorizzata di arredi, mobili,
suppellettili e attrezzature e apparecchiature varie presenti nei luoghi interessati ai lavori);

19) prestazioni per la manodopera, comprensive anche delle prestazioni che richiedono personale
particolarmente esperto e qualificato per le lavorazioni specialistiche necessarie a recuperare,
conservare, consolidare, ripristinare, sottoporre a manutenzione I'immobile;

20) noleggio di tutte le attrezzature necessarie di qualunque specie occorrenti allo svolgimento dei
lavori, comprese le gru, i ponteggi, i trabattelli ed ogni altra attrezzatura fissa o mobile;

21) discesa, carico, trasporto di qualunque natura ed entita e a qualsiasi distanza, compresi oneri di
discarica;

22) costi dello smaltimento di materiali e/o rifiuti speciali e/o tossico-nocivi 0 comunque richiedenti
particolare cautela comprensivi della redazione di piani di caratterizzazione, dei sondaggi e delle
prove in sito ed in laboratorio e dell'acquisizione degli atti autorizzativi;

23) i costi di eventuali lavorazioni da eseguirsi per parti, tratti o per fasi distinte rispettando i tempi di
maturazione dei getti o altre condizioni di esecuzione e le prescrizioni impartite dalla Direzione dei
Lavori;

24) i costi delle lavorazioni impiantistiche che sono comprensivi anche dell'assistenza muraria e
dell’apertura e chiusura delle relative tracce anche ove non esplicitato;

25) il pieno e costante funzionamento nel corso dell’esecuzione dei lavori di tutti gli impianti presenti;

26) l'esecuzione di lavorazioni in orario pomeridiano e/o serale e/o notturno o in giornate festive o
prefestive previa prescrizione scritta del Direttore dei Lavori e del PUR;

27) l'esecuzione a regola d'arte di tutte le impalcature, trabattelli, piani di lavoro, nonché l'installazione
di gru del cantiere secondo le disposizioni della Direzione Lavori nel rispetto delle norme tecniche e
di sicurezza;

28) l'esecuzione di tutte le verifiche preliminari alla realizzazione delle opere come prescritto nei
documenti progettuali posti a base di gara e/o richiesti dalla Direzione Lavori.

29) la predisposizione, prima dell'inizio dei lavori, del piano delle misure per la sicurezza fisica dei
lavoratori di cui al comma 17 dell'art. 105 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

30) [I'adozione, nell'esecuzione di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie per garantire

la salute e la sicurezza dei lavoratori e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati,
osservando le disposizioni contenute nel d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. e di tutte le norme in
vigore in materia di sicurezza;
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31) il consenso all'uso anticipato delle opere qualora venisse richiesto dalla Direzione dei Lavori, senza
che I'Appaltatore abbia percid diritto a speciali compensi. Egli potra, pero, richiedere che sia
redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, per essere garantito dai possibili danni che
potrebbero derivarne dall'uso;

32) la fornitura e posa in opera nel cantiere, a sua cura e spese, delle apposite tabelle indicative dei
lavori, anche ai sensi di quanto previsto dall'art. 105 comma 15 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.;

33) la trasmissione alla Stazione Appaltante, a sua cura e spese, degli eventuali contratti di subappalto
che dovesse stipulare, almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle
relative prestazioni, ai sensi del comma 7 dell'art. 105 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. La disposizione
si applica anche ai noli a caldo ed ai contratti similari;

34) la disciplina e il buon ordine dei cantieri. L'appaltatore & responsabile della disciplina e del buon
ordine nel cantiere e ha Il'obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di
legge e di regolamento. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere, assicura 'organizzazione, la
gestione tecnica e la conduzione del cantiere. La direzione del cantiere € assunta dal direttore
tecnico dell'impresa o da altro tecnico formalmente incaricato dall'appaltatore. In caso di appalto
affidato ad associazione temporanea di imprese o a consorzio, l'incarico della direzione di cantiere
¢ attribuito mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere; la delega deve
indicare specificamente le attribuzioni da esercitare dal direttore anche in rapporto a quelle degli
altri soggetti operanti nel cantiere. La Direzione dei Lavori ha il diritto, previa motivata
comunicazione all'appaltatore, di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale
per indisciplina, incapacita o grave negligenza. L'appaltatore € comunque responsabile dei danni
causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, e risponde nei confronti
dell'amministrazione committente per la malafede o la frode dei medesimi nell'impiego dei
materiali.

Il corrispettivo per tutti gli obblighi ed oneri sopra specificati € conglobato nei prezzi dei lavori e
nell'eventuale compenso di cui all'articolo "Ammontare dell'Appalto” del presente Capitolato. Detto
eventuale compenso ¢ fisso ed invariabile, essendo soggetto soltanto alla riduzione relativa all'offerto
ribasso contrattuale.

L'Appaltatore si obbliga a garantire il trattamento dei dati acquisiti in merito alle opere appaltate, in
conformita a quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del
27 aprile 2016 "REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI" e dal D.Igs. 30 giugno 2003,
n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e s.m.i.

Relativamente ai_contratti collettivi e disposizioni sulla _manodopera, I'Appaltatore & tenuto
all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti, contratti nazionali di lavoro e accordi integrativi,

territoriali ed aziendali, per il settore di attivita e per la localita dove sono eseguiti i lavori e, in genere,
norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori; in particolare:

a) nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, I’Appaltatore si obbliga ad
applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende
industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per |l
tempo e nella localita in cui si svolgono i lavori;

b) i suddetti obblighi vincolano I’Appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni
stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla
struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;

c) e responsabile in rapporto all'’Amministrazione dell'osservanza delle norme anzidette da parte
degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il
contratto collettivo non disciplini Iipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato
autorizzato non esime I’Appaltatore dalla responsabilita, e cid senza pregiudizio degli altri diritti
dell'’Amministrazione;

d) & obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia contributiva,
previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarieta paritetica, previste per i
dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto previsto dal D.lgs.
50/2016 e s.m.i. e dal Capitolato Generale d’Appalto.
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In caso di inottemperanza, accertata dall'Amministrazione o ad essa segnalata da un ente preposto, la
medesima Amministrazione comunica all’Appaltatore I'inadempienza accertata e procede a una detrazione
del 20 per cento sui pagamenti in acconto se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione
del pagamento del saldo se i lavori sono ultimati, destinando le somme cosi accantonate a garanzia
dell'adempimento degli obblighi di cui sopra. II pagamento all'impresa appaltatrice delle somme
accantonate non €& effettuato sino a quando non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati
integralmente adempiuti. In caso di crediti insufficienti allo scopo, si procede all'escussione della garanzia
fideiussoria.

Nel caso in cui I'appaltatore sia una cooperativa, la societa cooperativa si impegna a corrispondere ai soci
lavorati un trattamento lavorativo, economico, previdenziale ed assicurativo non inferiore a quello dei
lavoratori dipendenti.

Riepilogando, ad integrazione di quanto sopra esplicitato, sono a carico dell’Appaltatore gli oneri e gli
obblighi che seguono senza che cid comporti alcun onere aggiuntivo per I’Amministrazione:

Oneri e obblighi generali

a. la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal Direttore
dei Lavori, in conformita alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a
tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto ed alle disposizioni impartite dal
Direttore dei Lavori e a perfetta regola d'arte. In ogni caso |’Appaltatore non deve dare corso
all'esecuzione di aggiunte o varianti di propria iniziativa;

b. Il'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire
Iincolumita e la salute degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad
evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in
materia di prevenzione infortuni con ogni piu ampia responsabilita in caso di infortuni a carico
dell’Appaltatore, restandone sollevati I'Amministrazione nonché il personale preposto alla
Direzione e sorveglianza dei lavori e coordinamento della sicurezza;

c. la responsabilita totale ed esclusiva delle opere realizzate, dei materiali e delle attrezzature
depositate in cantiere, anche se non di sua proprieta, dal momento della consegna dei lavori alla
presa in consegna da parte dell'Amministrazione;

d. la custodia e la conservazione delle opere fino al collaudo provvisorio o all'emissione del
certificato di regolare esecuzione;

e. il provvedere a proprie spese allallaccio e fornitura delle linee dell’energia elettrica e delle
condutture idrauliche necessarie all'esecuzione del contratto;

f. la predisposizione ed esposizione in sito del cartello indicatore, con le dimensioni di almeno cm.
100 di base e cm. 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP.
dell’'1.6.1990, n. 1729/UL e s.m.i., curandone i necessari aggiornamenti periodici;

g. la piena e diretta osservanza delle norme tecniche vigenti derivanti da leggi, decreti, circolari e
regolamenti con particolare riguardo ai regolamenti edilizi, d’igiene, di polizia urbana, di
fognatura e di altra impiantistica stradale, di eventuali disposizioni ed ordini impartite dall’Azienda
Servizi Sanitari, dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, dall’ARPA, dalle aziende erogatrici
dei servizi luce, acqua e gas, ecc.;

h. la nomina, di un tecnico qualificato per la direzione del cantiere di provata esperienza
professionale, il quale dovra prestare con continuita la propria opera nell'ambito del cantiere
dall'inizio all'ultimazione dei lavori, e presenziare a nhome e per conto dell’Appaltatore a tutti i
rilievi di consegna, di liquidazione, delle prove di verifica ed alle misurazioni in corso di lavoro in
concorso con il personale della Direzione Lavori. II nominativo dovra essere comunicato alla
Direzione dei Lavori ed essere di gradimento dell’Amministrazione;

i. la redazione di eventuali calcoli e disegni costruttivi ove richiesto dalla Direzione Lavori, di
dettaglio di lavorazioni edili, strutturali ed impiantistiche;

j.  la redazione di una perizia geologica e geotecnica delle aree interessate alla realizzazione della
base fondazionale della gru e del progetto esecutivo delle opere fondazionali della gru.
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Oneri e obblighi organizzativi
a) il mantenimento di una sede operativa nell'ambito del territorio comunale, munita di recapito

telefonico adeguatamente presidiato (con esclusione di segreteria telefonica o di altri sistemi
automatizzati) almeno durante le giornate lavorative, di fax e di telefono cellulare attivo 24/24
ore;

b) Ila costruzione e la manutenzione, entro il recinto del cantiere, di uno o piu locali ad uso ufficio del
personale di direzione lavori, assistenza e coordinamento alla sicurezza, arredati, illuminati e
provvisti di armadio chiuso a chiave, tavolo, sedie, computer con idoneo sistema operativo;

c) la realizzazione dei tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove, verifiche, esplorazioni, capisaldi,
controlli e simili (che possano occorrere dal giorno in cui inizia la consegna fino al compimento
del collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione) tenendo a
disposizione del Direttore dei Lavori i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con
divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i
disegni e i modelli avuti in consegna;

d) la rimozione, il trasporto e l'accatastamento in luogo indicato dall’Amministrazione di tutto il
materiale ritenuto idoneo di conservazione da parte della D.LL. e/o del RUP (piane in materiale
lapideo, apparecchiature igienico-sanitarie, rubinetterie, lattonerie, attrezzature ed
apparecchiature, materiale vario, ecc.) o, a scelta della Direzione Lavori, il trasporto in discariche
autorizzate, compresi gli oneri di discarica, compreso il caso di discariche speciali idonee per lo
smaltimento di amianto e/o materiale tossico-nocivo di qualsivoglia natura.

Oneri e obblighi per l'attivazione, la gestione ed il mantenimento del cantiere

a) la formazione del cantiere attrezzato compresa l'effettuazione dei movimenti di terra e le vie di
accesso, se necessario, con tutti i pilt moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta
e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in
adiacenza di proprieta pubbliche o private, la recinzione nei termini previsti dalle vigenti
disposizioni, e I'ottenimento dei permessi per I'uso del suolo pubblico ed i relativi oneri;

b) la pulizia e la manutenzione quotidiana ed il mantenimento, in perfetto stato di conservazione, di
tutte le opere realizzate e di tutto il complesso del cantiere e aree adiacenti, interne ed esterne,
sino all'emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione ed il
mantenimento delle condizioni di sicurezza del traffico pedonale e veicolare in tutte le aree,
pubbliche e private, limitrofe ed antistanti il cantiere, i rifacimenti e le riparazioni al piano stradale
eventualmente danneggiato, agli accessi ai cantieri, inclusa l'illuminazione delle vie d’accesso e
del cantiere stesso; la continuita degli scoli delle acque e quant‘altro necessario a rendere sicuri il
transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori, lo sgombero dei materiali di
rifiuto, anche se abbandonati da altre ditte, sino alle discariche autorizzate, il divieto di deposito
di materiali fuori dal recinto di cantiere, anche per brevissimo tempo;

c) la predisposizione degli attrezzi, dei ponti, delle armature, delle puntellazioni e quant’altro occorre
alla esecuzione piena e perfetta dei lavori nei termini previsti dalle vigenti norme in materia di
sicurezza nei cantieri, ivi compresa la realizzazione e mantenimento di tutte le opere provvisionali
necessarie, nel corso dei lavori, anche su disposizione del Direttore dei Lavori e/o del
Coordinatore per l'esecuzione dei lavori, per l'esecuzione delle opere e per la protezione e
sicurezza dei lavoratori;

d) la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti, i materiali e le attrezzature in esso
esistenti, anche se di proprieta dell'Amministrazione, anche durante periodi di sospensione dei
lavori e fino alla resa in consegna dell’'opera da parte della medesima Amministrazione;

e) lidonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi
natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione lavori. Nel caso
di sospensione dei lavori dovra essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare
deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite ed al fabbricato
esistente, restando a carico dell’Appaltatore I'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conse-
guenti al mancato o insufficiente rispetto della presente norma. Si ritiene compresa |'adeguata
protezione dei materiali, attrezzature e aree di cantiere anche nel caso di presenza di vento di
bora (mediante la messa in opera di teloni ben ancorati a protezione dei materiali messi a
dimora, l'adeguata protezione dei fori di facciata, ecc.);
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Oneri e obblighi correlati alle forniture e trasporti

a) la fornitura e il trasporto, a pié d'opera, di tutti i materiali e mezzi occorrenti per I'esecuzione dei
lavori, franchi di ogni spesa di imballo, trasporto, tributi ed altra eventualmente necessaria e
I'assunzione a proprio ed esclusivo carico dei i rischi derivanti dai trasporti;

b) I’Appaltatore ha l'obbligo di presentare preventivamente ad ogni singola fornitura un’idonea
documentazione e campionatura relativa alle apparecchiature, attrezzature e materiali da fornire;
tale documentazione e campionatura dovra essere esaustiva delle caratteristiche meccaniche,
funzionali, estetiche, cromatiche, tipologiche, tecniche, ergonomiche, igienico-sanitarie e relative
anche ai materiali utilizzati comprendendo anche cataloghi, campionature parziali con
visualizzazione delle caratteristiche interne non ispezionabili, particolari esecutivi e tutto quanto
necessario per una completa valutazione dei singoli elementi e materiali proposti;

c) i materiali, le attrezzature e le apparecchiature fornite dovranno garantire le caratteristiche di
resistenza, durabilita, funzionalita, igienicita e rispondenza alle normative in vigore con particolare
riguardo alla sicurezza d’uso ed all'assenza di sostanze tossico-nocive;

d) il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le
disposizioni della Direzione Lavori, comunque allinterno del cantiere, dei materiali e degli
eventuali manufatti esclusi dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per
conto dell'ente appaltante e per i quali competano, a termini di contratto, all’Appaltatore
I'assistenza alla posa in opera. I danni che, per cause dipendenti dall’Appaltatore, fossero
apportati ai materiali e manufatti suddetti dovranno essere ripristinati o rifusi a carico dello stesso
Appaltatore;

e) il pieno rispetto delle norme vigenti sulla qualita e requisiti per l'accettazione dei materiali in
particolare per l'isolamento termico e acustico, la protezione antincendio, I'esposizione di agenti
chimici, fisici, biologici, ecc.

Oneri e obblighi a conclusione dei lavori

1) la pulizia completa e a regola d‘arte di tutte le opere, delle aree pubbliche o private adiacenti al
cantiere, dei locali interessati o non ai lavori se insudiciati. L'Amministrazione non prendera in
consegna i luoghi in mancanza della suddetta pulizia;

2) la consegna, prima della mobilizzazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale usato,
per le finalita di eventuali successivi ricambi omogenei;

3) la consegna, entro 15 giorni dalla data dell’'ultimazione lavori, di tutti i documenti, collaudi tecnici
e certificati, incluso tutto quanto elencato al punto d. che qui segue, necessari a rendere |'opera
completamente agibile, utilizzabile e consegnabile provvisoriamente in condizioni di piena
conformita normativa. Per il rispetto di tale termine si fa riferimento alla data in cui detta
documentazione, completa in ogni sua parte, sara fatta pervenire dal Direttore dei Lavori (cui
I'Impresa la consegnera) al Responsabile del procedimento, che dopo verifica ne rilascera
ricevuta. Ogni minuta aggiunta di dettaglio, disposta in quanto mancante, o integrazione disposta
perché necessaria dalle norme, dovra essere consegnata entro il termine perentorio di ulteriori 5
giorni dalla disposizione del RUP, termine dopo il quale verra applicata la penale di cui al
precedente art. 13. Entro tale data dovranno altresi essere pienamente sanati gli eventuali vizi
riscontrati in sede di verbalizzazione dell’ultimazione lavori, qualora si tratti di elementi che anche
solo in minima parte possano inficiare I'agibilita, I'utilizzabilita, la conformita a norma e la piena
consegnabilita alla Stazione Appaltante e I'utilizzo delle opere.

4) |'esecuzione di tutti i collaudi tecnici e delle prove d’uso richiesti e della consegna dei certificati di
fornitura e di laboratorio dei materiali utilizzati e delle schede tecniche e del manuale d'uso di
manutenzione di tutte le attrezzature ed impianti eventualmente installati in opera e la consegna
dello stato finale cosi come eseguito (as built) di tutte le opere edili, strutturali ed impiantistiche
eseguite (elaborati grafici di dettaglio ed elenco dei materiali utilizzati) nella forma e nel numero
richiesti dal Direttore dei Lavori;

5) la garanzia dei lavori per un periodo non inferiore ad anni due a decorrere dalla data di
approvazione del certificato di collaudo provvisorio. Gli eventuali difetti di costruzione, di
materiale o di posa in opera che si manifestino nel suddetto periodo di tempo saranno eliminati a
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cura e spese dell'Appaltatore. Tali obblighi sono immediatamente applicati anche a quanto
prescritto dai paragrafi che seguono. Vale inoltre quanto previsto dagli artt. 1667, 1668 e 1669
del C.C. Resta inteso, e costituisce obbligo dell'Appaltatore, che ogni specifica garanzia prestata
da fabbricanti, fornitori o esecutori degli impianti e componenti tecnologici tutti, eseguiti o forniti
mediante subappalto, o fornitura con posa in opera, o semplice fornitura, od altra modalita, non
decorre dalla data di installazione e consegna di questi all'Appaltatore, né dalla prova tecnica
eseguita ai fini dell'accettazione da parte dell'Appaltatore, bensi dalla data di consegna effettiva
ed operativa alla Stazione Appaltante, corrispondente alla consegna a quest'ultima dell’opera
ultimata e funzionale in ragione della sua gestione. Sara onere dell'Appaltatore provvedere
all'eventuale occorrente estensione temporale di dette specifiche garanzie, e di fornirne
documentazione alla Stazione appaltante all'atto di detta consegna. Circa gli interventi che si
evidenzino necessari durante tutto il predetto periodo di garanzia, I'Appaltatore, a cui spetta
I'onere dell'intervento, si impegna a far intervenire le ditte realizzatrici delle opere o costruttrici
dei componenti impiantistici, comunque autorizzate ad effettuare interventi in garanzia, su
semplice richiesta della Stazione Appaltante all'Appaltatore espressa in qualsiasi forma consentita
(anche fax o posta elettronica), entro il periodo di tempo piu breve possibile e comunque non
superiore a tre giorni lavorativi. Decorso tale termine, I'Amministrazione appaltante potra
provvedere in proprio a far intervenire una ditta adeguata al necessario intervento in garanzia,
salvo poi rivalersi sull'Appaltatore per gli eventuali oneri economici affrontati, senza che questo
pregiudichi in alcun modo I'efficacia e la durata della garanzia stessa. In alcun modo si potra far
ricadere gli oneri dell'intervento sull'’Amministrazione appaltante, la quale si riserva di rifiutare
interventi in garanzia da parte di ditte o personale tecnico ritenuto inadeguato, a suo
insindacabile giudizio.

Oneri e obblighi relativi a rapporti con soggetti terzi

a) l'assunzione delle spese, dei contributi, dei diritti, dei lavori, delle forniture e delle prestazioni
occorrenti per gli allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari
per il funzionamento del cantiere e per I'esecuzione dei lavori, nonché delle spese per le utenze e
per i consumi dipendenti dai predetti servizi;

b) il pagamento di tributi, canoni e somme comunque dipendenti dalla concessione di permessi
comunali, occupazioni temporanee di suolo pubblico, licenze temporanee di passi carrabili,
ottenimento dell'agibilita a fine lavori, certificazioni relative alla sicurezza, conferimento a
discarica, rispondenza igienico-sanitaria dell'opera, nonché il pagamento di ogni tributo, presente
o futuro, comunque correlato a provvedimenti comunque necessari alla formazione e
mantenimento del cantiere ed all'esecuzione delle opere ed alla messa in funzione degli impianti;

c) la richiesta, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dall'Amministrazione
(enti pubblici, privati, aziende erogatrici dei servizi di fornitura acqua — luce — gas — fognature,
aziende di servizi sanitari e/o ambientali ed altre eventuali), interessati direttamente o
indirettamente ai lavori, di tutti i permessi necessari, oltre a seguire tutte le disposizioni emanate
dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all’'esecuzione delle opere e alla conduzione
del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e
afferenti il lavoro pubblico in quanto tale, con il pagamento dei relativi tributi, canoni e quant'altro
necessario;

d) il passaggio, le occupazioni temporanee ed il risarcimento di danni per l'abbattimento o il
danneggiamento di piante o alberi, per depositi od estrazioni di materiali ed ogni altro onere
relativo all'appalto.

Oneri ed obblighi in ordine a documentazione fotografica e campionamenti
a) la produzione, alla Direzione lavori, di un'adeguata documentazione fotografica relativa alle
lavorazioni di particolare complessita o non piu ispezionabili o verificabili dopo la loro esecuzione
(demolizioni in breccia, tracce impiantistiche, posa di cavi sottotraccia, ecc.) e comunque quella
necessaria prima dell'inizio delle lavorazioni e quella al completamento dei lavori. La predetta
documentazione, a colori ed in formati idonei ed agevolmente riproducibili, deve essere resa in
modo da non rendere modificabile la data ed ora delle riprese;
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b) Il'esecuzione presso gli istituti autorizzati di tutte le prove che verranno ordinate dalla Direzione
dei Lavori su materiali e manufatti da demolire, da rimuovere o da conservare al fine di
individuare l'eventuale presenza di fibre di amianto e/o materiali tossico-nocivi o comunque
sostanze pericolose o materiali inquinanti.

c) l'esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla Direzione
dei Lavori, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la
confezione dei campioni, modelli, sagome e |'esecuzione di prove di carico, assaggi e sondaggi di
parti gia edificate e calcoli che siano ordinati dalla stessa Direzione dei Lavori su tutte le opere in
calcestruzzo semplice 0 armato e qualsiasi altra struttura portante anche in legno o metallo,
nonché le prove di tenuta per le tubazioni e di funzionamento delle parti impiantistiche
rispondenti ai livelli prestazionali previsti. Spetta all'insindacabile giudizio della Direzione dei
Lavori la valutazione della rispondenza delle prove, campioni, prelievi e quant'altro necessario alle
dovute prescrizioni, con la facolta di farli ripetere finché tale rispondenza non sia raggiunta. Dei
campioni potra essere ordinata la conservazione, munendoli di sigilli e della sottoscrizione del
Direttore dei Lavori e dell'Appaltatore o comunque con modalita tali da garantirne I'autenticita;

d) fornitura di un campione e/o l'esecuzione di un campione delle singole categorie di lavoro
(serramenti, sanitari, rubinetterie, plafoniere, ecc.) adeguatamente prima della messa in opera o
esecuzione ogni volta che questo sia previsto specificatamente dal Capitolato Speciale o sia
richiesto dalla Direzione dei Lavori, per ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere
simili.

Resta inteso che tutti gli oneri e gli obblighi succitati sono compresi nei prezzi dei lavori risultanti
dall'offerta formulata e che nei medesimi prezzi sono inclusi indistintamente tutti gli oneri, le
forniture, le lavorazioni ed i trasporti necessari a dare l'opera finita e realizzata a perfetta regola
d‘arte in ogni suo particolare, compresa I'assistenza edile nella rimozione e nella messa in opera
dell'impiantistica.

2.27 DISCIPLINA DEL CANTIERE

L'Appaltatore € responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di osservare e far
osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento e le prescrizioni ricevute. Dovra,
inoltre, assumere solamente persone capaci ed idoneamente formate. L'Amministrazione potra
pretendere che ['Appaltatore allontani dal cantiere quei dipendenti che risultino palesemente
insubordinati, incapaci e disonesti o, comunque, non graditi allAmministrazione per fatti attinenti alla
conduzione dei lavori.

L’Appaltatore assicura ‘organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere attraverso la
direzione del cantiere la quale viene assunta da un tecnico qualificato ed iscritto all'Albo della relativa
categoria, dipendente dellimpresa o avente apposito incarico professionale o altro rapporto con l'impresa,
abilitato secondo le previsioni del Capitolato Speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da
eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere avviene mediante delega conferita da tutte le imprese
operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in
rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere. Il Responsabile del Procedimento e/o il
Direttore dei Lavori potranno richiedere un curriculum professionale dal quale risulti adeguata esperienza
e competenza professionale del tecnico proposto e in mancanza di tali requisiti potranno richiedere un
diverso nominativo.

In particolare, il direttore di cantiere dovra presenziare a tutti i rilievi di consegna, di liquidazione, alle
misurazioni in corso di lavoro, provvedere agli adempimenti in materia di sicurezza e provvedere, altresi,
a quant'altro necessario in concorso sia con il personale dellAmministrazione che con gli eventuali
rappresentanti delle imprese subaffidatarie. Dovra prestare, con continuita, la propria opera sui lavori
stessi, dall'inizio alla loro ultimazione.

L'Amministrazione ed il Direttore dei Lavori dovranno ricevere formale comunicazione scritta del
nominativo del direttore di cantiere entro la data di consegna dei lavori. Dovranno, altresi, ricevere le
eventuali tempestive comunicazioni interessanti le eventuali variazioni della persona e/o dei suoi requisiti
professionali.

L'Amministrazione, attraverso il Direttore dei Lavori, ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di
cantiere e del personale dell’Appaltatore per indisciplina, incapacita o grave negligenza. L’Appaltatore & in
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tutti i casi responsabile dei danni discendenti dalla scelta del detto direttore, ivi compresi quelli causati
dallimperizia o dalla negligenza, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o
nellimpiego dei materiali.

I rappresentanti dell'’Amministrazione, deputati alla conduzione dei lavori, agli adempimenti in materia di
sicurezza e/o comunque dalla medesima autorizzati avranno libero accesso al cantiere in qualsiasi giorno
ed ora, ad ogni parte degli interventi oggetto dell'appalto.

2.28 CARTELLI E ALLESTIMENTO DEL CANTIERE

L'Appaltatore ha I'obbligo di fornire in opera a sua cura e spese e di esporre all'esterno del cantiere, come
dispone la Circolare Min. LL.PP. 1 giugno 1990, n. 1729/UL, due cartelli di dimensioni non inferiori a m.
1,00 (larghezza) per m. 2,00 (altezza) in cui devono essere indicati la Stazione Appaltante, l'oggetto dei
lavori, i nominativi dell'Impresa, del Progettista, della Direzione dei Lavori e dell'Assistente ai lavori; in
detti cartelli, ai sensi dall'art. 105 comma 15 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., devono essere indicati, altresi, i
nominativi di tutte le imprese subappaltatrici nonché tutti i dati richiesti dalle vigenti normative nazionali e
locali.

2.29 PROPRIETA' DEI MATERIALI DI ESCAVAZIONE E DI DEMOLIZIONE

In attuazione dell'art. 36 del Capitolato generale d'appalto D.M. 145/2000, i materiali provenienti da
escavazioni o demolizioni sono di proprieta della Stazione Appaltante.

L'Appaltatore deve trasportarli e regolarmente accatastarli intendendosi di ci6 compensato coi prezzi degli
scavi e delle demolizioni relative.

Qualora detti materiali siano ceduti all'Appaltatore, il prezzo ad essi convenzionalmente attribuito deve
essere dedotto dall'importo netto dei lavori, salvo che la deduzione non sia stata gia fatta nella
determinazione dei prezzi di contratto.

2.30 RINVENIMENTI

Nel caso la verifica preventiva di interesse archeologico di cui all'articolo 25 del D.lgs. 50/2016 risultasse
negativa, al successivo eventuale rinvenimento di tutti gli oggetti di pregio intrinseco ed archeologico
esistenti nelle demolizioni, negli scavi e comunque nella zona dei lavori, si applichera l'art. 35 del
Capitolato generale d'appalto (D.M. 145/2000); essi spettano di pieno diritto alla Stazione Appaltante,
salvo quanto su di essi possa competere allo Stato. L'Appaltatore dovra dare immediato avviso del loro
rinvenimento, quindi depositarli negli uffici della Direzione dei Lavori, ovvero nel sito da questi indicato,
che redigera regolare verbale in proposito da trasmettere alle competenti autorita.

L'appaltatore avra diritto al rimborso delle spese sostenute per la loro conservazione e per le speciali
operazioni che fossero state espressamente ordinate al fine di assicurarne l'integrita ed il diligente
recupero.

L'appaltatore non pud demolire o comunque alterare i reperti, né pud rimuoverli senza autorizzazione
della stazione appaltante.

Per quanto detto, perd, non saranno pregiudicati i diritti spettanti per legge agli autori della scoperta.

2.31 BREVETTI E INVENZIONI

I requisiti tecnici e funzionali dei lavori da eseguire possono riferirsi anche allo specifico processo di
produzione o di esecuzione dei lavori, a condizione che siano collegati all'oggetto del contratto e
commisurati al valore e agli obiettivi dello stesso. A meno che non siano giustificati dall'oggetto del
contratto, i requisiti tecnici e funzionali non fanno riferimento a una fabbricazione o provenienza
determinata o a un procedimento particolare caratteristico dei prodotti o dei servizi forniti da un
determinato operatore economico, né a marchi, brevetti, tipi o a una produzione specifica che avrebbero
come effetto di favorire o eliminare talune imprese o taluni prodotti. Tale riferimento € autorizzato, in via
eccezionale, nel caso in cui una descrizione sufficientemente precisa e intelligibile dell'oggetto del
contratto non sia possibile: un siffatto riferimento sara accompagnato dall'espressione «o equivalente».
Nel caso la Stazione Appaltante prescriva l'impiego di disposizioni o sistemi protetti da brevetti
d'invenzione, ovvero I'Appaltatore vi ricorra di propria iniziativa con il consenso della Direzione dei Lavori,
I'Appaltatore deve dimostrare di aver pagato i dovuti canoni e diritti e di aver adempiuto a tutti i relativi
obblighi di legge.
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2.32 GESTIONE CONTESTAZIONI E RISERVE, ACCORDO BONARIO, ARBITRATO

RICORSI GIURISDIZIONALIL.
I ricorsi giurisdizionali seguiranno le indicazioni riportate all’art. 204 del D.lgs. 50/2016.

RIMEDI ALTERNATIVI ALLA TUTELA GIURISDIZIONALE.

ACCORDO BONARIO PER I LAVORI
Il riferiemnto sara l'art. 205 del D.lgs. 50/2016

ACCORDO BONARIO PER I SERVIZI E LE FORNITURE
Il riferiemnto sara l'art. 206 del D.lgs. 50/2016.

TRANSAZIONE
Il riferiemnto sara I'art. 208 del D.lgs. 50/2016.

ARBITRATO
Il riferiemnto sara I'art. 209 del D.lgs. 50/2016.

Tutte le controversie, ivi comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario,
saranno deferite alla cognizione della competente Autorita Giudiziaria Ordinaria. Il Foro competente &
quello di Trieste. La Stazione Appaltante precisera negli atti di gara se intende o meno inserire la clausola
compromissoria di cui all‘art. 209, comma 2, del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.

Sulle somme contestate e riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi legali
cominciano a decorrere 60 giorni dopo la data di sottoscrizione dell'accordo bonario, successivamente
approvato dalla Amministrazione, ovvero dall’emissione del provvedimento esecutivo con il quale sono
state risolte le controversie.

Nelle more della risoluzione delle controversie |’Appaltatore non pud comunque rallentare o sospendere i
lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Amministrazione.

2.33 DISPOSIZIONI RELATIVE AI PREZZI - INVARIABILITA' DEI PREZZI - NUOVI
PREZZI

I prezzi unitari in base ai quali, dopo deduzione del pattuito ribasso d'asta calcolato sull'importo
complessivo a base d'asta (o sulle singole voci di elenco nel caso di affidamento mediante offerta a prezzi
unitari), saranno pagati i lavori appaltati a misura e le somministrazioni a corpo, sono quelli risultanti
dall'elenco prezzi allegato al contratto.

Essi compensano:

a. circa i materiali, ogni spesa (per fornitura, trasporto, dazi, cali, perdite, sprechi, ecc.), nessuna
eccettuata, che venga sostenuta per darli pronti all'impiego, a piede di qualunque opera;

b. «circa gli operai e mezzi d'opera, ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi e utensili del
mestiere, nonché per premi di assicurazioni sociali, per illuminazione dei cantieri in caso di lavoro
notturno;

c. circa i noli, ogni spesa per dare a pié d'opera i macchinari e mezzi pronti al loro uso;

d. «circa i lavori @ misura ed a corpo, tutte le spese per forniture, lavorazioni, mezzi d'opera,
assicurazioni d'ogni specie, indennita di cave, di passaggi o di deposito, di cantiere, di
occupazione temporanea e d'altra specie, mezzi d'opera provvisionali, carichi, trasporti e scarichi
in ascesa o discesa, ecc., e per quanto occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola
d'arte, intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni compenso per tutti gli oneri che I'Appaltatore
dovra sostenere a tale scopo, anche se non esplicitamente detti o richiamati nei vari articoli e
nell'elenco dei prezzi del presente Capitolato.

I prezzi medesimi, per lavori a misura ed a corpo, nonché il compenso a corpo, diminuiti del ribasso
offerto, si intendono accettati dall'Appaltatore in base ai calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio e
sono fissi ed invariabili.

E' esclusa ogni forma di revisione prezzi se le modifiche del contratto, a prescindere dal loro valore
monetario, non sono previste in clausole chiare, precise e inequivocabili, comprensive di guelle relative
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alla revisione dei prezzi. Tali clausole fissano la portata e la natura di eventuali modifiche nonché le
condizioni alle quali esse possono essere impiegate, facendo riferimento alle variazioni dei prezzi e dei
costi standard, ove definiti. Esse non apportano modifiche che avrebbero I'effetto di alterare la natura
generale del contratto o dell'accordo quadro.

Si precisa che nel nuovo Codice degli appalti, D.Igs. n. 50/2016, la revisione periodica dei prezzi dopo
I'aggiudicazione dell’appalto non risulta pit obbligatoria per legge come nella previgente disciplina, ma
operi solo se espressamente prevista dai documenti di gara; infatti I'art. 106 lettera a) del D.Igs. n.
50/2016 configura l'inserimento della clausola di revisione solamente come una facolta.

Sulla base di quanto sopra espresso € esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trovano applicazione i
gli articoli del Codice Civile che trattano I'argomento (articolo 1664, comma 1, del Codice Civile).
Comunque si applica la normativa di legge vigente al momento dell’appalto.

Qualora tra i prezzi di cui alla lista delle lavorazioni e forniture (scheda offerta) come determinati ai sensi

degli articoli del presente Capitolato, non siano previsti prezzi necessari per i lavori in variante, si procede

alla formazione di nuovi prezzi, mediante redazione di apposito verbale di concordamento nuovi prezzi,

con i criteri di cui alle leggi e regolamenti in vigore.

L'elenco dei prezzi unitari, ancorché costituito dai prezzi unitari offerti dall’appaltatore in sede di gara, €

vincolante per la valutazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera.

Per i contratti relativi ai lavori, le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione saranno valutate, sulla

base dei prezzari predisposti dalle regioni e dalle province autonome territorialmente competenti, solo per

I'eccedenza rispetto al dieci per cento rispetto al prezzo originario e comunque in misura pari alla meta.

Se le variazioni ai prezzi di contratto comportino categorie di lavorazioni non previste o si debbano

impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale si provvedera alla formazione di

nuovi prezzi. I nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali saranno valutati:

> desumendoli dal prezzario della stazione appaltante o dal prezziario predisposti dalle regioni e dalle
province autonome territorialmente competenti, ove esistenti;

> ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove analisi effettuate avendo a riferimento i prezzi
elementari di mano d’opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell'offerta,
attraverso un contraddittorio tra il direttore dei lavori e |'esecutore, e approvati dal RUP.

Ove da tali calcoli risultino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, i prezzi

prima di essere ammessi nella contabilita dei lavori saranno approvati dalla stazione appaltante, su

proposta del Rup.

Se l'esecutore non accettera i nuovi prezzi cosi determinati e approvati, la stazione appaltante puo

ingiungere l'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi,

comunque ammessi nella contabilita; ove l'impresa affidataria non iscriva riserva negli atti contabili, i

prezzi si intenderanno definitivamente accettati.

2.34 OSSERVANZA REGOLAMENTO UE SUI MATERIALI

La progettazione, i materiali prescritti e utilizzati nell'opera dovranno essere conformi sia alla direttiva del
Parlamento Europeo UE n.305/2011 sia a quelle del Consiglio dei LL.PP. Le nuove regole sulla
armonizzazione e la commercializzazione dei prodotti da costruzione sono contenute nel Decreto
Legislativo 16 giugno 2017 n. 106, riguardante il “"Regolamento dei prodotti da costruzione”.
L'appaltatore, il progettista, il direttore dei lavori, il direttore dell'esecuzione o il collaudatore, ognuno
secondo la propria sfera d'azione e competenza, saranno tenuti a rispettare |'obbligo di impiego di
prodotti da costruzione di cui al citato Regolamento UE.

Anche qualora il progettista avesse per errore prescritto prodotti non conformi alla norma, I'appaltatore &
tenuto a comunicare per iscritto alla Stazione appaltante ed al Direttore dei lavori il proprio dissenso in
merito e ad astenersi dalla fornitura e/o messa in opera dei prodotti prescritti non conformi.

Particolare attenzione si dovra prestare alle certificazioni del fabbricante all'origine, che, redigendo una
apposita dichiarazione, dovra attestare la prestazione del prodotto secondo le direttive comunitarie.

2.35 SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE, TASSE

Sono a carico dell’Appaltatore - senza diritto di rivalsa - tutte le spese, imposte (eccetto I'TVA), diritti di
segreteria, bolli, tasse ed altri oneri direttamente o indirettamente attinenti alla predisposizione,
stipulazione e registrazione del contratto, alla gestione tecnico-amministrativa dell’appalto, incluse le
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spese di bollo per il certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione. Le spese relative alla
pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ove applicabili, e
relativamente ad ogni suo stato e grado, ai sensi dell’art. 216, comma 11 del Codice e del D.M. 2
dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere da questo
integralmente rimborsate alla Stazione Appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.
La stazione appaltante comunichera all’aggiudicatario I'importo effettivo delle suddette spese, fornendone
i giustificativi, nonché le relative modalita di pagamento.
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3 CARATTERISTICHE TECNICHE DEGLI IMPIANTI

3.1 PRESCRIZIONI TECNICHE GENERALI

Gli impianti saranno realizzati in conformita al D.P.R. 412/90 e s.m.i., al D.M. 01 dicembre 1975 e s.m.i. e
alle specifiche raccolte e circolari INAIL (ex I.S.P.E.S.L.). Si prestera attenzione inoltre, ai principi dei
D.Lgs. 19 agosto 2005 n. 192, D.Igs. 29 dicembre 2006 n. 311, D.P.R. 2 aprile 2009 n. 59, Decreti 26
giugno 2015 e alle metodologie e indicazioni tecniche riportate nelle norme UNI ad essi collegate.

Tutti i prodotti e/o materiali impiegati, qualora possano essere dotati di marcatura CE secondo la
normativa tecnica vigente, dovranno essere muniti di tale marchio.

L'area oggetto di intervento risulta gia allacciata e fornito di energia elettrica, di acqua e di rete di scarico
acgue nere e meteoriche.

Come precedentemente esplicitato nei capitoli precedenti, i lavori devono intendersi forniti in opera e
compiuti in ogni loro parte, comprensivi, ciog, di tutti gli oneri derivanti da prestazioni di mano d'opera,
fornitura di materiali, trasporti, noli, assistenze murarie per le demolizioni e ripristini al finito, oneri e
diritti di smaltimento, tracce, ricablaggi e connessioni a lavoro finito.

Sono da considerarsi compresi nella fornitura tutti i materiali di consumo e non, nonché i fluidi di ogni
genere necessari all'avviamento, alle prove, al funzionamento provvisorio fino al collaudo dell'opera ed
alla presa in carico della medesima da parte della stazione appaltante.

L'appaltatore provvedera agli apprestamenti di cantiere mediante I'eventuale realizzazione di una piccola
area di cantiere, opportunamente recintata secondo normativa e nel caso con cancello per I'accesso dei
mezzi d'opera; potra essere previsto il collocamento di un container per la raccolta del materiale di risulta
della demolizione ed una zona destinata allo stoccaggio dei materiali da porre in opera.

Come gia espressamente indicato nelle relative voci di prezzo, la posa in opera degli impianti &
comprensiva di tutte le assistenze murarie necessarie alla realizzazione delle stesse su pareti divisorie,
murature perimetrali, solai, controsoffitti e/o pavimentazioni, etc. ed in particolare anche se non
esaustivamente si evidenziano le principali lavorazioni:

» creazione di tracce e forature/carotaggi in orizzontale e verticale, per le distribuzioni
termofrigorifere, idriche, gas, aerauliche, di scarico, elettriche di potenza-segnale e regolazione,
esecuzione di scassi per incasso collettori, etc.

Si precisa che assieme alla documentazione finale, I'Appaltatore dovra fornire alla DL, per le verifiche del
caso per poi trasferirlo alla Committente, il piano di manutenzione degli impianti di cui si tratta. Esso,
redatto e nel caso aggiornando e completando quello di progetto, dovra essere conforme al disposto
dell’art.38 del DPR 207/2010 e comprendere in ogni caso:

> Il manuale d'uso contenente le seguenti informazioni: la collocazione nellintervento delle parti
menzionate; la rappresentazione grafica; la descrizione; le modalita di uso corretto;

> Il manuale di manutenzione, contenente le seguenti informazioni: la collocazione dell'intervento
delle parti menzionate; la rappresentazione grafica; la descrizione delle risorse necessarie per
I'intervento manutentivo; il livello minimo delle prestazioni; le anomalie riscontrabili; le
manutenzioni eseguibili direttamente dall’'utente; le manutenzioni da eseguire a cura di personale
specializzato;

» 1l programma di manutenzione, articolato secondo tali sottoprogrammi: il sottoprogramma delle
prestazioni, che prende in considerazione, per classe di requisito, le prestazioni fornite dagli
impianti e dalle loro singole parti nel corso del rispettivo ciclo di vita; il sottoprogramma dei
controlli, che definisce il programma delle verifiche e dei controlli al fine di rilevare il livello
prestazionale (qualitativo e quantitativo) nei successivi momenti della vita degli impianti
individuando la dinamica della caduta delle prestazioni aventi come estremi il valore di collaudo e
quello minimo di norma; il sottoprogramma degli interventi di manutenzione, che riporta in
ordine temporale i differenti interventi di manutenzione, al fine di fornire le informazioni per una
corretta conservazione degli impianti eseqguiti.
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Al piano di manutenzione dovra essere allegata una raccolta completa della documentazione tecnica
(fornita dalle relative case costruttrici) dei singoli macchinari e componenti costituenti gli impianti, con le
relative certificazioni di omologazione o prova-collaudo o marcatura CE ed i relativi manuali di uso e
manutenzione, sempre forniti dalle case costruttrici. Per ogni singolo macchinario o componente dovra
altresi essere fornito un elenco di pezzi di ricambio consigliati dal costruttore per un periodo di almeno
due anni, nonché i nominativi, indirizzi e recapiti telefonici degli agenti di zona e del servizio assistenza.

3.2 NORMATIVA DI RIFERIMENTO.

Allacciamenti degli impianti meccanici oggetto dell’appalto
Gli allacciamenti degli impianti, nel loro complesso e nei singoli componenti, dovranno risultare conformi
alla legislazione ed alla normativa vigente al momento dell’esecuzione dei lavori stessa, in particolare:

» Normative d’unificazione UNI - CIG - UNEL;

» Leggi, regolamenti e circolari tecniche che saranno emanati in corso d'opera;

» Normative, Leggi, Decreti Ministeriali regionali o comunali;

» Legge 9 gennaio 1991, n°10 Norme per I'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di
uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia

> D.lgs. 192/2005 Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale

dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia

» D.lgs. 311/2006 Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 19 agosto 2005, n.
192, recante attuazione della direttiva 2002/91/CE, relativa al rendimento energetico nell'edilizia

> DPR 59/2009 Regolamento di attuazione dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto

legislativo 19agosto 2005, n. 192, concernente attuazione della direttiva 2002/91/CE sul

rendimento energetico in edilizia.

D.M. 26/6/15 “Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e

definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici”.

D.lgs. 28/2001, Promozione dell'uso dell’energia da fonti rinnovabili

D.lgs. 152/2006;

Prescrizioni e raccomandazioni delle A.S.L.;

Norme UNI EN 378, Requisiti di sicurezza ambientale per gli impianti di refrigerazione e pompe di

calore

Legge n°1083 del 06/12/1971, successivi regolamenti ed integrazioni

D.M. 01/12/1975 Norme di sicurezza per apparecchi contenenti liquidi caldi sotto pressione.

D.M. 12/12/1985 Norme tecniche per le tubazioni

D.M. 24/11/1984 Norme di sicurezza antincendio per il trasporto, la distribuzione, I'accumulo e

I'utilizzazione del gas naturale con densita non superiore a 0,8

Decreto 08/11/2019, in sostituzione al precedente D.M. 12/04/1996. Approvazione della regola

tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio degli impianti

termici alimentati da combustibili gassosi.

> D.P.C.M. 1/3/1991 Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente
esterno

> D.M. 22 gennaio 2008, n°37 Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies,
comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni
in materia di attivita di installazione degli impianti all'interno degli edifici.

> Legge n.46 del 5/3/1990 - Norme per la sicurezza degli impianti e successivo Regolamento di
attuazione (per i soli articoli 8, 12, 16 non abrogati);

> D.P.R. n°447 del 06/12/1991 Regolamento di attuazione della legge 5 marzo 1990, n. 46, in
materia di sicurezza degli impianti)

> D.P.R. n°412 del 26/08/1993 Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione,
I'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei
consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della L. 9 gennaio 1991, n. 10

> Decreto Legislativo 8 luglio 2003, n. 235 - Attuazione della direttiva 2001/45/CE relativa ai
requisiti minimi di sicurezza e di salute per I'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori

» D.P.R. 207/2010, per quanto ancora applicabile, Regolamento di esecuzione ed attuazione del
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE.

VVVY V'V VY Y

Y
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» D.P.R. n.74 del 16 aprile 2013 “Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di
esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la
climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi
igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto
2005, n. 192"

» D.L. n.90 del 3 agosto 2013 “Conversione, con modificazioni, del decreto-legge 4 giugno 2013, n.
63 Disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e
del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle
procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di
coesione sociale”.

> Norme tecniche di buona esecuzione e legislative, regolamenti, circolari, disposizioni degli enti
preposti al controllo (VVF, Comune, S.P.S.A.L.) applicabili alle lavorazioni in oggetto;

> D.Igs. 9 aprile 2008, n°81 Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia
di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro

» L.R. Fvg 19/2009 e s.m.i. "Codice regionale dell’edilizia;

» D.P.G.R. 5 giugno 2003, n°165 Regolamento di attuazione della legge regionale n. 14/2002 in
materia di lavori pubblici, compresi aggiornamenti successivi e nuove leggi relative all'oggetto.

> UNIEN 676  Bruciatori automatici di combustibili gassosi ad aria soffiata

> UNI 7129 Impianti a gas per uso domestico e similari alimentati da rete di distribuzione

> UNI 11528 Impianti a gas di portata termica maggiore di 35 kW

> UNI 8065 trattamento dell’acqua negli impianti termici ad uso civile

» UNI 8199 Collaudo acustico degli impianti di climatizzazione e ventilazione

> UNI 8364 Impianti di riscaldamento

> UNI 9165 Reti di distribuzione del gas - Condotte con P. max. eserc. Minore/uguale a 5 bar

» UNI 9182 Impianti di alimentazione e distribuzione d’acqua fredda e calda

> UNI 9860 Impianti di derivazione di utenza del gas

> UNI 10147 Manutenzione - Termini aggiuntivi alla UNI EN 13306 e definizioni

» UNI 10148 Manutenzione - Gestione di un contratto di manutenzione

» UNI 10339 Impianti aeraulici ai fini di benessere. Generalita, classificazione e requisiti.

» UNI/TS 11300 Prestazioni energetiche degli edifici

> UNI EN 12056 Sistemi di scarico funzionanti a gravita all'interno degli edifici

» UNI EN 12237 Ventilazione degli edifici - Reti delle condotte

» UNI EN 13384 Camini - Metodi di calcolo termico e fluido dinamico

> UNI EN 14800 Assemblaggi di tubi metallici ondulati di sicurezza per il collegamento di
apparecchi domestici che utilizzano combustibili gassosi

» Norme UNI-UNI EN-CIG

» Norme CEI

» Marchio IMQ

» Ecc.

Inoltre per tutti i componenti, per i quali dovra essere prevista "lI'omologazione" secondo le prescrizioni
vigenti, dovranno essere forniti i relativi certificati. Qualora il fornitore non sia in possesso, per
determinati apparecchi, del certificato d’'omologazione, dovra essere fornita una dichiarazione, sottoscritta
dal fornitore, nella quale lo stesso indica gli estremi della richiesta d'omologazione e garantisce che
I'apparecchio fornito soddisfa a tutti i requisiti prescritti dalla specifica d‘'omologazione.

Stessa rispondenza dovra essere rispettata nei confronti d’integrazioni, variazioni, guide e regolamenti
delle normative e leggi sopra indicate.

In modo particolare la rispondenza delle forniture e delle installazioni alle norme di cui sopra & intesa
nella maniera pil restrittiva, nel senso cioé che non solo le installazioni saranno adeguate a quanto
stabilito dalle norme, ma identica osservanza sara eseguita anche per tutti i materiali e le apparecchiature
impiegate.
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Si riportano brevemente anche i principali riferimenti relativamente agli allacciamenti degli
impianti elettrici.

>

>

Y Y V YV V V

VVVY

VVVYVVVVYYVY

Y Y Y

Y

VVVYVYYVYVVYYVY

Legge n. 186 del 1 marzo 1968 “Disposizioni concernenti la produzione di materiali,
apparecchiature, macchinari, installazioni e impianti elettrici ed elettronici”

Legge n°® 791 del 18 ottobre 1977 "Attuazione della direttiva del consiglio delle Comunita europee
(N. 72/23/CEE) relativa alle garanzie di sicurezza che deve possedere il materiale elettrico
destinato ad essere utilizzato entro alcuni limiti di tensione”

Decreto del Presidente della Repubblica n® 462 del 22 ottobre 2001 “Regolamento di
semplificazione del procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro
le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici
pericolosi”

Decreto Ministeriale n° 37 del 22 gennaio 2008 “Regolamento concernente I'attuazione
dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005,
recante riordino delle disposizioni in materia di attivita di installazione degli impianti all'interno
degli edifici”

Decreto Legislativo n°® 81 del 9 aprile 2008 “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007,
n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”

Legge regionale n. 19 del 11/11/2009 “Codice regionale dell'edilizia.”

International Electrotechnical Commission (IEC)

IEC 61241-10 (EN 61241-10) “Electrical apparatus for use in the presence of combustible dust-
Part 10: Classification of areas where combustible dusts are or may be present”

ITU Telecommunication Standardization Sector (ITU-T)

ITU-T 2000 Recommendation K46 "“Protection of telecommunication lines using metallic
symmetric conductors against lightning induced surges”

ITU-T 2000 Recommendation K “Protection of telecommunication lines using metallic conductors
against direct lightning discharges”

Normativa tecnica Ente Nazionale di Unificazione (UNI)

UNI EN 1838 “Applicazione dell'illuminotecnica - Illuminazione di emergenza”

Normativa tecnica Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI)

CEI EN 60439 “Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per bassa tensione (quadri
elettrici per bassa tensione)”

CEI 17-70 “Guida all'applicazione delle norme dei quadri di bassa tensione”

CEI 64-8/1 "Principi fondamentali"

CEI 64-8/2 "Definizioni"

CEI 64-8/3 "Caratteristiche generali"

CEI 64-8/4 "Prescrizioni per la sicurezza"

CEI 64-8/5 "Scelta ed installazione dei componenti"

CEI 64-8/6 "Verifiche"

CEI EN 50173-1 “Tecnologia dell'informazione - Sistemi di cablaggio generico. Parte 1: Requisiti
generali e uffici”

CEI EN 50174-1 “Tecnologia dell'informazione - Installazione del cablaggio. Parte 1: Specifiche ed
assicurazione della qualita”

CEI EN 50174-2 “Tecnologia dell'informazione - Installazione del cablaggio. Parte 2:
Pianificazione e criteri di installazione all'interno degli edifici”

CEI EN 50174-3 “Tecnologia dell'informazione - Installazione del cablaggio. Parte 3:
Pianificazione e criteri di installazione all'esterno degli edifici”

CEI EN 50102 “Gradi di protezione degli involucri per apparecchiature elettriche contro impatti
meccanici esterni (Codice IK)”

CEI EN 60309 “Spine e prese per uso industriale”

CEI EN 60529 “Gradi di protezione degli involucri (Codice IP)”

CEI EN 60598 “Apparecchi di illuminazione”

Comitato Tecnico 8 “Aspetti di sistema per la fornitura di energia elettrica”

Comitato Tecnico 20 “Cavi per energia”

Comitato Tecnico 23 “Apparecchiature a Bassa Tensione”

Comitato Tecnico 34 “Lampade e relative apparecchiature”

Comitato Tecnico 64 “Impianti utilizzatori a Bassa Tensione”
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» Comitato Tecnico 79 “Sistemi di rilevamento e segnalazione incendi”

Prescrizioni:

» IMQ (ove esista la norma CEI corrispondente)

» Prescrizioni e raccomandazioni dell’Azienda per i Servizi Sanitari

> Prescrizioni e raccomandazioni dell’Ente Erogatore dell’Energia Elettrica.

3.3 DESCRIZIONE DELLE OPERE

Si rimanda integralmente a quanto esplicitato al precedente capitolo "Descrizione delle opere da
eseguire" oltre a quanto esplicitato nella Relazione Tecnica Specialistica.

3.4 DATI TECNICI DI PROGETTO DELLA LOCALITA' PER IMPIANTO

TERMOFRIGORIFERO
Di seguito sono riportati i principali parametri di riferimento della localita.

v Ubicazione: Trieste (TS) —2 m s.l.m.

v' Destinazione ambienti dell’edificio: Spogliatoi, uffici, spaccio societa
v' Temperature di riferimento in inverno: Ti: 20° C/ Te: -5°C

v' Temperature di riferimento in estate: Ti: 26° C/ Te: 31°C

v" UR di riferimento in inverno: URi 50% / URe 75/80%

v" UR di riferimento in estate: URi 50% / URe 50%

3.5 PRESCRIZIONI RELATIVE AGLI IMPIANTI GAS METANO

Si rimanda integralmente alla specifica relazione tecnica di dimensionamento gas metano.

3.6 PRESCRIZIONI RELATIVE AGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E
CONDIZIONAMENTO INVERNALE

a) Temperatura esterna - La temperatura esterna minima da tenere a base del calcolo dell'impianto, &
quella fissata da progetto e pari a Te= -5°C - UR=75/80%.

b) Temperatura dei locali e grado di regolazione dell'impianto - Con una temperatura massima di 85
°C dell'acqua misurata alla partenza dalla caldaia o dallo scambiatore di calore, oppure dal loro
collettore, quando trattasi di piu caldaie o pilU scambiatori (o 50°C nel caso di utilizzo di
generazione a mezzo di pompa di calore), nel caso di riscaldamento ad acqua calda, I'impianto
deve essere capace di assicurare nei locali riscaldati le temperature da progetto pari a Te= 20°C -
UR=50%

Le temperature, come prescritto alla precedente lettera b), dovranno essere mantenute con I'utilizzazione
di una potenza ridotta rispetto a quella massima risultante dal calcolo, con le varie temperature esterne
che si verificassero al disopra di quella minima stabilita alla precedente lettera a).

Definito il fattore di carico m come rapporto delle differenze tra la temperatura interna media, t1', e la
temperatura esterna media te', misurate all'atto del collaudo, e le corrispondenti temperature interna, ti,
ed esterna, te, di cui ai punti b) e a):

ti - te
l'impianto dovra garantire la temperatura interna con le tolleranze ammesse per valori del fattore di
carico compresi tra 0,45 e 1. Le temperature ti e te' devono differire solo delle tolleranze ammesse.

La riduzione di potenza, posta quella massima uguale all'unita, sara funzione del fattore di carico.

c) Temperatura dell'acqua - Il valore massimo della differenza di temperatura dell'acqua, tra I'andata
ed il ritorno nel generatore di calore, in corrispondenza della massima potenza dell'impianto, dovra
essere:

REVISIONE 0 PAGINA 56 DI 137



Proprietario: COMUNE DI TRIESTE - piazza Unita d'Italia, 4 - 34121 Trieste CTingegneria A.P. Campo Torbianelli

Concessionario: A.S.D. SAN LUIGI CALCIO - via Felluga, 58 - 34142 Trieste PROGETTO ESECUTIVO
Realizzazione di una nuova palazzina a servizio del campo di calcio a 7 CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
della Societa A.S.D. SAN LUIGI CALCIO in via Felluga n°58 a Trieste. PARTE TECNICA

v' per impianti ad acqua calda e circolazione naturale, pari a 20 °C, ed eccezionalmente a
25 °C; in quest'ultimo caso, pero, l'eccedenza deve essere chiaramente prospettata e
giustificata;

v' per impianti ad acqua calda, a circolazione forzata, pari a 10 °C, ed eccezionalmente a
15 °C; anche questo caso deve essere chiaramente prospettato e giustificato.

v rer differenze di temperature, nel generatore di calore, maggiori e/o diverse di quelle
sopra indicate, devono essere date le giustificazioni tecniche che hanno indotto
all'adozione di tali differenze di temperatura (es. utilizzo di sistema in pompa di calore, dT
5°C, es. utilizzo sistemi con caldaia a condensazione dT 20°C);

d) Ricambi d'aria - Per il riscaldamento diretto con ventilazione naturale si prescrive di considerare per
il calcolo del fabbisogno termico 1/2 ricambio all'ora; per il riscaldamento diretto con ventilazione
artificiale, per il riscaldamento indiretto con ventilazione meccanica, e per il condizionamento
invernale, si prescrivono, per il calcolo della potenzialita dell'impianto, i ricambi/ora previsti dalla
UNI 10339 in funzione della destinazione d'uso, determinati in modo da garantire una portata
minima di aria esterna per in volumi/ora o per persona di tipo idoneo.

e) Stato igrometrico - Per gli impianti di riscaldamento indiretto con ventilazione meccanica e di
condizionamento invernale, l'umidita relativa nei locali nel periodo invernale dovra essere
normalmente del 50% prevedendo per il calcolo un'umidita relativa esterna del 75%
corrispondente alla temperatura esterna fissata come alla lett. a).

f) Preriscaldamento - Lo stato di regime dell'impianto o della parte dell'impianto a funzionamento
intermittente di circa 10 ore nelle 24 ore della giornata ed a riscaldamento diretto deve realizzarsi
in un periodo di ore 2; tale periodo va ridotto ad 1 ora per la parte a riscaldamento indiretto.

Quanto sopra, dopo una regolare gestione di almeno 7 giorni consecutivi per gli impianti di
riscaldamento, esclusi quelli a pannelli, per i quali la gestione sara elevata a 15 giorni.

Qualora si tratti di funzionamento non giornaliero, ma saltuario e specialmente per lunghi periodi di
interruzione di funzionamento, l'impianto dovra funzionare per il tempo occorrente onde portare le
strutture murarie dei locali e pil precisamente la superficie interna dei muri pressoché alla temperatura
interna stabilita per i locali.

Per costruzioni speciali: edifici con grandi masse murarie, con grandi superfici a vetro con locali in grande
cubatura, dovra essere specificato il tempo di preriscaldamento dell'impianto ed il periodo di uso dei
locali.

3.7 PRESCRIZIONI RELATIVE AGLI IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO ESTIVO

a) Latemperatura esterna e I'umidita relativa considerate per il dimensionamento dell'impianto sono
quelle fissate nel progetto e pari a Te= 33°C - UR=50%.
Si precisa che in realta le condizioni esterne di base per i calcoli per la localita di riferimento
(Trieste) sono le seguenti: a Te=31°C - UR=50%.
b) La temperatura dell'aria nei locali da condizionare dovra essere di norma 26°C (normalmente da
4 a 7 gradi inferiore alla temperatura esterna di riferimento per la localita di progetto, come
indicato alla lett. a).
Essendo te la temperatura esterna e ti la temperatura nei locali da condizionare, i valori di (te - ti)
vengono fissati tra 4 °C e 7 °C con te = 33 °C.
Per te > 32 °C i valori (te - ti) restano costanti.

Per te < 32 °C la variazione di ti si determina con la relazione:
te - 22

stabilita per
(te-ti)=5¢°C conte = 32 °C
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dalla quale risulta che vale a determinare le variazioni di (te - ti) per te 32 °C per differenze tra te e ti
rispettivamente, di 5 °C; 6 °C; 7 °C.

Valori di
te - ti
Per variazioni di te da 32°C a 22°C.

c) Stato igrometrico - L'umidita relativa dell'aria nei locali da condizionare & stabilita del 50%
(normalmente 50%) e dovra essere mantenuta costante, anche con le variazioni della
temperatura interna nei locali, con una tolleranza ammessa dalla vigente normativa.

d) Ricambi di aria - Ai fini della determinazione della potenzialita dell'impianto non si considerano
per il caso in oggetto in quanto i locali risultano tutti dotati di serramenti finestrati apribili per il
ricambio naturale dell'aria.

e) Lo stato di regime con impianto a funzionamento giornaliero intermittente, per circa 10 ore di
funzionamento su 24, deve realizzarsi in un periodo indicativamente di 2 ore. Nel caso si tratti di
un diverso periodo di intermittenza, sara prescritta la durata del relativo avviamento; questo
sempre che l'esercizio sia regolarmente gestito da almeno 7 giorni consecutivi.

Qualora si tratti di funzionamento saltuario, non giornaliero, limpianto dovra funzionare per il
periodo di tempo occorrente a raggiungere, nei locali, il regime con le temperature stabilite.
3.8 PRESCRIZIONI RELATIVE AGLI IMPIANTI IDRICI E DI SCARICO

Gli impianti idrici e di scarico dovranno essere realizzati in conformita a quanto indicato nelle rispettive
norme UNI, in base alla specifica destinazione d'uso dell'edificio e al suo sviluppo planimetrico e
altimetrico, al fine di garantire il regolare e sicuro funzionamento.

a) Per il dimensionamento delle condutture di adduzione dell'acqua dovranno essere assunte
le portate e le pressioni nominali dei rubinetti di erogazione per apparecchi sanitari di seguito

riportate:
Apparecchio Portata Pressione minima
/s kPa
Lavabi 0,10 50
Bidet 0,10 50
Vasi a cassetta 0,10 50
Vasi con passo rapido o
flussometro f 3/4" 1,50 150
Vasca da bagno 0,20 50
Doccia 0,15 50
Lavello di cucina 0,20 50
Lavabiancheria 0,10 50
Orinatoio comandato 0,10 50
Vuotatoio con cassetta 0,15 50
Beverino 0,05 50
Idrantino f 1/2" 0,40 100
Idrantino f 3/4" 0,60 100
Idrantino f 1" 0,80 100
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Per il dimensionamento si utilizzera la metodologia esplicitata nella norma UNI 9182 di ultimo
aggiornamento sulla base delle delle unita di carico e delle relative portate in I/s; il tutto in funzione delle
tabelle specifiche in base alla tipologia di edificio.

con apparecchi singoli UNITA DI CARICO
APPARECCHI SINGOLI
APPARECCHIO ALIMENTAZIONE ACQUA | ACQUA F+C
FREDDA | CALDA
LAVABO gruppo miscelatore 1,50 1,50 2,00
BIDET gruppo miscelatore 1,50 1,50 2,00
VASCA gruppo miscelatore 3,00 3,00 4,00
DOCCIA gruppo miscelatore 3,00 3,00 4,00
VASO cassetta 5,00 0,00 5,00
VASO H cassetta 5,00 1,50 5,00
ORINATOIO rubinetto a vela 0,75 0,00 0,75
ORINATOIO passo rapido o flussometro 10,00 0,00 10,00
LAVELLO gruppo miscelatore 2,00 2,00 3,00
LAVATOIO CUCINA gruppo miscelatore 3,00 3,00 4,00
PILOZZO gruppo miscelatore 2,00 2,00 3,00
VUOTATOIO cassetta 5,00 0,00 5,00
VUOTATOIO passo rapido o flussometro 10,00 0,00 10,00
LAVABO A CANALE (per ogni posto) |gruppo miscelatore 1,50 1,50 2,00
LAVAPIEDI gruppo miscelatore 1,50 1,50 2,00
LAVAPADELLE gruppo miscelatore 2,00 2,00 3,00
LAVABO CLINICO gruppo miscelatore 1,50 1,50 2,00
BEVERINO rubinetto a molla 0,75 0,00 0,75
DOCCIA DI EMERGENZA gruppo miscelatore 3,00 0,00 3,00
IDRANTINO 3/8" solo acqua fredda 2,00 0,00 2,00
IDRANTINO 1/2" solo acqua fredda 4,00 0,00 4,00
IDRANTINO 3/4" solo acqua fredda 6,00 0,00 6,00
IDRANTINO 1" solo acqua fredda 10,00 0,00 10,00

La pressione disponibile all'impianto, a valle del contatore dell'Ente fornitore d'acqua, dovra garantire la
corretta erogazione.

Qualora la pressione disponibile non sia sufficiente a garantire le portate degli erogatori sopra indicate,
dovra essere previsto un sistema di sopraelevazione della pressione.

b) Per il dimensionamento della rete di scarico delle acque nere, grigie e saponate, si
utilizzera la metodologia esplicitata nella norma UNI 12056 di ultimo aggiornamento sulla base delle
unita di scarico in I/s e dei coefficienti di frequenzae:

SISTEMAIoII

Apparecchio Int. Unit.
idrosanitario (1/s)

lavabo 0,5
w.c. (tutti) 2,5
doccia 0,6
lavello da cucina 0,8
lavastoviglie 0,8
lavabiancheria 0,8
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utilizzo degli apparecchi K

Uso intermittente, uffici, appartamenti, ecc. 0,5

Uso molto frequente 0,7

Uso speciale, ad esempio laboratori 1,2

Qualora non fosse possibile convogliare per gravita le acque di scarico nella fognatura comunale, dovra
essere previsto un sistema di accumulo e sollevamento fino al punto in cui sia possibile farle defluire per
gravita.

Se espressamente richiesto dai regolamenti d'igiene dei singoli Comuni, dovra essere previsto un sistema
di depurazione con caratteristiche rispondenti alle indicazioni di detti regolamenti.

c) Per il dimensionamento delle reti di scarico delle acque meteoriche dovranno essere assunti
i valori dell'altezza e della durata delle piogge, pubblicati nell'annuncio statistico meteorologico
dell'Istat relativamente al luogo in cui & situato I'edificio e comunque si fara sempre riferimento alle
indicazioni contenute nel regolamento Comunale della Fognatura.

Per le superfici da considerare nel calcolo vale quanto indicato nella norma UNI EN 12056-3.

Tutti i prodotti e/o materiali impiegati, qualora possano essere dotati di marcatura CE secondo la
normativa tecnica vigente, dovranno essere muniti di tale marchio.

3.9 EVENTUALI DENOMINAZIONI UTILIZZATE E ABBREVIAZIONI
I termini “"Amministrazione Appaltante”, “Stazione Appaltante” e “Committente” sono sinonimi e indicano
il COMMITTENTE dell'Opera.

II termine “Appaltatore” € da intendere anche quale sinonimo di “Consorzio di Imprese”, “Associazione
temporanea di Imprese (ATI)"”, “Ditta”, “Esecutore” e indica il soggetto APPALTATORE dell’'opera.

Per una piu rapida lettura degli elaborati progettuali vengono adottate le seguenti denominazioni
convenzionali abbreviate (in ordine alfabetico):

AD Azienda distributrice (di energia elettrica, e/o di gas, e/o di acqua, e/o altro)

CCIAA Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura

CEI Comitato Elettrotecnico Italiano

CSA-T Capitolato Speciale d’Appalto — parte tecnica

DL Direzione dei Lavori, generale o specifica

EN European Norm

IMQ Istituto Italiano per il Marchio di Qualita

ISO International Standard Organization

PU Prezzo Unitario

SA Stazione Appaltante / Committente

SIL Sistema Italiano Laboratori di prova

SIT Sistema Italiano di Taratura

UNEL Unificazione Elettrotecnica Italiana

UNI Ente Nazionale Italiano di Unificazione

VVF Vigili del Fuoco

BT Simbolo generico di “Sistema di bassa tensione in c.a.”; nel caso specifico sta per
400/230V

ENTE EROGATORE Societa distributrice dei servizi (energia elettrica, acqua e gas)

AFS/ACS Acqua fredda/calda sanitaria.
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4 IMPIANTI DI PRODUZIONE E/O DI SOTTRAZIONE DEL CALORE

Si consideri che come previsto a progetto, la centrale termica ed eventualmente frigorifera se necessaria,
le eventuali centrali di trattamento aria e/o ventilatori cassonati di immissione/ripresa/espulsione aria,
dovranno essere sistemati in idonei locali, appositamente destinati, di facile accesso ed ingresso
sufficientemente arieggiati se necessario ed illuminati e rispondenti alle vigenti normative.

I locali tecnici (centrale termica e/o frigorifera e/o locali U.T.A.) dovranno soddisfare alle disposizioni
vigenti per la prevenzione infortuni ed incendi.

4.1 GENERATORI DI CALORE AD ACQUA CALDA

In generale:

1) I generatori di calore, da installarsi sempre in adatto locale, per impianti con potenza nominale
superiore a 350 kW devono essere suddivisi in almeno due unita, come indicato all'art. 5 comma 5
del D.P.R. 412/93 e s.m.i. I generatori devono essere separatamente collegati a due collettori, uno
per l'acqua di mandata e l'altro per quella di ritorno. All'uopo, ciascuna unita deve potersi isolare
dai collettori a mezzo di saracinesche, con l'aggiunta dei dispositivi necessari per assicurare la
libera dilatazione dell'acqua contenuta nelle caldaie ed escludere cosi il formarsi di sovrapressione
quando le saracinesche sono chiuse.

2)  Per impianti con potenza inferiore o uguale a 350 kW, si dovra prevedere una sola caldaia, salvo
particolari esigenze, che saranno precisate.

3) Per impianti impianti con potenza inferiore o uguale a 116 kW, non vi solo particolari prescrizioni,
possibilmente si dovra prevedere una sola caldaia, salvo particolari esigenze, che saranno
precisate.

In tutti i casi gli impianti di climatizzazione invernale dovranno assicurare, nei casi previsti dal Decreto 26
giugno 2015 ‘requisiti minimi’ un rendimento medio globale stagionale superiore ai limiti calcolati con gli
impianti di riferimento definiti nelle Tabelle 7 e 8 dell’Allegato A del decreto. Il rendimento medio globale
stagionale (EtaG) & calcolato come rapporto fra il fabbisogno di energia termica utile ideale del servizio
(calcolato con ventilazione di riferimento — UNI/TS 11300-1) e il corrispondente fabbisogno di energia
primaria totale.

4.2 IMPIANTO DI COMBUSTIONE

In generale:

1) Per I'impiego di combustibile liqguido dovranno essere previsti bruciatori adatti alla potenzialita delle
caldaie. Dovra essere pure prevista la fornitura e la installazione nella posizione stabilita dei
serbatoi principali di servizio e di riserva, in lamiera di acciaio, della capacita sufficiente per un
numero adeguato di giorni di esercizio dell'impianto.

2) L'impianto di combustione a gasolio dovra essere completo delle tubazioni di collegamento,
alimentazione, carico e sfiato delle eventuali pompe di sollevamento, del quadro elettrico e linee
del quadro degli apparecchi, delle apparecchiature di comando, protezione e sicurezza e degli
accessori necessari, come indicato nel D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e successivi regolamenti e
circolari ministeriali.

3) Per l'impiego di combustibile gassoso dovranno essere previsti bruciatori adatti alla potenzialita
delle caldaie. L'impianto di combustione a gas deve essere completo di tubazione di adduzione in
acciaio zincato e di tutti gli organi di sicurezza, secondo le prescrizioni della normativa vigente in
materia. Nelle centrali termiche alimentate a gas, di potenza superiore a 116 kW dovra essere
installato un sistema di rivelazione e controllo delle fughe.

In tutti i casi i prodotti e/o materiali impiegati, qualora possano essere dotati di marcatura CE secondo la
normativa tecnica vigente, dovranno essere muniti di tale marchio.
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4.3 APPARECCHIATURE DI CONTROLLO DELLA COMBUSTIONE

Le caldaie dovranno essere dotate delle apparecchiature indicate nell'Allegato IX alla parte V del D.Lgs.
152/2006 e s.m.i.

4.4 RENDIMENTO DEI GENERATORI DI CALORE

In generale:

1) Il rendimento dei generatori di calore ad acqua calda alimentati da combustibile liquido o gassoso,
con potenza termica utile nominale fino a 400 kW, dovra rispettare il seguente limite:

EtaGN > (90 + 2 log Pn)%
dove Pn = logaritmo in base 10 della potenza nominale espressa in kW.

2) Il rendimento dei generatori di calore ad acqua calda alimentati da combustibile liquido o gassoso,
con potenza termica utile nominale superiore a 400 kW, dovra essere non inferiore a:

EtaGN > 95.20%

3) Il rendimento dei generatori di calore ad acqua calda, con potenza termica utile nominale superiore
a 400 kW, dovra rispettare i limiti di rendimento indicati nella precedente tabella, calcolati con Pn
=400 kw.

4) 1l rendimento dei generatori di calore ad aria calda con potenza termica utile nominale non
superiore a 400 KW dovra avere un rendimento di combustione non inferiore al valore minimo del
rendimento di combustione alla potenza nominale:

eta c = (83+2 log Pn) %
dove Pn = logaritmo in base 10 della potenza nominale espressa in kW.

Per potenza nominale superiore a 400 kW il valore del rendimento di combustione deve essere uguale o
superiore al valore ottenuto dalla precedente espressione, calcolato con Pn=400 kW.

4.5 CAMINO

Il camino a singola parete, a doppia canna con intercapedine, in esterno e/o in apposito vano
appositamente ad esso destinato, potra essere a tiraggio naturale o a tiraggio forzato; il tutto in funzione
delle esigenze e delle risultanze progettuali.

Il camino dovra essere dimensionato secondo le indicazioni riportate nelle norme UNI EN 13384.

Tutti i prodotti e/o materiali impiegati, qualora possano essere dotati di marcatura CE secondo la
normativa tecnica vigente, dovranno essere muniti di tale marchio.

4.6 MEZZI REFRIGERANTI

Quali mezzi refrigeranti dovra impiegarsi acqua, raffreddata con impianto frigorifero o gas refrigerante di
idonee caratteristiche. Nel caso di impanto ad acqua refrigerata, questo deve essere composto di una o
piu unita frigorifere, complete degli accessori inerenti, delle apparecchiature di funzionamento, controllo e
sicurezza secondo le prescrizioni delll.N.A.I.L. e complete di dispositivo di acambio idonei allo
smaltimento del calore sottratto all'ambiente.

Dovra essere inoltre indicata la potenza, in Watt, alle condizioni reali di esercizio.

Tutte le tubazioni, dove necessario, dovranno essere isolate termicamente.
Per il macchinario frigorifero dovranno inoltre tenersi presenti le seguenti prescrizioni di carattere
generale:

1) I'impianto frigorifero dovra, possibilmente, essere costituito anche in funzione della potenza da
erogare, da uno o pil gruppi compressori €, se conveniente, anche da un sistema di accumulo del
freddo/serbatoio inerziale e cid per consentire una opportuna regolazione e riserva;

2) limpianto dovra essere realizzato in modo da evitare la trasmissione di vibrazioni alle strutture
edilizie; ed a tale riguardo i compressori saranno installati con opportuni dispositivi antivibranti. Gli
eventuali motori e ventilatori dovranno essere il piu possibile silenziosi;
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3) I'impianto dovra essere munito di apparecchiature elettriche di sicurezza atte a provocare l'arresto

dei compressori per eccesso di pressione del fluido frigorigeno e per eccesso di abbassamento di
temperatura dell'intermediario frigorifero. Inoltre dovra essere costruito e munito se necessario e
se rientra nel campo di applicazione di accessori in conformita con le norme dell'T.N.A.I.L.;

4) il fluido frigorigeno dovra essere prescelto in relazione alla ubicazione della centrale frigorifera, alle
prescrizioni degli organi competenti per la prevenzione infortuni ed incendi, ed alle norme vigenti
sull'uso di gas frigorigeni, in particolare alla legge 549/93 e s.m.i. e alla norma UNI EN 378.
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5 IMPIANTI BIOCLIMATICI
5.1 CALDAIE A CONDENSAZIONE.

Le caldaie a condensazione sono dispositivi che sfruttano quasi interamente I'energia contenuta nel
combustibile, perché recuperano ed utilizzano il calore contenuto nei gas uscenti, di solito dispersi
nell'ambiente. In questo modo raggiungono rendimenti che superano anche il 100%.

Con le caldaie a condensazione & possibile realizzare soluzioni impiantistiche a bassa temperatura ed
elevata efficienza, con possibilita di integrazione con fonti rinnovabili.
Le caldaie a condensazione devono essere conformi ad una delle seguenti norme: UNI EN 89, UNI EN
15502-2-2, UNI EN 303-2.
La caldaia a condensazione sara composta in genere da:

» scambiatore in lega d'alluminio-silicio;

» comando e controllo delle temperature tramite sensori;

> display con tastiera incorporata con la visualizzazione istantanea del funzionamento e dei codici
guasti;
ottimizzazione della combustione con regolazione della miscela aria comburente/gas;
valvola di gas combinata;
manometro;
sfiato d'aria;
valvola di sicurezza;
La condensa prodotta nelle caldaie di condensazione ha un basso valore pH e tende quindi a corrodere i
materiali classici con cui sono costruite le normali caldaie. Le caldaie a condensazione devono essere
costruite con materiali resistenti agli acidi contenuti nella condensa. Lo stesso requisito & richiesto anche
dalle canne fumarie e dagli esalatori ad esse collegati.

VVVVYVYV

5.2 POMPE DI CALORE.

La produzione del fluido vettore per la climatizzazione invernale ed estiva, potra anche essere ottenuta da
sistemi termodinamici del tipo "pompe di calore"; in particolare per le nuove costruzioni, sara con tali
sistemi possibile ottemperare alle prescrizioni relative alla produzione id energia da fonti rinnovabili come
da legislazione vigente (D.Lgs 28/2011).

Valgono anche per gli impianti a pompa di calore le norme delle centrali frigorifere.

Le pompe di calore potranno essere del tipo ad aria-aria, aria-acqua, acqua-acqua, secondo le risultanze
progettuali ed in funzione della disponibilita delle piu idonee fonti di scambio (aria, acqua, geotermico,
etc.).

Nel caso di riscaldamento invernale con pompe di calore, i corpi scaldanti dovranno essere adatti ad un
funzionamento con acqua calda ad una temperatura che solitamente non superera i 50 °C; il tutto in
funzione della pompa di calore scelta, delle sue caratteristiche e della temperatura massima di produzione
di acqua calda; in alcuni casi infatti la temperatura dell'acqua calda potra anche essere di 70°C o
superiore.

5.3 SOLARE TERMICO.

Gli impianti solari termici sono dispositivi che permettono di catturare I'energia solare, immagazzinarla e
impiegarla in particolare per produrre acqua calda e riscaldamento di ambienti.

Il solare termico € impiegato soprattutto per la produzione di acqua calda sanitaria (ACS) e per il
riscaldamento domestico.

Componente principale di un impianto solare temico € il collettore, che ha la funzione di assorbire la
radiazione solare incidente e di trasformarla in calore. Il collettore & di norma composto da una piastra di
metallo termicamente conduttivo, generalmente di rame, che viene verniciato nero oppure trattato con
uno strato selettivo. Questo trattamento determina un alto grado di assorbimento unito ad una
bassissima emissivita della radiazione termica. Il calore sviluppato all'interno dell'assorbitore viene
trasferito per induzione ad un liquido vettore che fluisce in tubi di rame e garantisce il trasferimento del
calore dai collettori all'accumulo.
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L'accumulo € costituito da un serbatoio di acqua coibentato, collegato ai collettori.
Tutti i moduli e le altre componenti installate devono essere conformi alla normativa vigente ed essere
certificati da Istituti riconosciuti nell'Unione Europea e devono essere accompagnati da un manuale di
installazione in lingua italiana. In particolare, i collettori dovranno soddisfare le prove di efficienza e di
perdite di carico, previste dalle norme nonche la resistenza alle sovrapressioni, alle sovratemperature,
agli shock termici, all'invecchiamento, alle azioni del vento, ai sovraccarichi dovuti alla neve e agli effetti
della grandine, etc. Il dimensionamento dell'impianto solare deve essere fedele al progetto ed in generale
deve rispettare le prescrizioni delle norme UNI EN 12975-1, UNI EN 12976-1, UNI EN12977-1.
Nello specifico:
> il sistema deve essere eseguito in modo da impedire la contaminazione dell'acqua calda sanitaria
contenuta nel boiler; a tal fine dovra possedere un opportuno trattamento anticorrosivo tipo
teflonatura, ovvero smaltatura, vetrificazione o acciaio inox;
> l'appaltatore deve assicurare la resistenza alle temperature minime, descrivendo nella
documentazione a corredo dell'impianto i metodi utilizzati. Le parti collocate all'interno devono
essere installate in luoghi con temperatura superiore ai 0°C ed essere sufficientemente protette.
Deve essere presa ogni prevenzione possibile per tener conto del deterioramento del liquido
antigelo utilizzato a sequito del funzionamento del sistema in condizioni di sovra-temperatura;
> il sistema deve essere realizzato in modo da evitare che I'utente finale sia costretto a effettuare
operazioni o interventi particolari nel caso in cui il sistema sia esposto a lungo ad alti livelli di
insolazione, con conseguente aumento della temperatura del fluido termovettore. Se il sistema &
dotato di un apparato in grado di espellere acqua calda dal serbatoio sostituendola con acqua di
rete, ogni precauzione deve essere presa per evitare danneggiamenti al sistema, agli impianti
preesistenti e alle persone;
> il sistema deve essere dotato di protezioni idonee ad impedire inversioni di flusso che
incrementerebbero le perdite termiche ed in modo che ogni suo componente non ecceda la
massima pressione di progetto. Ogni circuito chiuso deve essere dotato di valvola di sicurezza; le
valvole di sicurezza utilizzate devono essere idonee alle condizioni operative del sistema;
> tutte le parti elettriche dell'impianto devono essere conformi alle normative elettriche vigenti. Se
il fabbricato € dotato di un impianto di protezione dalle scariche atmosferico, vi si dovranno
collegare il collettore e/o le parti di supporto del collettore. Il circuito solare sara comunque
collegato a terra.

Particolare attenzione si prestera alla struttura di supporto dei collettori, in merito ai carichi strutturali che
dovra sostenere a causa dell'azione della neve e del vento.

Il libretto di impianto dovra contenere:

marca e modello del/i: collettore/i, dell'apparato di regolazione spinta (se esiste), del bollitore;
garanzia di almeno 5 anni dei pannelli e bollitori;

garanzia di almeno 2 anni degli accessori e dei componenti elettrici ed elettronici;
certificazione di conformita dei pannelli solari alle norme UNI EN 12975 o UNI EN 12976;
certificazione da un organismo di un Paese dell'Unione Europea;

dichiarazione di conformita degli impianti ai manuali d'installazione dei principali componenti;
ingombro e superficie captante netta dei pannelli;

copertura fabbisogno in estate con insolazione media (%);

copertura fabbisogno in inverno con insolazione media (%).

VVVVVVYVYY

Esistono diversi tipi di impianti solari, in particolare:

1) a circolazione naturale: il fluido e costituito dall'acqua stessa che riscaldandosi sale per
convezione in un serbatoio di accumulo (boiler), che deve essere posto pil in alto del pannello. Dal
boiler viene distribuita I'acqua alle utenze domestiche. Il circuito € aperto, in quanto I'acqua che
viene consumata viene sostituita dall'afflusso esterno.

2) a circolazione forzata: é costituito da un circuito composto dai pannelli, da una serpentina posta
all'interno del boiler e dei tubi di raccordo. Una pompa, detta circolatore, permette la cessione del
calore raccolto dal fluido, in questo caso glicole propilenico, alla serpentina posta all'interno del
boiler.
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Il circuito € pil complesso, dovendo prevedere un vaso di espansione, un controllo di temperatura ed altri
componenti, ed ha un consumo elettrico dovuto alla pompa e alla centralina di controllo, ma ha
una efficienza termica piu elevata, visto che il boiler & posto all'interno e quindi meno soggetto a
dispersione termica durante la notte o alle condizioni climatiche avverse.

3) a svuotamento (drain back): il sistema € analogo al quello a circolazione forzata, solo che
I'impianto viene riempito e quindi usato solo quando & necessario o possibile. Se I'impianto ha
raggiunto la temperatura desiderata, si svuota, oppure, se manca il sole, I'impianto non si riempie.
Questo permette anche di aumentare il numero dei collettori solari. Unico vincolo risiede nella
necessita di avere una pendenza minima tra il collettore e il serbatoio di raccolta.
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6 IMPIANTI IDRICOSANITARI E DISCARICO

6.1 ALIMENTAZIONE E DISTRIBUZIONE ACQUA FREDDA

Generalita sull'alimentazione

L'alimentazione dell'acqua necessaria al fabbisogno dell'edificio dovra derivare direttamente
dall'acquedotto cittadino, a valle del contatore; il tutto con le modalita previste nel progetto.

In alcuni casi, la Stazione Appaltante precisera, in mancanza di acquedotto cittadino, o in presenza di
acquedotto con pressione e portata molto variabili o insufficienti, se l'alimentazione dovra avvenire
attraverso serbatoi di accumulo per acqua potabile o pozzo; nel caso di alimentazione da serbatoi di
accumulo, questi dovranno avere i requisiti richiesti dalla norma UNI 9182 e UNI EN 806 varie parti; nel
caso di alimentazione da pozzo, questo, oltre a contenere acqua ritenuta potabile dalle Autorita
competenti, dovra essere conforme alla succitata norma UNI 9182.

Distribuzione
Dovra essere adottata una distribuzione dell'acqua in grado di:

» garantire l'osservanza delle norme di igiene;

» assicurare la pressione e la portata di progetto alle utenze;

> limitare la produzione di rumori e vibrazioni.
La distribuzione dell'acqua dovra essere realizzata con materiali e componenti idonei e deve avere le parti
non in vista facilmente accessibili per la manutenzione.
Le tubazioni costituenti la rete di distribuzione dell'acqua fredda dovranno essere coibentate con
materiale isolante, atto ad evitare il fenomeno di condensa superficiale.
E assolutamente necessario evitare il ritorno di eventuali acque contaminate sia nell'acquedotto che nella
distribuzione di acqua potabile, mediante disconnettore idraulico.
Ogni distribuzione di acqua potabile, prima di essere utilizzata, dovra essere pulita e disinfettata come
indicato nelle norme UNI 9182.
Saranno installati adeguati organi di intercettazione lungo le distribuzioni.

Tutti i prodotti e/o materiali impiegati, qualora possano essere dotati di marcatura CE secondo la
normativa tecnica vigente, dovranno essere muniti di tale marchio.

6.2 PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE ACQUA CALDA

Generalita sulla produzione

Il fabbisogno di acqua calda sanitaria dovra essere stabilito secondo la tipologia d'uso dell'edificio, che ne
caratterizzera la durata del periodo di punta dei consumi.

I sistemi di produzione dell'acqua calda potranno essere del tipo ad accumulo od istantanei.

I sistemi di accumulo potranno essere del tipo centralizzato o locali.

Distribuzione

La distribuzione dell'acqua calda dovra avere le stesse caratteristiche di quella dell'acqua fredda.

Per gli impianti con produzione di acqua calda centralizzata, dovra essere realizzata una rete di ricircolo in
grado di garantire la portata e la temperatura di progetto indicativamente entro 15 s dall'apertura dei
rubinetti.

La rete di ricircolo pud essere omessa quando i consumi di acqua calda sono continui, o gli erogatori
servono al riempimento complessivo inferiore a 50 m.

La temperatura di distribuzione dell'acqua calda, negli impianti con produzione centralizzata, non dovra
essere superiore a 48 °C + 5 °C di tolleranza, nel punto di immissione nella rete di distribuzione, come
indicato nel D.P.R. 412/93 e s.m.i.

Le tubazioni delle reti di distribuzione e di ricircolo dell'acqua calda dovranno essere coibentate con
materiale isolante di spessore minimo come indicato nella tabella I dell'allegato B del D.P.R. 412/93 e
s.m.i. sopra citato. Saranno installati adeguati organi di intercettazione lungo le distribuzioni.

Le colonne di ricircolo dell'acqua calda dovranno essere collegate nella parte pil alta del circuito.
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Tutti i prodotti e/o materiali impiegati, qualora possano essere dotati di marcatura CE secondo la
normativa tecnica vigente, dovranno essere muniti di tale marchio.

6.3 RETI DI SCARICO ACQUE USATE E METEORICHE

Generalita sull recapito delle acque usate

Il recapito delle acque usate, in particolare nel caso di nuove realizzazioni, dovra essere realizzato in
conformita al regolamento d'igiene del Comune in cui € situato I'edificio; in particolare, per scarichi con
presenza di olii o di grassi, dovra essere previsto un separatore prima del recapito.

Ventilazione

Le colonne di scarico, nelle quali confluiscono le acque usate degli apparecchi, attraverso le diramazioni,
dovranno essere messe in comunicazione diretta con I'esterno, per realizzare la ventilazione primaria. In
caso di necessita, & consentito riunire le colonne in uno o piu collettori di ventilazione.

Per non generare sovrapressioni o depressioni superiori @ 250 Pa, nelle colonne e nelle diramazioni di
scarico, I'acqua usata dovra defluire per gravita e non dovra occupare l'intera sezione dei tubi.

Dovra essere realizzata una ventilazione secondaria per omogeneizzare le resistenze opposte al moto
dell'aria dei vari componenti le reti di scarico, cosi come indicato nelle norme UNI EN 12056-1.

Reti di scarico acque meteoriche

Le reti di scarico delle acque meteoriche dovranno essere dimensionate tenendo conto dell'altezza di
pioggia prevista nel luogo ove € situato I'edificio, la superficie da drenare, le caratteristiche dei materiali
usati, la pendenza prevista per i tratti orizzontali, cosi come indicato nelle norme UNI EN 12056-3.

Tutti i prodotti e/o materiali di cui al presente articolo, qualora possano essere dotati di marcatura CE
secondo la normativa tecnica vigente, dovranno essere muniti di tale marchio.

6.4 APPARECCHI SANITARI E RUBINETTERIA

In generale, gli apparecchi sanitari anche se non previsti nelle opere progettate con gli impianti
meccanici, dovranno avere le seguenti caratteristiche:

robustezza meccanica;

durabilita;

assenza di difetti;

resistenza all'abrasione;

pulibilita di tutte le parti;

a resistenza alla corrosione (per usi specifici);

adeguatezza alle prestazioni da fornire.

VVVVYVYYVY

DI SEGUITO SI RIPORTANO LE CARATTERISTICHE DEGLI APPARECCHLI.
Vasi

» dovranno essere conformi alla norma UNI EN 997 se di porcellana sanitaria ed alla UNI 8196 se
di resina metacrilica.

per tutti gli altri tipi non normati i criteri di scelta sono:

tenuta d'acqua del sifone incorporato, visibili e di altezza non minore a 50 mm;

superficie interne visibili completamente pulite dall'azione del flusso d'acqua comunque prodotto;
nessuna proiezione di schizzi all'esterno durante I'uso;

sedili costruiti con materiale non assorbente, di conduttivita termica relativamente bassa, con
apertura frontale quando montati in servizi pubblici.

YVVVVYY

Orinatoi

Se di materiale ceramico, dovranno essere conformi alle norme UNI 4543-1. Per le altre caratteristiche
vale quanto indicato per i vasi.

Gli orinatoi dei servizi pubblici devono essere in grado di consentire anche I'evacuazione di materiali
estranei di piccole dimensioni, quali mozziconi di sigarette, carte di caramelle e simili, senza provocare
ostruzioni nei raccordi di scarico.
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Lavabi

Dovranno essere conformi alla norma UNI EN 14688.

Per tutti gli altri tipi non normati i criteri di scelta sono:

> ogni punto deve essere agevolmente raggiungibile per la pulizia;

» il bacino di raccolta deve essere di conformazione tale da evitare la proiezione di spruzzi ed il
ristagno di acqua al suo interno a scarico aperto.

Lavelli e pilozzi

Dovranno avere le stesse caratteristiche dei lavabi e cioé: dimensioni delle vasche e collocazione della
rubinetteria tali da consentire la maneggiabilita del piu grosso oggetto da sottoporre a lavaggio.

Vasche da bagno

Dovranno essere conformi alle norme UNI EN 198 se di resina metacrilica. Per tutti gli altri tipi i criteri
di scelta sono:
> alimentazione di acqua tale da non contaminare, in ogni circostanza, la distribuzione dalla quale &
derivata;
» conformazione del bacino di raccolta tale da impedire il ristagno di acqua al suo interno a scarico
aperto;
» ogni punto agevolmente raggiungibile per la pulizia.

Piatti doccia

Dovranno essere conformi alle norme UNI EN 14527 se di resina metacrilica. Per tutti gli altri tipi i
criteri di scelta sono:
> piatto doccia o, piu genericamente, superficie di ricevimento ed evacuazione dell'acqua non

scivolosa;

» conformazione della superficie di ricevimento tale da impedire il ristagno di acqua a scarico
aperto;

» ogni punto agevolmente raggiungibile per la pulizia.

Bidet

Dovranno essere conformi alle norme UNI EN 14528, se di resina metacrilica. Per tutti gli altri tipi i
criteri di scelta sono:
» ogni punto agevolmente raggiungibile per la pulizia;
» nessuna proiezione di schizzi all'esterno durante I'uso;
> alimentazione d'acqua realizzata in modo tale da non contaminare la distribuzione dalla quale &
derivata.

Rubinetti di erogazione e miscelazione

I rubinetti singoli ed i miscelatori dovranno essere conformi alla UNI EN 200.
Tutti i tipi non normati devono avere le seguenti caratteristiche:
> inalterabilita nelle condizioni d'uso previste;
> tenuta all'acqua nel tempo;
> conformazione dei getti tale da non provocare spruzzi all'esterno dell'apparecchio, per effetto
dell'impatto sulla superficie di raccolta;
proporzionalita fra apertura e portata erogata;
minima perdita di carico alla massima erogazione;
silenziosita ed assenza di vibrazione in tutte le posizioni di funzionamento;
facile smontabilita e sostituzione di pezzi, possibilmente con attrezzi elementari;
continuita nella variazione di temperatura fra la posizione di freddo e quella di caldo e viceversa
(per i rubinetti miscelatori).

VVVVYY

Scarichi

Dovranno avere le seguenti caratteristiche:
> inalterabilita;
» tenuta fra otturatore e piletta;
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> facile e sicura regolabilita per il ripristino della tenuta stessa (scarichi a comando meccanico).
Sifoni

Dovranno avere le seguenti caratteristiche:

> autopulibilita;

> superficie interna esente da scabrosita che favoriscano depositi;

> altezza minima del battente che realizza la tenuta ai gas di 50 mm;
> facile accessibilita e smontabilita.

Tubi di raccordo rigidi e flessibili (per il collegamento tra tubi di adduzione e rubinetteria)

I tubi metallici flessibili dovranno essere conformi alle norme UNI vigenti.

Per tutti gli altri tipi non normati i criteri di scelta sono:

> inalterabilita nelle condizioni d'uso previste;

» indeformabilita in senso radiale alle sollecitazioni interne ed esterne dovute all'uso;

> superficie interna esente da scabrosita che favoriscano i depositi;

> pressione di prova uguale a quella dei rubinetti collegati.

La rispondenza alle caratteristiche sopraelencate si intende soddisfatta se i tubi rispondono ad una
serie di norme, alcune specifiche in relazione al materiale, tra le quali: UNI EN ISO 10147, UNI EN ISO
9852, UNI EN ISO 3501, UNI EN ISO 3503, UNI EN ISO 3458, UNI EN ISO 1167, UNI EN ISO 2505,
UNI EN ISO 4671, UNI EN ISO 7686, UNI EN ISO 15875. Tale rispondenza deve essere comprovata
da una dichiarazione di conformita.

Rubinetti a passo rapido, flussometri (per vasi, orinatoi e vuotatoi)

Dovranno avere le seguenti caratteristiche:

> erogazione con acqua di portata, energia e quantita sufficienti ad assicurare la pulizia;

> dispositivi di regolazione della portata e della quantita di acqua erogata;

» costruzione tale da impedire ogni possibile contaminazione della rete di distribuzione dell'acqua a
monte per effetto di rigurgito;

» contenimento del livello di rumore prodotto durante il funzionamento.

Cassette per 'acqua di pulizia (per vasi, orinatoi e vuotatoi)

Dovranno avere le seguenti caratteristiche:
» troppopieno di sezione tale da impedire, in ogni circostanza, la fuoriuscita di acqua dalla cassetta;
> rubinetto a galleggiante che regola I'afflusso dell'acqua, realizzato in modo che, dopo I'azione di
pulizia, I'acqua fluisca ancora nell'apparecchio, sino a ripristinare nel sifone del vaso il battente
d'acqua che realizza la tenuta ai gas;
» costruzione tale da impedire ogni possibile contaminazione della rete di distribuzione dell'acqua a
monte per effetto di rigurgito;
> contenimento del livello di rumore prodotto durante il funzionamento;
» spazi minimi di rispetto per gli apparecchi sanitari.

Per il posizionamento degli apparecchi, dovranno essere rispettate le indicazioni riportate nelle norme
UNI 9182 e UNI EN 806 varie parti.

Tutti i prodotti e/o materiali di cui al presente articolo, qualora possano essere dotati di marcatura CE
secondo la normativa tecnica vigente, dovranno essere muniti di tale marchio.
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7 PRESCRIZIONI MATERIALI, ESECUZIONE LAVORI, VERIFICHE E PROVE

7.1 QUALITA' E PROVENIENZA DEI MATERIALI

Tutti i materiali dell'impianto dovranno essere della migliore qualita, ben lavorati e corrispondere
perfettamente al servizio a cui sono destinati, secondo quanto indicato nel D.P.R. 380/2001 e s.m.i. € nel
D.M. 22 gennaio 2008, n. 37 e s.m.i.

L'Appaltatore, dietro richiesta, ha l'obbligo di esibire alla Direzione dei Lavori, le fatture e i documenti atti
a comprovare la provenienza dei diversi materiali. Qualora la Direzione dei Lavori rifiuti dei materiali,
ancorché messi in opera, perché essa, a suo motivato giudizio, li ritiene di qualita, lavorazione e
funzionamento non adatti alla perfetta riuscita dell'impianto e quindi non accettabili, I'Appaltatore, a sua
cura e spese, dovra sostituirli con altri che soddisfino alle condizioni prescritte.

I materiali e loro posa in opera dovra uniformarsi alle prescrizioni derivanti dal presente Capitolato
Speciale d’Appalto e dall'insieme degli elaborati progettuali, ferma restando l'osservanza delle norme di
legge, del CEI, dell'lUNI e delle tabelle UNEL o normative europee equivalenti. Tutti i componenti
dovranno essere provvisti di marcatura CE.

Laddove siano utilizzati componenti per i quali &€ prevista 'omologazione tramite Marchi di conformita alle
Normative italiane od europee questi ne devono essere provvisti. I Marchi riconosciuti in ambito CEE
saranno considerati equivalenti.

La DL potra autorizzare la fornitura e l'installazione di componenti offerti dall’Appaltatore privi di Marchi di
qualita riconosciuti, purché costruiti a regola d'arte, dotati di certificati o attestati che la DL ritenga, a suo
giudizio insindacabile, equipollenti alla dotazione di un Marchio, ovvero previo risultato positivo di prove e
verifiche prescritte dalla DL ed a carico dell’Appaltatore presso laboratori universitari o appartenenti al
sistema SIL.

Qualora nel corso dei lavori la normativa tecnica fosse oggetto di revisione, I’Appaltatore € tenuto a darne
immediato avviso alla DL e a concordare quindi le modifiche per I'adeguamento degli impianti alle nuove
prescrizioni.

Gli eventuali serbatoi, recipienti e apparecchiature in pressione dovranno essere regolarmente collaudati
e provvisti della relativa targa di collaudo e/o punzonatura, nonché della marcatura CE ai sensi del D. Lgs.
93/2000.

Tutti i componenti meccanici dovranno essere certificati e provvisti della marchiatura CE o di altro ente
certificatore (marchiatura UNI per le tubazioni, ecc.).

Si indicano nel sequito alcune marche di riferimento delle forniture principali che si ritiene dispongano di
modelli rispondenti alle caratteristiche tecniche elencate e alle esigenze del Committente.

L’Appaltatore ¢ libero di scegliere nell'lambito delle marche elencate, in quanto esse saranno comunque
accettate dalla DL, previa approvazione degli specifici articoli appartenenti alla marca prescelta.
L'Appaltatore in sede esecutiva, € altresi libero di offrire modelli di marche diverse da quelle qui elencate
purché equivalenti (per dimensioni, forma, caratteristiche, materiali costruttivi, prestazioni), che saranno
perd soggette all'approvazione della DL che potra accettarle o rifiutarle qualora non le ritenga, a suo
giudizio insindacabile, di caratteristiche equivalenti nel senso sopra esposto:

PER IMPIANTI TERMOFRIGORIFERI, IDRICOSANITARI E AERAULICI:
e TUBI IN ACCIAIO NERO E ZINCATO: SERIE MEDIA
TUBI IN RAME: KOPPER - KME - FRIGES — ISOCLIMA - SILMET
TUBI IN MULTISTRATO: SYSTEM GOUP — GIACOMINI — ISOCLIMA — TUBIPLAST
TUBI IN PEAD, PVC: SYSTEM GOUP — GEBERIT — IDROTHERM 2000
ISOLAMENTI: ARMAFLEX - KFLEX - CLIMAPRODUCT-ISOVER-ecc.
VALVOLE, COMPONENTI DI LINEA, VASI DI ESPANSIONE: SIEMENS — HONEYWELL - COSTER —
SCHNEIDER — KSB — CALEFFI - ALFA VALVOLE - RBM - ZILMET, etc.
COLLETTORI: CALEFFI — RBM, etc.
CALDAIE E IMPIANTI SOLARI TERMICI: PARADIGMA — VIESSMANN — BUDERUS — JUNKERS, etc.
CAMINI: WIERER — DINAK, etc.
TERMINALI IDRONICI DI RISCALDAMENTO/RAFFRESCAMENTO: PARADIGMA - AERMEC -
SABIANA — FONDITAL — GLOBAL
e POMPA DI CALORE: PARADIGMA — VIESSMANN — SAMSUNG — DAIKIN - HITACHI
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ACCUMULI INERZIALI E BOLLITORI ACS: SICC — PARADIGMA — PACETTI - CORDIVARI
RACCORDI A PRESSARE PER TUBI IN RAME CON GAS REFRIGERANTE: BANNINGER

UNITA’ VENTILANTI: FCR — ROCCHEGGIANI — TROX - AIR CONTROL CLIMA, etc.

TERMINALI DIFFUSIONE ARIA: ROCCHEGGIANI — TROX - AIR CONTROL CLIMA, etc.
ASPIRATORE CENTRIFUGO DA PARETE/SOFFITTO: VORTICE — SOLER & PALAU - SIKU
ELETTROPOMPE: GRUNDFOS — DAB - WILO — LOWARA

TRATTAMENTO ACQUA: MANTA — CULLIGAN

PROTEZIONI PASSIVE, CONDOTTI DI VENTILAZIONE, SIGILLATURE ANTINCENDIO: BI-FIRE,
GLOBAL BUILDING, HILTI

PER IMPIANTI ELETTRICI E REGOLAZIONE:
e APPARECCHIATURE QUADRI ELETTRICI: ABB — TICINO — SCHNEIDER
CAVI: PIRELLI CAVI — GENERAL CAVI — ARISTON CAVI
TUBAZIONI ISOLANTI: GEWISS- INSET — BOCCHIOTTI - CANALPLAST
CANALI IN MATERIALE PLASTICO: BOCCHIOTTI — GEWISS — CANALPLAST — INSET
CANALI IN ACCIAIO ZINCATO: FEMI, CARPANETO

Inoltre la DL si riserva la facolta di rifiutare quei materiali o componenti o macchinari che, anche se gia
posti in opera, non abbiano ricevuto la previa approvazione di cui sopra, o per i quali, pur se gia
approvati ed anche eventualmente posti in opera, si verificasse che non rispondono appieno alle
pattuizioni contrattuali o infine che siano comunque dalla DL ritenuti per qualita, lavorazione o altro, non
adatti alla perfetta riuscita del lavoro (e quindi non accettabili).

In questo caso la DL potra, a suo insindacabile giudizio, ordinarne la sostituzione con altri rispondenti
appieno, con tutte le spese di sostituzione a carico dell’Appaltatore (compresi anche smontaggio e
rimontaggio), oppure operare all’Appaltatore una congrua riduzione di prezzo.

Se per difetti delle forniture e per le riparazioni, sostituzioni a parte di queste gia in opera o per ritardi
nella consegna o per altre cause inputabili all’Appaltatore fossero danneggiate o fosse necessario
manomettere altre opere, le spese necessarie al ripristino di tutte le opere manomesse sono a carico
dell’Appaltatore stesso.

7.2 MODO DI ESECUZIONE DEI LAVORI

Tutti i lavori dovranno essere eseguiti secondo le migliori regole d'arte e le prescrizioni della Direzione dei
Lavori, in modo che l'impianto risponda perfettamente a tutte le condizioni stabilite nel Capitolato
Speciale d'Appalto e nel progetto.

L'esecuzione dei lavori dovra essere coordinata secondo le prescrizioni della Direzione dei Lavori e con le
esigenze che possano sorgere dalla contemporanea esecuzione di tutte le altre opere nell'edificio affidate
ad altre ditte.

L'Appaltatore € pienamente responsabile degli eventuali danni arrecati, per fatto proprio e dei propri
dipendenti, alle opere dell'edificio.

7.3 CRITERI MINIMI AMBIENTALI (CAM)

Ai sensi dell'art. 34 del d.lgs. 50/2016 coordinato con il D.Lgs. 56/2017 recante "Criteri di sostenibilita
energetica e ambientale" si provvede ad inserire nella documentazione progettuale e di gara pertinente,
le

specifiche tecniche e le clausole contrattuali contenute nei decreti di riferimento agli specifici CAM.

Criteri ambientali minimi per lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici dei
cantieri della pubblica amministrazione - D.M. 11 gennaio 2017 (G.U. n.23 del 28 gennaio 2017).

Le indicazioni contenute in questo articolo consistono sia in richiami alla normativa ambientale sia in
suggerimenti finalizzati alla razionalizzazione degli acquisti ed alla piu efficace utilizzazione dei CAM negli
appalti pubblici.

Per ogni criterio ambientale sono indicate le “verifiche”, ossia la documentazione che l'offerente o il
fornitore & tenuto a presentare per comprovare la conformita del prodotto o del servizio al requisito cui si
riferisce, ovvero i mezzi di presunzione di conformita che la stazione appaltante puo accettare al posto
delle prove dirette.
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Il rispetto da parte dell'appaltatore dei requisiti elencati dai seguenti CAM sara evidente attraverso la
consegna alla Direzione lavori dell'opportuna documentazione tecnica che attesti o certifichi la
soddisfazione del/i requisito/i stesso/i.

Le modalita di presentazione alla Stazione appaltante di tutta la documentazione richiesta all'appaltatore
sono consentite sia in forma elettronica certificata (PEC) che cartacea, opportunamente tracciata dagli
uffici preposti alla ricezione.

L'appaltatore dovra dimostrare la propria capacita di applicare misure di gestione ambientale durante
I'esecuzione del contratto in modo da arrecare il minore impatto possibile sull'ambiente, attraverso
I'adozione di un sistema di gestione ambientale conforme alle norme di gestione ambientale basate sulle
pertinenti norme europee o internazionali.

Isolanti termici ed acustici
Gli isolanti devono rispettare i seguenti criteri:
» non devono essere prodotti utilizzando ritardanti di fiamma che siano oggetto di restrizioni o
proibizioni previste da normative nazionali 0 comunitarie applicabili;
» non devono essere prodotti con agenti espandenti con un potenziale di riduzione dell'ozono
superiore a zero;
» non devono essere prodotti o formulati utilizzando catalizzatori al piombo quando spruzzati o
nel corso della formazione della schiuma di plastica;
> se prodotti da una resina di polistirene espandibile gli agenti espandenti devono essere
inferiori al 6% del peso del prodotto finito;
>  se costituiti da lane minerali, queste devono essere conformi alla Nota Q o alla Nota R di cui al
regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP) e s.m.i;
> il prodottto finito deve contenere le seguenti quantita minime di materiale riciclato e/o
recuperato da pre consumo, (intendendosi per quantita minima la somma dei due), misurato
sul peso del prodotto finito.

Isolante in forma di|Isolante stipato, a . -
. Isolante in materassini
pannello spruzzo/insufflato
Cellulosa 80%
Lana di vetro 60% 60% 60%
Lana di roccia 15% 15% 15%
Perlite espansa 30% 40% 8 -10%
Fibre in poliestere 60 - 80% 60 - 80%
dal 10% al 60% in|dal 10% al 60% in
Belisirana senanss funzione della tecnologia |funzione della tecnologia
a adottata per la |adottata per la
produzione produzione
dal 5% al 45% in
funzione della tipologia
Polistirene estruso del prodotto e della
tecnologia adottata per la
produzione
1-10% in funzione della|1-10% in funzione della
: tipologia del prodotto e |tipologia del prodotto e
Reliuretane espanse della tecnologia adottata [della tecnologia adottata
per la produzione per la produzione
Isolar_mtg riflettente  in 15%
alluminio
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Verifica:

In fase di approvvigionamento I'appaltatore dovra accertarsi della rispondenza al criterio. La percentuale
di materia riciclata deve essere dimostrata tramite
» una dichiarazione ambientale di Tipo III, conforme alla norma UNI EN 15804 e alla norma ISO
14025;
» una certificazione di prodotto rilasciata da un organismo di valutazione della conformita che
attesti il contenuto di riciclato come ReMade in Italy® o equivalenti;
» una autodichiarazione ambientale di Tipo II conforme alla norma ISO 14021, verificata da un
organismo di valutazione della conformita.
Tale documentazione dovra essere presentata alla stazione appaltante in fase di esecuzione dei lavori,
nelle modalita indicate in premessa.

Impianti di riscaldamento e condizionamento

Gli impianti a pompa di calore dovranno essere conformi ai criteri ecologici e prestazionali previsti dalla
Decisione 2007/742/CE e s.m.i. relativa all'assegnazione del marchio comunitario di qualita ecologica.

Gli impianti di riscaldamento ad acqua devono essere conformi ai criteri ecologici e prestazionali previsti
dalla Decisione 2014/314/UE relativa all'assegnazione del marchio comunitario di qualita ecologica.

Se ¢ previsto il servizio di climatizzazione e fornitura di energia per l'intero edificio, dovranno essere usati
i criteri previsti dal DM 07 marzo 2012 (G.U. n. 74 del 28 marzo 2012) relativo ai CAM per:

"Affidamento di servizi energetici per gli edifici - servizio di illuminazione e forza motrice - servizio di
riscaldamento/raffrescamento".

L'installazione degli impianti tecnologici deve avvenire in locali e spazi adeguati, ai fini di una corretta
manutenzione igienica degli stessi in fase d'uso, tenendo conto di quanto previsto dall’Accordo Stato -
Regioni 5.10.2006 e 7.02.2013.

Per tutti gli impianti aeraulici deve essere prevista una ispezione tecnica iniziale da effettuarsi in
previsione del primo avviamento dell'impianto (secondo la norma UNI EN 15780).

Verifica:

Relativamente all'assegnazione del marchio comunitario di qualita ecologica per le pompe di calore e per
gli impianti di riscldamento, nonostante le indicazioni della “Decisione 2007/742/CE e s.m.i.” e della
“Decisione 2014/314/UE", ad oggi non risultano emanati specifici Decreti relativi alle procedure da
seguire; di conseguenza si esplicita che i componenti previsti progettualmente sono stati individuati tra
quelli che possono garantire e/o dimostrare lintento di preservare anche in fase di costruzione
dell'apparecchiatura il rispetto della qualita ambientale. Le case produttrici individuate nel presente
progetto si renderanno disponibili, ove richiesto, a dimostrare come organizzano la propria produzione
per 'ottenimento del marchio comunitario di qualita ecologica.

Nel presente progetto I'utilizzo della Pompa di Calore € relativo esclusivamente al sistema di “generazione
termofrigorifera”; il contenuto di gas refrigerante risulta minimo e le tubazioni che lo contengono hanno
sviluppo limitato (esclusivamente in locale tecnico in copertura e all'esterno sul tetto); il fluido
termovettore in circolazione per il riscaldamento e il raffrescamento degli ambienti € “acqua”.

Si precisa altresi che il gas refrigerante, anche in considerazione della destinazione d'uso dell’edificio
(spogliatoi, spaccio bar e “uffici” societa) non dovra essere né tossico né infiammabile al fine di
preservare le condizioni di sicurezza antincendio per la salvguardia delle persone e dei beni.

Il generatore di calore a gas sara del tipo a condensazione, in classe energetica A (secondo ERP), a basse
emissioni Nox (in classe 6 secondo EN 15502-1). Come riportato nel progetto i diversi componenti
dell'impianto saranno posizionati in idonei locali tecnici (al piano terra e al piano copertura); all'interno
degli stessi sara garantita I'accessibilita manutentiva ad ogni componente che lo richieda (con gli spazi e
le modalita indicate nei manuali di uso e manutenzione forniti dai produttori dei componenti stessi). Gli
spazi disponibili allinterno dei locali tecnici permetteranno anche I'eventuale sostituzione delle
apparecchiature se danneggiate. precisa che nel progetto i circuiti distributivi sono stati idoneamente
previsti in posizione tale da permettere gli interventi di ispezione e/o di manutenzione che si rendessero
necessari (distribuzioni nei controsoffitti, nei locali tecnici, etc.).

In fase di approvvigionamento l'appaltatore dovra accertarsi della rispondenza al criterio utilizzando
prodotti recanti il marchio Ecolabel UE o equivalente.

Tale documentazione dovra essere presentata alla stazione appaltante in fase di esecuzione dei lavori,
nelle modalita indicate in premessa.
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Impianti idrico sanitari
I progetti degli interventi di nuova costruzione, inclusi gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli
interventi di ristrutturazione importante di primo livello, ferme restando le norme e i regolamenti piu
restrittivi (es. regolamenti urbanistici e edilizi comunali, etc.), devono prevedere:
> lutilizzo di sistemi individuali di contabilizzazione del consumo di acqua per ogni unita
immobiliare
» prodotti “rubinetteria per sanitari” e “apparecchi sanitari” conformi ai criteri ecologici e
prestazionali previsti dalle Decisioni 2013/250/UE e 2013/641/UE e loro modifiche ed
integrazioni.

Verifica:
Nel progetto & stata prevista la contabilizzazione dell'acqua fredda sanitaria per le utenze dell’ unita
immobiliare relativa “all’ Impianto spostivo dedicato al calcio a 7”; inoltre in centrale termica sono stati
previsti ulteriori, contatori non fiscali, sul circuito di caricamento impianti e sul circuito di caricamento del
boiler dedicato alla produzione di acqua calda sanitaria.
Relativamente a “rubinetteria per sanitari” e “apparecchi sanitari”, non essendo stati previsti nel progetto
impiantistico meccanico, si rimanda al progetto architettonico per la verifica della conformita ai criteri
ecologici e prestazionali.
In fase di approvvigionamento l'appaltatore dovra accertarsi della rispondenza al criterio utilizzando
prodotti recanti alternativamente:

» il Marchio Ecolabel UE;

» un'altra etichetta ambientale di Tipo I conforme alla ISO 14024 che soddisfi i medesimi

requisiti previsti dalle Decisioni sopra richiamate;

La documentazione comprovante il rispetto del presente criterio dovra essere presentata alla stazione
appaltante in fase di esecuzione dei lavori, nelle modalita indicate in premessa.

7.4 VERIFICHE E PROVE PRELIMINARI DELL'IMPIANTO (IN CORSO D' OPERA)

Durante l'esecuzione dell'appalto, il Direttore dei Lavori potra richiedere all’Appaltatore I'esecuzione di
tutte le prove e verifiche che riterra opportune in officina e nelle zone di esecuzione dei lavori (ed
eventualmente presso Enti o Istituti riconosciuti) al fine di verificare che le tipologie, caratteristiche e
qualita dei materiali e delle prestazioni corrispondano alle prescrizioni contrattuali, alle marche approvate
dopo la consegna dei lavori e alle modalita esecutive approvate con i disegni costruttivi. Tutti gli oneri per
messa a disposizione di personale ed attrezzature sono a carico dell’Appaltatore. Tutti i prodotti e/o
materiali impiegati, qualora possano essere dotati di marcatura CE secondo la normativa tecnica vigente,
dovranno essere muniti di tale marchio.

La verifica e le prove preliminari di cui in seguito devono essere eseguite dal Direttore dei lavori in
contraddittorio con la Ditta e di esse e dei risultati ottenuti si deve compilare regolare verbale.

Se i risultati ottenuti, a giudizio del Direttore dei lavori, non saranno conformi alle prescrizioni del
presente Capitolato, il Direttore dei lavori potra richiedere ogni necessario intervento e di conseguenza
emettera il relativo verbale di prova solo dopo aver accertato, facendone esplicita dichiarazione, che da
parte della Ditta siano state eseguite tutte le modifiche, aggiunte, riparazioni e sostituzioni ritenute
necessarie.

S'intende che, nonostante I'esito favorevole delle verifiche e prove preliminari suddette, la Ditta rimane
responsabile delle deficienze che abbiano a riscontrarsi in seguito, anche dopo il collaudo, e fino al
termine del periodo di garanzia.

7.4.1 GENERALITA’

Con il termine "verifiche e prove preliminari" s'indicano tutte quelle operazioni atte ad assicurare il
perfetto funzionamento dellimpianto, comprese le prove prima delle finiture, il bilanciamento dei circuiti
dell'acqua e di tenuta, sia a freddo che a caldo, le prove di funzionamento di tutte le apparecchiature
nelle condizioni previste, ecc.

Sara onere della Ditta Appaltatrice procurare le apparecchiature ed i dispositivi di prova da utilizzarsi per
prove e verifiche, corredati, se necessario, dei certificati di taratura redatti da un Istituto legalmente
riconosciuto attestanti la classe di precisione dello strumento.
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Le verifiche saranno eseguite in contraddittorio con I’Appaltatore e i risultati delle prove saranno riportati
in un apposito verbale.

A titolo non esaustivo, sono indicate alcune delle operazioni da eseguire senza con questo escludere
I'obbligo dell’Appaltatore di effettuarne altre che si rendessero necessarie.

Prova a freddo delle tubazioni:

»  Prima della chiusura delle tracce e del mascheramento delle condutture, si dovra eseguire una
prova idraulica a freddo seguendo le procedure indicate dalle normative vigenti di riferimento.
Tale prova deve essere eseguita ad una pressione non minore a 1,5 volte a quella di esercizio
e mantenuta almeno per 12 ore.

La prova si riterra positiva quando non si verifichino modifiche della pressione iniziale dovute a
perdite rilevate attraverso I'esame a vista lungo le diverse condutture in corrispondenza di
saldature o di derivazioni filettate o si riscontrino deformazioni o disallineamenti permanenti
delle tubazioni o cedimenti dei supporti di sostegno ed ancoraggio.

Prova a caldo delle tubazioni:

» Dopo aver caricato e sfiatato I'impianto e dopo aver alimentato i nuovi circuiti con il fluido
termofrigorifero alla temperatura nominale, si dovra eseguire una prova idraulica a caldo
seguendo le procedure indicate dalle normative vigenti di riferimento.

Tale prova deve essere eseguita ad una pressione di esercizio e mantenuta almeno per 12
ore.
La prova si riterra positiva quando non si verifichino modifiche della pressione iniziale dovute a
perdite rilevate o si riscontrino deformazioni o disallineamenti permanenti delle tubazioni o
cedimenti dei supporti di sostegno ed ancoraggio.
Tutta la strumentazione richiesta per le prove deve essere fornita a cura e carico dell'Impresa,
salvo deroghe concesse dalla DL su richiesta dell'Impresa stessa.

Verifica montaggio apparecchiature:

» Sara eseguita una verifica intesa ad accertare che il montaggio di tutti i componenti,
apparecchi, ecc., sia stato accuratamente eseguito, che la tenuta delle congiunzioni degli
apparecchi, prese, ecc. con le condutture sia perfetta, come perfetta deve essere la tenuta
delle giunzioni saldate-filettate-flangiate delle tubazioni di ogni genere;

» Sara verificato che il funzionamento di ciascuna parte in ogni singolo apparecchio o
componente meccanico e/o elettrico sia regolare e corrispondente ai dati di progetto.

Prove di circolazione dei fluidi:
Le prove riguardano la circolazione del fluido termovettore. Le prove devono accertare:

» la perfetta tenuta delle tubazioni ed il mantenimento del loro assetto regolare anche a seguito
delle massime variazioni di temperatura e di pressione;

» l'eventuale corretto collegamento delle nuove distribuzioni a quelle esistenti, se previsto nelle

lavorazioni, per garantire I'alimentazione di tutte le utenze esistenti servite;

la possibilita di vuotare le tubazioni e di sfogare I'aria dai punti piu alti;

lo stato di pulizia dei tubi e dei canali;

la corretta taratura degli organi scelti per equilibrare i diversi circuiti;

I'appropriata taratura ed il regolare funzionamento delle apparecchiature di regolazione
automatica.

YV VY

7.4.2 IMPIANTO TERMICO E DI CONDIZIONAMENTO

La verifica e le prove preliminari di cui appresso si devono effettuare durante la esecuzione delle opere ed
in modo che risultino completate prima della dichiarazione di ultimazione dei lavori:

a) verifica preliminare, intesa ad accertare che la fornitura del materiale costituente I'impianto,
quantitativamente e qualitativamente, corrisponda alle prescrizioni contrattuali;

b) prova idraulica a freddo, se possibile @ mano a mano che si esegue l'impianto ed in ogni caso
ad impianto ultimato, prima di effettuare le prove di cui alle seguenti lett. c) e d).
Si ritiene positivo l'esito della prova quando non si verifichino fughe e deformazioni
permanenti;
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c) prova preliminare di circolazione, di tenuta e di dilatazione con fluidi scaldanti e raffreddanti.
Dopo che sia stata eseguita la prova di cui alla lett. b), si distingueranno diversi casi, a
seconda del tipo di impianto, come qui appresso indicato:

v' per gli impianti ad acqua calda, portando a 85 °C la temperatura dell'acqua nelle caldaie
e mantenendola per il tempo necessario per l'accurata ispezione di tutto il complesso
delle condutture e dei corpi scaldanti.

v" L'ispezione si deve iniziare quando la rete abbia raggiunto lo stato di regime con il
suindicato valore massimo di 85 °C.

v' Si ritiene positivo il risultato della prova solo quando in tutti, indistintamente, i corpi
scaldanti l'acqua arrivi alla temperatura stabilita, quando le dilatazioni non abbiano dato
luogo a fughe o deformazioni permanenti e quando il vaso di espansione contenga a
sufficienza tutta la variazione di volume dell'acqua dell'impianto;

v’ per gli impianti a vapore, portando la pressione delle caldaie al valore massimo stabilito e
mantenendolo per il tempo necessario come sopra indicato;

v" L'ispezione si deve iniziare quando la rete abbia raggiunto lo stato di regime col
suindicato valore massimo della pressione nella caldaia.

v' Si ritiene positivo il risultato della prova solo quando il vapore arrivi ai corpi scaldanti alla
temperatura corrispondente alla pressione prevista e quando le dilatazioni non abbiano
dato luogo a fughe o deformazioni permanenti;

d) per gli impianti di condizionamento invernale dell'aria, una volta effettuate le prove di cui alla
precedente lett. c), si procedera ad una prova preliminare della circolazione dell'aria calda,
portando la temperatura dell'acqua circolanti nelle batterie ai valori massimi previsti;

e) per gli impianti di condizionamento estivo dell'aria, una volta effettuate le prove di cui alla
precedente lett. c), si procedera ad una prova preliminare della circolazione dell'aria
raffreddata, portando la temperatura dell'acqua fredda circolante nelle batterie ai valori
corrispondenti alla massima potenza d'impianto prevista.

Per le caldaie a vapore o ad acqua surriscaldata e per il macchinario frigorifero, si devono effettuare le
verifiche e prove in conformita con quanto prescritto dai vigenti regolamenti dell'T.N.A.L.L.

La verifica e le prove preliminari di cui sopra devono essere eseguite dalla Direzione dei Lavori in
contraddittorio con I'Appaltatore e di esse e dei risultati ottenuti si deve compilare regolare verbale.

Ove trovi da eccepire in ordine a quei risultati, perché, a suo giudizio, non conformi alle prescrizioni del
presente Capitolato, la Direzione dei Lavori emette il verbale di ultimazione dei lavori solo dopo aver
accertato, facendone esplicita dichiarazione nel verbale stesso, che da parte I'Appaltatore siano state
eseguite tutte le modifiche, aggiunte, riparazioni e sostituzioni necessarie.

S'intende che, nonostante l'esito favorevole delle verifiche e prove preliminari suddette, I'Appaltatore
rimane responsabile delle deficienze che abbiano a riscontrarsi in seguito, anche dopo il collaudo, e fino
al termine del periodo di garanzia di cui all'articolo relativo alla garanzia dell'impianto.

7.4.3 IMPIANTO IDRICOSANITARIO E DI SCARICO

La verifica e le prove preliminari di cui appresso, dovranno essere effettuate durante l'esecuzione delle
opere e ad impianto ultimato, in modo che risultino completate prima della dichiarazione di ultimazione
dei lavori.
1) Distribuzione dell'acqua:
a) prove idrauliche a freddo, per le distribuzioni di acqua fredda e calda, da effettuarsi prima
del montaggio della rubinetteria e prima della chiusura dei vani, cavedi, controsoffitti, ecc.;
b) prova idraulica a caldo, per le sole distribuzioni di acqua calda con produzione
centralizzata;
c) prova di circolazione e coibentazione della rete di distribuzione di acqua calda, con
erogazione nulla;
d) prova di erogazione di acqua fredda;
b) prova di erogazione di acqua calda;
c) verifica della capacita di erogazione di acqua calda;
d) verifica del livello di rumore.
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Le prove e verifiche dovranno essere effettuate secondo le modalita indicate nelle norme UNI 9182 e
UNI EN 806 varie parti.

2) Reti di scarico:
a) prova di tenuta all'acqua da effettuarsi in corso d'opera prima della chiusura dei vani,
cavedi, controsoffitti, ecc.;
b) prova di evacuazione;
c) prova di tenuta degli odori;
d) verifica del livello di rumore.
Le prove dovranno essere effettuate secondo le modalita indicate nelle norme UNI EN 12056-1-5.

La verifica e le prove preliminari di cui sopra dovranno essere eseguite dalla Direzione dei Lavori in
contraddittorio con la Ditta e di esse e dei risultati ottenuti si deve compilare regolare verbale.

Se i risultati ottenuti, a suo giudizio, non saranno conformi alle prescrizioni del presente Capitolato, la
Direzione dei Lavori emette il verbale di ultimazione dei lavori solo dopo aver accertato, facendone
esplicita dichiarazione nel verbale stesso, che da parte della Ditta siano state eseguite tutte le modifiche,
aggiunte, riparazioni e sostituzioni ritenute necessarie.

S'intende che, nonostante I'esito favorevole delle verifiche e prove preliminari suddette, la Ditta rimane
responsabile delle deficienze che abbiano a riscontrarsi in seguito, anche dopo il collaudo, e fino al
termine del periodo di garanzia.

Tutti i prodotti e/o materiali impiegati, qualora possano essere dotati di marcatura CE secondo la
normativa tecnica vigente, dovranno essere muniti di tale marchio.

7.4.4 ASSISTENZE ELETTRICHE

Si riportano, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le principali prove e verifiche che la DL si riserva di
effettuare.
Controlli a campione delle misure e verifiche effettuate dall'Impresa (norma CEI 64-sezione 6):

> verifica di soglia di intervento dei rele differenziali (di nuova fornitura);

> verifica della resistenza di isolamento;

»  verifica della continuita del conduttore di protezione.

Prove in cantiere sugli impianti esequiti (in conformita alle guide CEI 64-13 e 64-14):
>  verifica della corretta marcatura delle morsettiere, cassette, terminali dei cavi;
»  verifica della corretta targhettatura delle apparecchiature interne ed esterne ai quadri elettrici;
» controllo per la rete adibita alla regolazione degli impianti che gli apparati non presentino
segnalazioni di allarme dovute a guasti o anomalie funzionali, verifica della corrispondenza
degli equipaggiamenti a quanto richiesto nel presente Capitolato, sia in termini di
configurazioni che di prestazioni.

7.4.5 ASSISTENZE MURARIE

Si riportano, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le principali prove e verifiche che la DL puo riservarsi
di effettuare.
»  Controlli opere sui tetti, coperture e locali tecnici accessibili (come da indicazioni progettuali):

v verifica metodologia di staffaggio dell'unita esterna del sistema in pompa di calore per la
produzione dell'energia termica e frigorifera;

v' verifica metodologia di staffaggio e fissaggio dei collettori solari termici;

v' verifica metodologia di demolizioni quali carotaggi, tracce, scassi per nicchie, e succssivo
ripristino al finito dei solai e delle parti divisorie e perimetrali interessate (garantendo ove
necessario la compartimentazione REI esistente), necessari per la realizzazione delle
distribuzioni impiantistiche.
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7.5 VERIFICHE MINIME DI COLLAUDO DELLE OPERE

La verifica di collaudo, dovra accertare che tutte le lavorazioni, forniture, le prestazioni, gli allacciamenti
relativi agli impianti realizzati, per quanto riguarda i materiali impiegati, l'esecuzione e la funzionalita,
siano in tutto corrispondenti a quanto previsto contrattualmente e quanto precisato nel presente
Capitolato Speciale d'Appalto, tenuto conto di eventuali modifiche approvate nel corso dell'esecuzione dei
lavori.

Si evidenziano in particolare le seguenti verifiche da effettuarsi in sede di collaudo oltre a quelle ritenute
necessarie a discrezione del collaudatore ove nominato:

7.5.1 IMPIANTI TERMICI — DI CONDIZIONAMENTO — IDRICOSANITARI E DI SCARICO

a) Rispondenza alle disposizioni di legge;

»  Prova idraulica di circolazione.
Esecuzione, ad impianto ultimato, della prova idraulica a freddo e della tenuta dei circuiti. Si
ritiene positivo I'esito della prova quando non si verifichino fughe e deformazioni permanenti;

»  Prova corretta circolazione aria
Esecuzione, ad impianto ultimato, della prova della circolazione dell’aria alle utenze e della
tenuta delle canalizzazioni. Si ritiene positivo I'esito della prova quando non si verifichino
anomalie sulle portate d‘aria.

»  Prova corretta erogazione acqua fredda e calda sanitaria
Esecuzione, ad impianto ultimato, della prova di erogazione dell’acqua fredda e calda sanitaria
dei rubunetti utilizzatori e dei tempi di erogazione dell’acqua calda sanitaria.
Si ritiene positivo l'esito della prova quando in tutti gli apparecchi sanitari non si verifichino
anomalie di erogazione sia dell’acqua fredda sia dell'acqua calda.

»  Prova corretto smaltimento delle acque usate (nere, grigie e saponate)
Esecuzione, ad impianto ultimato, della prova di scarico dell'acqua usata negli apparecchi
utilizzatori (lavabi, lavelli, docce, WC, bidet, lavatrici, lavastoviglie, etc.).
Si ritiene positivo I'esito della prova quando in tutti gli apparecchi sanitari lo scarico permette
lo smaltimento dell'acqua usata erogata a servizio dello stesso.

Per gli impianti ad acqua calda e fredda sanitaria, gli impianti termici, di condizionamento, di
climatizzazione, di ventilazione, etc., si dovranno seguire le normative vigenti in materia oltre alle
seguenti norme:
b) Legge n.46 del 5/3/1990 - Norme per la sicurezza degli impianti e successivo Regolamento di
attuazione (per i soli articoli 8, 12, 16 non abrogati);
¢) Norma UNI 9182 —-Impianti di alimentazione e distribuzione dell’acqua fredda e calda.
d) Norma UNI 12056 — Sistemi di scarico.

7.5.2 ASSISTENZE ELETTRICHE

a) Rispondenza alle disposizioni di legge;
b) Rispondenza alle norme CEI relative ai tipi di impianto descritti.

» Esame a vista
Dovra eseguirsi un'ispezione visiva per accertarsi che gli impianti siano realizzati nel rispetto
delle prescrizioni delle norme Generali, delle norme degli impianti di terra e delle norme
particolari riferentisi all'impianto installato. Detto controllo dovra accertare che il materiale
elettrico, che costituisce l'impianto fisso, sia conforme alle relative norme, sia scelto
correttamente ed installato in modo conforme alle prescrizioni normative e non presenti danni
visibili che possano compromettere la sicurezza.
Tra i controlli a vista dovranno effettuarsi quelli relativi a:
v presenza di adeguati dispositivi di sezionamento e interruzione, scelta del tipo di
apparecchi e misure di protezione adeguate alle influenze esterne;
v'  identificazione dei conduttori di neutro e di protezione, fornitura di schemi cartelli
ammonitori, identificazione di comandi e protezioni, collegamenti dei conduttori.
Inoltre € opportuno che questi esami inizino durante il corso dei lavori.
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» Verifica del tipo e dimensionamento dei componenti dell'impianto e dell'apposizione dei
contrassegni di identificazione
Si dovra verificare che tutti i componenti dei circuiti messi in opera nell'impianto utilizzatore
siano del tipo adatto alle condizioni di posa e alle caratteristiche dell'ambiente, nonché
correttamente dimensionati in relazione ai carichi reali in funzionamento contemporaneo o, in
mancanza di questi, in relazione a quelli convenzionali.
Per cavi e conduttori si dovra controllare che il dimensionamento sia fatto in base alle portate
indicate nelle tabelle CEI-UNEL; inoltre si dovra verificare che i componenti siano dotati dei
pertinenti contrassegni di identificazione ove prescritti.

»  Verifica della sfilabilita dei cavi

Si dovra estrarre uno o piu cavi dal tratto di tubo o condotto compreso tra due cassette o
scatole successive e controllare che questa operazione non abbia provocato danneggiamenti
agli stessi. La verifica andra eseguita su tratti di tubo o condotto per una lunghezza pari
complessivamente ad una percentuale tra I'1% ed il 5% della lunghezza totale. A questa
verifica prescritta dalla norma CEI 64-8/1 + 7 dovranno aggiungersi, per gli impianti elettrici
negli edifici prefabbricati e costruzioni modulari, anche quelle relative al rapporto tra il
diametro interno del tubo o condotto e quello del cerchio circoscritto al fascio di cavi in questi
contenuto, ed al dimensionamento dei tubi o condotti.

»  Verifica delle protezioni contro i circuiti ed i sovraccarichi
Dovra controllarsi che:
v" il potere di interruzione degli apparecchi di protezione contro i corto circuiti sia adeguato
alle condizioni dell'impianto e della sua alimentazione;
v"la taratura degli apparecchi di protezione contro i sovraccarichi sia correlata alla portata
dei conduttori protetti dagli stessi.

»  Verifica delle protezioni contro i contatti indiretti

Per la verifica della protezione contro i contatti diretti dovranno eseguirsi le verifiche
dell'impianto di terra descritte nelle norme per gli impianti di messa a terra (CEI 64-8/1 + 7).
Dovra essere effettuata I'esame a vista dei conduttori di terra e di protezione. Andranno cioe
controllate sezioni, materiali e modalita di posa nonché lo stato di conservazione sia dei
conduttori stessi che delle giunzioni. Si dovra inoltre controllare che i conduttori di protezione
assicurino il collegamento tra i conduttori di terra e il morsetto di terra degli utilizzatori fissi e il
contatto di terra delle prese a spina.

7.5.3 ASSISTENZE MURARIE
a) Rispondenza alle disposizioni di legge;

»  Prova corretta posa delle tamponature e/o sigillature di ripristino eventuali compartimentazioni
REL
Esecuzione, a lavorazione ultimata, della corretta tamponatura delle forometrie realizzate e
delle aperture resesi necessarie per la posa degli impianti; il tutto anche con riguardo al
mantenimento delle eventuali compartimentazioni antincendio esistenti. Si ritiene positivo
l'esito della prova quando si riscontra la conformita della metodologia di posa rispetto alle
specifiche di posa della casa produttrice del materiale effettivamente posato.

7.6 PROVVEDIMENTI CONTRO LA TRASMISSIONE DI VIBRAZIONI

E necessario sopprimere o drasticamente ridurre, le vibrazioni generate dalle macchine rotanti
(ventilatori, pompe, compressori, ecc.) presenti nell'impianto.

Le parti in movimento dovranno essere equilibrate staticamente e dinamicamente dove necessario.

Le apparecchiature dovranno essere montate su basamenti, staffe a muro, telai o solai in c.a. isolate dal
pavimento a mezzo di dispositivi antivibranti.

La scelta degli antivibranti dovra essere fatta in modo che la frequenza di ognuno sia inferiore a 1/3 della
velocita di rotazione piu bassa (in giri ed oscillazioni al minuto) del materiale supportato.

Gli ammortizzatori a molla avranno un cuscinetto inferiore in neoprene o in gomma.
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Se necessario le apparecchiature meccaniche dovranno essere fissate su un basamento in calcestruzzo
pesante in modo che la sua inerzia possa limitare la ampiezza delle vibrazioni.

Fra basamento e struttura portante dovra essere interposto un materassino resiliente, una lamina di
piombo di spessore opportuno o dei supporti elastici. Le apparecchiature quali pompe, centrali di
trattamento aria e ventilatori dovranno essere corredate di giunti elastici al fine di evitare la trasmissione
di vibrazioni ai canali ed alle tubazioni. I canali e le tubazioni dovranno essere sospesi alle pareti a mezzo
di dispositivi tali che evitino la trasmissione alla struttura ed alle pareti dell'edificio di vibrazioni residue
provenienti dalle macchine o dovute alla circolazione dei fluidi.

Per evitare la trasmissione di vibrazioni dovute alle tubazioni & consigliabile interromperle
opportunamente, ove la tipologia di impianti da realizzare lo consenta, con giunti elastici in gomma o in
metallo.

7.7 LIVELLO DI PRESSIONE SONORA

La presente specifica € destinata a servire da guida per la misura e I'accettazione del livello di pressione
sonora negli ambienti occupati ed esterni all'edificio.

7.7.1  STRUMENTAZIONE, MODALITA E CRITERI DI MISURA

I fonometri da impiegarsi per il rilievo del rumore devono avere caratteristiche conformi a quelle indicate
per i "fonometri di precisione" dall'International Electrotechnical Commission" (IEC), standard 651 tipo 1,
oppure dall"'American National Standards Institute" (ANSI), S1.4-1971 tipo 1.

Il fonometro deve essere dotato di batteria di filtri a bande di ottava di frequenze centrali:

31.5; 63; 125; 250; 500; 1000; 2000; 4000; 8000; Hz.

Il fonometro deve essere tarato mediante rilevazione all'inizio ed al termine di ogni serie di rilievi.

7.7.2  MODALITA GENERALI DI MISURA DEL RUMORE INTERNO

Viene qui preso in esame il rumore proveniente da sorgenti interne all'edificio, sede del locale disturbato.
Il rumore va misurato secondo le prescrizioni della norma UNI 8199 ed in particolare collocando il
microfono nelle posizioni in cui la zona viene maggiormente utilizzata, con specifico riferimento alle
funzioni del locale stesso, ad almeno 1 m dalle pareti, ad altezza di 1,20 m dal pavimento, in modo da
consentire una valutazione del livello sonoro all'interno delllambiente, significativo ai fini
dell'individuazione del suo valore massimo.

Per ridurre od evitare i disturbi alle onde stazionarie &€ opportuno eseguire almeno 3 rilievi ruotando il
microfono su archi di circonferenza di sviluppo di + 0,5 m nei due sensi.

7.7.3 RUMORE DI FONDO

Si definisce rumore di fondo il livello sonoro (prodotto anche dai rumori esterni) che, misurato nei tempi
di normale utilizzo del locale, con l'impianto non in funzione, & superato per il 90% del tempo di
osservazione, nelle posizioni di misura.

7.7.4  LIMITI DI ACCETTABILITA DEL LIVELLO SONORO

In ottemperanza a quanto previsto dalla legge n. 447/95 e dai dispositivi attuativi di cui al DPCM 14.11.97
e 5.12.97, il livello sonoro nei locali occupati dalle persone, misurato con gli impianti in funzione, non
dovra superare i limiti, misurati entrambi sulla scala "A" (con locale mediamente arredato ed in condizioni
di uso normale).

Nel caso in cui tali valori vengano superati, I'Appaltatore dovra provvedere ad eseguire, senza alcun
onere per la Committente, tutte quelle opere di riduzione del rumore generato dagli impianti (antivibranti,
silenziatori ecc..) necessari a ridurre il livello sonoro entro i limiti prefissati.

7.8 GENERALITA’ DI POSA ISOLAMENTI TERMICI E DELLE FINITURE

Per le specifiche inerenti le diverse tipologie di circuiti (idraulici, gas refrigerante o aeraulici) si rimanda ai
successivi capitoli specifici. In generale:
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e) Tutti gli isolamenti relativi a fluidi caldi dovranno essere realizzati in conformita delle vigenti
normative sul contenimento dei consumi energetici (D.P.R. 412/93). Qualora la conduttivita termica
dei materiali impiegati sia diversa da quella necessaria per gli spessori di Legge, sara onere e cura
della Ditta adeguare gli spessori a proprie spese senza aumento di prezzo alcuno. Gli spessori si
intenderanno e saranno sempre misurati in opera. Le conduttivita termiche dovranno essere
documentate da certificati di Istituti autorizzati, e valutate (salvo specifiche indicazioni diverse) a
50°C.

f)  Tutti i materiali ed i manufatti isolanti dovranno essere ininfiammabili (Classe Zero), o, al piu, essere
omologati su tutta la gamma con reazione al fuoco di classe 1 (documentata): non saranno ammessi
materiali o manufatti con classe superiore ad 1. Lo stesso dicasi per le relative finiture esterne.
Dovra essere fornita la certificazione di conformita del materiale impiegato ai campioni omologati.

g) Tutti gli isolamenti dovranno essere eseguiti in conformita alla norma UNI 10376, a perfetta regola
d'arte, senza lasciare scoperta alcuna parte di superfici calde o fredde. Particolare cura dovra essere
posta nell'isolamento di superfici fredde, che dovra garantire la massima tenuta alla migrazione di
vapore ed impedire nel modo piu assoluto la formazione di condensazione sia sulla superficie del
componente isolato che sulla superficie dell'isolamento che infine al suo interno. Non saranno
accettati sistemi di ancoraggio-supporto di tubazioni e/o isolamenti che possono consentire
formazione di condensa e/o gocciolamenti. Sara in ogni caso rifiutato I'impiego di lana di vetro o di
roccia per l'isolamento di tubazioni o altri componenti convoglianti acqua fredda o refrigerata.

h) La Ditta € tenuta, su semplice richiesta della D.L., ad eseguire campionature dei tipi e sistemi di
isolamento: nessun compenso particolare o supplementare € dovuto al riguardo alla Ditta, mentre
invece la Direzione Lavori potra rifiutare i campioni che non risultino (per qualsiasi motivo) conformi
al contratto, o non eseguiti secondo le regole dell'arte o non diano garanzia di ottimo risultato.

i) La Direzione Lavori potra rifiutare quegli isolamenti che, pur se gia eseguiti, non risultino conformi ai
campioni approvati, o che, comunque (anche se conformi a campioni approvati), non siano eseguiti
secondo contratto o secondo le buone regole dell'arte o non diano garanzia di ottimo risultato. La
Ditta & obbligata, in tal caso, alla demolizione degli isolamenti rifiutati ed al loro completo
rifacimento nel modo corretto, il tutto a sua cura e spese, senza alcun onere per la Committente.

j) E obbligo della Ditta proteggere da danneggiamenti di qualsiasi tipo gli isolamenti gia posti in opera
(ad esempio per tubazioni a pavimento, nei sottotetti accessibili, nei controsoffitti, nelle tracce
aperte a parete, etc.) in quanto non saranno accettati rappezzi o simili. Quindi la Ditta dovra
adottare tutti gli accorgimenti del caso (protezioni con teli di nylon, oppure con tavolati provvisori, 0
con malta a seconda dei casi);

k) In generale per le tubazioni - guaina di polietilene espanso estruso a celle chiuse, con superficie
esterna ricoperta da rivestimento protettivo antigraffio in PVC o alluminio, conduttivita termica non
superiore a quanto indicato sulle tavole progettuali (W/mK a 40°C), autoestinguente (max classe 1)
e adatto a temperature di esercizio fra -40°C e + 100°C, fattore di resistenza alla diffusione del
vapore superiore a 4000 (da documentare); esente da CFC, HCFC. Verra posto in opera infilandolo
sulla tubazione, incollandolo sulle giunzioni di testa con apposito collante fornito dalla stessa casa
costruttrice e sigillandolo infine (previa accurata pulizia) con il proprio nastro adesivo isolante di
spessore circa 3 mm, nello stesso materiale. Per le tubazioni convoglianti acqua fredda e refrigerata
non € ammesso l'uso di isolamenti in lana di vetro (in ogni caso, per tubazioni convoglianti acqua
fredda e refrigerata, l'isolamento termico non dovra avere punti di discontinuita e non dovranno
formarsi sulle superfici dei tubi, isolamenti o supporti, condensazioni e/o gocciolamenti);

) In generale per le tubazioni in rotolo con guaina isolante, con superficie esterna ricoperta da
rivestimento protettivo antigraffio, specifiche per impianti di condizionamento utilizzanti gas
refrigerante (distribuzione gas/liquido), si ritengono idonei gli spessori e le -caratteristiche
dell'isolamento applicato, se lo stesso nell'apposita scheda tecnica risulta essere di tipo
autoestinguente (max classe 1), adatto alle specifiche temperature di esercizio e con fattore di
resistenza alla diffusione del vapore superiore a 4000 (da documentare).
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8 SPECIFICHE TECNICHE COMPONENTI DI IMPIANTO

8.1 COMPONENTI MECCANICI

La presente specifica & destinata a individuare nel seguito le principali caratteristiche dei componenti
utilizzati negli impianti meccanici; tra questi risultano presenti anche quelli da installare nelle opere
previste del presente appalto.

8.1.1 TUBAZIONI IN ACCIAIO
Di seguito le principali tipologie di tubazioni in acciaio utilizzate negli impianti meccanici.

8.1.1.1 Tubazione In Acciaio Nero

La distribuzione dell'acqua ad uso riscaldamento e/o refrigerazione si possono usare tubazioni in acciaio
nero.

Nell'utilizzazione per la distribuzione dell'acqua calda e refrigerata le tubazioni sono senza saldatura
longitudinale (Mannesmann), in acciaio non legato serie normale UNI 10255 per diametri fino a DN 100 e
UNI EN 10216-1 per diametri superiori o UNI EN 10217-1 per tubi saldati; tutte le tubazioni devono esser
sottoposte a prova idraulica di tenuta alla pressione di 50 bar.

Le tubazioni sono complete di giunti di dilatazione opportunamente posizionati e dimensionati e materiali
vari di consumo, staffe e collari di sostegno, verniciatura con due mani di vernice antiruggine e ogni
accessorio.

Le giunzioni sono saldate o flangiate; per diametri minori di 1"1/4 sono ammesse giunzioni filettate. Le
saldature devono essere effettuate con saldatura autogena con fiamma ossiacetilenica o ad arco da
personale specializzato; non sono ammesse saldature a bicchiere o interne e si deve prestare particolare
cura a non ostruire la sezione di passaggio interna per i diametri piu piccoli.

Le flange sono del tipo a saldare di testa UNI EN 1092-1 secondo la pressione nominale di esercizio;
devono inoltre avere il gradino di tenuta secondo UNI EN 1092-1.

Le guarnizioni da usare sono del tipo Klingerit di spessore pari a 2 mm.

Le curve sono in acciaio stampato a raggio stretto UNI 7929 senza saldatura.

Sono vietate curve a spicchi o con raggio di curvatura tale da creare corrugamenti sia interni che esterni.

8.1.1.2  Tubazione In Acciaio Zincato

Per la distribuzione di acqua igienico sanitaria (sia calda che fredda) si possono adottare tubazioni in
acciaio zincato.

Saranno del tipo in acciaio non legato senza saldatura longitudinale (Mannesmann) UNI 10255 serie
media (ex UNI 8863) per tubazioni con diametro fino a DN 150, UNI EN 10216 per tubi senza saldatura in
acciaio legato, zincate a bagno dopo la formatura secondo la UNI EN 10240.

La tenuta € realizzata con canapa e mastice di manganese, oppure preferibilmente con nastro di PTFE;
nel caso in cui si utilizzo giunti del tipo Victaulic la tenuta & realizzata con guarnizione in gomma.

Sono ammesse giunzioni a pressione o clampate previa autorizzazione della D.L.. Le caratteristiche delle
tubazioni e delle giunzioni utilizzate devono essere analoghe a quelle delle altre tipologie di tubazioni.

I collegamenti che debbano essere facilmente smontati devono essere eseguiti con bocchettoni a tre
pezzi, con tenuta a guarnizione O.R. o sistema analogo (vedi giunto Victaulic). I vari tratti vengono quindi
fatti zincare a bagno internamente ed esternamente. La giunzione fra i vari tratti prefabbricati avviene
per flangiatura, con bulloni pure zincati.

Nel caso di saldatura su tubazioni successiva alla loro posa in opera dovra essere garantita la zincatura a
freddo della tubazione. Le tubazioni a vista devono essere verniciate nei colori previsti dalle normative
tecniche relative ai circuiti serviti.

8.1.2 MODALITA DI REALIZZAZIONE DELLE RETI PER TRASPORTO FLUIDI

I diametri, i raccordi, le pendenze delle tubazioni in genere devono essere tali da garantire il libero
deflusso dei fluidi in esse contenuti senza dare luogo ad ostruzioni o comunque a depositi che possano,
col tempo, comprometterne la funzione.

Sono previste pendenze minime dello 0,5% per ogni tubazione, in modo tale che in caso di svuotamento
dell'impianto non si verifichino inconvenienti dovuti al gelo.
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Le tubazioni dovranno essere dimensionate in maniera che la perdita di carico, distribuita lungo il circuito
relativo al corpo scaldato piu lontano dalla centrale risulti mediamente inferiore a15 mm/m.

In opportuni punti alti delle distribuzioni devono essere installati sistemi di sfogo aria, costituiti da barilotti
e da valvoline di sfiato automatico o manuale; nei punti bassi si deve prevedere un sistema di scarico
dell'acqua convogliabile: cid anche se non menzionato nei documenti contrattuali.

Tutte le tubazioni devono essere posate con supporti e staffe che ne permettano la dilatazione ed in
modo che siano garantite le regolari pendenze e con spaziature sufficienti a consentire lo smontaggio e
I'esecuzione del rivestimento isolante e devono essere opportunamente sostenute, con particolare
riguardo ai punti di giunzione con valvole, pompe, batterie ecc., in modo che in nessun caso il peso delle
stesse gravi sulle flange di collegamento.

Tutti i circuiti devono essere inoltre equilibrati idraulicamente, inserendo se necessario, anche se non
previsto dagli altri elaborati progettuali, valvole o diaframmi di taratura. Le tubazioni che passano
attraverso i muri o pavimenti, devono essere protette da manicotti in ferro nero dello spessore di 2 mm.
fino alle superfici esterne, per permettere la dilatazione e I'assestamento; le tubazioni che attraversino
strutture con determinate caratteristiche REI di resistenza al fuoco dovranno essere trattate in modo da
mantenere detta caratteristica REI.

Particolare attenzione deve posta nel mettere in opera le tubazioni senza svergolamenti, sformature e
ponendole ad opportuna distanza da porte e da altre aperture.

Non si possono realizzare tagli tali da causare indebolimenti delle strutture onde facilitare la posa in opera
dei tubi.

Tutte le sbavature devono essere eliminate dai tubi prima della posa in opera.

La piegatura dei tubi a freddo fino a 40 mm. di diametro deve essere realizzata utilizzando un piegatubi
idraulico o meccanico.

I tubi piegati che presentano pieghe, rughe ed altre deformazioni non saranno accettati.

Le estremita delle tubazioni devono essere ben chiuse o tappate subito dopo la messa in opera onde
evitare che la sporcizia od altre sostanze estranee penetrino nell'impianto.

Lo stesso dicasi per le aperture delle apparecchiature.

8.1.3 SALDATURA DI TUBAZIONI, FLANGE E CURVE - NORME PARTICOLARI

Ambedue le estremita delle tubazioni da saldare, qualora non siano gia preparate in ferriera, dovranno

essere tagliate e poi rifinite a mola secondo DIN 2559 e cioe:

>  spessore sino a 4 mm: sfacciatura piana, distanza fra le testate prima della saldatura 1,5+4 mm;

» spessore superiore a 4 mm: bisellatura conica a 30°, distanza fra le testate prima della saldatura
1,5+3 mm in modo da assicurare uno scostamento massimo di £0,5 mm del lembo da saldare dal
profilo teorico c.s.d.

Le saldature dovranno essere eseguite a completa penetrazione.

Gli elettrodi da usare per I'esecuzione delle saldature elettriche saranno esclusivamente quelli omologati
dal RINA (Registro Italiano Navale ed Aeronautico) per I'impiego specifico.

Ogni saldatura dovra essere punzonata, in posizione visibile, dall'esecutore. Non € ammessa la rifinitura a
scalpello dei margini del cordone di saldatura.

Si intende compreso negli oneri dell'’Assuntore quanto segue:

> prelievo, su richiesta del Committente, a mezzo cannello, di campioni di saldatura, in quantita del
5%, che saranno controllati dal Committente;

> ripristino del tratto di tubo asportato, con applicazione di elemento di pari curvatura, naturalmente
previa bisellatura c.s.d.

II Committente fara eseguire a sua cura e spese, su ogni campione, il taglio e la spianatura per il
controllo radiografico. In caso di insufficiente penetrazione o eccessivo disallineamento dei lembi, sara
imposto il rifacimento della saldatura previa asportazione, con mola a disco, della saldatura difettosa. Se
anche una sola saldatura, compresa nel 5% s.d., risultasse difettosa, dovra essere eseguito, a totale
carico dell'Assuntore, il controllo radiografico di un ulteriore 5% delle saldature eseguite, oltre al
rifacimento di quelle difettose.
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8.1.4 SUPPORTI, ANCORAGGI E INTELAIATURE PER TUBAZIONI

I supporti devono essere preventivamente studiati da parte della Ditta, ed i relativi disegni costruttivi
devono essere sottoposti all'approvazione della Direzione lavori. Non saranno accettate soluzioni
improvvisate.

Il dimensionamento dei supporti deve essere effettuato in base a:

>  peso delle tubazioni, valvole, raccordi, isolamento ed in genere di tutti i componenti sospesi;

> sollecitazione dovute a sisma, test idrostatici, colpo d'ariete o intervento di valvole di sicurezza;

»  sollecitazioni derivanti da dilatazioni termiche.

In ogni caso la Ditta deve sottoporre a preventivo benestare della Direzione lavori i disegni esecutivi
dettaglianti posizione e spinte relative ai punti fissi.

La posizione dei supporti deve essere scelta in base a dimensione dei tubi, configurazione dei percorsi,
presenza di carichi concentrati, strutture disponibili per I'ancoraggio, movimenti per dilatazione termica.

I supporti devono essere ancorati alle strutture con uno dei seguenti dispositivi:

profilati ad omega;

tasselli di espansione a soffitto;

mensole alle pareti;

staffe e supporti apribili a collare;

barre filettate, fissate a soffitto, pavimento, etc..

In ogni caso i supporti devono essere previsti e realizzati in maniera tale da evitare la trasmissione di
rumori e vibrazioni dalle tubazioni alle strutture.

VVVVYVYV

Le tubazioni metalliche in acciaio convoglianti fluidi caldi devono avere supporti che consentano i
movimenti dovuti alla dilatazione termica. In particolare:

»  supporti a pattino per diametri fino a DN 80;

»  supporti a rullo per diametri oltre DN 80.

Le tubazioni in acciaio nero ed in acciaio inossidabile in esercizio caldo e coibentate possono essere
sostenute da spezzoni di profilati (normalmente a T, dello stesso materiale della tubazione, saldati lungo
la generatrice inferiore della tubazione) di appoggio diretto alle mensole o ai rulli di scorrimento , di tipo
approvato e scelti in relazione al carico; i profilati dovranno avere altezza maggiore dello spessore
dell'isolamento termico.

Per le tubazioni in esercizio caldo I'attraversamento dell'isolamento da parte del supporto a T deve essere
realizzato in maniera tale da avere superfici rifinite e da evitare danneggiamenti dell'isolamento per
movimenti di dilatazione termica della tubazione.

Gli spezzoni di profilato devono avere lunghezza tale da assicurare un appoggio sicuro sull'eventuale rullo
sottostante, sia a caldo che a freddo.

L'attacco del rullo alla mensola portera due appendici ad angolo che abbracceranno il profilato a T,
impedendo spostamenti laterali e ribaltamenti del tubo, ove tali spostamenti laterali non contrastino le
dilatazioni termiche.

Le tubazioni convoglianti fluidi freddi coibentate devono essere sostenute in maniera da evitare la
formazione di condensa e gocciolamenti. Non & ammessa alcuna soluzione di continuita dell'isolamento e
si dovranno prevedere gusci semicircolari in lamiera zincata, posti all'esterno della tubazione isolata e
sostenuti con profilati a T realizzati in maniera analoga a quanto precedentemente descritto, con le
seguenti differenze: I'eventuale rullo di scorrimento rispetto al supporto sara in PTFE e il profilato a T non
sara saldato al tubo, ma al semiguscio (sella) che, con un altro semiguscio abbraccera il tubo gia isolato
(fissaggio con bulloni laterali).

Per le tubazioni singole, supporti, staffaggi e mensolame saranno preferibilmente in acciaio zincato, del
tipo modulare, componibile, prefabbricato con collari regolabili del tipo a cerniera con vite di tensione o
altri tipi di supporti, sempre previa approvazione della D.L.: fra collare e tubo sara interposto una strato
di materiale isolante, sia per consentire piccoli movimenti reciproci dei due elementi, che per evitare
trasmissioni di vibrazioni, che infine (per tubi convoglianti fluidi freddi) per evitare sul collare formazione
di condensa e/o gocciolamenti.

Per i supporti, non rappresentati in dettaglio nei disegni di progetto e per i punti fissi, la Ditta dovra
redigere i disegni particolareggiati che, prima dell'esecuzione, dovranno essere sottoposti all'approvazione
della D.L.

I disegni della Ditta dovranno comprendere anche il sistema di ancoraggio alle strutture.
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In ogni caso i supporti dovranno essere realizzati in modo da consentire I'esatto posizionamento dei tubi
in quota, le dilatazioni ed il bloccaggio in corrispondenza dei punti fissi, nonché per sopportarne il peso
previsto; particolare cura dovra essere posta nei supporti delle tubazioni d'acqua fredda e refrigerata,
onde evitare condensa e gocciolamenti.

Si dovra inoltre prevedere un supporto a non piu di 50 cm, da ogni cambio di direzione, se non
espressamente indicato nei disegni o in altra sezione del presente capitolato.

Per il fissaggio di pil tubazioni parallele saranno posti profilati in ferro a U di adeguata sezione,
eventualmente provvisti di supporti laterali, qualora le tubazioni siano poste su un piano verticale.

In nessun caso saranno accettati sostegni di ferro piatto saldato al tubo o catene.

Gli ancoraggi dei tubi ai supporti e dei supporti alle strutture saranno eseguiti nella maniera pil adatta a
far fronte a tutte le spinte ed i carichi cui sono soggetti.

Tutto il mensolame dovra essere fissato alle strutture dell'edificio a mezzo di sistemi faciimente
smontabili; gli staffaggi alle strutture in legno o in metallo saranno fissati con incravattature imbullonate;
quelli alle strutture in murature mediante viti e tasselli ad espansione, o sistemi equivalenti, che dovranno
comunque ricevere la preventiva approvazione della D.L. e/o S.A.

Nessun ancoraggio sara ammesso in posizione tale da poter provocare danni al fabbricato.

Tutte le parti di supporti e staffaggi in ferro nero saranno verniciate con due mani di antiruggine di tinta
diversa.

II costo dei supporti ed ancoraggi delle tubazioni dovra essere compreso nel prezzo unitario del tubo in
opera.

8.1.5 GIUNTI DI DILATAZIONE

Negli impianti con reti di distribuzione a sviluppo limitato, le dilatazioni termiche delle tubazioni sono in
genere assorbite dall’elasticita “naturale” delle reti stesse.

Tale elasticita dipende prevalentemente dal numero e dal tipo di curve presenti nella rete che si
deformano facilmente assorbendo in modo “naturale” I'allungamento e I'accorciamento delle tubazioni. Le
curve che meglio assorbono le dilatazioni sono quelle con diametro ridotto ed elevato raggio di curvatura.
Al contrario, negli impianti a grande sviluppo, si deve provvedere alla messa in opera di appositi
compensatori di dilatazione che possono essere di tipo naturale o artificiale.

I compensatori naturali, sono ottenuti con tratti rettilinei e con curve delle stesse tubazioni che
costituiscono le reti di distribuzione.

I pili comunemente usati sono quelli con forma geometricaa U, L e Z.

I compensatori artificiali sono invece dispositivi meccanici, deformabili con facilita, appositamente costruiti
per assorbire le dilatazioni termiche delle tubazioni.

Commercialmente sono disponibili nei seguenti tipi:

» in gomma;

>  a soffietto metallico;

>  a telescopio;

> a tubo flessibile.

Nelle distribuzioni, nel collegamento dei tubi ai supporti e negli ancoraggi si deve tenere conto delle
dilatazioni dei tubi. Prima dell’inizio dei relativi lavori si deve eseguire il calcolo dei giunti di dilatazione e
dei relativi punti fissi.

La pressione nominale dei compensatori non deve mai essere inferiore a PN 10 e comunque adeguata
alle condizioni di temperatura e pressione del fluido.

8.1.6 VERNICIATURA

Tutte le tubazioni, i supporti ed i manufatti in ferro o lamiera di acciaio, saranno protetti da due mani di
vernice antiruggine a base di olio fenolico, di colore nettamente diverso.

La prima mano sara vernice di colore grigio, la seconda mano sara vernice nei colori previsti dalla
normativa vigente per il fluido trasportato, tali vernici saranno diluite con diluente in percentuale del 4%
in estate e del 7% in inverno.

L'impiego sara di 1 Kg. di prodotto ogni 4 mq circa di superficie.

Tutte le apparecchiature verniciate, i manufatti, la cui verniciatura sia stata intaccata prima della
consegna dellimpianto dovranno essere ritoccate o rifatte, con vernici adeguate alle condizioni di
esercizio.
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8.1.7 PROVA DELLE CONDUTTURE

Prima di iniziare I'applicazione dei materiali isolanti e prima della chiusura delle tracce, le condutture
convoglianti fluidi in pressione saranno collaudate idraulicamente e provate a tenuta.

Tranne casi speciali per cui si rimanda alle prescrizioni UNI vigenti, per pressioni d'esercizio inferiori a 10
bar la pressione di prova deve essere 1,5 volte la pressione stessa d'esercizio; per pressioni maggiori la
prova idraulica deve essere eseguita ad una pressione superiore di 6 bar rispetto a quella d'esercizio.
Quindi, le pressioni di collaudo in campo pc , per le tubazioni con funzionamento a pressione sono riferite
alla pressione di esercizio pE, esse dovranno comunque risultare pc = 1,5 pE (salvo valori indicati dal
costruttore o per impieghi particolari qualora tale pressione sia difficilmente raggiungibile, sempreché
detto valore risulti superiore a pE + 2 (kgf/cm2), valore limite inferiore per le pressioni pc.

Il periodo di prova € pari a 12 (dodici) ore, salvo diverse indicazioni del costruttore compensate da
eventuali maggiori pressioni; durante tale periodo deve essere eseguita una ricognizione allo scopo di
identificare eventuali perdite.

La prova si considera superata se il manometro di controllo non rivela cadute di pressione per tutto il
tempo stabilito.

Dopo tale prova le tubazioni saranno soffiate e lavate: cio allo scopo di eliminare grasso, corpi estranei
ecc., per un periodo sufficiente per garantire che tutto il sistema sia pulito e privo d'acqua, onde evitare
I'eventuale pericolo di gelo.

Il riempimento dell'impianto deve essere effettuato immediatamente dopo le operazioni di lavaggio.

8.1.8 ISOLAMENTO TUBAZIONI

L'isolamento delle tubazioni dovra essere conforme alle prescrizioni contenute nel DPR 412/93 e
successive modificazioni ed integrazioni, relativo al contenimento dei consumi energetici.

Il rivestimento deve essere continuo, essere eseguito per ogni singolo tubo solo dopo aver completato le
prove di tenuta e dopo I'approvazione delle stesse da parte della Direzione Lavori.

Per le tubazioni adducenti acqua refrigerata o fredda deve essere garantita la continuita della barriera al
vapore e pertanto l'isolamento non deve essere interrotto nei punti in cui la tubazione appoggia sui
sostegni. Inoltre devono essere isolati anche valvole, pompe, accessori di linea.

Gli spessori dell'isolamento sono dedotti dalla tabella seguente. I montanti verticali delle tubazioni devono
essere posti al di qua dell'isolamento termico dell'involucro edilizio, verso l'interno del fabbricato ed i
relativi spessori minimi dell'isolamento che risultano dalla tabella seguente, vanno moltiplicati per 0,5. Per
tubazioni correnti entro strutture non affacciate né all'esterno né su locali non riscaldati gli spessori di cui
alla tabella seguente, vanno moltiplicati per 0,3.

conduttivita termica diametro esterno tubazione [mm]

W/m °C <20 |20-39 |40-59 |60-79 |80-99 |>100
0,030 13 19 26 33 37 40
0,032 14 21 29 36 40 44
0,034 15 23 31 39 44 48
0,036 17 25 34 43 47 52
0,038 18 28 37 46 51 56
0,040 20 30 40 50 55 60
0,042 22 32 43 54 59 64
0,044 24 35 46 58 63 69
0,046 26 38 50 62 68 74
0,048 28 41 54 66 72 79
0,050 30 44 58 71 77 84

La tipologia di isolamento da utilizzare € la seguente:

tubazioni di acqua caldaspessori di isolamento fino a 40 mm elastomero

tubazioni di acqua caldaspessori di isolamento >40 mm lana di roccia

quindi per tubazioni all’esterno si utilizzera lana di roccia per diametri superiori a 2”, per tubazioni poste
all'interno degli edifici si utilizzera esclusivamente elastomero espanso.
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tubazioni di acqua refrigerata  spessori di isolamento fino a 40 mm  elastomero

tubazioni di acqua refrigerata  spessori di isolamento >40 mm polistirolo

quindi per tubazioni all'esterno si utilizzera polistirolo per diametri superiori a DN 100, per tubazioni poste
allinterno degli edifici si utilizzera esclusivamente elastomero espanso.

8.1.8.1  Isolamento In Elastomero Espanso

L'isolamento termico per tubazioni di acqua calda e refrigerata sara realizzato in guaina in elastomero
espanso a cellule chiuse, completo di barriera al vapore, autoestinguente classe 1 di reazione al fuoco, di
spessore conforme alle prescrizioni del DPR 412/93 e s.m.i.; la conduttivita termica deve essere non
superiore a 0,040 W/mK. Lisolamento comprende curve, valvole, giunti, pezzi speciali pompe. II
rivestimento di questi elementi sara continuo ed eseguito per ogni singolo elemento solo dopo aver
completato l'isolamento delle tubazioni contigue. Lisolamento forma un continuo con lisolamento delle
tubazioni contigue.

Tale isolamento deve essere rivestito con lamierino di alluminio ribordato e sigillato nei tratti ubicati
all'esterno, mentre nei tratti a vista interni e nelle centrali si potra adottare un rivestimento in laminato
plastico tipo Isogenopack. Il rivestimento dovra prevedere la finitura con appropriati adesivi per la
congiunzione dei lembi, fascette di fissaggio, colle od altro materiale per il fissaggio compatibile con le
indicazioni del costruttore sia del rivestimento che dell'isolamento.

8.1.8.2  Isolamento In Lana Di Roccia
Gli isolamenti in lana di roccia saranno eseguiti con le seguenti modalita:

> coppelle in lana di roccia autoestinguente classe 1 di reazione al fuoco, applicate a giunti sfalsati
e strettamente accostati;

> legatura con filo di ferro zincato ogni 300 mm;

> rivestimento con cartone ondulato;

> rivestimento esterno con laminato plastico tipo Isogenopack o alluminio nei tratti esterni o di

centrale termica.
Finitura delle testate con fascette di alluminio.

8.1.8.3  Isolamento Con Polistirolo

Gli isolamenti in coppelle in polistirolo espanso saranno eseguiti con le seguenti modalita:

>  coppelle in polistirolo espanso di spessore non inferiore a 30 mm., di densita non inferiore a 25
kg/m3, applicate a giunti sfalsati e strettamente accostati con sigillatura delle giunzioni con catrame
a freddo;

> rivestimento con carta bitumata e bende viniliche con giunti longitudinali e trasversali sfalsati,

sovrapposti di almeno 4 cm ed incollati in via permanente per realizzare la barriera al vapore;

rivestimento con alluminio nei tratti esterni o di centrale termica.

8.1.9 TUBAZIONI IN RAME

Sono fornite allo stato crudo o allo stato ricotto; nel primo caso sono commercializzati solo in verghe; allo
stato ricotto sono invece disponibili in verghe e in rotoli che possono anche risultare preisolati.

Sono disponibili con protezione contro la corrosione ottenuta mediante rivestimento della tubazione con
guaine in PVC con superficie interna a sviluppo “stellare”.

Il tubo di rame sara prodotto ed indelebilmente marcato nel pieno rispetto delle normative europee di
riferimento. Lo standard di pulizia totale (residui solubili € non solubili), in quanto tendente a zero, sara
ampiamente al di sotto dei limiti imposti dalla normativa di riferimento

Possono essere impiegate, in funzione delle certificazioni e indicazioni riportate sulle specifiche schede
tecniche fornite dalla casa produttrice delle stesse, per impianti termici, idrici, con gas compressi e
impianti di condizionamento/climatizzazione utilizzanti anche gas refrigeranti.

Di seguito i principali dati tecnici:

» Lega: Cu DHP CW024A (Cu: 99,9% min. P: 0,015 + 0,040%)
secondo UNI EN 1412,

> Dimensioni e Tolleranze: UNI EN 1057, UNI EN 12735-1,

> Rugosita assoluta e.: e. = 0,0015 mm (basse perdite di carico)

»  Coeff. dilatazione termica lineare: 0,0168 mm/m °C
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Conduttivita termica: a 20 °C = 364 W/m °C
Dilatazione termica: =1,2 mm/m con AT = 70 °C
Assoluta impermeabilita ai gas
Resistente ai raggi UV
Stato fisico “ricotto” per tubi in rotolo: R 220, secondo UNI EN 1057
Stato fisico “duro” per tubi in verga: R 290, secondo UNI EN 1057
Residuo carbonioso (tubi in rotoli): C < 0,06 mg/dm2
(rispetto a C < 0,20 mg/dm2 previsto dalla norma UNI EN 1057)

YVVVVYVYVYVYYVY

Il singolo tubo viene sottoposto, in fase di produzione, a un trattamento di passivazione e stabilizzazione
della parete interna, che lo rende assolutamente affidabile nel rispetto dei parametri di potabilita previsti
dalla normativa Europea in materia di acque potabili trasportate (Direttiva Europea 98/83 e D.L.31/01);
I'entrata in vigore della Direttiva Europea 98/83/CE, in materia di acque destinate al consumo umano, ha
posto in evidenza il problema dell'idoneita dei materiali utilizzati per i vari componenti dell'impianto idrico,
al fine di garantire inalterata la qualita dell'acqua potabile distribuita. Le tubazioni saranno fabbricate
secondo il D.P.R. 1095/68 e saranno conformi al D.M. 174/04 (G.U. 166 del 17/07/04) che definisce le
condizioni alle quali devono rispondere i materiali a contatto con I'acqua potabile.

I collegamenti fra tubo e tubo, le giunzioni, i pezzi speciali quali curve, tee, croci, etc., sono eseguiti con
raccordi a saldare e/o a pressare conformemente alle prescrizioni, certificazioni e indicazioni riportate
sulle schede tecniche dei rispettivi produttori e alle normative di riferimento (giunzioni saldobrasate di
tipo dolce o forte tramite raccordi a saldatura capillare rispondenti alle norme UNI EN 1254, con saldanti
e deossidanti in base alle caratteristiche chimico-fisiche e destinazione d'uso del fluido convogliato o
giunzioni con raccordi a pressare di tipo idoneo alla destinazione d’uso, etc.).

Nei collegamenti sotto traccia i collegamenti devono essere realizzati in unico pezzo.

Nel caso di utilizzazione per la distribuzione di gas compressi le tubazioni devono essere preventivamente
lucidate e sgrassate.

Ogni singolo tubo riportera la marcatura CE secondo quanto prescritto dalla norma EN 1057 in
ottemperanza alle direttive Europee 89/106/CEE (CPD) e 97/23/CE (PED).

8.1.9.1  Tubazione in rame in rotolo - acqua potabile fredda e combustibili liquidi e gassosi.

Tubo prodotto secondo la norma UNI EN 1057 rivestito in fase di produzione con una speciale guaina
stellare in cloruro di polivinile (PVC). Fabbricato secondo il D.P.R. 1095/68, & conforme al D.M. 174/04
(G.U. 166 del 17/07/04) che definisce le condizioni alle quali devono rispondere i materiali a contatto con
I'acqua potabile. Con comprovate proprieta batteriostatiche, che ne fanno il materiale particolarmente
idoneo per le reti idrico-sanitarie, al fine di prevenire le proliferazioni batteriche come la Legionellosi.
L'assoluta impermeabilita ai gas ne consente anche l'impiego per il trasporto di combustibili liquidi e
gassosi.

Tubo sottoposto, in fase di produzione, a un trattamento di passivazione e stabilizzazione della parete
interna che lo rende assolutamente affidabile, nel rispetto dei parametri di potabilita previsti dalla
normativa Europea in materia di acque potabili trasportate (Direttiva Europea 98/83 e D.L. 31/01).

Il tubo di rame presenta un residuo carbonioso C < 0,06 mg/dm2 di molto inferiore di quello previsto
dalla norma UNI EN 1057 cge stabilisce un contenuto di carbonio C < 0,20 mg/dm2.

Rivestimento in resina polivinilica stabilizzata di spessore min. 1,5 mm a sezione stellare che garantisce
riduzione o eliminazione di antiestetiche e non igieniche macchie di umidita sulle pareti, permette
I'assorbimento delle piccole dilatazioni termiche e protegge contro danneggiamenti causati da urti
durante il trasporto e la posa in cantiere.

Rivestimento esterno colore: bianco.

8.1.9.2  Tubazione in rame in rotolo - combustibili liguidi e gassosi - riferimento posa interrata.

Tubo di rame prodotto secondo la norma UNI EN 1057 rivestito in fase di produzione con una speciale
guaina a sezione piena (non stellare) in cloruro di polivinile (PVC) a norma UNI 10823 e fabbricato
secondo D.P.R. 1095/68. Le proprieta della tubazione in termini di punto di fusione, resistenza al fuoco e
alla pressione, di impermeabilita ai gas e assoluta tenuta delle brasature e delle giunzioni, diventano
indispensabili nel caso della distribuzione domestica del gas combustibile, dove le garanzie di sicurezza
risultano irrinunciabili e obbligatoriamente previste dalle norme tecniche e dalle disposizioni di legge.
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Tubo sottoposto, in fase di produzione, a un trattamento di passivazione e stabilizzazione della parete
interna che lo rende assolutamente affidabile, nel rispetto dei parametri di potabilita previsti dalla
normativa Europea in materia di acque potabili trasportate (Direttiva Europea 98/83 e D.L. 31/01).

Il tubo di rame presenta un residuo carbonioso C < 0,06 mg/dm2 di molto inferiore di quello previsto
dalla norma UNI EN 1057 cge stabilisce un contenuto di carbonio C < 0,20 mg/dm2.

Rivestimento in resina polivinilica stabilizzata. II rivestimento protegge dagli attacchi esercitati dall’esterno
dai materiali da costruzione (per es. cemento a presa rapida) e dai danneggiamenti causati da urti
durante il trasporto in cantiere.

Il rivestimento permette I'utilizzo nel campo delle tubazioni interrate, come indicato dalla stessa norma
UNI 10823: “il rivestimento & ottenuto attraverso estrusione, senza saldatura, in continuo, esternamente
e internamente liscio, con spessore nominale uniforme, aderente alla parete esterna del tubo di rame per
tutta la sua superficie per garantire assenze di sacche d'aria residua e impedirne lo sfilamento”. Viene
testato in linea al fine di garantire la resistenza elettrica d'isolamento che, come prevede la norma UNI
10823, deve essere uguale o maggiore di 100 MQm?2.

Rivestimento esterno colore: giallo.

8.1.9.3  Tubazione in rame in rotolo - combustibili liquidi e gassosi - rif. Posa in muratura.

Tubo di rame prodotto secondo la norma UNI EN 1057, rivestito in fase di produzione con una speciale
guaina in polietilene con struttura a cellule chiuse a bassa densita, fabbricato nelle misure previste dalla
UNI CIG 7129. Grazie alla particolarita del rivestimento, coestruso in continuo sul tubo di rame, e alla
presenza di distanziatori avvolti in senso elicoidale rispetto all'asse del tubo, € particolarmente indicato al
trasporto di combustibili liquidi e gassosi, nelle strutture murarie ove si renda necessario I'utilizzo di tubi-
guaina non metallici, quindi per I'attraversamento di muri perimetrali, intercapedini e/o solette (senza la
necessita di applicare un’ulteriore contro guaina).

La norma UNI CIG 7129 per l'attraversamento di muri pieni, muri di mattoni forati e pannelli prefabbricati
prevede la protezione del tubo senza giunzioni o saldature con tubo guaina passante murato con malta di
cemento. Quest’ultimo puo essere costituito da un tubo metallico o da un tubo in plastica non propagante
fiamma (classe 1) avente diametro interno maggiore di almeno 10 mm del diametro esterno della
tubazione gas.

La speciale guaina che non subisce alterazioni durante la fase di curvatura, risulta dotata di speciali
distanziatori avvolti in senso elicoidale rispetto all'asse del tubo che, oltre a rendere la guaina solidale al
tubo di rame, consente di aumentarne la solidita e mantenere costante l'intercapedine d‘aria agevolando
una curvatura facile e precisa senza ridurre la sezione di passaggio.

Tubo sottoposto, in fase di produzione, a un trattamento di passivazione e stabilizzazione della parete
interna che lo rende assolutamente affidabile, nel rispetto dei parametri di potabilita previsti dalla
normativa Europea in materia di acque potabili trasportate (Direttiva Europea 98/83 e D.L. 31/01).

Il tubo di rame presenta un residuo carbonioso C < 0,06 mg/dm2 di molto inferiore di quello previsto
dalla norma UNI EN 1057 cge stabilisce un contenuto di carbonio C < 0,20 mg/dm2.

Il rivestimento esterno in polietilene a cellule chiuse a bassa densita, non infiammabile di classe 1,
permette di proteggere il tubo dagli attacchi esercitati dall'esterno dai materiali da costruzione
(es.cemento a presa rapida) e dai danneggiamenti causati da urti durante il trasporto in cantiere. E
conforme al reg. CEE/ UE 2037/2000 ed ha un comportamento al fuoco di classe 1 secondo
D.M.26/06/84.

Rivestimento esterno colore: giallo.

8.1.9.4  Tubazione in rame in rotolo - acqua potabile calda, fredda e riscaldamento.

Tubo di rame prodotto secondo la norma UNI EN 1057, preisolato in fase di produzione con polietilene
espanso con struttura a cellule chiuse di dimensioni regolari e distribuite uniformemente. La guaina
isolante ¢ inoltre protetta esternamente da una particolare pellicola in polietilene. Isolato secondo Legge
10/91 e relativo decreto di attuazione (D.P.R.412/93). La guaina isolante € prodotta nel pieno rispetto del
Regolamento Europeo CEE/UE 2037/2000 che impone I'utilizzo di guaine coibenti espanse senza I'impiego
di CFC e HCFC, gas nocivi per la salute e I'ambiente. Il procedimento di produzione assicura |'assoluta
aderenza della guaina isolante alla parete esterna del tubo di rame, in modo da evitare la formazione di
intercapedini che agiscono negativamente sulla capacita di isolamento termico. Il processo di produzione
del tubo, rivestito direttamente in linea, garantisce I'assoluta malleabilita del prodotto e la facilita di posa
in opera.
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Tubo con comprovate proprieta batteriostatiche, che ne fanno il materiale idoneo per reti idrico-sanitarie,
al fine di prevenire la proliferazione batterica come la Legionellosi, fabbricato secondo il D.P.R.1095/68 ed
e conforme al D.M.174/04 (G.U. 166 del 17/07/04) che definisce le condizioni alle quali devono
rispondere i materiali a contatto con I'acqua potabile.

Tubo sottoposto, in fase di produzione, a un trattamento di passivazione e stabilizzazione della parete
interna che lo rende assolutamente affidabile nel rispetto dei parametri di potabilita previsti dalla
normativa Europea in materia di acque potabili trasportate (Direttiva Europea 98/83 e D.L. 31/01).

Il tubo di rame presenta un residuo carbonioso C < 0,06 mg/dm2 di molto inferiore di quello previsto
dalla norma UNI EN 1057 cge stabilisce un contenuto di carbonio C < 0,20 mg/dm2.

La guaina isolante € in PE espanso a cellule chiuse (conduttivita termica a 40 °C: lambda <0,040 W/m°C.
- densita media del rivestimento:30 kg/m3 - Spessore del rivestimento: 6,5/9 mm) con pellicola esterna
in polietilene di color verde e corrugata in superficie.

Il rivestimento ha comportamento al fuoco di classe 1 secondo D.M. 26/06/84.

Rivestimento esterno colore: verde.

8.1.9.5  Tubazione in rame in rotolo - refrigerazione e liquidi termovettori imp. Multifunzione.

Tubo di rame prodotto secondo la norma UNI EN 12735-1 (e ASTMB68/M), preisolato in polietilene
espanso a cellule chiuse di dimensioni regolari e distribuite uniformemente (UNI EN 14114). Viene
distribuito in rotoli, aventi le dimensioni del diametro del tubo in millimetri. La guaina isolante & prodotta
nel pieno rispetto del Regolamento Europeo CEE/UE 2037/2000 che impone I'utilizzo di guaine coibenti
espanse senza l'impiego di CFC e HCFC, gas nocivi per la salute e I'ambiente. Lo spessore della guaina &
inoltre dimensionato in modo tale da soddisfare le molteplici esigenze di questo settore di applicazione. In
considerazione della particolare specificita del campo di utilizzo, una attenzione speciale ¢ rivolta alla
pellicola protettiva esterna in polietilene volta ad impedire la formazione di condensa sulla parete esterna
del prodotto.

La superficie interna del tubo di rame si presenta lucida, pulita ed asciutta, caratteristiche fondamentali di
un prodotto normalmente reperibile sul mercato per utilizzo industriale. Questa peculiarita permette di
ottenere un sistema integrato con gli elementi terminali dell'impianto. La particolare pulizia interna del
tubo & salvaguardata dalla chiusura delle estremita di ciascun rotolo mediante tappi, direttamente in fase
di produzione.

Rivestimento in polietilene espanso a cellule chiuse (con valore medio del fattore di resistenza alla
diffusione del vapore acqueo “p” superiore a 13000 - densita media del rivestimento: 33 kg/m3) con
comportamento al fuoco di classe 1 secondo D.M. 26/06/84.

Rivestimento esterno colore: bianco/grigio chiaro.

8.1.9.6  Tubazioni in rame in rotolo — condizionamento e trasporto gas frigorigeni.

Tubo di rame prodotto secondo la norma UNI EN 12735-1, preisolato in polietilene espanso a cellule
chiuse di dimensioni regolari e distribuite uniformemente (UNI EN 14114). Viene distribuito in rotoli. II
diametro del tubo di rame, come previsto dalla norma UNI EN 12735-1, € espresso in pollici. La guaina
isolante & prodotta nel pieno rispetto del Regolamento Europeo reg. CEE/UE 2037/2000 che impone
I'utilizzo di guaine coibenti espanse senza I'impiego di CFC e HCFC, gas nocivi per la salute e I'ambiente.
Lo spessore della guaina & inoltre dimensionato in modo tale da soddisfare le molteplici esigenze di
questo settore di applicazione. In considerazione della particolare specificita del campo di utilizzo,
un‘attenzione speciale € rivolta alla pellicola protettiva esterna in polietilene volta ad impedire la
formazione di condensa sulla parete esterna del prodotto.

Il tubo si contraddistingue inoltre per dei valori di eccentricita particolarmente ridotti, caratteristica molto
importante per l'operazione di cartellatura.

L'eccentricita definisce la distanza tra il centro della circonferenza esterna e quello della circonferenza
interna; un’eccentrita pari a zero si ha quando i due centri coincidono perfettamente, mentre la presenza
di eccentricita comporta una variazione dello spessore di parete tanto maggiore quanto pilu essa &
elevata.

La superficie interna del tubo di rame si presenta lucida, pulita ed asciutta, caratteristiche fondamentali di
un prodotto normalmente reperibile sul mercato per utilizzo industriale. Questa peculiarita permette di
ottenere un sistema integrato con gli elementi terminali dell'impianto. La particolare pulizia interna del
tubo € salvaguardata dalla chiusura delle estremita di ciascun rotolo mediante tappi, direttamente in fase
di produzione. Rivestimento in polietilene espanso a cellule chiuse (con valore medio del fattore di
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resistenza alla diffusione del vapore acqueo “u” superiore a 14000 - densita media del rivestimento: 33
kg/m3 — ottima resistenza agli agenti chimici esterni) con comportamento al fuoco di classe 1 secondo
D.M.26/06/84.

Rivestimento esterno colore: bianco/grigio chiaro.

8.1.9.7  Tubazioni in rame — trasporto gas per aria condizionata, imp. Vrv-vif-multisplit e refrigerazione
alimentare.

Tubo ideale per gli impianti di condizionamento, in particolare quelli di grande portata, conforme alla
caratteristiche tecniche previste dalla normativa europea in materia di condizionamento e al trasporto dei
fluidi frigorigeni (R410, R407C,...). Prodotto secondo la norma EN 12735-1, presenta la superficie interna
particolarmente lucida, pulita ed asciutta, peculiarita indispensabili che permettono di ottenere un sistema
integrato con gli elementi terminali dell'impianto. Tale pulizia interna viene assicurata dalla chiusura delle
estremita di ogni tubo mediante appositi tappi, gia in fase di produzione, e da un residuo solubile
inferiore a 0,38 mg/dm2 secondo quanto richiesto dalla norma EN 12735-1.

Tubo prodotto in verghe (R290) da 5 m e in rotoli (R220) con diametri in millimetri e in pollici.

I tubi in rotolo potranno anche essere del tipo con rivestimento in polietilene espanso a cellule chiuse
(con valore medio del fattore di resistenza alla diffusione del vapore acqueo “p” superiore a 5000 -
densita media del rivestimento: 33/35 kg/m3 — ottima resistenza agli agenti chimici esterni) con
comportamento al fuoco di classe 1 secondo D.M.26/06/84.

Gas trasportabili (secondo EN 378): R22, R134a, R407C, R410A, R290, R32.

Rivestimento esterno colore: bianco/grigio chiaro.

8.1.10 TUBAZIONI PER SCARICHI

Tutta la rete sara dimensionata secondo la normativa UNI 12056, integrata, dove questa risulta carente,
dalle norme DIN 1986 e ASN 565.010.

I tratti sub orizzontali devono essere posati con pendenza minima dell’1%.

In corrispondenza degli attraversamenti di compartimenti verranno installati collari antincendio REI 120
omologati dal Ministero dell'Interno.

Inoltre vanno previsti i giunti di dilatazione nell’attraversamento dei solai.

8.1.10.1 Tubazioni In Pead Per Scarichi

Saranno del tipo in polietilene ad alta densita indicativamente classificato, secondo UNI EN ISO 1872, per
I'esecuzione di sistemi di scarico delle acque usate e meteoriche, additivato con il 2% in peso di
nerofumo, per la protezione contro i raggi ultravioletti.

Queste tubazioni devono essere rispondenti alle norme UNI 7613 tipo 303N per tubazioni interrate o UNI
EN 1519 per le tubazioni poste all'interno degli edifici.

L'installazione di tali tubazioni sara fatta con giunzioni saldate testa a testa, tramite manicotti elettrici,
con giunzioni a bicchiere dotati di idonea guarnizione o con giunzioni a bicchiere ad incollaggio.

Con tutti i pezzi speciali necessari alla realizzazione delle diverse tipologie di reti di scarico e collegamento
di ogni tipo, ispezioni, terminali di aerazione e ogni altro accessorio di montaggio.

Saranno dotate di tappi di ispezione a tenuta, del tipo a vite, e, se richiesto, saranno del tipo
insonorizzato (tipo “SILENT").

8.1.10.2 Tubazioni In Pvc Per Scarichi

La tubazione in PVC per scarichi dovra essere conforme alla norma UNI ENV 1401 - DIN 19543, per
I'esecuzione di sistemi di scarico delle acque.

L'installazione di tali tubazioni sara fatta con giunzioni a tenuta a bicchiere mediante incollaggio.

Con tutti i pezzi speciali necessari alla realizzazione delle diverse tipologie di reti di scarico e collegamento
di ogni tipo, ispezioni, terminali di aerazione e ogni altro accessorio di montaggio.

8.1.10.3 Tubazioni In PP Silenziato Per Scarichi e Ventilazioni

La tubazione di tipo insonorizzato in polipropilene sara del tipo conforme UNI EN 1451 per l'esecuzione di
sistemi interni di scarico delle acque usate e meteoriche e per i sistemi di ventilazione degli edifici.

Con giunzioni a bicchiere senza I'utilizzo supplementare di colle o solventi nocivi.

Con tutti i pezzi speciali necessari alla realizzazione delle diverse tipologie di reti di scarico e collegamento
di ogni tipo, ispezioni, terminali di aerazione e ogni altro accessorio di montaggio.
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8.1.11 TUBAZIONI IN MATERIALE PLASTICO PER RETI IN PRESSIONE

Nel caso di trasporto in pressione di fluidi i diametri, i raccordi, le pendenze delle tubazioni in genere
devono essere tali da garantire il libero deflusso dei fluidi in esse contenuti senza dare luogo ad ostruzioni
0 comungue a depositi che possano, col tempo, comprometterne la funzione.

Sono previste pendenze minime dello 0,5% per ogni tubazione, in modo tale che in caso di svuotamento
dell'impianto non si verifichino inconvenienti dovuti al gelo.

Le tubazioni dovranno essere dimensionate in maniera che la perdita di carico, distribuita lungo il circuito
relativo al corpo scaldato piu lontano dalla centrale risulti mediamente inferiore a 15 mm/m.

In opportuni punti alti delle distribuzioni devono essere installati sistemi di sfogo aria, costituiti da barilotti
e da valvoline di sfiato automatico o0 manuale; nei punti bassi si deve prevedere un sistema di scarico
dell'acqua convogliabile: cid anche se non menzionato nei documenti contrattuali.

Le tubazioni dovranno essere sempre idoneamente isolate in modo che le perdite di temperatura non
siano superiori a 0,1 gradi centigradi per ogni metro lineare.

Devono comunque seguire il minimo percorso per un miglior funzionamento dell'impianto.

8.1.11.1  Tubazione In Polietilene Reticolato Flessibile

Saranno del tipo in polietilene reticolato fisicamente VPE-c, sistema tipo TWS conforme UNI EN 579,
complete di guaina corrugata in PE, certificato per usi sanitari, protette contro i raggi ultravioletti e contro
la formazione di alghe, PN 10, temperatura nominale fluido 95°C, conducibilita termica 0,35 W/mK, grado
di reticolazione 65/70% conforme DIN 16892, scheda tecnica W531, omologazione DVGW, complete di
terminale da incasso per collegamento ad apparecchio sanitario in grado di assicurarne la sfilabilita,
accessori di montaggio, tenuta, raccordi, pezzi speciali di ogni tipo e elementi di fissaggio ed accessori di
posa.

Le giunzioni a compressione meccanica sono fornite dal produttore della stessa tubazione.

I circuiti devono essere realizzati con lunghezze tali da non avere giunzioni sotto pavimento e sono tenuti
in pressione (min. 6 bar) durante la gettata del massetto fino alla completa essiccazione di quest’ultimo
(minimo 20 giorni).

8.1.11.2 Tubazione Per Adduzione Idrica Tipo "Multistrato” Preisolato In Rotolo

La tubazione per adduzione idrica sara del tipo multistrato preisolato in rotolo composto da tubo interno
in polietilene reticolato PEXB-AL-PEXB, indicativamente classificato secondo UNI EN ISO 1872, strato
legante, strato intermedio in alluminio saldato di testa longitudinalmente, strato legante e strato esterno
in polietilene ad alta densita, utilizzato per I'esecuzione di sistemi di adduzione idrica per la condotte di
acqua sanitaria, con barriera all'ossigeno, preisolato con guaina in polietilene a cellule chiuse con spessori
conformi al DPR 412/93 e s.m.i., utilizzo a max 10 bar con T max di esercizio 95°C, inclusi oneri di posa e
collegamento di ogni tipo, raccordi ed accessori di montaggio.

8.1.11.3  Tubazione Per Adduzione Idrica Tipo "Multistrato"In Barre

La tubazione per adduzione idrica sara del tipo multistrato in barre composto da tubo interno in
polietilene reticolato PEXB-AL-PEXB, indicativamente classificato secondo UNI EN ISO 1872, strato
legante, strato intermedio in alluminio saldato di testa longitudinalmente, strato legante e strato esterno
in polietilene ad alta densita, utilizzato per I'esecuzione di sistemi di adduzione acqua calda riscaldamento
e refrigerata, con barriera all'ossigeno, utilizzo a max 10 bar con T max di esercizio 95°C, inclusi oneri di
posa e collegamento di ogni tipo, raccordi ed accessori di montaggio.

8.1.11.4  Tubazione Per Riscaldamento/Raffrescamento Tipo "Multistrato"” Preisolato In Rotolo

La tubazione per riscaldamento/raffrescamento sara del tipo multistrato preisolato in rotolo composto da
tubo interno in polietilene reticolato PEXB-AL-PEXB, indicativamente classificato secondo UNI EN ISO
1872, strato legante, strato intermedio in alluminio saldato di testa longitudinalmente, strato legante e
strato esterno in polietilene ad alta densita, utilizzato per I'esecuzione di sistemi di adduzione acqua calda
riscaldamento e refrigerata, con barriera all'ossigeno, preisolato con guaina in polietilene a cellule chiuse
con spessori conformi al DPR 412/93 e s.m.i., utilizzo a max 10 bar con T max di esercizio 95°C, inclusi
oneri di posa e collegamento di ogni tipo, raccordi ed accessori di montaggio.
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8.1.11.5 Tubazione In Polipropilene

I tubi in polipropilene (pp) sono realizzati con materiali termoplastici a base di monopolimeri e/o
copolimeri del propilene indicati nella UNI EN ISO 1873. Le caratteristiche dimensionali e le caratteristiche
fisico meccaniche fondamentali delle tubazioni devono essere conformi alla norma UNI 8318, mentre i
raccordi devono essere conformi alla norma UNI ISO/TR e UNI 8321. Per le tubazioni che convogliano
acqua potabile, si deve, inoltre, poter disporre di una documentazione idonea a provare che essi non
cedano sostanze tossiche allacqua.

8.1.11.6  Tubazione In Pead Per Acqua Potabile

Le tubazioni per acqua potabile in polietilene ad alta densita PE 100, indicativamente classificato secondo

UNI EN ISO 1872, dovranno essere conformi alla norma UNI 12201, di colore nero con righe azzurre

coestruse longitudinali, segnato ogni metro con sigla produttore, data di produzione, marchio e numero

distintivo IIP, diametro del tubo, pressione nominale, norma di riferimento; inoltre dovra essere conforme

alla Circolare del Ministero della Sanita n. 102 del 02/12/78, prodotto da azienda certificata ISO 9000.

Disponibili in barre o rotoli fino al diametro DN 90

Le giunzioni tra tubo e tubo si potranno effettuare con raccordi in ottone o in materiale plastico, con

flange mediante saldatura di testa o con manicotti elettrici. Sono usate prevalentemente per la

distribuzione dell’acqua fredda potabile, per impianti antincendio e di irrigazione.

Sono disponibili secondo il valore della loro pressione massima di esercizio a 20 °C:

» PN 10, pressione max di esercizio 10 atm;

» PN 16, pressione max di esercizio 16 atm;

» PN 25, pressione max di esercizio 25 atm.

Tali tubazioni saranno installate con giunzioni:

> saldate testa a testa o con manicotti elettrici;

> saldate a raccordi filettati a maschio o femmina in ottone per diametri compresi tra 34" e 2" (solo per
PN 10);

» saldate a colletti per flange in acciaio UNI EN 1092-1 da DN 25 a DN 200.

Possono esser impiegate giunzioni e raccorderia apposita eseguita secondo la normativa vigente.

8.1.12 INSTALLAZIONE DELLE TUBAZIONI IN MATERIALE PLASTICO

La tipologia di installazione dipendera da diversi fattori. Di seguito si identificano alcune situazioni che
richiedono particolari accorgimenti.

8.1.12.1  Tubazioni Sospese

Il polietilene & caratterizzato da un modulo di elasticita molto basso; tale proprieta induce una flessibilita
molto vantaggiosa nella maggior parte delle installazioni.

Tuttavia nel caso delle tubazioni sospese € necessario evitare una freccia eccessiva, per cui si rende
necessario installare una passerella od un profilato continuo di supporto oppure (specie per diametri
maggiori) staffe o0 mensole ravvicinate.

Una modesta distanza tra i supporti & opportuna anche per evitare sollecitazioni di taglio sul tubo, stante
il notevole scorrimento a freddo.

Inoltre & necessario prevedere punti fissi od adeguati giunti di compensazione del tipo a soffietto o a
cannocchiale per compensare I'elevato coefficiente di dilatazione lineare.

8.1.12.2 Tubazioni In Depressione

In certi casi (pompe in aspirazione, determinate fognature, ecc.) alcune tubazioni possono trovarsi in
depressione in certe condizioni di esercizio.

Per evitare schiacciamenti e deformazioni si consiglia la consultazione della documentazione del
costruttore in cui € indicata la depressione ammissibile in funzione del tempo.

8.1.13 COMPONENTISTICA DELLE RETI DI DISTRIBUZIONE IDRAULICHE

Di seguito si identificano alcuni dei principali componenti presenti nei circuiti idraulici termofrigoriferi e
idricosanitari.
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8.1.13.1  Valvolame - Generalita

Le valvole sono classificate e conformi alla norma UNI EN 736.

Le valvole generalmente sono filettate sino al diametro di 2”, flangiate per diametri superiori.

Tutto il valvolame flangiato sara completo di contro flange, guarnizioni e bulloni.

I collegamenti tra valvole di intercettazione e apparecchiature, se del tipo filettato, sono eseguiti
mediante giunti a tre pezzi, onde consentire il facile smontaggio delle apparecchiature stesse; qualora i
diametri delle estremita del valvolame e quelli delle tubazioni in cui esse vanno inserite o quelli delle
apparecchiature da intercettare siano diversi, verranno usati dei tronchetti conici di raccordo in tubo di
acciaio o di materiale adeguato, con conicita non superiore a 15°.

8.1.13.2 Valvolame Di Intercettazione

Sono organi atti ad interrompere, oppure ad acconsentire, il flusso di un fluido all'interno di un condotto.

Secondo il tipo di intercettazione, si distinguono in:

> valvola a sfera;

> valvola a saracinesca;

> valvola a farfalla.

Le principali tipologie di valvole di intercettazione per acqua calda e refrigerata sono di seguito riportate.

In casi particolari sara possibile Iimpiego di valvolame diverso di caratteristiche tecniche superiori. Le

caratteristiche di resistenza sono idonee all’esercizio dell'impianto (PN 10 o 16 secondo necessita).

» Valvolame a sfera in ottone sbiancato o ghisa grigia GG 45 con tenuta in PTFE e sfera in acciaio,
complete di leva di manovra, attacchi filettati gas UNI/DIN o flangiati (secondo necessita).

» Saracinesche in ghisa, a corpo piatto, con vite interna, coperchio flangiato, asta in acciaio inox,
cuneo di chiusura con anello di tenuta in gomma, con premistoppa con guarnizione ad anello o
simile filettata o plagiata PN 16, conforme UNI 7125 e Circolare Ministero della Sanita n. 102,
completa di guarnizioni organo di manovra ed accessori di montaggio.

Valvole a farfalla PN 16 conformi UNI 6884, con comando a leva e blocco su pill posizioni, realizzata

con corpo in ghisa sferoidale GGG-40, lente di ghisa sferoidale GGG-40, nichelata con anello di tenuta in

EPDM ed albero in acciaio inox, competa di guarnizioni di tenuta, sistema di bloccaggio in posizione di

apertura, con sistema di demoltiplicazione dello sforzo per diametri maggiori di DN 250. Sono usate

anche accoppiate a servomotore per la regolazione degli impianti.

Compresi eventuali contro flange, flange, dadi, bulloni, guarnizioni, oneri ed accessori per dare I'opera
montata e finita a regola d'arte e perfettamente funzionante.

8.1.13.3 Valvola Di Taratura

Le valvole di taratura saranno del tipo in bronzo o in ghisa e coibentabili con isolamento preformato;
comprendono corpo, coperchio e sede in bronzo, otturatore in materiale sintetico ad alta resistenza,
volantino di manovra, indicatore micrometrico con dispositivo di preregolazione, prese di
pressione/portata con rubinetti installati a monte e a valle della sede, e sono adatte per il funzionamento
fino a 120°C. Anche di tipo dinamiche.

Sono usate prevalentemente per il bilanciamento dei circuiti idraulici.

Compresi eventuali contro flange, flange, dadi, bulloni, guarnizioni, oneri ed accessori per dare I'opera
montata e finita a regola d'arte e perfettamente funzionante.

8.1.13.4 Valvola Di Ritegno

Le valvole di ritegno saranno in grado di assicurare il passaggio del fluido in un solo senso, opponendosi

automaticamente a qualsiasi ritorno in controflusso.

Le principali tipologie di valvole per acqua calda e refrigerata sono di seguito riportate. In casi particolari

sara possibile I'impiego di valvolame diverso di caratteristiche tecniche superiori. Le caratteristiche di

resistenza sono idonee all’esercizio dell'impianto.

> Valvole di ritegno a clapet in bronzo (eventualmente con molla se necessario in funzione della
posizione di montaggio), con tenuta mediante guarnizione in gomma. Attacchi filettati, PN 10.

> Valvole di ritegno a disco con molla di tipo extra piatto, a bassa perdita di carico: corpo in ottone,
disco in materiale plastico ad alta resistenza. Attacchi filettati diametro max 1"1/4, PN 6.
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> Valvole di ritegno diritte a flusso avviato con corpo e coperchio in ghisa meehanite, flange
secondo norme UNI/DIN, con otturatore in acciaio forgiato, anelli di tenuta in acciaio inox, coperchio
bullonato, del tipo a tappo con molla esecuzione diritta, PN 16, avente le seguenti caratteristiche
costruttive:

Valvole di ritegno a membrana con attacchi flangiati, corpo in ghisa grigia.

Compresi eventuali contro flange, flange, dadi, bulloni, guarnizioni, oneri ed accessori per dare I'opera
montata e finita a regola d'arte e perfettamente funzionante.

8.1.13.5 Disconnettore Idraulico

Il disconnettore idraulico € un dispositivo di protezione della rete di distribuzione acqua potabile con il

compito di impedire ritorni dell'acqua a valle dello stesso e presente nelle tubazioni e negli impianti alla

rete stessa.

Il disconnettore dovra esser certificato a norma EN12729. Il sistema comprende:

> due valvole di ritegno indipendenti per separare la zona intermedia dalle altre due zone a valle e a
monte;

> un sistema di scarico acqua situato nella zona intermedia;

> un filtro incorporato posto prima della valvola di ritegno della zona a valle.

Il disconnettore va installato con le due valvole di intercettazione una a monte ed una a valle dello

stesso, montato nel senso del flusso indicato sull'apparecchio, su un tratto orizzontale di tubazione e deve

esser prevista la possibilita di canalizzare il fluido scaricato dall'apparecchio. Intorno al disconnettore si

deve prevedere un adeguato spazio di intervento per eseguire eventuali manutenzioni e per permettere

lo smontaggio del filtro.

Nello specifico, il disconnettore a zona di pressione ridotta, controllabile, tipo BA, certificato a norma
EN12729 avra le seguenti principali caratteristiche:

> attacchi Maschio a bocchettone e/o flangiati PN10

> corpo e coperchio in bronzo fino a DN50, corpo in ghisa verniciata con polveri epossidiche e
coperchio in bronzo da DN50 e DN250

sede valvola di scarico e molle in acciaio inossidabile

membrana in EPDM fino a DN50 e in CR da DN50 a DN250,

tenute in NBR fino a DN50 e in EPDM da DN50 a DN250

Pmax. 10 bar

Ap intervento 14 kPa fino a DN50

Tmax 65°C fino a DN50, 60°C fino a DN250.

VVVVYYYV

Compresi eventuali contro flange, flange, dadi, bulloni, guarnizioni, oneri ed accessori per dare I'opera
montata e finita a regola d'arte e perfettamente funzionante.

8.1.13.6 Riduttore Di Pressione

Il riduttore di pressione potra essere del tipo di seguito indicato.

Riduttore di pressione inclinato

Si tratta di riduttore di pressione inclinato, Cartuccia e filtro estraibili, Corpo in ottone. Cromato. Pressione
max a monte: 16 bar. Pressione di taratura a valle: da 1 a 6 bar. Tmax d’esercizio: 40°C. Con manometro
0+10 bar.

Riduttore di pressione preregolabile

Si tratta di riduttore di pressione preregolabile, a sede compensata, con indicazione di preregolazione,
con cartuccia monoblocco estraibilie e manometro, attacchi Maschio a bocchettone; corpo e parti mobili
in lega antidezincificazione, coperchio in PA66G30, asta di comando e contenitore filtro in acciaio
inossidabile, tenute e filtro in NBR; Pmax a monte 25 bar, Pvalle 1+6 bar, Tmax 40°C, luce filtro 0,51mm.

Riduttore di pressione a sede compensata
Si tratta di riduttore di pressione a sede compensata, con cartuccia estraibile, con filtro e 1/2 manometri,
0 attacchi manometri, attacchi Maschio a bocchettone; corpo in lega antidezincificazione, coperchio in
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ottone, membrana e tenute in NBR, sede e filtro in acciaio inossidabile; Pmax a monte 25 bar, Pvalle
0,5+6 bar, Tmax 80°C.

Si tratta di riduttore di pressione a sede compensata di secondo stadio

Si tratta di riduttore di pressione a sede compensata di secondo stadio, con cartuccia estraibile, con filtro
e manometro, o attacco manometro, attacchi Maschio a bocchettone, PN40; corpo in lega
antidezincificazione, coperchio in ottone, membrana e tenute in NBR, sede e filtro in acciaio inossidabile;
Pmax a monte 25 bar, Pvalle 0,5+6 bar, Tmax 40°C.

Si tratta di riduttore di pressione flangiato a sede compensata

Si tratta di riduttore di pressione flangiato a sede compensata, con cartuccia estraibile, con doppio
manometro e filtro, attacchi flangiati PN16; corpo in bronzo, coperchio in ottone, membrana e tenute in
NBR, sede e filtro in acciaio inossidabile; Pmax a monte 25 bar, Pvalle 0,5+-6 bar, Tmax 80°C.

Compresi eventuali contro flange, flange, dadi, bulloni, guarnizioni, oneri ed accessori per dare I'opera
montata e finita a regola d'arte e perfettamente funzionante.

8.1.13.7 Valvola Automatica Di Sfogo Aria

I dispositivi di sfogo aria da impiegare possono essere del tipo disaeratori o valvole automatiche di sfogo
aria. Il disaeratore sara installato in linea e sara in versione filettata fino a 1"1/2 e flangiata per diametri
superiori, con rubinetto di scarico, composto da corpo in ottone, tenute in EPDM, reticolo interno in
acciaio inox sfilabile per operazioni di pulizia, pressione massima di esercizio 10 bar, campo di
temperatura 0-120 °.

La valvola automatica di sfogo aria sara del tipo a scarico orizzontale o verticale, realizzata in ottone,
otturatore in gomma di silicone, anello tenuta in PTFE, sistema di tenuta antivibrazioni e sistema
antirotazione del galleggiante, molla in acciaio inox, pressione massima 10 bar e temperatura massima
115°C.

8.1.13.8 Filtro A Cestello

Il filtro a cestello metallico dovra avere caratteristiche PN 16 e deve esser realizzato da un corpo in
ottone, tenute in EPDM, dotato di reticolo interno in acciaio inox sfilabile per operazioni di pulizia, filettato
o flangiato per diametri superiori a 2”; nel caso in cui sia flangiato sara completo di flange, contro flange,
bulloni e guarnizioni.

Compresi eventuali contro flange, flange, dadi, bulloni, guarnizioni, oneri ed accessori per dare I'opera
montata e finita a regola d'arte e perfettamente funzionante.

8.1.13.9 Filtro Di Sicurezza

Il filtro di sicurezza sara del tipo dissabbiatore a funzionamento manuale, autopulente per la filtrazione
delle acque ad uso potabile, di processo e tecnologico per eliminare sabbia ed altri corpi estranei fino ad
una granulometria di 100 micron. Il filtro & realizzato in corpo unico in bronzo, comprensivo di flange di
ingresso e uscita. Apparecchio realizzato con materiali rispondenti al D.M. 174/04 e in conformita al D.M.
Salute 25/2012.

Informazioni di qualita:

elemento filtrante in acciaio inox;

anelli di raschiamento espulsori a lambimento;

volantino di azionamento lavaggio;

manometri in ingresso e uscita;

apertura e chiusura automatica dello scarico all'inizio ed alla fine del lavaggio del filtro;
erogazione acqua filtrata e volume invariato, anche durante la fase di lavaggio;
camera acqua filtrata con elemento argentato.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Portata massima: in funzione delle necessita progettuali.
Massima pressione in esercizio: 10 bar

Raccordi IN/OUT: fino 2"1/2

Quantita cartucce: n. 1

Grado di filtrazione: 90/100 micron

YVVVYVYYY
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> Dimensioni: variabili in funzione della portata d'acqua da filtrare.

Compresi contro flange, dadi, bulloni, guarnizioni, imbuto di scarico, collegamento alla rete scarichi, oneri
ed accessori per dare |'opera montata e finita a regola d'arte e perfettamente funzionante.

8.1.13.10 Giunto Antivibrante In Gomma

Sono costituiti essenzialmente da un tratto di tubazione in gomma con superficie a “onda” semplice o
multipla. Sono realizzati con flange di accoppiamento tipo UNI/DIN, e antivibrante in cauccil o gomma
EPDM. Sono utilizzati in corrispondenza di ogni pompa e ogni qualvolta sia necessario assorbire le
vibrazioni e interrompere la continuita metallica.

Questi compensatori non possono essere utilizzati né con alte temperature (temp. Max 100/105°C), né
con elevate pressioni (massimo PN 16).

Sono idonei all'utilizzo per acqua o per gas (in questo caso dotati di apposita certificazione UNI CIG). Non
possono essere utilizzati con fluidi che, per loro caratteristiche fisico-chimiche, non possono essere
convogliati in condotti di gomma.

Compresi eventuali contro flange, flange, dadi, bulloni, guarnizioni, oneri ed accessori per dare I'opera
montata e finita a regola d'arte e perfettamente funzionante.

8.1.13.11 Compensatore A Soffietto Metallico

Saranno tratti di condotto costituiti principalmente da una parte metallica ondulata e deformabile, simile
ad un soffietto, da usare principalmente nelle tubazioni che trasportano fluidi a temperature superiori a
100 °C.

Assicureranno una buona tenuta (anche con temp. elevate e forti pressioni), avranno la possibilita di
compiere un‘ampia gamma di movimenti.

Per queste loro caratteristiche, i compensatori a soffietto metallico sono impiegati prevalentemente negli
impianti sanitari e di riscaldamento.

In funzione del tipo di movimento verranno classificati in: assiali, laterali e angolari.

Compresi eventuali contro flange, flange, dadi, bulloni, guarnizioni, oneri ed accessori per dare I'opera
montata e finita a regola d'arte e perfettamente funzionante.

8.1.13.12 Isolamento Del Valvolame

L'isolamento delle valvole deve essere conforme alle prescrizioni contenute nel DPR 412/93 relativo al
contenimento dei consumi energetici.

Il rivestimento deve essere continuo, e deve essere eseguito per ogni singola valvola solo dopo avere
completato l'isolamento delle tubazioni contigue. L'isolamento dovra formare un continuo con l'isolamento
delle tubazioni contigue.

Per il valvolame inserito sulle tubazioni adducenti acqua refrigerata o fredda dovra essere garantita la
continuita della barriera al vapore e pertanto l'isolamento non sara interrotto nei punti in cui la tubazione
appogdgia sui sostegni.

8.1.13.13 Manometro

Il manometro per acqua del tipo Bourdon dovra esser del tipo con molla tubolare di materiale idoneo alle
pressioni di esercizio della rete, realizzato con cassa verniciata per installazione all'esterno, costruzione
stagna, quadrante di dimensione tale da rendere agevole la lettura, con indice in acciaio con dispositivo
micrometrico di azzeramento, lancetta rossa regolabile scala graduata in kg/cm2, con precisione pari
all'l% riferita al fondo scala, completo, ove indicato, di rubinetto di prova a tre vie con flangia di
controllo.

8.1.13.14 Termometro

II termometro sara con quadrante diametro 100 mm, con indice in acciaio e dispositivo micrometrico di
azzeramento con scala di temperatura da - 10°C a + 120°C, completo di pozzetto ad immersione per la
misura della temperatura di acqua calda e refrigerata, ad attacco radiale o posteriore. Del tipo metallico.

REVISIONE 0 PAGINA 99 DI 137



Proprietario: COMUNE DI TRIESTE - piazza Unita d'Italia, 4 - 34121 Trieste
Concessionario: A.S.D. SAN LUIGI CALCIO - via Felluga, 58 - 34142 Trieste
Realizzazione di una nuova palazzina a servizio del campo di calcio a 7
della Societa A.S.D. SAN LUIGI CALCIO in via Felluga n°58 a Trieste.

CTingegneria A.P. Campo Torbianelli
PROGETTO ESECUTIVO
CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
PARTE TECNICA

8.1.14 DISTRIBUZIONE DELL'ARIA

I canali sono dimensionati secondo il metodo delle perdite di carico costanti, con valore non superiore a 1
Pa per metro lineare o con velocita dell’aria preferibilmente inferiore a 7 m/s; velocita superiori dovranno
essere verificate dalla ditta esecutrice e concordate con la D.L..
I canali sono in lamiera zincata, poliuretano espanso rigido e/o di tipo flessibile in fogli di alluminio
rinforzati (materiali idonei e appositamente certificati); lo sbocco in atmosfera sara protetto da griglie
antipioggia e antivolatile, poste al di sopra delle finestrature e del piano di calpestio.
I canali di mandata saranno isolati esternamente con materassino coibente, di spessore e caratteristiche
tali da evitare la possibile formazione di condensa.
La velocita nei canali sara preferibilmente:

» canali principali  3.5-5.5 m/s

» canali secondari 2-3 m/s
Velocita superiori saranno tenute solamente nelle montanti esterne o in casi eccezionali.
Ove indicata la griglia di transito nella porta la velocita di attraversamento dell’aria sara inferiore a 1 m/s.
Tutti gli apparecchi per la diffusione dellaria dovranno essere conformi alle disposizioni della norma UNI
8728 e s.m.i.
Saranno inoltre dimensionati in modo da evitare che la rumorosita in ambiente, incluso I'apporto dei
diffusori e dei ventilatori, non superi i valori massimi previsti dalla norma UNI 8199.

8.1.14.1 Canale In Lamiera Zincata

Saranno realizzati in lamiera in acciaio zincato a caldo (Sendzimir lock-froming quality) di prima scelta con
spessore minimo di zinco corrispondente al tipo Z 200 secondo norme UNI EN 10142; UNI EN 10143; UNI
EN 10147.

Gli spessori minimi della lamiera dovranno essere i seguenti:

dimensione lato maggiore o spessore lamiera peso unitario
diametro kg/mq

fino a 400 mm 6/10 mm 5.4

da 405 a 700 mm 8/10 mm 7

da 705 a 1100 mm 10/10 mm 8.5

oltre 1100 mm 12-15/10 mm 10-13

Salvo casi particolari il rapporto tra il lato maggiore e quello minore non € previsto essere superiore a 4:1.
I valori di peso ricavati moltiplicando i valori della precedente tabella per lo sviluppo dei canali (perimetro
interno moltiplicato per lo sviluppo in lunghezza dell’asse del canale), saranno aumentati del 30% per
tenere conto di ribordature, giunti, flange ecc.

I vari tratti di canale sono collegati tra loro tramite flange e queste ultime sono sempre realizzate con
profilati zincati.

E previsto in ogni tronco principale e secondario un foro, opportunamente realizzato, per l'inserimento di
strumenti atti alla misura di portata, temperatura, umidita relativa, pressione e velocita dell'aria.

Le condotte dovranno essere realizzate in conformita alla norma UNI 10381 e s.m.i..

Nell'attraversamento di strutture di compartimentazione al fuoco sono previste serrande tagliafuoco del
tipo omologato come richiesto dalle norme e prescrizioni di Enti (ad es.: Vigili del Fuoco).

Per i canali con velocita maggiori di 10 m/s non devono esserci perdite d'aria che globalmente superino
I'1% della portata totale della centrale di trattamento aria, con una pressione di prova pari a quella
massima disponibile al ventilatore e comunque non inferiore a 1.000 Pa.

Nel caso in cui non si installino curve standard, saranno previste almeno due alette a profilo alare
all'interno di ogni curva o diramazione; nella stesura del progetto costruttivo dei canali, ove richiesto, si
dovranno evidenziare tutti i pezzi speciali (curve, diramazioni, prese dinamiche, ecc..) necessari
all'ottenimento delle caratteristiche prestazionali pili sopra esposte.

Tra supporto e canale, qualora le temperature di esercizio lo richiedano e nel caso in cui questo sia
isolato esternamente, sara interposto uno strato di feltro o neoprene dello spessore dell'isolante al posto
dell'isolante stesso.

Anche nel caso di attraversamento di murature pareti o divisori sara interposto uno strato di feltro o
neoprene.
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Prima della consegna dell'impianto i canali saranno accuratamente soffiati e lavati e saranno
accuratamente puliti; nonché sostituiti tutti i filtri delle centrali di trattamento aria.
La rumorosita che il sistema di distribuzione dell'aria produrra in ambiente o all'esterno non superera i 3
dB(A) di rumore di fondo rilevabile a impianti spenti; ove tale valore dovesse esser superato si
provvedera all'inserimento di setti silenzianti.
L'isolamento dei canali in lamiera sara posto esclusivamente all'esterno degli stessi e di regola sara cosi
realizzato:
» canali all'esterno con materassino in lana di roccia spessore 50 mm con rivestimento in alluminio o
materassino in polietilene spessore 25 mm;
» canali all'interno con materassino in lana di roccia spessore 30 mm o materassino in polietilene
spessore 10 mm.
Le stesse caratteristiche del materiale e di isolamento saranno richieste per tutti i pazzi speciali necessari
per la realizzazione delle lavorazioni previste.

8.1.14.2 Canale Circolare Spiralato

Saranno realizzati in lamiera di acciaio zincata con classe di tenuta "C" secondo Norma UNI 10381, tenuta
con guarnizione in gomma sintetica EPDM completi di giunzioni, curve, tee, diramazioni, cambiamenti di
sezione, deflettori semplici o a profilo alare, raccordi per trasformazione da sezione circolare a sezione
rettangolare, tappi finali, staffagqi, rivetti di fissaggio, ispezioni conformi alla Norma UNI ENV 12097.

In generale valgono le stesse spéecifiche riportate al capitolo "canale in lamiera zincata".

8.1.14.3 Canale Flessibile in Foglio di Alluminio e Isolato

I canali flessibili saranno utilizzati esclusivamente per il collegamento del terminale al canale principale
rigido. L'impiego prevalente & nella ripresa dell'aria ma in casi particolari, in particolare su interventi in
edifici esistenti, viene utilizzato anche sul circuito di mandata aria.
I canali flessibili saranno:
> realizzati in fogli di alluminio rinforzati con un film di poliestere e supportati da una struttura a
spirale in filo d" acciaio;
> dotati di isolamento termico con materassino in lana di vetro (spessore 25 mm 16 kg/m3);
» dotati di rivestimento esterno anticondensa in tessuto di alluminio e poliestere rinforzato da un
reticolo in fibra di vetro;
» classe 1 di reazione al fuoco.
Il canale ha spiccata proprieta di assorbimento delle vibrazioni ed & resistente agli agenti atmosferici ed
all'invecchiamento; inoltre ha buona resistenza meccanica e permette raggi di curvatura pari al 60% del
diametro di impiego.
Adatti per le temperature comprese tra -5°C + +70°C e adatti all'utilizzo con pressione massima di
esercizio di 1000 Pa e velocita massima 15 m/s.
I raccordi sia con altri condotti flessibili che con canalizzazioni rigide o terminali sono realizzati con
fascetta stringi tubo ed interposto materiale di tenuta. Qualora il diametro del tubo sia diverso dal
diametro del terminale si usano raccordi troncoconici in lamiera o altro idoneo e certificato materiale.

8.1.14.4 Isolamento dei Canali con Materassino in Lana di Roccia

Il materassino in lana di roccia dovra avere spessore 30 mm. per interno e 50 mm per esterno, con
barriera al vapore anticondensa, autoestinguente Classe 1, conduttivita massima 0.04 W/m°C con
rivestimento in foglio di carta Kraft e rete metallica, con caratteristiche afonizzanti, finitura esterna in
lamierino di alluminio di spessore 8/10 mm., fissata su distanziatori precedentemente applicati al canale,
ribordato e sigillato; impermeabilizzazione delle giunzioni tramite silicone o impasti bituminosi.

8.1.14.5 Isolamento per Canali con Materassino in Polietilene

L'isolamento per canali sara realizzato in lastre elastomeriche flessibili a cellule chiuse, spessore 10 o 25
mm, campo di impiego -165 +85 °C, conducibilita termica 0.033 W/mK a 0°C secondo EN 13787 e EN
ISO 8497, classe di reazione al fuoco Euroclasse B-s3 d0 secondo EN 13501-1, resistenza al vapore
>=10000 secondo EN 12086, applicate alla superficie esterna del canale mediante incollatura e sigillate
lungo le giunzioni con opportuni prodotti forniti dalla casa al fine di ottenere la completa continuita
termica e alla barriera vapore, complete di ogni accessorio ed onere per la corretta posa, valutati al mq di
superficie esterna del canale.

Del tipo K-FLEX ST LASTRE o “equivalente” per prestazioni, caratteristiche tecniche e dimensionali.
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8.1.15 COMPONENTISTICA DELLE RETI AERAULICHE
Di seguito si identificano alcuni dei principali componenti.

8.1.15.1  Griglia di ventilazione in alluminio diam. 80 mm

Fornitura e posa in opera di griglia in alluminio di alta qualita, antiruggine.

Sara del tipo tonda, da incasso con imbocco per canale circolare e dotata di rete antinsetti.

Ideale per collegamento con tubo flessibile in alluminio da 80 mm (3"), con tubo di scarico della cappa da
cucina. Attaccato con rete dal retroche impedisce agli insetti di entrare e adatto per uso esterno in quanto
non permette alla pioggia di entrare.

Compresi oneri ed accessori per dare I'opera finita € montata a regola d'arte.

Diametro 80mm.

Del tipo LA VENTILAZIONE o “equivalente” per prestazioni, caratteristiche tecniche e dimensionali.

8.1.15.2  Griglia di Aspirazione/Espulsione Aria Passo 25 Mm

La griglia di aspirazione sara del tipo con alette a passo 25 mm, costruzione in alluminio anodizzato
completa di alette montate su supporto plastico per evitare vibrazioni, fissaggio a mezzo di viti in vista,
compresi oneri ed accessori per il montaggio ed il collegamento al canale a regola d'arte.

La velocita alla presa d'aria € generalmente inferiore a 2,5 m/s e al massimo puo raggiungere i 4 m/s.
L'altezza di installazione di tutte le griglie & superiore a 2,5 metri dal piano di calpestio sottostante.

La griglia sara comunque dotata di sistemi antipioggia e di sistemi atti ad impedire l'intrusione di agenti
esterni (animali o corpi estranei).

Ove necessario, data la vicinanza a luoghi di occupazione o per abbattere il rumore di fondo del
ventilatore o per mantenere velocita piu elevate, si utilizzano prese afoniche per I'abbattimento del
rumore.

Compresi eventuali oneri ed accessori per dare I'opera montata e finita a regola d'arte e perfettamente
funzionante.
Del tipo FCR GVAN 25 o “equivalente” per prestazioni, caratteristiche tecniche e dimensionali.

8.1.15.3  Griglia di Espulsione Aria In Acciaio Ad Alette Fisse Passo 100 Mm

Si tratta di griglia di immissione ed espulsione in acciaio ad alette fisse passo 100 m costituita da telaio in
lamiera zincata 12/10 mm, alette parallele alla base, sagomate per uso esterno, alette fisse inclinate a
45°, passo 100 mm spessore 8/10 mm con nervatura longitudinale di irrigidimento, rete zincata
antivolatile 10x10 elettrosaldata, controtelaio per fissaggio griglia su muratura.

Griglia idonea per il funzionamento in impianti di evacuazione fumo e calore, realizzata in conformita alla
normativa UNI 9494-2/2017.

Compresi eventuali oneri ed accessori per dare I'opera montata e finita a regola d'arte e perfettamente
funzionante.

Passo 100 mm, 1600x450 mm
Del tipo FRANCEAIR GLFR100IT o “equivalente” per prestazioni, caratteristiche tecniche e dimensionali.

8.1.15.4  Valvola di Aspirazione/Ventilazione Aria in Alluminio

Le valvole di aspirazione si usano generalmente nei servizi igienici e saranno realizzate in acciaio o in
materiale plastico e sono dotate di cono regolabile a vite, in modo tale da poter variare la portata in fase
di installazione al fine di ottenere la portata ottimale.

Sono installate a controsoffitto o a parete e collegate al canale con condotto flessibile o rigido, completa
di collare di fissaggio per montaggio a soffitto o a parete, fissaggio a mezzo di viti non in vista, compresi
oneri ed accessori per il montaggio ed il collegamento al canale a regola d'arte.

Compresi eventuali oneri ed accessori per dare I'opera montata e finita a regola d'arte e perfettamente
funzionante.
Del tipo FCR serie DS o “equivalente” per prestazioni, caratteristiche tecniche e dimensionali.
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8.1.15.5 Regolatore Automatico di Portata daria (Eventuale)

Sono dispositivi preparati in grado di garantire la portata richiesta in un tratto di circuito aeraulico; sono
normalmente interposti tra canale metallico e condotto flessibile e hanno sezione circolare.

Sono in grado di regolare automaticamente la sezione di passaggio dell’aria in funzione della pressione
presente nel circuito in cui sono inseriti.

Devono essere scelti in base al diametro dell’elemento e della portata da garantire nel tratto servito e si
dovra installare il modello la cui portata garantita sia maggiore o uguale a quella di progetto.

Non saranno accettati regolatori con portata inferiore a quella prevista.

Compresi eventuali oneri ed accessori per dare I'opera montata e finita a regola d'arte e perfettamente
funzionante.
Del tipo ALDES serie MR o0 “equivalente” per prestazioni, caratteristiche tecniche e dimensionali.

8.1.15.6 Serranda Di Taratura (Eventuale)

La serranda di regolazione o di intercettazione aria sara del tipo ad alette contrapposte, completa di telaio
in acciaio zincato o alluminio, alette con profilo alare a doppio corpo e guarnizioni di tenuta, bussole perni
in materiale plastico resistente fino a 80°C e predisposta per motorizzazione e dotata di attacchi per
misure di portata.

Compresi eventuali oneri ed accessori per dare I'opera montata e finita a regola d'arte e perfettamente
funzionante.
Del tipo FCR serie TCZ o “equivalente” per prestazioni, caratteristiche tecniche e dimensionali.

8.1.15.7 Serranda Di Regolazione Per Canale Circolare (Eventuale)

La serranda di regolazione sara del tipo a farfalla in acciaio zincato costituito da piatto per la regolazione
della portata, comandato da leva posizionata sul fianco della serranda, guarnizioni di tenuta, bussole
perni in materiale plastico resistente fino a 80°C e predisposta per motorizzazione e dotata di attacchi per
misure di portata, compreso di viti di fissaggio.

Compresi eventuali oneri ed accessori per dare I'opera montata e finita a regola d'arte e perfettamente
funzionante.

8.1.15.8 Aspiratore Centrifugo Da Parete/Soffitto

L'aspiratore centrifugo sara del tipo per installazione a parete o a soffitto con aspirazione laterale su tutto
il perimetro del prodotto con espulsione aria in condotto di ventilazione, realizzato con carrozzeria in
resina termoplastica anti-UV, filtro interno removibile e lavabile per la protezione del motore e della
ventola, girante a basso numero di giri, valvola di non ritorno incorporata per evitare rientri di aria,
scarico aria decentrato, timer regolabile per il ritardo dello spegnimento del prodotto, grado di protezione
IPX4, certificato IMQ, marchiatura CE.

Portata aria fino a 85 mc/h, prevalenza fino a 265 Pa.

Compresi eventuali oneri ed accessori per dare I'opera montata e finita a regola d'arte e perfettamente
funzionante.
Del tipo Vortice Micro 80T o similare per prestazioni e dimensioni.

8.1.15.9 Unita’ Ventilante Cassonata Da Interno

Le unita ventilanti cassonate saranno del tipo insonorizzato, dotate di ventilatore centrifugo a pale avanti
a doppia aspirazione, realizzato in profili di alluminio estruso, pale a profilo alare equilibrate
dinamicamente e staticamente.

Motore collegato al ventilatore con cinghie e pulegge, con grado di protezione IP55, motore a pil
velocita.

La costruzione deve tale da garantire la massima resistenza alla corrosione nel tempo, nonché una facile
manovrabilita e accessibilita agli organi interni; l'installazione deve fatta in modo tale da assicurare in
ogni condizione le operazioni di manutenzione sulla macchina stessa (es. di apertura/chiusura degli
sportelli d'ispezione).
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Tutte le parti sottoposte a movimento meccanico sono montate su opportuni supporti antivibranti in
modo da non trasmettere né vibrazioni né rumorosita strutturale al resto dell'edificio. L'appoggio
dell'involucro deve avvenire su supporto in gomma rigida, di opportune caratteristiche di assorbimento
acustico e vibrazionale, in grado, in tutte le condizioni di funzionamento; di rispettare i criteri di qualita
acustica ed ambientale richiesti dalle vigenti leggi e norme.
Per il collegamento alle canalizzazioni dovranno essere utilizzati dei giunti in tela gommata, che, a
montaggio ultimato non dovranno risultare tesi al fine di evitare danneggiamenti o trasmissione delle
vibrazioni. Per garantire l'integrita inoltre bisognera evitare, mediante opportuni staffaggi, che su di essa
gravi il peso delle canalizzazioni.
L'alimentazione elettrica deve esser prelevata da opportuno quadro e deve esser previsto un comando di
avviamento/arresto manuale in prossimita del ventilatore.
Saranno da comprendere nella fornitura:

> tutti i supporti e gli staffaggi per il montaggio e il fissaggio a regola darte;

> tutti gli oneri di collegamento ai circuiti aeraulici ed elettrici.

Compresi eventuali oneri ed accessori per dare I'opera montata e finita a regola d'arte e perfettamente
funzionante.

Portata 720 mc/h e pressione statica 300 Pa.
Del tipo FCR CVZ 2/4v o “equivalente” per prestazioni, caratteristiche tecniche e dimensionali.

8.1.16 COMPONENTISTICA PER IMPIANTI GAS
Di seguito si identificano alcuni dei principali.

8.1.16.1 Realizzazione Di Campo Contatori (Contatore Gas Metano G16)

Si tratta della realizzazione di campo contatori per posa contatore fiscale gas metano.

Il tutto mediante I'uso di dime conformi al tipo di contatore da installare, compreso allacciamento alla
rete esistente in provenienza dal collettore stradale di alimento e valvola di intercettazione.

Realizzazioni da eseguire su indicazione dell'Ente distributore/erogatore del gas, contatore fornito da Ente
erogatore.

Compresi eventuali oneri murari e necessari alla corretta posa secondo le indicazioni dell'Ente
distributore/erogatore, realizzazione di tronchetto di collegamento flangiato per la sua successiva
asportazione ed inserimento del contatore.

Compreso il cassonetto metallico delle dimensioni minime come da indicazioni dell'Ente fornitore del
servizio, dotata di portella di ispezione di materiale plastico con griglie di ventilazione e serratura a chiave
quadra.

Per contatore gas metano G16
Cassonetto metallico delle dimensioni minime di 90x100x40 cm (LxHxP)

Compresi eventuali oneri ed accessori per dare I'opera montata e finita a regola d'arte e perfettamente
funzionante come richesto dall'Ente distributore del gas.

8.1.16.2 Giunto Antivibrante Per Gas

Il giunto antivibrante per gas sara del tipo a soffietto mono o plurilamellari, realizzato in acciaio inox AISI
316L (per attacchi filettati) o AISI 321 (per attacchi flangiati), conforme norma UNI EN 676, PN 10/16.
II montaggio dovra essere eseguito secondo le norme vigenti e dotato di marchiatura UNI.

Compresi eventuali oneri ed accessori per dare I'opera montata e finita a regola d'arte e perfettamente
funzionante.

8.1.16.3 Valvola Asfera Per Gas

Le valvole a sfera per gas PN 16 dovranno essere omologate UNI EN 331 per gas metano e saranno
realizzate con corpo in corpo in ottone o ghisa grigia GG 45 con tenuta in PTFE e sfera in acciaio,
complete di leva di manovra, attacchi filettati gas o flangiati UNI/DIN (secondo necessita).
II montaggio dovra essere eseguito secondo le norme vigenti e dotato di marchiatura UNI.
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Compresi eventuali oneri ed accessori per dare I'opera montata e finita a regola d'arte e perfettamente
funzionante.

8.1.16.4  Filtro Regolatore Per Gas

Il filtro regolatore per gas sara del tipo a doppia membrana, realizzato in acciaio inox, corpo PN 16,
pressione massima di ingresso 1 bar, regolazione a norma UNI EN 88, prese di pressione UNI 8978,
chiusura a flusso zero secondo UNI EN 88, capacita filtrante per particelle 50 micron, secondo UNI EN
676, ad attacchi filettati o flangiati (con accoppiamento UNI 2278), campo di temperatura da -15 a 60 °C.
II montaggio dovra essere eseguito secondo le norme vigenti e dotato di marchiatura UNI.

Compresi eventuali oneri ed accessori per dare I'opera montata e finita a regola d'arte e perfettamente
funzionante.

8.1.16.5 Valvola Di Intercettazione Combustibile

Si tratta di valvola di intercettazione combustibile a riarmo manuale, certificata e tarata a banco,
omologata INAIL (solo tarature da 97°C a 110°C), con capillare da 5 o 10 metri (per taratura 110°C solo
5 metri), attacchi filettati o flangiati; corpo in ottone, lega di alluminio o di bronzo, molla in acciaio
inossidabile, tenute in NBR; Pmax lato sensore 12 bar, Pmax lato valvola da 11 a 50 kPa, Ttaratura 97°C,
98°C, 110°C, 120°C, 140°C, 160°C, 180°C, Tmax lato valvola da 50°C a 85°C; combustibili utilizzabili:
Metano, GPL, Gasolio ed olio combustibile.

II montaggio dovra essere eseguito secondo le norme vigenti e dotato di marchiatura UNI.

Compresi eventuali oneri ed accessori per dare I'opera montata e finita a regola d'arte e perfettamente
funzionante.

8.1.17 COMPONENTISTICA PER IMPIANTI TERMOFRIGORIFERI
Di seguito si identificano alcuni dei principali componenti.

8.1.17.1  Radiatore In Alluminio

Sono costituiti da elementi in lega di alluminio pressofuso per I'utilizzo in impianti di riscaldamento ad
acqua calda, assemblati per mezzo di nippli in acciaio, di colore bianco puro RAL, con trattamento
anticorrosione di fosfo-cromatazione e sgrassaggio, disossidazione e lavaggio ad ultrasuoni per
I'eliminazione dei residui delle varie lavorazioni, in modo che l'aderenza della vernice sia ottimale,
garantendo l'inalterabilita delle superfici interne ed esterne del radiatore.

Ogni radiatore dev'essere installato ad un'altezza da terra di circa 10-12 cm e sostenuto per mezzo di una
coppia di mensole fissate a parete.

Dev'essere completo di una valvola con testa termostatica nei locali provvisti di finestre o di una valvola a
doppio regolaggio nei locali ciechi (privi di apporti solari), di un detentore, di una valvola di sfiato
manuale, di rosette coprifuga, di due staffe di sostegno e di un tappo.

Il raccordo di collegamento fra le valvole e i detentori con il tubo se di rame, dev'essere realizzato
mediante anima, ogiva e dado stringitubo. Deve essere idoneo all'impiego con acqua calda fino a 110°C e
dimensionato per funzionare (salvo diverse indicazioi riportate a progetto) con un DT = 50°C (= media
Tm/Tr acqua e Temperatura interna ambiente).

Le rese degli elementi devono essere conformi alla norma UNI EN 442,

8.1.17.2 Valvola Termostatica Per Radiatore

La valvola termostatica per radiatori e scaldasalviette sara conforme alla norma UNI EN 215 e sara del
tipo antimanomissione dotata di elemento sensibile a liquido, protezione per urti accidentali, guarnizione
di tenuta e campo di temperatura 0-28 °C. Puo essere del tipo con sonda a bordo valvola o con sonda a
distanza.

8.1.17.3 Comando Termostatico Per Valvole Termostatizzabili E Termostatiche

Si tratta di valvola termostatica per radiatori predisposta per comandi termostatici, elettrotermici ed
elettronici. Con le seguenti caratteristiche:
> Attacchi a squadra per tubo ferro 3/8”, 1/2" e 3/4".
> Attacco al radiatore 3/8” e 1/2” M con codolo fornito di guarnizione di tenuta in EPDM, 3/4” con
codolo senza guarnizione di tenuta.
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Corpo in ottone.
Cromato.
Cappuccio in ABS bianco RAL 9010.
Doppia tenuta sullasta di comando con O-Ring in EPDM.
Campo di temperatura d’esercizio 5+100°C.
Pressione massima d’esercizio 10 bar.
Guscio antimanomissione ed antifurto per comando termostatico, per impieghi in locali pubblici
con chiave di serraggio.
» Con sonda a bordo valvola.
Compresi gli accessori e gli oneri per il corretto montaggio.
Del tipo CALEFFI 200 con chiave speciale CALEFFI 209 e guscio antimanomissione CALEFFI 210 o
“equivalente” per prestazioni, caratteristiche tecniche e dimensionali.

VVVYVYYYVYY

8.1.17.4 Ventilconvettore A Pavimento Con Motore Ec A Velocita Variabile E Termostato Remoto

Si tratta di ventilconvettore per installazione a pavimento costituito da struttura portante in lamiera
elettrozincata ad alta resistenza, batteria di scambio termico ad acqua fredda in tubi di rame e alettatura
a pacco d‘alluminio con turbolenziatura ad alta efficienza, raccordi filettati tipo eurokonus 3/4, conformi
alle nuove esigenze di standardizzazione comunitarie (batteria € equipaggiata da un sensore per la
rilevazione della temperatura dell'acqua), gruppo ventilante comprendente ventilatore tangenziale in
materiale sintetico ad alette sfalsate (elevata silenziosita) montato su supporti antivibranti in EPDM,
bilanciato staticamente e dinamicamente, calettato direttamente sullalbero motore, motore elettrico
brushless a magneti permanenti dai bassi consumi elettrici, modulante 0-100%, griglia aria mandata
reversibile in alluminio verniciato con polveri epossidiche essiccate a forno.

Dovra essere caratterizzato da elevata resistenza meccanica, griglia aria aspirazione in lamiera
elettrozincata verniciata con polveri epossidiche essiccate a forno, con dispositivo di sganciamento rapido
per pulizia filtri e microinterruttore di sicurezza, bacinella raccolta condensa per installazione verticale, in
ABS, facilmente smontabile per operazioni di pulizia, schienale strutturale insonorizzante in filato
compresso (FIMBORD GR900) ad alta resistenza, mantello frontale e fianchi laterali smontabili in lamiera
elettrozincata verniciata con polveri epossidiche.

La fornitura standard prevede i collegamenti idraulici a sinistra e collegamenti elettrici del ventilconvettore
a destra ma a richiesta potranno essere facilmente predisposti in posizione inversa.

Per impianto a 2 tubi.

Tipo PARADIGMA VAYU o equivalente per prestazioni, caratteristiche tecniche e dimensionali.

Nello specifico in riferimento alla taglia S 600 bianco SX:
PRESTAZIONI:
Colore bianco RAL 9003 opaco
Resa totale in raffreddamento 2,89 kW
Resa sensibile in raffreddamento 2,09 kW
Portata acqua 497 I/h
Perdita di carico acqua 27,0 kPa
Resa in riscaldamento con 45/40°C ingresso acqua 3,11 kW
Portata acqua (45/40°C ingresso acqua) 535 I/h
Perdita di carico acqua (50 °C ingresso acqua) 16,3 kPa
Resa in riscaldamento senza ventilazione (45/40°C) 285 W
Resa in riscaldamento con 70/60°C ingresso acqua 5,47 kW
Portata acqua (70/60°C) 471 |/h
Perdita di carico acqua (70/60°C) 16,1 kPa
Resa in riscaldamento senza ventilazione (70°C) 447 W
CARATTERISTICHE IDRAULICHE:

» Contenuto acqua batteria 1,13 |

> Pressione massima di esercizio 10 bar

> Attacchi idraulici 34"
DATI AERAULICI:

> Portata aria massima 438 m3/h

> Portata aria alla media velocita (AUTO mode) 318 m3/h

VVVVVVVVYVYVVYVYYYVY
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> Portata aria alla minima velocita di ventilazione 180 m3/h
> Pressione massima statica disponibile 13 Pa

DATI ELETTRICI:
> Tensione di alimentazione 230/50 V/Hz
> Potenza elettrica massima assorbita 20 W
» Corrente massima assorbita 0,18 A
> Potenza elettrica assorbita alla minima velocita 4 W
LIVELLO SONORO:
> Potenza sonora alla massima velocita 53 dB(A)
> Pressione sonora alla massima portata aria 44 dB(A)
> Pressione sonora alla media portata aria 34 dB(A)
> Pressione sonora alla minima portata aria 26 dB(A)
DIMENSIONI E PESI:
> Lunghezza totale 1135 mm
> Altezza totale (senza piedini d'appoggio) 579 mm
> Profondita totale 129 mm
» Peso netto 23 kg
SONO COMPRESI NELLA FORNITURA I SEGUENTI ACCESSORI:
> Scheda Vayu per telecomando Smart Touch: La regolazione della velocita di ventilazione e di
tipo modulante secondo logiche PID (algoritmi basati su funzioni matematiche proporzionali,
derivative ed integrative dell'andamento della temperatura) e non a gradini fissi come nella
maggior parte dei tradizionali ventilconvettori. Questo criterio avanzato di controllo della
temperatura permette una grande precisione e stabilita nel mantenimento della medesima. I
pannello posto sul lato superiore della macchina sara completamente privo di comandi Le
eventuali anomalie di funzionamento verranno segnalate da un LED montato direttamente sulla
scheda. Rispetto alla versione precedente & rappresentata dalla possibilita di decidere di
montare a bordo macchina la sonda dell’aria (opzionale da ordinare separatamente) inviandone
poi il valore letto al termostato a muro. I principali parametri operativi, il set point e la
temperatura ambiente, vengono trasmessi al pannello a muro che quindi deve essere sempre
collegato a questo controllo. Ad un solo comando a parete possono essere collegati fino a 31
controlli remoti broadcast. II comando €& installabile su tutte le versioni principalmente consigliato
per le versioni SI RSI.
> Gruppo valvola 2 vie motore elett. Vayu: E’ un gruppo valvole 2 Vie con motore di azionamento
elettrotermico. Il gruppo e composto dalla valvola di chiusura, dal detentore idraulico, dal
motore elettrotermico. Questo accessorio idraulico e adatto ad applicazioni ove vi e gia un
bilanciamento delle portate dell'impianto in funzione del numero di terminali attivi (mediante
pompe elettroniche autoregolanti, valvole generali di bilanciamento dei rami d'impianto ecc.). Il
kit e completo anche delle coppelle isolanti preformate per il corpo valvola ed il detentore.
> Piedini copert. a tubi a pavim. Bianco: Consentono la mascheratura estetica delle tubazioni di
collegamento idraulico provenienti dal pavimento. Vanno montati su apparecchi che hanno un
ancoraggio posteriore a parete. La loro estetica e molto curati pur essendo molto semplice
anche la loro rimozione per ragioni di manutenzione o di pulizia. Questi Piedini non sono da
utilizzare per l'ancoraggio a pavimento del terminale. Colore RAL 9003, altezza 78 mm,
larghezza 185 mm, profondita 108 mm.
» Raccordo ad "L" Eurok 90: E’ un raccordo a 90° con attacco Eurokonus e consente di collegare
con facilita tubazioni con asse ruotato di 90° rispetto a quello delle valvole.
Compreso trasporto in sito, collegamenti elettrici ed idraulici, assistenze edili per la posa dell'unita, oneri
ed accessori per dare 'opera finita, funzionante e montata a regola d’arte.
Del tipo Paradigma Vayu modello 600-S o “equivalente” per prestazioni, caratteristiche tecniche e
dimensionali.

Nello specifico in riferimento alla taglia S 400 bianco SX:
PRESTAZIONI:

» Colore bianco RAL 9003 opaco

> Resa totale in raffreddamento 1,77 kW
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Resa sensibile in raffreddamento 1,33 Kw

Portata acqua 304 I/h

Perdita di carico acqua 2,9 kPa

Resa in riscaldamento con 45/40°C ingresso acqua 2,17 kW
Portata acqua (45/40°C ingresso acqua) 374 I/h

Perdita di carico acqua (45/40 °C ingresso acqua) 7,2 kPa
Resa in riscaldamento senza ventilazione (45/40°C) 236 W
Resa in riscaldamento con 70/60°C ingresso acqua 3,99 kW
Portata acqua (70/60°C) 343 |/h

Perdita di carico acqua (70/60°C) 7,6 kPa

Resa in riscaldamento senza ventilazione (70°C) 379 W

CARATTERISTICHE IDRAULICHE:

>
>
>

Contenuto acqua batteria 0,8 |
Pressione massima di esercizio 10 bar
Attacchi idraulici 34"

DATI AERAULICI:

>
>
>
>

Portata aria massima 294 m3/h

Portata aria alla media velocita (AUTO mode) 210 m3/h
Portata aria alla minima velocita di ventilazione 118 m3/h
Pressione massima statica disponibile 10 Pa

DATI ELETTRICI:

>
>
>
>

Tensione di alimentazione 230/50 V/Hz

Potenza elettrica massima assorbita 19 W

Corrente massima assorbita 0,16 A

Potenza elettrica assorbita alla minima velocita 3 W

LIVELLO SONORO:

>
>
>
>

Potenza sonora alla massima velocita 51 dB(A)
Pressione sonora alla massima portata aria 42 dB(A)
Pressione sonora alla media portata aria 34 dB(A)
Pressione sonora alla minima portata aria 25 dB(A)

DIMENSIONI E PEST:

>

>
>
>

Lunghezza totale 935 mm

Altezza totale (senza piedini d'appoggio) 579 mm
Profondita totale 129 mm

Peso netto 20 kg

Sono compresi nella fornitura i seguenti accessori:

>

Scheda Vayu per telecomando Smart Touch: La regolazione della velocita di ventilazione e di
tipo modulante secondo logiche PID (algoritmi basati su funzioni matematiche proporzionali,
derivative ed integrative dell'andamento della temperatura) e non a gradini fissi come nella
maggior parte dei tradizionali ventilconvettori. Questo criterio avanzato di controllo della
temperatura permette una grande precisione e stabilita nel mantenimento della medesima. Il
pannello posto sul lato superiore della macchina sara completamente privo di comandi Le
eventuali anomalie di funzionamento verranno segnalate da un LED montato direttamente sulla
scheda. Rispetto alla versione precedente € rappresentata dalla possibilita di decidere di
montare a bordo macchina la sonda dell’aria (opzionale da ordinare separatamente) inviandone
poi il valore letto al termostato a muro. I principali parametri operativi, il set point e la
temperatura ambiente, vengono trasmessi al pannello a muro che quindi deve essere sempre
collegato a questo controllo. Ad un solo comando a parete possono essere collegati fino a 31
controlli remoti broadcast. Il comando ¢ installabile su tutte le versioni principalmente consigliato
per le versioni SI RSI.

Gruppo valvola 2 vie motore elett. Vayu: E' un gruppo valvole 2 Vie con motore di azionamento
elettrotermico. Il gruppo e composto dalla valvola di chiusura, dal detentore idraulico, dal
motore elettrotermico. Questo accessorio idraulico e adatto ad applicazioni ove vi e gia un
bilanciamento delle portate dellimpianto in funzione del numero di terminali attivi (mediante
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pompe elettroniche autoregolanti, valvole generali di bilanciamento dei rami d'impianto ecc.). Il
kit e completo anche delle coppelle isolanti preformate per il corpo valvola ed il detentore.
> Piedini copert. a tubi a pavim. Bianco: Consentono la mascheratura estetica delle tubazioni di
collegamento idraulico provenienti dal pavimento. Vanno montati su apparecchi che hanno un
ancoraggio posteriore a parete. La loro estetica e molto curati pur essendo molto semplice
anche la loro rimozione per ragioni di manutenzione o di pulizia. Questi Piedini non sono da
utilizzare per I'ancoraggio a pavimento del terminale. Colore RAL 9003, altezza 78 mm,
larghezza 185 mm, profondita 108 mm.
> Raccordo ad "L" Eurok 90: E’ un raccordo a 90° con attacco Eurokonus e consente di collegare
con facilita tubazioni con asse ruotato di 90° rispetto a quello delle valvole.
Compreso trasporto in sito, collegamenti elettrici ed idraulici, assistenze edili per la posa dell'unita, oneri
ed accessori per dare 'opera finita, funzionante e montata a regola d’arte.
Del tipo Paradigma Vayu modello 400-S o “equivalente” per prestazioni, caratteristiche tecniche e
dimensionali.

8.1.17.5 Ventilconvettore A Parete Con Motore Ec A Velocita Variabile E Termostato Elettronico

Si tratta di ventilconvettore per installazione a parete costituito da massima silenziosita, grazie ai motori
con controllo elettronico di tipo inverter DC, struttura portante in lamiera elettrozincata ad alta resistenza,
batteria di scambio termico ad acqua fredda e calda in tubi di rame e alettatura a pacco d‘alluminio con
turbolenziatura ad alta efficienza, raccordi filettati tipo eurokonus 3/4, conformi alle nuove esigenze di
standardizzazione comunitarie (batteria & equipaggiata da un sensore per la rilevazione della temperatura
dell’acqua), gruppo ventilante comprendente ventilatore tangenziale in materiale sintetico ad alette
sfalsate (elevata silenziosita) montato su supporti antivibranti in EPDM, bilanciato staticamente e
dinamicamente, calettato direttamente sull'albero motore, motore lettrico brushless a magneti
permanenti dai bassi consumi elettrici, modulante 0-100%, griglia aria con aletta mandata reversibile in
alluminio verniciato con polveri epossidiche essiccate a forno.

Dovra essere caratterizzato da elevata resistenza meccanica, griglia aria aspirazione in lamiera
elettrozincata verniciata con polveri epossidiche essiccate a forno, con dispositivo di sganciamento rapido
per pulizia filtri e griglia antintrusione, bacinella raccolta condensa per installazione verticale, in ABS e
acciaio inox, facilmente smontabile per operazioni di pulizia, schienale strutturale insonorizzante in acciaio
zincato con isolamento antirumore ad alta resistenza, mantello frontale e fianchi laterali smontabili in
lamiera elettrozincata verniciata con polveri epossidiche essiccate a forno.

Per impianto a 2 tubi.

Del tipo Paradigma Vayu Wall o “equivalente” per prestazioni, caratteristiche tecniche e dimensionali.

Nello specifico in riferimento alla taglia 800:
PRESTAZIONI:
Colore bianco RAL 9003 opaco
Potenza frigorifera totale 2,34 Kw
Potenza frigorifera sensibile 2,1 kW
Portata acqua 402 I/h
Perdita di carico acqua 2,1 kpa
Capacita di riscaldamento (50°C ingresso acqua) 3,25 kW
Portata acqua (50 °C ingresso acqua) 402 I/h
Perdita di carico acqua (50 °C ingresso acqua) 3,5 kPa
Potenza termica (70 °C ingresso acqua) 5,72 kW
Portata acqua (70 °C ingresso acqua) 492 I/h
Perdita di carico acqua (70 °C) 4,5 kPa
CARATTERISTICHE IDRAULICHE:

» Contenuto acqua batteria 0,93 |

> Pressione massima di esercizio 10 bar

> Attacchi idraulici 34"
DATI AERAULICI:

> Portata aria massima 540 m3/h

> Portata aria minima 310 m3/h

VVVVVVYVVVYVYYVYY
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DATI ELETTRICI:

>
>
>

Tensione di alimentazione 230/50 V/Hz
Potenza elettrica massima assorbita 26,5 W
Potenza massima a velocita massima (motore DC) 5,8 W

LIVELLO SONORO:

>
>

Pressione sonora alla massima portata aria 42,6 dB(A)
Pressione sonora alla minima portata aria 25,8 dB(A)

DIMENSIONI E PESI:

>
>
>

Lunghezza totale 1327 mm
Altezza totale 335 mm
Profondita totale 128 mm Peso netto 19 kg

Sono compresi nella fornitura i seguenti accessori:

>

Scheda Vayu Wall per telecomando Smart Touch: La regolazione della velocita di ventilazione e
di tipo modulante secondo logiche PID (algoritmi basati su funzioni matematiche proporzionali,
derivative ed integrative dell'andamento della temperatura) e non a gradini fissi come nella
maggior parte dei tradizionali ventilconvettori. Questo criterio avanzato di controllo della
temperatura permette una grande precisione e stabilita nel mantenimento della medesima. I
pannello posto sul lato superiore della macchina sara completamente privo di comandi Le
eventuali anomalie di funzionamento verranno segnalate da un LED montato direttamente sulla
scheda. Rispetto alla versione precedente € rappresentata dalla possibilita di decidere di
montare a bordo macchina la sonda dell’aria (opzionale da ordinare separatamente) inviandone
poi il valore letto al termostato a muro. I principali parametri operativi, il set point e la
temperatura ambiente, vengono trasmessi al pannello a muro che quindi deve essere sempre
collegato a questo controllo. Ad un solo comando a parete possono essere collegati fino a 31
controlli remoti broadcast. Il comando ¢ installabile su tutte le versioni principalmente consigliato
per le versioni SI RSI.

Gruppo valvola 2 vie motore elett. Vayu Wall: E" un gruppo valvole 2 Vie con motore di
azionamento elettrotermico. Il gruppo e composto dalla valvola di chiusura, dal detentore
idraulico, dal motore elettrotermico. Questo accessorio idraulico e adatto ad applicazioni ove vi e
gia un bilanciamento delle portate dell'impianto in funzione del numero di terminali attivi
(mediante pompe elettroniche autoregolanti, valvole generali di bilanciamento dei rami
d’'impianto ecc.). Il kit e completo anche delle coppelle isolanti preformate per il corpo valvola ed
il detentore.

Compreso trasporto in sito, collegamenti elettrici ed idraulici, assistenze edili per la posa dell'unita, oneri
ed accessori per dare |'opera finita, funzionante e montata a regola d‘arte.
Del tipo Paradigma Vayu Wall 800 o “equivalente” per prestazioni, caratteristiche tecniche e dimensionali.

8.1.17.6  Ventilconvettore A Cassetta Con Motore Ec A Velocita Variabile E Termostato Remoto

Si tratta di ventilconvettore per installazione in controsoffitto, del tipo a cassetta a 4 vie, con valvola a
due vie interna, adatta per impianti a portata d'acqua variabile.
Composto da:

>
>

>

gruppo ventilante con motore Brushless a variazione continua 0-100% della velocita;

dimensioni della griglia perfettamente integrabile nelle pannellature da controsoffitto standard
600x600 mm;

ventola studiata per una bassa emissione sonora;

struttura portante rinforzata con fascia laterale in lamiera di acciaio zincato isolamento
termicamente con elementi interni in polistirolo espanso ricavati per stampaggio ad iniezione con
le funzioni di attenuazione acustica e di convogliatore dell‘aria;

bacinella di raccolta della condensa in un unico pezzo, con grado di autoestinguenza VO, unito
con la tecnologia del sovra-stampaggio all'isolamento in polistirolo espanso additivato con
ritardanti alla fiamma;

scambiatore termico con profilo sagomato per aumentare la superficie di scambio e valvole di
sfiato facilmente accessibili;
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> possibilita dimmissione diretta d'aria esterna indipendentemente dalla ventilazione dell’unita
interna;
> possibilita di condizionare anche locali attigui;
> filtro aria di facile estrazione e pulizia, struttura autoportante, caratterizzato da un’elevata
efficienza e basse perdite di carico, con classe di resistenza al fuoco VO (UL 94);
> facilita di installazione e manutenzione;
> griglia di mandata con alette orientabili manualmente e ripresa aria;
> pannello comandi a parete composto da termostato elettronico con display LCD, installazione a
parete.
Compresi collegamenti aeraulici ed idraulici, inclusi elementi di fissaggio, taratura, oneri ed accessori per
il montaggio a regola d‘arte.
Per impianto a 2 tubi.
Del tipo AERMEC FCLI V2 “equivalente” per prestazioni, caratteristiche tecniche e dimensionali

Nello specifico in riferimento alla taglia 32:
CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI:
> potenza termica max (acqua 70/60°C - aria ambiente 20°C) 4,00 kW
> potenza frigorifera sensibile massima (acqua 7/12°C, aria ambiente 27°C b.s./19°C b.u.) 1,50
kw
> portata aria massima 600 mc/h;
» potenza elettrica assorbita massima 18W monofase 220V.

8.1.17.7 Comando A Parete Smart Touch Per Ventilconvettori

Comando/Pannello per la connessione alle schede per la remotizzazione del funzionamento dei
ventilconvettori ed installate a bordo degli stessi.

Caratterizzato da tastiera SMART TOUCH ad 8 tasti touch, display con icone colorate ed una finitura
superficiale completamente piana e lucida.

Il nuovo pannello avra dimensioni estremamente contenute.

Sara in grado di gestire sia la propria sonda di temperatura ambiente sia quella collegata ad uno dei
ventilconvettori collegati in rete. Disporra inoltre di una seconda porta seriale per la connessione ad un
supervisore ModBus.

Sara compreso il trasporto in sito, collegamenti elettrici con cavi e vie di cavo ai ventilconvettori,
assistenze edili per la posa dei materiali, oneri ed accessori per dare I'opera finita, funzionante e montata
a regola d'arte.

Del tipo PARADIGMA SMART TOUCH o “equivalente” per prestazioni, caratteristiche tecniche e
dimensionali.

8.1.17.8 Caldaia Murale A Gas A Condensazione Con Acessori

Caldaia murale a condensazione premiscelata, modulante, dotata di un nuovo scambiatore termico in

alluminio-silicio compatto ed elevata reazione, ventilatore alimentato a corrente continua con velocita

variabile, regolazione gas/aria per ottimizzare la combustione con sistema Venturi e modulazione della

potenza da 20% a 100%, funzionamento del bruciatore completamente automatico, con accensione ad

alta tensione e controllo della fiamma di ionizzazione; pannello di comando della caldaia integrato,

dispositivo di sicurezza a microprocessore, gestito da menul, con diagnostica di funzionamento ed

assistenza tecnica.

La caldaia viene fornita corredata di valvola di sicurezza ordinaria 3 bar. Rivestimento colorato bianco RAL

9003 verniciato a polvere e termoisolamento d'alta qualita.

La gestione del generatore pud essere fatta con: installazione di una sonda esterna collegata

direttamente alla centralina della caldaia, utilizzo di una regolazione esterna tipo Systa Comfort II o IC

200 collegata direttamente alla centralina della caldaia, utilizzo di una regolazione TERMOREG, utilizzo di

una regolazione 0-10 V installando in caldaia l'apposita interfaccia.

Garanzia: 10 anni sullo scambiatore 5 anni sull'elettronica 2 anni sui componenti elettrici.

Compreso la quota di prima accensione e i seguenti accessori:

> Rubinetti Modula Plus versioni S / DS (per attacchi idraulici circuiti riscaldamento 3/4”, bollitore
1/2" e gas 1/2");
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> Sonda bollitore NTC 12K Modula Plus / Modula III;

> Tubi da fumo per aspirazione aria comburente ed espulsione fumi fino al camino predisposto
all'esterno del locale di installazione (fornitura camino esclusa da questa voce) in PPs diametro 80
mm compresi tratti rettilinei, curve ed accessori di montaggio.

Compreso trasporto in sito, tiro in quota ove necessario, collegamenti elettrici ed idraulici, assistenze edili

per la posa della caldaia, oneri ed accessori per dare |'opera finita, funzionante e montata a regola d'arte.

Del tipo PARADIGMA Modula Plus 25DS o “equivalente” per prestazioni, caratteristiche tecniche e
dimensionali.

Nello specifico in riferimento al modello individuato:
DATI TECNICI. POTENZA E RENDIMENTI. CLASSIFICAZIONE ENERGETICA SECONDO ERP:
classe A Potenza nominale al focolare (PCI): 5,2 - 25,0 kW
Potenza utile (80/60°C): 5,0 - 24,8 kW
Potenza utile (50/30°C): 5,6 - 25,5 kW
Rendimento P.min - P.max. (80/60°C): 96,1 - 99,2 %
Rendimento P.min. - P.max(50/30°C): 110,1 - 102 %
Perdite calore mantello DT 30K: W 78
Perdite calore mantello DT 50K: W 136
OLLEGAMENTT:

mandata e ritorno impianto riscaldamento: 34"

gas 2"

condensa @ 25 mm

gas combusto @ 80 mm

aria comburente @ 80 mm
IMENSIONI:

dimensioni (LxPxH): 450/450/690 mm
AS COMBUSTO:
classificazione: B23P, B23, B33, C(10)3, C(12)3, C13(x), C33(x), C43, C53(x), C63(x), C83(x),
C93(x)
tipo di gas: I2HM3P (metano e aria propanata e propano)
pressione ingresso gas metano (min - max): 17 / 25 mbar
pessione ingresso gas propano (min - max): 30 / 50 mbar
consumo gas metano (min - max): 0,55 - 2,65 m3/h
consumo gas propano (min - max): 0,21 - 1,02 m3/h
quantita gas scarico (min - max): 8,9 - 42,1 kg/h
temperatura dei fumi (min -max): 30 - 74 °C
classe NOx: 6
Emissioni NOx annue EN 15502: 16 ppm
prevalenza residua ventilatore: 130 Pa
LATO RISCALDAMENTO:

VOVYVOVYVYVVVQVVYYVYYVYVYY

VVVYVYVVYVYVYVYYVYY

> Contenuto acqua: litri 1,7

> vaso d'espansione in caldaia da 12 litri
> pompa in classe A 15-70

> valvola a tre vie interna

> pressione di esercizio min. - max: 0,8 - 3,0 bar
> temperatura massima: 110 °C

> Temperatura massima esercizio: 90 °C
DATI ELETTRICI:

> Alimentazione V/Hz: 230 / 50

> Consumo elettrico massimo: 77 W

> Consumo elettrico minimo: 26 W

> Consumo elettrico in stand-by W 4

> Classe protezione: IPX5D

ALTRI DATI:

> Peso: kg 38
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> Rumorosita a 1 m (a pieno carico): 43 dB (A)

> Conforme alle seguenti direttive: Regolamento apparecchi a gas, 2016/426/UE Direttiva

Ecodesign, n°2009/125/CE Direttiva sulla compatibilita elettromagnetica, n°® 2014/30/UE Direttiva
sulla bassa tensione, n® 2014/35/UE Conformita CE, categoria II2HM3P metano G20 propano G30
e aria propanata G31. Numero d'identificazione CE: PIN 0063CR3604 Classe NOx: 6 (EN 15502-
1).

8.1.17.9 Camino In Acciaio Inox A Parete Singola

Il sistema camino pu0 essere utilizzato per realizzare sistemi fumari per I'evacuazione dei fumi prodotti in
impianti civili, sia domestici che extradomestici, e in impianti industriali, asserviti ad apparecchi alimentati
da combustibili gassosi, liquidi e solidi, per l'intubamento di camini esistenti e di asole tecniche, anche di
nuova costruzione, per la realizzazione di camini in opera.

Puod essere utilizzato anche per la realizzazione di canali da fumo non coibentati ma solo con temperature
dei fumi massime non maggiori di 200°C e laddove non venga richiesta la resistenza al fuoco da
fuliggine.

Il sistema camino, sara a parete singola, marcato CE in conformita alla EN 1856-1, costituito da elementi
modulari di sezione circolare, realizzati in acciaio inossidabile AISI 316L con finitura esterna lucida.

La saldatura longitudinale & realizzata con processi LASER e TIG in atmosfera protetta.

Giunto di connessione brevettato di tipo maschio — femmina, a profilo conico, senza fascetta di
bloccaggio elementi e senza alcuna guarnizione di tenuta.

La connessione meccanica fra gli elementi avviene mediante battitura di ogni elemento installato.
Dimensioni da DN 60 a 1200 mm.

Nella fornitura saranno inclusi i pezzi speciali quali curve, raccordi, terminali, fascette di fissaggio a
parete, fascette di bloccaggio degli elementi, canale da fumo composto da elementi in acciaio inox aventi
le stesse caratteristiche del camino con raccordo per scarico condensa, tasca raccolta condensa al piede
con ispezione a mezzo di portello e opere edili di sigillatura.

Del tipo WIERER, CONIX MONO o “equivalente” per prestazioni, caratteristiche tecniche e dimensionali.

8.1.17.10 Camino In Acciaio Inox A Doppia Parete

Il sistema camino, sara a doppia parete, marcato CE in conformita alla EN 1856-1, costituito da elementi
modulari di sezione circolare.

Il sitema camino sara adatto al funzionamento a umido ed in depressione, classificato almeno T300-N1-S-
W-2-R52-C50 secondo UNI EN 1443, costituito da elementi modulari con parete interna in acciaio inox
AISI 316L, coibentazione in lana di roccia di spessore minimo pari a 25 mm e parete esterna in acciaio
inossidabile AISI 304 con finitura esterna opaca 2B.

Giunzione degli elementi con connessione a bicchiere e fascetta di bloccaggio con bulloni in acciaio inox.
Il particolare profilo conico del giunto di connessione brevettato garantisce la tenuta ai fumi (sino a 5000
Pa) e alle eventuali condense senza |'obbligo della fascetta di bloccaggio elementi e di guarnizioni di
tenuta.

Dimensioni da DN 80 a 1200 mm.

Nella fornitura saranno compresi i pezzi speciali quali curve, raccordi, terminali, fascette di fissaggio a
parete, fascette di bloccaggio degli elementi, canale da fumo composto da elementi in acciaio inox aventi
le stesse caratteristiche del camino con raccordo per scarico condensa, pezzi speciali per collegamento
alla caldaia, tasca raccolta condensa al piede con ispezione a mezzo di portello.

Del tipo WIERER, CONIX DUO o “equivalente” per prestazioni, caratteristiche tecniche e dimensionali.

8.1.17.11 Pompa Di Calore Reversibile Aria-Acqua, Pf 13,94 Kw - Pt 16,91 Kw

Si tratta di pompa di calore, trifase, a ciclo reversibile senza resistenza elettrica per il riscaldamento
invernale, la produzione di acqua calda sanitaria e la climatizzazione estiva.

Adotta, per I'azionamento e il controllo di velocita del compressore e del ventilatore esterno, la tecnologia
INVERTER DC (motore a magneti permanenti ad alta efficienza, regolato in potenza e velocita, mediante
un dispositivo elettronico in modulazione d'impulsi: PWM acronimo di pulse with modulation).

La pompa di calore € composta di due unita: la parte esterna € del tutto simile a quella di un
climatizzatore, la parte interna € costituita da un apparecchio pensile con carter bianco RAL 9003 simile a
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una caldaia autonoma. Le due unita sono collegate mediante linee in rame per il passaggio del fluido
frigorigeno.

La pompa di calore &€ composta essenzialmente da scambiatore a piastre saldo brasate ad alta efficienza
di scambio termico, pressostato differenziale per la sicurezza di circolazione acqua, sfiato aria facilmente
accessibile, quadro elettrico di facile accessibilita, staffa a muro di sostegno telaio per un piu facile
posizionamento dell'unita, comando centrale con la possibilita d’integrazione e coordinamento del
funzionamento di una caldaia di supporto, controllo differenziato della temperatura acqua sanitaria e di
riscaldamento.

Nella fornitura sara compreso il trasporto in sito, tiro in quota ove necessario, collegamenti elettrici ed
idraulici, assistenze edili per la posa delle unita interna ed esterna, oneri ed accessori per dare I'opera
finita, funzionante e montata a regola d‘arte.

Del tipo PARADIGMA Libra 18 T o “equivalente” per prestazioni, caratteristiche tecniche e dimensionali.

Di seguito le caratteristiche del sistema individuato a progetto.

PRESTAZIONI CLASSIFICAZIONE ENERGETICA SECONDO ERP A BASSA TEMPERATURA:
classe A++

Classificazione energetica secondo ErP a media temperatura: classe A++
Capacita termica (A7/6 W30/35) kW 16,91

Potenza totale assorbita (*) (compresa pompa di circolazione) kW 3,87. COP 4,37
Capacita termica (A-7/-8 W30/35) kw 10,63

Potenza totale assorbita (*) (compresa pompa di circolazione) kW 3,71. COP 2,86
Capacita termica (A7/6 W50/55) kW 14,75

Potenza totale assorbita (*) (compresa pompa di circolazione) kW 6,6. COP 2,23
Capacita termica (A-7/-8 W50/55) kW 9,27

Potenza totale assorbita (*) (compresa pompa di circolazione) kW 6,33. COP 1,46
Capacita frigorifera (A35 W12/7) kW 13,94

Potenza totale assorbita (*) (compresa pompa di circolazione) kW 4,37. EER 3,19
Capacita frigorifera (A35 W23/18) kW 19,61.

Potenza totale assorbita (*) (compresa pompa di circolazione) kW 4,60. EER 4,27.
Rumorosita interna Pressione sonora dB(A) 32

Rumorosita esterna raffrescamento/riscaldamento Pressione sonora dB(A) 54/55
ATI IDRAULICI:

Portata acqua nominale con dati in risc. (30/35°C) I/h 2909.

Diametro attacchi idraulici “"GAS 1"1/4.

Capacita vaso di espansione 6 litri.

Contenuto d’acqua minimo impianto 75 litri.

Salto termico ingresso/uscita acqua minimo 4 °C.

Salto termico ingresso/uscita acqua massimo 7°C.

Pressione idraulica impianto minima 0,5 bar.

Attacchi refrigerante Diametro tubo liquido refrigerante 3/8" SAE.

Diametro tubo gas refrigerante 5/8" SAE.

Carica refrigerante R410A 3,4 kg.

LIMENTAZIONE ELETTRICA:

Tensione 400-3N.

Corrente max assorbita 10,8 A

Potenza max assorbita 7,1 kW

Grado di protezione IPX2 unita interna.

Grado di protezione IPX4 Unita esterna.

DIMENSIONI:

Unita interna.

Larghezza mm 505.

Altezza mm 900.

Profondita mm 319.

Peso netto kg 46.
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Unita esterna trifase:
Larghezza mm 940.
Altezza mm 1416.
Profondita mm 340.
Peso netto kg 98

VVVY

Sono compresi nella fornitura i seguenti accessori:

> Valvola miscelatrice VRG: in ottone 5/4" (per inserimento caldaia su circuito termico) miscelatore
compatto, a perdita ridotta, realizzato in lega di ottone speciale DZR, che ne consente I'utilizzo in
impianti di riscaldamento, raffreddamento e acqua potabile. Per agevolare il funzionamento
manuale, le valvole sono dotate di pulsanti antiscivolo con finecorsa per un angolo di rotazione di
90°. La scala di posizione della valvola pud essere capovolta e ruotata per una vasta gamma di
posizioni di montaggio. Le valvole possono essere automatizzate facilmente e offrono una
eccezionale precisazione di regolazione grazie all'esclusiva interfaccia tra valvola e attuatore. Dati
tecnici: classe di pressione: PN 10, temperatura del fluido: +110°C (max), +130°C (temporanea),
coppia: < 5 Nm, trafilamento in % della portata: 0,05 %, collegamenti filetto femmina Rp 1 1/4”,
corpo valvola e cursore: Ottone DZR, CW 602N, albero e bussola: PPS, guarnizioni O-ring: EPDM,
Kvs: 16, peso: 0,95 kg, PED 97/23/CE articolo 3.3.

> Servomotore 90 (94) (230V/15s) valv.dev.VRG: servomotore compatto, reversibile con limitatori
per angoli operativi di 90°. La valvola puod essere movimentata manualmente con una manopola
di fronte al servomotore. E fornita di attacco di cavo con una connessione 1,5 m. Un contatto
ausiliario € disponibile integrato al servomotore e pu6 essere programmato in qualsiasi posizione.
Dati tecnici: Temperatura ambiente max. +55°C min. -15°C, Consumo corrente servomotore 230
VAC, 5 VA, Protezione IP 41, Classe di protezione II, Forza 3 Nm, Peso 0,4 kg, Alimentazione 220
VAC, Tempo 15 s.

> Bacinella condensa unita est. riscaldata + termostato: Kit bacinella riscaldata per raccogliere la
condensa dell'unita est. della pompa di calore. Completo di resistenza e cavo. Misure (LxPxH):
mm 945x425x25.

> Piedini si supporto per unita esterne installate a pavimento: realizzati in gomma naturale
vulcanizzata con inserti metallici filettati, permettono di isolare ed in molti casi eliminare del tutto
le vibrazioni prodotte dalle macchine. Forniti in buste da 4 antivibranti, completi di dadi e
rondelle, carico massimo fino a 150 kg.

8.1.17.12 Sebatorio Inerziale Caldo/Freddo — 200 Litri

Si tratta di accumulo inerziale ideale per realizzare impianti di riscaldamento e di raffrescamento, in
esecuzione verticale, conforme ai requisiti della direttiva 2014/68/UE (articolo 4, paragrafo 3).

E realizzato con materiale S235JR grezzo sia esternamente che internamente.

Sara dotato di idoneo isolamento termico con finitura superficiale in PVC, con adeguato numero di
collegamenti sul mantello e di manicotti per le sonde impianto posizionati a diverse altesse per una
accurata gestione della temperatura all'interno dell'accumulo.

In generale con le seguenti caratteristiche:

Classificazione energetica secondo ErP: classe B.

Installazione verticale.

Temperatura di lavoro 7-99 °C

Pressione di progetto accumulo: 3 bar

Conforme alla Direttiva PED 2014/68/UE-Art 4.3 (attrezzature in pressione)

Garanzia 5 anni

La fornitura include I'accumulo fissato su pallet ed isolato, il trasporto in sito, tiro in quota ove necessario,
collegamenti idraulici, assistenze edili per la posa dei materiali, oneri ed accessori per dare I'opera finita,
funzionante e montata a regola d'arte.

VVVVYVYYV

Del tipo PARADIGMA ACCUMULO CALDO-FREDDO 200 LT o “equivalente” per prestazioni, caratteristiche
tecniche e dimensionali.

Di seguito le caratteristiche del sistema individuato a progetto.
CARATTERISTICHE:
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isolante di rivestimento in poliuretano rigido schiumato 50 mm
ricoprimento isolante con rivestimento in PVC grigio RAL 7038

5 collegamenti sul mantello dell'accumulo da 1”2 con filettatura interna

3 manicotti V2 filetto interno predisposti per posizionare le sonde impianto
Peso 50 kg

Capacita accumulo: 204 litri

Diametro esterno con isolamento: 560 mm

Altezza totale con isolamento: 1480 mm

VVVYVVVVYVYV

8.1.17.13 Flettropompa A Velocita’ Variabile

L’elettropompa centrifuga in linea in versione singola o gemellare sara del tipo a rotore bagnato, ovvero
pompa e motore formano una unita unica, senza tenuta meccanica, con solo due guarnizioni di tenuta.
I cuscinetti sono lubrificati dal liquido pompato.
Le caratteristiche salienti della pompa sono le seguenti:
regolatore integrato
pannello di controllo sulla scatola della morsettiera
scatola di controllo predisposta per moduli opzionali CIM
sensore di pressione differenziale e di temperatura integrato.
corpo pompa e testa pompa con verniciatura elettroforetica (cataforesi) che migliora la resistenza
alla corrosione. La verniciatura elettroforetica (cataforesi) comprende:
Pulizia alcalina
Pretrattamento con rivestimento al fosfato di zinco
Verniciatura elettroforetica catodica (epossidica)
Essiccazione pellicola di vernice a 200-250 °C
> Anello esterno del cuscinetto in ossido di alluminio, scatola di controllo in policarbonato, cassa
statore in alluminio, O - ring in EPDM, cuscinetto reggispinta in ossido di alluminio/carbonio,
piastra reggispinta in acciaio inox EN 1.4301, anello di fondo in acciaio inox EN 1.4301, girante in
tecnopolimero PES, corpo pompa in ghisa/acciaio inox EN 1561 EN-GJL-250/EN 1.4408, canotto
separatore in PPS, albero in ceramica (versioni alimentate tramite spina) o acciaio inox (versioni
alimentate tramite morsetti) EN 1.4404
> motore a 2 poli asincrono con filtro antidisturbi @ norma VDE o motore a 4 poli sincrono e a
magneti permanenti (motore PM) caratterizzato da un rendimento elettrico pil elevato di un
tradizionale motore asincrono a gabbia di scoiattolo. La velocita di rotazione € controllata da un
variatore di frequenza integrato. Nella pompa & incorporato un sensore di temperatura e di
pressione differenziale.
Classe di protezione (IEC 34-5): X4D
Classe di isolamento (IEC 85 ): F
Max temperatura ambiente: 40°C
Max pressione d'esercizio: 6/10 bar
Flangia standard: DIN
attacchi tubazione filettati in conformita a ISO 228-1 o flangiati con dimensioni della flangia
secondo EN1092-2.
La pompa, se necessario, sara inoltre dotata dei seguenti accessori:

VVVVYVYYVY
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> modulo CIM aggiuntivo di interfaccia di comunicazione per la trasmissione di dati tra la pompa ed
un sistema esterno. Il modulo CIM comunica tramite protocollo bus.
> Per le versioni flangiate kit di contro flange comprendente due flange in acciaio, due guarnizioni

senza amianto in IT 200, dadi e bulloni.
Nella fornitura saranno inclusi il collegamento idraulico ed elettrico, orologio programmatore per la
programmazione dell'orario di funzionamento della pompa, da posizionarsi entro quadro elettrico,
compresi cavi e vie di cavo per il collegamento alla pompa
Compresi oneri ed accessori per la posa in opera a regola d'arte, trasporto e montaggio in situ.

Del tipo GRUNDFOS MAGNA3 o MAGNA1 D o “equivalente” per prestazioni, caratteristiche tecniche e
dimensionali.
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8.1.17.14 Trattamento Acqua Per Impianti Termofrigoriferi

Impianto di trattamento acqua specifico per caricamento impianti termofrigoriferi.
Nella fornitura sara compreso il trasporto in sito, collegamenti idraulici ed elettrici, assistenze edili per la
posa dei materiali, oneri ed accessori per dare l'opera finita, funzionante e montata a regola d’arte.

Del tipo PERMASOFT o “equivalente” per prestazioni, caratteristiche tecniche e dimensionali.

Di seguito le caratteristiche del sistema individuato a progetto.

Sistema costituito da:

> PT-PS5000ALU permasoft 5.000°/l ALU: cartuccia di demineralizzazione permasoft, indicata per il
riempimento di impianti di riscaldamento, demineralizza I'acqua di riempimento (conducibilita <
10uS/ cm) togliendo i sali che causano depositi da calcare (ad esempio sali calcio e magnesio) e
che causano incrostazioni da corrosione (ad esempio i sali cloruro e solfato). Miscela delle resine
e stabilizzatori del pH per rendere idonea l'acqua d’impianto in presenza di alluminio. Principali
caratteristiche tecniche: capacita: 5000°d x litro, portata max 8 litri/min, collegamenti DN 20 - 3/
4", pressione max 6 bar, temperatura max 50°C, lunghezza 575 mm, peso 4,3 kg

> PT-PS5000NF permasoft 5.000°/I NF: cartuccia di demineralizzazione permasoft, indicata per il
rabbocco di impianti di riscaldamento, demineralizza I'acqua di rabbocco (conducibilita <
10uS/cm) togliendo i sali che causano depositi da calcare (ad esempio sali calcio e magnesio) e
che causano incrostazioni da corrosione (ad esempio i sali cloruro e solfato). Miscela delle resine
con pH finale leggermente alcalino. Principali caratteristiche tecniche: capacita: 5000°d x litro,
portata max 8 litri/min, collegamenti DN 20 - 3/4"”, pressione max 6 bar, temperatura max 50°C,
lunghezza 575 mm, peso 4,3 kg.

> Gruppo di rabbocco PT-AA: gruppo di rabbocco per impianti di riscaldamento composto da
valvole d'intercettazione, contalitri, isolamento. Il rabbocco avviene manualmente. L'operatore &
tenuto a verificare la quantita di acqua massima di rabbocco in funzione della conducibilita
dell'acqua di ingresso e del tipo di cartuccia installata. Esaurita la capacita di demineralizzazione
della cartuccia, occorre sostituirla. E possibile abbinare al gruppo PT-AA anche il segnalatore di
conducibilita PT-LKA. Principali caratteristiche tecniche: collegamenti: DN 15 / 2", temperatura
max d’esercizio 30°C, pressione max 6 bar, lunghezza gruppo 200 mm, portata max 8 litri/min.

8.1.17.15 Vaso Di Espansione A Membrana Per Impianti Di Riscaldamento

Il vaso di espansione chiuso pressurizzato, per impianti di riscaldamento, abbinato ad una valvola di
sicurezza.

Il vaso di espansione saldato € dotato di membrana elastica graffata, membrana in SBR, collaudato a
norme DM 1/12/75, certifiato CE, con corpo in acciaio, attacco tubazione in acciaio zincato, Pmax. di
esercizio di 6 bar, Pprecarica 1,5 bar, temperatura d'esercizio -10+70°C.

Completo di certificazione ed omologazione INAIL ove necessario, targa di costruzione, valvola di
sicurezza, staffe, supporti ed accessori per l'installazione a perfetta regola d'arte.

Del tipo CALEFFI 556 o “equivalente” per prestazioni, caratteristiche tecniche e dimensionali.

8.1.17.16 Valvola Di Sicurezza

Si tratta di valvola di sicurezza, con corpo, coperchio ed asta di comando in ottone, guarnizione
otturatore e membrana in EPDM, molla in acciaio.

Pressione nominale PN10, sovrapressione apertura 10%, scarto di chiusura 20%, temperatura d'esercizio
5+110°C, tarature 2,25-2,5-2,7-3-3,5-4-45-5-5,4 -6 bar,.

Munita di certificato di taratura al banco da parte dell'INAIL.

Da montare sulla tubazione di adduzione dell’acqua al vaso di espansione e va corredata di scarico
convogliato collegato alla rete fognaria.

Diametro 3/4" x 1"

Del tipo CALEFFI 527 o “equivalente” per prestazioni, caratteristiche tecniche e dimensionali.

8.1.17.17 Rubinetto Di Scarico Con Portagomma E Tappo
Si tratta di rubinetto di scarico per serbatoi, caldaia o altre sezioni di impianto.
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Con portagomma e tappo, corpo e valvola a sfera in ottone.
Tenute in EPDM, Pmax 10 bar, Tmax 110°C.
Completo di oneri ed accessori per dare I'opera finita € montata a regola d'arte.

Del tipo CALEFFI, serie 538 o “equivalente” per prestazioni, caratteristiche tecniche e dimensionali.

8.1.17.18 Valvola Automatica Di Sfogo Aria

I dispositivi di sfogo aria da impiegare possono essere del tipo disaeratori o valvole automatiche di sfogo
aria.

Il disaeratore sara installato in linea e sara in versione filettata fino a 1"1/2 e flangiata per diametri
superiori, con rubinetto di scarico, composto da corpo in ottone, tenute in EPDM, reticolo interno in
acciaio inox sfilabile per operazioni di pulizia, pressione massima di esercizio 10 bar, campo di
temperatura 0-120 °.

La valvola automatica di sfogo aria sara del tipo a scarico orizzontale o verticale, con otturatore a secco e
con rubinetto di intercettazione automatico. Corpo e coperchio in ottone, galleggiante in PP, otturatore in
gomma siliconata, tenute in EPDM, tenuta rubinetto in PTFE, sistema di tenuta antivibrazioni e sistema
antirotazione del galleggiante e molla in acciaio inox.

Pmax 10 bar, Pmax scarico 4 bar, Tmax 110°C.

Completo di oneri ed accessori per dare I'opera finita e montata a regola d'arte

Per valvola automatica di sfogo aria, Del tipo CALEFFI, serie 5025 o “equivalente” per prestazioni,
caratteristiche tecniche e dimensionali.

8.1.17.19 Collettore Complanare

Collettore complanare mono blocco, per impianti di riscaldamento e condizionamento, bilaterale, con

coibentazione; corpo in ottone, eventuale coibentazione in PE-X espanso a celle chiuse da 20 mm; Pmax

10 bar, temperatura d'esercizio -10+110°C.

Attacchi al collettore da 34" e 1” e fino a 10 derivazioni secondarie (fino a 10 deriv. x 1" x 23 p. 1,5).

Completo di tenuta, di raccordi di collegamento per tubi in rame preisolati e in multistrato, raccordi per

collegamento alle tubazioni di alimentazione.

Compreso se da risultanze progettuali:

valvole di intercettazione con leva a farfalla a monte collettore,

valvole di regolazione montate sul collettore di mandata

dispositivi di sfogo aria automatici

By-pass differenziale per collettori complanari con corpo in ottone, asta del ritegno in acciaio

inossidabile, otturatore in PA, tenute in EPDM; Pmax 10 bar, temperatura d'esercizio -10+-110°C,

taratura ritegno 20 kPa.

> Cassetta plastica e/o metallica con coperchio da verniciare all'occorrenza nei colori a scelta della
Direzione Lavori, di idonee dimensioni (profondita min. 80 mm), per l'incasso a parete sotto
traccia o per la posa in esterno. Completa di elementi di fissaggio e montaggio, fori e
predisposizioni per il passaggio delle tubazioni.

Nella fornitura sara compreso il materiale di fissaggio, oneri ed accessori per dare I'opera finita € montata

a regola d'arte.

VVVY

Del tipo CALEFFI, serie 356 o “equivalente” per prestazioni, caratteristiche tecniche e dimensionali.

8.1.17.20 Collettori Di Distribuzione (Per Ventilconvettori)

Collettore premontato di distribuzione per impianti di riscaldamento e raffrescamento, completo di
coibentazione preformata a caldo in Pe-X espanso a celle chiuse, da 20 mm, corpo in ottone.

Tenute in EPDM. Attacchi di testa 1 1/4” (1" con riduzione di serie) filettati F, interasse 195 mm.

Attacchi derivazioni 3/4” M - @ 18, interasse 50 mm.

Fluidi d'impiego acqua e soluzioni glicolate. Massima percentuale di glicole 30%.

Pressione massima di esercizio 10 bar.

Campo di temperatura 5+100°C.

Composto da:

> Collettore di mandata completo di detentori di taratura con 5 giri completi di preregolazione
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Collettore di ritorno completo di valvole di intercettazione predisposte per comando elettrotermico
Gruppi di testa composti da raccordo a doppio attacco radiale e tappi.

Coppia di zanche di fissaggio.

Riduzione 1 1/4" M x 1" F.

fino a 13 derivazioni secondarie

Coibentazione a guscio preformata a caldo in PE-X espanso a celle chiuse

Rubinetti di scarico

Nella fornitura sara compreso il materiale di fissaggio, oneri ed accessori per dare I'opera finita € montata
a regola d'arte.

VVVVYYVY

Del tipo CALEFFI serie 663IS o “equivalente” per prestazioni, caratteristiche tecniche e dimensionali. 9
derivazioni

8.1.18 COMPONENTISTICA PER IMPIANTI IDRICOSANITARI E DI SCARICO
Di seguito si identificano alcuni dei principali componenti.

8.1.18.1  Impianto Solare Termico Per La Produzione Di ACS

Si tratta di impianto solare termico completo per l'integrazione solare alla produzione di acqua caldaia
sanitaria.

Nella fornitura sara compreso il trasporto in sito, tiro in quota ove necessario, collegamenti elettrici ed
idraulici, assistenze edili per la posa dei materiali, oneri ed accessori per dare I'opera finita, funzionante e
montata a regola d'arte.

Del tipo PARADIGMA AQUA PLASMA 2x19/50 - 1x19/34 - stazione solare monotubo STAqua o
“equivalente” per prestazioni, caratteristiche tecniche e dimensionali.

Di seguito le caratteristiche del sistema individuato a progetto.

Impianto solare tipo PARADIGMA o “equivalente” per prestazioni, caratteristiche tecniche e dimensionali.
Composto principalmente da:

> 2 x Pannello solare sottovuoto AQUA PLASMA 19/50

> 1 x Pannello solare sottovuoto AQUA PLASMA 19/34
> Stazione solare monotubo STAqua
> Tubazioni in rame per il collegamento tra campo solare e stazione solare (posizionata nel vano

tecnico al P2).

Il nuovo tubo sottovuoto con strato antiriflesso permette di aumentare il rendimento del collettore. Il
sistema consiste in due tubi di vetro perfettamente concentrici, da un lato chiusi con una forma
semisferica e dall‘alto fusi insieme. L'intercapedine tra i tubi & svuotata dell’aria tramite una pompa e poi
chiusa ermeticamente, in tal modo si origina il vuoto. Per attirare maggior quantita di radiazioni solari, il
tubo interno & dotato all'esterno della parete di una superficie molto selettiva che ne aumenta le
prestazioni. La superficie assorbente & cosi protetta dallisolamento sottovuoto. Il risultato &€ una
bassissima riflessione e un altissimo assorbimento delle radiazioni solari. In ogni tubo sottovuoto il
sistema di distribuzione € un tubo a U in “acciaio speciale” all'interno del quale passa il fluido
termovettore; il sistema € stato concepito e costruito per avere la stessa perdita di carico in ogni tubo,
cosi da avere la massima resa. Lo scambio tra superficie selettiva e il fluido che scorre & ottimizzato
tramite un’unita di trasmissione del calore in alluminio.

Nella copertura superiore dei pannelli, si trovano due tubi di distribuzione ed un tubo di ritorno il tutto
isolato con lana minerale per evitare dispersioni di calore. La mandata e il ritorno possono essere collegati
ai due lati del pannello, in posizione opposta.

Per aumentare l'efficienza dei tubi sottovuoto, posteriormente agli stessi si trova uno specchio CPC
(Compound Parabolic Concentrator) con copertura antiriflesso permette una migliore trasmissione della
radiazione solare nei tubi. La geometria ottimizzata dello specchio garantisce che la luce solare diretta e
diffusa cada sull'assorbitore anche alla presenza di sfavorevoli angoli d‘irraggiamento. Cio migliora la resa
energetica del collettore solare. Angoli sfavorevoli d’irraggiamento derivano da una luce che cade
trasversalmente, ad es., in caso di deviazioni dalla direzione sud, alla presenza del sole del mattino o
della sera o alla presenza di radiazioni diffuse, ad es. alla presenza di luce diffusa dalle nuvole.
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I collettori solari sono stati studiati per installazioni sia su tetti piani e su tetti inclinati (vedi accessori di
fissaggio). Pendenza minima di installazione per I'autopulizia dello specchio: 15°.

Utilizzo per riscaldamento acqua calda sanitaria, integrazione riscaldamento ambienti, piscine, impianti di
condizionamento solare.

Tubi di mandata e ritorno solari disposti su uno stesso lato del pannello, per un'estrema facilita di
montaggio

Tubo di ritorno integrato nella con isolamento termico estremamente efficace

Alta sicurezza e sostituzione tubi sottovuoto o manutenzione degli stessi estremamente semplice grazie
alla “connessione a secco".

Resa elevata attraverso una superficie selettiva di alta qualita.

Drastica diminuzione delle perdite di calore grazie alla tecnologia sottovuoto.

Il termovettore passa direttamente nei tubi, aumentando la resa degli stessi.

L'assorbitore circolare consente di catturare sempre in modo ottimale sia i raggi solari diretti che quelli
diffusi con i pit svariati angoli di incidenza.

Alta resa in inverno anche con irraggiamento solare minimo: lo specchio CPC e il flusso diretto attraverso
i tubi sottovuoto contribuiscono notevolmente ad una resa energetica estremamente alta, anche in
inverno, con elevati livelli di efficacia in presenza di irraggiamento ridotto.

Elevata sicurezza e durata grazie all'utilizzo di materiali anticorrosivi come vetro/borosilicato, acciaio
speciale e alluminio pretrattato.

Garanzia di durata del tubo sottovuoto, realizzato in unica lavorazione.

Completamente riciclabile grazie ad una struttura smontabile e a materiali riciclabili.

DATI TECNICI PANNELLO 19/50:

> Numero dei tubi sottovuoto: 21

> hO riferito alla superficie di apertura EN 12975: 68,7 %

> c1 con vento, rif. superficie di apertura: 0,613 W/(m2k)

> c2 con vento, rif. superficie di apertura: 0,003 W/(m2k?2)

> Kg,trans (50°), rif. superficie di apertura: 0,90

> Kg,long (50°), rif. superficie di apertura: 0,96

> Previsione di rendimento: 736 kWh/m2 (solar keymark rif. Wurzburg con temp. del collettore
50°C)

> Dimensioni esterne LxHxP: 2,43 x 2,06 x 0,11

> Superficie lorda: 5,01 m?2

> Superficie di apertura: 4,5 m2

> Contenuto: 3,79 litri

> Perdite di carico 19 mbar a 2 I/min

> Peso: 73 kg

> Pressione massima d’esercizio: 10 bar

> Temperatura interna max: 338°C

> Collegamenti, mandata / ritorno: 15 mm

> Colore (profilo di alluminio, anodizzato): grigio alluminio

> Colore parti in plastica: nero

> Numero di registro DIN CERTO: 011-7S1889R

> Potenza per pannello in W:

> Irraggiamento 1000 W/m2: 3092 (per DT=0), 3063 (per DT=10), 2997 (per DT=30), 2920 (per

DT=50) 2832
Nota: DT ¢ la differenza tra temperatura interna del pannello e temperatura esterna dell’aria.
Corredato di Marchio SolarKey Mark, certificazione secondo EN-12975.
Garanzia sui tubi in vetro per rottura da grandine: 10 anni
Garanzia del pannello: 5 anni. Messa in funzione compresa nel prezzo.

DATI TECNICI PANNELLO 19/34:

Numero dei tubi sottovuoto: 14

hO riferito alla superficie di apertura EN 12975: 68,7 %
cl con vento, rif. superficie di apertura: 0,613 W/(m2k)
€2 con vento, rif. superficie di apertura: 0,003 W/(m2k2)
Kq,trans (50°), rif. superficie di apertura: 0,90
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> Kg,long (50°), rif. superficie di apertura: 0,96

> Previsione di rendimento: 736 kWh/m2 (solar keymark rif. Wurzburg con temp. del collettore

50°C)

> Dimensioni esterne LxHxP: 1,63 x 2,06 x 0,11 m

> Superficie lorda: 3,35 m?2

> Superficie di apertura: 3 m2

> Contenuto: 2,53 litri

> perdite di carico 13 mbar a 2 I/min

> Peso: 50 kg

> Pressione massima d’esercizio: 10 bar

> Temperatura interna max: 338°C

> Collegamenti, mandata / ritorno: 15 mm

> Colore (profilo di alluminio, anodizzato): grigio alluminio

> Colore parti in plastica: nero

> Numero di registro DIN CERTO: 011-7S1889R

> Potenza per pannello in W:

> Irraggiamento 1000 W/m2: 2061 (per DT=0), 2042 (per DT=10), 1998 (per DT=30), 1947 (per
DT=50) 1888

> Kit di collegamento completo di sonde per regolazione, flessibile e in acciaio inox, preisolato, per

un corretto collegamento del pannello al circuito solare.

Nota: DT & la differenza tra temperatura interna del pannello e temperatura esterna dell’aria.
Corredato di Marchio SolarKey Mark, certificazione secondo EN-12975.

Garanzia sui tubi in vetro per rottura da grandine: 10 anni

Garanzia del pannello: 5 anni

Messa in funzione compresa nel prezzo.

COMPRESO IN FORNITURA PER I PANNELLI DA INSTALLARE:
> 2 kit tubi flessibili, di mandata e di ritorno, in acciaio inox, lunghezza circa 1,3 metri
> 2 sensori PT1000 premontati in apposito pozzetto, con resistenza alle alte temperature e
protezione contro le scariche atmosferiche

Isolamenti termici in EPDM, 19 mm con guaina protettiva esterna intrecciata

2 raccordi a bicono con anello di serraggio 15 mm premontato

2 anelli di riduzione 15/12 mm

copiglie

Curva a 180° completa di cappuccio nero, isolamento termico e raccordi a stringere. Da montare
| lato opposto al kit collegamento collettore

Lamiera di copertura

Isolamento termico con adesivo

Elementi di collegamento a vite diam 15 mm
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STAZIONE SOLARE:

La stazione solare monotubo STAqua mono con nuovo design per impianti Aqua fino a 30 m2 € un’unita
premontata e gia isolata con mantello anteriore e posteriore in polipropilene espanso (EPP) per limitate
dispersioni termiche.

Contiene tutto l'occorrente, regolazione Systa Solar Aqua II integrata e precablata, valvole e tutti i
dispositivi di sicurezza necessari al collegamento di un impianto solare e bollitore e sono conformi alle
norme EN per impianti solari.

Dati tecnici:

Mantello isolante anteriore e posteriore, viti di fissaggio

Attacchi disponibili: Cu 12, Cu 15

Raccordo porta gomma carico/scarico impianto, diam.15

Sensore di portata elettronico DN 8 con sensore di ritorno TSE integrato

Rubinetto di carico/scarico impianto, attacco 34" M con tappo chiusura di sicurezza e catenella
Circolatore Grundfos UPM3 15-105 PWM classe A, attacchi 1"M-130 mm

VVVYVYY
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Rubinetto di ritorno DN 20, con supporto integrato attacco 34" M laterale sempre aperto.
Azionamento 90° in chiusura

Gruppo di sicurezza, con valvola di sicurezza in pressione 6 bar conforme TUV secondo SV 100
7.7

Direttiva 97/23/CE

manometro scala 0-10 bar

Staffa di sostegno, fermo anteriore e vite di sicurezza

Sonda solare di mandata TSV con alloggiamento e pozzetto

Coibentazione, EPP nero densita 40 kg/m neutro

Valvola di zona a due vie

Nel caso d'installazione con tubo Cu18 € necessario il dado con ogiva Cu18 (08-5634). Nel caso di
tubazioni Cu22, ordinare i dadi con ogiva Cul8 (08-5634) e la riduzione Cul8 / Cu22 (08-5804).

Compresa messa in funzione e i sequenti accessori:

>

n.3 Fissaggi per tetti pinai PLUS 19. Fissaggi per tetti piani PLUS per pannelli AQUA PLASMA
19/34 - 19/50 e STAR 19/33 - 19/49. Tabelle con carichi da neve e vento per edifici fino a 12 e
25 m. Con aste telescopiche per inclinazioni a 30°, 45° e 55°. La fornitura include: 2 x telai
angolari di sostegno, graffe superiori ed inferiori con bulloneria, 2 x controventature posteriori,
viti di fissaggio

n.3 Telai angolari PLUS per carichi maggiorati L19. Ulteriore telaio angolare PLUS per tetti piani
con carichi maggiorati. Per pannelli AQUA PLASMA 19/34 - 19/50 e STAR 19/33 - 19/49. Tabelle
con carichi da neve e vento per edifici fino a 12 e 25 m. Con aste telescopiche per inclinazioni a
30°, 45° e 55°. La fornitura include: 1 x telaio angolare di sostegno, graffe superiori ed inferiori
con bulloneria, viti di fissaggio.

n.1 Lamiera di copertura per Aqua Plasma: Set di collegamento per 2 collettori AQUA PLASMA
affiancati. In fornitura lamiera di copertura e linguetta adesiva, isolamento termico, elementi di
collegamento a vite diam 15 mm, profilo telaio del collettore, tappi originali e spina metallica,
tappo DX e SX

n.2 Tubo solare SPEED 18/25 senza accessori: Due tubi di rame posati in parallelo, in Cu 12 x
0,8, Cu15x 0,8 o Cu 18 x 0,8 isolati termicamente, cavo in silicone integrato per il collegamento
del sensore solare 2 x 0,75 mm2, VDE 0295, resistente a temperature di 180°C, rivestimento
termico in EPDM a cellule chiuse, resistente agli agenti atmosferici, stabile ai raggi UV e privo di
PVC, per temperature fino a 125°C in continuo, fino a 190°C per brevi periodi, spessore
dell'isolamento 15 mm circa, R= 0,04 W/(m*K), per limitate dispersioni termiche corrispondenti a
quelle di due tubi posati singolarmente, coibentati al 100% secondo la direttiva per gli impianti di
riscaldamento, pellicola protettiva in guaina intrecciata, resistente ai raggi UV, per la protezione
del rivestimento isolante contro gli strappi nella posa, marcatura univoca del tubo di mandata e di
ritorno. Il tubo solare SPEED ¢ ideale per il collegamento idraulico tra il collettore solare e la
stazione solare. Inoltre puo essere utilizzato anche per il collegamento tra la stazione solare e il
bollitore. Dati tecnici: lunghezza: 25 m, diametro: Cu 18 x 0,8 mm, contenuto liquido
complessivo: 10,6 litri.

n.2 Accessori per Tubo solare SPEED 18/25: Set di accessori per una corretta, semplice e veloce
installazione del tubo Speed in rame. Contiene 2 raccordi a stringere con anelli di serraggio Cu
18, 12 anime per Cu 18, 4 morsetti per il collegamento dei cavi del sensore, 16 fascette di
montaggio con viti incorporate e tasselli.

n.2 Vasi espansione solare 50 It.s/kit colleg.: vaso di espansione a membrana costruito secondo
la direttiva PED 2014/68/UE-Art 4.3 e prEN 13831, adatto all'impiego in impianti chiusi di
riscaldamento ad energia solare come da DIN 4757 e EN 12977. Il vaso € equipaggiato con una
membrana speciale per sistemi solari, che separa il lato aria dal lato contenente il liquido solare.
struttura completamente saldata, per cui particolarmente affidabile ed utilizzabile fino ad una
pressione di 10 bar, rivestito di vernice in polvere epossidica nei colori bianco e rosso,
installazione particolarmente rapida, membrana resistente a liquido con temperatura fino a
100°C, resistenza a qualsiasi miscela contenente glicole etilenico o glicole propilenico,
permeabilita particolarmente ridotta, membrana certificata ai sensi della DIN 4807, volume
nominale 50 litri, pressione di precarica 2,5 bar, temperatura max. ammessa 100°C, pressione
max di esercizio 10 bar.
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> n.2 Accessori colleg. vasi esp. 18-50lt.: La fornitura comprende 1 valvola di intercettazione, 1

tubo flessibile in acciaio inox L=0,5 m, raccordo a T per il collegamento del vaso al ritorno della
stazione solare.

8.1.18.2 Bollitore Acqua Calda Sanitaria A Doppio Serpentino - 1500 Litri

Si tratta di bollitore sanitario, solare, con doppio serpentino, ad alto rendimento idoneo per la produzione
di acqua calda sanitaria e che consente di ottenere elevate rese di scambio termico con consistenti
produzioni orarie di acqua calda sanitaria.

Con le seguenti principali caratteristiche:

notevole superficie di scambio dello scambiatore.

corpo in acciaio di qualita con trattamento interno di vetrificazione secondo la DIN 4753-3
trattamento esterno di protezione contro la corrosione (brunitura)

isolamento in vlies amovibile con spessore 150 mm e finitura esterna in PVC morbido in RAL 7038
borchie e coperchi neri in plastica

classificazione energetica secondo ErP: classe C

installazione verticale e/o orizzontale

Temperatura di progetto: 99 °C

Pressione di progetto accumulo: 10 bar

Temperatura di progetto scambiatore: 110 °C

Pressione di progetto scambiatore: 10 bar

VVVVVVVVYVYYVY

Conforme alla:

> Direttiva PED 2014/68/UE-Art 4.3 (attrezzature in pressione)
> D.M. 174/04 o regolamento n. 1935/04 CE (idoneita al contatto con acqua potabile)
> Garanzia 5 anni

La fornitura include:

Bollitore fissato su pallet;
Pozzetti porta sonda;
Termometro e tester;
Anodo al magnesio

V'V VY

Compreso trasporto in sito, tiro in quota ove necessario, collegamenti elettrici ed idraulici, assistenze edili
per la posa del bollitore, oneri ed accessori per dare I'opera finita, funzionante e montata a regola d‘arte.

Del tipo PARADIGMA AquaSun 1500C o “equivalente” per prestazioni, caratteristiche tecniche e
dimensionali.

Di seguito le caratteristiche del sistema individuato a progetto.
CARATTERISTICHE:

Peso 415 kg

Capacita accumulo: 1494 litri

Altezza totale con isolamento: 2335 mm

Diametro esterno con isolamento: 1300 mm

Altezza totale senza isolamento: 2205 mm

Diametro esterno senza isolamento: 1000 mm

Superficie superiore: 2,5 m2

Contenuto scambiatore superiore: 15 |

Potenza caldaia scambiatore superiore (80-60 pr. 10-45 sec.) 63 Kw
Superficie inferiore: 4,2 m?2

Contenuto scambiatore inferiore: 25,3 |

Potenza caldaia scambiatore inferiore (80-60 pr. 10-45 sec.) 107 kW
Potenza scambiatori in serie (80-60 pr. 10-45 sec.) 170 kW

Kv scambiatore superiore m3/h/bar 0,5: 6,7

Kv scambiatore inferiore m3/h/bar 0,5: 5

Kv scambiatori in serie m3/h/bar 0,5: 4

VVVVVVYVVYVYVVYYYVYVYVY
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8.1.18.3 Collettori Per Impianto Idrico Con Cassetta

Si tratta di collettori preassemblati per impianti idricosanitari, destinati all'alimentazione degli apparecchi
utilizzatori; saranno del tipo componibile per garantire I'adeguato numero di circuiti secondari a servizio
delle utenze fredde e calde. Composto nello specifico da:

> coppia di valvole a sfera di intercettazione a monte collettori

> coppia di collettori con corpo in lega antidezincificazione, con attacchi da 3/4" e attacchi fino a 13
derivazioni secondarie 23 p.1,5M

Pmax d'esercizio: 10 bar

campo di temperatura: 5+100°C

interasse: 35 mm con derivazioni sede piana

coppia di supporti in acciaio inox

gusci di isolamento per collettori.

YVVVVYY

Nella fornitura sara compresa la cassetta di contenimento con coperchio, apposita per incasso nella
muratura, delle dimensioni adeguate alla grandezza dei collettori contenuti (comprensivi di ingombro
valvole di intercettazione) e di profondita variabile da 90 e fio a 140 mm.

8.1.18.4  Elettropompa Singola A Velocita’ Variabile Per Ricircolo ACS

L'elettropompa centrifuga in linea in versione singola sara del tipo a rotore bagnato in acciaio inox,
idonea al trasporto di acqua calda sanitaria.
I cuscinetti sono lubrificati dal liquido pompato.
Le caratteristiche salienti della pompa sono le seguenti:
regolatore integrato
pannello di controllo sulla scatola della morsettiera
scatola di controllo predisposta per moduli opzionali CIM
sensore di pressione differenziale e di temperatura integrato.
corpo pompa e testa pompa con verniciatura elettroforetica (cataforesi) che migliora la resistenza
alla corrosione. La verniciatura elettroforetica (cataforesi) comprende:
Pulizia alcalina
Pretrattamento con rivestimento al fosfato di zinco
Verniciatura elettroforetica catodica (epossidica)
Essiccazione pellicola di vernice a 200-250 °C
> Anello esterno del cuscinetto in ossido di alluminio, scatola di controllo in policarbonato, cassa
statore in alluminio, O - ring in EPDM, cuscinetto reggispinta in ossido di alluminio/carbonio,
piastra reggispinta in acciaio inox EN 1.4301, anello di fondo in acciaio inox EN 1.4301, girante in
tecnopolimero PES, corpo pompa in ghisa/acciaio inox EN 1561 EN-GJL-250/EN 1.4408, canotto
separatore in PPS, albero in ceramica (versioni alimentate tramite spina) o acciaio inox (versioni
alimentate tramite morsetti) EN 1.4404
> motore a 2 poli asincrono con filtro antidisturbi a norma VDE o motore a 4 poli sincrono e a
magneti permanenti (motore PM) caratterizzato da un rendimento elettrico pil elevato di un
tradizionale motore asincrono a gabbia di scoiattolo. La velocita di rotazione & controllata da un
variatore di frequenza integrato. Nella pompa € incorporato un sensore di temperatura e di
pressione differenziale.
Classe di protezione (IEC 34-5): X4D
Classe di isolamento (IEC 85 ): F
Max temperatura ambiente: 40°C
Max pressione d'esercizio: 6/10 bar
Flangia standard: DIN
attacchi tubazione filettati in conformita a ISO 228-1 o flangiati con dimensioni della flangia
secondo EN1092-2.

VVVVYYVY
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La pompa, se necessario, sara inoltre dotata dei seguenti accessori:

> modulo CIM aggiuntivo di interfaccia di comunicazione per la trasmissione di dati tra la pompa ed
un sistema esterno. Il modulo CIM comunica tramite protocollo bus.
> Per le versioni flangiate kit di contro flange comprendente due flange in acciaio, due guarnizioni

senza amianto in IT 200, dadi e bulloni.

REVISIONE 0 PAGINA 124 DI 137



Proprietario: COMUNE DI TRIESTE - piazza Unita d'Italia, 4 - 34121 Trieste CTingegneria A.P. Campo Torbianelli

Concessionario: A.S.D. SAN LUIGI CALCIO - via Felluga, 58 - 34142 Trieste PROGETTO ESECUTIVO
Realizzazione di una nuova palazzina a servizio del campo di calcio a 7 CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
della Societa A.S.D. SAN LUIGI CALCIO in via Felluga n°58 a Trieste. PARTE TECNICA

Nella fornitura saranno inclusi il collegamento idraulico ed elettrico, orologio programmatore per la
programmazione dell'orario di funzionamento della pompa, da posizionarsi entro quadro elettrico,
compresi cavi e vie di cavo per il collegamento alla pompa

Compresi oneri ed accessori per la posa in opera a regola d‘arte, trasporto e montaggio in situ.

Del tipo GRUNDFOS ALPHA1 o “equivalente” per prestazioni, caratteristiche tecniche e dimensionali.

8.1.18.5 Trattamento Acqua Per Impianti Idricosanitari

Impianto di trattamento acqua specifico per impianti idricosanitari.
Nella fornitura sara compreso il trasporto in sito, collegamenti idraulici ed elettrici, assistenze edili per la
posa dei materiali, oneri ed accessori per dare l'opera finita, funzionante e montata a regola d’arte.

Del tipo MANTAECOLOGICA o “equivalente” per prestazioni, caratteristiche tecniche e dimensionali.

Di seguito le caratteristiche del sistema individuato a progetto.

Sistema costituito da:

> n°1 MANTAFILTER OTTONE 2": contenitore per cartucce filtranti costituito da vaso, testa e
ghiera. Testa in polipropilene (PP) con inserti in ottone e vaso in SAN trasparente, utilizzato per
impieghi civili ad uso potabile.

> n°2 CARTUCCE 80 MICRON: cartuccia in rete lavabile con grado di filtrazione pari a 80 micron.

> n°1 ADDOLCITORE MCV 1" 75 litri. Le testate che vengono utilizzate sono Clack WS1CI
elettroniche a volume/tempo con display a cristalli liquidi. Cicli di rigenerazione programmabili e
modificabili all'occorrenza. Grazie alla loro tecnologia e alla loro semplicita strutturale le valvole
Clack WS1CI godono di una straordinaria affidabilita nel tempo. Materiale del corpo valvola
(plastico) NORYL®. Il by-pass di miscelazione dell'acqua in uscita & incorporato alla valvola.
Opzionale su richiesta: - produttore di cloro universale; - by-pass per esclusione dell'apparecchio
dall'impianto. DATI TECNICI - Capacita ciclica: 412,5 m3x°f - Resine: 75 litri - Portata massima: 6
m3/h - Portata ad uso potabile: 3,75 m3/h - Attacchi infout: 1" - Sale per rigenerazione: 9,0 Kg -
Altezza: 1580 mm - Diametro bombola: 360 mm - Capacita tino salamoia: 150 litri -
Alimentazione: 230 V - 50 Hz

> n°l VALVOLA SOVRALIMENTAZIONE 1" FF. Valvola di sovralimentazione con pressione di
apertura regolabile. Da installare sulla tubazione di bypass dell'addolcitore. Attacchi filettati
femmina da 1". bar: 0,05 - 0,7 Portata: 7.000 I/h Peso: 1.180 g

> n°2 DOSATRON VMS-A 15/01 ULTRASILENZIATA. Pompa dosatrice elettronica a membrana
digitale ultrasilenziata, dotata di corpo pompa con spurgo automatico. Queste pompe dosatrici a
membrana vengono pilotate da un circuito elettrico costituito da un supporto in birame
professionale e componenti elettronici di qualita. Il contenitore interamente in materiale plastico,
garantisce protezione contro I'azione corrosiva degli agenti chimici sia nei confronti del circuito
elettronico che delle parti meccaniche e la tenuta idraulica in PTFE a membrana. Pannello
comandi in policarbonato per |'uso delle varie regolazioni e dosaggi a impulso. La pompa funziona
a segnale digitale. La regolazione del dosaggio pud essere impostata o tramite il numero di
divisioni del segnale, oppure con il dosaggio diretto in ppm. CARATTERISTICHE TECNICHE -
contenitore in plastica: ABS - regolazione: elettronica - materiale: anticorrosione - ingresso
proporzionale: con sonda di livello - grado di protezione: IP65 - assorbimento elettrico: 0,04 W -
tensione: 230 V - portata max.: 1 I/h - pressione max.: 15 bar

> n°l CONTALITRI 1"1/4 IFTC. Contatore emettitore di impulsi a turbina, serie IFTC.
CARATTERISTICHE TECNICHE - Cassa e testa: in ottone. - -Quadrante: ad ampie dimensioni con
cifre indelebili. - Raccordi: 1"1/4 filettati. - Portata nominale: 5.000 I/h. - Portata massima
temporanea: 10.000 I/h. - Temperatura di lavoro: 5+30 °C. - Peso: 2,0 Kg. - Completo di cavo
lungo 2,0 m con connettore BNC. DIMENSIONI - Lunghezza: 280 mm - Larghezza: 100 mm -
Altezza: 132 mm

> n°1 SERBATOIO LT.100 x STAZIONE DI DOSAGGIO. Serbatoio per stazione di dosaggio liquidi da
litri 100 per il contenimento degli additivi chimici da dosare con pompe dosatrici. H: 1020 mm g:
460 mm

REVISIONE 0 PAGINA 125 DI 137



Proprietario: COMUNE DI TRIESTE - piazza Unita d'Italia, 4 - 34121 Trieste CTingegneria A.P. Campo Torbianelli

Concessionario: A.S.D. SAN LUIGI CALCIO - via Felluga, 58 - 34142 Trieste PROGETTO ESECUTIVO
Realizzazione di una nuova palazzina a servizio del campo di calcio a 7 CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
della Societa A.S.D. SAN LUIGI CALCIO in via Felluga n°58 a Trieste. PARTE TECNICA
> n°4 PHOS-L HARD 20 KG. Prodotto condizionante liquido PHOS-L HARD, antincrostante ed

anticorrosivo a base di sali minerali naturali alimentari per il trattamento dell'acqua sanitaria ad
uso potabile. Confezione: canestro da 20 kg

> n°1 SDOPPIATORE PER POMPE DOSATRICI. Kit di collegamento per pompe proporzionali HPV e
VMS ad un unico contatore lancia impulsi con cavo BNC-BNC metri 1,0. Da utilizzare per
controllare piu stazioni di dosaggio con un unico contatore lancia impulsi

> n°1 PEROSSIDO DI IDROGENO STABILIZZATO 25 kg. Formulato a base di perossido di idrogeno
ad azione biocida stabilizzato con ioni argento. L'azione sinergica dei differenti principi attivi
consente di sanificare le acque, di prevenire efficacemente la formazione di biofilm nonché di
bonificare impianti precedentemente contaminati. Particolarmente efficace nei confronti dei
batteri del genere Legionella. Il trattamento non lascia alcun residuo inquinante nelle acque né
causa sapori od odori molesti. Dosaggio standard consigliato: 10-20 ppm. Confezione: tanica da
25 Kg.

> n°l LANCIA DI ASPIRAZIONE. Lancia di aspirazione completa di sonda di livello e valvola di
fondo. Pud essere installata su un serbatoio di stoccaggio per avere maggiore sicurezza
sullaspirazione del prodotto dal fondo del serbatoio e una corretta posizione della sonda di livello
(se abbinato a elettromiscelatori); oppure per applicazioni dove viene aspirato il prodotto chimico
direttamente dalla tanica. In questo ultimo caso deve essere adattata al tappo del recipiente.
Dotata di: Sonda di livello, Valvola e filtro di fondo, sistema di regolazione altezza regolabile,
Corpo in PVC diametro 45 mm. Raccordi da 3/8" per tubi 4x6; o-ring in FKM B; Corpo in PVC,
raccordo di aspirazione 1/2”, raccordi di fissaggio: 1"1/2, altezza utile: 40 cm

> n°1l LANCIA DI INIEZIONE. Lance di iniezione estraibili in PVDF da 2" per il dosaggio di prodotti

chimici all'interno della tubazione, al centro del flusso dell'acqua, limitando cosi gli effetti corrosivi

del prodotto chimico sul punto di iniezione. Compreso di rubinetto a sfera in PVC. DATI TECNICI:

- O-Ring: FKM B - Raccordo tubo: 1/2" - Rubinetto: PVC - Temp./Pressione: 25 °C / 16 bar - 60

°C/ 3 bar

n°10 VALVOLE A SFERA con attacchi filettati

n°2 VALVOLE DI NON RITORNO con attacchi filettati

n°2 MANOMETRI

Tubazione in multistrato con isolamento termico e barriera anticondensa in quantita necessaria

per realizzare i collegamenti necessari come da schema funzionale di progetto.

VVVY

8.1.18.6 Rubinetto A Sfera Per Innesto Flessibili Apparecchi Sanitari

Si tratta di rubinetto a sfera da installare sottotraccia per il collegamento del miscelatore dell'apparecchio
sanitario alle linee idrauliche tramite tubazioni flessibili/rigide, completo di pezzi speciali per
I'allacciamento alla tubazione idraulica, guarnzioni, oneri ed accessori per dare I'opera finita e montata a
regola d'arte.

Diametro 3/8".

Del tipo IDROPOINT o “equivalente” per prestazioni, caratteristiche tecniche e dimensionali.

8.1.18.7 Allacciamento Apparecchio Utilizzatore A Predisposizioni Idriche E Di Scarico

Opera di allacciamento apparecchio utilizzatore quale lavandino, bidet, doccia, lavello cucina, lavatrice,
lavastoviglie o WC al punto di scarico predisposto a parete e/o pavimento mediante tubazioni rigide e/o
flessibili di adeguato diametro, lunghezza e materiale, pezzi speciali quali curve, gomiti, tee, collari,
fascette, guarnizioni, etc. anche in conformita alle schede tecniche degli apparecchi utilizzatori
effettivamente installati ed alle eventuali dime di staffaggio degli stessi, compreso l'allacciamento alle
linee idrauliche predisposte di acqua calda e fredda sanitaria.

Compreso oneri ed accessori per dare l'opera finita, funzionante e montata a regola d‘arte

8.1.18.8 Miscelatore Termostatico

Si tratta di miscelatore termostatico per medie e grandi utenze, per impianti centralizzati, del tipo
regolabile, con regolatore interno anticalcare.

Corpo in lega antidezincificazione, otturatore in PPSG40, molle in acciaio inossidabile, tenute in EPDM,
Pmax statica 14 bar, Pmax dinamica 5 bar, Pmin 0,2 bar, Tmax 90 °C, regolazione 35+65°C.

Nella fornitura saranno conpresi oneri ed accessori per dare I'opera montata a regola d'arte.
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Diametro 1"1/2.
Del tipo CALEFFI 5231 o “equivalente” per prestazioni, caratteristiche tecniche e dimensionali.

8.1.18.9 \Vaso Di Espansione A Membrana Per Impianti Sanitari

Il vaso di espansione chiuso pressurizzato, per impianti sanitari, saldato & dotato di membrana elastica a
vescica, certifiato CE, con corpo in acciaio, attacco tubazione in acciaio zincato, Pmax. di esercizio di 10
bar, Pprecarica 2,5 bar, campo di temperatura sistema -10-+-70°C, campo di temperatura membrana -
10+70°C. Conforme a norma EN 13831. - Conforme al D.M. 6 Aprile 2004, no.174

Completo di certificazione ed omologazione INAIL ove necessario, targa di costruzione, staffe, supporti ed
accessori per l'installazione a perfetta regola d'arte.

Del tipo CALEFFI 568 o “equivalente” per prestazioni, caratteristiche tecniche e dimensionali.

8.1.18.10 Contatori Meccanici A Getto Singolo Per Acqua Potabile Fredda

Si tratta di contatori meccanici a getto singolo per acqua potabile fredda, usati per la misurazione della
portata circolante in impianti residenziali, dotati di un contatore meccanico che puo essere accoppiato ad
un modulo per la trasmissione dei dati in RF.

Le principali caratteristiche tecniche sono:

> Tmax 50°C

> metodo di misurazione: singolo getto

> tipo di display: contatore meccanico, 8-digit,

> max pressione di funzionamento: 16bar,

> contatore a rulli a 8 cifre per DN15-DN20, contatore a rulli a 5 cifre e 4 quadranti per DN25-
DN40,

> interfaccia tipo Retrofit,

> display contatore ruotabile,

> classe di protezione IP65,

> compresi eventuali cavi e vie di cavo per i collegamenti elettrici e di segnale, oneri ed accessori

per i collegamenti idraulici e per l'installazione a perfetta regola d'arte.
> Dimensioni; DN 15, 20, DN25, DN32, DN40.
Del tipo Honeywell EW1100 o “equivalente” per prestazioni, caratteristiche tecniche e dimensionali.

8.1.18.11 Pozzetti In Cls

Si tratta di pozzetto in calcestruzzo vibrato e armato, di sezione quadrata (oppure rettangolare), con base
d’appoggio, impronte sui quattro lati del manufatto.

Se da risultanze progettuali, sono da intendersi comprese anche i relativi elementi di prolunga per
raggiungere la quota finale di progetto al piano carrabile.

Le pareti interne saranno trattate a spruzzo con resina epossidica bicomponente, con spessore delle
pareti idoneo a sopportare i carichi compatibili con I'uso e comunque non inferiore a 3 cm.

Disposti all’occorrenza per la formazione di sifone.

La condotta nella quale sono impiegati i pozzetti e le relative prolunghe € destinata a raccogliere e
convogliare acque nere, acque piovane e acque superficiali per gravita.

La struttura del pozzetto, andra posta in opera su platea in calcestruzzo (classe 25N) armata con rete
elettrosaldata (oppure su sottofondo in toutvenant ben compattato).

Sara compreso lo scavo, ritombamento, sistemazione del fondo dello scavo, sottofondo in calcestruzzo di
spessore minimo di 10 cm, rinfianchi dello spessore minimo di 10 cm, sigillatura a tenuta stagna delle
parti prefabbricate ed assemblate in opera, innesto al pozzetto delle tubazioni.

Compreso oneri ed accessori per la posa e perfetta regola d'arte.

Dimensioni interne 40x40x40 cm , 50x50x50 cm, 60x60x60 cm, .....fino a 1000x1000x1000

8.1.18.12 Prolunghe Per Pozzetti In Cls

Si tratta di prolunghe in calcestruzzo vibrato e armato per pozzetti in cls, di sezione quadrata (oppure
rettangolare).

Le pareti interne saranno trattate a spruzzo con resina epossidica bicomponente, con spessore delle
pareti idoneo a sopportare i carichi compatibili con I'uso e comunque non inferiore a 3 cm.

Compreso sigillatura dei giunti con malta di cemento, tagli con flex, sfridi.

Compreso oneri ed accessori per la posa e perfetta regola d'arte.
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Dimensioni interne 40x40x40 cm , 50x50x50 cm, 60x60x60 cm, .....fino a 1000x1000x1000

8.1.18.13 Chiusini Prefabbricati In Cls Per Pozzetti

Si tratta di chiusini prefabbricati in cls per pozzetti, compreso il telaio in cls, la sistemazione a quota finita
rispetto alla pavimentazione, sigillature con malta cementizia.

Nello specifico il sigillo sara in calcestruzzo vibrato, armato, monoblocco oppure con telaio e coperchio
d‘ispezione, di sezione quadrata (oppure rettangolare, oppure circolare), dalle dimensioni esterne variabili
a seconda del pozzetto cui saranno collegati, con uno spessore di min. cm 3.

Il sigillo dovra essere prodotto con cemento ad alta resistenza ai solfati e con dosaggio di cemento e
rapporto acqua/cemento idoneo all'ambiente d'esposizione secondo UNI EN 206/1, con caratteristica a
compressione del calcestruzzo maturo non inferiore a 40 N/mm2 ed assorbimento massimo minore del
6%. La condotta nella quale sono impiegati i sigilli a chiusura dei pozzetti e/o delle relative prolunghe &
destinata a raccogliere e convogliare acque nere, acque piovane e acque superficiali per gravita.

Il sigillo andra posto in opera su cordolo di malta anti ritiro onde evitare precari fissaggi fonte di
infiltrazioni dall’esterne.

Compreso oneri ed accessori per la posa e perfetta regola d'arte.

Dimensioni interne 40x40x40 cm , 50x50x50 cm, 60x60x60 cm, .....fino a 1000x1000x1000

8.1.18.14 Caditoia In Cls

Si tratta di caditoia in calcestruzzo vibrato, armato, monoblocco oppure con telaio e coperchio
d’ispezione, di sezione quadrata (oppure rettangolare), dalle dimensioni esterne variabili a seconda del
pozzetto cui saranno collegate, munita di feritoie comunicanti con il pozzetto sottostante, tali da
consentire il deflusso delle acque di scolo nello stesso.

La caditoia dovra essere prodotta con cemento ad alta resistenza ai solfati e con dosaggio di cemento e
rapporto acqua/cemento idoneo all'ambiente d'esposizione secondo UNI EN 206/1, con caratteristica a
compressione del calcestruzzo maturo non inferiore a 40 N/mm2 ed assorbimento massimo minore del
6%. La condotta nella quale sono impiegate le caditoie a chiusura dei pozzetti e/o delle relative
prolunghe € destinata a raccogliere e convogliare acque piovane e acque superficiali per gravita.

La caditoia andra posto in opera su cordolo di malta anti ritiro onde evitare precari fissaggi fonte di
infiltrazioni dall’esterne. Compreso oneri ed accessori per la posa e perfetta regola d'arte.

Dimensioni interne 40x40x40 cm, 50x50x50 cm, 60x60x60 cm, etc.

8.1.18.15 Pozzetto Per Pluviali

Si tratta di pozzetto per pluviali in cls gettato e vibrato armato.

Dimensioni esterne 17x30 cm, dimensioni interne 15x25 cm, attacco circolare da 10 cm e coperchi
quadrati da 11x11 cm.

Compreso oneri ed accessori per la posa e perfetta regola d'arte.

Del tipo EMIC "REGGIO EMILIA" PLUVIALI GRONDAIA o “equivalente” per prestazioni, caratteristiche
tecniche e dimensionali.

8.1.18.16 Piletta di scarico sifonata in polietilene alta densita’

Si tratta di piletta di scarico sifonata in polietilene alta densita, imbuto di entrata regolabile in PP, griglia
in acciaio inox, scarico da 50 mm, entrata laterale da 40 mm, portata di scarico fino a 0,6 I/s, completa di
guarnizione e di materiali di consumo.

Compreso oneri ed accessori per la posa e perfetta regola d'arte.

8.1.18.17 Evaporatori-Aeratori-Bocchette

Si tratta di evaporatori, aeratori in resina poliestere rinforzata.

Bocchettone di scarico in Dutral per scarichi e grondaie. Caratteristiche dei prodotti in Dutral:
eccellente resistenza all'ozono e all‘ossigeno;

eccellente resistenza alla degradazione dovuta agli atmosferici;

buona resistenza alle elevate temperature (fino a 140°C) sia in ambiente secco che umido;
buona resistenza alle basse temperature: la flessibilita & conservata fino a -35°C;

elevata resistenza alle deformazioni permanenti;

elevate caratteristiche meccaniche ed elastiche e mantenimento nel tempo di queste proprieta;
elevata impermeabilita all’acqua.

VVVYVVYY
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Compreso parafoglie in acciaio inox da allacciare con con scarico laterale o verticale.

Compreso raccordi, collari, cupola anticondensa, materiali di consumo e quantaltro necessario per la
posa e perfetta regola darte.

Bocchetta in Dutral diametro 100 mm.

8.1.18.18 Canaletta Prefabbricata In Polipropilene

Si tratta di canaletta prefabbricata in polipropilene (PP) ad alte prestazioni, ecosostenibile e riciclabile al
100%, marcata "W" e CE secondo la normativa Europea Armonizzata EN 1433.

Con costolature laterali di rinforzo dello spessore di 4 mm, provvisto di telaio in acciaio zincato, capacita
di carico da A15 a C250 secondo la normativa DIN19580/EN1433.

Senza pendenza interna, con giunti di sicurezza e conforme a tutti i requisiti del CPR 305/2011/EU.

Con griglia a fessure antitacco 75x9 mm, in acciaio zincato, classe di carico B125, fissate e montate con
fermi e viti (2 al metro).

Sono compresi le assistenze edili per la posa in sede, I'allacciamento idraulico alla tubazione di scarico
predisposta, oneri ed accessori per dare I'opera finita, montata e funzionante a regola d'arte.

Dimensioni 500x147x135 mm (LxPxH) / 500x147x135 mm (LxPxH).
Del tipo HAURATON RECYFIX®PLUS 100 o “equivalente” per prestazioni, caratteristiche tecniche e
dimensionali.

8.1.18.19 Vasca Condensa Grassi Circolare In Calcestruzzo

Si tratta di vasca condensa grassi prefabbricata in calcestruzzo vibrato armato, a pianta circolare, avente
Classe Rck 30, composta da tre vani in comunicazione idraulica tra loro (sedimentazione e raccolta
grassi), con pareti interne di separazione conformate a “T” e coperchio in calcestruzzo vibrato armato
dotato di chiusini per ispezione.

Compreso scavo, sottofondo in calcestruzzo, ritombamento, innesto e raccordo alle tubazioni, trasporto,
carico e scarico.

Di capacita vasca, diametro e profondita come da risultanze progettuali.

8.1.19 APPARECCHI SANITARI E RUBINETTERIA
Di seguito si identificano alcuni dei principali componenti.

8.1.19.1 Generalita

Ogni blocco servizio igienico o zona caratterizzata dalla presenza di apparecchi sanitari, dovra essere
dotato di rubinetto di arresto per interrompere I'afflusso dell'acqua alla zona considerata (blocco WC
etc.); ogni apparecchio utilizzatore dovra inoltre essere dotato di rubinetto di intercettazione per linea di
alimentazione (fredda/calda). I dispositivi generalmente usati sono di seguito riportati.

Rubinetto di arresto a chiave quadra o con manopola di movimentazione in materiale plastico per
montaggio a vista o sotto intonaco per intercettazione delle utenze sanitarie, realizzato con attacchi a
squadra o diritti per tubo rame e plastica semplice e multistrato con codolo fornito di pre-guarnizione in
EPDM, corpo in ottone cromato, tenuta verso l'esterno costituita da O-ring in EPDM sull'asta di comando,
Tmax d'esercizio 100°C, Pmax d'esercizio 10 bar da istallarsi a monte degli apparecchi sanitari, compreso
organo di manovra cilindrico, compreso ogni onere di allacciamento alle tubazioni e di montaggio

Rubinetto di intercettazione a sfera da incasso per impianti idrico-sanitari, con organo di movimentazione
a chiave quadra, realizzata in ottone cromato adatto per acqua potabile, completa di cappuccio con foro
per movimentazione rubinetto quadro realizzato in ottone cromato, compreso ogni accessorio ed onere
per il corretto collegamento e posa in opera.

Le caratteristiche degli apparecchi sanitari utilizzatori (compresi eventuali sistemi di staffaggio) e della
relativa rubinetteria, se previste nel progetto impiantistico meccanico, sono di seguito riportate; in caso
contrario si rimanda al progetto architettonico.

8.1.20 COMPONENTISTICA ANTINCENDIO

Di seguito si identificano alcuni dei principali componenti.
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8.1.20.1 Condotta Di Ventilazione Antincendio Ei 120

La condotta di ventilazione antincendio EI 120 in classe Al sara costituita da singolo strato di spessore 30
mm di SILBIFRE a base di silicati. La condotta sara realizzata sfalsando i giunti di 500mm ed unendo fra
loro gli elementi verticali e orizzontali mediante chiodini. I giunti saranno stuccati esternamente con
MASTICOLL ed internamente con MASTIC FOAM in cartucce. Nel caso di fuoco interno posare un secondo
strato di SILBIFIRE per i primi 2,5 metri del lato non esposto allincendio. I tratti orizzontali saranno
sospesi a soffitto mediante pendini in acciaio e barre orizzontali ogni metro lineare. I tratti verticali
saranno fissati ad ogni interpiano e comunque almeno un fissaggio ogni 5 metri lineari. Dimensione
interna massima del condotto 1250x1000mm. Certificato con orientamento ORIZZONTALE e VERTICALE,
in condizioni di FUOCO INTERNO ed ESTERNO. Cert. APPLUS 12/4725-1146 e 12/4725-1314, Cert.
PAVUS PK3-01-13-002-A-0 e PK3-01-13-006-A-0. Compresi oneri ed accessori per dare l'opera finita e
montata a regola d'arte.

Del tipo BIFIRE SILBIFIRE o equivalente per caratteristiche prestazionali ed ingombri.

8.1.20.2 Serranda Tagliafuoco (Eventuale)

Generalita.

Saranno previste ovunque sia necessario attraversare con i canali solai o pareti tagliafuoco, dove indicato
degli elaborati progettuali o comunque ove richiesto dai VV.F., indipendentemente dalle risultanze
progettuali.

La serranda tagliafuoco REI 60-90-120-180-240 sara realizzata con telaio metallico a murare con staffe,
pala con chiusura a molla, azionata da servomotore elettrico, con comando di chiusura azionabile
indipendentemente sia dallimpianto di rivelazione incendi che dal fusibile, completa di omologazione e
certificazione della resistenza al fuoco secondo le normative vigenti.

Devono inoltre essere dotate di predisposizione per I'inserimento, anche successivo, di un servocomando
e di un elettromagnete; di tali vincoli costruttivi e dimensionali si deve tenere conto in fase di
posizionamento e di installazione.

Devono essere completate con il ripristino della sigillatura perimetrale esterna di caratteristiche REI
almeno uguali a quelle del compartimento attraversato con materiali idonei certificati.

Sara rilasciato un certificato di omologazione valido ai fini del rilascio del Certificato di Prevenzione
Incendi da parte del locale Comando dei Vigili del Fuoco.

Le serrande saranno alimentate e comandate dalle apparecchiature seguenti:

Unita di alimentazione e comunicazione per serrande tagliafuoco.

L'unita di alimentazione e comunicazione per serrande tagliafuoco sara dotata di trasformatore 220/24 V
AC con presa gia cablata di tipo EURO, predisposta per ricevere i terminali di connessione al servomotore
(alimentazione e segnalazione) ed all'unita di controllo e comunicazione, compresi i cavi bipolari per la
connessione tra servomotore ed unita di controllo.

Unita di controllo e comunicazione serrande tagliafuoco.
L'unita di controllo e comunicazione per serrande tagliafuoco sara in grado di comunicare con al massimo
9 serrande, con alimentazione a 24 V AC, montaggio a quadro su guida DIN, con la gestione delle
seguenti funzioni:
> possibilita di comando apertura chiusura attraverso contatto on/off inserito nel circuito elettrico;
> segnalazione posizione della serranda;
» memoria delle situazioni di emergenza avvenute;
» contatti ausiliari con funzionamento sezionabile.
Nel prezzo & compreso ogni accessorio ed onere per la posa a regola d'arte.

Servomotore di azionamento per serrande tagliafuoco.

Il servomotore elettrico per azionamento delle serrande tagliafuoco sara costituito da custodia metallica
resistente al fuoco, accoppiamento al perno di tipo geometrico anti slittamento, termofusibile precablato
a 72 °C con rivelazione sia interna al canale che esterna allo stesso della temperatura e dispositivo di
prova che simuli l'intervento di sicurezza in loco, contatti ausiliari per la segnalazione della posizione di
apertura e chiusura della serranda, temperatura di funzionamento garantita per 24 h a 75 °C, durata vita
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minima 60.000 posizionamenti, potenza assorbita in stand-by 2 W e 7 W in apertura, alimentato a 24 V
AC dall’'unita di alimentazione e controllo, completo di ogni accessorio ed onere per la corretta posa.
Serranda tagliafuoco per canali rettangolari

Serranda tagliafuoco per canali rettangolari, profondita minima 300 mm, costruite interamente (tunnel e
pala) in lastre di calcio-silicato, con dispositivo di sgancio costituito da molla di richiamo e fusibile termico
ma con possibilita di comando con motore separato, compreso fissaggi.

Del tipo TROX serie FKS-EU o “equivalente” per prestazioni, caratteristiche tecniche e dimensionali.

Serranda tagliafuoco per canali circolari

La serranda tagliafuoco circolare sara munita di marcatura CE conformemente alla norma EN
15650:2010. Sara certificata secondo EN 1366-2, classificata EI 120 S secondo EN 13501-3, idonea
all'installazione su parete rigida verticale, parete leggera verticale (cartongesso) e soletta orizzontale,
completa di cinematismo disassato asportabile per facilitare I'installazione, termofusibile di sgancio tarato
a 70 °C (72°C per le versioni motorizzate), cinematismo disassato asportabile, leva di riarmo manuale,
microinterruttore di segnalazione pala in posizione aperta, sistema di chiusura e di riarmo manuale che
consente di evitare il rischio di contatto con il meccanismo, a tutela dell'operatore, cassa in lamiera
d‘acciaio zincata, pala in materiale isolante (silicato di calcio e solfato di calcio), albero della pala in
acciaio inox, guarnizione di tenuta ai fumi freddi in silicone, guarnizione termica di fibra minerale.

Devono inoltre essere dotate di predisposizione per l'inserimento, anche successivo, di un servocomando
e di un elettromagnete; di tali vincoli costruttivi e dimensionali si deve tener conto in fase di
posizionamento e di installazione.

Devono essere completate con il ripristino della sigillatura perimetrale esterna di caratteristiche REI
almeno uguali a quelle del compartimento attraversato.

Sara rilasciato un certificato di omologazione valido ai fini del rilascio del Certificato di Prevenzione
Incendi da parte del locale Comando dei Vigili del Fuoco.

Compresi oneri ed accessori per dare I'opera montata e funzionante a regola d'arte.

Del tipo FCR TFEC 30 M o “equivalente” per prestazioni, caratteristiche tecniche e dimensionali.

8.1.20.3 Collare Tagliafuoco

Si tratta di sigillatura resistente al fuoco fino ad EI180 per tubazioni combustibili in: PVC-C/PVC-U/PE/ PE-
HD/PE-X/PE-S2/PP/PP-R/ABS/multistrato Al-Composite, (certificazione ETA — Benestare Tecnico Europeo)
con collare antifuoco, avente marcatura CE, testato in conformita alla EN1366-3 su parete di spessore
min. 100 mm flessibile (cartongesso), rigida (densita min. 450 kg/m3 - calcestruzzo, blocchi di
calcestruzzo anche aerato, laterizio) e solaio rigido di spessore min.150 mm (densita min. 550 kg/m3 ).
Le tubazioni testate possono mantenere il coibente elastomerico ed il disaccoppiamento acustico in
schiuma PE se presente, nell’attraversamento.

Il collare, da installarsi ambo i lati a parete e lato intradosso a solaio, & costituito da un alloggiamento in
acciaio con all'interno striscia grafitica intumescente. Il giunto anulare andra sigillato con sigillante acrilico
ti tipo specifico (indicato dal produttore) o malta di gesso/cementizia. Il sistema di ancoraggio sara
resistente al fuoco (vedi ETA).

Il collare installato secondo I'ETA ha proprieta aggiuntive: protezione dal rumore, impermeabilita ad
aria/gas ed acqua; non contiene sostanze pericolose ed il contenuto di sostanze volatili (VOC) € inferiore
ai limiti consentiti.

Il collare & sismicamente testato in attraversamento singolo, per resistere in caso di incendio post sisma;
il test, effettuato in laboratorio accreditato dal DAP (sistema tedesco di accreditamento delle prove), in
accordo con la norma DIN EN ISO / IEC 17025, ha previsto carichi ciclici quasi statici secondo il protocollo
FEMA 461 applicati direttamente su un singolo attraversamento mentre la parete era fissa, nelle direzioni
X (carico nella stessa direzione dell'attraversamento), Y (carico perpendicolare rispetto
all'attraversamento) e dove possibile, ZZ (rotazione rispetto al centro dello spessore della parete). Sono
stati verificate lesioni, tenuta all’aria e gas, ed al termine & stato condotto un ulteriore test di resistenza
passiva al fuoco, finalizzato a valutare la tenuta al fumo e l'integrita al fuoco del sistema considerato. Per
la configurazione dei terminali (U/U-U/C-C/U) ed il grado EI raggiungibile, fare riferimento all’'ETA.
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8.2 COMPONENTISTICA PER IMPIANTI ELETTRICI E DI REGOLAZIONE

La presente specifica & destinata a individuare nel seguito le principali caratteristiche dei componenti
utilizzati negli impianti elettrici e di regolazione; tra questi risultano presenti anche quelli da installare
nelle opere previste a progetto.

L’eventuale indicazione nel seguito delle marche preferite per I'approviggionamento dei materiali, &
fornita in funzione delle caratteristiche minime che devono essere possedute dai diversi componenti
dell'impianto.

8.2.1 PREFERENZE PER L'APPROVVIGIONAMENTO DEI MATERIALI

Di sequito vengono indicate le marche di preferenza per |'approvvigionamento dei materiali elettrici.

> interruttori automatici modulari, differenziali: ELETTROCONDUTTURE, SIEMENS, MAGRINI
> carpenterie per quadri elettrici (fino a 36 moduli): LUME, GEWISS
> carpenterie per quadri elettrici (armadio componibile):

MAGRINI, SIEMENS, ELETTROCONDUTTURE

cavi elettrici: CEAT, PIRELLI

tubazioni plastiche: DIELECTRIX, INSET

canalizzazioni metalliche: FEMI, CARPANETO
canalizzazioni in pvc: CANALPLAST, BOCCHIOTTI

scatole di derivazione in materiale plastico: GEWISS, LUME

VVVVYYV

Di_sequito vengono indicate le marche di preferenza per |'approvvigionamento dei componenti di

rgolazione.

> valvole di regolazione (2 e 3 vie con servomotore): SIEMENS, HONEYEWLL, COSTER

> multiregolatori digitali espandibili, moduli espansione e comando: SIEMENS, HONEYEWLL,
COSTER

> pannelli di controllo e di impostazione: SIEMENS, HONEYEWLL, COSTER
> schede di interfaccia, di comunicazione, di remotizzazione: SIEMENS, HONEYEWLL, COSTER

8.2.2 SPECIFICHE GENERALI SULLA REGOLAZIONE

La regolazione sara del tipo digitale per il controllo ed il comando delle apparecchiature di riscaldamento
e condizionamento, costituita da regolatore espandibile di tipo digitale, linee di alimentazione e vie di
posa fino al materiale in campo, eventuali interruttori, relg, spie, linee di segnale e vie di posa fino ai
dispositivi controllati, Engineering, programmazione, messa in servizio, avviamento, collaudo, istruzione
del personale, predisposizione per un sistema di supervisione.

Il materiale in campo potra essere il seguente e sara completo di oneri ed accessori vari di montaggio.
> controllo delle valvole a tre vie motorizzate ad azione modulante

> controllo della temperatura e umidita ambiente

> controllo della temperatura limite di mandata e della temperatura di aspirazione (se U.T.A.)
> controllo della sonda antigelo a bordo delle batterie (se U.T.A.)

> controllo delle serrande motorizzate (se U.T.A. o con reti aerauliche);

> controllo del grado di intasamento dei filtri (se U.T.A.).

> sonda di temperatura ad immersione

> sonda di temperatura ambiente

> sonda climatica esterna

> multiregolatori digitali espandibili, moduli di espansione e moduli touch di interfaccia utente
> schede di interfaccia, di controllo e di impostazione funzionamento.

Il sistema sara inoltre in grado di acquisire e gestire i dati che arrivano dalle apparecchiature in campo.

Il multiregolatore digitale espandibile, qualora non installato a bordo delle diverse apparecchiature
previste a progetto o non integrato gia nella fornitura dei sistemi impiantistici previsti, sara contenuto in
una custodia robusta adatta ad essere installata all'interno di un quadro elettrico usando una guida DIN.
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Dovranno essere installati in apposita carpenteria; in ogni caso non dovranno essere installati negli
scomparti di potenza dei quadri elettrici, dove ci siano convertitori di frequenza o apparecchiatura
funzionanti a taglio di fase

Per aumentare la capacita di input/output del sistema si prevedera l'utilizzo di moduli di espansione
collegati in modo seriale. I moduli di espansione saranno collegati ai bus attraverso un modulo di
trasmissione e potranno anche essere installati direttamente nei quadri elettrici su barra DIN.

Per evitare che i cavi provenienti dal campo, subiscano interferenze elettriche, si dovranno rispettare le

seguenti indicazioni:

> ridurre al minimo possibile la lunghezza dei cavi;

> usare cavi “twisted" ove necessario o usare vie di posa dedicate;

> mantenere i percorsi dei cavi a basso voltaggio ad una distanza adeguata dai cavi di alimentazione
o di potenza;

> mantenere i percorsi dei cavi a basso voltaggio a debita distanza da trasformatori o generatori di
frequenza;

> usare cavi schermati in ambienti in cui vi sono elevati campi magnetici (la schermatura deve essere
messa a terra solo nel quadro dove sara installato il regolatore);

> non collegare carichi induttivi al trasformatore che alimenta i regolatori.

Andranno impiegate le seguenti minime tipologie di cavi:

> Linea di trasmissione dati N2 bus: 3x0,5 mm twistato con schermatura, impedenza nominale 120
Ohm e guaina esterna in PVC.

> Ingressi analogici da sonde: 3x0,8 mm twistato con schermatura (max 50 m).

> Ingressi analogici da sonde ambiente con ritaratura: 4x0,8 mm twistato con schermatura (max 50
m).

> Uscite di comando e ingressi digitali: cavo con isolamento adeguato (tipo FGO7R o similari e vie di
posa con tubi in PVC tipo RBK) agli ambienti interessati e di sezione idonea agli apparati controllati.

I moduli di comando devono essere in grado di pilotare direttamente utenze con una tensione di 220 V
senza l'inserzione di relais esterni di accoppiamento. I contatti devono avere le seguenti caratteristiche:

> tensione di comando 24-250 V AC 12-50 V DC

> corrente di comando max 4 A

> potenza di comando 500 VA 60 W

I moduli di ingresso digitali devono avere la possibilita di evidenziare tramite apposite spie, eventuali
allarmi di basso o alto livello (ad es. ridotta efficienza o blocco di qualche componente), al fine di
consentire la eventuale richiesta di intervento della manutenzione nel pit breve tempo possibile.

I moduli di uscita analogica devono esser disponibili nelle seguenti varianti:

> 0-10 v DC

> 4-20 mA

> comando di regolazione a tre punti per attuatori con misura di protezione tramite potenziometro
remoto

> comando di regolazione a tre punti per attuatori con sprovvisti di segnale di posizionamento

Si precisa che nell'onere della fornitura e posa in opera saranno compresi i cavi, le vie di cavo e il
collegamento delle apparecchiature ai cavi (sia di segnale che di alimentazione). E inoltre compresa nella
fornitura la configurazione e messa in servizio del sistema completo di commissioning, engineering, Km,
PrjiMan, programmazione, training degli addetti alla manutenzione, trasferta da parte di personale
qualificato della casa costruttrice del sistema, configurazione dispositivi M-bus e training per utilizzo del
sistema.

8.2.3 SOTTOSTAZIONE DIGITALE ESPANDIBILE

Unita' Periferiche di controllo a microprocessore stand-alone con capacita' di memoria di 256 Kbyte di
memoria EPROM e fino a 32 KByte di EEPROM, orologia digitale con programmazione giornaliera e
settimanale, capacita di conservare i programmi residenti anche per un periodo di mancanza tensione
indefinito, frontalino con display per visualizzazione di tutti i parametri controllati, con almeno 12 dati in
contemporanea, l'interfaccia uomo-macchina a livello periferica avverra senza ausilio di terminali portatili
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e non dovra richiedere alcuna conoscenza specifica, da parte dell'utente, di carattere informatico. Velocita

di trasmissione dei dati con i moduli di interfaccia verso il campo di 62,500 KBaud, possibilita di

controllare fino a 64 punti per modulo di controllo con possibilita di libera configurazione con qualsiasi

tipo di Punti (BI,BO,ALAO).

Moduli di interfacciamento delle Unita' Periferiche con gli elementi su campo, alloggiati in appositi

portamoduli del tipo a guida DIN, con led di segnalazione ed etichetta di riconoscimento del punto

corrispondente a bordo, morsettiera incorporata, possibilita di essere posti ad una distanza max. 50 m dal

microprocessore, ogni modulo sara in grado di controllare un solo tipo di punto (BI,BO,AIAO).

La fornitura deve comprendere:

> Cavi e vie di cavo tra la sottostazione e tutto il materiale controllato inclusi i relé presenti nei quadri
elettrici di zona sulle linee di alimentazione utenze ventilconvettori

> Engineering del sistema con la codificazione delle varie sezioni dell'impianto e la elaborazione delle
istruzioni di montaggio e di manutenzione

> Programmazione della sottostazione con I'impostazione dei programmi e dei testi

> Messa in servizio con corso di istruzione per il personale di manutenzione

8.2.4 SONDA CLIMATICA PER ESTERNO

Si tratta di sonde per esterno utilizzate negli impianti di riscaldamento, di ventilazione e aria condizionata
come sonde di riferimento per il controllo della compensazione climatica, sonde di misura ad esempio per
I'ottimizzazione, indicazione o collegamento agli impianti di controllo.

La sonda misura la temperatura esterna e per un certo grado le radiazioni solari, I'effetto del vento e la
temperatura della parete. L'elemento sensibile varia il suo valore in funzione della temperatura.

La sonda & costituita da una custodia in materiale plastico con coperchio a scatto. I morsetti di
collegamento sono sotto il coperchio. Il cavo pud passare dalla parte posteriore (cavo sotto traccia)
oppure dalla parte inferiore (cavo a vista). Nella parte inferiore della custodia pud essere avvitato un
passacavo.

La lunghezza del cavo di collegamento dipende dal tipo di regolatore connesso.

Sonde passive per la misura della temperatura esterna e parzialmente le radiazioni solari, I'effetto del
vento e la temperatura della parete esterna.

Campo dimpiego -40/50...+70 °C / 5...95 % u.r., con elemento sensibile LS-Ni 1000 ohm a 0°, costante
di tempo minore di 10 minuti, grado di protezione IP 54, completa di accessori di montaggio.

8.2.5 TERMOSONDA CON GUAINA AD IMMERSIONE

Si tratta di sonde di temperatura da immersione utilizzate negli impianti di riscaldamento e
condizionamento

La sonda misura la temperatura attraverso I'elemento sensibile che varia il suo valore resistivo in funzione
della temperatura. Il segnale viene collegato ai regolatori per il suo utilizzo.

La lunghezza dei cavi di collegamento dipende dal tipo di regolatore utilizzato.

Per il montaggio della sonda di temperatura, occorre saldare sulla tubazione un manicotto o un raccordo
a T, con filettatura interna da R %", nella direzione opposta al flusso del fluido controllato. Per una
corretta misura della temperatura, occorre inserire il bulbo di temperatura della sonda per almeno 25
mm.

Sonda con guaina e distanziatore, campo di misura -40...+180°C con elemento sensibile LS Ni 1000 ohm
a 0°, completa di guaina, costante di tempo variabile in funzione del modello scelto (mai superiore a
20s), attacco filettato 1/2", compresi accessori di montaggio.

8.2.6 IMPIANTI ELETTRICI E DI REGOLAZIONE LOCALI TECNICI

Si tratta di impianto elettrico e di regolazione a servizio del locale centrale termica al piano terra e del
locale vano tecnico al piano secondo. L'impianto servira per il comando ed il controllo dei componenti
costitutenti l'impianto termofrigorifero di progetto, comprensivo di quadri elettrici e componenti di quadro
necessari, cavi e vie di cavo per i collegamenti tra quadri e apparecchiature opportunamente dimensionati
in funzione delle esigenze dei singoli componenti da alimentare, orologi per il comando e controllo delle
elettropompe secondarie, interruttori differenziali e magnetotermici, trasformatori di corrente, spie
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luminose, fusibili e tutto quant'altro necessario per dare I'opera finita, completa e funzionante a regola
d'arte.

Il tutto anche in funzione delle specifiche riportate sui documenti progettuali esecutivi degli impianti
elettrici.

8.3 OPERE ACCESSORIE

La presente specifica & destinata a individuare nel seguito le principali caratteristiche dei componenti
utilizzati nelle opere accessorie; tra questi risultano presenti anche quelli da installare nelle opere previste
del presente appalto.

8.3.1 ASSISTENZE EDILI AGLI IMPIANTI/ASSISTENZE MURARIE

Assistenza muraria all'esecuzione degli impianti previsti da progetto, sono da intendersi comprese in detta

assistenza, tutte le esecuzioni murarie necessarie alla formazione degli stessi quali:

> indagini preliminari consistenti nell’eventuale messa in luce dei circuiti impiantistici esistenti in

corrispondenza dei punti di allaccio previsti sulle tavole progettuali dei nuovi impianti da

realizzare (idrico, scarico, distribuzione aria, termofrigorifero, condizionamento, etc.);

eventuale formazione e chiusura di tracce;

eventuale formazione e chiusura di fori nelle strutture anche portanti e nelle murature in genere;

fissaggio alle strutture e alle murature in genere di zanche e supporti per il sostegno impianti;

formazione di nicchie e casserature se necessarie per il posizionamento degli impianti;

eventuale realizzazione forometrie e successiva fornitura e posa in opera di botole di ispezione

complete di telaio su strutture verticali e orizzontali, di dimensioni adeguate come da indicazioni

progettuali o della Direzione Lavori

> realizzazione di scassi e fori entro pozzetti esistenti per innesto tubazioni compreso successivo
ripristino del manufatto se danneggiato dalla lavorazione.

VVVVYVYYVY

Compreso l'uso di ponteggi o trabattelli, I'uso di idonea attrezzatura, l'uso di materiali di consumo,
I'esecuzione di idonea pulizia nell'area interessata dall'intervento, il sollevamento o I'abbassamento dei
materiali di risulta al piano di carico, il carico ed il trasporto dei medesimi alle pubbliche discariche, il
corrispettivo alle stesse, la chiusura delle tracce con malta fino allo stato grezzo, ripristino di arredi,
finiture, ove demolite con esclusione di finiture quali pitturazioni, piastrellature se prima non concordate
con la parte edile, ogni altro onere e modalita di esecuzione per dare l'assistenza muraria all'esecuzione
degli impianti meccanici eseguita a regola d'arte.

8.3.2 TARATURA, EQUILIBRATURA E BILANCIAMENTO IMPIANTI

La taratura e bilanciamento degli impianti deve essere eseguita prima della consegna degli stessi al
Committente e con l'impianto eseguito e funzionante.

La taratura e bilanciamento deve essere preceduta dall'esecuzione di tutte le opere propedeutiche alla
consegna degli impianti quali soffiatura, lavatura, pressatura, codificazione dei tratti e dei terminali.

La taratura e bilanciamento sara eseguita con verifica delle portate dei singoli rami, taratura,
equilibratura, bilanciamento di ogni circuito ed ogni ramo di circuito, con redazione di documentazione di
prova e da specifica della Direzione Lavori, certificazioni delle prove eseguite e verifica del corretto
funzionamento di tutte le apparecchiature alle prestazioni stabilite dagli elaborati progettuali e dal
costruttore degli stessi il tutto per ogni impianto idraulico ed aeraulico. La documentazione completa delle
prove effettuate e dei risultati misurati dovra essere consegnata in tre originali firmati dal tecnico abilitato
pill una copia su supporto informatico rese secondo i formati indicati dalla direzione lavori.

Le lavorazioni sopra indicate rientrano nella normale attivita dell'Impresa al fine di produrre le Di.Co. e le
verifiche propedeutiche al certificato di ultimazione lavori; la quotazione riportata & relativa ai costi da
sostenere per I'eventuale noleggio di attrezzature.

8.3.3 REDAZIONE DI DOCUMENTAZIONE PREVENTIVA E FINALE

Preliminarmente all'esecuzione di tutte le opere, si dovranno realizzare i seguenti documenti:
> disegni costruttivi di cantiere completi di schemi dei circuiti termofrigoriferi, idrici, di scarico e
ventilazione solamente nel caso di ipotesi realizzativa diversa da quanto previsto a progetto a
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seguito delle indagini preliminari previste nelle assistenze edili, da sottoporsi a preventiva
accettazione da parte della Direzione Lavori; detti elaborati dovranno essere redatti al CAD e
quotati nei dettagli necessari alla loro completa comprensione da parte della Committenza, della
Direzione Lavori e dalle altre imprese presenti in cantiere;

> prima dell'installazione dei componenti si dovra sottoporre all'approvazione la relativa scheda
tecnica del materiale proposto. Ad opere ultimate e prima del collaudo si dovranno produrre i
disegni del "come eseguito" (as-built), un CD-ROM con le foto prese durante I'esecuzione dei
lavori con una tavola indicante il punto, I'angolazione e la data di scatto, un manuale dettagliato
di uso e manutenzione, comprensivo dei codici dei componenti di consumo, l'indirizzo del piu
vicino centro di assistenza e ricambi, nonché di tutta la documentazione da produrre agli organi
di controllo. Tale documentazione comprende:

> tutti i disegni e gli schemi degli impianti realizzati, aggiornati e rispecchianti l'esatta ubicazione di
ogni componente;

> tutti gli schemi elettrici delle apparecchiature inserite negli impianti;

> la documentazione dei principali componenti degli impianti con particolare riguardo alle

caratteristiche funzionali e dimensionali raccolte in un fascicolo con allegato l'indice dei contenuti;
un manuale di istruzioni dettagliato sull'esercizio e sulla manutenzione;

la descrizione dei provvedimenti e delle manovre relative alla sicurezza degli impianti;

le curve caratteristiche delle apparecchiature rotanti, quali pompe e ventilatori, con indicazione
del punto di funzionamento di progetto, nonché i valori di set-point di tutte le apparecchiature
installate.

YV VV

Tutte le documentazioni di cui sopra dovranno essere riunite in una raccolta, suddivisa per tipi di
apparecchiature e componenti, e consegnata alla Committente prima dell'ultimazione dei lavori. Tutta la
predetta documentazione dovra essere fornita in numero di due copie pitu quelle necessarie agli Enti di
Controllo e su supporto informatico in formato concordato con la Direzione Lavori. Le lavorazioni sopra
indicate rientrano nella normale attivita dell'Impresa prevista in Appalto al fine di permettere
I'avanzamento delle lavorazioni impiantistiche e la predisposizione della documentazione necessaria alla
fine lavori e alle Di.Co.. La fornitura € relativa alle copie cartacee da produrre.
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