

Calcolo on-line compenso professionale Architetti e Ingegneri

Valore dell'opera (V) Categoria d'opera

3568000

Edilizia

Parametro sul valore dell'opera (P) $0.03 + 10 / V^{0.4} = 5.393481\%$

Grado di complessità

Destinazione funzionale delle opere

Cultura, vita sociale, sport, culto

- ☒ E.11 - Padiglioni provvisori per esposizioni - Costruzioni relative ad opere cimiteriali di tipo normale (colombari, ossari, loculari, edicole funerarie con caratteristiche costruttive semplici), Case parrocchiali, Oratori - Stabilimenti balneari - Aree ed attrezzature per lo sport all'aperto, Campo sportivo e servizi annessi, di tipo semplice
- ☐ E.12 - Aree ed attrezzature per lo sport all'aperto, Campo sportivo e servizi annessi, di tipo complesso- Palestre e piscine coperte
- ☐ E.13 - Biblioteca, Cinema, Teatro, Pinacoteca, Centro Culturale, Sede congressuale, Auditorium, Museo, Galleria d'arte, Discoteca, Studio radiofonico o televisivo o di produzione cinematografica - Opere cimiteriali di tipo monumentale, Monumenti commemorativi, Palasport, Stadio, Chiese

Grado di complessità (G): **0.95**

Prestazioni affidate

Studi di fattibilità

Stime e valutazioni

Progettazione preliminare

Progettazione definitiva

- ☒ QbII.01: Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali Relazione sulla risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione materie(art.24, comma 2, lettere a), b), d), f), h) d.P.R. 207/10- art.26, comma 1, lettera i) d.P.R. 207/10)
(V:3568000.00 x P:5.393% x G:0.95 x Q:0.230) = **42048.01**
- ☒ QbII.05: Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico (art.24, comma 2, lettere l), m), o), d.P.R. 207/10)
(V:3568000.00 x P:5.393% x G:0.95 x Q:0.070) = **12797.22**
- ☒ QbII.06: Studio di inserimento urbanistico (art.24, comma 2, lettera c), d.P.R. 207/2010)
(V:3568000.00 x P:5.393% x G:0.95 x Q:0.030) = **5484.52**
- ☒ QbII.07: Rilievi planaltimetrici (art.24, comma 2, lettera c), d.P.R. 207/2010)
(V:3568000.00 x P:5.393% x G:0.95 x Q:0.020) = **3656.35**
- ☒ QbII.09: Relazione geotecnica (art.26, comma 1, d.P.R. 207/2010)
(V:3568000.00 x P:5.393% x G:0.95 x Q:0.060) = **10969.05**
- ☒ QbII.18: Elaborati di progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982)
(V:3568000.00 x P:5.393% x G:0.95 x Q:0.060) = **10969.05**

Progettazione esecutiva

- ☒ QbIII.01: Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi (art.33, comma 1, lettere a), b), c), d), d.P.R. 207/10)
(V:3568000.00 x P:5.393% x G:0.95 x Q:0.070) = **12797.22**

- ☒ QbIII.03: Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi, Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera (art.33, comma 1, lettere f), g), i), d.P.R. 207/10)
(V:3568000.00 x P:5.393% x G:0.95 x Q:0.040) = **7312.70**
- ☒ QbIII.04: Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma (art.33, comma 1, lettere l), h), d.P.R. 207/10)
(V:3568000.00 x P:5.393% x G:0.95 x Q:0.020) = **3656.35**
- ☒ QbIII.05: Piano di manutenzione dell'opera (art.33, comma 1, lettera e) d.P.R. 207/10)
(V:3568000.00 x P:5.393% x G:0.95 x Q:0.020) = **3656.35**
- ☒ QbIII.07: Piano di Sicurezza e Coordinamento (art.33, comma 1, lettera f), d.P.R. 207/2010)
(V:3568000.00 x P:5.393% x G:0.95 x Q:0.100) = **18281.74**

Esecuzione dei lavori

Verifiche e collaudi

Prestazioni: QbII.01 (42,048.01), QbII.05 (12,797.22), QbII.06 (5,484.52), QbII.07 (3,656.35), QbII.09 (10,969.05), QbII.18 (10,969.05), QbIII.01 (12,797.22), QbIII.03 (7,312.70), QbIII.04 (3,656.35), QbIII.05 (3,656.35), QbIII.07 (18,281.74),

Compenso al netto di spese ed oneri (CP) $\sum(V \times P \times G \times Q_i)$

131,628.56

Spese e oneri accessori non superiori a (23.40% del CP)

30,794.37

importi parziali: 131,628.56 + 30,794.37

Importo totale: 162,422.93

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: CONTE ENRICO

CODICE FISCALE: CNTNRC58T03E506Z

DATA FIRMA: 14/05/2020 11:03:20

IMPRONTA: 7B1474DABEA98DFAFA89D40595508B040E2DC1590ED0A28BD22B67BD186B7DF2
0E2DC1590ED0A28BD22B67BD186B7DF280C43782F8615B249337DB2A611AE6E3
80C43782F8615B249337DB2A611AE6E323E4BB0E3EFDD3E41AC3A650AC42A689
23E4BB0E3EFDD3E41AC3A650AC42A689AD07C5AC3C1FA6BCF5A836B52F6BD639