



comune di trieste
piazza Unità d'Italia 4
34121 Trieste
www.comune.trieste.it
partita iva 00210240321

**DIPARTIMENTO TERRITORIO, AMBIENTE, LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO
SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA E SPORTIVA**

REG. DET. DIR. N. 3625 / 2022

PROT CORR N-OP 19107 /52 - 2022/13963 DD 24/11/2022

OGGETTO: Codice Opera 19107 Ristrutturazione ed adeguamento asilo nido e scuola materna di via Manzoni (Barchetta e del Sole). Determina a contrarre per affidamento lavori. Spesa complessiva di Euro 1.735.400,00.

CUP:F94I19000220005

CIG:950654591A (lavori)

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO

Premesso che:

con Decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 65 è stata approvata la ripartizione dei fondi per il "Sistema integrato dei servizi di educazione e istruzione per le bambine e i bambini dalla nascita sino a sei anni";

con relazione a quanto sopra con Decreto n. 5514 del 09/11/2018 è stato approvato il piano di riparto che vede il Comune di Trieste beneficiario di euro 785.400,00 per l'Asilo nido Scuola materna di Via Manzoni (Barchetta e Del sole) come da richiesta del Comune di Trieste formulata in sede di programmazione;

con la Delibera della Giunta Regionale n. 86 del 24/01/2020 della Regione Friuli Venezia Giulia di approvazione del Piano di azione regionale 2019 per la promozione del Sistema integrato dei servizi di educazione e istruzione per le bambine e i bambini dalla nascita sino ai 6 anni, ai sensi del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 "Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), legge 13 luglio 2015, n. 107", la Regione ha individuato gli interventi di manutenzione relativi ad asili nido necessari all'ottenimento del CPI che vede il Comune di Trieste beneficiario di euro 300.000,00 per il Nido d'infanzia e Scuola dell'Infanzia Del sole come da richiesta del Comune di Trieste formulata in sede di programmazione;

Atteso che per procedere con i lavori in oggetto:

Responsabile del procedimento: Luig Fantini	Tel: 040 675	E-mail: luigi.fantini@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: Luigi Stocchi	Tel: 040 675 4567	E-mail: luigi.stocchi@comune.trieste.it	
Addeetto alla trattazione della pratica: Alice Pertot	Tel:	E-mail: alice.pertot@comune.trieste.it	

con Determinazione Dirigenziale n. 1839/2019 dd 22/07/2019 è stato affidato il servizio di ingegneria diagnostica per la verifica del rischio sismico al raggruppamento temporaneo, così composto

- Studio TECNOPROGETTI S.r.l., capogruppo;
- L.G.T. Laboratorio Geotecnico S.r.l.,
- Ing. Stefano Zandegiacomo Riziò,
- Dott. geol. Roberto Ponta

per l'importo onnicomprensivo di euro 48.214,40 (già liquidato);

con Determinazione Dirigenziale n. 766/2020 dd. 21/04/2020 è stato affidato alla Società In Situ s.r.l Servizi per l'ingegneria l'incarico per le verifiche strutturali e indagini resistografiche nell'Asilo nido e Scuola materna di via Manzoni a Trieste per euro 6.420,00 a cui vanno sommati euro 1.412,40 (I.V.A al 22%) per complessivi euro 7.832,40 (già liquidato);

con determinazione Dirigenziale n. 869/2020 dd. 04/05/2020 è stato affidato all'ing. Igor Zuccheri l'incarico per la redazione del progetto di prevenzione incendi, computo metrico estimativo e quadro economico complessivo relativo alle opere di adeguamento antincendio nell'edificio scolastico per l'importo di euro 9.200,00 a cui vanno sommati euro 368,00 (CASSA 4%) + euro 2.104,96 (I.V.A. Al 22%) più Euro 1.000,00 per rimborso oneri VVF per complessivi euro 12.672,96 (già liquidati);

con Determinazione Dirigenziale n. 2628/2020 dd.12/11/2020 sono state implementate le spese per gli oneri di valutazione del progetto da parte dei VVF per euro 300,00 (impegno residuo n. 65921/2020, cap. 20191070);

con Determinazione Dirigenziale n. 1924/2021 dd. 30/07/2021 è stato affidato l'incarico professionale per la redazione del progetto definitivo / esecutivo, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e la direzione dei lavori per il miglioramento sismico del complesso scolastico composto dai Nidi d'infanzia "La Barchetta" e "Lo Scoiattolo" in via Manzoni 10 e Scuola dell'Infanzia "La Scuola del Sole" in via Manzoni 14, per un importo complessivo di euro 101.749,00 al RTP così composto:

- TECNOPROGETTI S.r.l. (*capogruppo mandataria*), (P.I. 00534230305), rappresentata legalmente dal Vice Presidente del C.d.A., ing. Paolo Delpin;
- STUDIO D'INGEGNERIA ING. IGOR ZUCCHERI (*mandante*), (C.F. P.I. 02232350302), rappresentata legalmente dal titolare, ing. Igor Zuccheri;
- ARCH. FABIO BRESSAN (*mandante*), P.I. 00410190318) libero professionista;
- ARCH. MARTA ROSI (*mandante*), giovane professionista, (P.I. n. 01215800317) libero professionista;

con Determinazione Dirigenziale n. 781/2022 dd. 15/04/2022 è stato affidato l'incarico professionale per la redazione degli elaborati da trasmettere alla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio del Friuli Venezia Giulia per un importo complessivo di euro 2.537,60 al RTP del precedente paragrafo;

con Determinazione Dirigenziale n. 1338/2022 dd. 13/06/2022 è stato affidato l'incarico professionale per il collaudo statico in corso d'opera all'arch. Fabio Radanich per l'importo

Responsabile del procedimento: Luigi Fantini	Tel: 040 675	E-mail: luigi.fantini@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: Luigi Stocchi	Tel: 040 675 4567	E-mail: luigi.stocchi@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Alice Pertot	Tel:	E-mail: alice.pertot@comune.trieste.it	

complessivo di euro 8.296,78 (impegno n. 37820/2022, cap. 20191070 imputato al 2022);

con Deliberazione della Giunta Comunale n. 402 dd. 31/08/2022 è stato approvato il progetto definitivo dell'intervento "Codice Opera 19107 Ristrutturazione ed adeguamento Asilo Nido e scuola materna di Via Manzoni (Barchetta e Scuola del Sole)";

che con la predetta deliberazione è stato approvato il relativo quadro economico dell'opera prevedente la spesa complessiva di euro 1.735.400,00;

con la Determinazione Dirigenziale n. 3116/2022, divenuta esecutiva in data 18/11/2022 è stato adeguato l'importo contrattuale individuato con determinazione n.1924/2021 dd. 30/07/2021 a causa dell'aumento del costo dei lavori per la spesa complessiva di euro 65.894,96 Iva e oneri previdenziali inclusi, come da documentazione conservata agli atti, a favore del RTP - TECNOPROGETTI S.r.l. (*capogruppo mandataria*), (C.F.-P.I. 00534230305), rappresentata legalmente dal Vice Presidente del C.d.A., ing. Paolo Delpin, STUDIO D'INGEGNERIA ING. IGOR ZUCCHERI (*mandante*), (P.I. 02232350302), rappresentata legalmente dal titolare, ing. Igor Zuccheri, ARCH. FABIO BRESSAN (*mandante*) (P.I. 00410190318) libero professionista, ARCH. MARTA ROSI (*mandante*), giovane professionista, (P.I. n. 01215800317) libero professionista, in seguito denominato "professionista incaricato", relativo all'incarico professionale per la redazione del progetto definitivo/esecutivo e la direzione dei lavori per il miglioramento sismico per l'intervento "Codice Opera 19107 Ristrutturazione ed adeguamento asilo nido e scuola materna di via Manzoni (Barchetta e del Sole)";

con la Determinazione Dirigenziale n. 4266 dd. 21/11/2022 e' stato approvato il progetto esecutivo presentato dal professionista incaricato per della progettazione dei lavori dell'intervento in oggetto, prevedente la spesa per lavori di euro 1.274.976,56 di cui euro 30.775,02 di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso ed e' stato approvato il seguente quadro economico:

A) IMPORTO LAVORI			
A.1) Importo lavori a base d'asta			
A.1.1) Importo opere edili e affini	Euro		406.210,09
A.1.2) Importo opere strutturali	Euro		296.139,24
A.1.3) Importo impianto idrico-antincendio	Euro		28.636,78
A.1.4) Importo impianti meccanici	Euro		253.916,04
A.1.5) Importo impianti elettrici	Euro		259.299,39
TOTALE A.1)	Euro		1.244.201,54
A.2) Oneri per la sicurezza relativi	Euro		30.775,02
TOTALE A.2)	Euro		30.775,02
TOTALE A)	Euro		1.274.976,56
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
B.1) Incarico vulnerabilità (IVA e oneri compresi)	Euro		48.214,40
B.2) Indagini diagnostiche (IVA e oneri compresi).	Euro		7.832,40
B.3) Incarico prog. prevenzione incendi (IVA e oneri compresi)	Euro		12.672,96
B.4) Imprevisti	Euro		23.509,37
B.5.1) Spese tecniche prog (oneri compresi, IVA esclusa)	Euro		84.964,53
B.5.2) Spese tecniche DL (oneri compresi, IVA esclusa)	Euro		52.448,56
B.5.3) Spese tecniche CSE (oneri compresi, IVA esclusa)	Euro		36.111,71
Responsabile del procedimento: Luigi Fantini	Tel: 040 675	E-mail: luigi.fantini@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: Luigi Stocchi	Tel: 040 675 4567	E-mail: luigi.stocchi@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Alice Pertot	Tel:	E-mail: alice.pertot@comune.trieste.it	

B.6) Collaudo statico in corso d'opera (IVA e oneri compresi)	Euro	8.296,78
B.7) Incentivo ex art. 113 D. Lgs 50/2016	Euro	20.399,62
B.8) Verifiche ACEGAS	Euro	300,00
TOTALE B)	Euro	294.734,20
C) I.V.A.		
C.1) I.V.A. su lavori e sicurezza - 10%	Euro	127.497,66
C.7) I.V.A. su somme a disposizione (B.5.1/2/3) - 22%	Euro	38.175,45
TOTALE C)	Euro	165.689,24
TOTALE A) + B) + C)	Euro	1.735.400,00

Ritenuto di procedere con il presente atto ad aggiornare il quadro economico di cui sopra nelle voci **totale B)** e **totale C)** in cui sono stati indicati dei valori errati e pertanto nei seguenti termini:

A) IMPORTO LAVORI		
A.1) Importo lavori a base d'asta		
A.1.1) Importo opere edili e affini	Euro	406.210,09
A.1.2) Importo opere strutturali	Euro	296.139,24
A.1.3) Importo impianto idrico-antincendio	Euro	28.636,78
A.1.4) Importo impianti meccanici	Euro	253.916,04
A.1.5) Importo impianti elettrici	Euro	259.299,39
TOTALE A.1)	Euro	1.244.201,54
A.2) Oneri per la sicurezza relativi	Euro	30.775,02
TOTALE A.2)	Euro	30.775,02
TOTALE A)	Euro	1.274.976,56
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B.1) Incarico vulnerabilità (IVA e oneri compresi)	Euro	48.214,40
B.2) Indagini diagnostiche (IVA e oneri compresi).	Euro	7.832,40
B.3) Incarico prog. prevenzione incendi (IVA e oneri compresi)	Euro	12.672,96
B.4) Imprevisti	Euro	23.509,37
B.5.1) Spese tecniche prog (oneri compresi, IVA esclusa)	Euro	84.964,53
B.5.2) Spese tecniche DL (oneri compresi, IVA esclusa)	Euro	52.448,56
B.5.3) Spese tecniche CSE (oneri compresi, IVA esclusa)	Euro	36.111,71
B.6) Collaudo statico in corso d'opera (IVA e oneri compresi)	Euro	8.296,78
B.7) Incentivo ex art. 113 D. Lgs 50/2016	Euro	20.399,62
B.8) Verifiche ACEGAS	Euro	300,00
TOTALE B)	Euro	294.750,33
C) I.V.A.		
C.1) I.V.A. su lavori e sicurezza - 10%	Euro	127.497,66
C.7) I.V.A. su somme a disposizione (B.5.1/2/3) - 22%	Euro	38.175,45

Responsabile del procedimento: Luigi Fantini	Tel: 040 675	E-mail: luigi.fantini@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: Luigi Stocchi	Tel: 040 675 4567	E-mail: luigi.stocchi@comune.trieste.it	
Addeetto alla trattazione della pratica: Alice Pertot	Tel:	E-mail: alice.pertot@comune.trieste.it	

TOTALE C)	Euro	165.673,11
TOTALE A) + B) + C)	Euro	1.735.400,00

Riscontrata la necessita' di dover disporre l'avvio della procedura per la selezione dell'operatore economico cui affidare il contratto di esecuzione dei lavori in parola per l'importo di euro 1.274.976,56;

Precisato che il Comune è autorizzato ad indire la gara d'appalto in quanto sul progetto esecutivo in questione è stato acquisito in data 15/04/2022 la autorizzazione con prescrizioni ex art. 21, co. 4, del D.Lgs. 42/2004, e s.m.i., della *Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio del Friuli Venezia Giulia*;

Posto che ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 192 del D.lgs. 267/2000 e s.m.i. e del comma 3 dell'articolo 1 del D.L. n. 76/2020, convertito con modificazioni con L. n. 120/2020, e s.m.i., la stazione appaltante per procedere all'appalto dei lavori, deve formulare preventiva determinazione a contrarre, nella quale vengono individuati gli elementi essenziali del contratto nonché i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

Visto l'art. 1, comma 2, lettera b) del *D.L. Semplificazioni (D.L. 76/2020 convertito con modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120 e s.m.i.)* che dispone che le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori di importo pari o superiore a un milione di Euro, e fino alle soglie di cui all'articolo 35 del D.Lgs. 50/2016, mediante la procedura negoziata, senza bando, di cui all'articolo 63 del D.Lgs. 50/2016, previa consultazione di almeno 10 (dieci) operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici;

Visto l'art. 1, comma 3, del *D.L. Semplificazioni (D.L. 76/2020 convertito con modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120 e s.m.i.)* che prevede come per gli affidamenti di cui al precitato comma 2 lett. b) le stazioni appaltanti, nel rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e parità di trattamento, procedano, a loro scelta, all'aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ovvero del prezzo più basso, e in quest'ultimo caso alla esclusione automatica di cui all'art. 97 commi 2, 2-bis e 2-ter del D.Lgs. 50/2016 anche con un numero di offerte ammesse pari o superiore a cinque;

Ritenuto, in considerazione del valore dell'appalto e nel rispetto della richiamata normativa, di attivare ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera b) del *D.L. Semplificazioni* la procedura negoziata, senza bando, di cui all'art 63 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. previa consultazione di almeno 10 (dieci) operatori economici, ove esistenti per le categorie previste nel Capitolato speciale d'appalto del progetto, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici;

Ritenuto inoltre, ai sensi dall'art.1 comma 3 del D.L. Semplificazioni:

- di stabilire quale criterio di aggiudicazione dei lavori quello del minor prezzo determinato mediante ribasso unico percentuale sull'elenco prezzi posto a base di gara, da confrontarsi con il prezzo a base di gara fissato dall'Amministrazione in Euro 1.274.976,56, di cui Euro 30.775,02 di oneri della sicurezza non soggetti a ribasso (IVA ed oneri esclusi);

- di procedere alla esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una

Responsabile del procedimento: Luigi Fantini	Tel: 040 675	E-mail: luigi.fantini@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: Luigi Stocchi	Tel: 040 675 4567	E-mail: luigi.stocchi@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Alice Pertot	Tel:	E-mail: alice.pertot@comune.trieste.it	

percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dello articolo 97, comma 2, 2-bis e 2-ter, del decreto legislativo n. 50 del 2016, anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque;

Dato atto inoltre che, per garantire i principi di trasparenza concorrenza e rotazione, si provvederà ad individuare gli operatori economici da invitare sulla base delle informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economico-finanziaria e tecnico-organizzativa ossia qualificazione delle imprese e desunte dalla consultazione degli elenchi ufficiali pubblicati nell'apposito sito dell'ANAC e dalle evidenze interne dell'ente;

Preso atto, a tale ultimo proposito, che con Determinazione dirigenziale n. 14/2017 dd. 24.02.2017 (e succ. provvedimenti di aggiornamento di cui l'ultimo è la Det. dir. n. 2486 dd. 11/07/2022), è stato costituito ed approvato l'elenco di imprese per l'affidamento mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara dei lavori di importo inferiore alla soglia di Euro 1.000.000,00 [ora innalzata alla soglia comunitaria come visto], ai sensi degli artt. 36 e 63 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50, ed un tanto con la riserva della stazione appaltante di poter procedere anche all'invito di imprese non iscritte nell'elenco di operatori approvato;

Ricordato, ai fini della compilazione della lettera di invito, che il progetto e' stato oggetto di verifica ai sensi dell'articolo 26 del D.lgs. 50/2016, e s.m.i., dalla commissione all'uopo nominata ai sensi della lettera c del comma 6 dell'articolo 26 del D.lgs. 50/2016, e s.m.i., con la Determinazione Dirigenziale n. 3372/2022 de. 26/09/2022, ed in particolare che è stato validato il 31/10/2022 ai sensi del comma 8 dell'articolo 26 del D.lgs. 50/2016, come da verbale Prot. Corr. N-OP /19 107/50 2022/0013293 conservato in atti;

Attesa la necessità di allineare le risultanze contabili all'attuale fase di attuazione dell'opera i cui lavori avranno materiale inizio nei primi mesi del 2023 e precisamente:

- ridurre la prenotazione 26496/2022 (finanziata con 4CS), cap. 20191070, di euro 634.321,56, imputata al 2022, e procedere con una nuova prenotazione di pari importo nel 2023;
- ridurre l'impegno n. 37820/2022 (finanziato con 4CS), cap. 20191070, di euro 8.296,78 per l'incarico di collaudo, imputato al 2022, e procedere con un nuovo impegno di pari importo nel 2023;

Attesa, altresì, la necessità di prenotare nel 2023 la restante spesa complessiva di euro 853.580,34 stanziata al capitolo di spesa 20191070 e così finanziata:

- euro 300.000,00 con Avanzo vincolato già finanziato con Contributo dello Stato (4CS);
- euro 553.580,34 con Avanzo vincolato già finanziato con Avanzo Libero (4LIB);

Considerato pertanto di richiedere al dirigente del Servizio Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale di apportare le necessarie variazioni di bilancio, fra gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato e gli stanziamenti correlati, in termini di competenza e di cassa, ai sensi dell'art. 175, comma 5 quater, lettera b del D.Lgs. 267/2000 così come modificato dal D.Lgs. 126/2014;

Dato atto che:

con Deliberazione Consiliare n. 26 del 31 maggio 2022 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) – periodo 2022 – 2024 ed il Bilancio di previsione 2022

Responsabile del procedimento: Luigi Fantini	Tel: 040 675	E-mail: luigi.fantini@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: Luigi Stocchi	Tel: 040 675 4567	E-mail: luigi.stocchi@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Alice Pertot	Tel:	E-mail: alice.pertot@comune.trieste.it	

– 2024;

con Deliberazione Consiliare n. 43 del 28 settembre 2022 è stata approvata la variazione n. 7 al Bilancio di previsione 2022 – 2024 nell'ambito della quale risulta inserito l'intervento in oggetto Codice Opera 19107 Ristrutturazione ed adeguamento asilo nido e scuola materna di via Manzoni (Barchetta e del Sole) per un totale complessivo di euro 1.735.400,00 (di cui Euro 1.085.400,00 con fonte di finanziamento 4CS ed Euro 650.000,00 con fonte di finanziamento AV VINC 4LIB),

ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.-TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti degli impegni e prenotazione di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica;

l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza nel 2023 per euro 1.496.198,68

il cronoprogramma dei pagamenti per la suddetta spesa viene a scadenza nel 2023 per Euro 1.496.198,68

Visto l'art. 107 del D.L.vo 18 agosto 2000 n. 267 recante il “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”;

Visto lo Statuto del Comune di Trieste, ed in particolare l'art. 131, recante le attribuzioni dei dirigenti con rilievo esterno ed interno;

Dato atto che per l'opera in questione le funzioni di Responsabile unico del procedimento di cui all'art. 5 della L.R. 31.5.2002 n. 14 sono svolte dal dirigente di servizio dall'ing. Luigi Fantini;

tutto ciò premesso e considerato,

DETERMINA

1. di autorizzare, per quanto concerne le modalità di affidamento dei lavori dell'intervento denominato **C.O. 19107 Ristrutturazione ed adeguamento asilo nido e scuola materna di via Manzoni (Barchetta e del Sole)**, di procedere ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera b) del Decreto legge 76/2020, convertito con modificazioni dalla L. 120/2020, e s.m.i., il quale prevede l'applicazione della procedura negoziata, senza bando, di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e s.m.i., previa consultazione di almeno 10 (dieci) operatori economici, ove esistenti per le categorie previste nel Capitolato speciale d'appalto del progetto, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici.
2. di stabilire ai sensi dell'art. 1, comma 3 del D.L. 76/2020 conv. in L. 120/2020, e s.m.i., quale criterio di aggiudicazione dei lavori di cui al punto precedente quello del minor prezzo, determinato mediante ribasso unico percentuale sull'elenco prezzi posto a base di gara, da confrontarsi con il prezzo a base di gara fissato dall'Amministrazione.
3. di procedere alla esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dello articolo 97, comma 2, 2-bis e 2-ter, del decreto legislativo n. 50 del 2016, anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque.

Responsabile del procedimento: Luigi Fantini	Tel: 040 675	E-mail: luigi.fantini@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: Luigi Stocchi	Tel: 040 675 4567	E-mail: luigi.stocchi@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Alice Pertot	Tel:	E-mail: alice.pertot@comune.trieste.it	

4. di dare atto che il Comune è autorizzato ad indire la gara d'appalto in quanto sul progetto esecutivo in questione è stato acquisito in data 15/04/2022 la autorizzazione con prescrizioni ex art. 21, co. 4, del D.Lgs. 42/2004, e s.m.i., della *Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio del Friuli Venezia Giulia*.
5. di dare atto, ai fini della compilazione della lettera di invito, che il progetto esecutivo è stato validato il 31/10/2022, ai sensi del comma 8 dell'articolo 26 del D.lgs. 50/2016, come da verbale Prot. Corr. N-OP /19107/50 2022/0013293 conservato in atti.
6. di aggiornare il quadro economico dell'intervento **C.O. 19107 Ristrutturazione ed adeguamento asilo nido e scuola materna di via Manzoni (Barchetta e del Sole)** nei termini di seguito esposti:

A) IMPORTO LAVORI		
A.1) Importo lavori a base d'asta		
A.1.1) Importo opere edili e affini	Euro	406.210,09
A.1.2) Importo opere strutturali	Euro	296.139,24
A.1.3) Importo impianto idrico-antincendio	Euro	28.636,78
A.1.4) Importo impianti meccanici	Euro	253.916,04
A.1.5) Importo impianti elettrici	Euro	259.299,39
TOTALE A.1)	Euro	1.244.201,54
A.2) Oneri per la sicurezza relativi	Euro	30.775,02
TOTALE A.2)	Euro	30.775,02
TOTALE A)	Euro	1.274.976,56
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B.1) Incarico vulnerabilità (IVA e oneri compresi)	Euro	48.214,40
B.2) Indagini diagnostiche (IVA e oneri compresi).	Euro	7.832,40
B.3) Incarico prog. prevenzione incendi (IVA e oneri compresi)	Euro	12.672,96
B.4) Imprevisti	Euro	23.509,37
B.5.1) Spese tecniche prog (oneri compresi, IVA esclusa)	Euro	84.964,53
B.5.2) Spese tecniche DL (oneri compresi, IVA esclusa)	Euro	52.448,56
B.5.3) Spese tecniche CSE (oneri compresi, IVA esclusa)	Euro	36.111,71
B.6) Collaudo statico in corso d'opera (IVA e oneri compresi)	Euro	8.296,78
B.7) Incentivo ex art. 113 D. Lgs 50/2016	Euro	20.399,62
B.8) Verifiche ACEGAS	Euro	300,00
TOTALE B)	Euro	294.750,33
C) I.V.A.		
C.1) I.V.A. su lavori e sicurezza - 10%	Euro	127.497,66
C.7) I.V.A. su somme a disposizione (B.5.1/2/3) - 22%	Euro	38.175,45
TOTALE C)	Euro	165.673,11
TOTALE A) + B) + C)	Euro	1.735.400,00

7. di apportare le seguenti variazioni agli impegni/prenotazioni di seguito elencati :

Responsabile del procedimento: Luigi Fantini	Tel: 040 675	E-mail: luigi.fantini@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: Luigi Stocchi	Tel: 040 675 4567	E-mail: luigi.stocchi@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Alice Pertot	Tel:	E-mail: alice.pertot@comune.trieste.it	

Anno	Impegno/Pren.	Sub	Descrizione	Cap	Importo	Segno Variazione	Note
2022	20220037820	0	19107 Asilo Nido e scuola materna di Via Manzoni - collaudatore statico arch.Radanich fin.av.vinc.gi	20191070	8.296,78	-	
2022	20220026496	0	19107 Asilo nido Barchetta e Del Sole - FINANZ. AV. VINC. GIA' CONTR. STATO	20191070	634.321,56	-	

8. di prenotare la spesa complessiva di euro 1.487.901,90 ai capitoli di seguito elencati :

Anno	Cap	Descrizione	CE	V livello	Programma	Progetto	D/N	Importo	Note
2023	20191070	19107 -RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO ASILO NIDO E SCUOLA MATERNA DI VIA MANZONI - (BARCHETTA E DEL SOLE) - RIL. IVA	02473	U.2.02.0 I.09.003	50807	19107	N	634.321,56	FIN. 4CS
2023	20191070	19107 -RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO ASILO NIDO E SCUOLA MATERNA DI VIA MANZONI - (BARCHETTA E DEL SOLE) - RIL. IVA	02473	U.2.02.0 I.09.003	50807	19107	N	300.000,00	fin. 4CS
2023	20191070	19107 -RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO ASILO NIDO E SCUOLA MATERNA DI VIA MANZONI - (BARCHETTA E DEL SOLE) - RIL. IVA	02473	U.2.02.0 I.09.003	50807	19107	N	553.580,34	FIN. 4LIB

9. impegnare la spesa complessiva di euro 8.296,78 ai capitoli di seguito elencati :

Anno	Cap	Descrizione	CE	V livello	Programma	Progetto	D/N	Importo	Note
2023	20191070	19107 -RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO ASILO NIDO E SCUOLA MATERNA DI VIA MANZONI - (BARCHETTA E DEL SOLE) - RIL. IVA	02473	U.2.02.01.09.0 03	50807	19107	N	8.296,78	fin. 4CS

10. di demandare a successiva determinazione il concreto impegno della spesa, a seguito dell'avvenuto affidamento dei lavori in questione.

11. di dare atto che il dirigente del Servizio Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale

Responsabile del procedimento: Luigi Fantini	Tel: 040 675	E-mail: luigi.fantini@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: Luigi Stocchi	Tel: 040 675 4567	E-mail: luigi.stocchi@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Alice Pertot	Tel:	E-mail: alice.pertot@comune.trieste.it	

apporterà, come da prospetto inserito, in sede di apposizione del visto di regolarità contabile del presente provvedimento, le necessarie variazioni di bilancio fra gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato e gli stanziamenti correlati, in termini di competenza e di cassa, ai sensi dell'art. 175, comma 5 quater, lettera b del D.Lgs. 267/2000 così come modificato dal D.Lgs. 126/2014.

12. di dare atto che:

con Deliberazione Consiliare n. 26 del 31 maggio 2022 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) – periodo 2022 – 2024 ed il Bilancio di previsione 2022 – 2024;

con Deliberazione Consiliare n. 43 del 28 settembre 2022 è stata approvata la variazione n. 7 al Bilancio di previsione 2022 – 2024 nell'ambito della quale risulta inserito l'intervento in oggetto Codice Opera 19107 Ristrutturazione ed adeguamento asilo nido e scuola materna di via Manzoni (Barchetta e del Sole) per un totale complessivo di euro 1.735.400,00 (di cui Euro 1.085.400,00 con fonte di finanziamento 4CS ed Euro 650.000,00 con fonte di finanziamento AV VINC 4LIB),

ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.-TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti degli impegni e prenotazione di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica;

l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza nel 2023 per euro 1.496.198,68

il cronoprogramma dei pagamenti per la suddetta spesa viene a scadenza nel 2023 per Euro 1.496.198,68

14. il presente provvedimento non comporta maggiori oneri di gestione diretti o indotti.

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO

dott. Ing. Luigi Fantini

Trieste, vedi data firma digitale

Documento sottoscritto con firma digitale
(ex art. 24 del D.L.vo 82/2005 e s.m.i.)

Responsabile del procedimento: Luig Fantini	Tel: 040 675	E-mail: luigi.fantini@comune.trieste.i	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: Luigi Stocchi	Tel: 040 675 4567	E-mail: luigi.stocchi@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Alice Pertot	Tel:	E-mail: alice.pertot@comune.trieste.it	

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: FANTINI LUIGI

*CODICE FISCALE: ******

DATA FIRMA: 25/11/2022 13:10:07