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PARTE I
PRESCRIZIONI GENERALI

Art. 1
Definizioni

La Stazione Appaltante è il Comune di Trieste.

L’Amministrazione Comunale si avvale di dipendenti comunali a partire dal Dirigente di Servizio,
detto anche Direttore dell’Esecuzione del Contratto e dal Responsabile Tecnico del Servizio (in
seguito indicato per brevità “R.T.S.”).

L’Appaltatore del Servizio è il soggetto che si aggiudicherà l’appalto del Servizio; le responsabilità e
gli  obblighi  cui  si  deve  attenere  sono  meglio  descritti  nelle  norme  generali, amministrative,
prescrizioni tecniche e descrizione delle prestazioni.

L’Appaltatore del Servizio deve nominare un Direttore Tecnico del Servizio (in seguito indicato
per  brevità  “D.S.”). Il  tecnico  nominato  dal  soggetto  aggiudicatario  dovrà  possedere  adeguata
preparazione professionale.

Art. 2
Norme di riferimento

L'appalto è disciplinato dalle pattuizioni contenute nel presente Capitolato.

L'Appaltatore è tenuto contrattualmente all'esatta osservanza delle norme stabilite:

a) dalle leggi e disposizioni vigenti in materia di appalti di servizi (D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.);

b)  dalle  leggi  e  disposizioni  vigenti  circa  l'assistenza  sociale, le  assicurazioni  dei  lavoratori, la
prevenzione infortuni, la sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro;

c) dalle disposizioni vigenti sulle assunzioni obbligatorie;

d) dalle leggi e dai patti sindacali e dai CCNL di settore;

e) dalle leggi e disposizioni vigenti sulla disciplina della tutela e conservazione del suolo pubblico;

f) dai regolamenti comunali vigenti;

g) dalle disposizioni vigenti in materia di prevenzione della criminalità mafiosa;

h) dalla normativa tecnica vigente, in particolare dalle norme CEI, UNI, ecc.;

i) dalle norme, procedure, obblighi ed autorizzazioni necessarie per lo svolgimento delle attività di
appalto;

j) da ogni altra norma vigente in materia di verde pubblico, di tutela ambientale e fitosanitaria, sia
essa  statale, regionale  o  degli  enti  territoriali  competenti  ed  in  particolare  del  Decreto  del
Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 13 dicembre 2013 contenente i
criteri  ambientali  minimi  per  l'affidamento  del  servizio  di  gestione  del  verde  pubblico  e  per
l'acquisto di ammendanti, piante ornamentali e impianti di irrigazione;

k) dalle norme, procedure, obblighi derivanti dalla modalità di gara per la scelta del contraente
(MEPA di CONSIP) nonché dagli obblighi derivanti dalla procedura di affidamento dell'appalto di
cui al mercato elettronico qui integralmente richiamati.
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Art. 3
Oggetto dell'appalto di servizio

L’appalto ha per oggetto l’esecuzione del Servizio denominato “manutenzione urgente delle aree
patrimoniali –  IVA rilevante  - VP 580 secondo le prescrizioni e condizioni stabilite dal presente
Capitolato, salvo più precise indicazioni che all'atto esecutivo possono essere impartite dal R.T.S..

Il Servizio ha come riferimento il seguente C.P.V.:  77310000-6

Piantagione e manutenzione di zone verdi C.P.V. 77310000-6

Il Servizio dovrà essere eseguito tenendo conto delle tecniche più idonee, indicate nella parte  III
specifica  della  descrizione delle  prestazioni, per  mantenere le  aree verdi  costituite  da terreni,
scarpate  ed  aree  intercluse evidenziate  negli  elaborati  grafici,  in perfetto  stato  di  decoro,
funzionalità e sicurezza.

Costituiscono parte integrante del contratto e vanno allegati allo stesso:

allegato sub  <<        >> : l’offerta prodotta dall’appaltatore;

allegato sub  <<  E  >> : l’elenco prezzi unitari;

allegato sub  <<  C   >> : il Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale 

Costituiscono ulteriore parte integrante del contratto, ancorché formalmente non allegati allo stesso, tutti
gli elaborati di progetto come da elenco:

elab.  A Relazioni

elab. B1 e B2 Cartografie ed elaborati grafici

elab. G DUVRI

elab. F  Cronoprogramma

Sono altresì  contrattualmente  vincolanti  le  condizioni  ivi  riportate, tutte  le  leggi  e  le  norme
attualmente vigenti in materia di contratti pubblici  nonché “L'Atto d'intesa per la sicurezza negli
appalti di lavori (e manutenzione delle aree verdi) del Comune di Trieste” approvato con deliberazione
consiliare n. 55 del 3 luglio 2008.

Fanno, invece, parte del contratto i prezzi unitari offerti dall’appaltatore in sede di gara per
la parte di prestazioni <<a misura>>, secondo la definizione di cui all'art. 3 lett. eeeee) del D. Lgs.
50/2016 e s.m.i., i quali costituiscono i prezzi contrattuali e sono anche vincolanti per l’appaltatore
ai fini della definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni e detrazioni
nel corso dell'esecuzione delle prestazioni. 

Art. 4
Ammontare dell'appalto

Il  Servizio, come specificato negli elaborati di progetto, interessa gli interventi di  manutenzione
delle aree patrimoniali comunali – terreni, scarpate ed aree intercluse facenti parte del patrimonio
del Comune di Trieste.
L'importo totale a base di gara compensato a misura - soggetto a ribasso d'asta è pari ad EURO
24.175,00 ad IVA rilevante (oltre ad Euro 400 per oneri per la sicurezza, non soggetti a
ribasso) per un totale di Euro 24.575, 00 ad IVA rilevante.
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Art. 5 
Tipo di appalto 

Il presente contratto è relativo ad un “appalto a misura” come definito dall'art. 3, comma 1,
lettera eeeee), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. L’importo del contratto può variare, in aumento o in
diminuzione, in base alle quantità effettivamente eseguite entro i limiti di legge.

Art. 6
Descrizione sommaria delle tipologie di intervento del servizio

Il  Servizio  oggetto dell’appalto  di  cui  al  presente  Capitolato  contempla  le  seguenti  principali
tipologie  di  intervento, salvo  più  precise  indicazioni  che, all’atto  esecutivo, potranno  essere
impartite dal R.T.S.:

 1. taglio di superfici prative;
 2. potature e rasature di siepi, rosai e specie fiorifere;
 3. decespugliamenti e ripuliture di aree verdi;
 4. diserbo e pulizia di superfici pavimentate;
 5. taglio ed asporto delle specie rampicanti;
 6. eliminazione di specie ritenute infestanti o invadenti di qualsiasi tipo;
 7. asporto e smaltimento dei materiali impropri e di risulta;
 8. spollonature e potatura delle alberature;
 9. abbattimento di piante arboree secche e/o pericolanti;
10. taglio della vegetazione a bordo aiuola;
11. asporto di piante schiantate o secche;
12. raccolta e asporto dei materiali impropri;
13. potatura delle alberature;

La descrizione degli interventi sopra indicati non esclude la possibilità di richiedere altre tipologie
che si rendessero necessarie per raggiungere il livello standard manutentivo delle aree verdi.
Qualora  a  giudizio  del  R.T.S. fosse  necessario  adeguare  i  livelli  qualitativi  delle  prestazioni, è
possibile modificare le frequenze e/o le quantità previste nelle schede di prestazione del servizio
riportate nel Computo Metrico Estimativo e nel Cronoprogramma.

Art. 7
Localizzazione delle aree di intervento

Le localizzazioni delle aree interessate dall’appalto del servizio di manutenzione sono evidenziate
in  modo indicativo nell’elaborato di  progetto  allegato  B1 (planimetria  territoriale)  e  allegato  B2
(planimetria aree); le superfici di intervento si intendono rilevate con misure planimetriche.

Art. 8
Durata dell'appalto

L'appalto  ha  la  durata di n. 30 (trenta)  giorni  naturali  e  consecutivi, comprensivo di  1/5  per
andamento stagionale sfavorevole, decorrenti dalla data del Verbale di consegna del Servizio.
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Art. 9
Variazione delle prestazioni

Le modifiche del contratto in corso di validità e le varianti in corso d'esecuzione delle prestazioni
possono essere ammesse esclusivamente nei casi di cui all'art. 106 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i..

Occorrendo in corso di esecuzione dei servizi un aumento o una diminuzione delle prestazioni
richieste, il  soggetto aggiudicatario  è obbligato ad assoggettarsi  fino a concorrenza del  quinto
dell'importo del contratto alle stesse condizioni previste nel contratto originario. Si applica in tal
caso l'art. 106 comma 12 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i..

Oltre a tale limite il soggetto aggiudicatario ha diritto, se lo richiede, alla risoluzione del contratto.
In  questo  caso  la  risoluzione  si  verifica  di  diritto  quando  il  soggetto  aggiudicatario  dichiara
all'Amministrazione che di tale diritto intende avvalersi. Qualora il soggetto aggiudicatario non si
avvalga di tale diritto è tenuto ad eseguire le maggiori o minori prestazioni richieste alle medesime
condizioni contrattuali.

Art. 10
Disciplina del subappalto

E’ tassativamente vietata la cessione totale o parziale del  presente appalto, sia essa palese od
occulta. L’inosservanza di tale prescrizione comporta la nullità del contratto ai sensi dell’art. 105,
comma 1 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. ed incameramento della cauzione definitiva, ferma restando
l’azione del Comune di Trieste per il risarcimento dei danni.
Alle commesse date dall’Appaltatore ad altre ditte si applicano le disposizioni di legge vigenti con
specifico riferimento all'art. 105 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.. 
Così come previsto dal comma 2 del suddetto art. 105 e s.m.i., la quota subappaltabile non deve
essere superiore al 30% dell’importo complessivo del contratto. 
L'appaltatore, in sede di offerta, deve indicare i seguenti servizi che intende subappaltare: 
Servizi principali: ____________________________
Servizi secondari:____________________________
Si applicano, al riguardo, le disposizioni di legge vigenti con specifico riferimento  all'art. 105 del
D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. 

Una volta stipulato il contratto di subappalto, l’Appaltatore, previa autorizzazione della Stazione
Appaltante, lo  deposita  presso  la  stessa  entro  20  giorni  dalla  data  di  effettivo  inizio  della
prestazione (art. 105 comma 7 e s.m.i. ).
L’Appaltatore  resta  l’unico  responsabile  nei  confronti  dell’Amministrazione  di  tutti  i  servizi
oggetto dell’appalto  stesso e  responsabile, in  solido  con il  subappaltatore, dell'osservanza  del
trattamento  economico  e  normativo  stabilito  dai  contratti  collettivi, nazionale  e  territoriale,
applicabili ai dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto.

I  contratti  di  subappalto  dovranno  rispettare,  a  pena  di  inammissibilità  dell’istanza  di
autorizzazione al subappalto, la disciplina di cui al D.Lgs. n. 192/2012 recante "Modifiche al decreto
legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, per l'integrale recepimento della direttiva 2011/7/UE relativa alla
lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, a norma dell'articolo 10, comma
1, della legge 11 novembre 2011, n. 180".
I contratti di subappalto dovranno rispettare, a pena di nullità, la disciplina di cui all'art. 3 della L.
13.8.2010, n. 136 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.
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La  Stazione  Appaltante  corrisponde  direttamente  al  subappaltatore  l'importo  dovuto  per  le
prestazioni da esso eseguite nei casi previsti dall'art. 105 comma 13 e s.m.i.. A tal proposito, entro
10  giorni  dal  raggiungimento  della  quota  prevista  per  il  pagamento, l'Affidataria  comunica  la
percentuale di subappalto e la Stazione Appaltante autorizza l'emissione delle relative fatture che
verranno liquidate direttamente al subappaltatore entro il  termine di 30 giorni dal ricevimento
delle stesse.

Art. 11
Responsabilità dell'Appaltatore, garanzie ed assicurazione contro i danni

I soggetti concorrenti devono corredare l’offerta, pena l'esclusione, di idonea garanzia provvisoria
pari al 2% del prezzo posto a base di gara secondo le disposizioni di cui all'art. 93 del D.Lgs. n.
50/2016 e s.m.i. e le indicazioni della lettera d'invito / bando di gara. La garanzia provvisoria, sotto
forma di  cauzione o fideiussione a  scelta  dell'offerente, viene incamerata  dall’Amministrazione
Appaltante  nel  caso  in  cui  il  concorrente  aggiudicatario  non  proceda  alla  dovuta  stipula  del
contratto entro i termini previsti, fatta salva ogni ulteriore azione a tutela dei propri interessi
anche con risarcimento dei maggiori danni.
L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è eventualmente ridotto per gli operatori
economici in possesso della documentazione prevista dall'art. 93 comma 7. del D.L.vo 50/2016 e
s.m.i.. 

La garanzia definitiva è prestata invece a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del
contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni
stesse e costituita dall'Appaltatore a scelta in contanti o tramite fideiussione bancaria o polizza
assicurativa, secondo le disposizioni di cui all'art. 103 c.1 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. 

L’Appaltatore ha l’obbligo, a proprie spese ed iniziativa, di prorogare la cauzione oltre il termine di
validità  della  stessa ogni  qualvolta, per  una causa qualsiasi, si  prevede che venga a  ritardare il
momento  in  cui  può  cessare  ogni  obbligo  da  parte  dell’Appaltatore,  il  quale  deve  dare
dimostrazione all’Amministrazione della ottenuta proroga. 

La cauzione definitiva deve avere validità temporale pari a tutta la durata del contratto ed avere
efficacia sino al momento dello svincolo da parte della Stazione Appaltante.

Qualora l’Amministrazione intervenga sulla  garanzia  definitiva  escutendola  in  tutto o in parte,
l’Appaltatore è obbligato a reintegrarla entro 15 gg. dalla data della relativa richiesta da parte
dell’Amministrazione. In  ogni  caso  la  cauzione  definitiva  resta  vincolata  fino  al  termine  del
contratto e fino alla  data  del  certificato di  verifica  di  conformità  di  cui  all'art. 102 del  D.Lvo
50/2016 e s.m.i..

Art. 12
Oneri ed obblighi dell’appaltatore

Saranno a carico dell’Appaltatore gli oneri e gli obblighi seguenti:
1) organizzarsi affinché sia garantito il costante mantenimento in condizioni di decoro dei luoghi
interessati al Servizio, dalla consegna del Servizio fino alla scadenza contrattuale;
2)  tutte  le  spese  di  gara, tra  cui  quelle  di  cui  all'art. 22, e  quelle  inerenti  la  stipulazione del
contratto di appalto, i diritti di segreteria, copia, le spese di bollo, cancelleria, stampati, copia dei
disegni e quant’altro necessario per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quella del
collaudo;
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3) la formazione del cantiere attrezzato in relazione al tipo e all’entità delle prestazioni appaltate,
per consentire una accurata esecuzione delle stesse, comprese tutte le spese se inerenti al suo
impianto ed esercizio, quali spese di allacciamento, tasse, occupazioni, danni, ecc.;
4) la sorveglianza diurna e notturna del cantiere e di tutti i materiali compresi quelli della stazione
appaltante;
5)  la  presenza continua in cantiere di  una persona idonea e qualificata, denominata  Direttore
Tecnico  del  Servizio  (D.S.),  incaricata  dal  titolare  dell'impresa  ed  accettata  dal  Direttore
dell'esecuzione.  Egli  assume  la  responsabilità  del  buon  andamento  del  Servizio,  nonché
dell'osservanza di tutte le norme contrattuali, delle vigenti disposizioni in materia di prevenzione
degli infortuni, e deve essere in grado di ricevere gli ordini impartiti dal R.T.S.;
6) prima dell’inizio del Servizio, l’Appaltatore sarà tenuto a comunicare alla Stazione Appaltante il
nominativo, l'indirizzo e il  numero telefonico della  persona delegata alla  Direzione Tecnica  del
servizio  (D.S.), allegando  il  relativo  curriculum  con  indicazione  della  qualifica  professionale.
Eventuali  sostituzioni  del  D.S.  devono  essere  tempestivamente  notificate  al  Direttore
dell'Esecuzione, in forma scritta, restando inteso che non è ammesso alcun periodo di vacanza
della  Direzione Tecnica  per  cui  fino alla  data  del  ricevimento della  suddetta  comunicazione la
Direzione Tecnica del Servizio si intende ancora in capo alla persona in via di sostituzione;
7) le spese per la fornitura di eventuali fotografie dello svolgimento delle fasi esecutive, nel numero
e nel modo indicato di volta in volta dal R.T.S.;
8)  la  pulizia  del  cantiere, lo  sgombero  delle  attrezzature  ed  il  conferimento  presso impianto
autorizzato dei materiali  di risulta dovrà essere effettuata nella medesima giornata in cui sono
state eseguite le prestazioni di servizio;
9) l’adozione di tutti i provvedimenti, le cautele ed i mezzi, gli impianti, gli strumenti e le dotazioni
necessarie per garantire la vita e l’incolumità degli operai e dei terzi, nonché per evitare danni ai
beni pubblici e privati, richiamando in particolare quanto stabilito nel D. Lgs. 9.4.2008 n. 81. A
quanto sopra l’Appaltatore dovrà attenersi facendo altresì osservare tutte le norme medesime e
ne sarà responsabile per contratto a tutti gli effetti civili e penali, sollevando l’Amministrazione ed
il personale addetto alla Direzione e Sorveglianza del servizio da ogni e qualsiasi responsabilità;
10) la redazione di eventuali disegni di contabilità secondo le prescrizioni del R.T.S.;
11) l’onere dello sgombero e della pulizia del cantiere entro il termine che verrà stabilito dal R.T.S.
nonché l’onere per il conferimento agli impianti autorizzati dei materiali di risulta;
12) inoltre l’impresa dovrà fornire al R.T.S. l’elenco dei dipendenti operanti nei cantieri di cui al
presente Servizio, riportante i dati anagrafici, la data di assunzione e la qualifica.
Allo  scopo  di  consentire  il  controllo  della  corrispondenza  tra  tali  elenchi  e  le  persone
effettivamente  operanti  nei  cantieri, la  Ditta  Appaltatrice  doterà  ogni  dipendente  di  idoneo
tesserino di riconoscimento. Ogni cambiamento numerico o nominativo del personale impiegato
dovrà essere immediatamente comunicato alla Stazione Appaltante;
13)  resta  in  carico  all'Appaltatore  la  dotazione  di  tutta  l'attrezzatura  e  dei  mezzi  idonei  allo
svolgimento del Servizio. L’impresa fornirà al  R.T.S. ogni certificazione prevista dalla  legislazione
vigente a riguardo dei macchinari utilizzati nei singoli cantieri e alla loro rispondenza alle norme di
legge in materia di prevenzione antinfortunistica. Tutte le macchine operatrici impiegate nel servizio
devono essere provviste di una targhetta indicante il nome dell’impresa proprietaria. Le macchine, i
mezzi  e  le  attrezzature  devono  essere  conformi  a  tutte  le  prescrizioni  vigenti  in  materia  di
prevenzione infortuni e trovarsi nelle necessarie condizioni di efficienza ai fini della sicurezza;
14) nel rispetto del vigente Codice della Strada le macchine agricole non potranno essere adibite a
lavori  di  manutenzioni  stradali  o  similari. La  carta  di  circolazione  che  l’impresa  è  tenuta  a
sottoporre all’esame del R.T.S., attesterà l’utilizzo di macchine operatrici regolarmente omologate
e collaudate;
15) l’impresa è inoltre responsabile della sicurezza del transito sia diurno che notturno nei tratti
interessati dagli interventi per cui dovrà ottemperare a tutte le prescrizioni del Codice della Strada
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e predisporre tutto quanto stabilito quali segnalazioni regolamentari  diurne e notturne, cartelli,
dispositivi di illuminazione sempre efficienti, tutti i segnali occorrenti compresi quelli relativi alla
presenza di scavi, depositi macchinari, veicoli, deviazioni, sbarramenti, ecc.;
16) l’impresa dovrà predisporre tutti i provvedimenti atti ad evitare o ridurre al minimo ogni forma
di  inquinamento  in  dipendenza  dal  lavoro  da  eseguire  ed  a  dare  comunicazione  scritta
all’Amministrazione  di  qualsiasi  infortunio  in  cui  incorra  il  proprio  personale,  precisando
circostanze e cause;
17) è rigorosamente vietato all’Appaltatore di tagliare od abbattere alberature di qualsiasi genere
senza la preventiva autorizzazione del Direttore dell'Esecuzione. Se l’ Appaltatore di sua iniziativa e
senza la predetta autorizzazione rilasciata  per iscritto procederà al  taglio o all’abbattimento di
alberature, verranno addebitati all’impresa i danni inferti al patrimonio pubblico;
18)  l’impresa  dovrà  predisporre  e  far  pervenire  all'Amministrazione  Comunale, con  modalità
previste dalla  normativa vigente, prima dell’inizio del  servizio di  manutenzione, i  piani  di  cui  al
successivo art. 16; 
19)  l’Appaltatore  deve  presentare, alla  consegna  del  Servizio, all’Amministrazione Comunale la
documentazione comprovante l’avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa Edile se è
prevista per tali categorie di lavoro, assicurativi e antinfortunistici;
20) tutti i materiali  smontati  non più riutilizzati a parere del R.T.S. (così come qualsiasi tipo di
rifiuto o materiale di risulta prodotto in cantiere) diventeranno di proprietà dell'Appaltatore, che
dovrà provvedere al loro recupero secondo quanto previsto dal D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. ;
21) sono altresì oneri  per l'Appaltatore le spese inerenti a prove di qualsiasi genere che siano
ordinate  dal  R.T.S. per  accertare  la  qualità  dei  materiali  interessati  all'esecuzione  del  Servizio.
L'Appaltatore  non  potrà  pretendere  alcun  compenso  per  temporanee  sospensioni  o  ritardi
nell'esecuzione del Servizio conseguenti alle prove suddette;
22) sono obbligo dell'Appaltatore l'esecuzione di tutte le opere provvisionali e l'installazione di
segnalazioni diurne e notturne che si rendessero necessarie per garantire l'incolumità pubblica;
23) e'  in carico all'Appaltatore l'accollo di tutti  gli  oneri derivanti all'impresa per le particolari
cautele  da  adottare  (verifica  preliminare  dei  tracciati  delle  reti  esistenti, ecc.)  nonché  per  gli
eventuali rallentamenti nell'esecuzione del Servizio che si rendessero necessari per la presenza nel
sottosuolo di  cavi, tubazioni, manufatti  speciali, impianti  di  irrigazione ecc.  relativi  a  servizi  di
interesse pubblico (fognatura, gas, acqua, telefono, elettricità, ecc.);
24) l'Appaltatore si impegna alla modifica ed anche al completo rifacimento, ad esclusivo giudizio
del  R.T.S., di  quei  Servizi  che  venissero  giudicati  inaccettabili  dallo  stesso  R.T.S. per  errori  o
variazioni arbitrarie commesse dall'Appaltatore;
25) e' in carico dell'Appaltatore l'acquisto e l'esposizione nei luoghi di lavoro o nelle vicinanze degli
stessi di cartelli (la cui tipologia, numero e dimensioni andranno concordate con il R.T.S.) al fine di
informare preventivamente gli utenti sullo svolgimento o sulla frequenza delle prestazioni. Non si
esclude la possibilità di ricorrere ad altre forme alternative di informazione ritenute di volta in
volta più efficaci e da attivare su indicazione specifica del R.T.S.;
26) l'obbligo di dotare gli operai di divise uniformi, di tesserino identificativo completo di fotografia,
secondo le indicazioni dell'Amministrazione;
27)  l’appaltatore  assume  l’impegno  di  rispettare  tutti  gli  obblighi  assicurativi  e  di  lavoro  nei
confronti  del  personale dipendente e di  applicare integralmente tutte le  norme contenute nel
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e negli accordi locali integrativi, nonché di rispettare la
normativa vigente in materia di sicurezza e salute dei lavoratori;
28) l’appaltatore è obbligato ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, derivanti
da  disposizioni  legislative  e  regolamentari  vigenti  e  contrattuali  in  materia  di  lavoro  e  di
assicurazioni  sociali  e previdenza, assumendo a  proprio carico tutti  gli  oneri  relativi. I  suddetti
obblighi vincolano l’appaltatore per tutto il periodo di validità del contratto d’appalto;
29) sono a carico dell’appaltatore oltre ai servizi, attività, personale, attrezzature e materiali previsti
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negli elaborati di gara, tutte quelle necessità accessorie che, stante la complessità organizzativa del
servizio, non si  è riusciti  ad individuare a priori  e/o a prevedere o, comunque, per qualsivoglia
ragione mancanti ma che, oggettivamente, saranno necessarie per avviare ed espletare il servizio in
questione;
30) l’appaltatore è responsabile di qualsiasi danno che possa derivare dall’esecuzione del servizio
prestato, nonché  in  generale  a  persone  o  a  cose, sollevando  il  Comune  da  ogni  e  qualsiasi
responsabilità al riguardo;

31) l’appaltatore risponde, inoltre, direttamente di qualsiasi infrazione a leggi e regolamenti in
materia antinfortunistica, di igiene del lavoro e tutela ambientale;

32) L’Appaltatore dovrà garantire, in qualsiasi momento, per tutta la durata dell’appalto, nei casi
giudicati dalla Stazione Appaltante di estrema urgenza, intendendosi come tali quelli in cui
possa configurarsi il pericolo per la vita umana, ovvero l'interruzione di pubblico servizio,
ovvero la produzione di ingenti danni, segnalati via fax, posta elettronica, telefonicamente o
con ogni altro mezzo analogo, l’esecuzione immediata di tutti gli  accorgimenti e tutte le
opere di presidio necessarie per garantire la sicurezza, la pubblica incolumità e la pubblica
igiene.  Gli  interventi  di  presidio  necessari  per  scongiurare  gli  stati  di  urgenza
(transennamenti, eliminazione stati di imminente pericolo come rami penzolanti incombenti
o alberi ceduti su manufatti edilizi o mezzi privati contermini, puntellazioni, intervento con
autoscala,ecc.) devono essere eseguiti  con la massima tempestività ovvero entro un’ora
dalla richiesta e le lavorazioni necessarie entro ventiquattro ore dalla richiesta; L’eventuale
modifica  dei  termini  suddetti  potrà  avvenire  unicamente  con  ordine  da  parte  della
Direzione Lavori.

Art. 13
Osservanza dei codici di comportamento dei dipendenti pubblici

Nello  svolgimento  dell'attività  di  cui  al  presente  atto  i  collaboratori  a  qualsiasi  titolo
dell'appaltatore sono tenuti ad osservare, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti
dal Codice di Comportamento Aziendale del Comune, approvato con deliberazione giuntale n. 31
dd. 31.01.2014,  immediatamente  eseguibile, e  dal  Codice  di  Comportamento  dei  Dipendenti
Pubblici, approvato con D.P.R. 16.04.2013 n. 62, che vengono inviati all'atto della sottoscrizione del
presente contratto.  

La  violazione di  detti  obblighi  di  condotta  può comportare  la  risoluzione o decadenza
dell'affidamento di cui al presente contratto.  

Art. 14
Patto di integrità

Si intendono riprodotti nel presente contratto gli obblighi e le facoltà previsti nel Patto di Integrità
sottoscritto dall'appaltatore in sede di gara.
Le clausole del Patto di Integrità con le relative sanzioni potranno essere fatte valere sino alla
completa esecuzione del presente contratto. 
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Art. 15
Attrezzature e forniture 

Tutte le attrezzature nonché le forniture dei materiali necessarie all'esecuzione a regola d'arte del
servizio, dovranno essere acquisite a cura e spese dell'Appaltatore, senza alcun onere a carico
della Stazione Appaltante.
Le  attrezzature  impiegate  dovranno  essere  preventivamente  comunicate  all'Amministrazione
comunale e dovranno essere conformi alle prescrizioni in materia antinfortunistica attualmente
vigenti.
In nessun momento le attrezzature, con particolare riguardo a quelle taglienti e a punta, dovranno
essere lasciate incustodite. L’Amministrazione declina ogni responsabilità in caso di furti  o atti
vandalici ad esse riferite.
Per gli  interventi da eseguirsi  in prossimità di  strade, l’Appaltatore dovrà predisporre apposita
segnaletica nel rispetto delle norme stabilite dal Codice Stradale.

Art. 16
D.U.V.R.I.

Il  D.Lgs. n. 81/2008  (Testo  Unico  sulla  Sicurezza)  e  ss.mm.ii. all’art. 26  impone  alla  Stazione
Appaltante, in caso di affidamento di servizi  e forniture ad impresa appaltatrice, di fornire alla
stessa  dettagliate  informazioni  sui  rischi  specifici  esistenti  nell'ambiente  in  cui  è  destinata  ad
operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.
Inoltre  la  Stazione  Appaltante  promuove  la  cooperazione  ed  il  coordinamento  tra  i  soggetti
presenti  a  vario  titolo  nei  medesimi  ambienti  di  lavoro, elaborando  un  unico  documento  di
valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o ridurre al minimo i rischi da
interferenze tra i vari soggetti operanti. Tale documento costituisce allegato al contratto di appalto
e  viene  rivisto  ed  aggiornato  in  funzione  dell’evoluzione  del  servizio:  Documento  Unico
Valutazione Rischi da Interferenza (D.U.V.R.I.)
A carico dell’Impresa appaltatrice è previsto l'obbligo di predisporre, prima dell'inizio del servizio,
il Piano Operativo della Sicurezza (P.O.S.) relativo alle misure adottate per la sicurezza fisica e la
salute dei lavoratori.
Tale piano deve essere presentato da tutte le imprese che partecipano all'esecuzione del servizio a
qualsiasi  titolo  (subappalto, noli  a  caldo o contratti  similari  che  prevedono l'impiego di  mano
d'opera da parte dell'impresa affidataria).
Il coordinamento del P.O.S. spetta all'impresa affidataria del servizio, anche quando essa faccia parte
di un raggruppamento di imprese appositamente creato. E' altresì a carico dell'impresa mandataria
o capogruppo quando l'affidatario è un consorzio o associazione di imprese.
Il P.O.S. verrà inoltre consegnato dall'Appaltatore alla Stazione Appaltante, che lo verificherà prima
dell'inizio  del  servizio  stesso. Il  piano  dovrà  contenere  almeno  i  dati  indicati  al  punto  3.2
dell’allegato XV del D. Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. Le eventuali gravi e/o reiterate violazioni  del
D.U.V.R.I. e/o del Piano Operativo della Sicurezza da parte dell'Appaltatore, costituiranno
causa di risoluzione del contratto ai sensi del successivo art. 18.

Art. 17
Nuovi prezzi

Nel caso in cui il Direttore dell’Esecuzione del Servizio giudichi opportuno eseguire dei servizi non
previsti dal contratto o adoperare materiali di specie diversa o proveniente da luoghi diversi da
quelli  previsti  dal  medesimo, i  nuovi prezzi  da  assegnarsi  a  detti  servizi, delle lavorazioni  o dei
materiali si valutano ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi nel contratto; quando
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sia impossibile l'assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove regolari analisi. Le
nuove analisi vanno effettuate con riferimento ai prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e
trasporti alla data di formulazione dell’offerta rifacendosi all’art.32 comma 2 del D.P.R. n. 207/2010.
I nuovi prezzi sono determinati in contraddittorio tra il Direttore dell’Esecuzione del Servizio e
l’esecutore.

Art. 18
Risoluzione e recesso

L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, previa diffida ad
adempiere, ai sensi degli artt. 1453 e 1454 del Codice Civile, nonché all’esecuzione d'ufficio dei
servizi a spese dell’Appaltatore. L’Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il contratto e/o
procedere all’esecuzione d’ufficio nei seguenti casi:

1. per mancato inizio del servizio di cui al successivo art. 24;
2. per superamento della soglia di penali così come espresso nel successivo art. 29;
3. per indisponibilità ad eseguire interventi manutentivi indicati dal Direttore dell’esecuzione

del servizio;
4. per indisponibilità ad eseguire interventi “urgenti” non programmati;
5. per utilizzo di personale privo di specializzazione in relazione al servizio da prestare;
6. per cessione anche parziale del contratto così come definito dal precedente art. 10; 

Costituiscono clausole risolutive espresse, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, le inadempienze
contrattuali di seguito indicate, che dovessero verificarsi durante lo svolgimento del contratto:

1. frode nel redigere i documenti contabili, mancanza degli stessi;
2. cessione o subappalto del servizio, intero o in parte, in violazione delle normative vigenti, in

tale materia e comunque di quanto disposto dall’art. 10;
3. omessa applicazione delle norme che regolano la privacy e la riservatezza dei dati trattati;
4. sopravvenuta  condanna  definitiva  del  Legale  Rappresentante  per  un  reato  contro  la

pubblica Amministrazione;
5. ripetuta inosservanza degli obblighi concernenti le norme di sicurezza (D. Lgs. 81/08) le

disposizioni inerenti la manodopera e i dipendenti di cui all’art. 30 del presente Capitolato;
6. accumulazione di penali per un importo pari o superiore al 10 % del valore del contratto;
7. il  mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri  strumenti idonei a

consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie ai sensi dell’art. 3, comma 9 bis,
della L. n. 136/2010 e successive modificazioni.

In  caso  di  risoluzione  del  contratto,  l’Appaltatore  deve  impegnarsi  a  consegnare
all’Amministrazione  gli  spazi, gli  impianti, e  tutti  i  documenti  aggiornati  relativi  alla  gestione
amministrativa / contabile / tecnico / manutentiva di propria competenza entro e non oltre 30
giorni dalla comunicazione dell’avvenuta risoluzione.
Entro il termine sopra detto l’Appaltatore deve liberare da eventuale deposito gli spazi di proprietà
del  Comune  di  Trieste  caricandosi  delle  spese  per  lo  sgombero  e  l’alienazione  in  impianto
autorizzato. Fino a regolazione di ogni pendenza con l’Appaltatore, l’Amministrazione trattiene in
garanzia quanto a qualsiasi titolo risultasse a credito dell’Appaltatore stesso.

Art. 19
Domicilio legale

A tutti gli effetti del presente appalto, l'Appaltatore deve eleggere domicilio nel Comune di Trieste.
Ogni  successiva  variazione,  sempre  però  nell'ambito  del  Comune  di  Trieste,  deve  essere
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comunicata  all'Amministrazione comunale  con  un preavviso di  cinque giorni, mediante  lettera
raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata.

Art. 20
Rinvio

Per quanto non specificamente previsto dal presente Capitolato vanno osservate le disposizioni
dettate in materia dal Codice Civile nonché a quelle del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i..

Art. 21
Esecuzione d’ufficio in danno all’appaltatore

Fermo restando quanto disposto dagli articoli 16 e 21, in caso di mancata esecuzione del servizio
previsto dall'art. 1 o di parte di essi, il Comune può provvedervi d'ufficio, ricorrendo a terzi, con
onere a  carico dell'Appaltatore, salvo ed impregiudicato il  diritto al  risarcimento dei maggiori
danni.

Art. 22
Spese, imposte e tasse

L’appaltatore si accolla tutte le spese, diritti di segreteria, imposte e tasse inerenti e conseguenti al
presente atto, salva l’applicazione dell’I.V.A. ai sensi di legge.

Art. 23
Controversie

Tutte le controversie che potessero sorgere relativamente al presente atto, non risolvibili in via
amministrativa, saranno deferite alla competenza dell’Autorità Giudiziaria Ordinaria. 
Il Foro competente è quello di Trieste.
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PARTE II
ADEMPIMENTI ED OBBLIGHI CONNESSI CON L'ESECUZIONE DELLE

PRESTAZIONI

Art. 24
Verbale di avvio dell'esecuzione del servizio

L’ Amministrazione Comunale comunica in modo ufficiale all’Appaltatore il giorno stabilito per la
consegna delle aree riguardanti il Servizio. In contraddittorio di detta consegna viene stilato un
verbale  controfirmato  per  accettazione  dall’Appaltatore. Il  servizio  dovrà  iniziare  nello  stesso
giorno della  consegna. Contestualmente  alla  firma del  verbale di  avvio, l’appaltatore  assumerà
immediatamente tutte le obbligazioni derivanti dal contratto. Nel Verbale di consegna del Servizio
dovrà risultare la data di ultimazione del servizio. Nei casi in cui l’Appaltatore non si presenti alla
consegna del servizio o non controfirmi il verbale di avvio del Servizio, l'Amministrazione avrà la
facoltà di procedere alla risoluzione del contratto ed all'incameramento della cauzione definitiva,
oltre al diritto di fare valere ogni ragione per eventuali danni subiti. Trascorso un termine massimo
di sette giorni dalla consegna, senza che l'Appaltatore abbia iniziato il servizio, l'Amministrazione
ha  facoltà  di  procedere  alla  risoluzione  del  contratto,  previa  diffida  con  conseguente
incameramento della cauzione definitiva e salvo il diritto dell’Amministrazione di essere risarcita
degli eventuali danni subiti. 

Contestualmente alla  data del verbale di consegna del servizio, l'impresa deve documentare al
Direttore dell’Esecuzione gli estremi delle denunce e dei versamenti previdenziali ed assicurativi
(INPS, INAIL, ecc.), inoltre deve essere assicurato periodicamente il loro aggiornamento, secondo
la  frequenza  richiesta  dal  Direttore  dell’Esecuzione stesso. Per  prestazioni  difformi  da  quanto
previsto dal presente Capitolato saranno applicate le penali più avanti esposte, oltre all'eventuale
rimborso delle maggiori spese che dovessero essere sostenute dall'Amministrazione Comunale; le
penali contabilizzate verranno detratte dalla Stazione Appaltante sul pagamento della successiva
fattura.

Art. 25
Verbale di ultimazione del servizio – Certificato di verifica di
conformità del servizio – Riconsegna delle aree d'intervento

Il Direttore dell’Esecuzione, alla data prevista di scadenza del servizio, redigerà apposito "verbale di
ultimazione  del  servizio"  contenente  eventuali  annotazioni. Nel  "verbale  di  ultimazione  del
servizio" deve essere indicato che le aree d’intervento vengono riconsegnate all’Amministrazione
Comunale così come alla consegna. Tale atto, dopo le opportune verifiche, sarà sottoscritto dalle
parti.  Al  termine  del  servizio, e  dopo  l’emissione  del  verbale  di  ultimazione  del  servizio, il
Direttore dell’esecuzione, dopo avere effettuato le opportune verifiche sul soddisfacimento di tutti
gli obblighi ed oneri prescritti dal contratto e dalle leggi vigenti, emetterà il “Certificato di verifica
di conformità” di cui all'art. 102 del D.L.vo 50/2016 e s.m.i..
L’emissione  del  “Certificato  di  verifica  di  conformità”  avverrà  entro  3  mesi  dal  verbale  di
ultimazione del servizio. Con l’emissione della suddetta attestazione, dopo l’avvenuta esecutività
del provvedimento di approvazione dello stesso certificato, potranno essere svincolate le ritenute
a garanzia.
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Art. 26
Pagamenti

Il  compenso  verrà  liquidato  in  1  (una)  unica  rata  alla  fine  dell’esecuzione  delle  prestazione
richieste (al netto del ribasso d’asta e delle trattenute di legge) dietro presentazione di fattura
conforme alle prestazioni effettivamente eseguite in base agli atti di contabilità, previa verifica, a
cura del Direttore di esecuzione, della regolarità contributiva.

I pagamenti verranno effettuati entro 30 giorni dalla presentazione della fattura.
In  caso  di  inadempimento  contrattuale, l’Ente  committente  si  riserva  di  non  procedere  alla
liquidazione della  rata  di  acconto o di  saldo sino alla  regolare esecuzione delle  prestazioni  in
relazione alle quali si è verificato il non corretto adempimento.
In ogni caso dalla rata di acconto saranno detratti gli importi di prestazioni non eseguite rispetto
al computo metrico e cronoprogramma ove sono indicati il programma e costo degli interventi,
secondo i valori stabiliti nello stesso allegato “C”.

Ai sensi e per gli  effetti dell’art. 18 della Legge sulla Contabilità dello Stato – R.D.18.11.1923 n.
1440 - si precisa che i pagamenti relativi al presente atto verranno effettuati, con versamento sul
conto corrente di cui al precedente successivo art. 27 con esonero per l’Amministrazione pagante
da ogni e qualsiasi responsabilità in ordine ai suddetti pagamenti.

In  caso  di  affidamenti  ad  ATI/RTI, sarà  cura  di  ogni  singolo  componente  l'ATI/RTI  fatturare  e
registrare le operazioni relative all’esecuzione delle attività di propria competenza, spetterà alla
Capogruppo raccogliere le fatture con gli importi di spettanza dei singoli mandanti, vistarle per
congruità, consegnarle  all’Amministrazione  Comunale  e  quietanzare  le  somme  dei  mandati  di
pagamento intestati ai singoli mandanti, entro 20 giorni dall'avvenuto pagamento alla Capogruppo.

Non saranno ammessi né consentiti pagamenti separati ai componenti dell'ATI/RTI.

Ai sensi dell’art. 3, comma 1 e 2, del D.M.145/2000, si precisa che l’Amministrazione è esentata da
qualsiasi responsabilità in ordine ai pagamenti se disposti in attuazione delle disposizioni contenute  nella
comunicazione di conto dedicato di cui al successivo art. 27. 

Per eventuali cessioni di credito si fa rinvio all'art. 106, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. 

I  pagamenti  potranno  essere  sospesi  per  gli  eventuali  tempi  tecnici  necessari  per  acquisire
preventivamente il D.U.R.C. dagli Enti abilitati al rilascio; in tal caso non verranno applicati interessi
di mora sulle somme relative ai pagamenti sospesi per acquisire il D.U.R.C.

Nella sussistenza delle condizioni di cui all'art. 105 comma 13 la stazione appaltante corrisponde
direttamente ai subappaltatori l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite.

Art. 27
Tracciabilità dei flussi finanziari

L’appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13.08.2010 n.
136 e successive modificazioni, con particolare riferimento all'art. 3.

Nei  contratti  stipulati, per  l’esecuzione  anche  non  esclusiva  del  presente  appalto, tra
l’appaltatore e i subappaltatori / subcontraenti dovranno essere inserite apposite clausole con cui i
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subappaltatori / subcontraenti assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla
succitata legge.

L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla
prefettura  -  ufficio  territoriale  del  Governo  della  Provincia  di  Trieste  -  della  notizia  di
inadempimento  della  propria  controparte  (subappaltatore  /  subcontraente)  agli  obblighi  di
tracciabilità finanziaria.

I pagamenti dovranno essere effettuati, con modalità tracciabili ai sensi dell’art. 3 della L. n.
136/2010, utilizzando il conto corrente che l’appaltatore ha indicato come conto corrente dedicato
in relazione all'appalto in oggetto.

La comunicazione di conto dedicato, conservata in atti, contiene altresì  l'indicazione dei
soggetti delegati ad operare sul suddetto conto corrente dedicato.

Il  mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli  altri  strumenti  idonei a
consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente appalto costituisce,
ai sensi dell’art. 3, comma 9 bis, della L. n. 136/2010 e successive modificazioni, causa di risoluzione
del presente contratto.

Al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti, le fatture elettroniche emesse in
relazione al presente appalto, da inviare al Codice Univoco Ufficio (Codice Destinatario) B87H10,
dovranno obbligatoriamente riportare il Codice Identificativo Gara (CIG).

Art. 28
Ritenute a garanzia sui pagamenti in acconto

Ai sensi dell'art. 30, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. sull'importo netto progressivo delle
prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento) da svincolarsi in
sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di
verifica di conformità, previo rilascio del DURC.

Art. 29
Penali

Il Comune di Trieste può procedere in qualsiasi momento alla verifica della regolare esecuzione del
servizio oggetto dell'appalto.
Le irregolarità e le inadempienze riscontrate devono essere contestate per iscritto, anche a mezzo
fax, dalla Stazione appaltante con la concessione di un termine, non inferiore a cinque giorni, per la
presentazione di eventuali giustificazioni. 
L'Amministrazione comunale ha la facoltà di applicare nei confronti dell'Appaltatore delle penalità
per i seguenti casi:
- ritardo  nell'esecuzione  delle  prestazioni  rispetto  alla  scadenza  prevista  dal  termine

contrattuale di ultimazione del Servizio: Euro 100,00 per ogni giorno di ritardo;
- ritardo  nell'esecuzione  della  prestazioni  rispetto  alla  scadenza  prevista  per  ogni  singolo

periodo  di  intervento  come  indicato  dal  cronoprogramma  degli  interventi  allegato  del
progetto “F”: Euro 50,00 per ogni giorno di ritardo;

- inesatta  o  incompleta  esecuzione  dei  magisteri  previsti  e  necessari  in ciascuna  area,
individuata nell'allegato elenco prezzi "C": da un minimo di Euro 100,00 a un massimo pari a
Euro 500,00, a seconda della gravità del caso contestato.

L'Amministrazione  si  riserva  di  applicare  penalità  fino  a  un  massimo  del  10%  del  valore
contrattuale.
L'importo delle penalità viene trattenuto in sede di liquidazione del compenso pattuito per le
prestazioni richieste.
Qualora in conseguenza dell'astensione dal lavoro, dovuta a qualsiasi causa, da parte del personale
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dell'Appaltatore,  questi,  a  richiesta  dell'Amministrazione,  non  assicuri  tempestivamente  la
continuità e la regolarità del servizio, l'Amministrazione comunale applica sul compenso stabilito
trattenute proporzionali alla durata dell'astensione stessa, salvo il  diritto per l'Amministrazione
medesima al risarcimento dei maggiori danni e, nei casi recidivi e di maggiore durata, di risolvere il
contratto.

Art. 30
Disposizioni inerenti alla manodopera ed ai dipendenti

Nell’esecuzione  del  Servizio, l'Appaltatore  è  obbligato  ad  osservare  tutte  le  disposizioni  ed
ottemperare  a  tutti  gli  obblighi  stabiliti  dal  leggi,  norme  sindacali,  assicurative,  inerenti  la
manodopera ed il proprio personale.
Tutti  i  lavoratori  devono essere  assicurati  c/o  l’I.N.A.I.L. contro gli  infortuni  sul  lavoro  e  c/o
l’I.N.P.S. per quanto riguarda le malattie e le assicurazioni sociali.
L’  Appaltatore  deve trasmettere al  Direttore  dell’Esecuzione, entro la  data  di  stipulazione del
contratto  e  comunicare  tempestivamente  ogni  variazione, l’elenco  nominativo  del  personale
impiegato, nonché il numero di posizione assicurativa c/o i succitati enti e la dichiarazione di avere
provveduto ai relativi versamenti dei contributi. 
Qualora  l’Amministrazione  riscontri  o  vengano  denunciate, da  parte  di  terzi, violazioni  alle
disposizioni sopra elencate, la stessa si riserva il diritto insindacabile di sospendere l’emissione dei
mandati di pagamento ovvero di effettuare delle ritenute sugli stessi, sino a quando l’Ispettorato
del  lavoro non  accerti  che  ai  lavoratori  dipendenti  sia  stato  corrisposto  il  dovuto  ovvero la
vertenza sia stata risolta. Tale scelta non può essere oggetto di alcuna rivendicazione da parte
dell’Appaltatore il  quale rimane comunque impegnato nella corretta e normale esecuzione dei
servizi previsti dal presente Capitolato.
L’Amministrazione  si  riserva  il  diritto  di  comunicare  agli  Enti  interessati  (I.N.A.I.L., I.N.P.S.,
Ispettorato del Lavoro ecc.) l’avvenuta aggiudicazione del presente Appalto.
L’Appaltatore si obbliga al rispetto delle vigenti disposizioni normative ed assicurative in materia.
Nello  svolgimento  dell'attività  di  cui  al  presente  atto  i  collaboratori  a  qualsiasi  titolo
dell'appaltatore sono tenuti ad osservare, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti
nel Codice di Comportamento Aziendale e nel Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici,
approvato con D.P.R. 16.04.2013 n. 62, che vengono consegnati in copia alla consegna del servizio
appaltato.  
La violazione di detti obblighi di condotta può comportare la risoluzione o decadenza del rapporto
di cui al presente contratto. 

Art. 31
Composizione ed elenco del personale

Prima dell'avvio della prestazione l'Appaltatore dovrà inoltrare all'Amministrazione comunale e,
per essa, al Servizio Spazi Aperti e Spazi Verdi Pubblici, l'elenco del personale che verrà impiegato
per l'esecuzione del  servizio in oggetto, con indicati  cognome, nome, data e luogo di  nascita,
indirizzo  di  tutti  i  dipendenti  e/o  soci  incaricati  dell'espletamento  materiale  del  servizio
aggiudicato, onde  consentire  gli  opportuni  specifici  accertamenti  del  rispetto  degli  obblighi
contrattuali, nonché presso gli istituti assicurativi e assistenziali.
Il Comune si riserva, a suo insindacabile giudizio, di non accettare o di chiedere la sostituzione,
debitamente motivata, di un qualunque dipendente dell'Appaltatore addetto alla prestazione del
servizio richiesto.
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Art. 32
Decoro del personale e utilizzo di vestiario antinfortunistico

L'appaltatore è tenuto a verificare che il personale impiegato nei servizi di cui al presente appalto
indossi  capi di  vestiario decorosi  e idonei  al  tipo di prestazione da effettuare, con particolare
osservanza di quanto prescritto in materia di normativa antinfortunistica.
Il personale dovrà altresì essere munito di targhetta di riconoscimento, con fotografia, recante il
nome della ditta e dell'addetto.
L'Appaltatore si  rende garante della professionalità, correttezza e irreprensibilità del personale
impiegato.
L’Appaltatore e, per suo tramite, le eventuali imprese subappaltatrici, dovranno consegnare copia
del piano di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81. Prima dell’avvio delle prestazioni, l’Appaltatore dovrà
comunicare all’Amministrazione le  generalità del  D.S. che sarà responsabile dell’osservanza del
piano della sicurezza da parte dell’Impresa impegnata nell’esecuzione del servizio.
Ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, l’appaltatore viene informato dei rischi di cui al presente
appalto e si impegna a tenere indenne il committente dei rischi specifici propri dell’attività dello
stesso appaltatore.

Art. 33
Mancata realizzazione di servizi ordinati

Trattandosi di interventi che riguardano la gestione del verde pubblico della città (taglio erba nelle
aiuole, raccolta foglie, come descritto al precedente art. 6) riguardante il decoro, l’igiene e l’utilizzo in
sicurezza dei cittadini delle suddette aree, nel caso in cui il soggetto aggiudicatario non dia corso,
senza  giustificato  motivo, alla  realizzazione  dei  servizi  ordinati, l'Amministrazione  si  riserva  la
facoltà di commetterle ad altro operatore economico, addebitando, ai sensi del successivo art. 42,
al soggetto aggiudicatario la relativa somma, fatta salva la facoltà di risoluzione del contratto per
inadempienze  gravi  e/o  reiterate. La  risoluzione  del  contratto  comporta  oltre  all'addebito,
l'incameramento della cauzione ed il risarcimento di eventuali maggiori danni.

Art. 34
Rapporti con la Stazione appaltante

L'Appaltatore ha i seguenti obblighi:
1.  Comunicare  al  Direttore  dell’esecuzione  l’elenco  dei  mezzi  operativi  occorrenti  allo
svolgimento  del  servizio,  l’elenco  del  personale  impiegato  nello  svolgimento  del  servizio
(specificandone l’inquadramento), le posizioni assicurative (INPS e INAIL), tutte le notizie relative
all'impiego della mano d'opera e tutti i dati che l'Amministrazione ritenga opportuno raccogliere a
fini statistici;
2. informare periodicamente o su richiesta del Direttore dell’esecuzione del servizio sulle
variazioni  occorse  ai  propri  dipendenti  nonché  su  quelli  delle  eventuali  ditte  subappaltatrici
operanti nelle aree di lavoro, con precisazione degli estremi delle relative autorizzazioni;
3.  comunicare immediatamente all'Amministrazione eventuali scioperi dei propri dipendenti.

Art. 35
Direttore dell'esecuzione del Servizio

Il  controllo  dell'esecuzione, la  direzione  e  il  controllo  tecnico-contabile, le  verifiche  in  corso
d’opera del servizio vengono svolti dal Direttore dell’Esecuzione, supportato dal R.T.S., a sua volta
coadiuvato dai propri collaboratori.
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Trattandosi di interventi sulle aree verdi della città di Trieste il Direttore dell’Esecuzione, sempre
supportato dal R.T.S., tramite un costante coordinamento con il D.S.  nominato dall'Appaltatore,
verifica  quotidianamente  l’attuazione del  servizio che  per  la  sua  particolarità  abbisogna  di  una
continua e costante presenza sul territorio.
In particolare, al Direttore dell’esecuzione, supportato dal R.T.S., fanno capo le seguenti attività:
a) ha facoltà, sotto la propria personale responsabilità, di modificare, ridurre, sospendere opere
colturali  programmate  in  relazione  a  imprevisti  andamenti  stagionali,  presenza  di  fitopatie
particolari, esigenze relative a nuove necessità dell'Amministrazione comunale o/e dell'utenza;
b) autorizza il programma dei servizi concordato formalmente con l'Impresa.;
c)  autorizza  l’Impresa  appaltatrice  per  le  seguenti  attività: -  abbattimento  alberi  di  qualsiasi
dimensioni; - potatura di rimonda o/e di contenimento alberature e trattamenti fitoterapici;
d) controlla la qualità e la quantità del servizio svolto e la corretta corrispondenza fra questi e le
specifiche prescrizioni di Capitolato;
e) propone, sulla base della contabilità del Servizio, i pagamenti secondo le modalità previste e la
liquidazione degli stessi di cui all’art. 23, applicando eventuali detrazioni economiche (penali);
e) convalida i documenti contabili.

Art. 36
Ordini di servizio

Il  Direttore dell’Esecuzione del servizio può emettere Ordini  di Servizio; detti  Ordini  saranno
numerati progressivamente e trasmessi con raccomandata A.R. o telegramma o a mezzo fax o
posta  elettronica, ovvero pec. Il  soggetto aggiudicatario deve darne corso entro 3 (tre) giorni
solari, naturali e continui dal ricevimento dello stesso, salvo diversa disposizione. Allo scadere del
terzo giorno lavorativo, qualora l'appaltatore non abbia ancora dato inizio alle prestazioni, viene
comminato di una penale in  applicazione di quanto indicato nell’art. 26 Per eventuali  urgenze
l’azione dell’Appaltatore deve essere immediata e comunque nello stesso giorno.

Art. 37
Norme di sicurezza

L’Appaltatore  deve  osservare  e  fare  osservare, nell’esecuzione  di  tutti  i  servizi,  ai  propri
dipendenti, nonché ad eventuali subappaltatori, le norme in materia di sicurezza negli ambienti di
lavoro, dotare  il  personale  di  tutto  quanto  necessario  per  la  prevenzione  degli  infortuni  in
conformità alle vigenti norme di legge in materia e prendere inoltre di propria iniziativa tutti quei
provvedimenti che ritenga opportuni per garantire la sicurezza e l’igiene del lavoro predisponendo
piani delle misure di sicurezza dei lavoratori ai sensi del D.Lgs. 81/08 e smi.
Tutte le attività previste nel presente Capitolato devono essere svolte nel pieno rispetto di tutte le
norme vigenti compreso il  D.Lgs. 81/08 e successive integrazioni e modificazioni in materia di
prevenzione degli  infortuni  ed  igiene  del  lavoro ed in  ogni  caso in  condizioni  di  permanente
sicurezza ed igiene, anche se entrate in vigore successivamente al conferimento dell’Appalto.
L’Appaltatore è tenuto a curare altresì il coordinamento di tutte le Imprese e Società operanti sul
patrimonio  vegetazionale  nell’esecuzione  dei  servizi  al  fine  di  rendere  le  azioni  delle  diverse
imprese operanti sull'area oggetto di intervento compatibili tra loro e coerenti con il D.U.V.R.I.
presentato dall’Appaltatore.

Art. 38
Direttore Tecnico dell'impresa

L'Appaltatore dovrà proporre al Direttore dell’esecuzione del servizio, quale suo rappresentante,
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un  Direttore  Tecnico  del  Servizio  (D.S.), come  specificato  all'art.1,  che  si  rapporti  con  il
Committente per garantire il rispetto di tutti gli adempimenti previsti anche dal D.Lgs. n. 81/2008 e
s.m.i. in materia di sicurezza riguardo i rischi specifici della attività dell’appaltatore e per le possibili
problematiche emergenti in materia di  sicurezza sul lavoro e per la vigilanza sui contenuti del
D.U.V.R.I. e nel POS..

Art. 39
Responsabilità dell'Appaltatore

Il soggetto aggiudicatario si obbliga a provvedere, a propria cura e spese e sotto la propria ed
esclusiva  responsabilità  a  tutti  gli  accorgimenti  della  tecnica  o  dell’arte  per  garantire  la  più
completa sicurezza delle opere e dei luoghi durante l’esecuzione del servizio, l'incolumità degli
operai, delle persone addette ai servizi e dei terzi estranei, e per evitare danni materiali di qualsiasi
natura.
Pertanto, nel caso in cui vi siano deficienze ed oneri di qualsiasi genere riscontrabili tanto in sede
progettuale quanto in corso d’opera, il  soggetto aggiudicatario ha l’obbligo di darne immediata
comunicazione, a mezzo lettera, all’Amministrazione, sospendendo contemporaneamente i servizi
che  fossero  errati  o  deficienti.  In  caso  contrario  il  soggetto  aggiudicatario  rimane  il  solo
responsabile dei danni di qualunque natura, importanza e conseguenza, che fossero ascrivibili ad
errori o deficienze di qualsiasi genere che si verificassero o che fossero desumibili dai disegni, dai
calcoli, dai conteggi, nonché dipendenti dalla qualità dei materiali e dalla effettiva esecuzione dei
servizi.

Art. 40
Danni per causa di forza maggiore

La denuncia dei danni per causa di forza maggiore deve sempre essere fatta all'Amministrazione
per  iscritto  entro  10  giorni  dal  verificarsi  dell’evento, pena  la  decadenza  del  diritto  alla  non
applicazione della penale relativa. Non vengono considerati  danni  per causa di  forza maggiore
quelli provocati dalla negligenza dell'Appaltatore. Qualsiasi inadempienza che dovesse verificarsi nel
corso del presente contratto a causa di un’incompatibilità di qualsiasi strumento, apparecchiatura e
sistema non potrà essere considerata come derivante da cause di forza maggiore e pertanto gli
eventuali conseguenti danni saranno posti a carico dell’Appaltatore.
Non vengono comunque accreditati  all'Appaltatore compensi  per  danni, di  qualunque entità  e
ragione, alle opere così dette provvisionali quali ponti di servizio, ecc., agli attrezzi e mezzi d'opera,
alle provviste nonché ai materiali non ancora posti in opera.
Il  compenso  per  quanto  riguarda  i  danni  per  causa  di  forza  maggiore  alle  opere  è  limitato
all'importo di quanto necessario per l'occorrente riparazione, valutato ai prezzi ed alle condizioni
di  contratto. E'  a  carico  dell'Appaltatore  il  totale  risarcimento  dei  danni  di  qualsiasi  tipo
conseguenti a negligenza dell'Appaltatore stesso.

Art. 41
Norme per la misurazione e valutazione di servizi 

La misurazione e la valutazione dei servizi è effettuata secondo le specificazioni contenute nel
presente Capitolato e nell’enunciazione delle  singole voci  in  Elenco Prezzi. In  caso diverso, è
possibile  utilizzare per la  valutazione dei  servizi  le  dimensioni  nette delle  prestazioni  eseguite
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rilevate  in  loco, senza  che  l’Appaltatore  possa  far  valere  criteri  di  misurazione  o  coefficienti
moltiplicatori che modifichino le quantità realmente effettuate.
Non sono comunque riconosciuti nella valutazione delle prestazioni aumenti di alcun genere, non
rispondenti  al  presente  progetto, a  meno che non siano stati  preventivamente autorizzati  dal
Direttore dell’esecuzione del Servizio.
Il  corrispettivo  per  l’esecuzione  dei  servizi  s’intende  sempre  comprensivo  di  ogni  spesa
occorrente per dare l’opera compiuta, secondo quanto previsto e indicato dal presente Capitolato
e negli atti progettuali. In particolare, i prezzi unitari di cui ai servizi a misura comprendono:
a) relativamente alla mercede degli operai: ogni spesa per fornire gli operai stessi degli attrezzi ed
utensili del mestiere e la loro manutenzione; nonché la quota per assicurazioni sociali, per infortuni
ed accessori di ogni specie, quali i dispositivi di protezione individuale come definiti dal decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81, le spese generali e l’utile dell’impresa;
b) relativamente ai noli: ogni spesa per dare a piè d’opera i macchinari e mezzi d’opera efficienti e
pronti all’uso; sono comprese le quote di ammortamento, le spese di manutenzione, i pezzi  di
ricambio, i periodi di inoperosità, le spese generali e l’utile dell’impresa; nei prezzi per i trasporti,
per il funzionamento dei mezzi d’opera, si intendono altresì compresi il personale necessario con
tutti gli oneri del precedente capo dell’elenco prezzi, il carburante, gli olii, i grassi e quanto altro
occorra per dare funzionanti i mezzi noleggiati;
c)  relativamente  ai  materiali  a  piè  d’opera: ogni  spesa  per  la  fornitura  dei  materiali, il  loro
trasporto in sito, carico e scarico, tasse di ogni genere, nessuna esclusa, sprechi, spese generali e
utile dell’impresa e quanto altro occorra per dare i materiali stessi pronti a piè d’opera sul luogo
di impiego.
La contabilizzazione dei servizi resi verrà effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi unitari
netti offerti in sede di gara dall’appaltante, che costituiscono i prezzi contrattuali.

Art.  42
Coordinamento degli interventi

All'inizio del Servizio dovrà essere formulato un programma particolareggiato degli interventi atti
a garantire il perfetto stato di manutenzione delle aree affidate in appalto, che verrà concordato
tra la Stazione appaltante e l'Appaltatore ed articolato per fasi e priorità di intervento come nel
cronoprogramma allegato “F”.
La  mancata  presentazione  o  mancata  osservanza  del  programma  di  cui  sopra  dà  facoltà
all’Amministrazione comunale di risolvere il contratto per colpa dell’impresa, con riconoscimento
di ogni danno e maggior spesa procurata, fatta salva l’applicazione delle penali previste dal presente
Capitolato per ciascuna omissione o inadempienza.
Per tutta la durata dell’appalto comunque, l’Appaltatore dovrà inviare al Direttore dell'Esecuzione,
con cadenza mensile, una comunicazione anche via fax con l’indicazione della/e località nelle quali
l’impresa opera. L’Amministrazione si riserva il diritto di ordinare l’esecuzione di un intervento di
manutenzione in caso di urgenza entro il termine di 24 ore dalla richiesta o di disporre l’ordine di
esecuzione delle prestazioni nel modo che riterrà più conveniente senza che l’Appaltatore possa
rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi.
L'Amministrazione comunale individuerà un proprio R.T.S., che accerterà il regolare andamento
del Servizio, anche mediante la tenuta del giornale del servizio, sul quale verranno giornalmente o
almeno  settimanalmente  annotate  le  prestazioni  fornite  dall’Appaltatore  e  gli  accertamenti
periodici effettuati anche in contraddittorio con l’impresa. Ogni osservazione e riserva, anche ai
fini della liquidazione delle rate di pagamento, verrà annotata su detto documento ed ogni altra
eventuale notizia concernente lo svolgimento delle stesse, nel rispetto del presente Capitolato.
E’  fatto  inoltre  obbligo  all’impresa  di  tenere  un  proprio  registro sul  quale  verranno  annotati
giornalmente gli interventi eseguiti e gli operatori addetti, nonché di trasmettere settimanalmente
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copia di dette registrazioni al R.T.S..
Il R.T.S. accerterà alla fine delle prestazioni di ciascun intervento l'avvenuta regolare esecuzione
delle stesse.

Art. 43
Variazione del prezzo d'appalto

L'appaltatore si obbliga a non accampare diritti o pretese di sorta per le conseguenze che avesse a
risentire, nell'esecuzione del presente appalto, in seguito a prestazioni effettuate nelle aree oggetto
dell'appalto.
Qualora però, in seguito a variazione di prestazioni, la superficie delle aree risulti aumentata o
diminuita, il prezzo dell'appalto deve essere proporzionalmente aumentato o diminuito. 
Viene esclusa qualsiasi richiesta di revisione dei prezzi da parte della Ditta aggiudicataria.

Art. 44
Diritto  di  rinegoziazione  ed  eventuale  recesso  in  caso  di  sopravvenienza  di
convenzioni Consip migliorative

Il Comune ha diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione
all’appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni
già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto
anche dell’importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni
stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell’articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488
successivamente alla stipula del presente contratto siano migliorativi rispetto a quelli del contratto
stipulato  e  l’appaltatore  non  acconsenta  ad  una  modifica  delle  condizioni  economiche  tale  da
rispettare il limite di cui all’articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488. 
Ogni patto contrario alla disposizione contenuta nel D.L. n. 95/2012 ed alla relativa Legge di 
conversione n. 135/2012 è nullo. 
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PARTE III
PRESCRIZIONI TECNICHE

Art. 45
Modalità di esecuzione e Criteri Ambientali Minimi (CAM) per l'affidamento della

gestione del verde pubblico e fornitura di prodotti per la cura del verde

Con il  Decreto Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 10 marzo
2020 (G.U. n. 90 del 4 aprile 2020) sono stati ridefiniti i Criteri Ambientali Minimi per l'affidamento
del servizio di gestione del verde pubblico e per la fornitura di prodotti per la cura del verde.
Pertanto  il  presente  appalto  è  “verde”  in  quanto  conforme  ai  CAM  indicati  nelle  specifiche
tecniche. 

Ai  sensi  dell'art. 34  del  D.Lgs  50/2016  l'aggiudicatario  è  tenuto  a  rispettare  le  norme
contenute  nel  Decreto  Ministeriale  sopra  citato  ed in  particolare  l'applicazione dei  CAM per
almeno il 50% dell'importo a base d'asta relativamente alle categorie di forniture ed affidamenti
oggetto dei Criteri Ambientali Minimi (CAM).

Le  verifiche  (relazioni, descrizioni, dichiarazioni, ecc.)  fornite  dall'appaltatore  relative  al
rispetto di ciascun CAM come previsto dal Decreto Ministeriale dianzi citato saranno richieste
all'aggiudicatario dalla Stazione Appaltante.

Tenuto  conto  del  Decreto  sopra  citato  e  delle  successive  modifiche  ed  integrazioni, il
servizio di manutenzione delle aree verdi relative a 45 giardini comunali, prevede il rispetto dei
criteri ambientali minimi per le seguenti modalità di esecuzione del servizio:

45.1  CRITERI  AMBIENTALI  MINIMI  PER  L’AFFIDAMENTO  DEL  SERVIZIO  DI
GESTIONE E MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO

a. SELEZIONE DEI CANDIDATI
Ai sensi dell’art. 34 del D.Lgs. 50/2016 i criteri di selezione tecnico-professionale riportati 

di seguito non sono obbligatori:

1. Competenze tecniche e professionali
Almeno il  titolare  o altro preposto facente  parte dell’organico dell’impresa possiede la

qualifica  di  manutentore  del  verde, ai  sensi  dello  standard  professionale  e  formativo  definito
dall’Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 22/02/2018, e il personale impiegato nell’esecuzione
delle  attività  previste  dal  servizio  di  gestione  dell’area  verde  svolge  mansioni  coerenti  con  le
qualifiche professionali possedute. In particolare, il personale impiegato per l’applicazione dei  , è
dotato  delle  abilitazioni  professionali  attestanti  la  formazione  tecnica  adeguata  e  specifica
costantemente aggiornata ai sensi del Decreto legislativo n. 150 del 14 agosto 2012 e del Piano di
azione  nazionale  per  l’uso  sostenibile  dei  prodotti  fitosanitari  emanato  con  Decreto
interministeriale del 22 gennaio 2014.

Verifica: attestato  di  qualificazione  di  “manutentore  del  verde”  previsto  dall’Accordo  in
Conferenza  Stato  Regioni  del  22/02/2018  e  rilasciato  da  un  organismo  accreditato, almeno
posseduto dal titolare o da altro preposto dell’impresa, e una relazione in cui sia descritta, per
ciascun dipendente coinvolto nello svolgimento del servizio, la mansione conferita e la qualifica
professionale posseduta; per gli addetti ai trattamenti di prodotti chimici fitosanitari, l’elenco del
personale coinvolto in tali attività con i relativi certificati di abilitazione in corso di validità.

24



2. Esecuzione di servizi analoghi nell’ultimo triennio
L’offerente  ha  svolto  servizi  di  gestione  e  manutenzione  del  verde  con  caratteristiche

analoghe (in termini di dimensione delle aree verdi) a quelle richieste nel disciplinare di gara - nei
tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando in argomento - a favore di amministrazioni
pubbliche o di privati e avere consegnato il lavoro a norma.

Verifica: la  comprova  del  requisito  è  fornita  secondo  le  disposizioni  di  cui  all’art. 86  e
all’allegato  XVII, parte  II, del  Codice  Appalti. In  caso  di  servizi/forniture  prestati  a  favore  di
pubbliche  amministrazioni  o  enti  pubblici  mediante  originale  o  copia  conforme  dei  certificati
rilasciati dall’amministrazione/ente contraente/committente privato, con l’indicazione dell’oggetto,
dell’importo e del periodo di esecuzione. In sede di proposta di aggiudicazione l’amministrazione si
riserva  di  acquisire  altro  materiale  probatorio, quali  ad  esempio, le  referenze  da  parte  dei
committenti.

b. SPECIFICHE TECNICHE
La stazione appaltante, ai sensi dell’articolo 34, comma 1 e 3, del d.lgs. n. 50/2016 deve introdurre,
nella documentazione progettuale e di gara, le seguenti specifiche tecniche:

1. Piano di gestione e manutenzione
L’offerente presenta il  piano di gestione e manutenzione basato sul  censimento dell’area

oggetto  dell’appalto  almeno  di  livello  1  “anagrafica  area  gestita”  (vedi  scheda  B)  messo  a
disposizione dalla stazione appaltante, al fine di rendere le attività di manutenzione più efficaci e
coerenti con le esigenze specifiche del territorio.

Nel  definire  il  Piano  di  manutenzione, l’offerente  fa  esplicito  riferimento  alle  attività
descritte  dal  progetto  nella  relativa  sezione, se  presente; in  caso  contrario, laddove  non  sia
presente il progetto, il piano di manutenzione riporta gli elementi contenuti nel paragrafo piano di
gestione e manutenzione presente nella scheda A dedicata alla progettazione riportata alla fine del
presente documento.

Verifica: la  stazione  appaltante  valuta  e  verifica  la  rispondenza  del  piano  di  manutenzione
presentato  dall’offerente  con  il  progetto, se  presente, o  con  quanto  indicato  nella  scheda  A),
presente alla fine del documento, nel paragrafo piano di gestione e manutenzione.

2. Catasto degli alberi
Nel  caso  la  stazione  appaltante  non  disponga  ancora  di  un  censimento  e  di  una

classificazione degli alberi, già previsti dalla Legge. n. 10/2013, per le amministrazioni comunali con
popolazione  superiore  ai  25000  abitanti,  l’offerente  integra  il  censimento  delle  aree  verdi
“anagrafica  delle  aree”  con  le  informazioni  relative  alle  alberature  (vedi  livello  2  “alberature”
presente nella scheda B presente alla fine del documento). A far data dal 2021, tale obbligo è esteso
ai Comuni con popolazione superiore ai 15000 abitanti.

Verifica: per le  amministrazioni  comunali  superiori  a 25000 abitanti  e dal  2021 anche per
quelle  superiori  ai  15000  abitanti,  non  ancora  in  possesso  di  un  censimento  di  livello
2,presentazione di una dichiarazione di impegno sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa
offerente ad integrare il censimento dell’area con le informazioni relative alle alberature presenti
nell’area  oggetto  dell’appalto. Impegno  contrattuale  sottoposto  a  penale  per  inadempienza  o
ritardo nell’adempimento.

c. CLAUSOLE CONTRATTUALI
La stazione appaltante, ai sensi dell’articolo 34, comma 1 e 3, del d.lgs. n. 50/2016 deve 

introdurre, nella documentazione progettuale e di gara, le seguenti clausole contrattuali:
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1. Clausola sociale
Il personale deve essere inquadrato con contratti che rispettino integralmente il trattamento

economico e  normativo  stabilito  dai  contratti  collettivi  nazionali  e  territoriali  in  vigore  per  il
settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni, ivi comprese le contribuzioni a carico
del datore di lavoro relative ai fondi di previdenza, di assistenza sanitaria e a tutti gli enti bilaterali
previsti nei CCNL citati. Ai sensi dell’art. 105 comma 9 del D.lgs. 50/2016, l’aggiudicatario è altresì
responsabile  in  solido  dell’osservanza  delle  norme  anzidette  da  parte  dei  subappaltatori  nei
confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

Verifica: la verifica del rispetto del criterio è effettuata in fase di esecuzione del contratto.
L’affidatario  e, per  suo  tramite, i  subappaltatori, trasmettono  alla  stazione  appaltante  prima
dell’inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, assicurativi e
antinfortunistici.  Ai  fini  del  pagamento  delle  prestazioni  rese  nell’ambito  dell’appalto  o  del
subappalto, la stazione appaltante acquisisce d’ufficio il documento unico di regolarità contributiva
in corso di validità relativo all’affidatario e a tutti i subappaltatori. La stazione appaltante richiederà
per uno o più addetti al servizio, scelti casualmente, la presa in visione dei contratti individuali.

2. Sicurezza dei lavoratori
L’aggiudicatario  deve  rispettare  la  normativa  vigente  in  materia  di  salute  e  sicurezza  dei

lavoratori anche in caso di impiego di breve durata, come nel caso di lavoratori interinali (meno di
60 giorni): anche questi ultimi devono aver ricevuto la formazione necessaria in materia di salute e
sicurezza  sul  lavoro  (sia  generica  che  specifica)  per  svolgere  le  mansioni  assegnate. Altresì, il
personale è dotato di opportune protezioni individuali secondo quanto previsto dal documento di
valutazione dei rischi in adempimento alla normativa vigente in materia di sicurezza dei lavoratori.

Verifica: documento di valutazione dei rischi (DVR) in corso di validità a dimostrazione che
sono applicate le misure generali  per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori e le
registrazione dell’avvenuto controllo da parte del legale rappresentante/Responsabile del Servizio
di  Prevenzione e Protezione dell’impresa sulla  formazione in materia  di  salute  e sicurezza dei
lavoratori somministrata ai dipendenti con contratto subordinato o di natura interinale.

3. Competenze tecniche e professionali
Il titolare o altro preposto facente parte dell’organico dell’impresa deve possedere la qualifica

di manutentore del verde, ai sensi dello standard professionale e formativo definito dall’Accordo in
Conferenza Stato-Regioni del 22/02/2018, e il  personale impiegato nell’esecuzione delle  attività
previste dal servizio di gestione dell’area verde deve svolgere mansioni coerenti con le qualifiche
professionali  possedute. In  particolare, il  personale  impiegato  per  l’applicazione  dei  prodotti
fitosanitari, deve possedere abilitazioni  professionali  attestanti  la  formazione tecnica adeguata e
specifica costantemente aggiornata ai sensi del decreto legislativo n. 150 del 14 agosto 2012 e del
Piano  di  azione nazionale  per  l’uso  sostenibile  dei  prodotti  fitosanitari  emanato con  Decreto
interministeriale del 22 gennaio 2014.

Verifica: attestato di  qualificazione di  “manutentore del  verde”  rilasciato da un organismo
accreditato, previsto dall’accordo stato Regioni del 22/02/2018 almeno posseduto dal titolare o da
altro preposto dell’impresa e una relazione in cui sia descritta, per ciascun dipendente coinvolto
nello svolgimento del servizio, la mansione conferita e la qualifica professionale posseduta; per gli
addetti ai trattamenti di prodotti chimici fitosanitari, l’elenco del personale coinvolto in tali attività
con i relativi certificati di abilitazione in corso di validità. L’amministrazione si riserva di effettuare
audit in situ per verificare la veridicità delle informazioni rese.

4. Rapporto periodico
In  base  ai  servizi  richiamati  nell’oggetto  dell’appalto,  l’aggiudicatario  ogni  anno  deve

presentare  una  relazione  contenente  la  documentazione  che  dimostra  il  rispetto  dei  requisiti
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previsti  di  seguito  per  l’esecuzione  delle  attività  come ad  es. registrazioni  sulla  formazione  e
aggiornamento  professionale  somministrati  al  personale  (elenco  partecipanti, test  di  verifica
dell’apprendimento  effettuati  e  risultati  conseguiti), il  piano  della  comunicazione, relazione  sul
reimpiego di materiali organici residuali generati dalle attività di manutenzione, relazione tecnica
con descrizione delle  attività  previste per  il  rispetto della  fauna, per  l’esecuzione di  interventi
meccanici senza danneggiare la vegetazione circostante, per l’utilizzo dei prodotti fitosanitari e dei
prodotti per la cura del terreno, relazione sullo stato di funzionamento degli impianti di irrigazione
e sulla gestione dei rifiuti, lista dei lubrificanti biodegradabili  utilizzati per la manutenzione delle
macchine  e  lista  dei  fornitori  dalla  quale  si  evince  la  provenienza  del  materiale  florovivaistico
acquistato.

Verifica: rapporto periodico annuale che dimostra di  ottemperare ai  criteri  coerenti  con i
servizi  contemplati  nell’oggetto  dell’appalto  richiamati  di  seguito  e  compresi  nelle  clausole
contrattuali. L’inadempimento di tale impegno contrattuale è sottoposto a penale dalla stazione
appaltante. Inoltre, l’amministrazione si  riserva di  effettuare audit  in  situ o richiedere ulteriore
idonea documentazione per verificare la veridicità delle informazioni rese.

5. Formazione continua
L’aggiudicatario deve effettuare l’aggiornamento periodico della formazione volto a migliorare

le  competenze  dei  dipendenti  e  la  sostenibilità  delle  attività  previste  dal  servizio  relativa  alla
gestione delle risorse idriche ed energetiche, delle sostanze chimiche pericolose, e dei rifiuti. Entro
60 giorni dalla stipula del contratto, l’offerente deve presentare il piano formativo comprendente
la programmazione temporale, i temi trattati e le verifiche di apprendimento dei corsi previsti. Nel
rapporto  periodico  annuale,  inoltre,  devono  essere  presentate  le  registrazioni  dei  corsi
somministrati al personale.

Verifica: piano  formativo  contenente  specifiche  sui  temi  e  i  contenuti  trattati, sul  profilo
curriculare  dei  docenti  ingaggiati, sulle  ore  di  formazione, e  sulle  verifiche  di  apprendimento
previste. Nel rapporto periodico devono essere inserite le registrazioni della formazione eseguita
(elenco partecipanti, test di verifica dell’apprendimento effettuati e risultati conseguiti).

6. Piano della comunicazione
L’aggiudicatario  deve  proporre  e  condividere  con  l’amministrazione  un  piano  di

comunicazione avente lo scopo di  promuovere il  coinvolgimento attivo dei  cittadini  e dei  vari
portatori di interesse e di garantire la corretta informazione dei cittadini e degli operatori in caso
di richieste specifiche al fine di migliorare la valorizzazione delle aree verdi gestite.

Verifica: proposta  di  piano  di  comunicazione  nel  quale  siano  definiti  gli  argomenti  che  si
intendono comunicare  e  le  attività  di  comunicazione  con i  relativi  tempi, modalità  e  costi  di
realizzazione, mirati a garantire la condivisione con i cittadini e i vari portatori di interesse delle
informazioni  sugli  interventi  previsti  favorendo  la  costruzione  del  senso  di  appartenenza  al
territorio.

7. Aggiornamento del censimento
A seguito delle  varie  attività  di  manutenzione eseguite durante il  servizio, l’aggiudicatario

deve eseguire l’aggiornamento del censimento in possesso della stazione appaltante.
Verifica: relazione/piano  di  aggiornamento  del  censimento  in  cui  vengono  specificate  le

modalità e i tempi per l’esecuzione dell’aggiornamento del censimento.

8. Reimpiego di materiali organici residuali
I residui organici generati da interventi di manutenzione ordinaria delle aree verdi quali sfalci

e  potature,  devono  essere  preferibilmente  compostati  in  loco  o  cippati  “in  situ”  e,  ove
tecnicamente possibile, utilizzati  come pacciame nelle  aree  idonee per  ridurre  il  fenomeno di
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evaporazione dal terreno. Qualora le attività suddette non possano essere svolte interamente nelle
aree verdi gestite nell’ambito del contratto, le eccedenze di tali materiali organici devono essere
compostate all’interno dei terreni di proprietà della ditta appaltatrice, se disponibili, o in impianti
autorizzati, oppure, ove abbiano le caratteristiche fisiche adeguate, devono essere recuperate in
microfiliere per la realizzazione di arredi.

Verifica: relazione tecnica che definisce le  operazioni  eseguite per reimpiegare il  materiale
generato dalle attività di  manutenzione supportata  da copie di  eventuali  accordi con terzi  per
l’impiego del materiale in altre biofiliere (preferibilmente compostaggio).

9. Rispetto della fauna
Le  attività  di  manutenzione, soprattutto  dei  parchi  suburbani  e  di  aree  a  forte  valenza

ambientale, devono  essere  eseguite  creando  il  minore  disturbo  e  danno  alla  fauna  presente
nell’area. In particolare, le operazioni di gestione del verde devono essere svolte prevedendo: 

•  tecniche di taglio del prato che favoriscano vie di fuga per la fauna presente;
• interventi di capitozzatura delle specie arboree ove sia strettamente necessario, per non

ridurre in modo drastico gli habitat per la fauna (rifugio, nidificazione);
• facilitazione alla  formazione della lettiera  per  favorire lo sviluppo di  una ricca  coltre di

residui  organici,  ove  ciò  sia  tecnicamente  plausibile  o  congruente  in  funzione  della
destinazione d’uso dell’area e della tipologia di vegetazione;

• il rispetto di quanto previsto dal criterio relativo all’impiego di prodotti fitosanitari;
• fertilizzazione  del  terreno  con  sostanze  naturali  (compost, letami, un  mix  di  stallatico,

stallatico in pellet, etc…);
• il  rispetto  della  programmazione  prevista  dal  progetto  che  tiene  conto  di  pratiche

manutentive del verde e delle opere, come la pulizia delle fontane, nei periodi di minor
disturbo alla fauna.

Verifica: relazione tecnica  (da  inserire  nel  rapporto periodico)  contenente  le  attività  e  le
tecniche  utilizzate  per  arrecare  il  minor  danno possibile  alla  fauna  presente  nell’area  oggetto
dell’appalto. La stazione appaltante programma le opportune verifiche in sede di aggiudicazione e/o
nel corso dell’esecuzione dell’appalto.

10. Interventi meccanici
Nell’esecuzione delle opere di manutenzione, devono essere evitati danni alle specie vegetali

presenti nell’area oggetto degli interventi facendo particolare attenzione a:
• non provocare danni al colletto degli alberi durante gli interventi meccanici come il taglio

del prato;
• privilegiare,  nello  svolgimento  di  lavorazioni  meccaniche,  l’utilizzo  di  attrezzature  ad

alimentazione elettrica ed a adeguarle in peso e potenza alla tipologia e alla dimensione
dell’area verde;

• disinfettare gli organi taglienti per impedire la diffusione dei parassiti negli interventi che
comportano l’esecuzione di tagli;

• limitare gli interventi di potatura delle alberature per evitare l’alterazione della morfologia
della chioma.

Verifica: relazione  tecnica/istruzioni  operative  (da  riportare  nel  rapporto  periodico),
contenenti la descrizione delle modalità con cui sono svolte le attività elencate nel criterio. La
stazione appaltante programma le opportune verifiche in sede di  aggiudicazione e/o nel  corso
dell’esecuzione dell’appalto.

28



11. Manutenzione del patrimonio arboreo e arbustivo
Gli  interventi  di  potatura devono essere  svolti  unicamente da personale competente, in

periodi  che  non  arrecano  danni  alla  pianta  e  non  creano  disturbo  all’avifauna  nidificante  ed
effettuati solo nei casi strettamente necessari. A titolo esemplificativo si riportano di seguito alcuni
esempi14 :

• impostare la crescita corretta di un giovane albero trapiantato;
• ridurre o eliminare rami intricati o troppo fitti, male inseriti, instabili, deboli, morti, che col

tempo successivamente potrebbero creare problemi strutturali;
• adottare  misure di  profilassi  come l’asportazione di  rami  deboli  o  secchi  che  possono

costituire una facile via di ingresso per i microrganismi patogeni;
• ridurre rischi di rottura (ad es. in caso di rami con difetti strutturali) o contenere la crescita,

riducendo la massa delle foglie;
• ridurre la resistenza al vento e favorire la penetrazione della luce all’interno della chioma,

ed evitare eccessivi carichi da accumulo di neve per alberi adulti o senescenti.
In particolare, l’aggiudicatario deve evitare di praticare la capitozzatura, la cimatura e la potatura
drastica perché indeboliscono gli alberi e possono creare nel tempo situazioni di instabilità che
generano altresì maggiori costi di gestione.
La potatura delle siepi e degli arbusti deve prevedere interventi di manutenzione mirati a tutelare
la specifica funzione delle specie presenti (estetica, difensiva, protettiva del suolo e della fauna). Gli
interventi  di  abbattimento degli  alberi, quantitativamente e qualitativamente importanti, devono
essere preventivamente concordati con la stazione appaltante.

Verifica: relazione  tecnica  o  istruzioni  operative  (da  riportare  nel  rapporto  periodico),
contenente/i  criteri  di  valutazione  per  la  potatura  del  verde  accompagnata  dal  piano  di
manutenzione nella cui documentazione emerge che gli interventi di potature sono svolti solo se
strettamente  necessario  come  indicato  dal  criterio.  La  stazione  appaltante  programma  le
opportune verifiche in sede di aggiudicazione e/o nel corso dell’esecuzione dell’appalto.

12. Manutenzione delle superfici prative
Le attività di manutenzione e cura delle aree verdi orizzontali (sfalcio e diserbo) devono

essere  predisposte  in  base  alle  tecniche  di  gestione  differenziata  secondo  cui  la  frequenza  e
l’attività di intervento viene stabilita in funzione della tipologia, della destinazione d’uso e della
modalità  di  fruizione  dell’area  con  il  vantaggio  economico  per  la  diminuzione  di  interventi  e
ambientale con la crescita di prati selvatici o fioriti che favoriscono l’aumento della biodiversità
locale e la riduzione dell’impiego di sostanze chimiche, ai sensi di quanto specificato nelle linee
guida elaborate dal Comitato per lo sviluppo del verde pubblico.
Inoltre, per la manutenzione delle aree verdi orizzontali, in particolare, in caso di tagli frequenti,
devono essere impiegate tecniche a basso impatto ambientale come il taglio mulching.
Per le aree verdi extra urbane ed estensive è previsto il ricorso alla fienagione e al pascolo.

Verifica: relazione  tecnica  o  istruzioni  operative  da  riportare  nel  rapporto  periodico,
contenenti  i  criteri  di  valutazione  per  dimostrare  l’applicazione  delle  tecniche  di  gestione
differenziata per le attività di manutenzione nelle aree verdi orizzontali.

13. Prodotti fitosanitari
L’aggiudicatario  deve applicare pratiche di  difesa  fitosanitaria  a basso impatto ambientale

(lotta biologica e difesa integrata) secondo i principi del decreto legislativo 14 agosto 2012, n.150
(cfr. in particolare l’Allegato III al decreto legislativo):

• tecniche di lotta agronomica, biologica e fisica;
• ecniche di monitoraggio, al fine di intervenire nelle fasi più indicate del ciclo biologico di

patogeni e parassiti;
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• utilizzo di insetti predatori e parassitoidi specifici delle specie target.
Devono essere garantiti l’informazione alla popolazione degli interventi e il rispetto di tutti gli altri
requisiti previsti per le aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili come specificato
dal decreto interministeriale del 22 gennaio 2014 (Piano di azione nazionale per l’uso sostenibile
dei prodotti fitosanitari) al capitolo “Misure per la riduzione dell’uso dei prodotti fitosanitari e dei
rischi nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili” e s.m.i..
Nei casi ove sia strettamente necessario è consentito l’utilizzo di determinati prodotti fitosanitari
in  applicazione  del  decreto  legislativo  19  agosto  2005, n.214, e  successive  modificazioni  e
integrazioni, nonché dei decreti ministeriali che disciplinano la lotta obbligatoria al fine di impedire
l’introduzione e la diffusione degli organismi da quarantena e di proteggere i vegetali e la salute
pubblica. Inoltre, è assicurata la corretta gestione dei prodotti fitosanitari chimici nelle modalità di
impiego, di conservazione, di stoccaggio e di smaltimento da parte del personale che esegue gli
interventi  secondo  quanto  specificamente  indicato  nell’allegato  VI  del  citato  Piano  di  azione
nazionale  per  l’uso  sostenibile  dei  prodotti  fitosanitari. Il  personale  che  esegue  i  trattamenti
fitosanitari  è  in  possesso  del  certificato  di  abilitazione  all’acquisto  o  all’utilizzo  di  prodotti
fitosanitari ai sensi dell’art.9 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n.150.

Verifica: piano di interventi, prima dell’avvio del servizio, contenente la specifica delle tecniche
che saranno applicate, evidenziando in particolare i mezzi meccanici, fisici e biologici alternativi ai
mezzi  chimici  e  l’informazione  alla  popolazione  che  sarà  realizzata. Procedura  e/o  istruzione
operativa  scritta/e  destinate  agli  operatori  che  eseguono  i  trattamenti, volte  ad  assicurare  il
rispetto  delle  indicazioni  presenti  nelle  etichette  dei  prodotti  fitosanitari  e  delle  misure  di
mitigazione dei rischi da inquinamento, deriva, drenaggio, lisciviazione o ruscellamento dei prodotti
fitosanitari. Devono essere forniti elementi verificabili circa il possesso del certificato di abilitazione
all’acquisto e all’utilizzo di  prodotti  fitosanitari  da parte degli  operatori  incaricati  di  eseguire i
trattamenti, nonché il rispetto degli altri requisiti per la corretta gestione dei prodotti fitosanitari.
La stazione appaltante programma le opportune verifiche in sede di aggiudicazione e/o nel corso
dell’esecuzione dell’appalto.

14. Attrezzature per la distribuzione dei prodotti fitosanitari
L’aggiudicatario deve assicurare il corretto funzionamento e l’opportuna manutenzione delle

attrezzature utilizzate per l’applicazione dei prodotti fitosanitari.
Verifica:  elenco  delle  macchine  utilizzate  con  la  registrazione  dei  controlli  funzionali

periodicieffettuati in adempimento alla normativa vigente.

15. Prodotti fertilizzanti
Nei  casi  in  cui  non  è  previsto  il  rinterro  dell’area  oggetto di  appalto, devono  essere

effettuate analisi del terreno volte ad individuarne le caratteristiche chimico-fisiche e determinare
le specifiche esigenze nutritive allo scopo di razionalizzare le  concimazioni  ed evitare rischiosi
eccessi nell’apporto di nutrienti al suolo. Pertanto, solo nel caso se ne ravveda l’occorrenza, devono
essere impiegate sostanze naturali (letami, residui cornei, ecc.) che non causano accertati rischi ad
animali  domestici  e potenziali  rischi per la salute, con dosi misurate e differenziate in funzione
anche dei fabbisogni della vegetazione. E’ proibito l’utilizzo di ammendanti non rinnovabili (torbe).
In alternativa sono utilizzati compostati misti o verdi che rispondono alle caratteristiche previste
dal Decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75 “Riordino e revisione della disciplina in materia di
fertilizzanti” e s.m.i., letame e/o materiali minerali (sabbia silicea, materiali vulcanici, kabasite, ecc.) e
materiali  vegetali  di  recupero. Per  il  controllo delle piante infestanti  e della perdita  di  acqua è
eseguita la pacciamatura delle superfici che ospitano nuove piantagioni di specie erbacee, arbusti e
giovani alberi con sostanze naturali, ove ciò sia tecnicamente plausibile o congruente in funzione
della destinazione d’uso dell’area e della tipologia di vegetazione
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Verifica: relazione  tecnica  (da  presentare  nel  rapporto  periodico)  in  cui  si  riportano  le
caratteristiche del terreno per le quali è necessaria la somministrazione di fertilizzanti e in cui si
specificano i metodi e i prodotti utilizzati per la protezione del terreno con la documentazione che
attesti l’assenza di ricina attiva. Sono presunti conformi gli ammendanti compostati misti o verdi
muniti di marchio in corso di validità rilasciato dal Consorzio Italiano Compostatori CIC o di altri
marchi equivalenti rispetto al criterio. La stazione appaltante, in caso di prodotti non muniti di tali
marchi, nel corso della somministrazione dei prodotti si riserva di richiedere verifiche di parte
terza, condotte da laboratori in possesso degli idonei accreditamenti, sulla base di quanto indicato
nel Regolamento (CE) n. 2003/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai concimi e
s.m.i. (quale il Regolamento 1020/2009).

16. Monitoraggio degli impianti di irrigazione
L’aggiudicatario deve monitorare il corretto funzionamento dell’impianto di irrigazione ed, in

particolare, la capacità di adattamento all’andamento climatico.
Verifica: registrazioni  di  moduli  che danno evidenza oggettiva dei monitoraggi  richiesti  nel

criterio.

17. Gestione dei rifiuti
L’aggiudicatario deve pianificare la gestione dei rifiuti e degli imballaggi prodotti dal processo

di  manutenzione  e  di  quelli  abbandonati  nell’area  verde  oggetto  dell’appalto, prevedendo  la
selezione e il  conferimento differenziato degli  stessi  secondo quanto previsto dal  regolamento
comunale e dai CAM per l’affidamento del servizio gestione rifiuti.

Verifica: elenco dei rifiuti prodotti durante le operazioni di manutenzione con l’indicazione dei
relativi codici CER e la procedura/istruzione operativa da somministrare al personale di gestione
degli stessi con la specifica delle relative modalità di raccolta, stoccaggio e smaltimento secondo la
normativa vigente, specie per i contenitori vuoti di prodotti chimici utilizzati.

18. Oli biodegradabili per la manutenzione delle macchine
Per i veicoli e i macchinari utilizzati nel cantiere devono essere utilizzati oli lubrificanti (oli

idraulici, oli per cinematismi e riduttori, oli per catene, oli motore a 4 tempi, oli motore a 2 tempi e
oli per trasmissioni) e grassi biodegradabili con soglia di biodegradabilità pari ad almeno il 60%,
attestata  secondo uno  dei  metodi  normalmente  impiegati  per  la  determinazione  del  livello  di
biodegradabilità ultima: OCSE 310, OCSE 306 , OCSE 301 B, OCSE 301 C, OCSE 301 D, OCSE
301 F.

Verifica: lista completa dei lubrificanti utilizzati da inserire nel rapporto periodico, supportata
dalla documentazione che attesta la conformità al criterio: rapporti di prova in cui sia riportato il
livello  di  biodegradabilità  ultima  secondo la  lista  di  metodi  OCSE  riportati  nel  criterio. Sono
presunti conformi i prodotti in possesso del Marchio Ecolabel UE o equivalenti se rispettano il
requisito e in tal caso vanno forniti i  codici di  registrazione del marchio ambientale relativo al
prodotto utilizzato.

45.2 CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER LA FORNITURA DI PRODOTTI PER LA
GESTIONE DEL VERDE PUBBLICO – MATERIALE FLOROVIVAISTICO

a. SPECIFICHE TECNICHE
La stazione appaltante, ai sensi dell’articolo 34, comma 1 e 3, del d.lgs. n. 50/2016 deve introdurre,
nella documentazione progettuale e di gara, le seguenti specifiche tecniche:

1. Caratteristiche delle specie vegetali
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Le specie vegetali  appartengono preferibilmente alle liste delle specie della  flora italiana
riconosciute dalla comunità scientifica ed sono coerenti con le caratteristiche ecologiche del sito
d’impianto, garantendo la loro adattabilità alle condizioni e alle caratteristiche pedoclimatiche del
luogo, con conseguenti vantaggi sia sul piano della riuscita dell’intervento (ecologica, paesaggistica,
funzionale) che della sua gestione nel breve, medio e lungo periodo. Inoltre la selezione24 delle
piante avviene:

• contrastando  i  processi  di  diffusione  incontrollata  di  specie  alloctone  invasive  e/o
allergeniche, evitando per quanto possibile la loro introduzione al di fuori del rispettivo
areale di distribuzione originario, in quanto costituiscono attualmente una delle principali
minacce alla conservazione della biodiversità su scala globale e sono causa di gravi danni
economici e alla salute dell’uomo, limitandone quindi l’utilizzo ai soli casi necessari come
indicato  nelle  “Caratteristiche  generali  per  la  scelta  delle  specie  vegetali”  del  presente
documento;

• favorendo  l’armonizzazione  fra  sistemi  naturali  e/o  agroecosistemi  periferici  e  sistemi
urbani, permettendo  una  migliore  “ricucitura”  dello  strappo  della  copertura  vegetale
causato  dalla  dispersione  urbana  (sprawl)  delle  nostre  città  sempre  più  mutevoli  e
disordinate. 

Le forniture di materiale florovivaistico rispettano la normativa vigente in materia e in particolare
per le specie forestali  il  DECRETO LEGISLATIVO 10 novembre 2003, n. 386 “Attuazione della
direttiva 1999/105/CE relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione” e
il pertinente art. 13 del DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2018, n. 34 “Testo unico in materia di
foreste e filiere forestali”.
Le specie sono coltivate  con tecniche di  lotta  integrata  e utilizzando preferibilmente substrati
contenenti sostanze come il compost di corteccia, fibre di cocco, fibre di legno, truciolato di legno,
ecc..
Ogni  pianta  presenta  caratteristiche qualitative tali  da  garantirne l’attecchimento (dimensioni  e
caratteristiche della zolla e dell’apparato epigeo, resistenza allo stress da trapianto, stabilità, ecc.)
come:

• apici vegetativi ben conformati;
• apparato radicale ben formato e con capillizio ampio e integro;
• adeguato rapporto statura/diametro;
• essere sane ed esenti da fitofagi o patogeni che potrebbero inficiarne la sopravvivenza o

renderne più difficoltosa la gestione post-trapianto.
Inoltre  è  fornita  precisa  indicazione  sull’origine  delle  piante  e  regolare  documentazione
fitosanitaria. Le piante in zolla non presentano rotture e subiscono l’opportuna preparazione al
trapianto. Le piante devono essere posizionate nei contenitori da almeno una stagione vegetativa e
da non più di due anni. Infine devono essere singolarmente etichettate o etichettate per gruppi
omogenei, ossia  possedere  cartellini  di  materiale  resistente  alle  intemperie  sui  quali  sia  stata
riportata,  in  modo  leggibile  e  indelebile,  la  denominazione  botanica  (genere,  specie,  varietà ,
cultivar).

Verifica: relazione  tecnica  contenente  i  metodi  di  coltivazione  e  i  materiali  rinnovabili  e
sostenibili  utilizzati. Per  garantire  il  controllo  sul  materiale  florovivaistico  al  momento  della
consegna  delle  merce, breve  relazione  supportata  dalla  scheda  tecnica  dei  prodotti  ove  sia
registrata la rispondenza delle forniture al principio di autoctonia e agli standard di qualità previsti
dai riferimenti tecnici contenuti in studi, database o guide tecniche riconosciuti a livello nazionale
come il  rapporto “Norme di qualità delle produzioni florovivaistiche”, elaborato da ISMEA per
conto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali o come le schede varietali che
definiscono  le  caratteristiche  delle  specie  realizzate  nell’ambito  del  progetto  QUALIVIVA
(http://www.vivaistiitaliani.it/qualiviva/consultazione-shedetecniche).
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Nel caso siano offerte specie alloctone, queste ultime sono esclusivamente non invasive e, nel
documento suddetto, è riportata la motivazione di tale scelta basata su principi di riduzione degli
impatti ambientali e di efficacia della piantumazione. Infine, laddove previsto, in base alla tipologia di
pianta, il passaporto delle piante che attesta l'assenza di organismi nocivi indicati negli allegati al
D.Lgs. N. 214/2005.

2. Contenitori ed imballaggi
I contenitori e gli imballaggi se in plastica devono avere un contenuto minimo di riciclato del

30 %, devono essere riutilizzati, ovvero restituiti al fornitore a fine uso, e devono essere riciclabili.
Se realizzati in altri materiali, devono essere biodegradabili qualora destinati a permanere con la
pianta nel terreno oppure compostabili ed avviati a processo di compostaggio a fine vita.

Verifica: dichiarazione  di  impegno  da  parte  del  rappresentante  legale  a  riutilizzare  i
contenitori  e  gli  imballaggi  in  plastica  e  schede tecniche  degli  stessi  in  cui  sono specificate  le
caratteristiche riportate nel criterio.

3. Efficienza dei sistemi di irrigazione
L’irrigazione del terreno su cui sono coltivate le piante è svolta utilizzando impianti dotati di

adeguati sistemi di misurazione del fabbisogno idrico del terreno, di controllo dell’acqua erogata e
di allarmi in caso di guasto.

Verifica: relazione tecnica accompagnata dalla scheda tecnica dell’impianto in cui sono presenti
isistemi di misurazione, controllo e allarme richiesti nel criterio.

b. CLAUSOLE CONTRATTUALI
La stazione appaltante, ai sensi dell’articolo 34, comma 1 e 3, del d.lgs. n. 50/2016 deve introdurre,
nella documentazione progettuale e di gara, le seguenti clausole contrattuali:

1. Qualità delle piante
L’aggiudicatario al  momento della consegna della merce deve effettuare dei controlli  alla

presenza della stazione appaltante sullo stato di salute delle piante (ad es. piante sane esenti da
attacchi d’insetti, malattie crittogamiche, virus, altri patogeni, deformazioni, ferite e alterazioni di
qualsiasi natura che possano compromettere il regolare sviluppo vegetativo e il portamento tipico
della specie) e sulla rispondenza delle principali caratteristiche fisiche delle specie come la forma, il
portamento e le dimensioni tipici della specie agli standard di qualità previsti dai riferimenti tecnici
contenuti in studi database o guide tecniche riconosciuti a livello nazionale. In particolare per le
specie arboree da utilizzare come alberate stradali  sono indicate le caratteristiche delle specie
prescelte a maturità (classi di circonferenza o diametro del fusto, caratteristiche apparato radicale,
altezza di impalcatura della chioma e altezza potenziale a maturità nella stazione di riferimento). Le
sementi impiegate nella esecuzione di manti erbosi presentano, qualora disponibili, i  requisiti  di
legge richiesti in purezza e germinabilità e sono fornite in contenitori sigillati accompagnati dalle
certificazioni CRA-SCS.

Verifica: le diverse specie, singolarmente o per gruppi omogenei, posseggono l’etichettatura
per mezzo di cartellini di materiale resistente alle intemperie sui quali sia stata riportata, in modo
leggibile e indelebile, la denominazione botanica (genere, specie, varietà , cultivar) e le indicazioni
della provenienza che avviene da ditte appositamente autorizzate ai sensi delle leggi 18.6.1931 n.
987. E’ fornito al momento della consegna della merce, per garantirne il controllo sulla qualità, un
documento in cui sia registrata la rispondenza delle forniture agli standard di qualità previsti dai
riferimenti  tecnici  contenuti  in  studi, database  o guide  tecniche riconosciuti  a  livello  nazionale
come il  rapporto “Norme di qualità delle produzioni florovivaistiche”, elaborato da ISMEA per
conto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali o come le schede varietali che
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definiscono  le  caratteristiche  delle  specie  realizzate  nell’ambito  del  progetto  QUALIVIVA
(http://www.vivaistiitaliani.it/qualiviva/consultazione-shedetecniche).

2. Garanzie sull’attecchimento dell’impianto del materiale
L’aggiudicatario  deve  dare  garanzia  all’amministrazione  sul  100%  di  piante  sane  e  ben

sviluppate fino alla data in cui il collaudo delle opere assume carattere definitivo cioè fino a circa X
anni dalla loro messa a dimora.

Verifica: certificato di garanzia sottoscritto dal legale rappresentante sul 100 % della fornitura
di piante sane e ben sviluppate fino a collaudo definitivo (a X anni dalla  messa a dimora delle
piante). Nei documenti di fornitura può essere esplicitato un costo per tale servizio di garanzia che
prevede la pronta sostituzione delle piante morte o morenti in base al verbale di attecchimento
redatto dalla Direzione Lavori ad ogni inizio stagione vegetativa.

45.3 CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER LA FORNITURA DI PRODOTTI PER LA
GESTIONE DEL VERDE PUBBLICO – PRODOTTI FERTILIZZANTI

a. SPECIFICHE TECNICHE
La stazione appaltante, ai sensi dell’articolo 34, comma 1 e 3, del d.lgs. n. 50/2016 deve introdurre,
nella documentazione progettuale e di gara, le seguenti specifiche tecniche:

1. Prodotti fertilizzanti
I  prodotti  utilizzati  contengono  sostanze  naturali  (letami, residui  cornei, e/o  materiali

minerali come sabbia silicea, materiali vulcanici, cabasite, ecc.) e materiali vegetali di recupero che
non causano accertati rischi per animali domestici e potenziali rischi per la salute. Gli ammendanti
sono ammendanti compostati misti o verdi e rispondono alle caratteristiche previste dal Decreto
legislativo 29 aprile 2010, n. 75 “Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti” e
s.m.i..
E’ proibito l’utilizzo di ammendanti non rinnovabili (torbe).
Per  il  controllo  delle  piante  infestanti  e  della  perdita  di  acqua  l’aggiudicatario  esegue  la
pacciamatura  con  sostanze  naturali  delle  superfici  che  ospitano  nuove  piantagioni  di  erbacee,
arbusti e giovani alberi.

Verifica: L’offerente  presenta  l’elenco  degli  ingredienti  naturali  contenuti  nel  prodotto
fertilizzante e la documentazione che attesti l’assenza di ricina attiva. Sono presunti conformi gli
ammendanti muniti del marchio in corso di validità rilasciato dal Consorzio Italiano Compostatori
CIC o di altri marchi equivalenti rispetto al criterio. In caso di offerte di prodotti non muniti di tali
marchi l’amministrazione, nel corso della somministrazione dei prodotti, si riserva di richiedere
verifiche di parte terza, condotte da laboratori in possesso degli idonei accreditamenti, sulla base di
quanto  indicato  nel  Regolamento  (CE)  n. 2003/2003  del  Parlamento  europeo e  del  Consiglio
relativo ai concimi e s.m.i. (quale il Regolamento 1020/2009) .

45.4 CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER LA FORNITURA DI PRODOTTI PER LA
GESTIONE DEL VERDE PUBBLICO – IMPIANTI DI IRRIGAZIONE

a. SPECIFICHE TECNICHE
La stazione appaltante, ai sensi dell’articolo 34, comma 1 e 3, del d.lgs. n. 50/2016 deve introdurre,
nella documentazione progettuale e di gara, le seguenti specifiche tecniche:
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1. Caratteristiche degli impianti di irrigazione
L'impianto di irrigazione:

- consente di regolare il volume dell'acqua erogata nelle varie zone;
- è dotato di temporizzatori regolabili, per programmare il periodo di irrigazione;
- è dotato di igrometri per misurare l'umidità del terreno o di pluviometri per misurare il livello di

pioggia e bloccare automaticamente l'irrigazione quando l'umidità del terreno è sufficientemente
elevata (ad esempio, dopo che è piovuto).
Verifica: Documento tecnico contenente il tipo e la marca degli impianti accompagnato dalle

schede tecniche che dimostrino il soddisfacimento del criterio.

2. Riuso delle acque
L’impianto è integrato con un sistema di raccolta delle acque meteoriche e, ove possibile, di

trattamento delle acque grigie per consentirne l’utilizzo.
Verifica: relazione tecnica sul sistema di raccolta e di utilizzo delle acque elaborata sulla base delle
risorse idriche disponibili  in relazione al  clima locale, alle caratteristiche del territorio in cui è
ubicato l’impianto di irrigazione e alle informazioni fornite dalla stazione appaltante accompagnata
dalle schede tecniche del sistema di raccolta e utilizzo delle acque meteoriche e/o, ove possibile,
grigie filtrate.

Verifica: Gli offerenti devono indicare il tipo e la marca degli impianti offerti, allegando le schede
tecniche che dimostrino il soddisfacimento del criterio.

Art. 46 
Altre prescrizioni tecniche - 

modalità di esecuzione del servizio  

Il  servizio  di  manutenzione  ordinaria  delle  aree  patrimoniali  prevede  le  seguenti  modalità  di
esecuzione per ciascuna delle tipologie di intervento:

a) taglio  delle  superfici  prative: tale  operazione comprende il  taglio  a  mano o con mezzi
meccanici rasaerba o decespugliatore, di tutte le superfici prative o zone erbose con una
altezza di taglio dell'erba che può variare da un minimo di cm 3 a un massimo di cm 6 dal
suolo, avendo cura di non danneggiare in alcun modo i fusti degli alberi, o le ramificazioni
principali degli arbusti; il taglio deve essere effettuato previa pulizia ed asporto del materiale
di risulta, di pietre o di qualsiasi altro materiale improprio, anche su terreni in scarpata o
ricchi  di  asperità. L'erba  falciata  dovrà  essere  opportunamente  rastrellata, asportata  e
conferita in discarica, a cura e spese a carico dell'Appaltatore. A richiesta della Stazione
appaltante e con le priorità stabilite dal programma delle attività comunicato dall'R.T.S., per
le  singole  aree  le  epoche  di  sfalcio  potranno  essere  modificate  dall'R.T.S. in  base  alle
necessità dell’Amministrazione ed allo sviluppo stagionale dell’erba.

b) potatura e rasatura di siepi, rosai e specie fiorifere: dovrà essere eseguita a regola d'arte, su
piante  site  in  qualunque  posizione, anche  su  terreni  in  scarpata, di  qualsiasi  natura  e
dimensione. La rasatura dovrà essere effettuata mediante tagli  netti  di  getti  dell'anno o
anche  di  periodi  precedenti; si  dovrà  altresì  provvedere  alla  squadratura  delle  stesse
seguendo i profili originari, nonché all'estirpo di qualunque infestante erbacea o arbustiva
inserita nella struttura della siepe, compresa l'eliminazione di ceppaie di specie arbustive o
sarmentose. I materiali di risulta dovranno essere completamente eliminati ed asportati, ivi
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compreso eventuale materiale improprio (immondizie, pietre o altro) presente presso le
siepi. Tutto  il  materiale  di  risulta  dovrà  essere  conferito  in  discarica  a  cura  e  spese
dell’appaltatore;

c) decespugliamento  e  ripulitura  di  aree  prative  arbustive  e  boscate:  tale  operazione
comprende il taglio con decespugliatore a spalla di specie erbacee, dei rovi e dei cespugli di
ogni tipo avendo cura di non danneggiare in alcun modo i fusti degli alberi o le ramificazioni
principali  degli  arbusti  nonché  di  non  tagliare  eventuali  specie  presenti  secondo  le
indicazioni del R.T.S.. Il taglio deve essere effettuato previa pulizia ed asporto del materiale
improprio, di pietre o di qualsiasi altro materiale, anche su terreni in scarpata o ricchi di
asperità. Il materiale decespugliato dovrà essere opportunamente concentrato, asportato e
conferito in discarica, a spesa e carico dell'Appaltatore;

d) diserbo  delle  superfici  pavimentate  e  loro  pulizia:  il  diserbo  comprende  l’eventuale
zappettatura e l'estirpazione a mano delle erbe e delle relative radici, o l'eventuale diserbo
eseguito anche con mezzi meccanici ad esclusione dell'uso di sostanze chimiche - nonché la
successiva rastrellatura e pulizia, raccolta ed asporto del materiale di risulta in discarica a
cura e spese dell’Appaltatore;

e) taglio ed asporto delle specie rampicanti: tale operazione prevede l'eliminazione di tutte le
specie sarmentose rampicanti ritenute infestanti dall'R.T.S cresciute sui tronchi degli alberi e
sulle strutture murarie mediante taglio ed estirpo delle stesse per una altezza fino a 6m da
terra, compresa la  parte cresciuta  sul  terreno e secondo le modalità  indicate dall'R.T.S.
L’intervento comprende inoltre il concentramento, l’asporto del materiale di risulta ed il
conferimento in discarica a cura e spese dell'Appaltatore.

f) eliminazione  di  specie  ritenute  infestanti  o  invadenti  di  qualsiasi  tipo: tale  operazione
prevede il taglio e l'estirpo a mano o con mezzi meccanici di tutti gli arbusti o alberi ritenuti
infestanti  dall'R.T.S  e  cresciuti  spontaneamente; il  taglio  dovrà  essere  eseguito  il  più
possibile  a  raso,  e  comprende  anche  l'eliminazione  delle  ceppaie  di  diversa  natura
eventualmente presenti. Tutti i materiali di risulta dovranno essere completamente eliminati,
asportati e conferiti in discarica, ivi compreso eventuale materiale improprio (immondizie,
pietre o altro) già presente in sito a cura e spese dell’Appaltatore;

g) asporto e smaltimento del materiale di risulta: tutto il materiale vegetale di risulta derivante
dalle operazioni previste nel presente Capitolato, in luogo del conferimento in discarica,
potrà  essere  fatto  smaltire,  a  giudizio  del  R.T.S. della  stazione  appaltante,  mediante
procedimento di cippatura con successivo trasporto del cippato in località destinata dallo
stesso R.T.S.. L’onere dell’intervento rimane a carico e a spese dell’Appaltatore;

h) spollonatura e potatura delle alberature: tale operazione prevede l'eliminazione mediante
taglio dei ricacci o polloni basali e il taglio dei rami lungo il tronco delle alberature fino ad
una altezza massima di 4 metri, il taglio deve essere effettuato raso al tronco e al terreno
con asporto a discarica del materiale di risulta a carico e spese dell’Appaltatore;

i) abbattimento e/o potatura di piante arboree: l’operazione prevede l’abbattimento di piante
arboree di medie e grandi dimensioni del diametro misurato ad una altezza da terra di mt
1.30; piante medie di diametro compreso tra 26 e 40 cm, piante grandi diametro compreso
tra 41 e 70 cm, comunque entrambe altezza inferiore a 25 metri, secche e/o instabili  a
giudizio dall'R.T.S, compresa l’asportazione della ceppaia con apposita macchina operatrice.
Nel prezzo sono compresi l’abbattimento della pianta, il  recupero del materiale legnoso,
l’eventuale cippatura e l’allontanamento di tutti i materiali di risulta in luogo da procurarsi a
cura  dell’assuntore, la  pulizia  e  regolarizzazione  dell’area  a  fine  intervento. Ogni  onere
compreso per dare il lavoro finito a regola d’arte.
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j) taglio a raso della vegetazione e taglio erba a bordo scalinate: tale operazione comprende
l’eliminazione mediante il taglio a mano o con mezzi meccanici oppure mediante l’estirpo,
quando necessario, di tutta la vegetazione spontanea cresciuta ai bordi delle scalinate per
una  larghezza  fino  a  2  metri, compreso lo  sfalcio  e  l’abbattimento di  piante  secche o
pericolanti. L’intervento  comprende  anche  la  potatura  di  rimonda  dei  rami  secchi  e
pericolosi o che comunque costituiscano intralcio o pericolo alla libera circolazione delle
persone  nelle  scalinate  adiacenti, da  eseguirsi  su  cespugli, arbusti  ed  alberi  di  qualsiasi
altezza anche a distanza superiore a 2 metri dal bordo scalinata per un’altezza di lavoro (o
di esecuzione del taglio) inferiore a 5 m. dalla base della pianta. I materiali di risulta derivanti
da tali  operazioni, salvo prescrizioni diverse impartite in sito dall'R.T.S, dovranno essere
completamente  eliminati  mediante  asporto  e  conferimento  a  discarica  a  carico
dell’Appaltatore, compreso  eventuale  materiale  improprio  (immondizie, pietre  o  altro)
presente presso la scalinata;

k) asporto di piante schiantate o secche in piedi: l’operazione comprende l’asporto di piante
schiantate  o  secche  in  piedi  nelle  zone  di  intervento  compreso  l’asporto  di  tutto  il
materiale di risulta derivante da tale operazione ed il suo conferimento a discarica a cura e
spese dell’Appaltatore;

l) raccolta e asporto dei materiali non vegetali: l’intervento comprende la raccolta e la pulizia
dai  materiali  impropri  sulle  superfici  interessate  dalla  manutenzione  e  conferimento  in
discarica di tutto il materiale di risulta a carico dell'Appaltatore.

m) interventi di potatura: che comprendono l'eliminazione di qualsiasi branca, ramo secco o
marcescente, lo sfoltimento dei rami più bassi del tronco e delle branche principali dei rami
troppo  invadenti, lo  sfoltimento  dei  rami  interni  sottili  ed  incrociati, sbilanciati  o  in
soprannumero ed in particolare dei rigetti delle precedenti potature.

  

1. Tutte le operazioni di taglio dovranno essere eseguite nel rispetto della struttura naturale
dell’albero, tranne che nei casi di forma obbligata dei soggetti.

2. L’esecuzione dei tagli dovrà tener conto delle più moderne tecniche di potatura e delle
direttive del tecnico preposto ai lavori.

3. La superficie dei tagli dovrà risultare liscia al tatto e la sezione di taglio dovrà risultare di
forma ovoidale.

4. La corteccia circostante la superficie del taglio non dovrà presentare slabbrature.

5. Tutte  le  superfici  di  taglio  di  diametro  maggiore  di  8  cm  dovranno  essere  tratte
immediatamente  con  mastici  e  cicatrizzanti  anticrittogamici,  tipo  “Lacbalsam”,
preventivamente autorizzati dall'R.T.S.. Nel corso dei lavori potrà presentarsi la necessità di
adottare particolari tecniche preventive di eventuali fitopatie. In questi casi l’Appaltatore
dovrà eseguire scrupolosamente le disposizioni impartite dall'R.T.S.

Tutte le operazioni sopra elencate dovranno venir eseguite secondo le migliori regole dell'arte e
tutte le norme di fitoprofilassi.

E' inoltre fatto assoluto divieto all'appaltatore di bruciare sul posto ogni e qualsiasi materiale di
risulta derivante dai lavori eseguiti o rinvenuto in sito.

Tutti  gli  oneri  derivanti  dal  carico, scarico  e  conferimento  a  discarica  del  materiale  di  risulta
prodotto dalle operazioni sopra descritte e di ogni genere di rifiuto presente sulle aree interessate
dalla manutenzione, saranno a totale carico dell'Appaltatore.
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Tutto il materiale di risulta summenzionato proveniente da ogni area di intervento dovrà venire
asportato prima di iniziare l’intervento di manutenzione in una successiva area.

Art. 47 
Garanzie

1. Fatto salvo il disposto dell’art. 1669 del C.C. e le eventuali prescrizioni del presente 
Capitolato, l’Appaltatore si impegna a garantire il Committente, per la durata di un anno 
dalla data del verbale di collaudo, per i vizi e difetti, di qualsiasi grado e natura, che 
diminuiscono l’uso e l’efficienza del servizio e che non si siano precedentemente 
manifestati.

2. Per lo stesso periodo l’Appaltatore si obbliga a riparare tempestivamente tutti i guasti e le
imperfezioni che si manifestino negli impianti e nelle opere per difetto di materiali o per
difetto  di  montaggio, restando  a  suo  carico  tutte  le  spese  sostenute  per  le  suddette
riparazioni (fornitura dei materiali, installazioni, verifiche, mano d’opera, viaggi e trasferte del
personale).

3. Per quanto attiene le opere a verde ci  si chiama inoltre a quanto stabilito nell’art.  del
presente Capitolato.

Art. 48 
Direzione e sorveglianza del servizio

1. L'Appaltatore dovrà uniformarsi strettamente alle istruzioni ed alle prescrizioni dell'R.T.S..

2. La  sorveglianza  dell'R.T.S., che  potrà  essere  saltuaria, non  esonera  la  Ditta  dalla  piena
responsabilità circa l'esatto adempimento degli ordini impartiti e la perfetta esecuzione dei
lavori, nonché la scrupolosa osservanza della migliore regola d'arte e l'ottima qualità di ogni
materiale  impiegato  e  ciò  anche  se  eventuali  deficienze  ed  imperfezioni  passassero
inosservate al momento dell'esecuzione. L'R.T.S.avrà quindi ogni più ampia facoltà di indagini
e sanzioni in qualsiasi momento, anche posteriormente, all'esecuzione delle opere.

38



ALLEGATO 1:

SPECIE VEGETALI CONSIGLIATE NEL TERRITORIO COMUNALE:

Specie vegetali idonee all’ambiente locale
1. Acer campestre (oppio o testucchio)
2. Acer monspessulanum (acero minore)
3. Acer platanoides
4. Acer pseudoplatanus (acero di monte)
5. Alnus glutinosa (ontano nero)
6. Buxus sempervirens (bosso)
7. Carpinus betulus (carpino bianco)
8. Celtis australis (bagolaro o spaccasassi)
9. Cercis siliquastrum (albero di Giuda)
10. Colutea arborescens (vescicaria)
11. Cornus mas (corniolo)
12. Cornus sanguinea (sanguinello)
13. Coronilla emerus (cornetta dondolina)
14. Corylus avellana (nocciolo)
15. Craetegus monogyna (biancospino)
16. Euonymus europaeus (cappello da prete)
17. Frangula alnus (frangola)
18. Fraxinus excelsior (frassino maggiore)
19. Fraxinus oxycarpa (frassino ossifillo)
20. Fraxinus ornus (orniello)
21. Ilex aquifolium (agrifoglio)
22. Iuglans regia (noce)
23. Laburnum anagyroides (maggiociondolo)
24. Ligustrum vulgare (ligustro)
25. Mespilus germanica (nespolo)
26. Morus alba (gelso bianco)
27. Ostrya carpinifolia (carpino nero)
28. Paliurus spina-christi (marruca)
29. Pinus halepensis (pino d’Aleppo)
30. Populus alba (pioppo bianco)
31. Populus x canescens (pioppo gatterino)
32. Populus nigra, var. pyramidalis (pioppo cipressino)
33. Populus tremula (pioppo tremolo)
34. Prunus avium (ciliegio selvatico)
35. Prunus mahaleb (ciliegio canino)
36. Prunus spinosa (prugnolo)
37. Quercus cerris (cerro)
38. Quercus ilex (leccio)
39. Quercus petraea, Q. sessiliflora (rovere)
40. Quercus pubescens (roverella)
41. Quercus robur, Q. pedunculata (farnia)
42. Rhamnus cathartica (spino cervino)
43. Rosa canina (rosa selvatica)
44. Ruscus aculeatus (pungitopo)
45. Salix alba (salice bianco)
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46. Salix caprea (salicone)
47. Salix cinerea (salice cinereo)
48. Salix eleagnos (salice di ripa)
49. Salix triandra (salice diaceste)
50. Sambucus nigra (sambuco)
51. Sorbus aria (farinaccio)
52. Sorbus domestica (sorbo domestico)
53. Sorbus torminalis (ciavardello)
54. Spartium junceum (ginestra)
55. Staphylea pinnata (borsolo)
56. Taxus baccata (tasso)
57. Tilia cordata (tiglio selvatico)
58. Tilia platyphyllos (tiglio nostrale)
59. Ulmus campestris (olmo campestre)
60. Viburnum lantana (lantana)

61. Viburnum opulus (palla di neve)

Specie vegetali naturalizzate e/o a sufficiente adattabilità all’ambiente locale
1. Aesculus hippocastanum (ippocastano) (*)
2. Aeculus carnea (ippocastano a fiori rosa)
3. Alnus cordata (ontano napoletano)
4. Cupressus sempervirens (cipresso)
5. Diospyros kaki (cachi)
6. Hippophae rhamnoides (olivello spinoso)
7. Laurus nobilis (alloro nostrale)
8. Morus nigra (moro - gelso nero)
9. Olea europea (olivo)
10. Pinus nigra (pino nero)
11. Pinus pinea (pino domestico – pino da pinoli)
12. Pinus sylvestris (pino silvestre)
13. Platanus acerifolia (platano)
14. Prunus amygdalus (mandorlo)
15. Prunus armeniaca (albicocco)
16. Prunus cerasifera ( mirabolano)
17. Prunus domestica (susino)
18. Pyracanhta coccinea (agazzino)
19. Salix fragilis (salice fragile)
20. Syringa vulgaris (serenella o lillà)
21. Tilia ss.vv. e cultivar (tiglio, specie non autoctone)
22. Viburnum tinus (viburno tino o lentaggine)

(*) dopo eliminazione infestazione da Cameraria horidella

SPECIE VEGETALI NON LONGEVE

Specie a rapida crescita
1. Albizzia julibrissin (albizzia)
2. Catalpa bignonioides (catalpa)
3. Chamaecyparis ss.vv. (chamacyparis specie varie)
4. Paulownia imperialis (paulonia)
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5. Pinus excelsa (pino himalaiano)
6. Populus x canadensis (pioppo ibrido)
7. Thuia ss.vv. (tuia specie varie)
8. Salix ss.vv. (salici specie varie)
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