



comune di trieste
 piazza Unità d'Italia 4
 34121 Trieste
www.comune.trieste.it
 partita iva 00210240321

DIPARTIMENTO TERRITORIO, ECONOMIA AMBIENTE E MOBILITA'
 PO MOBILITA` SOSTENIBILE, SISTEMA SEMAFORICO E SEGNALETICA

REG. DET. DIR. N. 687 / 2022

OGGETTO: POD 2016 programma sperimentale nazionale di mobilita' sostenibile casa -scuola e casa -lavoro - intervento 'interventi di messa in sicurezza di percorsi casa -scuola / casa -lavoro'- Codice opera 17047. Approvazione del preventivo della società Salfem S.r.l. per la fornitura di portabiciclette, ed impegno di spesa per euro 24.156,00. Cup F97H17001770001 Cig ZA435D239E

LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Premesso che con deliberazione della Giunta Comunale n. 686/2018 e' stato approvato il progetto di fattibilita' tecnica ed economica relativo all'opera cod. 17047 - POD 2016 - Interventi di messa in sicurezza di percorso casa-scuola e casa-lavoro, prevedente la spesa a base di gara di euro 385.000,00 piu' euro 8.500,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, per cui e' stato concesso a questo Comune dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, in relazione al Programma sperimentale nazionale di mobilita' sostenibile casa-scuola e casa-lavoro il contributo di euro 300.000,00 (di cui euro 90.000,00 gia' introitati acc. 2018/65900);

dato atto che l'opera di cui trattasi è prevista nel Piano Triennale dei Lavori Pubblici 2021-2023 – cod. 17047;

dato atto che l'opera in oggetto e' cosi' finanziata per un totale di euro 500.000,00:

- euro 200.000,00,00 avanzo vincolato gia' finanziato con proventi derivanti dalle concessioni edilizie 4URB;
- euro 90.000,00 avanzo vincolato gia' finanziato con contributo Stato 4CS;
- euro 210.000,00 contributo Stato ICS;

vista la determinazione n. 1715/2021 di affidamento dei lavori relativi all'opera cod. 17047 in oggetto, al prezzo di Euro 332.220,00 + Euro 8.500,00 di oneri per la sicurezza, per complessivi Euro 340.720,00 + I.V.A, per un costo totale di euro 415.678,40 I.V.A. compresa;

Responsabile del procedimento: ing. Silvia Fonzari	Tel: 0406754494	E-mail: silvia.fonzari@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: dott. Raffaello Russo	Tel: 0406754217	E-mail: raffaello.russo@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: dott. Raffaello Russo	Tel: 0406754217	E-mail: raffaello.russo@comune.trieste.it	

vista la determinazione n. 2680/2021, di affidamento dell'incarico professionale di coordinatore per la sicurezza in fase esecutiva dell'opera cod. 17047 in argomento, con cui da ultimo è stato rideterminato il quadro economico dell'opera, come di seguito indicato:

A) Lavori

Somma lavori	€ 332.220,00
Sicurezza	€ 8.500,00
Sub totale A – Lavori	€ 340.720,00

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione:

IVA 22%	€ 74.958,40
Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione	€ 3.494,40
Incentivi progettazione	€ 6.016,00
Fondo Innovazione	€ 601,60
Stalli portabiciclette (IVA inclusa)	€ 24.500,00
Comunicazione e monitoraggio	€ 5.000,00
Imprevisti	€ 1.668,00
Sub totale B – Somme a disposizione	€ 116.238,40
Costo totale	€ 456.958,40

vista la necessità di provvedere alla fornitura di n. 60 portabiciclette relativamente all'opera cod. 17047 in argomento;

visto che il modello di portabiciclette autorizzato dalla Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio del Friuli Venezia Giulia, in data 17/9/2013, prot. 11998, e conforme a quanto già presente sul territorio comunale, non è presente sul Mepa, dovendo essere realizzato appositamente secondo le specifiche autorizzate;

vista dunque la richiesta di questo Dipartimento per ottenere un preventivo alla società Salfem S.r.l., specializzata in realizzazione di manufatti in metallo, per la realizzazione di tali portabiciclette, secondo le specifiche autorizzate;

visto il preventivo allo scopo presentato in data 25/3/2022 dalla società Salfem S.r.l., agli atti, per un costo di euro 19.800,00 esclusa IVA, per un costo totale di euro 24.156,00 IVA compresa;

rilevata l'opportunità di approvare tale preventivo e la relativa spesa;

preso atto che a seguito dell'affidamento di cui trattasi, il quadro economico dell'opera cod. 17047 in oggetto viene aggiornato secondo il seguente prospetto:

Responsabile del procedimento: ing. Silvia Fonzari	Tel: 0406754494	E-mail: silvia.fonzari@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: dott. Raffaello Russo	Tel: 0406754217	E-mail: raffaello.russo@comune.trieste.it	
Adetto alla trattazione della pratica: dott. Raffaello Russo	Tel: 0406754217	E-mail: raffaello.russo@comune.trieste.it	

A) Lavori

Somma lavori	€ 332.220,00
Sicurezza	€ 8.500,00
Sub totale A – Lavori	€ 340.720,00

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione:

IVA 22%	€ 74.958,40
Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione	€ 3.494,40
Incentivi progettazione	€ 6.016,00
Fondo Innovazione	€ 601,60
Stalli portabiciclette (IVA inclusa)	€ 24.156,00
Comunicazione e monitoraggio	€ 5.000,00
Imprevisti	€ 2.012,00
Sub totale B – Somme a disposizione	€ 116.238,40
Costo totale	€ 456.958,40

dato atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.- TUEL il programma dei conseguenti pagamenti (dell'impegno o degli impegni di spesa) di cui al presente provvedimento e' compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica;

dato atto che dal 1 - gennaio 2022 questo Comune si trova in esercizio provvisorio ai sensi dell'art. 163, commi 3 e 5, del D.Lgs. 267/2000 cosi' come modificato dal D.Lgs. 126/2014;

visti gli artt. 107 e 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

visto l'art. 131 del vigente Statuto Comunale;

espresso il parere di cui all'art.147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità e correttezza amministrativa;

DETERMINA

1. di approvare il preventivo presentato in data 25/3/2022 dalla società Salfem S.r.l., agli atti, relativo alla fornitura di n. 60 portabiciclette per un costo di euro 19.800,00 esclusa IVA, per un costo totale di euro 24.156,00 IVA compresa;

2. di aggiornare il quadro economico dell'opera cod. 17047 in oggetto secondo il prospetto esposto in

Responsabile del procedimento: ing. Silvia Fonzari	Tel: 0406754494	E-mail: silvia.fonzari@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: dott. Raffaello Russo	Tel: 0406754217	E-mail: raffaello.russo@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: dott.Raffaello Russo	Tel: 0406754217	E-mail: raffaello.russo@comune.trieste.it	

premessa;

3. di apportare le seguenti variazioni agli impegni/prenotazioni di seguito elencati :

Anno	Impegno/Pren.	Sub	Descrizione	Cap	Importo	Segno Variazione	Note
2022	20210047712	0	17047 POD 2016 Messa sicurezza percorsi casa/scuola/lavoro - STALLI PORTABICI - FIN. AVANZO VINC. GI	20170470	14.700,00	-	
2022	20210047713	0	17047 POD 2016 Messa sicurezza percorsi casa/scuola/lavoro - STALLI PORTABICI - FIN. AVANZO VINC. GI	20170470	9.800,00	-	
2022	20210047708	0	17047 POD 2016 Messa sicurezza percorsi casa/scuola/lavoro - IMPREVISTI - FIN. AVANZO VINC. GIA' CON	20170470	206,40	+	
2022	20210047709	0	17047 POD 2016 Messa sicurezza percorsi casa/scuola/lavoro - IMPREVISTI - FIN. AVANZO VINC. GIA' URB	20170470	137,60	+	

4. di impegnare la spesa complessiva di euro 24.156,00 ai capitoli di seguito elencati :

Anno	Cap	Descrizione	CE	V livello	Programma	Progetto	D/N	Importo	Note
2022	20170470	17047 - PROGRAMMA SPERIMENTALE NAZIONALE DI MOBILITA' SOSTENIBILE CASA-SCUOLA E CASA-LAVORO	02261	U.2.02.01. 09.012	10101	17047	N	14.493,60	Portabiciclette - fin. avanzo vincolato gia' finanziato con contributo Stato
2022	20170470	17047 - PROGRAMMA SPERIMENTALE NAZIONALE DI MOBILITA' SOSTENIBILE CASA-SCUOLA E CASA-LAVORO	02261	U.2.02.01. 09.012	10101	17047	N	9.662,40	Portabiciclette - fin. avanzo vincolato gia' finanziato con proventi derivanti dalle concessioni edilizie

5. di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.- TUEL il programma dei conseguenti pagamenti (dell'impegno o degli impegni di spesa) di cui al presente provvedimento e' compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica;

6. di dare atto che dal 1 - gennaio 2022 questo Comune si trova in esercizio provvisorio ai sensi dell'art.

Responsabile del procedimento: ing. Silvia Fonzari	Tel: 0406754494	E-mail: silvia.fonzari@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: dott. Raffaello Russo	Tel: 0406754217	E-mail: raffaello.russo@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: dott. Raffaello Russo	Tel: 0406754217	E-mail: raffaello.russo@comune.trieste.it	

163, commi 3 e 5, del D.Lgs. 267/2000 così come modificato dal D.Lgs. 126/2014;

7. di dare atto che l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza:
nell'anno 2022 - Euro 24.156,00;

8. di dare atto che il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa in argomento è il seguente:
nell'anno 2022 - Euro 24.156,00.

LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
ing. Silvia Fonzari

Trieste, vedi data firma digitale

Documento sottoscritto con firma digitale
(ex art. 24 del D.L.vo 82/2005 e s.m.i.)

Responsabile del procedimento: ing. Silvia Fonzari	Tel: 0406754494	E-mail: silvia.fonzari@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: dott. Raffaello Russo	Tel: 0406754217	E-mail: raffaello.russo@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: dott. Raffaello Russo	Tel: 0406754217	E-mail: raffaello.russo@comune.trieste.it	

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: FONZARI SILVIA

CODICE FISCALE: *****

DATA FIRMA: 31/03/2022 11:16:32