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QUADRO ECONOMICO  

A LAVORI  EURO 

A1 Opere di viabilità                   2.596.993,46 

A2 Opere di infrastrutturazione                   4.308.866,03 

TOTALE A1+A2                   6.905.859,49 

A3 sicurezza opere di viabilità                        64.925,00 

A4 sicurezza opere di infrastrutturazione                      172.355,00 

TOTALE A3+A4                      237.280,00 

TOTALE A                   7.143.139,49 

B SOMME A DISPOSIZIONE

B1

Spese tecniche (con IVA al 10%, verifica bellica, sondaggi, 

acustica, archeologica, ecc.)                      214.871,87 

B2

Spese tecniche (con IVA al 22%, supporto al RUP e 

validazione, ecc.)                        92.733,10 

B3 Incentivi progettazione opere viabilità                      114.290,23 

B4 Allacciamenti (IVA inclusa)                          3.000,00 

B5 Illuminazione pubblica/videosorveglianza (IVA inclusa al 10%)                      545.306,53 

B5 Interferenze elettriche                          1.500,00 

B7 Prove di laboratorio  (IVA inclusa)                          3.500,00 

B8 IVA su A (10%)                      714.313,95 

B9 IVA su B1 (10%)                        21.487,19 

B10 IVA su B2 (22%)                        20.401,28 

B11 Imprevisti                      134.456,36 

TOTALE  B                   1.865.860,51 

TOTALE A+B                   9.009.000,00 

COSTO TOTALE DELL'OPERA                   9.009.000,00  


