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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Cod. op. 18028

Porto Vecchio - 2 lotto

ART{\ICEOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela ai sensi delle disposizioni in
materia di beni culturali e ambientali
T.00.006 POSA IN OPERA LASTRICO IN PIETRA VECCHIO
1 Posa pavimentazione in pietra per qualsiasi quantita
T.00.006.01
area antistante ex pesa 280 280,00
area antistante edificio 117 120 120,00
Totale m2 400,00 115,00 46.000,00
T.03.012 LIEVO LASTRICO
2 Lievo masegno marciap./carreggiata
T.03.012.01
Varie, imprevisti 5 * 5 25,00
Totale m2 25,00 32,00 800,00
3 Lievo masegno marciap./carreggiata
T.03.012.01
TRATTO 3G B.P. - 6G B.P. De 315 (sezione in abbinamento) masegni in corrisponenza 10,00
dell'edificio n. 207 10 * 1
Allargamenti, varie, imprevisti 10 * 10 100,00
Totale m2 110,00 32,00 3.520,00
4 Lievo masegno marciap./carreggiata
T.03.012.01
Rete Energia Sez.8x200+10x160 1 * 50 * 1 * 1 50,00
Totale m2 50,00 32,00 1.600,00
5 Lievo masegno marciap./carreggiata
T.03.012.01
Tratto 32A-30A 40 * 1 40,00
Tratto 30A-31A 40 * 1 40,00
Prossimita punto 17A 20 * 1 20,00
Prossimita punto 18A 20 * 1 20,00
Prossimita punto 15A 20 * 1 20,00
Allargamenti, varie, imprevisti 20 * 1 20,00
Totale m2 160,00 32,00 5.120,00
6 Lievo masegno marciap./carreggiata
T.03.012.01
Porzione Tratto 6F_12F 30 * 1,5 45,00
Totale m2 45,00 32,00 1.440,00
T.03.013 CERNITA VECCHIA PAVIMENTAZIONE IN PIETRA
7 Cernita vecchia pavimentazione
T.03.013.01
area antistante ex pesa 280 280,00
area antistante edificio 117 120 120,00
area ingresso cavalvavia 130*0 0,00
Totale m2 400,00 30,00 12.000,00
Totale Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela ai sensi delle 70.480,00
disposizioni in materia di beni culturali e ambientali Euro
Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e
piste aeroportuali, e relative opere complementari
C.01.16 PIETRISCO DRENANTE - SPACCATO E LAVATO PEZZ. 16/12 - SFUSO
8 Pietrisco drenante
C.01.16.01
Tratto 5DU - 6DU 115 * 0,8 * 0,7 64,40
Tratto 7DU - 8DU 50 * 0,8 * 0,7 28,00
Tratto 12DU - 13DU 15 * 0,8 * 0,7 8,40
Tratto 11DU - 14DU 1110 * 0,8 * 0,7 621,60
A RIPORTARE 70.480,00




COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Cod. op. 18028

Porto Vecchio - 2 lotto

ART}\ICEOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
RIPORTO 70.480,00
Allargamenti, varie, imprevisti 20 * 1 * 0,7 14,00
Totale m3 736,40 35,50 26.142,20
C.01.506 TESSUTO NON TESSUTO
9 Geotessile in tessuto non tessuto - densita’ 200 gr./mq - rotolo dim. ml. 2,00x50,00
C.01.506.05
dall'edificio 19 a largo santos (marc. cls dren) 2300+150 2.450,00
dall'ingresso cantiere all'edificio 19 (dren) 2100 2.100,00
incrocio con viabilita 1 lotto 0 0,00
Totale m2 4.550,00 1,14 5.187,00
D.01.010 SCAVO DI SBANCAMENTO
10 Scavo di sbancamento - per interventi complessivi oltre i mc. 30,000
D.01.010.10
dall'edificio 19 a largo santos 9000 * 0,32 2.880,00
dall'edificio 19 all'edificio 207 990 * 0,32 316,80
dall'edificio 19 a largo santos (a dedurre binari) 2.00 (- -1.158,24
(84+560+26+1666+170+270+135+79+58)) * 0,38
attraversamenti c/o edificio 207 (a dedurre binari)2.00 (-(27+25+25+10+15)) * 0,38 -38,76
ingresso cantiere (a dedurre binari) 2.00 (-(35+37)) * 0,38 -27,36
dall'edificio 19 a largo santos (area verde) (130+200+160+70+70+30+120+75) * 0,4 342,00
dall'edificio 19 a largo santos (marc. cls dren) (2300+150) * 0,35 857,50
dall'ingresso cantiere all'edificio 19 (carr) 3600 * 0,42 1.512,00
dall'ingresso cantiere all'edificio 19 (dren) 2100 * 0,35 735,00
area antistante ex pesa 280 * 0,3 84,00
area antistante edificio 117 120 * 0,3 36,00
area ingresso cavalvavia (ex casetta) 0 * 0 0,00
da edificio 203 a largo santos 330 * 0,05 16,50
da edificio 117 a edificio a confine ff.ss. (p.c.n. 406 cc TS) 110 * 0,05 5,50
centrale idro 380 * 0,30 114,00
Totale m3 5.674,94 39,33 223.195,39
D.01.020 SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA CHIUSA
11 Scavo a sezione obbligata chiusa o ristretta - eseguito a mano o con piccoli mezzi
D.01.020.05 meccanici in ambienti facilmente accessibili
Tratto 1G M.P. - 2G M.P. De 280 (sezione in abbinamento) 15 * 1 * 1 * 1 15,000
Totale mc. 15,000 108,61 1.629,15
12 Scavo a sezione obbligata chiusa o ristretta - eseguito a mano o con piccoli mezzi
D.01.020.05 meccanici in ambienti facilmente accessibili
TRATTI 1G B.P. - 2G B.P. e 4G B.P. - 5G B.P. De 225 + TRATTO 3G B.P. - 6G B.P. De 315 15,000
15*%1*1*1
Totale mc. 15,000 108,61 1.629,15
13 Scavo a sezione obbligata chiusa o ristretta - eseguito a mano o con piccoli mezzi
D.01.020.05 meccanici in ambienti facilmente accessibili
Rete Energia Sez.8x200+10x160 Strada comunale 1,0 * 507,00 * 1 * 0,75 380,250
Rete Energia Sez.8x200+10x160 1,0 * 312,00 * 1 * 0,75 234,000
Rete Energia Sez.4x200+5x160 Strada comunale 1,0 * 55,00 * 1 * 0,6 33,000
Rete Energia Sez.4x200+5x160 1,0 * 34 * 1 * 0,6 20,400
Rete Energia Sez.3x200+4x160 1,0 * 313,00 * 0,8 * 0,6 150,240
Rete Energia Sez.2x200+3x160 Strada comunale 1,0 * 64,00 * 0,6 * 0,6 23,040
Rete Energia Sez.3x160 1,0 * 122,00 * 0,6 * 0,6 43,920
Rete Energia Sez.1x200+1x160 1,0 * 255,00 * 0,3 * 0,6 45,900
By pass 1,0 * 190,00 * 0,5 * 0,5 47,500
Servizio Telefonia 1 * 1500 * 0,3 * 0,4 180,000
Totale mc. 1.158,250 108,61 125.797,53
14 Scavo a sezione obbligata chiusa o ristretta - eseguito a mano o con piccoli mezzi
D.01.020.05 meccanici in ambienti facilmente accessibili
A RIPORTARE 454.060,42




COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
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ART}\ICEOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
RIPORTO 454.060,42
Allargamenti; varie; imprevisti 50 * 1 * 1 * 1 50,000
Totale mc. 50,000 108,61 5.430,50
15 Scavo a sezione obbligata chiusa o ristretta - eseguito a mano o con piccoli mezzi
D.01.020.05 meccanici in ambienti facilmente accessibili
Varie 15 %1% 1 %1 15,000
Totale mc. 15,000 108,61 1.629,15
16 Scavo a sezione obbligata chiusa o ristretta - eseguito a mano o con piccoli mezzi
D.01.020.05 meccanici in ambienti facilmente accessibili
Allargamenti per collegamento su scatolare "Cavalcavia Ferroviario" e "Innesto su pozzetto 20,000
disfioro" 20 ¥ 1 * 1 * 1
Allargamenti per collegamento su scatolare "Cavalcavia Ferroviario" e "Innesto su pozzetto 10,000
disfioro" 10 ¥ 1 * 1 * 1
Totale mc. 30,000 108,61 3.258,30
17 Scavo a sezione obbligata chiusa o ristretta - eseguito a mano o con piccoli mezzi
D.01.020.05 meccanici in ambienti facilmente accessibili
2 tubi - area intervento 0,05 * 2650 * 0,52 * 0,72 49,608
4 tubi - 5 attraversamenti + tratto vicino mag. 19 0,05 * 130 * 0,52 * 0,83 2,805
2 tubi - ingresso - difr. mag. 26 0,05 * 192 * 0,52 * 0,92 4,593
4 tubi - un attraversamento - 3 uscite cabina 0,05 * 70 * 0,52 * 1,03 1,875
Totale mc. 58,881 108,61 6.395,07
18 Scavo a sezione obbligata chiusa o ristretta - eseguito a macchina - per interventi
D.01.020.15 complessivi oltre i mc. 30,000
Tratto 1G M.P. - 2 G M.P. De 280 (sezione in abbinamento) 462 * 0,8 * 1,1 406,56
Scavo per posa esalatorigas 7 * 5 * 0,4 * 0,5 7,00
Allargamenti vari, imprevisti 20 * 1 * 1 20,00
Totale m3 433,56 54,98 23.837,13
19 Scavo a sezione obbligata chiusa o ristretta - eseguito a macchina - per interventi
D.01.020.15 complessivi oltre i mc. 30,000
Tratto 1G B.P. - 2G B.P. De 225 ( sezione singola) 42 * 0,55 * 1 23,10
Tratto 3G B.P. - 6G B.P. De 315 ( sezione in abbinamento) 462 * 0,55 * 1,1 279,51
TRATTO 4G B.P. - 5G B.P. (sezione in abbinamento) 63 * 0,45 * 1 28,35
Allargamenti, varie, imprevisti 30 * 1 * 1 30,00
Totale m3 360,96 54,98 19.845,58
20 Scavo a sezione obbligata chiusa o ristretta - eseguito a macchina - per interventi
D.01.020.15 complessivi oltre i mc. 30,000
Rete Energia Sez.8x200+10x160 Strada comunale 1,0 * 507,00 * 1 * 0,55 278,85
Rete Energia Sez.8x200+10x160 1,0 * 312,00 * 1 * 0,75 234,00
Rete Energia Sez.4x200+5x160 Strada comunale 1,0 * 55,00 * 1 * 0,4 22,00
Rete Energia Sez.4x200+5x160 1,0 * 34 * 1 * 0,6 20,40
Rete Energia Sez.3x200+4x160 1,0 * 313,00 * 0,8 * 0,6 150,24
Rete Energia Sez.2x200+3x160 Strada comunale 1,0 * 64,00 * 0,6 * 0,4 15,36
Rete Energia Sez.3x160 1,0 * 122,00 * 0,6 * 0,4 29,28
Rete Energia Sez.1x200+1x160 1,0 * 255,00 * 0,3 * 0,4 30,60
By pass 1,0 * 190,00 * 0,5 * 0,4 38,00
Servizio Telefonia 1 * 1500 * 0,3 * 0,6 270,00
Totale m3 1.088,73 54,98 59.858,38
21 Scavo a sezione obbligata chiusa o ristretta - eseguito a macchina - per interventi
D.01.020.15 complessivi oltre i mc. 30,000
Tratto 32A-30A 96 * 0,5 * 1,3 62,40
Tratto 30A-31A 54 * 0,5 * 1,25 33,75
Tratto 30A-16A 924 * 0,5 * 0,8 369,60
Tratto 28A-29A 12 * 0,5 * 1,25 7,50
A RIPORTARE 574.314,53
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ART{\ICEOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
RIPORTO 574.314,53
Tratto 26A-27A 12 * 0,5 * 1,2 7,20
Tratto 24A-25A 12 * 0,5 * 1,2 7,20
Tratto 22A-23A 12 * 0,5 * 1,25 7,50
Tratto 20A-21A 12 * 0,5 * 1,2 7,20
Tratto 18A-19A 18 * 0,5 * 1,2 10,80
Tratto 12A-17A 440 * 0,65 * 1,5 429,00
Tratto 15A-7A 270 * 0,5 * 1,3 175,50
Tratto 13A-14A 18 * 0,4 * 1,2 8,64
Tratto 10A-11A 12 * 0,4 * 1,2 5,76
Tratto 12A-7A 92 * 0,5 * 1,3 59,80
Tratto 80A-4A 150 * 0,5 * 1,2 90,00
Tratto 4A-2A 30 * 0,5 * 1,2 18,00
Tratto 2A-3A 66 * 0,5 * 1,3 42,90
Tratto 1A-2A 140 * 0,5 * 1,3 91,00
Tratto 7A-6A 18 * 0,5 * 0,7 6,30
Sovrappasso Martesin DN200 22 * 0,5 * 0,85 9,35
Sovrappasso Martesin Dorsale DN400 22 * 0,5 * 0,8 8,80
Allargamenti, varie, imprevisti 50 * 1 * 1 50,00
Totale m3 1.508,20 54,98 82.920,84
22 Scavo a sezione obbligata chiusa o ristretta - eseguito a macchina - per interventi
D.01.020.15 complessivi oltre i mc. 30,000
Per tubo DE 160, tratto 11F_10F 20 * 0,5 * 0,85 8,50
Per tubo DE 200, tratti 3F_4F 70 * 0,5 * 1,02 35,70
Per tubo DE 200, tratti 9F_8F 60 * 0,5 * 1,2 36,00
Per tubo DE 200, tratti 7F_8F 140 * 0,5 * 1,96 137,20
Per tubo DE 315, tratto 5F_4F 105 * 0,8 * 1,6 134,40
Per tubo DE 315, tratto 12F_6F 50 * 1 * 2,65 132,50
Per tubo PVC DE 500 verso stazione di sollevamento 135 * 1,5 * 2,9 587,25
Per tubo PE 140, tratto 11F_10F 170 * 0,45 * 1,15 87,98
Allargamenti, varie, imprevisti 10 * 1 * 1 10,00
Totale m3 1.169,53 54,98 64.300,76
23 Scavo a sezione obbligata chiusa o ristretta - eseguito a macchina - per interventi
D.01.020.15 complessivi oltre i mc. 30,000
Tratto 3DU - Sfioro 16 * 2,2 * 3 105,60
Tratto Sfioro-V.le Miramare 20 * 1,8 * 3 108,00
Tratto Sfioro - 4DU 190 * 2,0 * 3,1 1.178,00
Tratto V.le Miramare - Ispezione interm. 5 * 1,8 * 2,5 22,50
Tratto 5DU - 6DU 115 * 0,8 * 1,1 101,20
Tratto 7DU - 8DU 50 * 0,8 * 1,1 44,00
Tratto 12DU - 13DU 15 * 0,8 * 1,1 13,20
Tratto 11DU - 14DU 1110 * 0,8 * 1,1 976,80
Posa PVC DE 160 per caditoie, collegamenti, varie. Volume depurato da opere di 87,50
sbancamento 1400 * 0,25 * 0,25
Allargamenti, varie, imprevisti 50 * 1 * 1 50,00
Totale m3 2.686,80 54,98 147.720,26
24 Scavo a sezione obbligata chiusa o ristretta - eseguito a macchina - per interventi
D.01.020.15 complessivi oltre i mc. 30,000
2 tubi - area intervento 0,95 * 2650 * 0,52 * 0,72 942,55
4 tubi - 5 attraversamenti + tratto vicino mag. 19 0,95 * 130 * 0,52 * 0,83 53,30
2 tubi - ingresso - difronte mag. 26 0,95 * 192 * 0,52 * 0,92 87,26
4 tubi - 1 attraversamento - 3 uscite cabina 0,95 * 70 * 0,52 * 1,03 35,62
maggiori scavi per posa magrone sotto base 64 * 1,2 * 1,2 * 0,15 13,82
maggiori scavi attorno plinti zona massicciata ferroviaria 52 * 4,8 * 0,6 * 0,3 44,93
Totale m3 1.177,48 54,98 64.737,85
A RIPORTARE 933.994,24
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ART;\ICEOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
RIPORTO 933.994,24
D.01.030 COMPENSO AGLI SCAVI PER PRESENZA DI ACQUA
25 Compenso agli scavi per presenza d'acqua
D.01.030.05
Stimato sovrapprezzo per presenza d'acqua nello scavo proveniente da marea pari al 50% 215,50
dei volumi scavati 0,5 * 431 * 1 * 1
Totale m3 215,50 7,24 1.560,22
26 Compenso agli scavi per presenza d'acqua
D.01.030.05
Stimato sovrapprezzo per presenza acqua nello scavo proveniente da marea pari al 50% 180,00
dei volumi scavati 0,5 * 360 * 1 * 1
Totale m3 180,00 7,24 1.303,20
27 Compenso agli scavi per presenza d'acqua
D.01.030.05
Rete Energia Sez.8x200+10x160 Strada comunale 1,0 * 507,00 * 1 * 0,3 152,10
Rete Energia Sez.8x200+10x160 1,0 * 312,00 * 1 * 0,5 156,00
Rete Energia Sez.4x200+5x160 Strada comunale 1,0 * 55,00 * 1 * 0,2 11,00
Rete Energia Sez.4x200+5x160 1,0 * 34 * 1 * 0,2 6,80
Rete Energia Sez.3x200+4x160 1,0 * 313,00 * 0,8 * 0,2 50,08
Rete Energia Sez.2x200+3x160 Strada comunale 1,0 * 64,00 * 0,6 * 0,2 7,68
Rete Energia Sez.3x160 1,0 * 122,00 * 0,6 * 0,2 14,64
Rete Energia Sez.1x200+1x160 1,0 * 255,00 * 0,3 * 0,1 7,65
By pass 1,0 * 190,00 * 0,5 * 0,2 19,00
Servizio Telefonia 1 * 1500 * 0,3 * 0,2 90,00
Totale m3 514,95 7,24 3.728,24
28 Compenso agli scavi per presenza d'acqua
D.01.030.05
Stimato sovrapprezzo per presenza acqua nello scavo proveniente da marea pari al 50% 786,60
dei volumi scavati 0,5 * 1573,2 * 1 * 1
Totale m3 786,60 7,24 5.694,98
29 Compenso agli scavi per presenza d'acqua
D.01.030.05
Stimato sovrapprezzo per presenza acqua nello scavo proveniente da marea pari al 50% 592,50
dei volumi scavati 0,5 * 1185 * 1 * 1
Totale m3 592,50 7,24 4.289,70
30 Compenso agli scavi per presenza d'acqua
D.01.030.05
Stimato sovrapprezzo per presenza acqua nello scavo proveniente da marea pari al 50% 1.358,40
dei volumi scavati 0,5 * 2716,8 * 1 * 1
Totale m3 1.358,40 7,24 9.834,82
31 Compenso agli scavi per presenza d'acqua
D.01.030.05
2 tubi area intervento 0,5 * 2650 * 0,52 * 0,72 496,08
4 tubi - 5 attraversamenti + tratto vicino mag. 19 0,5 * 130 * 0,52 * 0,83 28,05
2 tubi - ingresso - fronte mag. 26 0,5 * 192 * 0,52 * 0,92 45,93
4 tubi - 1 attraversamento - 3 uscite cabina 0,5 * 70 * 0,52 * 1,03 18,75
Totale m3 588,81 7,24 4.262,98
D.01.050 COMPENSO AGLI SCAVI PER L'USO DI MARTELLONE
32 Compenso agli scavi per l'uso di martellone demolitore - da montare su escavatori con
D.01.050.05 massa complessiva fino a g.li 50
Tratto 1G M.P. - 2G M.P. De 280 (sezione in abbinamento) 462 * 0,8 * 0,3 110,88
Totale m3 110,88 17,80 1.973,66
33 Compenso agli scavi per l'uso di martellone demolitore - da montare su escavatori con
D.01.050.05 massa complessiva fino a g.li 50
A RIPORTARE 966.642,04
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ART;\ICEOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
RIPORTO 966.642,04
TRATTI 1G B.P. - 2G B.P. e 4G B.P. - 5G B.P. De 225 + TRATTO 3G B.P. - 6G B.P. De 315 85,50
570 *0,5* 0,3
Totale m3 85,50 17,80 1.521,90
34 Compenso agli scavi per l'uso di martellone demolitore - da montare su escavatori con
D.01.050.05 massa complessiva fino a q.li 50
Rete Energia Sez.8x200+10x160 Strada comunale 1,0 * 507,00 * 1 * 0,1 50,70
Rete Energia Sez.8x200+10x160 1,0 * 312,00 * 1 * 0,1 31,20
Rete Energia Sez.4x200+5x160 Strada comunale 1,0 * 55,00 * 1 * 0,1 5,50
Rete Energia Sez.4x200+5x160 1,0 * 34 * 1 * 0,1 3,40
Rete Energia Sez.3x200+4x160 1,0 * 313,00 * 0,8 * 0,1 25,04
Rete Energia Sez.2x200+3x160 Strada comunale 1,0 * 64,00 * 0,6 * 0,1 3,84
Rete Energia Sez.3x160 1,0 * 122,00 * 0,6 * 0,1 7,32
Rete Energia Sez.1x200+1x160 1,0 * 255,00 * 0,3 * 0,1 7,65
By pass 1,0 * 190,00 * 0,5 * 0,1 9,50
Totale m3 144,15 17,80 2.565,87
35 Compenso agli scavi per l'uso di martellone demolitore - da montare su escavatori con
D.01.050.05 massa complessiva fino a g.li 50
Varie 150 * 0,8 * 0,3 36,00
Totale m3 36,00 17,80 640,80
36 Compenso agli scavi per l'uso di martellone demolitore - da montare su escavatori con
D.01.050.05 massa complessiva fino a q.li 50
Varie 150 * 0,8 * 0,1 12,00
Totale m3 12,00 17,80 213,60
37 Compenso agli scavi per l'uso di martellone demolitore - da montare su escavatori con
D.01.050.05 massa complessiva fino a g.li 50
Allargamenti, varie, imprevisti 20 * 1 * 1 20,00
Totale m3 20,00 17,80 356,00
38 Compenso agli scavi per l'uso di martellone demolitore - da montare su escavatori con
D.01.050.05 massa complessiva fino a g.li 50
2 tubi - area intervento 0,1 * 2650 * 0,52 * 0,72 99,22
4 tubi - 5 attraversamenti + tratto vicino mag. 19 0,1 * 130 * 0,52 * 0,83 5,61
2 tubi - ingresso - fronte mag. 26 0,1 * 192 * 0,52 * 0,92 9,19
4 tubi - 1 attraversamento - 3 uscite cabina 0,1 * 70 * 0,52 * 1,03 3,75
Totale m3 117,77 17,80 2.096,31
39 Compenso agli scavi eseguiti @ mano in ambienti difficilmente accessibili, intercapedini,
D.01.050.15 etc - per 'uso di martello demolitore
Tratto 1G M.P. - 2G M.P. De 280 (sezione in abbinamento) 462 * 0,8 * 0,08 29,57
Totale m3 29,57 67,80 2.004,85
40 Compenso agli scavi eseguiti a mano in ambienti difficilmente accessibili, intercapedini,
D.01.050.15 etc - per l'uso di martello demolitore
TRATTI 1G B.P. - 2G B.P. e 4G B.P. - 5G B.P. De 225 + TRATTO 3G B.P. - 6G B.P. De 315 22,80
570 * 0,5 * 0,08
Totale m3 22,80 67,80 1.545,84
41 Compenso agli scavi eseguiti @ mano in ambienti difficilmente accessibili, intercapedini,
D.01.050.15 etc - per 'uso di martello demolitore
Varie 150 * 0,8 * 0,08 9,60
Totale m3 9,60 67,80 650,88
42 Compenso agli scavi eseguiti @ mano in ambienti difficilmente accessibili, intercapedini,
D.01.050.15 etc - per 'uso di martello demolitore
Varie 150 * 0,4 * 0,1 6,00
Totale m3 6,00 67,80 406,80
43 Compenso agli scavi eseguiti a mano in ambienti difficilmente accessibili, intercapedini,
A RIPORTARE 978.644,89
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RIPORTO 978.644,89
D.01.050.15 etc - per l'uso di martello demolitore
Allargamenti, varie, imprevisti 5 * 1 * 1 5,00
Totale m3 5,00 67,80 339,00
44 Compenso agli scavi eseguiti @ mano in ambienti difficilmente accessibili, intercapedini,
D.01.050.15 etc - per l'uso di martello demolitore
2 tubi - area intervento 0,05 * 2650 * 0,52 * 0,72 49,61
4 tubi - 5 attraversamenti + tratto vicino mag. 19 0,05 * 130 * 0,52 * 0,83 2,81
2 tubi - ingresso - fronte mag. 26 0,05 * 192 * 0,52 * 0,92 4,59
4 tubi - 1 attraversamento - 3 uscite cabina 0,05 * 70 * 0,52 * 1,03 1,87
Totale m3 58,88 67,80 3.992,06
E.01.060 DEMOLIZIONE SOLETTE IN CALCESTRUZZO O C.A.
45 Demolizione solette in calcestruzzo o c.a.
E.01.060.05
dietro mag. 26 160 * 0,3 * 0,5 24,00
Totale m2 24,00 88,70 2.128,80
E.01.080 DEMOLIZIONE DI SOTTOFONDI IN CALCESTRUZZO
46 Demolizione di sottofondi in calcestruzzo armati
E.01.080.10
Tratto 1G M.P. - 2G M.P. De 280 (sezione in abbinamento) 13 * 1 * 1 * 1 13,00
Totale m3 13,00 257,99 3.353,87
47 Demolizione di sottofondi in calcestruzzo armati
E.01.080.10
TRATTI 1G B.P. - 2G B.P. e 4G B.P. - 5G B.P. De 225 + TRATTO 3G B.P. - 6G B.P. De 315 10,00
10*¥1*1%*1
Totale m3 10,00 257,99 2.579,90
48 Demolizione di sottofondi in calcestruzzo armati
E.01.080.10
Rete Energia Sez.8x200+10x160 Strada comunale 1,0 * 10 * 1 * 0,65 6,50
Rete Energia Sez.8x200+10x160 1,0 * 10,00 * 1 * 0,65 6,50
Totale m3 13,00 257,99 3.353,87
49 Demolizione di sottofondi in calcestruzzo armati
E.01.080.10
Allargamenti; varie; imprevisti 30 * 1 * 1 * 1 30,00
Totale m3 30,00 257,99 7.739,70
50 Demolizione di sottofondi in calcestruzzo armati
E.01.080.10
Varie, imprevisti 5 * 1 * 1 * 1 5,00
Totale m3 5,00 257,99 1.289,95
51 Demolizione di sottofondi in calcestruzzo armati
E.01.080.10
Varie, imprevisti 25 * 1 * 1 * 1 25,00
Totale m3 25,00 257,99 6.449,75
E.01.360 DEMOLIZIONE COMPLETA DI PAVIMENTAZIONE BITUMINOSA STRADALE
52 Demolizione completa di pavimentazione bituminosa stradale - eseguita a macchina - per
E.01.360.10 interventi oltre i mqg. 10,00 e fino a mqg. 200,00
TRATTO 3G B.P. - 6G B.P. De 315 (sezione in abbinamento) masegni in corrisponenza 10,00
dell'edificio n. 207 10 * 1
Allargamenti, varie, imprevisti 15 * 10 150,00
Totale m2 160,00 16,64 2.662,40
53 Demolizione completa di pavimentazione bituminosa stradale - eseguita a macchina - per
E.01.360.10 interventi oltre i mq. 10,00 e fino a mq. 200,00
Rete Energia Sez.8x200+10x160 312 * 1 312,00
A RIPORTARE 1.017.725,87
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RIPORTO 1.017.725,87
Totale m2 312,00 16,64 5.191,68
54 Demolizione completa di pavimentazione bituminosa stradale - eseguita a macchina - per
E.01.360.10 interventi oltre i mqg. 10,00 e fino a mg. 200,00
Tratto 32A-30A 40 * 1 40,00
Tratto 30A-31A 30 * 1 30,00
Prossimita punto 17A 5 * 5 25,00
Prossimita punto 18A 5 * 2 10,00
Prossimita punto 15A 6 * 2 12,00
Allargamenti, varie, imprevisti 30 * 1 30,00
Totale m2 147,00 16,64 2.446,08
55 Demolizione completa di pavimentazione bituminosa stradale - eseguita a macchina - per
E.01.360.10 interventi oltre i mqg. 10,00 e fino a mg. 200,00
Porzione Tratto 6F_12F 50 * 1,5 75,00
Totale m2 75,00 16,64 1.248,00
56 Demolizione completa di pavimentazione bituminosa stradale - eseguita a macchina - per
E.01.360.10 interventi oltre i mqg. 10,00 e fino a mqg. 200,00
Tratto extra viabilita - Presso Varco Portuale sino a 14DU. 70 * 1 * 1 70,00
Totale m2 70,00 16,64 1.164,80
57 Demolizione completa di pavimentazione bituminosa stradale - eseguita a macchina - per
E.01.360.10 interventi oltre i mqg. 10,00 e fino a mg. 200,00
2/4 tubi - tutto 242 * 1 242,00
allargamenti, varie e imprevisti 50 * 1 50,00
Totale m2 292,00 16,64 4.858,88
58 Demolizione completa di pavimentazione bituminosa stradale - eseguita a macchina - per
E.01.360.10 interventi oltre i mqg. 10,00 e fino a mqg. 200,00
area antistante ex pesa (200+70) * ,5 135,00
area lungo muro di confine (140+500+30) * 0,5 335,00
Totale m2 470,00 16,64 7.820,80
F.03.055 SABBIA FINA DI FRANTOIO PER LETTI DI POSA E CALOTTATURE
59 Sabbia fina di frantoio - da cava - per interventi oltre i mc. 4,000
F.03.055.10
Tratto 1G M.P. - 2G M.P. De 280 ( sezione in abbinamento). Previsto spessore di sabbia 36,96
ridotto in quanto la sezione attorno alla tubazione & prevalentemente occupata dal
cunicolo RACI 462 * 0,8 * 0,1
Rinterro su esalatorigas 7 * 5 * 0,4 * 0,3 4,20
Allargamenti, varie, imprevisti 30 * 1 * 1 30,00
Totale m3 71,16 60,74 4.322,26
60 Sabbia fina di frantoio - da cava - per interventi oltre i mc. 4,000
F.03.055.10
Tratto 1G B.P. - 2G B.P. De 225 ( sezione singola) 42 * 0,55 * 0,45 10,40
TRATTO 3G B.P. - 6G B.P. De 315 (sezione in abbinamento) 462 * 0,55 * 0,55 139,76
TRATTO 4G B.P. - 5G B.P. De 225 (sezione in abbinamento) 63 * 0,45 * 0,45 12,76
Allargamenti, varie, imprevisti 30 * 1 * 1 30,00
Totale m3 192,92 60,74 11.717,96
61 Sabbia fina di frantoio - da cava - per interventi oltre i mc. 4,000
F.03.055.10
Rete Energia Sez.8x200+10x160 Strada comunale 1,0 * 507,00 * 1 * 1 507,00
Rete Energia Sez.8x200+10x160 1,0 * 312,00 * 1 * 1 312,00
Rete Energia Sez.4x200+5x160 Strada comunale 1,0 * 55,00 * 1 * 0,7 38,50
Rete Energia Sez.4x200+5x160 1,0 * 34,00 * 1 * 0,7 23,80
Rete Energia Sez.3x200+4x160 1,0 * 313,00 * 0,8 * 0,7 175,28
Rete Energia Sez.2x200+3x160 Strada comunale 1,0 * 64 * 0,6 * 0,7 26,88
Rete Energia Sez.3x160 1,0 * 122 * 0,6 * 0,5 36,60
A RIPORTARE 1.051.304,65
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RIPORTO 1.051.304,65
Rete Energia Sez.1x200+1x160 1,0 * 255,00 * 0,3 * 0,5 38,25
By pass 1,0 * 190 * 0,5 * 0,5 47,50
Servizio Telefonia 1 * 1500 * 0,3 * 0,4 180,00
Totale m3 1.385,81 60,74 84.174,10
62 Sabbia fina di frantoio - da cava - per interventi oltre i mc. 4,000
F.03.055.10
Tratto 32A-30A 96 * 0,5 * 0,44 21,12
Tratto 30A-31A 54 * 0,5 * 0,44 11,88
Tratto 30A-16A 924 * 0,5 * 0,44 203,28
Tratto 28A-29A 12 * 0,5 * 0,32 1,92
Tratto 26A-27A 12 * 0,5 * 0,24 1,44
Tratto 24A-25A 12 * 0,5 * 0,24 1,44
Tratto 22A-23A 12 * 0,5 * 0,32 1,92
Tratto 20A-21A 12 * 0,5 * 0,24 1,44
Tratto 18A-19A 18 * 0,5 * 0,24 2,16
Tratto 12A-17A 440 * 0,65 * 0,62 177,32
Tratto 15A-7A 270 * 0,5 * 0,44 59,40
Tratto 13A-14A 18 * 0,4 * 0,55 3,96
Tratto 10A-11A 12 * 0,4 * 0,55 2,64
Tratto 12A-7A 92 * 0,5 * 0,44 20,24
Tratto 80A-4A 150 * 0,5 * 0,44 33,00
Tratto 4A-2A 30 * 0,5 * 0,44 6,60
Tratto 2A-3A 66 * 0,5 * 0,44 14,52
Tratto 1A-2A 140 * 0,5 * 0,44 30,80
Tratto 7A-6A 18 * 0,5 * 0,44 3,96
Sovrappasso Martesin DN200 22 * 0,5 * 0,44 4,84
Sovrappasso Martesin Dorsale DN400 22 * 0,5 * 0,44 4,84
varie 10 ¥ 1 * 1 10,00
Totale m3 618,72 60,74 37.581,05
63 Sabbia fina di frantoio - da cava - per interventi oltre i mc. 4,000
F.03.055.10
Per tubo DE 160, tratto 11F_10F 20 * 0,5 * 0,36 3,60
Per tubo DE 200, tratti 3F_4F 70 * 0,5 * 0,35 12,25
Per tubo DE 200, tratti 9F_8F 60 * 0,5 * 0,4 12,00
Per tubo DE 200, tratti 7F_8F 140 * 0,5 * 0,41 28,70
Per tubo DE 315, tratto 5F_4F 105 * 0,8 * 0,5 42,00
Per tubo DE 315, tratto 12F_6F 50 * 1 * 0,5 25,00
Per tubo PVC DE 500 verso stazione di sollevamento 135 * 1,5 * 0,7 141,75
Per tubo PE 140, tratto 11F_10F 170 * 0,5 * 0,3 25,50
Allargamenti, varie, imprevisti 10 * 1 * 1 10,00
Totale m3 300,80 60,74 18.270,59
64 Sabbia fina di frantoio - da cava - per interventi oltre i mc. 4,000
F.03.055.10
Tratto 3DU - Sfioro 16 * 2,2 * 0,5 17,60
Tratto Sfioro-V.le Miramare 20 * 1,8 ¥ 0,6 21,60
Tratto Sfioro - 4DU 190 * 1,8 * 0,6 205,20
Tratto V.le Miramare - Ispezione interm. 5 * 1,8 * 0,6 5,40
Posa PVC DE 160 per caditoie, collegamenti, varie. 1400 * 0,25 * 0,25 87,50
Allargamenti, varie, imprevisti 20 * 1 * 1 20,00
Totale m3 357,30 60,74 21.702,40
65 Sabbia fina di frantoio - da cava - per interventi oltre i mc. 4,000
F.03.055.10
2 tubi - area intervento 2650 * 0,52 * 0,31 427,18
A RIPORTARE 1.213.032,79
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RIPORTO 1.213.032,79
4 tubi - 5 attraversamenti + tratto vicino mag. 19 130 * 0,52 * 0,42 28,39
2 tubi - ingresso - fronte mag. 26 192 * 0,52 * 0,31 30,95
4 tubi - 1 attraversamento - 3 uscite cabina 70 * 0,52 * 0,42 15,29
Totale m3 501,81 60,74 30.479,94
F.04.003 MAGRONE DI SOTTOFONDAZIONE
66 Magrone di sottofondazione dosato a kg.250
F.04.003.15
centrale idro (pavim. resina drenante) 30 * 1,5 * 0,2 9,00
Totale m3 9,00 115,52 1.039,68
L.01.270 VERNICIATURA PER OPERE IN FERRO
67 Verniciatura di opere in ferro - stesa a pennello e/o rullino - su ringhiere a disegno
L.01.270.15 complesso
Per inferiata/recinzione su muro confine con FFSS (vicino ex pesa) 50 50,00
Totale m2 50,00 57,90 2.895,00
T.00.104 FORNITURA DI CORDONATA IN PIETRA DI ARENARIA
68 Cordonata diritta in pietra arenaria bocciardata con cordellina sezione cm. 15/25 con
T.00.104.02 spigolo smussato
edificio ex pesa 6+10+41+9 66,00
edificio 117 4+40+4 48,00
Totale m 114,00 62,00 7.068,00
T.02.007 FORNITURA DI CORDONATA DI MARCIAPIEDE-ARTIFICIALE
69 Fornitura a pie d opera di cordonata pietra artificiale bocciardata dim. 15/25 cm
T.02.007.01
da mag. 19 a largo santos 1.407,00
51+115+13+15+690+3+50+3+3+3+62+1,5+193+1,5+1,5+200+1,5
da mag. 19 a centr. idro 320 320,00
da mag. 19 a centr. idro lato mare 131,8 131,80
retro mag. 26 50 50,00
Totale m 1.908,80 19,00 36.267,20
T.02.008 POSA IN OPERA DI CORDONATA
70 in pietra naturale
T.02.008.01
edificio ex pesa 6+10+41+9 66,00
edificio 117 4+40+4 48,00
Totale m 114,00 25,00 2.850,00
71 in pietra artificiale
T.02.008.03
da mag. 19 a largo santos 1.407,00
51+115+13+1546904+3+50+34+3+3+62+1,5+193+1,5+1,54+200+1,5
da mag. 19 a centr. idro marc. 320 320,00
da mag. 19 a centr. idro lato mare 131,8 131,80
retro mag. 26 50 50,00
Totale m 1.908,80 17,00 32.449,60
T.02.106 PERCORSO TATTILO PLANTARE IN MASSELLI
72 Posa in opera con eventuale prelievo dei masselli dai fondi comunali
T.02.106.01
dall'edificio 19 a largo santos (pedonali) 6 * 4,00 * 0,4 9,60
dall'ingresso cantiere all'edificio 19 (pedonali) 2 * 4 * 0,4 3,20
dall'edificio 19 a largo santos (percorsi) 25 * 0,4 10,00
dall'ingresso cantiere all'edificio 19 (percorsi) 50 * 0,4 20,00
Totale m2 42,80 35,00 1.498,00
T.02.110 CALCESTRUZZO DRENANTE
73 Fornitura e posa cls drenante con colorazione "RAL 9010", secondo indicazione della D.L.,
T.02.110.01 spessore 6 cm
da retro mag. 26 a largo santos (tra rotaie) 140+98+65+40 343,00
A RIPORTARE 1.327.580,21
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RIPORTO 1.327.580,21
Totale m2 343,00 29,00 9.947,00
74 Fornitura e posa cls drenante con colorazione GRIGIO ARENARIA, secondo le indicazioni
T.02.110.03 della D.L., spessore 6 cm
dall'edificio 19 a largo santos (marc. cls dren) 2300+150 2.450,00
dall'ingresso cantiere all'edificio 19 (dren) 2100 2.100,00
a dedurre cls drenante color bianco -(140+98+65+40) -343,00
Totale m2 4.207,00 25,00 105.175,00
T.02.115 MASSETTO DRENANTE A BASE DI RESINE SINTETICHE
75 Massetto drenante con resine sintetiche
T.02.115.01
centrale idro (ripristini) 100 100,00
Totale m2 100,00 61,35 6.135,00
T.03.001 FRESATURA O DEMOLIZIONE PAVIMENTAZIONI BITUMINOSE
76 Fresatura pavimentazioni bituminose
T.03.001.01
Superficie di rifacimento manto d'usura per aree esterne a nuova viabilita ed aree extra 4.000,00
perimetro riqualificazione MAG. 26 100 * 10 * 4
Totale mg/cm 4,000,00 1,10 4.400,00
77 Fresatura pavimentazioni bituminose
T.03.001.01
dietro mag. 26 2116,1 * 5 10.580,50
Totale mg/cm 10.580,50 1,10 11.638,55
78 Fresatura pavimentazioni bituminose
T.03.001.01
Tratto 32A-30A 96 * 7 * 4 2.688,00
Tratto 30A-31A 54 * 1,5 * 4 324,00
Tratto 28A-29A 12 * 1,5 * 4 72,00
Tratto 26A-27A 12 * 1,5 * 4 72,00
Tratto 24A-25A 12 * 1,5 * 4 72,00
Tratto 22A-23A 12 * 1,5 * 4 72,00
Tratto 20A-21A 12 * 1,5 * 4 72,00
Tratto 18A-19A 18 * 1,5 * 4 108,00
Tratto 13A-14A 18 * 1,4 * 4 100,80
Tratto 10A-11A 12 * 1,4 * 4 67,20
Tratto 12A-7A 92 * 1,5 * 4 552,00
Tratto 80A-4A 150 * 1,5 * 4 900,00
Tratto 4A-2A 30 * 1,5 * 4 180,00
Allargamenti, varie, imprevisti 10 * 1 * 4 40,00
Totale mg/cm 5.320,00 1,10 5.852,00
79 Fresatura pavimentazioni bituminose
T.03.001.01
Per tubo DE 160, tratto 11F_10F 20 * 1,5 * 4 120,00
Per tubo DE 200, tratti 3F_4F 70 * 1,5 * 4 420,00
Per tubo DE 200, tratti 9F_8F 60 * 1,5 * 4 360,00
Per tubo DE 315, tratto 12F_6F 50 * 2 * 4 400,00
Allargamenti, varie, imprevisti 10 * 1 * 4 40,00
Totale mg/cm 1.340,00 1,10 1.474,00
80 Fresatura pavimentazioni bituminose
T.03.001.01
parcheggio edificio 203 800 * 5 4.000,00
parcheggio edificio 16 680 * 5 3.400,00
raccordi con pavimentazioni esistenti 300 * 5 1.500,00
A RIPORTARE 1.472.201,76
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RIPORTO 1.472.201,76
arr -7,84 -7,84
Totale mg/cm 8.892,16 1,10 9.781,38
T.03.002 PULIZIA CARREGGIATA DOPO FRESATURA
81 Pulizia della carreggiata dopo fresatura
T.03.002.01
Superficie di rifacimento manto d'usura per aree esterne a nuova viabilita ed aree extra 1.000,00
perimetro riqualificazione MAG. 26 100 * 10
Totale m2 1.000,00 0,80 800,00
82 Pulizia della carreggiata dopo fresatura
T.03.002.01
dietro mag. 26 1 * 2116 2.116,00
Totale m2 2.116,00 0,80 1.692,80
83 Pulizia della carreggiata dopo fresatura
T.03.002.01
Vedi fresatura 5320/4 1.330,00
Totale m2 1.330,00 0,80 1.064,00
84 Pulizia della carreggiata dopo fresatura
T.03.002.01
Tutti i tratti 400 * 1,5 600,00
Totale m2 600,00 0,80 480,00
85 Pulizia della carreggiata dopo fresatura
T.03.002.01
parcheggio edificio 203 800 800,00
parcheggio edificio 16 680 680,00
raccordi con pavimentazioni esistenti 300 300,00
Totale m2 1.780,00 0,80 1.424,00
T.03.003 TAGLIO DELLA PAVIMENTAZIONE BITUMINOSA
86 Taglio pavimentazione bituminosa
T.03.003.01
TRATTO 1G B.P. - 2 G B.P. ( sezione singola) 2,00 * 42 84,00
TRATTO 3G B.P. - 6G B.P. (Sezione in abbinamento, tale magistero viene caricato sul 924,00
C.M.E. della rete gas B.P. lungo tutti i tratti in abbinamento) 2,00 * 462
TRATTO 4G B.P. - 5G B.P. (Sezione in abbinamento, tale magistero viene caricato sul 126,00
C.M.E. della rete gas B.P. lungo tutti i tratti in abbinamento) 2,00 * 63
Totale m 1.134,00 0,95 1.077,30
87 Taglio pavimentazione bituminosa
T.03.003.01
Rete Energia Sez.8x200+10x160 1,0 * 312 312,00
Rete Energia Sez.4x200+5x160 2,0 * 34 68,00
Rete Energia Sez.3x200+4x160 2,0 * 313 626,00
Rete Energia Sez.3x160 2,0 * 122 244,00
Rete Energia Sez.1x200+1x160 1,0 * 255 255,00
By pass 2,0 * 190 380,00
Totale m 1.885,00 0,95 1.790,75
88 Taglio pavimentazione bituminosa
T.03.003.01
Per tubo DE 160, tratto 11F_10F 2,00 * 20 40,00
Per tubo DE 200, tratti 3F_4F, 9F_8F, 7F_8F 2,00 * 255 510,00
Per tubo DE 315, tratto 5F_4F, 6F_12F 2,00 * 55 110,00
Per tubo PE 140, tratto 11F_10F 2,00 * 170 340,00
Allargamenti, varie, imprevisti 2,00 * 63 126,00
Totale m 1.126,00 0,95 1.069,70
A RIPORTARE 1.491.381,69
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RIPORTO 1.491.381,69
89 Taglio pavimentazione bituminosa
T.03.003.01
2/4 tubi - tutto 2 * 242 484,00
Totale m 484,00 0,95 459,80
90 Taglio pavimentazione bituminosa
T.03.003.01
Risagomatura pavimentazione centr. idro 100 100,00
Totale m 100,00 0,95 95,00
T.03.004 DEMOLIZIONE CASSONETTO STRADALE
91 Demolizione cassonetto stradale fino a 30 cm
T.03.004.01
TRATTO 1G M.P. - 2 G M.P. De 280 ( sezione in abbinamento) 462 * 0,8 369,60
Demolizione della pavimentazione per posa esalatori 7 * 5 * 0,4 14,00
Allargamenti, varie, imprevisti 10 * 10 100,00
Totale m2 483,60 25,00 12.090,00
92 Demolizione cassonetto stradale fino a 30 cm
T.03.004.01
TRATTO 1G B.P. - 2 G B.P. De 225 ( sezione singola) 42 * 0,55 23,10
TRATTO 3G B.P. - 6G B.P. De 315 (sezione in abbinamento) 462 * 0,55 254,10
TRATTO 4G B.P. - 5G B.P. De 225 (sezione in abbinamento) 63 * 0,45 28,35
Allargamenti, varie, imprevisti 20 * 10 200,00
Totale m2 505,55 25,00 12.638,75
93 Demolizione cassonetto stradale fino a 30 cm
T.03.004.01
Rete Energia Sez.8x200+10x160 1,0 * 312 * 1 312,00
Rete Energia Sez.4x200+5x160 1,0 * 34 * 1 34,00
Rete Energia Sez.3x200+4x160 1,0 * 313 * 0,8 250,40
Rete Energia Sez.3x160 1,0 * 122 * 0,6 73,20
Rete Energia Sez.1x200+1x160 1,0 * 255 * 0,3 76,50
By pass 1,0 * 190 * 0,5 95,00
Servizio Telefonia 1 * 270 * 0,3 81,00
Totale m2 922,10 25,00 23.052,50
94 Demolizione cassonetto stradale fino a 30 cm
T.03.004.01
Tratto 32A-30A 96 * 0,5 48,00
Tratto 30A-31A 54 * 0,5 27,00
Tratto 28A-29A 12 * 0,5 6,00
Tratto 26A-27A 12 * 0,5 6,00
Tratto 24A-25A 12 * 0,5 6,00
Tratto 22A-23A 12 * 0,5 6,00
Tratto 20A-21A 12 * 0,5 6,00
Tratto 18A-19A 18 * 0,5 9,00
Tratto 12A-17A 440 * 0,65 286,00
Tratto 15A-7A 270 * 0,5 135,00
Tratto 13A-14A 18 * 0,4 7,20
Tratto 10A-11A 12 * 0,4 4,80
Tratto 12A-7A 92 * 0,5 46,00
Tratto 80A-4A 150 * 0,5 75,00
Tratto 4A-2A 30 * 0,5 15,00
Allargamenti, varie, imprevisti 30 * 1 30,00
Totale m2 713,00 25,00 17.825,00
95 Demolizione cassonetto stradale fino a 30 cm
T.03.004.01
A RIPORTARE 1.557.542,74
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ART{\ICEOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
RIPORTO 1.557.542,74
Per tubo DE 160, tratto 11F_10F 20 * 0,5 10,00
Per tubo DE 200, tratti 3F_4F, 9F_8F, 7F_8F 262 * 0,5 131,00
Per tubo DE 315, tratto 5F_4F, 6F_12F 50 * 1 50,00
Per tubo PE 140 , tratto 11F_10F 105 * 0,5 52,50
Allargamenti, varie, imprevisti 10 * 10 100,00
Totale m2 343,50 25,00 8.587,50
96 Demolizione cassonetto stradale fino a 30 cm
T.03.004.01
Tratto extra viabilita - Presso Officina tra punti 3DU, Sfioro e V.le Miramare 20 * 2 40,00
Tratto extra viabilita - Presso Varco Portuale sino a 14DU 70 * 6 420,00
Allargamenti, varie, imprevisti 10 * 5 50,00
Totale m2 510,00 25,00 12.750,00
97 Demolizione cassonetto stradale fino a 30 cm
T.03.004.01
2/4 tubi - tutto 242 * 1 242,00
allargamenti, varie e imprevisti 50 * 1 50,00
Totale m2 292,00 25,00 7.300,00
98 Demolizione cassonetto stradale fino a 30 cm
T.03.004.01
dall'edificio 19 a largo santos 9000 9.000,00
dall'edificio 19 all'edificio 207 990 990,00
dall'edificio 19 a largo santos (a dedurre binari) 2.00/2 - -1.524,00
(84+560+26+1666+170+270+135+79+58)/2
attraversamenti c/o edificio 207 (a dedurre binari)2.00 -(27+25+25+10+15)/2 -51,00
area antistante ex pesa 280 280,00
area antistante edificio 117 120 120,00
area antistante edificio 117 a dedurre area verde - (12*1,8)*2 -43,20
da edificio 203 a largo santos 330 330,00
da edificio 117 a edificio a confine ff.ss. (p.c.n. 406 cc TS) 110 110,00
incrocio con viabilita 1 lotto 162 162,00
area antistante ex pesa (lievo masegni) -200-70 -270,00
area lungo muro di confine (lievo masegni) -140-500-30 -670,00
Totale m2 8.433,80 25,00 210.845,00
T.03.005 RIMOZIONE DI BINARI IN PLATEA DI CALCESTRUZZO
99 Rimozione di binari e demolizione platea fino a 2.50 ml. di larghezza
T.03.005.01
dietro al 26 1 * 56 * 2 112,00
Totale m2 112,00 220,00 24.640,00
100 Rimozione di binari e demolizione platea fino a 2.50 ml. di larghezza
T.03.005.01
Tratto 32A-30A 15 * 1 15,00
Prossimita punto 18A 40 * 1 40,00
Prossimita punto 15A 30 * 1 30,00
Prossimita punto 13A 15 * 1 15,00
Tratto 12A-9A 35 * 1 35,00
Totale m2 135,00 220,00 29.700,00
101 Rimozione di binari e demolizione platea fino a 2.50 ml. di larghezza
T.03.005.01
Porzione Tratto 6F_12F 1,00 * 45 45,00
Nodo idrulico stazione di sollevamento 1,00 * 5 * 2 10,00
Totale m2 55,00 220,00 12.100,00
102 Rimozione di binari e demolizione platea fino a 2.50 ml. di larghezza
T.03.005.01
A RIPORTARE 1.863.465,24
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ART;\ICEOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
RIPORTO 1.863.465,24
Tratto extra viabilita - Presso Officina (in caso di platee) e tratto varco portuale 50 * 1 50,00
Totale m2 50,00 220,00 11.000,00
103 Rimozione di binari e demolizione platea fino a 2.50 ml. di larghezza
T.03.005.01
retro mag. 26 65 * 2,5 162,50
da edificio 207 a largo santos 2.005,00
(30+28+30+15+12+107+2155+700+30+27+76+82+181+350+187) * 0,5
tra centrale idro e mag. 26 20 * 2,5 50,00
Totale m2 2.217,50 220,00 487.850,00
104 Rimozione di binari e demolizione platea fino a 2.50 ml. di larghezza
T.03.005.01
3 uscite cabina + curva vicino mag. 26 1 * 60 * 0,5 30,00
Totale m2 30,00 220,00 6.600,00
T.03.007 RIMOZIONE DI BINARI
105 Rimozione di binari e traversine (due rotaie)
T.03.007.01
Tratto 1G M.P. - 2G M.P. De 280 (sezione in abbinamento) 40 40,00
Totale m 40,00 26,00 1.040,00
106 Rimozione di binari e traversine (due rotaie)
T.03.007.01
Tratti 1G B.P. - 2G B.P. e 4G B.P. - 5G B.P. De 225 40 40,00
Totale m 40,00 26,00 1.040,00
107 Rimozione di binari e traversine (due rotaie)
T.03.007.01
Tratto 1A - 3A 120 120,00
Varie e Imprevisti 100 100,00
Totale m 220,00 26,00 5.720,00
108 Rimozione di binari e traversine (due rotaie)
T.03.007.01
Tratto extra viabilita - Presso Officina (in caso di platee) e tratto varco portuale 100 100,00
Tratto 3DU - media 4DU 200 200,00
Totale m 300,00 26,00 7.800,00
109 Rimozione di binari e traversine (due rotaie)
T.03.007.01
da edificio 207 a largo santos 40+6143304+45+22+24+421+8+13 564,00
da edificio 207 a largo santos (in carreggiata) 802,00
(30+28+30+15+12+107+2155+700+30+27+76+82+181+350+187)*0,5/2,5
Totale m 1.366,00 26,00 35.516,00
110 Rimozione di binari e traversine (due rotaie)
T.03.007.01
4 uscite cabina + curva vicino mag. 26 1 * 60 60,00
Totale m 60,00 26,00 1.560,00
111 Rimozione binari, separazione dagli elementi di supporto (traversine ecc.) e
T.03.007.02 accatastamento delle sole rotaie in area limitrofa cantiere
da retro centr idro all'edificio 207 1.062,00
75+25+60+7+10+30+50+38+12+42+82+25+34+201+28+37+28+28+40+50+45+32+
45+38
Totale m 1.062,00 72,00 76.464,00
T.03.008 LIEVO E RIPOSA IN OPERA DI BINARIO FERROVIARIO
112 Lievo e riposa in opera binario ferroviario
T.03.008.01
Tratti vari 50 50,00
Totale m 50,00 120,00 6.000,00
A RIPORTARE 2.504.055,24
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ART{\ICEOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
RIPORTO 2.504.055,24
113 Lievo e riposa in opera binario ferroviario
T.03.008.01
Tratti vari 30 30,00
Totale m 30,00 120,00 3.600,00
114 Lievo e riposa in opera binario ferroviario
T.03.008.01
Tratto extra viabilita - Aree di scavo e lavorazione per scatolare 80x120 e vasca di sfioro 20,00
20
Totale m 20,00 120,00 2.400,00
115 Lievo e riposa in opera binario ferroviario
T.03.008.01
dall'edificio 19 a largo santos 43+45+21+60+39+14+8 230,00
retr. mag. 26 60+25+11+8 104,00
Totale m 334,00 120,00 40.080,00
T.03.012 LIEVO LASTRICO
116 Lievo masegno marciap./carreggiata
T.03.012.01
area antistante ex pesa 200+70 270,00
area lungo muro di confine 140+500+30 670,00
Totale m2 940,00 32,00 30.080,00
117 LIEVO CORDONATA CON ACCATASTAMENTO IN CANTIERE
T.03.015
area antistante edificio 117 (aiuole esistenti) (2+2+12+12)*2 56,00
Totale m 56,00 12,10 677,60
118 Lievo di palo in ghisa
T.03.030.01
Palo storico I.P. (deposito c¢/o magazzino comunale) 1 1,00
Palo a traliccio (con relativo collegamento aereo) dietro ex Locanda 1 1,00
Totale cad. 2,00 250,00 500,00
119 Lievo scambio ferroviario
T.03.030.02
Varie 2 2,00
Totale cad. 2,00 150,00 300,00
120 Lievo scambio ferroviario
T.03.030.02
TRATTI 1G B.P. - 2G B.P. e 4G B.P. - 5G B.P. De 225 + TRATTO 3G B.P. - 6G B.P. De 315 5,00
5
Totale cad. 5,00 150,00 750,00
121 Lievo scambio ferroviario
T.03.030.02
Varie 2 2,00
Totale cad. 2,00 150,00 300,00
122 Lievo scambio ferroviario
T.03.030.02
Varie 2 2,00
Totale cad. 2,00 150,00 300,00
123 Lievo scambio ferroviario
T.03.030.02
Varie 2 2,00
Totale cad. 2,00 150,00 300,00
124 Lievo scambio ferroviario
T.03.030.02
A RIPORTARE 2.583.342,84
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. INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
ARTICOLO
RIPORTO 2.583.342,84
tutto lo scavo 20 20,00
Totale cad. 20,00 150,00 3.000,00
125 Lievo scambio ferroviario
T.03.030.02
nel tratto dietro ex locanda 4 4,00
Totale cad. 4,00 150,00 600,00
126 Sovrapprezzo scavi
T.03.040.01
Varie25* 1 *1 25,00
Totale m3 25,00 170,00 4.250,00
127 Sovrapprezzo scavi
T.03.040.01
Varie 30 ¥ 1 * 1 30,00
Totale m3 30,00 170,00 5.100,00
128 Sovrapprezzo scavi
T.03.040.01
Varie 100 * 1 * 1 100,00
Totale m3 100,00 170,00 17.000,00
129 Sovrapprezzo scavi
T.03.040.01
Varie 10 * 1 * 1 10,00
Totale m3 10,00 170,00 1.700,00
130 Sovrapprezzo scavi
T.03.040.01
Varie20 * 1 * 1 20,00
Totale m3 20,00 170,00 3.400,00
131 Sovrapprezzo scavi
T.03.040.01
2 tubi - area intervento 0,03 * 2650 * 0,52 * 0,72 29,76
4 tubi - 5 attraversamenti + tratto vicino mag. 19 0,03 * 130 * 0,52 * 0,83 1,68
2 tubi - ingresso - fronte mag. 26 0,05 * 192 * 0,52 * 0,92 4,59
4 tubi - 1 attraversamento - 3 uscite cabina 0,05 * 70 * 0,52 * 1,03 1,87
Totale m3 37,90 170,00 6.443,00
132 Sovrapprezzo trasporto fuori provincia
T.03.050.01
A sommare i volumi di scavo e demolizioni 953 * 1 * 1 953,00
Totale m3 953,00 9,50 9.053,50
133 Sovrapprezzo trasporto fuori provincia
T.03.050.01
A sommare i volumi di scavo e demolizioni 919 * 1 * 1 919,00
Totale m3 919,00 9,50 8.730,50
134 Sovrapprezzo trasporto fuori provincia
T.03.050.01
Rete Energia Sez.8x200+10x160 Strada comunale 1,0 * 507,00 * 1 * 1,3 659,10
Rete Energia Sez.8x200+10x160 1,0 * 312,00 * 1 * 1,8 561,60
Rete Energia Sez.4x200+5x160 Strada comunale 1,0 * 55,00 * 1 * 1 55,00
Rete Energia Sez.4x200+5x160 1,0 * 34 * 1 * 1,5 51,00
Rete Energia Sez.3x200+4x160 1,0 * 313,00 * 0,8 * 1 250,40
Rete Energia Sez.2x200+3x160 Strada comunale 1,0 * 64,00 * 0,6 * 1,5 57,60
Rete Energia Sez.3x160 1,0 * 122,00 * 0,6 * 1,3 95,16
Rete Energia Sez.1x200+1x160 1,0 * 255,00 * 0,3 * 1,3 99,45
A RIPORTARE 2.642.619,84
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ART}\ICEOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
RIPORTO 2.642.619,84
By pass 1 * 190 * 0,5 * 1,3 123,50
Servizio Telefonia 1 * 1500 * 0,3 * 1 450,00
Totale m3 2.402,81 9,50 22.826,70
135 Sovrapprezzo trasporto fuori provincia
T.03.050.01
A sommare i volumi di scavo e demolizioni 1392,46 * 1 * 1 1.392,46
Totale m3 1.392,46 9,50 13.228,37
136 Sovrapprezzo trasporto fuori provincia
T.03.050.01
A sommare i volumi di scavo e demolizioni 2512 * 1 * 1 2.512,00
Totale m3 2.512,00 9,50 23.864,00
137 Sovrapprezzo trasporto fuori provincia
T.03.050.01
A sommare i volumi di scavo e demolizioni 2898,80 * 1 * 1 2.898,80
Totale m3 2.898,80 9,50 27.538,60
138 Sovrapprezzo trasporto fuori provincia
T.03.050.01
2 tubi - area intervento 1,3 * 2650 * 0,52 * 0,72 1.289,81
4 tubi - 5 attraversamenti + tratto vicino mag. 19 1,3 * 130 * 0,52 * 0,83 72,94
2 tubi - ingresso - fronte mag. 26 1,3 * 192 * 0,52 * 0,92 119,41
4 tubi - 1 attraversamento - 3 uscite cabina 1,3 * 70 * 0,52 * 1,03 48,74
maggiori scavi attorno plinti zona massicciata ferroviaria 52 * 4,8 * 0,6 * 0,3 44,93
2/4 tubi - tutto 1,3 * 242 * 1 * 0,3 94,38
Totale m3 1.670,21 9,50 15.867,00
139 Sovrapprezzo trasporto fuori provincia
T.03.050.01
per la demolizione del muro demaniale 16 16,00
per la condotta di scarico esistente 60 60,00
Totale m3 76,00 9,50 722,00
140 Sovrapprezzo trasporto fuori provincia
T.03.050.01
per scavo sbancamento 5674,94 5.674,94
per demolizione manti 2530,33 2.530,33
Totale m3 8.205,27 9,50 77.950,07
T.03.065 SPOSTAMENTO VAGONE FERROVIARIO
141 Spostamento vagone
T.03.065.01
950 950,00
Totale m 950,00 4,50 4.275,00
T.04.003 MASSICCIATA STRADALE - TOUT VENANT BITUMATO
142 dello spessore finito non inferiore a cm 10
T.04.003.02
Ripristino pavimentazione esistente 15 * 8,6 129,00
Totale m2 129,00 7,80 1.006,20
143 alla tonnellata
T.04.003.03
Tratto 1G M.P. - 2G M.P. De 280 ( sezione in abbinamento) 2,30 * 462 * 0,8 * 0,12 102,010
Allargamenti, varie, imprevisti 2,30 * 30 * 1 * 0,12 8,280
Totale tonn. 110,290 42,50 4.687,33
144 alla tonnellata
T.04.003.03
Tratto 1G B.P. - 2G B.P. De 225 ( sezione singola) 2,30 * 42 * 0,55 * 0,12 6,376
A RIPORTARE 2.834.585,11
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ART{\ICEOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
RIPORTO 2.834.585,11
TRATTO 3G B.P. - 6G B.P. De 315 (sezione in abbinamento) 2,30 * 462 * 0,55 * 0,12 70,132
TRATTO 4G B.P. - 5G B.P. De 225 (sezione in abbinamento) 2,30 * 63 * 0,45 * 0,12 7,825
Allargamenti, varie, imprevisti 2,30 * 30 * 1 * 0,12 8,280
Totale tonn. 92,613 42,50 3.936,05
145 alla tonnellata
T.04.003.03
Rete Energia Sez.8x200+10x160 2,3 * 312,00 * 1 * 0,12 86,112
Rete Energia Sez.4x200+5x160 2,3 * 34,00 * 1 * 0,12 9,384
Rete Energia Sez.3x200+4x160 2,3 * 313,00 * 0,8 * 0,12 69,110
Rete Energia Sez.3x160 2,3 * 122 * 0,6 * 0,12 20,203
Rete Energia Sez.1x200+1x160 2,3 * 255,00 * 0,3 * 0,12 21,114
By pass 2,3 * 190 * 0,5 * 0,12 26,220
Servizio Telefonia 2,3 * 270 * 0,3 * 0,12 22,356
Totale tonn. 254,499 42,50 10.816,21
146 alla tonnellata
T.04.003.03
Tratto 32A-30A 2,30 * 96 * 0,5 * 0,12 13,248
Tratto 30A-31A 2,30 * 54 * 0,5 * 0,12 7,452
Tratto 28A-29A 2,30 * 12 * 0,5 * 0,12 1,656
Tratto 26A-27A 2,3 * 12 * 0,5 * 0,12 1,656
Tratto 24A-25A 2,3 * 12 * 0,5 * 0,12 1,656
Tratto 22A-23A 2,30 * 12 * 0,5 * 0,12 1,656
Tratto 20A-21A 2,30 * 12 * 0,5 * 0,12 1,656
Tratto 18A-19A 2,30 * 18 * 0,5 * 0,12 2,484
Tratto 12A-17A 2,30 * 440 * 0,65 * 0,12 78,936
Tratto 15A-7A 2,30 * 270 * 0,5 * 0,12 37,260
Tratto 13A-14A 2,30 * 18 * 0,4 * 0,12 1,987
Tratto 10A-11A 2,30 * 12 * 0,4 * 0,12 1,325
Tratto 12A-7A 2,30 * 92 * 0,5 * 0,12 12,696
Tratto 80A-4A 2,30 * 150 * 0,5 * 0,12 20,700
Tratto 4A-2A 2,30 * 30 * 0,5 * 0,12 4,140
Sovrappasso Martesin DN200 2,30 * 22 * 0,5 * 0,12 3,036
Sovrappasso Martesin Dorsale DN400 2,30 * 22 * 0,5 * 0,12 3,036
Allargamenti, varie, imprevisti, eventuale bonifica vasca interrata in punto 12A 2,30 * 50 * 13,800
1%0,12
Totale tonn. 208,380 42,50 8.856,15
147 alla tonnellata
T.04.003.03
Per tubo DE 160, tratto 11F_10F 2,30 * 20 * 0,5 * 0,12 2,760
Per tubo DE 200, tratti 3F_4F 2,30 * 70 * 0,5 * 0,12 9,660
Per tubo DE 200, tratti 9F_8F 2,30 * 60 * 0,5 * 0,12 8,280
Per tubo DE 200, tratti 7F_8F 2,30 * 140 * 0,5 * 0,12 19,320
Per tubo DE 315, tratto 5F_4F 2,30 * 105 * 0,8 * 0,12 23,184
Per tubo DE 315, tratto 12F_6F 2,30 * 50 * 1 * 0,12 13,800
Per tubo PE 140, tratto 11F_10F 2,30 * 170 * 0,5 * 0,12 23,460
Allargamenti, varie, imprevisti 2,30 * 10 * 1 * 0,5 11,500
Totale tonn. 111,964 42,50 4.758,47
148 alla tonnellata
T.04.003.03
Tratto extra viabilita - Presso Varco Portuale sino a 14DU 2,30 * 70 * 6 * 0,12 115,920
Allargamenti, varie, imprevisti 2,30 * 15 * 1 * 1 34,500
Totale tonn. 150,420 42,50 6.392,85
149 alla tonnellata
A RIPORTARE 2.869.344,84
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RIPORTO 2.869.344,84
T.04.003.03
dall'edificio 19 a largo santos 7750 * 2,3 * 0,12 2.139,000
dall'edificio 19 all'edificio 207 560 * 2,3 * 0,12 154,560
dall'ingresso cantiere all'edificio 19 (carr) (0+3600) * 2,3 * 0,12 993,600
da edificio 203 a largo santos 330 * 2,3 * 0,12 91,080
da edificio 117 a edificio a confine ff.ss. (p.c.n. 406 cc TS) 110 * 2,3 * 0,12 30,360
Totale tonn. 3.408,600 42,50 144.865,50
T.04.004 CALCESTRUZZO BITUMINOSO A MISCELA SEMIAPERTA
150 alla tonnellata
T.04.004.01
Tratto 1G M.P. - 2G M.P. De 280 ( sezione in abbinamento) 2,50 * 462 * 0,8 * 0,09 83,160
Allargamenti, varie, imprevisti 2,50 * 30 * 1 * 0,09 6,750
Totale tonn. 89,910 65,00 5.844,15
151 alla tonnellata
T.04.004.01
Tratto 1G B.P. - 2G B.P. De 225 ( sezione singola) 2,50 * 42 * 0,55 * 0,09 5,198
TRATTO 3G B.P. - 6G B.P. De 315 (sezione in abbinamento) 2,50 * 462 * 0,55 * 0,09 57,173
TRATTO 4G B.P. - 5G B.P. De 225 (sezione in abbinamento) 2,50 * 63 * 0,45 * 0,09 6,379
Allargamenti, varie, imprevisti 2,50 * 30 * 1 * 0,09 6,750
Totale tonn. 75,500 65,00 4.907,50
152 alla tonnellata
T.04.004.01
Rete Energia Sez.8x200+10x160 2,5 * 312,00 * 1 * 0,09 70,200
Rete Energia Sez.4x200+5x160 2,5 * 34,00 * 1 * 0,09 7,650
Rete Energia Sez.3x200+4x160 2,5 * 313,00 * 0,8 * 0,09 56,340
Rete Energia Sez.3x160 2,5 * 122 * 0,6 * 0,09 16,470
Rete Energia Sez.1x200+1x160 2,5 * 255,00 * 0,3 * 0,09 17,213
By pass 2,5 * 190 * 0,5 * 0,09 21,375
Totale tonn. 189,248 65,00 12.301,12
153 alla tonnellata
T.04.004.01
Tratto 32A-30A 2,50 * 96 * 0,5 * 0,09 10,800
Tratto 30A-31A 2,50 * 54 * 0,5 * 0,09 6,075
Tratto 28A-29A 2,50 * 12 * 0,5 * 0,09 1,350
Tratto 26A-27A 2,50 * 12 * 0,5 * 0,09 1,350
Tratto 24A-25A 2,50 * 12 * 0,5 * 0,09 1,350
Tratto 22A-23A 2,50 * 12 * 0,5 * 0,09 1,350
Tratto 20A-21A 2,50 * 12 * 0,5 * 0,09 1,350
Tratto 18A-19A 2,50 * 18 * 0,5 * 0,09 2,025
Tratto 12A-17A 2,50 * 440 * 0,65 * 0,09 64,350
Tratto 15A-7A 2,50 * 270 * 0,5 * 0,09 30,375
Tratto 13A-14A 2,50 * 18 * 0,4 * 0,09 1,620
Tratto 10A-11A 2,50 * 12 * 0,4 * 0,09 1,080
Tratto 12A-7A 2,50 * 92 * 0,5 * 0,09 10,350
Tratto 80A-4A 2,50 * 150 * 0,5 * 0,09 16,875
Tratto 4A-2A 2,50 * 30 * 0,5 * 0,09 3,375
Sovrappasso Martesin DN200 2,50 * 22 * 0,5 * 0,09 2,475
Sovrappasso Martesin Dorsale DN400 2,50 * 22 * 0,5 * 0,09 2,475
Allargamenti, varie, imprevisti, eventuale bonifica vasca interrata in punto 12A 2,50 * 50 * 11,250
1*0,09
Totale tonn. 169,875 65,00 11.041,88
154 alla tonnellata
T.04.004.01
A RIPORTARE 3.048.304,99
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RIPORTO 3.048.304,99
Per tubo DE 160, tratto 11F_10F 2,50 * 20 * 0,5 * 0,09 2,250
Per tubo DE 200, tratti 3F_4F 2,50 * 70 * 0,5 * 0,09 7,875
Per tubo DE 200, tratti 9F_8F 2,50 * 60 * 0,5 * 0,09 6,750
Per tubo DE 200, tratti 7F_8F 2,50 * 140 * 0,5 * 0,09 15,750
Per tubo DE 315, tratto 5F_4F 2,50 * 105 * 0,8 * 0,09 18,900
Per tubo DE 315, tratto 12F_6F 2,50 * 50 * 1 * 0,09 11,250
Per tubo PE 140 , tratto 11F_10F 2,50 * 170 * 0,5 * 0,09 19,125
Allargamenti, varie, imprevisti 2,50 * 10 * 1 * 0,5 12,500
Totale tonn. 94,400 65,00 6.136,00
155 alla tonnellata
T.04.004.01
Tratto extra viabilita - Presso Varco Portuale sino a 14DU 2,50 * 70 * 6 * 0,09 94,500
Allargamenti, varie, imprevisti 2,50 * 10 * 1 * 1 25,000
Totale tonn. 119,500 65,00 7.767,50
156 alla tonnellata
T.04.004.01
dall'edificio 19 a largo santos 7750 * 2,5 * 0,05 968,750
dall'edificio 19 all'edificio 207 560 * 2,5 * 0,05 70,000
dall'ingresso cantiere all'edificio 19 (carr) (0+3600) * 2,5 * 0,05 450,000
da edificio 203 a largo santos 330 * 2,5 * 0,05 41,250
da edificio 117 a edificio a confine ff.ss. (p.c.n. 406 cc TS) 110 * 2,5 * 0,05 13,750
Totale tonn. 1.543,750 65,00 100.343,75
157 dello spessore finito non inferiore a 5 cm
T.04.004.02
Ripristino pavimentazione esistente 15 * 8,6 129,00
Totale m2 129,00 9,00 1.161,00
T.04.006 CALCESTRUZZO BITUMINOSO A MISCELA CHIUSA - MQ
158 spessore finito non inferiore a 3 cm
T.04.006.01
Superficie di rifacimento manto d'usura per aree esterne a nuova viabilita ed aree extra 1.000,00
perimetro riqualificazione MAG. 26 100 * 10
Totale m2 1.000,00 10,00 10.000,00
159 spessore finito non inferiore a 3 cm
T.04.006.01
dietro mag. 26 1 * 2116 2.116,00
Totale m2 2.116,00 10,00 21.160,00
160 spessore finito non inferiore a 3 cm
T.04.006.01
Tratto 32A-30A 96 * 7 672,00
Tratto 30A-31A 54 * 1,5 81,00
Tratto 28A-29A 12 * 1,5 18,00
Tratto 26A-27A 12 * 1,5 18,00
Tratto 24A-25A 12 * 1,5 18,00
Tratto 22A-23A 12 * 1,5 18,00
Tratto 20A-21A 12 * 1,5 18,00
Tratto 18A-19A 18 * 1,5 27,00
Tratto 13A-14A 18 * 1,4 25,20
Tratto 10A-11A 12 * 1,4 16,80
Tratto 12A-7A 92 * 1,5 138,00
Tratto 80A-4A 150 * 1,5 225,00
Tratto 4A-2A 30 * 1,5 45,00
Allargamenti, varie, imprevisti 100 * 1 100,00
Totale m2 1.420,00 10,00 14.200,00
A RIPORTARE 3.209.073,24
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ART{\ICEOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
RIPORTO 3.209.073,24
161 spessore finito non inferiore a 3 cm
T.04.006.01
Per tubo DE 160, tratto 11F_10F 20 * 1,5 30,00
Per tubo DE 200, tratti 3F_4F 70 * 1,5 105,00
Per tubo DE 200, tratti 9F_8F 60 * 1,5 90,00
Per tubo DE 315, tratto 12F_6F 50 * 2 100,00
Allargamenti, varie, imprevisti 200 200,00
Totale m2 525,00 10,00 5.250,00
162 spessore finito non inferiore a 3 cm
T.04.006.01
Tratto extra viabilita area Varco Portuale - DE400 Drenante 70 * 6 * 1 420,00
Allargamenti, varie, imprevisti 10 * 1 * 1 10,00
Totale m2 430,00 10,00 4.300,00
163 CALCESTRUZZO BITUMINOSO A MISCELA CHIUSA - TONN
T.04.007
dall'edificio 19 a largo santos 7750 * 2,7 * 0,05 1.046,250
dall'edificio 19 all'edificio 207 560 * 2,7 * 0,05 75,600
dall'ingresso cantiere all'edificio 19 (carr) (0+3600) * 2,7 * 0,05 486,000
da edificio 203 a largo santos 330 * 2,7 * 0,05 44,550
da edificio 117 a edificio a confine ff.ss. (p.c.n. 406 cc TS) 110 * 2,7 * 0,05 14,850
raccordi con pavimentazioni esistenti 500 * 2,7 * 0,05 67,500
Totale tonn. 1.734,750 80,00 138.780,00
T.04.017 RIMOZIONE E NUOVA POSA IN OPERA DI CHIUSINI
164 con sede in carreggiata delle dimensioni oltre mq 0.23
T.04.017.01
Tratto 1G M.P. - 2G M.P. De 280 (sezione in abbinamento) 5 5,00
Totale cad. 5,00 150,00 750,00
165 con sede in carreggiata delle dimensioni oltre mq 0.23
T.04.017.01
TRATTI 1G B.P. - 2G B.P. e 4G B.P. - 5G B.P. De 225 + TRATTO 3G B.P. - 6G B.P. De 315 5,00
5
Totale cad. 5,00 150,00 750,00
166 con sede in carreggiata delle dimensioni oltre mq 0.23
T.04.017.01
Tratti vari 10 10,00
Totale cad. 10,00 150,00 1.500,00
167 con sede in carreggiata delle dimensioni oltre mq 0.23
T.04.017.01
Varie, imprevisti 3 3,00
Totale cad. 3,00 150,00 450,00
168 con sede in carreggiata delle dimensioni oltre mq 0.23
T.04.017.01
Tratti vari 10 10,00
Totale cad. 10,00 150,00 1.500,00
169 con sede in carreggiata delle dimens. da mq 0.23 a mq 0.06
T.04.017.02
Tratto 1G M.P. - 2G M.P. De 280 (sezione in abbinamento) 5 5,00
Totale cad. 5,00 110,00 550,00
170 con sede in carreggiata delle dimens. da mq 0.23 a mq 0.06
T.04.017.02
TRATTI 1G B.P. - 2G B.P. e 4G B.P. - 5G B.P. De 225 + TRATTO 3G B.P. - 6G B.P. De 315 5,00
5
A RIPORTARE 3.363.453,24

-22 -




Cod. op. 18028

.,'. e Porto Vecchio - 2 lotto

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ART;\ICEOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
RIPORTO 3.363.453,24
Totale cad. 5,00 110,00 550,00
171 con sede in carreggiata delle dimens. da mq 0.23 a mq 0.06
T.04.017.02
Tratti vari 10 10,00
Totale cad. 10,00 110,00 1.100,00
172 con sede in carreggiata delle dimens. da mq 0.23 a mq 0.06
T.04.017.02
Tratti vari 10 10,00
Totale cad. 10,00 110,00 1.100,00
173 con sede in carreggiata delle dimensioni fino a mq 0.06
T.04.017.03
Tratto 1G M.P. - 2G M.P. De 280 (sezione in abbinamento) 6 6,00
Totale cad. 6,00 70,00 420,00
174 con sede in carreggiata delle dimensioni fino a mq 0.06
T.04.017.03
TRATTI 1G B.P. - 2G B.P. e 4G B.P. - 5G B.P. De 225 + TRATTO 3G B.P. - 6G B.P. De 315 6,00
6
Totale cad. 6,00 70,00 420,00
175 con sede in carreggiata delle dimensioni fino a mq 0.06
T.04.017.03
Tratti vari 10 10,00
Totale cad. 10,00 70,00 700,00
176 con sede in carreggiata delle dimensioni fino a mq 0.06
T.04.017.03
Varie, imprevisti 3 3,00
Totale cad. 3,00 70,00 210,00
177 con sede in carreggiata delle dimensioni fino a mq 0.06
T.04.017.03
Tratti vari 10 10,00
Totale cad. 10,00 70,00 700,00
T.04.020 FORNITURA E POSA DI RESINATURA SU CONGLOMERATO
178 Resinatura pavimentazione in conglomerato
T.04.020.01
da edificio 203 a largo santos 330 330,00
da edificio 117 a edificio a confine ff.ss. (p.c.n. 406 cc TS) 110 110,00
Totale m2 440,00 15,00 6.600,00
T.04.025 MISTO CEMENTATO
179 Misto cementato
T.04.025.01
Tratto 1G M.P. - 2G M.P. De 280 ( sezione in abbinamento)
Allargamenti, varie, imprevisti 462 * 0,8 * 0,2 73,92
30%1*1 30,00
Totale m3 103,92 38,00 3.948,96
180 Misto cementato
T.04.025.01
Tratto 1G B.P. - 2G B.P. De 225 ( sezione singola) 42 * 0,55 * 0,2 4,62
TRATTO 3G B.P. - 6G B.P. De 315 (sezione in abbinamento) 462 * 0,55 * 0,2 50,82
TRATTO 4G B.P. - 5G B.P. De 225 (sezione in abbinamento) 63 * 0,45 * 0,2 5,67
Allargamenti, varie, imprevisti 30 * 1 * 1 30,00
Totale m3 91,11 38,00 3.462,18
181 Misto cementato
T.04.025.01
A RIPORTARE 3.382.114,38
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RIPORTO 3.382.114,38
Rete Energia Sez.8x200+10x160 1,0 * 312,00 * 1 * 0,2 62,40
Rete Energia Sez.4x200+5x160 1,0 * 34,00 * 1 * 0,2 6,80
Rete Energia Sez.3x200+4x160 1,0 * 313,00 * 0,8 * 0,2 50,08
Rete Energia Sez.3x160 1,0 * 122 * 0,6 * 0,2 14,64
Rete Energia Sez.1x200+1x160 1,0 * 255,00 * 0,3 * 0,2 15,30
By pass 1,0 * 190 * 0,5 * 0,2 19,00
Totale m3 168,22 38,00 6.392,36
182 Misto cementato
T.04.025.01
Tratto 32A-30A 96 * 0,5 * 0,2 9,60
Tratto 30A-31A 54 * 0,5 * 0,2 5,40
Tratto 28A-29A 12 * 0,5 * 0,2 1,20
Tratto 26A-27A 12 * 0,5 * 0,2 1,20
Tratto 24A-25A 12 * 0,5 * 0,2 1,20
Tratto 22A-23A 12 * 0,5 * 0,2 1,20
Tratto 20A-21A 12 * 0,5 * 0,2 1,20
Tratto 18A-19A 18 * 0,5 * 0,2 1,80
Tratto 12A-17A 440 * 0,65 * 0,2 57,20
Tratto 15A-7A 270 * 0,5 * 0,2 27,00
Tratto 13A-14A 18 ¥ 0,4 * 0,2 1,44
Tratto 10A-11A 12 ¥ 0,4 * 0,2 0,96
Tratto 12A-7A 92 * 0,5 * 0,2 9,20
Tratto 80A-4A 150 * 0,5 * 0,2 15,00
Tratto 4A-2A 30 * 0,5 * 0,2 3,00
Sovrappasso Martesin DN200 22 * 0,5 * 0,2 2,20
Sovrappasso Martesin Dorsale DN400 22 * 0,5 * 0,2 2,20
Allargamenti, varie, imprevisti, eventuale bonifica vasca interrata in punto 12A 50 * 1 * 10,00
0,2
Totale m3 151,00 38,00 5.738,00
183 Misto cementato
T.04.025.01
Per tubo DE 160, tratto 11F_10F 20 * 0,5 * 0,2 2,00
Per tubo DE 200, tratti 3F_4F 70 * 0,5 * 0,2 7,00
Per tubo DE 200, tratti 9F_8F 60 * 0,5 * 0,2 6,00
Per tubo DE 200, tratti 7F_8F 140 * 0,5 * 0,2 14,00
Per tubo DE 315, tratto 5F_4F 105 * 0,8 * 0,2 16,80
Per tubo DE 315, tratto 12F_6F 50 * 1 * 0,2 10,00
Per tubo PE 140, tratto 11F_10F 170 * 0,5 * 0,2 17,00
Allargamenti, varie, imprevisti 10 * 1 * 1 10,00
Totale m3 82,80 38,00 3.146,40
184 Misto cementato
T.04.025.01
Tratto extra viabilita - Presso Varco Portuale sino a 14DU 70 * 6 * 0,2 84,00
Allargamenti, varie, imprevisti 10 * 1 * 1 10,00
Totale m3 94,00 38,00 3.572,00
185 Misto cementato
T.04.025.01
2/4 tubi - tutto 242 * 0,52 * 0,2 25,17
interferenza - rio martesin 40 * 0,52 * 1 20,80
Totale m3 45,97 38,00 1.746,86
186 Misto cementato
T.04.025.01
dall'edificio 19 a largo santos 7750 * 0,2 1.550,00
A RIPORTARE 3.402.710,00
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RIPORTO 3.402.710,00
dall'edificio 19 all'edificio 207 560 * 0,2 112,00
dall'ingresso cantiere all'edificio 19 (carr) (0+3600) * 0,2 720,00
area antistante ex pesa 280 * 0,1 28,00
area antistante edificio 117 120 * 0,1 12,00
da edificio 203 a largo santos 330 * 0,13 42,90
da edificio 117 a edificio a confine ff.ss. (p.c.n. 406 cc TS) 110 * 0,13 14,30
Totale m3 2.479,20 38,00 94.209,60
T.04.030 DETRITI DI CAVA
187 Fornitura e posa di detriti di cava
T.04.030.01
Tratto 1G M.P. - 2G M.P. De 280 ( sezione in abbinamento) 462 * 0,8 * 0,4 147,84
Rinterro su esalatorigas 7 * 5 * 0,4 * 0,3 4,20
Allargamenti, varie, imprevisti 30 * 1 * 1 30,00
Totale m3 182,04 16,44 2.992,74
188 Fornitura e posa di detriti di cava
T.04.030.01
Tratto 1G B.P. - 2G B.P. De 225 ( sezione singola) 42 * 0,55 * 0,5 11,55
TRATTO 3G B.P. - 6G B.P. De 315 (sezione in abbinamento) 462 * 0,55 * 0,6 152,46
TRATTO 4G B.P. - 5G B.P. De 225 (sezione in abbinamento) 63 * 0,45 * 0,5 14,18
Allargamenti, varie, imprevisti 30 * 1 * 1 30,00
Totale m3 208,19 16,44 3.422,64
189 Fornitura e posa di detriti di cava
T.04.030.01
Rete Energia Sez.8x200+10x160 Strada comunale 1,0 * 507,00 * 1 * 0,1 50,70
Rete Energia Sez.8x200+10x160 1,0 * 312,00 * 1 * 0,4 124,80
Rete Energia Sez.4x200+5x160 Strada comunale 1,0 * 55,00 * 1 * 0,1 5,50
Rete Energia Sez.4x200+5x160 1,0 * 34,00 * 1 * 0,4 13,60
Rete Energia Sez.3x200+4x160 1,0 * 313,00 * 0,8 * 0,4 100,16
Rete Energia Sez.2x200+3x160 Strada comunale 1,0 * 64 * 0,6 * 0,1 3,84
Rete Energia Sez.3x160 1,0 * 122 * 0,6 * 0,3 21,96
By pass 1,0 * 190 * 0,5 * 0,3 28,50
Servizio Telefonia 1 * 1500 * 0,3 * 0,6 270,00
Totale m3 619,06 16,44 10.177,35
190 Fornitura e posa di detriti di cava
T.04.030.01
Tratto 32A-30A 96 * 0,5 * 0,5 24,00
Tratto 30A-31A 54 * 0,5 * 0,5 13,50
Tratto 30A-16A 924 * 0,5 * 0,5 231,00
Tratto 28A-29A 12 * 0,5 * 0,5 3,00
Tratto 26A-27A 12 * 0,5 * 0,5 3,00
Tratto 24A-25A 12 * 0,5 * 0,5 3,00
Tratto 22A-23A 12 * 0,5 * 0,5 3,00
Tratto 20A-21A 12 * 0,5 * 0,5 3,00
Tratto 18A-19A 18 * 0,5 * 0,5 4,50
Tratto 12A-17A 440 * 0,65 * 0,45 128,70
Tratto 15A-7A 270 * 0,5 * 0,5 67,50
Tratto 13A-14A 18 * 0,4 * 0,45 3,24
Tratto 10A-11A 12 * 0,4 * 0,45 2,16
Tratto 12A-7A 92 * 0,5 * 0,5 23,00
Tratto 80A-4A 150 * 0,5 * 0,5 37,50
Tratto 4A-2A 30 * 0,5 * 0,5 7,50
Tratto 2A-3A 66 * 0,5 * 0,9 29,70
Tratto 1A-2A 140 * 0,5 * 0,9 63,00
Tratto 7A-6A 18 * 0,5 * 0,5 4,50
A RIPORTARE 3.513.512,33
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RIPORTO 3.513.512,33
Sovrappasso Martesin DN200 22 * 0,5 * 0,5 5,50
Sovrappasso Martesin Dorsale DN400 22 * 0,5 * 0,5 5,50
Allargamenti, varie, imprevisti, eventuale bonifica vasca interrata in punto 12A 100 * 1 * 1 100,00
Totale m3 765,80 16,44 12.589,75
191 Fornitura e posa di detriti di cava
T.04.030.01
Per tubo DE 160, tratto 11F_10F 20 * 0,5 * 0,1 1,00
Per tubo DE 200, tratti 3F_4F 70 * 0,5 * 0,3 10,50
Per tubo DE 200, tratti 9F_8F 60 * 0,5 * 0,4 12,00
Per tubo DE 200, tratti 7F_8F 140 * 0,5 * 1,15 80,50
Per tubo DE 315, tratto 5F_4F 105 * 0,8 * 0,69 57,96
Per tubo DE 315, tratto 12F_6F 50 * 1 * 1,7 85,00
Per tubo PVC DE 500 verso stazione di sollevamento 135 * 1,5 * 2,2 445,50
Per tubo PE 140, tratto 11F_10F 170 * 0,5 * 0,32 27,20
Allargamenti, varie, imprevisti 10 * 1 * 1 10,00
Totale m3 729,66 16,44 11.995,61
192 Fornitura e posa di detriti di cava
T.04.030.01
Tratto 3DU Sfioro - scatolare 80x120 16 * 2,2 * 1,5 52,80
Tratto Sfioro-V.le Miramare - scatolare 80x120 20 * 1,8 * 1,8 64,80
Tratto Sfioro - 4DU - scatolare 80x120 190 * 1,8 * 1,7 581,40
Tratto V.le Miramare - Ispezione interm. - scatolare 80x120 5 * 1,8 * 1,3 11,70
Tratto 5DU - 6DU DE 400 Drenante 115 * 0,8 * 0,5 46,00
Tratto 7DU - 8 DU DE 400 Drenante 50 * 0,8 * 0,5 20,00
Tratto 12DU - 13 DU DE 400 Drenante 15 * 0,8 * 0,5 6,00
Tratto 11DU - 14DU DE 400 Drenante 1110 * 0,8 * 0,5 444,00
Posa PVC DE 160 per caditoie, collegamenti, varie. 1400 * 0,25 * 0,25 87,50
Allargamenti, varie, imprevisti 20 * 1 * 1 20,00
Totale m3 1.334,20 16,44 21.934,25
193 Fornitura e posa di detriti di cava
T.04.030.01
2 tubi - area intervento 2650 * 0,52 * 0,41 564,98
4 tubi - 5 attraversamenti + tratto vicino mag. 19 130 * 0,52 * 0,41 27,72
2 tubi - ingresso - fronte mag. 26 192 * 0,52 * 0,5 49,92
4 tubi - 1 attraversamento - 3 uscite cabina 70 * 0,52 * 0,5 18,20
interferenza cunicolo idrodinamica - zone varie 20 * 2 * 2 * 1,3 104,00
interferenza cunicolo idrodinamica - ingresso |.go santos 30 * 1 * 2 * 1,3 78,00
maggiori scavi attorno plinti zona massicciata ferroviaria 52 * 4,8 * 0,6 * 0,3 44,93
Totale m3 887,75 16,44 14.594,61
194 Fornitura e posa di detriti di cava
T.04.030.01
dall'edificio 19 a largo santos (marc. cls dren) (2300+150) * 0,35 857,50
dall'ingresso cantiere all'edificio 19 (dren) 2100 * 0,35 735,00
dall'edificio 19 a largo santos 7750 * 0,2 1.550,00
dall'edificio 19 all'edificio 207 560 * 0,2 112,00
dall'ingresso cantiere all'edificio 19 (carr) (0+3600) * 0,2 720,00
area antistante ex pesa 280 * 0,2 56,00
area antistante edificio 117 120 * 0,2 24,00
da edificio 203 a largo santos 330 * 0,2 66,00
da edificio 117 a edificio a confine ff.ss. (p.c.n. 406 cc TS) 110 * 0,2 22,00
Totale m3 4.142,50 16,44 68.102,70
T.05.008 FORNITURA E POSA IN OPERA DI CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE
195 Chiusino Classe D400 - a norma UNI EN 124 certificati delle tipologie previste nella
T.05.008.04 specifica tecnica AAA_3 "CHIUSINI PER SOTTOSERVIZI A RETE" di progetto.
A RIPORTARE 3.642.729,25
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RIPORTO 3.642.729,25
Fornitura botola coperchio tondo D400, 60cm.pes. (22 pezzi) Botola fognatura rett.C250, 2.181,000
pass.50x50cm (3 pezzi) 2181
Totale kg 2.181,000 3,85 8.396,85
196 Chiusino Classe D400 - a norma UNI EN 124 certificati delle tipologie previste nella
T.05.008.04 specifica tecnica AAA_3 "CHIUSINI PER SOTTOSERVIZI A RETE" di progetto.
Servizi Telefonia (pz. 17) 3060 3.060,000
E. pozzetti energia come da S.T.100504 (hera) di cui al punto 4.6 (pz. 36) 6120 6.120,000
Servizi tecnologici banda larga (pz. 11) 1870 1.870,000
Totale kg 11.050,000 3,85 42.542,50
T.05.111 COSTRUZIONE DI POZZETTI D'ISPEZIONE
197 dimensioni interne cm 40x40 fino h 1.00
T.05.111.03
Ispezioni tratti 3F_4F e 8F_9F. Pozzetto D400 diam.600 forniti da AAA 3 3,00
Totale cad. 3,00 57,00 171,00
198 dimensioni interne cm 50x50 fino h 1.50
T.05.111.05
Punti di consegna Fognatura 3F, 9F e 11F. Pozzetto D400 diam.600 forniti da AAA 3 3,00
Totale cad. 3,00 80,00 240,00
T.40.020 FORNITURA E GETTO DI CALCESTRUZZO PER QUALSIASI MANUFATTO
199 Calcestruzzo qualsiasi manufatto
T.40.020.01
Tratto 1G M.P. - 2G M.P. De 280 (sezione in abbinamento) 10 * 1 * 1 10,00
Totale m3 10,00 315,00 3.150,00
200 Calcestruzzo qualsiasi manufatto
T.40.020.01
TRATTI 1G B.P. - 2G B.P. e 4G B.P. - 5G B.P. De 225 + TRATTO 3G B.P. - 6G B.P. De 315 10,00
10*1*1
Totale m3 10,00 315,00 3.150,00
201 Calcestruzzo qualsiasi manufatto
T.40.020.01
Varie2 * 1 * 1 2,00
Totale m3 2,00 315,00 630,00
T.40.040 LIEVO SEDUTA IN METALLO
202 Lievo seduta in metallo
T.40.040.01
Centrale idrodinamica - compresi pili e totem 55 55,00
Totale m 55,00 70,30 3.866,50
203 Lievo totem in metallo accatastamento in cantiere
T.40.040.02
1 1,00
Totale cad. 1,00 185,00 185,00
204 Lievo palo stendardo accatastamenti un cantiere
T.40.040.03
3 3,00
Totale cad. 3,00 60,00 180,00
T.40.050 POSA SEDUTA IN METALLO
205 Posa seduta in metallo
T.40.050.01
Centrale idrodinamica 36 36,00
Totale m 36,00 98,00 3.528,00
206 Posa totem in metallo
T.40.050.02
Comprese movimentazioni e opere edili/elettriche 1 1,00
A RIPORTARE 3.709.049,10
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RIPORTO 3.709.049,10
Totale cad. 1,00 280,00 280,00
207 Posa palo stendardo
T.40.050.03
Comprese opere edili 3 3,00
Totale cad. 3,00 150,00 450,00
T.90.015 OPERE IN FERRO
RIPARAZIONE DI OPERE IN FERRO
208 Per interventi inferiori a mq 10,00
T.90.015.01
Per inferiata/recinzione su muro confine con FFSS (vicino ex pesa) 10 10,00
Totale m2 10,00 60,00 600,00
209 Per interventi eccedenti i primi 10,00 mq.
T.90.015.02
Per inferiata/recinzione su muro confine con FFSS (vicino ex pesa) 40 40,00
Totale m2 40,00 45,00 1.800,00
210 Per cancelli, cerniere, cardini, scontri, manigli, ringhiere e grigliati in genere
T.90.015.03
Per inferiata/recinzione su muro confine con FFSS (vicino ex pesa) 50 50,000
Totale kg 50,000 15,00 750,00
211 FORNITURA E POSA CLS MAGRO PER SOTTOFONDI E ANCORAGGI
T.91.34
Cunei di spinta DN80 4 * 0,4 * 0,4 * 0,4 0,26
Cunei di spinta DN100 40 * 0,4 * 0,4 * 0,4 2,56
Cunei di spinta DN150 30 * 0,4 * 0,4 * 0,4 1,92
Cunei di spinta DN200 172 * 0,4 * 0,4 * 0,4 11,01
Cunei di spinta DN400 80 * 0,7 * 0,7 * 0,7 27,44
Sovrappasso Martesin DN200 1 * 22 * 6 * 0,15 19,80
Sovrappasso Martesin Dorsale DN400 1 * 22 * 1,5 * 0,15 4,95
Varie1 *5*1*1 5,00
Totale m3 72,94 71,02 5.180,20
212 FORNITURA E POSA CLS MAGRO PER SOTTOFONDI E ANCORAGGI
T.91.34
tutte le basi 64 * 1,2 * 1,2 * 0,15 13,82
2 tubi - lato mag. 26 70 * 1 * 1 * 0,1 7,00
4 tubi tutto 145 * 1 * 1 * 0,1 14,50
Totale m3 35,32 71,02 2.508,43
213 TONDINO IN BARRE
T.91.36
Cunei di spinta DN80 40 40,00
Cunei di spinta DN100 80 80,00
Cunei di spinta DN150 60 60,00
Cunei di spinta DN200 300 300,00
Cunei di spinta DN400 160 160,00
Sovrappasso Martesin DN200 30 30,00
Sovrappasso Martesin Dorsale DN400 30 30,00
Varie 30 30,00
Totale kg 730,00 1,70 1.241,00
T.91.60 DEMOLIZIONE CUNICOLO INTERRATO
214 Demolizione cunicolo
T.91.60.01
interferenze varie 1 * 47 47,00
Totale m 47,00 70,00 3.290,00
215 Demolizione cunicolo
A RIPORTARE 3.724.868,73
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RIPORTO 3.724.868,73
T.91.60.01
Tratti vari (attraversamento cunicoli o rimozione per bonifica) 105 105,00
Totale m 105,00 70,00 7.350,00
216 Demolizione cunicolo
T.91.60.01
Varie, imprevisti 20 20,00
Totale m 20,00 70,00 1.400,00
217 Demolizione cunicolo
T.91.60.01
Tratto 7DU - 8 DU 15 15,00
Tratto 12DU-13DU 70 70,00
Parallelismo Mag. 19 215 215,00
Tratto extra viabilita area Varco Portuale - DE400 Drenante 90 90,00
Allargamenti, varie, imprevisti 10 10,00
Totale m 400,00 70,00 28.000,00
T.92.08 LIEVO E POSA IN OPERA RECINZIONE DI CANTIERE TIPO ORSOGRILL
218 Lievo, deposito in cantiere e ripristino di recinzione
T.92.08.01
interferenze varie 1 * 46 46,00
Totale m 46,00 42,00 1.932,00
219 Lievo, deposito in cantiere e ripristino di recinzione
T.92.08.01
Tutti i tratti, su indicazione della D.L. 150 150,00
Totale m 150,00 42,00 6.300,00
220 Lievo, deposito in cantiere e ripristino di recinzione
T.92.08.01
Tratto per consentire lavorazioni da punto 9 F a Magazzino 20 150 150,00
Totale m 150,00 42,00 6.300,00
221 Lievo, deposito in cantiere e ripristino di recinzione
T.92.08.01
da Largo Santos a edificio n. 117 150 150,00
da edificio n. 117 a centrale elettrica 350 350,00
da centrale eletrrica a mag. 19 330 330,00
da mag. 19 al mag. 20 50 50,00
Per apertura varco 16 16,00
Totale m 896,00 42,00 37.632,00
222 Lievo, deposito in cantiere e ripristino di recinzione (di solo N.J. cemento)
T.92.08.02
Dietro magazzino 26 - delimitaz. piazzale (davanti ex locanda) 250 250,00
Totale m 250,00 28,00 7.000,00
T.92.09 LIEVO E POSA IN OPERA DI RECINZIONE DI CANTIERE
223 Lievo e posa in opera di recinzione ed elementi di supporto
T.92.09.01
mag. 19 50 50,00
attorno all'edificio ex locanda 110 110,00
Totale m 160,00 15,00 2.400,00
T.92.10 FORNITURA E POSA DI RECINZIONE DI CANTIERE
224 Fornitura e posa di recinzione di cantiere
T.92.10.01
Recinzione su perimetro area pertinenza ex locanda 640 640,00
Totale m 640,00 37,95 24.288,00
a corpo
A RIPORTARE 3.847.470,73
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RIPORTO 3.847.470,73
E.05.10 ASPORTO MASSERIZIE
225 Asporto masserizie
E.05.10.01
1 1,00
Totale a corpo 1,00 3.200,00 3.200,00
T.03.006 RIMOZIONE IMPIANTO ROTAZIONE CARRI FERROVIARI
226 Rimozione e bonifica impianto rotazione carri ferroviari a discarica
T.03.006.03
piazzale vic.28, davanti al 20 1 * 2 2,00
Totale a corpo 2,00 4.,500,00 9.000,00
227 Rimozione e bonifica impianto rotazione carri ferroviari a discarica
T.03.006.03
2 2,00
Totale a corpo 2,00 4.,500,00 9.000,00
228 Rimozione e bonifica impianto rotazione carri ferroviari a magazzino
T.03.006.04
1 1,00
Totale a corpo 1,00 9.250,00 9.250,00
T.03.060 LIEVO RINGHIERA IN METALLO
229 Lievo ringhiera in metallo
T.03.060.01
ingresso cavalcavia 1 1,00
Totale a corpo 1,00 300,00 300,00
230 Ripristino/sistemazione muro di confine
T.40.030.01
1 1,00
Totale a corpo 1,00 13.405,00 13.405,00
231 SCAVO/RIPRISTINO PER SAGGIO/RICERCA DISPERSIONE
T.91.01
TRATTI 1G B.P. - 2G B.P. e 4G B.P. - 5G B.P. De 225 + TRATTO 3G B.P. - 6G B.P. De 315 5,00
5
Totale a corpo 5,00 156,33 781,65
232 SCAVO/RIPRISTINO PER SAGGIO/RICERCA DISPERSIONE
T.91.01
Varie, imprevisti 5 * 1 * 1 * 1 5,00
Totale a corpo 5,00 156,33 781,65
233 SCAVO/RIPRISTINO PER SAGGIO/RICERCA DISPERSIONE
T.91.01
1*70*%1%*1 70,00
Totale a corpo 70,00 156,33 10.943,10
Totale a corpo Euro 56.661,40
Totale Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, 3.833.652,13
funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Euro
Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione
234 FORNITURA E POSA IN OPERA DI FONTANA
N.10.180
Posizione su indicazione della D.L. 3 3,00
Totale cad. 3,00 2.100,00 6.300,00
T.03.007 RIMOZIONE DI BINARI
235 Rimozione di binari e traversine (due rotaie)
T.03.007.01
Tratto 1F - 2F 120 120,00
Varie e imprevisti 100 100,00
A RIPORTARE 3.916.152,13
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RIPORTO 3.916.152,13
Totale m 220,00 26,00 5.720,00
T.04.045 TESSUTO NON TESSUTO
236 Fornitura e posa tessuto non tessuto
T.04.045.01
Tutti i tratti 735 735,00
Totale m2 735,00 1,60 1.176,00
237 Fornitura e posa tessuto non tessuto
T.04.045.01
Per linee drenanti DE 400 1420 * 1 * 1 1.420,00
Per posa scatolare 80x120 210 * 3 * 3 1.890,00
Totale m2 3.310,00 1,60 5.296,00
T.05.008 FORNITURA E POSA IN OPERA DI CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE
238 Chiusino Classe D400 - a norma UNI EN 124 certificati delle tipologie previste nella
T.05.008.04 specifica tecnica AAA_3 "CHIUSINI PER SOTTOSERVIZI A RETE" di progetto.
Tratti vari 33 33,000
Totale kg 33,000 3,85 127,05
239 Chiusino Classe D400 - a norma UNI EN 124 certificati delle tipologie previste nella
T.05.008.04 specifica tecnica AAA_3 "CHIUSINI PER SOTTOSERVIZI A RETE" di progetto.
Botola acqua rett.D400, pass.38x23cm - Saracinesca (32 pezzi) Botola acqua rett.D400, 3.450,000
pass.34,6x39,1cm - Idrante (34 pezzi) Botola acqua rett.D400, pass.47x37cm - Contatore
(14 pezzi) Corpo chiusino D400 Raci 4466B - Base cilindrico (48 pezzi) Coperchio chiusino
acqua D400 Raci 4466B - Coperchio cilindrico (48 pezzi) 3450
Totale kg 3.450,000 3,85 13.282,50
T.05.209 POSA IN OPERA DI CADITOIE STRADALI (CARREGGIATA)
240 Fornitura e posa caditoia
T.05.209.01
Tutti i tratti 146 146,00
Totale cad. 146,00 260,00 37.960,00
T.40.020 FORNITURA E GETTO DI CALCESTRUZZO PER QUALSIASI MANUFATTO
241 Calcestruzzo qualsiasi manufatto
T.40.020.01
Tratti vari 10 * 1 * 1 10,00
Totale m3 10,00 315,00 3.150,00
242 FORNITURA E POSA NASTRO SEGNALATORE
T.91.06
Tratto 1G M.P. - 2G M.P. 462 462,00
Totale m 462,00 0,33 152,46
243 FORNITURA E POSA NASTRO SEGNALATORE
T.91.06
TRATTI 1G B.P. - 2G B.P. e 4G B.P. - 5G B.P. De 225 + TRATTO 3G B.P. - 6G B.P. De 315 570,00
570
Totale m 570,00 0,33 188,10
244 FORNITURA E POSA NASTRO SEGNALATORE
T.91.06
Tutti i tratti 2500 2.500,00
Totale m 2.500,00 0,33 825,00
245 FORNITURA E POSA NASTRO SEGNALATORE
T.91.06
Tutti i tratti 735 735,00
Totale m 735,00 0,33 242,55
246 FORNITURA E POSA NASTRO SEGNALATORE
T.91.06
1520 1.520,00
A RIPORTARE 3.979.053,39
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RIPORTO 3.979.053,39
Totale m 1.520,00 0,33 501,60
T.91.07 SOVRAPPREZZO ALLA POSA DEL TUBO IN ACCIAIO/PEAD PER L'ESECUZIONE DI
CAVALLOTTI INTERRATI
247 Posa tubo magg. DN 100 e fino a DN 200 mm
T.91.07.01
Tratto 1G M.P. - 2G M.P. De 225 sovrappasso torrente Martesin 27 27,00
Totale m 27,00 70,00 1.890,00
248 Posa tubo magg. DN 100 e fino a DN 200 mm
T.91.07.01
Tratto 3G B.P. - 6G B.P. De 225 sovrappasso torrente Martesin 27 27,00
Totale m 27,00 70,00 1.890,00
T.91.08 FORNITURA E POSA DI FODERI IN TUBO DI ACCIAIO
249 Per foderi in acciaio DN 200/300 mm
T.91.08.01
Tratto 1G M.P. - 2G M.P. De 225 sovrappasso torrente Martesin 25 25,00
Totale m 25,00 140,00 3.500,00
250 Per foderi in acciaio DN 200/300 mm
T.91.08.01
Tratto 3G B.P. - 6G B.P. De 225 sovrappasso torrente Martesin 25 25,00
Tratto 1G B.P. - 2G B.P. De 225 sovrappasso scatolare in cls 6 6,00
Totale m 31,00 140,00 4.340,00
251 Per foderi in acciaio DN 200/300 mm
T.91.08.01
Attraversamento Martesin su linea DN200 e DN250 60 60,00
Totale m 60,00 140,00 8.400,00
252 Per foderi in acciaio DN 400/500 mm
T.91.08.02
Tratto 1G M.P. - 2G M.P. De 280 attraversamento cunicoli impianti idrodinamici 4 * 5 20,00
Totale m 20,00 201,39 4.027,80
253 Per foderi in acciaio DN 400/500 mm
T.91.08.02
Tratto 3G B.P. - 6G B.P. De 315 attraversamento cunicoli impianti idrodinamici 4 * 5 20,00
Totale m 20,00 201,39 4.027,80
254 Per foderi in acciaio DN 400/500 mm
T.91.08.02
Attraversamenti cunicoli Centrale Idrodinamica lungo dorsale DN400 4 * 5 20,00
Totale m 20,00 201,39 4.027,80
T.91.09 REALIZZAZIONE DI CUNICOLO TIPO "RACI" A PROTEZIONE DI TUBI GAS
255 Per ogni metro di tubazione DN 250/De 280
T.91.09.01
Tratto 1G M.P. - 2G M.P. 435 435,00
Totale m 435,00 80,00 34.800,00
256 GIUNZIONI AGGIUNTIVE PER TUBAZIONI PE/PVC per millimetro di DeGIUNZIONI
T.91.10 AGGIUNTIVE PER TUBAZIONI PE/PVC
40 * 140 * 6,28 35.168,00
Totale mm 35.168,00 0,09 3.165,12
257 GIUNZIONI AGGIUNTIVE PER TUBAZIONI PE/PVC per millimetro di DeGIUNZIONI
T.91.10 AGGIUNTIVE PER TUBAZIONI PE/PVC
40 * 160 * 6,28 40.192,00
Totale mm 40.192,00 0,09 3.617,28
T.91.11 FORNITURA E POSA DI LINEA GAS IN PEAD 7~ O 4~ SPECIE
258 tubo in PeAD DE 225
T.91.11.01
A RIPORTARE 4.052.739,19
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RIPORTO 4.052.739,19
Tratto 1G M.P. - 2G M.P. (sovrappasso torrente Martesin) 27 27,00
Totale m 27,00 90,00 2.430,00
259 tubo in PeAD DE 225
T.91.11.01
Tratto 1G B.P. - 2G B.P. 42 42,00
Tratto 4G B.P. - 5G B.P. 63 63,00
Tratto 3G B.P. - 6G B.P. sovrappasso torrente martesin 27 27,00
Totale m 132,00 90,00 11.880,00
260 tubo in PeAD DE 280
T.91.11.02
Tratto 1G M.P. - 2G M.P. 435 435,00
Totale m 435,00 125,37 54.535,95
261 tubo in PeAD DE 315
T.91.11.03
Tratto 3G B.P. - 6G B.P. 435 435,00
Totale m 435,00 150,42 65.432,70
T.91.13 PULIZIA CONDOTTE CON POLLY PIGS
262 Per tubazioni fino a diam. DN 250 mm
T.91.13.01
Tratto 1G M.P. - 2G M.P. 462 462,00
Totale m 462,00 0,56 258,72
263 Per tubazioni fino a diam. DN 250 mm
T.91.13.01
Tratto 1G B.P. - 2G B.P. 42 42,00
Tratto 4G B.P. - 5G B.P. 63 63,00
Totale m 105,00 0,56 58,80
264 Per tubazioni di diam. maggiori di DN 250 e fino a DN 400
T.91.13.02
Tratto 3G B.P. - 6G B.P. 462 462,00
Totale m 462,00 0,75 346,50
T.91.26 TUBAZIONI IN PVC UNI EN 1401-1 SDR 34 - SN8
265 Diam. 160 mm
T.91.26.01
Tratto 10F_11F (Locanda) 20 20,00
Totale m 20,00 26,89 537,80
266 Diam. 160 mm
T.91.26.01
Collegamento caditoie stradali, filtranti, e allacciamenti su DE400 Drenante 1240 1.240,00
Totale m 1.240,00 26,89 33.343,60
267 Diam. 200 mm
T.91.26.02
Tratto 9F_8F (Mag. 24) - 60 m, Tratto 4F_3F (Mag. 24) - 60 m, Tratto 8F_7F (Mag. 24) - 255,00
60 m 255
Totale m 255,00 38,84 9.904,20
268 Diam. 200 mm
T.91.26.02
Connessioni, risoluzione di scarichi su cunicoli esistenti, varie 20 20,00
Totale m 20,00 38,84 776,80
269 Diam. 315 mm
T.91.26.03
Tratto 5F_4F (Mag. 26) - 105 m 155 155,00
Tratto 12F_6F (Mag. 20) - 50 m
A RIPORTARE 4.240.614,26
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RIPORTO 4.240.614,26
Totale m 155,00 54,00 8.370,00
270 Diam. 500 mm
T.91.26.04
Tratto 2F_1F (Retro S.S.EL.) 135 135,00
Totale m 135,00 140,18 18.924,30
T.91.27 TUBO DI POLIETILENE ALTA DENSITA' PER IL TRASPORTO DI ACQUE/REFLUI IN
PRESSIONE - SDR 11 - PE100 - PN 16
271 Diam. 140 mm
T.91.27.01
Tratto 6F_5F 170 170,00
Totale m 170,00 76,18 12.950,60
T.91.30 NUOVO ALLACCIAMENTO - RIPRISTINO UTENZA IDRICA
272 Allacciamento acqua
T.91.30.01
Chiusini per valvola di manovra e pozzetto contatore a marchio HERA forniti da AAA 14 14,00
Totale cad. 14,00 650,00 9.100,00
273 FORNITURA E POSA IDRANTE SOTTOSUOLO
T.91.31
34 34,00
Totale cad. 34,00 650,00 22.100,00
T.91.33 LINEA ACQUA IN GHISA SFEROIDALE DN400
274 Con rivestimento Tipologia B (polietilene estruso) - diam. 400 mm
T.91.33.01
Tratto 12A-17A 440 440,00
Totale m 440,00 350,00 154.000,00
T.91.37 FORNITURA E POSA DI TUBO IN GHISA SFEROIDALE - DISTRIBUZIONE
275 Linea acqua in ghisa sferoidale DN 80
T.91.37.01
Tratto 13A-14A 18 18,00
Tratto 10A-11A 12 12,00
Totale m 30,00 60,00 1.800,00
276 Linea acqua in ghisa sferoidale DN 100
T.91.37.02
Tratto 26A-27A 12 12,00
Tratto 24A-25A 12 12,00
Tratto 20A-21A 12 12,00
Tratto 18A-19A 18 18,00
Tratto 4A-8A 150 150,00
Tratto 4A-2A 30 30,00
Tratto 2A-3A 66 66,00
Tratto 7A-6A 18 18,00
Totale m 318,00 65,00 20.670,00
277 Linea acqua in ghisa sferoidale DN 150
T.91.37.03
Tratto 30-31A 54 54,00
Tratto 28A-29A 12 12,00
Tratto 22A-23A 12 12,00
Tratto 1A-2A 140 140,00
Totale m 218,00 95,00 20.710,00
278 Linea acqua in ghisa sferoidale DN 200
T.91.37.04
Tratto 32A-30A 96 96,00
Tratto 30A-16A 924 924,00
A RIPORTARE 4.500.869,16
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RIPORTO 4.500.869,16
Tratto 15A-7A 270 270,00
Tratto 12A-70 92 92,00
Totale m 1.382,00 120,00 165.840,00
T.91.39 FORNITURA E POSA DI TUBO IN ACCIAIO
279 DN 200
T.91.39.01
Attraversamento Martesin su linea DN200 - Tratto 7A-15A 30 30,00
Totale m 30,00 150,00 4.500,00
280 DN 250
T.91.39.02
Attraversamento Martesin su linea DN400 - Tratto 12A-17A 30 30,00
Totale m 30,00 180,00 5.400,00
T.91.40 FORNITURA E POSA POZZETTO PER FOGNATURA IN CLS PREFABBRICATO CIRCOLARE
281 Diametro 80/100/120 cm
T.91.40.01
Tutti i tratti, ad esclusione dei i segmenti 3F_4F, 8F_9F ove sono previsti pozzetti della 19,00
voce T.05.11.03 19
Totale cad. 19,00 650,00 12.350,00
282 Diametro 80/100/120 cm
T.91.40.01
Per linee drenanti DE 400 30 30,00
Totale cad. 30,00 650,00 19.500,00
283 POSA DI CADITOIE, CHIUSINI E BOTOLE IN GHISA
T.91.41
Da applicarsi a:- botole in ghisa per passo d'uomo su pozzetto di ispezione (diam. 600) - 25,00
pozzetti in ghisa per punti di consegna Magg. 24-25 Locanda (50x50) 25
Totale cad. 25,00 46,72 1.168,00
T.91.43 TUBAZIONI IN PEAD A DOPPIA PARETE SN 8 - DRENANTE
284 DE 400 mm
T.91.43.01
Tratto 5DU - 6DU DE 400 Drenante 115 115,00
Tratto 7DU - 8 DU DE 400 Drenanre 50 50,00
Tratto 12DU - 13 DU DE 400 Drenanre 15 15,00
Tratto 11DU - 14DU DE 400 Drenanre 1110 1.110,00
Totale m 1.290,00 65,00 83.850,00
T.91.45 VASCA PER SFIORO DI EMERGENZA
285 Vasca per sfioro di emergenza
T.91.45.01
Opera di sfioro rete di drenaggio urbano per stazione di sollevamento 19Tb 1 1,00
Totale a corpo 1,00 9.000,00 9.000,00
T.91.46 CADITOIE FILTRANTI PER ACQUE METEORICHE/STRADALI
286 Caditoia filtrante per acque stradali
T.91.46.01
Per linee drenanti DE 400 32 32,00
Totale cad. 32,00 3.500,00 112.000,00
T.91.47 FORNITURA E POSA DI SCATOLARE IN C.A. PER ACQUE MISTE - SEZ. 1200 X 800
(INTERNO)
287 Fornitura e posa elementi scatolari prefabbricati in c.a.p. 1200x800
T.91.47.01
Tratto 3DU - Sfioro 8 8,00
Tratto Sfioro-V.le Miramare 20 20,00
Tratto Sfioro - 4DU 190 190,00
Tratto V.le Miramare - Ispezione interm. 5 5,00
Totale m 223,00 332,00 74.036,00
A RIPORTARE 4.988.513,16
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RIPORTO 4.988.513,16
T.91.48 POSA DI SCATOLARE IN C.A. PER ACQUE MISTE - SEZ. 1200 X 800 (INTERNO)
288 Posa di elementi scatolari prefabbricati in c.a.p. 1200 x 800
T.91.48.01
Tratto 3DU - Sfioro Scatolare 80X120 8 8,00
Totale m 8,00 115,00 920,00
T.91.49 SOVRAPPREZZO PER FORNITURA E POSA DI PEZZI SPECIALI PER SCATOLARE IN C.A.
PER ACQUE MISTE SEZ. 1200X800 (INTERNO)
289 Fornitura e posa di pezzi speciali per elementi scatolari in c.a.p.
T.91.49.01
Tratto Sfioro - 4DU elementi preffabbricati per ispezione 3 3,00
Totale m 3,00 800,00 2.400,00
T.91.58 DEMOLIZIONE CONDOTTE
290 Per diametri dal DN 100 mm al DN 350 mm compreso
T.91.58.01
Varie 105 105,00
Totale m 105,00 7,00 735,00
291 Per diametri dal DN 100 mm al DN 350 mm compreso
T.91.58.01
Varie, imprevisti 20 20,00
Totale m 20,00 7,00 140,00
292 Per diametri dal DN 100 mm al DN 350 mm compreso
T.91.58.01
Tratto 7DU - 8 DU 15 15,00
Tratto 12DU-13DU 70 70,00
Parallelismo Mag. 19 215 215,00
Tratto extra viabilita area Varco Portuale - DE400 Drenante 90 90,00
Allargamenti, varie, imprevisti 200 200,00
Totale m 590,00 7,00 4.130,00
293 REALIZZAZIONE BY PASS FOGNARIO
T.91.70
Per cedimento o indisponibilita del vecchio scatolare in pietra attualmente in esercizio 135,00
(bonifica tracciato 1F - 2 F) 135
Totale m 135,00 45,00 6.075,00
a corpo
294 SCAVO/RIPRISTINO PER SAGGIO/RICERCA DISPERSIONE
T.91.01
Tratto 1G M.P. - 2G M.P. De 280 (sezione in abbinamento) 10 * 1 * 1 * 1 10,00
Totale a corpo 10,00 156,33 1.563,30
295 SCAVO/RIPRISTINO PER SAGGIO/RICERCA DISPERSIONE
T.91.01
Varie 15 * 1 *1*1 15,00
Totale a corpo 15,00 156,33 2.344,95
296 SCAVO/RIPRISTINO PER SAGGIO/RICERCA DISPERSIONE
T.91.01
Varie, imprevisti 10 * 1 * 1 * 1 10,00
Totale a corpo 10,00 156,33 1.563,30
T.91.02 COLLEGAMENTO DI NUOVA TUBAZIONE A CONDOTTA GAS VI~ e VIIN SPECIE CON
IMPIEGO DI MACCHINA TAMPONATRICE TIPO INTROBAG
297 Condotta in acciaio diam. maggiore DN 150 fino a DN 200
T.91.02.01
Collegamento alla rete esistente di Viale Miramare ( punto 2G B.P.) 1 1,00
Totale a corpo 1,00 1.366,27 1.366,27
T.91.03 REALIZZAZIONE di BY PASS GAS SU COLLEGAMENTO CONDOTTE IN ESERCIZIO
A RIPORTARE 5.009.750,98
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RIPORTO 5.009.750,98
298 Per condotte diam. tra DN 100 e DN 200
T.91.03.01
Realizzazione di bypass su collegamento alla rete esistente di Viale Miramare ( punto 2G 1,00
B.P.) 1
Totale a corpo 1,00 1.084,00 1.084,00
299 FORNITURA E POSA DI ESALATORE GAS Per ogni esalatore fino a DN 50 mm
T.91.14
Tratto 1G M.P. - 2G M.P. 7 7,00
Totale a corpo 7,00 481,88 3.373,16
300 FORNITURA E POSA DI SIFONE DI DRENAGGIO IN POLIETILENE SU CONDOTTE GAS in
T.91.15 7/ SPECIE
Sifone di drenaggio da porre su rete di 7~ specie a monte/valle del sovrappasso del 2,00
torrente Martesin 2
Totale a corpo 2,00 660,00 1.320,00
301 FORNITURA E POSA DI SCARICO/SFIATO DI EMERGENZA SU CONDOTTE GAS DI 3~ e
T.91.16 4~ SPECIE
Scarico/sfiato di emergenza da porre su rete di 4™ specie a monte/valle del sovrappasso 2,00
del torrente Martesin 2
Totale a corpo 2,00 1.371,00 2.742,00
T.91.32 FORNITURA E POSA PEZZI SPECIALI PER NODO IDRAULICO
302 Giunzioni, chiusure, allaciamenti su condotte esistenti DN100/150/200/315 in
T.91.32.01 PE/PVC/acciaio/ghisa
V. Tavola particolari Acqua. Prezzo per nodi 1A, 3A, 6A, 31A, 32A 10 10,00
Totale a corpo 10,00 500,00 5.000,00
303 Per stacchi o allacciamenti da DN80 a DN200 dipartiti da dorsale DN100/200
T.91.32.02
V. Tavola particolari Acqua. Prezzo per nodi 2A, 7A, 8A, 18A, 20A, 22A, 24A, 26A, 28A, 10,00
30A 10
Totale a corpo 10,00 2.800,00 28.000,00
304 Per stacchi o allacciamenti da DN80 a DN200 dipartiti da dorsale DN400
T.91.32.03
V. Tavola particolari Acqua. Prezzo per nodi 10A, 12A, 13A, 15A, 16A e rifacimento 6,00
antincendio Mag. 26 6
Totale a corpo 6,00 3.850,00 23.100,00
305 Per stacchi di chiusura
T.91.32.04
Punto 17A - Tutto compreso 1 1,00
Totale a corpo 1,00 7.000,00 7.000,00
T.91.44 COLLEGAMENTO A FOGNATURA MISTA ESISTENTE - COSTRUZIONE DI SFIORATORE
LATERALE DI PIENA
306 Collegamento a fognatura esistente - sfioratore di piena
T.91.44.01
Sfioro sul retro di sottostazione elettrica e centrale idrodinamica con indirizzo verso 1,00
scatolare 80x120 verso sfioro 19TB 1
Totale a corpo 1,00 2.500,00 2.500,00
307 RISOLUZIONE INTERFERENZA. PER DIAMETRI FINO A DN 100 COMPRESO.
T.91.50
Varie 1 1,00
Totale a corpo 1,00 900,00 900,00
308 RISOLUZIONE INTERFERENZA. PER DIAMETRI FINO A DN 100 COMPRESO.
T.91.50
Varie 3 3,00
Totale a corpo 3,00 900,00 2.700,00
309 RISOLUZIONE INTERFERENZA. PER DIAMETRI FINO A DN 100 COMPRESO.
A RIPORTARE 5.087.470,14
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RIPORTO 5.087.470,14
T.91.50
Varie, imprevisti 1 1,00
Totale a corpo 1,00 900,00 900,00
310 RISOLUZIONE INTERFERENZA. PER DIAMETRI FINO A DN 100 COMPRESO.
T.91.50
Tutti i tratti 3 3,00
Totale a corpo 3,00 900,00 2.700,00
311 RISOLUZIONE INTERFERENZA. PER DIAMETRI OLTRE DN 100 E FINO A DN 200
T.91.51 COMPRESO
Varie 1 1,00
Totale a corpo 1,00 1.400,00 1.400,00
312 RISOLUZIONE INTERFERENZA. PER DIAMETRI OLTRE DN 100 E FINO A DN 200
T.91.51 COMPRESO
Varie 3 3,00
Totale a corpo 3,00 1.400,00 4.200,00
313 RISOLUZIONE INTERFERENZA. PER DIAMETRI OLTRE DN 100 E FINO A DN 200
T.91.51 COMPRESO
Varie, imprevisti 1 1,00
Totale a corpo 1,00 1.400,00 1.400,00
314 RISOLUZIONE INTERFERENZA. PER DIAMETRI OLTRE DN 100 E FINO A DN 200
T.91.51 COMPRESO
Tutti i tratti 3 3,00
Totale a corpo 3,00 1.400,00 4.200,00
T.91.53 REDAZIONE E PRESENTAZIONE DOCUMENTAZIONE RELATIVA A DEPOSITO DEL
PROGETTO PER STRUTTURE IN C.A.
315 Opere prefabbricate - drenaggio urbano
T.91.53.01
1 1,00
Totale a corpo 1,00 2.000,00 2.000,00
316 Opere prefabbricate - fognatura
T.91.53.02
Per vasca prefabbricata di sollevamento fognario e opere strutturali connesse 1 1,00
Totale a corpo 1,00 800,00 800,00
317 FORNITURA E POSA DI IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO PER ACQUE REFLUE
T.91.54
1 1,00
Totale a corpo 1,00 18.000,00 18.000,00
318 FORNITURA E POSA DI QUADRO ELETTRICO PER IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO ACQUE
T.91.57 REFLUE
1 1,00
Totale a corpo 1,00 11.000,00 11.000,00
319 MISURATORE DI LIVELLO AD ULTRASUONI
T.91.59
1 1,00
Totale a corpo 1,00 2.200,00 2.200,00
T.91.61 REALIZZAZIONE DI BYPASS DI COLLEGAMENTO PROVVISORIO IN PEAD TRA LE
TUBAZIONI GAS B.P. E M.P.
320 Per bypass in PeAD De 63
T.91.61.01
Bypass di collegamento provvisorio tra le reti B.P. e M.P. al punto 6G B.P. - 2G M.P. 1 1,00
Totale a corpo 1,00 2.000,00 2.000,00
321 FORNITURA E POSA DI SISTEMA DI TELECONTROLLO
A RIPORTARE 5.138.270,14
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RIPORTO 5.138.270,14
T.91.68
1 1,00
Totale a corpo 1,00 4.000,00 4.000,00
322 NUOVO ALLACCIAMENTO/RIPRISTINO DI UTENZA FOGNARIA
T.91.69
Ripristino eventuali allacciamenti esistenti di acque nere o predisposizione di nuovi 4,00
allacciamenti a servizio delle aree e/o fabbricati di pertinenza dell'area di cantiere 4
Totale a corpo 4,00 550,00 2.200,00
Totale a corpo Euro 141.556,98
Totale Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione Euro 1.240.338,01
Opere marittime e lavori di dragaggio
C.01.040 PIETRISCO DI FRANTOIO - SFUSO
323 Pietrisco calcareo per ferrovia, macinato con frantoio di cava - pezzatura 40-70 mm. -
C.01.040.05 sfuso
per la formazione del sottofondo di posa 21 * 5,66 * 0,5 59,43
Totale m3 59,43 20,24 1.202,86
324 Pietrame per formazione di scogliere o platee
C.01.040.15
per formazione soglia di fondo 3,5 * 5,2 * 1,2 21,84
3,5*5,2*0,6 10,92
per il rivestimento della condotta 2 *9 * 1,6 * 0,6 17,28
2*9%*0,6*0,6 6,48
9%*3,2*%0,6 17,28
quantita per sistemazione dopo estrazione palancole (25%) 18,45 18,45
Totale m3 92,25 42,33 3.904,94
D.01.020 SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA CHIUSA
325 Scavo a sezione obbligata chiusa o ristretta - eseguito a macchina - per interventi
D.01.020.15 complessivi oltre i mc. 30,000
3 fase scavo all'interno della paratia di palancole, dalla condotta esistente al nuovo 135,58
pozzetto 11 * 4,25 * 2,9
4 fase scavo a sezione aperta dal nuovo pozzetto d'ispezione alla banchina 6 * 116,58
((3,8+9,60)*0,5) * 2,9
9,60 * (2,9*%0,5) * 2,9 40,37
a dedurre volumi derivanti dalla rimozione dei massi ciclopici -72 -72,00
Totale m3 220,53 54,98 12.124,74
326 Scavo a sezione obbligata chiusa o ristretta - eseguito a macchina - per interventi
D.01.020.15 complessivi oltre i mc. 30,000
dalla 3 alla 5 fase scavo all'interno della paratia di palancole, fino al muro demaniale 69,40 392,80
* (5,2+0,46)
6 fase scavo per il completamento della condotta e per la realizzazione del nuovo pozzetto 223,13
di ispezione 8,5 * ((11+4)*0,5) * 3,5
per la posa e la successiva rimozione del by pass provvisorio 2 * 35 * 1,2 * 3 252,00
Totale m3 867,93 54,98 47.718,79
D.01.030 COMPENSO AGLI SCAVI PER PRESENZA DI ACQUA
327 Compenso agli scavi per presenza d'acqua
D.01.030.05
vedi art. D.01.020.15 220,53 220,53
Totale m3 220,53 7,24 1.596,64
328 Compenso agli scavi per presenza d'acqua
D.01.030.05
dalla 3 alla 5 fase scavo all'interno della paratia di palancole, fino al muro demaniale 69,40 392,80
* (5,2+0,46)
6 fase scavo per il completamento della condotta e per la realizzazione del nuovo pozzetto 223,13
di ispezione 8,5 * ((11+4)*0,5) * 3,5
per la posa e la successiva rimozione del by pass provvisorio 2 * 35 * 1,2 * 3 252,00
A RIPORTARE 5.217.301,92
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RIPORTO 5.217.301,92
Totale m3 867,93 7,24 6.283,81
D.03.010 SISTEMAZIONE SUPERFICIALE DELL'ARENILE
329 Sistemazione arenile
D.03.010.05
500 500,00
Totale m2 500,00 10,37 5.185,00
E.01.060 DEMOLIZIONE SOLETTE IN CALCESTRUZZO O C.A.
330 Demolizione solette in calcestruzzo o c.a.
E.01.060.05
muro demaniale 16 16,00
Totale m2 16,00 88,70 1.419,20
E.01.360 DEMOLIZIONE COMPLETA DI PAVIMENTAZIONE BITUMINOSA STRADALE
331 Demolizione completa di pavimentazione bituminosa stradale - eseguita a macchina - per
E.01.360.10 interventi oltre i mqg. 10,00 e fino a mqg. 200,00
Area oggetto dell'intervento 15 * 8,60 129,00
Totale m2 129,00 16,64 2.146,56
F.03.050 FORNITURA DI SOTTOVAGLIO DI CAVA
332 Sottovaglio - da riciclaggio inerti
F.03.050.10
Per la formazione dello starto drenante sotto il tubo rettangolare armato 11 * 4,25 * 0,4 18,70
4,5*42*0,4 7,56
Per il ritombamento della condotta interrata 150 150,00
Totale m3 176,26 41,33 7.284,83
333 Sottovaglio - da riciclaggio inerti
F.03.050.10
riempimento scavi all'interno delle palancole fino al muro demaniale 32,5 * (5,2+4,6) 318,50
riempimento degli scavi oltre il muro demaniale fino al nuovo pozzetto d'ispezione 172 172,00
per interramento del by-pass provvisorio 120 120,00
Totale m3 610,50 41,33 25.231,97
F.05.005 INTASAMENTO DI SCOGLIERA CON CALCESTRUZZO
334 Intasamento scogliera in cls
F.05.005.05
vedi voce pietrame per formazione scogliera 92,25 * 0,5 46,13
Totale m3 46,13 153,24 7.068,96
335 Sovrapprezzo trasporto fuori provincia
T.03.050.01
vedi art. Z.06.005.01 14 * 0,5 * 0,4 2,80
3,90 * 1,15 * 0,25 1,12
2,90 * 0,45 * 0,25 0,33
29%0,9*0,5 1,31
Quantita netta ritombamento massi ciclopici 220,53 220,53
Totale m3 226,09 9,50 2.147,86
336 Sovrapprezzo trasporto fuori provincia
T.03.050.01
867,93 867,93
Totale m3 867,93 9,50 8.245,34
T.04.006 CALCESTRUZZO BITUMINOSO A MISCELA CHIUSA - MQ
337 spessore finito non inferiore a 3 cm
T.04.006.01
Ripristino pavimentazione esistente 15 * 8,6 129,00
Totale m2 129,00 10,00 1.290,00
T.05.008 FORNITURA E POSA IN OPERA DI CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE
338 Chiusini Classe D400 - a norma UNI EN 124 certificati
T.05.008.02
A RIPORTARE 5.277.321,64
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RIPORTO 5.277.321,64
Chiusino tipo Montini mod. Pitagora dim. 1218x850 173 173,000
Totale kg 173,000 3,85 666,05
339 Chiusini Classe D400 - a norma UNI EN 124 certificati
T.05.008.02
chiusino tipo Montini mod. Pitagora dim. 1218x850 - kg 173 2 * 173 346,000
Totale kg 346,000 3,85 1.332,10
T.40.009 GETTO IN CLS PER OPERE IN ELEVAZIONE ARMATE
340 con cls a RbK > = 25 N/mmq per spessori maggiori a cm 35
T.40.009.03
Per il ripristino del paramento verticale della banchina 3,90 * 0,25 * 1,15 1,12
2,9 *%0,25* 0,45 0,33
29*0,5*0,9 1,31
Totale m3 2,76 230,00 634,80
341 con cls a RbK > = 25 N/mmq per spessori maggiori a cm 35
T.40.009.03
ripristino muro demaniale 16 16,00
Totale m? 16,00 230,00 3.680,00
342 Solette in calcestruzzo armato
T.40.009.04
per calottatura delle tubazioni DN500 24,50 * 1,44 * 0,2 7,06
Totale m3 7,06 395,67 2.793,43
343 TONDINO IN BARRE
T.91.36
pos 10,888 * 14 * 3,8 47,35
pos 2 0,888 * 14 * 2,6 32,40
pos 3 1,578 * 16 * 2,45 61,94
pos 4 0,395 * 28 * 0,26 2,91
pos 50,395 * 12 * 1,8 8,64
pos 6 1,578 * 8 * 1,4 17,70
orizzontali inferiori 0,888 * 6 * 2,9 15,49
barre ancoraggio L = 100 cm 1,58 * (5%2+2*%2+4*2) * 1 34,76
barre ancoraggio L= 75 cm 1,578 * (2¥2+6*2) * 0,75 18,96
legature 5% 12 12,00
Totale kg 252,15 1,70 428,66
344 TONDINO IN BARRE
T.91.36
per il ripristino del muro demaniale 1920 1.920,00
per la calottatura delle tubazioni 4320 4.320,00
Totale kg 6.240,00 1,70 10.608,00
T.92.08 LIEVO E POSA IN OPERA RECINZIONE DI CANTIERE TIPO ORSOGRILL
345 Lievo, deposito in cantiere e ripristino di recinzione
T.92.08.01
Per la collocazione degli elementi cosi come prevista in fase 1 52 52,00
Per la ricollocaziobne finale degli elementi cosi come prevista in 5 fase 52 52,00
Totale m 104,00 42,00 4.368,00
2.01.005 DEMOLIZIONE DI OPERE IN C.A. CON TAGLIO MEDIANTE SEGATRICE CIRCOLARE
346 Demolizione di opere c.a. (20.1.BQ4.02)
7.01.005.01
- paramento verticale in calcestruzzo della banchina:
3,90 * 1,15 4,49
2,90 * 1,35 3,92
2,90 * 0,90 2,61
Totale m2 11,02 197,30 2.174,25
A RIPORTARE 5.304.006,93
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RIPORTO 5.304.006,93
Z.06.005 DEMOLIZIONE CANALETTE PREFABBRICATE
347 Demolizione canalette prefabbricate
Z.06.005.01
14 14,00
Totale m 14,00 15,00 210,00
Z.15.005 PALANCOLE IN ACCIAIO PER PARATIE PROVVISORIE
348 Infissione palancole in acciaio fino a 155 kg/mq
Z.15.005.01
Paratie provvisorie in 3 fase (11,5*2+5) * 8,5 238,00
Paratie provvisorie in 4 fase in acqua (6+3*2) * 15 180,00
Totale m2 418,00 14,50 6.061,00
349 Infissione palancole in acciaio fino a 155 kg/mq
Z.15.005.01
Paratie provvisorie in 1 fase (12,60*2) * 11 277,20
Paratie provvisorie in 2 fase (11,20%2+5,2) * 11 303,60
Totale m2 580,80 14,50 8.421,60
350 Estrazione palancole fino a 155 kg/mq
Z.15.005.02
Paratie provvisorie in 3 fase (11,5*2+5) * 8,5 238,00
Paratie provvisorie in 4 fase in acqua (6+3*2) * 15 180,00
Totale m2 418,00 11,30 4.723,40
351 Estrazione palancole fino a 155 kg/mq
2.15.005.02
Paratie provvisorie in 1 fase (12,60*2) * 11 277,20
Paratie provvisorie in 2 fase (11,20%¥2+5,2) * 11 303,60
Totale m2 580,80 11,30 6.563,04
352 Nolo palancole fino a 155 kg/mq
Z.15.005.03
Paratie provvisorie in 3 fase (4*(11,5*%2+5)) * 8,5 952,00
Paratie provvisorie in 4 fase in acqua (5*(6+3*2)) * 15 900,00
Totale m2/sett 1.852,00 1,52 2.815,04
353 Nolo palancole fino a 155 kg/mq
Z.15.005.03
Nolo 12 settimane
Paratie provvisorie in 1 fase (12,60%2) * 11 * 12 3.326,40
Paratie provvisorie in 2 fase (11,20*2+5,2) * 11 * 12 3.643,20
Totale m2/sett 6.969,60 1,52 10.593,79
354 Sovrapprezzo per con uso di pontone
7.15.005.04
Paratie provvisorie in 4 fase in acqua (6+3*2) * 15 180,00
Totale m2 180,00 56,42 10.155,60
355 Sovrapprezzo per con uso di pontone
Z.15.005.04
Paratie provvisorie in 2 fase in acqua (11,2*2+5,2) * 11 303,60
Totale m2 303,60 56,42 17.129,11
356 Sovrapprezzo per con uso di pontone
7.15.005.04
in prossimita della soglia di fondo 10 * 6 60,00
Totale m2 60,00 56,42 3.385,20
Z.18.005 STRUTTURE IN ACCIAIO PRIMARIE
357 Strutture in acciaio primarie
7.18.005.01
A RIPORTARE 5.374.064,71
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RIPORTO 5.374.064,71
per formazione dei puntoni delle palancole HEB180 (11*2+3,4) * 51,20 1.300,480
HEB160 (3*3,4) * 42,6 434,520
HEB 180 (2*(2,8%2+4,80*2+2%2)) * 51,20 1.966,080
piastrame e bulloneria 3701,08 * 0,1 370,108
Totale kg 4.071,188 2,79 11.358,61
358 Strutture in acciaio primarie
7.18.005.01
per la formazione dei puntoni delle palancole
2 *23,80 * 51,2 2.437,120
7 *5,2*51,2 1.863,680
4%*2,2%*51,2 450,560
piastrame e bulloneria (10%) 475,14 475,140
Totale kg 5.226,500 2,79 14.581,94
Z.21.005 RIMOZIONE PARAMENTO IN MASSI CICLOPICI
359 Rimozione paramento massi
7.21.005.01
per la rimozione del paramento verticale della banchina 4 * 6 * 3 72,00
Totale m3 72,00 35,66 2.567,52
7.24.005 SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI FONDAZIONE PER USO DI WELLPOINT PER PROFONDITA' >
3.00 ML
360 Sovrapprezzo agli scavi
7.24.005.01
vedi art. D.01.030.05 220,53 220,53
vedi art. Z.21.005.01 72 72,00
Totale m3 292,53 23,29 6.813,02
Z.27.005 TUBAZIONI IN POLIETILENE MICROFESSURATE PER DRENAGGIO CON STRUTTURA A
DOPPIA PARETE E PIEDE DI APPOGGIO
361 Tubazioni in polietilene DN250 mm
Z.27.005.05
per drenaggio degli scavi 40 40,00
Totale m 40,00 47,66 1.906,40
Z.30.005 RETE DI DISTRIBUZIONE IN TUBO IN POLIETILENE ALTA DENSITA PER TRASPORTO
ACQUA IN PRESSIONE - SDR11 - PE100 - PN16
362 Rete distribuzione DN90 mm
Z.30.005.01
ripristino linea idrica esistente 20 20,00
Totale m 20,00 46,23 924,60
Z.36.005 CANALETTA PREFABBRICATA
363 Canaletta prefabbricata
Z.36.005.01
ripristino linea idrica esistente 16 16,00
Totale m 16,00 64,61 1.033,76
Z.40.005 TUBO RETTANGOLARE ARMATO
364 Tubo rettangolare armato
2.40.005.01
8+6 14,00
Totale m 14,00 432,00 6.048,00
7.43.005 MANUFATTI IN ACCIAIO INOX AISI 316
365 Manufatti in acciaio inox
7.43.005.01
Telaio per griglia antintrusione su canale rettangolare armato 2 * (1,66+1,06) * 1,36 7,40
Griglia maglia 132x132 mm piatti portanti 20x2 mm collegamenti 10x2 mm 1,63 * 1,03 * 8,97
5,34
Totale kg 16,37 24,51 401,23
366 Manufatti in acciaio inox
A RIPORTARE 5.419.699,79
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RIPORTO 5.419.699,79
7.43.005.01
per la formazione delle paratie delle saracinesche a ghigliottina 2 * 40 80,00
per la formazione delle guide di scorrimento delle paratie 2 * 160 320,00
per la realizzazione della griglia antiintrusione all'uscita della condotta dim. 560x1660 mm
griglia maglia 132x132 mm, piatti portanti 20x2 mm, collegamenti 10x2 mm 0,56 * 1,66 * 5,76
6,2
Totale kg 405,76 24,51 9.945,18
7.46.005 ANCORAGGI IN MALTA CEMENTIZIA
367 Ancoraggi in malta cementizia
Z.46.005.01
Per intasamento dei fori d'armatura per il ripristino del paramento verticale in C.A. 29,45
(10+4+4+8+12) * 2,5 * (3,1415*0,1)
Totale m 29,45 20,41 601,07
368 Ancoraggi in malta cementizia
2.46.005.01
péer intasamento fori d'armatura per ripristino muro demaniale 30 30,00
Totale m 30,00 20,41 612,30
7.49.005 ADESIVO EPOSSIDICO PER CALCESTRUZZO
369 Adesivo epossidico per calcestruzzo
Z.49.005.01
Sulle superfici in calcestruzzo della banchina da ripristinare (0,9+2,9+0,9) * 0,5 2,35
2*0,45*0,25 0,23
2 *(0,5+1,15) * 0,25 0,83
Totale m2 3,41 35,00 119,35
370 Adesivo epossidico per calcestruzzo
Z.49.005.01
sulle superfici in calcestruzzo per il ripristino del muro demaniale 8 8,00
Totale m2 8,00 35,00 280,00
7.52.005 RIMOZIONE CONDOTTA DI SCARICO A MARE
371 Rimozione condotta di scarico a mare
Z.52.005.01
20*2*15 60,00
Totale m 60,00 201,70 12.102,00
Z.55.005 SPIANAMENTO SUBACQUEO
372 Spianamento subacqueo
Z.55.005.01
in prossimita della soglia di fondo 10 * 6 60,00
Totale m2 60,00 39,44 2.366,40
7.58.005 TUBO STRUTTURATO IN POLIETILENE AD ALTA DENSITA' Classe SN16
373 Tubo strutturato in polietilene - classe SN16
Z.58.005.01
per la realizzazione del by-pass provvisorio 40 40,00
Totale m 40,00 150,32 6.012,80
Z.61.005 FORNITURA E POSA DI TUBO IN CEMENTO VIBROCENTRIFUGATO ARMATO
374 Fornitura e posa di tubo in cemento
2.61.005.01
condotta di scarico diam. 50 cm (2*8) * 3 48,00
Totale m 48,00 53,21 2.554,08
a corpo
375 Allacciamento al canale esistente
Z.03.005.01
1 1,00
Totale a corpo 1,00 1.000,00 1.000,00
A RIPORTARE 5.455.292,97
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RIPORTO 5.455.292,97
Z.09.005 RIMOZIONE DEL CORDOLO DI BANCHINA IN PIETRA
376 Rimozione del cordolo di banchina
Z.09.005.01
1 1,00
Totale a corpo 1,00 684,71 684,71
2.12.005 BY - PASS PROVVISORIO RETE IDRICA ESISTENTE
377 By - pass provvisorio
7.12.005.01
1 1,00
Totale a corpo 1,00 955,25 955,25
2.33.005 POZZETTO PREFABBRICATO 200X200
378 Pozzetto 200x200
7.33.005.01
1 1,00
Totale a corpo 1,00 2.987,59 2.987,59
2.64.005 VASCA PREFABBRICATA 450X250X300
379 Vasca prefabbricata
7.64.005.01
1 1,00
Totale a corpo 1,00 9.035,00 9.035,00
Totale a corpo Euro 14.662,55
Totale Opere marittime e lavori di dragaggio Euro 324.485,38
Impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la distribuzione di energia
elettrica in corrente alternata e continua ed impianti di pubblica illuminazione
D.01.050 COMPENSO AGLI SCAVI PER L'USO DI MARTELLONE
380 Compenso agli scavi eseguiti a mano in ambienti difficilmente accessibili, intercapedini,
D.01.050.15 etc - per 'uso di martello demolitore
Servizio Telefonia 1,0 * 1500,0 * 0,3 * 0,2 90,00
Rete Energia Sez.8x200+10x160 Strada comunale 1,0 * 507,0 * 1,0 * 0,1 50,70
Rete Energia Sez.8x200+10x160 1,0 * 312,0 * 1,0 * 0,1 31,20
Rete Energia Sez.4x200+5x160 Strada comunale 1,0 * 55,0 * 1,0 * 0,1 5,50
Rete Energia Sez.4x200+5x160 1,0 * 34,0 * 1,0 * 0,1 3,40
Rete Energia Sez.3x200+4x160 1,0 * 313,0 * 0,8 * 0,1 25,04
Rete Energia Sez.2x200+3x160 Strada comunale 1,0 * 64,0 * 0,6 * 0,1 3,84
Rete Energia Sez.3x160 1,0 * 122,0 * 0,6 * 0,1 7,32
Rete Energia Sez.1x200+1x160 1,0 * 255,0 * 0,3 * 0,1 7,65
By pass 1,0 * 190,0 * 0,5 * 0,1 9,50
Totale m3 234,15 67,80 15.875,37
E.01.080 DEMOLIZIONE DI SOTTOFONDI IN CALCESTRUZZO
381 Demolizione di sottofondi in calcestruzzo armati
E.01.080.10
4tub- tutto 1 * 145 * 1 *0,2 29,00
tutte le basi 1 * 64 * 1 * 0,2 12,80
2/4 tubi - tutto 0,5 * 242 * 1 * 0,2 24,20
Totale m3 66,00 257,99 17.027,34
T.03.001 FRESATURA O DEMOLIZIONE PAVIMENTAZIONI BITUMINOSE
382 Fresatura pavimentazioni bituminose
T.03.001.01
2/4 tubi - tutto 242 * 2 * 4 1.936,00
allargamenti, varie e imprevisti 60 * 2 * 4 480,00
Totale mg/cm 2.416,00 1,10 2.657,60
T.03.002 PULIZIA CARREGGIATA DOPO FRESATURA
383 Pulizia della carreggiata dopo fresatura
T.03.002.01
2/4 tubi - tutto 242 * 2 484,00
A RIPORTARE 5.504.515,83
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RIPORTO 5.504.515,83
allargamenti, varie e imprevisti 60 * 2 120,00
Totale m2 604,00 0,80 483,20
T.03.008 LIEVO E RIPOSA IN OPERA DI BINARIO FERROVIARIO
384 Lievo e riposa in opera binario ferroviario
T.03.008.01
3 uscite cabina + curva vicino mag. 26 1 * 60 * 1 60,00
Totale m 60,00 120,00 7.200,00
T.04.003 MASSICCIATA STRADALE - TOUT VENANT BITUMATO
385 alla tonnellata
T.04.003.03
2/4 tubo - tutto 2,3 * 242 * 1 * 0,12 66,792
allargamenti, varie e imprevisti 2,3 * 60 * 1 * 0,12 16,560
Totale tonn. 83,352 42,50 3.542,46
T.04.004 CALCESTRUZZO BITUMINOSO A MISCELA SEMIAPERTA
386 alla tonnellata
T.04.004.01
2/4 tubi - tutto 2,5 * 242 * 1 * 0,09 54,450
allargamenti, varie e imprevisti 2,5 * 60 * 1 * 0,09 13,500
Totale tonn. 67,950 65,00 4.416,75
T.04.006 CALCESTRUZZO BITUMINOSO A MISCELA CHIUSA - MQ
387 spessore finito non inferiore a 3 cm
T.04.006.01
2/4 tubo - tutto 220 * 2 440,00
allargamenti, varie e imprevisti 60 * 2 120,00
Totale m2 560,00 10,00 5.600,00
T.04.017 RIMOZIONE E NUOVA POSA IN OPERA DI CHIUSINI
388 con sede in carreggiata delle dimensioni oltre mq 0.23
T.04.017.01
tutto lo scavo 10 10,00
Totale cad. 10,00 150,00 1.500,00
389 con sede in carreggiata delle dimens. da mq 0.23 a mq 0.06
T.04.017.02
tutto lo scavo 10 10,00
Totale cad. 10,00 110,00 1.100,00
390 con sede in carreggiata delle dimensioni fino a mq 0.06
T.04.017.03
tutto lo scavo 10 10,00
Totale cad. 10,00 70,00 700,00
T.40.020 FORNITURA E GETTO DI CALCESTRUZZO PER QUALSIASI MANUFATTO
391 Calcestruzzo qualsiasi manufatto
T.40.020.01
plinti su massicciata ferroviaria 52 * 0,5 * 1,2 * 0,1 3,12
plinti su terreno normale 12 * 1,2 * 1,2 * 0,1 1,73
interferenze con servizi esistenti 64 * 2 * 0,5 * 0,3 19,20
interferenza cunicolo idrodinamica - zone varie 20 * 4 * 1,3 * 0,2 20,80
interferenza cunicolo idrodinamica - ingresso l.go santos 1 * 4 * 1,3 * 0,2 1,04
4 tubi tutto 0,5 * 145 * 1 * 0,2 14,50
Totale m3 60,39 315,00 19.022,85
392 FORNITURA E POSA NASTRO SEGNALATORE
T.91.06
Servizi Telefonia 1500 1.500,00
Rete Energia Sez.8x200+10x160 Strada comunale 507,00 507,00
Rete Energia Sez.8x200+10x160 312 312,00
Rete Energia Sez.4x200+5x160 Strada comunale 55,00 55,00
A RIPORTARE 5.548.081,09
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RIPORTO 5.548.081,09
Rete Energia Sez.3x200+4x160 313 313,00
Rete Energia Sez.2x200+3x160 Strada comunale 64,00 64,00
Rete Energia Sez.3x160 122 122,00
Rete Energia Sez.1x200+1x160 255 255,00
By pass 190 190,00
Totale m 3.318,00 0,33 1.094,94
393 FORNITURA E POSA NASTRO SEGNALATORE
T.91.06
tutto lo scavo 3022 3.022,00
Totale m 3.022,00 0,33 997,26
T.91.17 FORNITURA E POSA DI TUBI CORRUGATI A DOPPIA PARETE IN POLIETILENE PER
POLIFORE
394 tubo DE 110 mm
T.91.17.01
tutto lo scavo 2 * 2842 5.684,00
tutto lo scavo 4 * 200 800,00
Totale m 6.484,00 3,52 22.823,68
395 tubo DE 110 mm
T.91.17.01
Servizio Telefonia 2 * 1500 3.000,00
Totale m 3.000,00 3,52 10.560,00
396 tubo DE 160 mm
T.91.17.02
Rete Energia Sez.8x200+10x160 Strada comunale 10,0 * 507 5.070,00
Rete Energia Sez.8x200+10x160 10,0 * 312 3.120,00
Rete Energia Sez.4x200+5x160 Strada comunale 5,0 * 55 275,00
Rete Energia Sez.4x200+5x160 5,0 * 34 170,00
Rete Energia Sez.3x200+4x160 4,0 * 313 1.252,00
Rete Energia Sez.2x200+3x160 Strada comunale 3,0 * 64 192,00
Rete Energia Sez.3x160 3,0 * 90,00 270,00
Rete Energia Sez.1x200+1x160 1,0 * 255,00 255,00
By pass 2,0 * 190 380,00
Totale m 10.984,00 3,70 40.640,80
397 tubo DE 200 mm
T.91.17.03
Rete Energia Sez.8x200+10x160 Strada comunale 8,0 * 507 4.056,00
Rete Energia Sez.8x200+10x160 8,0 * 312 2.496,00
Rete Energia Sez.4x200+5x160 Strada comunale 4,0 * 55 220,00
Rete Energia Sez.4x200+5x160 4,0 * 34 136,00
Rete Energia Sez.3x200+4x160 3,0 * 313 939,00
Rete Energia Sez.2x200+3x160 Strada comunale 2,0 * 64 128,00
Rete Energia Sez.2x160 3,0 * 32,00 96,00
Rete Energia Sez.1x200+1x160 1,0 * 255,00 255,00
Totale m 8.326,00 7,18 59.780,68
398 FORNITURA E POSA DI CAMERETTE/POZZETTI PREFABBRICATI 125x80x115h cm.
T.91.19
Rete Energia 36,0 36,00
Servizi tecnologici 11,0 11,00
Servizio Telefonia 18 18,00
Totale cad. 65,00 402,17 26.141,05
399 FORNITURA E POSA DI CAMERETTE/POZZETTI PREFABBRICATI 210X95X150h cm E
T.91.20 CORONAMENTO DI CHIUSURA IN GHISA
Rete Energia 20 * 1 20,00
A RIPORTARE 5.783.119,50
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RIPORTO 5.783.119,50
Totale cad. 20,00 3.650,00 73.000,00
400 FORNITURA, TRASPORTO E POSA DI SINGOLO TRITUBO
T.91.22
Servizi tecnologici 2,0 * 2290,00 4.580,00
Rete Energia Sez.8x200+10x160 Strada comunale 1,0 * 507 507,00
Rete Energia Sez.8x200+10x160 1,0 * 312 312,00
Rete Energia Sez.4x200+5x160 Strada comunale 1,0 * 55 55,00
Rete Energia Sez.4x200+5x160 1,0 * 34 34,00
Rete Energia Sez.3x200+4x160 1,0 * 313 313,00
Rete Energia Sez.2x200+3x160 Strada comunale 1,0 * 64 64,00
Rete Energia Sez.3x160 1,0 * 122 122,00
Rete Energia Sez.1x200+1x160 1,0 * 255,00 255,00
Totale m 6.242,00 6,75 42.133,50
401 ESECUZIONE DI FONDAZIONE E POZZETTI IN GHISA PER PALO DI ILLUMINAZIONE
T.91.55 PUBBLICA CONICO-APPIA-UMBRIA-DECORATIVO
tutto lo scavo 64 64,00
Totale cad. 64,00 1.034,64 66.216,96
402 ESECUZIONE DI POZZETTO IP INTERMEDIO
T.91.56
tutto lo scavo 18 18,00
Totale cad. 18,00 501,47 9.026,46
T.91.58 DEMOLIZIONE CONDOTTE
403 Per diametri dal DN 100 mm al DN 350 mm compreso
T.91.58.01
interferenza cunicolo idrodinamica - zone varie 20 * 2 * 2 * 1 80,00
interferenza cunicolo idrodinamica - ingresso l.go santos 1 * 30 * 2 * 1 60,00
Totale m 140,00 7,00 980,00
T.91.60 DEMOLIZIONE CUNICOLO INTERRATO
404 Demolizione cunicolo
T.91.60.01
interferenza cunicolo idrodinamica - zone varie 20 * 2 * 1 * 1 40,00
interferenza cunicolo idrodinamica - ingresso l.go santos 1 * 30 * 1 * 1 30,00
Totale m 70,00 70,00 4.900,00
405 FORNITURA, TRASPORTO E POSA DI sc1, SCOMPARTO DI LINEA CON ta, 27,5kv.
T.91.62
0G10. Quadro El. 27kv Centrale Elettrica PV011 1 1,00
Totale cad. 1,00 35.100,00 35.100,00
406 FORNITURA, TRASPORTO E POSA DI sc2, SCOMPARTO DI LINEA CON ta e tv, 27,5kv.
T.91.63
0G10. Quadro El. 27kv Centrale Elettrica PV011 1 1,00
Totale cad. 1,00 40.800,00 40.800,00
407 FORNITURA, TRASPORTO E POSA DI sc3, SCOMPARTO CONGIUNTORE, 27,5kv.
T.91.64
0G10. Quadro El. 27kv Centrale Elettrica PV011 3 3,00
Totale cad. 3,00 42.200,00 126.600,00
408 FORNITURA, TRASPORTO E POSA DI sc4, SCOMPARTO DI LINEA CON ta, 27,5kv.
T.91.65
0G10. Quadro El. 27kv Centrale Elettrica PV011 4 4,00
Totale cad. 4,00 35.200,00 140.800,00
409 FORNITURA, TRASPORTO E POSA DI sc5, SCOMPARTO DI LINEA CON ta E tv, 27,5kv.
T.91.66
0G10. Quadro El. 27kv Centrale Elettrica PV011 3 3,00
A RIPORTARE 6.372.076,42
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RIPORTO 6.372.076,42
Totale cad. 3,00 40.800,00 122.400,00
410 DEMOLIZIONE TOTALE E RECUPERO DEI DISPOSITIVI DI UNA CABINA ELETTRICA DI
T.91.67 TRASFORMAZIONE
2 2,00
Totale cad. 2,00 1.204,90 2.409,80
T.92.08 LIEVO E POSA IN OPERA RECINZIONE DI CANTIERE TIPO ORSOGRILL
411 Lievo, deposito in cantiere e ripristino di recinzione
T.92.08.01
tutto lo scavo viabilita porto vecchio 172 172,00
Totale m 172,00 42,00 7.224,00
Totale Impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la distribuzione di energia 912.754,70
elettrica in corrente alternata e continua ed impianti di pubblica illuminazione Euro
Segnaletica stradale non luminosa
T.09.001 VERNICIATURA PRIMO IMPIANTO (esclusi parcheggi)
412 per lavoro normale
T.09.001.01
da Largo Santos a mag. 19 (righe) (31+31+66+460+390+52+42+480+365+ 342,72
(52+40+12+115+32+8+255+15+340+35+35)) * 0,12
da Largo Santos a mag. 19 (attr) 3 *4*0,5*9 54,00
da Largo Santos a mag. 19 (ciclabile) (52+40+12+115+32+8+255+15+340+35+35) * 112,68
0,12
da mag. 19 a idro (righe) (170+6+550+16+35) * 0,12 93,24
da mag. 19 aidro (attr.) 1 *4*0,5*9 18,00
da mag. 19 a idro (ciclabile) (65+295+35) * 0,12 47,40
da 1 lotto a incrocio (righe) (370+130+140) * 0,12 76,80
da 1 lotto a incrocio (ciclabile) 140 * 0,12 16,80
area parcheggio presso edif. 203 200 * 0,12 24,00
simboli 100 100,00
zebrature 50 50,00
raccordi 50 50,00
segnaletica provvisoria viabilita interna cantiere 100 100,00
Totale m2 1.085,64 6,00 6.513,84
T.09.005 NUOVI IMPIANTI SEGNALETICI
413 FORNITURA DI SEGNALI IN ALLUMINIO E PELLICOLA RINFRANGENTE DI CLASSE 2
T.09.005.02
N. 16* 60*60 6,00 6,00
N. 2*60*40 0,5 0,50
N. 2*30 raggio 0,76 0,76
N. 6 *30 raggio D/S 2,28 2,28
Totale m2 9,54 165,00 1.574,10
414 POSA IN OPERA DI SEGNALI IN ALLUMINIO
T.09.005.03
N. 16* 60*60 6,00 6,00
N. 2*60*40 0,5 0,50
N. 2*30 raggio 0,76 0,76
N. 6 *30 raggio D/S 2,28 2,28
Totale m2 9,54 23,00 219,42
415 FORNITURA DI PALI ZINCATI DIAM. 60 mm PER IL SOSTEGNO DEI SEGNALI
T.09.005.06
N. 16* 60*60 8 * 3,5 28,00
N. 2*60*40 2 * 3,5 7,00
N. 2*30 raggio 2 * 4 8,00
N. 6 *30 raggio D/S 6 * 3,5 21,00
Totale m 64,00 10,00 640,00
A RIPORTARE 6.390.657,58
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RIPORTO 6.390.657,58
416 POSA IN OPERA DI PALI DIAM. 60 mm PER IL SOSTEGNO DEI SEGNALI
T.09.005.07
N. 16* 60*60 8 * 3,5 28,00
N. 2*60*40 2 * 3,5 7,00
N. 2*30 raggio 2 * 4 8,00
N. 6 *30 raggio D/S 6 * 3,5 21,00
Totale m 64,00 18,00 1.152,00
T.09.010 POSA IN OPERA DI DISSUASORI IN CLS
417 Posa dissuasore in calcestruzzo
T.09.010.01
40 40,00
Totale cad. 40,00 25,00 1.000,00
T.09.020 LIEVO DI DOSSI IN GOMMA
418 Lievo dossi in gomma
T.09.020.01
dall'edificio 19 a largo santos 3 * 8 24,00
Totale m 24,00 12,00 288,00
Totale Segnaletica stradale non luminosa Euro 11.387,36
Demolizione di opere
E.01.380 DEMOLIZIONE COMPLETA DI FABBRICATO
419 Demolizione completa di fabbricato
E.01.380.05
ex wc ¢/o pesa largo santos 30 * 4 120,00
edificio 207 300 * 9 2.700,00
accessori edificio 207 150 * 5 750,00
cabina elettrica (fronte mag. 28) 45 * 4,5 202,50
gabinetti (fronte mag. 25) 30 * 4,5 135,00
edificio ingresso cavalcavia ff.ss. 35 * 4,5 157,50
edificio 206 420 * 8 3.360,00
respingente in calcestruzzo fronte centrale elettrica 54 * 1,5 81,00
manufatto fronte mag. 11 4 * 2,5 10,00
manufatto retro mag. 26 4 * 2,5 10,00
Totale m3 7.526,00 42,57 320.381,82
Totale Demolizione di opere Euro 320.381,82
Verde e arredo urbano
C.01.040 PIETRISCO DI FRANTOIO - SFUSO
420 Pietrame per formazione di scogliere o platee
C.01.040.15
verde e arredo 6 6,00
Totale m3 6,00 42,33 253,98
N.10.010 PULIZIA DI AREE DALLA VEGETAZIONE
421 Pulizia aree dalla vegetazione
N.10.010.01
lungo muro ff.ss. da largo santos 950 * 2,3 2.185,00
area dietro edificio 206 (o ex locanda) 2250 2.250,00
da dietro edif. 206 a varco ff.ss. 680 680,00
da varco ff.ss. a ingresso cantiere 2600 2.600,00
area antistante edificio 117 12*1,8*2 43,20
area parcheggio verso ingresso largo santos 150 150,00
Totale m2 7.908,20 2,00 15.816,40
N.10.030 LAPILLO VULCANICO USO PACCIAMATURA
422 Fornitura in opera e distribuzione secondo i profili della D.L. di lapillo vulcanico per uno
N.10.030.05 spessore di 10 cm
Aiuola 1 90 90,00
Aiuola 2/3 636 636,00
A RIPORTARE 6.729.549,78
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ARTICOLO
RIPORTO 6.729.549,78
Totale m2 726,00 11,57 8.399,82
N.10.052 LAVORAZIONE E PREPARAZIONE DI TERRENO
423 Lavorazione del terreno in aiuola
N.10.052.05
Aiuola 1 90 90,00
Aiuola 2/3 636 636,00
Totale m2 726,00 1,37 994,62
424 FORNITURA IN OPERA DI TERRA VEGETALE
N.10.060
Aiuola 1 90 * 0,4 36,00
Aiuola 2/3 636 * 0,4 254,40
riempimento conca alberi (su cls drenante) 17 * 1 * 1 * 1 17,00
riempimento conca alberi (in aiuole) 62 * 1 * 1 * 0,6 37,20
Totale m3 344,60 39,96 13.770,22
N.10.080 FORNITURA E MESSA A DIMORA DI ARBUSTI E CESPUGLI
425 Specie arbustive e arboree di media taglia
N.10.080.05
380 380,00
Totale cad. 380,00 36,00 13.680,00
426 Specie arbustive e arboree a pronto effetto
N.10.080.10
190 190,00
Totale cad. 190,00 62,41 11.857,90
427 Specie arbustive e arboree di piccola taglia e sarmentose
N.10.080.15
180 180,00
Totale cad. 180,00 11,35 2.043,00
428 FORNITURA E MESSA IN OPERA DI TELO PACCIAMANTE
N.10.098
Aiuola 1 90 90,00
Aiuola 2/3 636 636,00
Totale m2 726,00 7,88 5.720,88
N.10.140 FORNITURA E POSA IN OPERA DI RIDUTTORE DI PRESSIONE
429 Riduttore di pressione tipo BRAUKMANN
N.10.140.05
Aiuola11 1,00
Aiuola 2/3 1 1,00
Totale cad. 2,00 80,53 161,06
N.10.170 F.P.O. DI POZZETTO IN MATERIALE PLASTICO E FIBRA DI VETRO
430 Pozzetto d'ispezione rettangolare con base superiore di dimensioni circa di cm 43x30
N.10.170.05
Aiuola 1 2 2,00
Aiuola 2/3 6 6,00
Totale cad. 8,00 81,15 649,20
431 Pozzetto d'ispezione rettangolare con base superiore di dimensioni circa di cm 54x38
N.10.170.10
Aiuola 1 2 2,00
Aiuola 2/3 6 6,00
Totale cad. 8,00 112,83 902,64
432 FORNITURA E POSA IN OPERA DI VALVOLA A CLAPET
N.10.200
Aiuolal 1 1,00
Aiuola 2/3 1 1,00
A RIPORTARE 6.787.729,12
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Totale cad. 2,00 322,39 644,78
N.10.210 FORNITURA E POSA IN OPERA DI VALVOLA DI DRENAGGIO
433 Valvola di drenaggio di materiale plastico antiurto con attacco da 1/2"
N.10.210.05
Aiuola11 1,00
Aiuola 2/3 1 1,00
Totale cad. 2,00 10,75 21,50
N.10.250 FORNITURA E POSA IN OPERA DI RACCORDI DI UNIONE ALTA DENSITA'
PN16
434 Raccordi di unione tra rete idrica e irrigatore, in PVC PN 16 con snodi per la regolazione
N.10.250.05 dell'altezza per i diametri 1" e 1"1/2
Aiuola 1 10 10,00
Aiuola 2/3 50 50,00
Totale cad. 60,00 3,02 181,20
N.10.260 FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONE IN POLIETILENE ALTA DENSITA' PN10
435 Tubazione in polietilene ad alta densita PN10, diametro mm. 32, spessore mm. 3,0
N.10.260.10
Aiuola 1 40 40,00
Aiuola 2/3 452 452,00
Totale m 492,00 4,68 2.302,56
436 Tubazione in polietilene ad alta densita PN15, diametro mm. 50, spessore mm. 3,0
N.10.260.15
Aiuola 10 0,00
Aiuola 2/3 45 45,00
Totale m 45,00 7,50 337,50
N.10.270 F.P.O. DI LINEE GOCCIOLANTI AUTOCOMPENSANTI
437 Tubi in TPC, gocciolante autocompensante, spessore 16 mm
N.10.270.05
Aiuola 1 100 100,00
Aiuola 2/3 1028 1.028,00
Totale m 1.128,00 2,60 2.932,80
N.10.280 FORNITURA E POSA IN OPERA DI RUBINETTO A SFERA
438 Rubinetto a sfera maschio/femmina in PVC tipo "Rain-bird" o "Toro"- mis. 1"M x 1"F
N.10.280.10
Aiuola11 1,00
Aiuola 2/3 10 10,00
Totale cad. 11,00 17,69 194,59
N.10.300 FORNITURA E POSA IN OPERA DI FILTRO A RETE
439 Filtro a rete 150 MESH tipo "Rain-bird" o" Toro" - filtro a rete da 1" x 1" M
N.10.300.10
Aiuolal 1 1,00
Aiuola 2/3 1 1,00
Totale cad. 2,00 24,87 49,74
N.10.310 FORNITURA E POSA IN OPERA DI DISCONNETTORE PER ACQUA SANITARIA
440 Gruppo disconnettore a zona di pressione ridotta e controllabile - DN 40
N.10.310.10
Aiuola11 1,00
Aiuola 2/3 0 0,00
Totale cad. 1,00 1.010,00 1.010,00
441 Gruppo disconnettore a zona di pressione ridotta e controllabile - DN 50
N.10.310.15
Aiuola 1 0 0,00
Aiuola 2/3 1 1,00
Totale cad. 1,00 2.667,00 2.667,00
A RIPORTARE 6.798.070,79
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RIPORTO 6.798.070,79
N.15.040 ABBATTIMENTO DI PIANTE ARBOREE
442 Piante di piccole dimensioni con diametro a 1,30 m da terra < 25 cm altezza inferiore a
N.15.040.05 16 m.
su tutto l'intervento 35 35,00
Totale cad. 35,00 65,00 2.275,00
N.15.060 FORNITURA E MESSA A DIMORA DI PIANTE ARBOREE DI GRANDI DIMENSIONI
443 Fornitura e messa a dimora di piante arboree e varieta anche fastigiate di prima scelta -
N.15.060.05 specie a foglia caduca, H > 3 m., diam. > 8 cm.
49 49,00
Totale cad. 49,00 298,00 14.602,00
444 Fornitura e messa a dimora di piante arboree e varieta anche fastigiate di prima scelta -
N.15.060.10 specie sempreverdi , H > 3 m., diam. > 8 cm.
25 25,00
Totale cad. 25,00 324,00 8.100,00
N.20.010 ANCORAGGIO SOTTERRANEO
445 Ancoraggio sotterraneo alberature
N.20.010.01
74 74,00
Totale cad. 74,00 70,20 5.194,80
N.30.010 CALOTTATURA CAVIDOTTI ESISTENTI
446 Calottatura cavidotti esistenti
N.30.010.01
62 62,00
Totale cad. 62,00 25,00 1.550,00
N.40.20 PROGRAMMATORE A BATTERIA DIRETTO SENZA TELECOMANDO
447 Programmatore 9 V a batteria f.p.op. 2 stazioni
N.40.20.05
Aiuola 11 1,00
Aiuola 2/3 4 4,00
Totale cad. 5,00 220,00 1.100,00
448 Programmatore 9 V a batteria f.p.op. 4 stazioni
N.40.20.10
Aiuola 10 0,00
Aiuola 2/3 1 1,00
Totale cad. 1,00 260,00 260,00
N.40.110 SENSORE PIOGGIA
449 Sensore pioggia f.p.op.
N.40.110.05
Aiuola 11 1,00
Aiuola 2/3 5 5,00
Totale cad. 6,00 75,00 450,00
N.40.120 ELETTROVALVOLA
450 Elettrovalvola con solenoide da 1" (f.p.op.)
N.40.120.05
Aiuola 1 2 2,00
Aiuola 2/3 8 8,00
Totale cad. 10,00 82,00 820,00
451 Elettrovalvola con solenoide da 1.5" (f.p.op.)
N.40.120.10
Aiuola 1 0 0,00
Aiuola 2/3 4 4,00
Totale cad. 4,00 155,00 620,00
T.02.120 FORMAZIONE RIQUADRO ALBERATURE
452 Realizzazione conca albero
A RIPORTARE 6.833.042,59
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RIPORTO 6.833.042,59
T.02.120.01
17 17,00
Totale cad. 17,00 48,00 816,00
T.04.035 FORNITURA DI GHIAIA DI CAVA PER LA MASSICCIATA
453 Pezzatura 12 - 24 mm, pietrischetto
T.04.035.01
Aiuola 1 90 * 0,05 4,50
Aiuola 2/3 636 * 0,05 31,80
Totale m3 36,30 33,00 1.197,90
T.04.055 SOVRAPPREZZO PER STESURA A MANO PIETRISCO
454 Sovrapprezzo per stesura a mano
T.04.055.01
Aiuola 1 90 90,00
Aiuola 2/3 636 636,00
Totale m2 726,00 2,00 1.452,00
T.05.008 FORNITURA E POSA IN OPERA DI CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE
455 Chiusini Classe D400 - a norma UNI EN 124 certificati
T.05.008.02
Aiuola 1 50 50,000
Aiuola 2/3 50 50,000
Totale kg 100,000 3,85 385,00
T.05.111 COSTRUZIONE DI POZZETTI D'ISPEZIONE
456 dimensioni interne cm 50x50 fino h 1.50
T.05.111.05
Aiuola 1 1 1,00
Aiuola 2/3 1 1,00
Totale cad. 2,00 80,00 160,00
T.91.17 FORNITURA E POSA DI TUBI CORRUGATI A DOPPIA PARETE IN POLIETILENE PER
POLIFORE
457 tubo DE 110 mm
T.91.17.01
Aiuola 1 40 40,00
Aiuola 2/3 500 500,00
Totale m 540,00 3,52 1.900,80
Totale Verde e arredo urbano Euro 125.474,89
Scavi archeologici
D.01.090 SCAVO ARCHEOLOGICO
458 Scavo archeologico eseguito a mano o a macchina a qualsiasi profondita
D.01.090.05
Tratto 1G M.P. - 2G M.P. De 280 (sezione in abbinamento) 8 ¥ 1 * 1 * 1 8,00
Totale m3 8,00 340,00 2.720,00
459 Scavo archeologico eseguito a mano o a macchina a qualsiasi profondita
D.01.090.05
TRATTI 1G B.P. - 2G B.P. e 4G B.P. - 5G B.P. De 225 + TRATTO 3G B.P. - 6G B.P. De 315 8,00
8*1*1x*1
Totale m3 8,00 340,00 2.720,00
460 Scavo archeologico eseguito a mano o a macchina a qualsiasi profondita
D.01.090.05
Rete Energia Sez.8x200+10x160 Strada comunale 1,0 * 507,00 * 1 * 0,1 50,70
Rete Energia Sez.8x200+10x160 1,0 * 312,00 * 1 * 0,1 31,20
Rete Energia Sez.4x200+5x160 Strada comunale 1,0 * 55,00 * 1 * 0,1 5,50
Rete Energia Sez.4x200+5x160 1,0 * 34 * 1 * 0,1 3,40
Rete Energia Sez.3x200+4x160 1,0 * 313,00 * 0,8 * 0,1 25,04
Rete Energia Sez.2x200+3x160 Strada comunale 1,0 * 64,00 * 0,6 * 0,1 3,84
Rete Energia Sez.3x160 1,0 * 122,00 * 0,6 * 0,1 7,32
A RIPORTARE 6.844.394,29

-54 -




Cod. op. 18028

'... Triest Porto Vecchio - 2 lotto

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ART{\I(EOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
RIPORTO 6.844.394,29
Rete Energia Sez.1x200+1x160 1,0 * 255,00 * 0,3 * 0,1 7,65
Totale m3 134,65 340,00 45.781,00
461 Scavo archeologico eseguito a mano o a macchina a qualsiasi profondita
D.01.090.05
Varie8 * 1 * 1 8,00
Totale m3 8,00 340,00 2.720,00
462 Scavo archeologico eseguito a mano o a macchina a qualsiasi profondita
D.01.090.05
Varie2*1*1%*1 2,00
Totale m3 2,00 340,00 680,00
463 Scavo archeologico eseguito a mano o a macchina a qualsiasi profondita
D.01.090.05
Varie4*1*1*1 4,00
Totale m3 4,00 340,00 1.360,00
464 Scavo archeologico eseguito a mano o a macchina a qualsiasi profondita
D.01.090.05
tuttoloscavo2 *2 *1,5* 1,5 9,00
Totale m3 9,00 340,00 3.060,00
465 Scavo archeologico eseguito a mano o a macchina a qualsiasi profondita
D.01.090.05
Per sondaggio Soprintendenza Archeologica (c/o mag. 26) 3 * 3 * 2,57 23,13
Totale m3 23,13 340,00 7.864,20
Totale Scavi archeologici Euro 66.905,20
Importo Lavori Euro 6.905.859,49
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INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE IMPORTI PARZIALI IMPORTI TOTALL

A) LAVORI

Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela ai sensi delle disposizioni in materia di beni 70.480,00

culturali e ambientali

Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e 3.833.652,13

relative opere complementari

a corpo 56.661,40

Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione 1.240.338,01

a corpo 141.556,98

Opere marittime e lavori di dragaggio 324.485,38

a corpo 14.662,55

Impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la distribuzione di energia elettrica in corrente alternata 912.754,70

e continua ed impianti di pubblica illuminazione

Segnaletica stradale non luminosa 11.387,36

Demolizione di opere 320.381,82

Verde e arredo urbano 125.474,89

Scavi archeologici 66.905,20

IMPORTO LAVORI Euro 6.905.859,49

Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta Euro 6.905.859,49
B) SOMME A DISPOSIZIONE

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA Euro 6.905.859,49
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