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IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Porto Vecchio - 2 lotto

Cod. op. 18028

Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela ai sensi delle disposizioni in  
materia di beni culturali e ambientali

Posa pavimentazione in pietra per qualsiasi quantità

T.00.006.01

1

POSA IN OPERA LASTRICO IN PIETRA VECCHIOT.00.006

280,00area antistante ex pesa 280

120,00area antistante edificio 117 120

46.000,00115,00400,00Totale m²

Lievo masegno marciap./carreggiata

T.03.012.01

2

LIEVO LASTRICOT.03.012

25,00Varie, imprevisti 5 * 5

800,0032,0025,00Totale m²

Lievo masegno marciap./carreggiata

T.03.012.01

3

10,00TRATTO 3G B.P. - 6G B.P. De 315  (sezione in abbinamento) masegni in corrisponenza  
dell'edificio n. 207 10 * 1

100,00Allargamenti, varie, imprevisti 10 * 10

3.520,0032,00110,00Totale m²

Lievo masegno marciap./carreggiata

T.03.012.01

4

50,00Rete Energia Sez.8x200+10x160 1 * 50 * 1 * 1

1.600,0032,0050,00Totale m²

Lievo masegno marciap./carreggiata

T.03.012.01

5

40,00Tratto 32A-30A 40 * 1

40,00Tratto 30A-31A 40 * 1

20,00Prossimità punto 17A 20 * 1

20,00Prossimità punto  18A 20 * 1

20,00Prossimità punto 15A 20 * 1

20,00Allargamenti, varie, imprevisti 20 * 1

5.120,0032,00160,00Totale m²

Lievo masegno marciap./carreggiata

T.03.012.01

6

45,00Porzione Tratto 6F_12F 30 * 1,5

1.440,0032,0045,00Totale m²

Cernita vecchia pavimentazione

T.03.013.01

7

CERNITA VECCHIA PAVIMENTAZIONE IN PIETRAT.03.013

280,00area antistante ex pesa 280

120,00area antistante edificio 117 120

0,00area ingresso cavalvavia 130*0

12.000,0030,00400,00Totale m²

70.480,00Totale Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela ai sensi delle 
disposizioni in materia di beni culturali e ambientali Euro

Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e  
piste aeroportuali, e relative opere complementari

Pietrisco drenante

C.01.16.01

8

PIETRISCO DRENANTE - SPACCATO E LAVATO PEZZ. 16/12 - SFUSOC.01.16

64,40Tratto 5DU - 6DU 115 * 0,8 * 0,7

28,00Tratto 7DU - 8DU 50 * 0,8 * 0,7

8,40Tratto 12DU - 13DU 15 * 0,8 * 0,7

621,60Tratto 11DU - 14DU 1110 * 0,8 * 0,7
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70.480,00A RIPORTARE



70.480,00RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Porto Vecchio - 2 lotto

Cod. op. 18028

14,00Allargamenti, varie, imprevisti 20 * 1 * 0,7

26.142,2035,50736,40Totale m³

Geotessile in tessuto non tessuto - densita' 200 gr./mq - rotolo dim. ml. 2,00x50,00

C.01.506.05

9

TESSUTO NON TESSUTOC.01.506

2.450,00dall'edificio 19 a largo santos (marc. cls dren) 2300+150

2.100,00dall'ingresso cantiere all'edificio 19 (dren) 2100

0,00incrocio con viabilità 1 lotto 0

5.187,001,144.550,00Totale m²

Scavo di sbancamento - per interventi complessivi oltre i mc. 30,000

D.01.010.10

10

SCAVO DI SBANCAMENTOD.01.010

2.880,00dall'edificio 19 a largo santos 9000 * 0,32

316,80dall'edificio 19 all'edificio 207 990 * 0,32

-1.158,24dall'edificio 19 a largo santos (a dedurre binari) 2.00 (-
(84+560+26+1666+170+270+135+79+58)) * 0,38

-38,76attraversamenti c/o edificio 207 (a dedurre binari)2.00 (-(27+25+25+10+15)) * 0,38

-27,36ingresso cantiere (a dedurre binari) 2.00 (-(35+37)) * 0,38

342,00dall'edificio 19 a largo santos (area verde) (130+200+160+70+70+30+120+75) * 0,4

857,50dall'edificio 19 a largo santos (marc. cls dren) (2300+150) * 0,35

1.512,00dall'ingresso cantiere all'edificio 19 (carr) 3600 * 0,42

735,00dall'ingresso cantiere all'edificio 19 (dren) 2100 * 0,35

84,00area antistante ex pesa 280 * 0,3

36,00area antistante edificio 117 120 * 0,3

0,00area ingresso cavalvavia (ex casetta) 0 * 0

16,50da edificio 203 a largo santos 330 * 0,05

5,50da edificio 117 a edificio a confine ff.ss. (p.c.n. 406 cc TS) 110 * 0,05

114,00centrale idro 380 * 0,30

223.195,3939,335.674,94Totale m³

Scavo a sezione obbligata chiusa o ristretta - eseguito a mano o con piccoli mezzi
meccanici in ambienti facilmente accessibiliD.01.020.05

11

SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA CHIUSAD.01.020

15,000Tratto 1G M.P. - 2G M.P. De 280 (sezione in abbinamento) 15 * 1 * 1 * 1

1.629,15108,6115,000Totale mc.

Scavo a sezione obbligata chiusa o ristretta - eseguito a mano o con piccoli mezzi
meccanici in ambienti facilmente accessibiliD.01.020.05

12

15,000TRATTI 1G B.P. - 2G B.P. e 4G B.P. - 5G B.P. De 225 + TRATTO 3G B.P. - 6G B.P. De 315 
15 * 1 * 1 * 1

1.629,15108,6115,000Totale mc.

Scavo a sezione obbligata chiusa o ristretta - eseguito a mano o con piccoli mezzi
meccanici in ambienti facilmente accessibiliD.01.020.05

13

380,250Rete Energia Sez.8x200+10x160 Strada comunale 1,0 * 507,00 * 1 * 0,75

234,000Rete Energia Sez.8x200+10x160 1,0 * 312,00 * 1 * 0,75

33,000Rete Energia Sez.4x200+5x160  Strada comunale 1,0 * 55,00 * 1 * 0,6

20,400Rete Energia Sez.4x200+5x160 1,0 * 34 * 1 * 0,6

150,240Rete Energia Sez.3x200+4x160 1,0 * 313,00 * 0,8 * 0,6

23,040Rete Energia Sez.2x200+3x160  Strada comunale 1,0 * 64,00 * 0,6 * 0,6

43,920Rete Energia Sez.3x160 1,0 * 122,00 * 0,6 * 0,6

45,900Rete Energia Sez.1x200+1x160 1,0 * 255,00 * 0,3 * 0,6

47,500By pass 1,0 * 190,00 * 0,5 * 0,5

180,000Servizio Telefonia 1 * 1500 * 0,3 * 0,4

125.797,53108,611.158,250Totale mc.

Scavo a sezione obbligata chiusa o ristretta - eseguito a mano o con piccoli mezzi
meccanici in ambienti facilmente accessibiliD.01.020.05

14
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454.060,42A RIPORTARE



454.060,42RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Porto Vecchio - 2 lotto

Cod. op. 18028

50,000Allargamenti; varie; imprevisti 50 * 1 * 1 * 1

5.430,50108,6150,000Totale mc.

Scavo a sezione obbligata chiusa o ristretta - eseguito a mano o con piccoli mezzi
meccanici in ambienti facilmente accessibiliD.01.020.05

15

15,000Varie 15 * 1 * 1 * 1

1.629,15108,6115,000Totale mc.

Scavo a sezione obbligata chiusa o ristretta - eseguito a mano o con piccoli mezzi
meccanici in ambienti facilmente accessibiliD.01.020.05

16

20,000Allargamenti per collegamento su scatolare "Cavalcavia Ferroviario" e "Innesto su pozzetto  
di sfioro" 20 * 1 * 1 * 1

10,000Allargamenti per collegamento su scatolare "Cavalcavia Ferroviario" e "Innesto su pozzetto  
di sfioro" 10 * 1 * 1 * 1

3.258,30108,6130,000Totale mc.

Scavo a sezione obbligata chiusa o ristretta - eseguito a mano o con piccoli mezzi
meccanici in ambienti facilmente accessibiliD.01.020.05

17

49,6082 tubi - area intervento 0,05 * 2650 * 0,52 * 0,72

2,8054 tubi - 5 attraversamenti + tratto vicino mag. 19 0,05 * 130 * 0,52 * 0,83

4,5932 tubi - ingresso - difr. mag. 26 0,05 * 192 * 0,52 * 0,92

1,8754 tubi - un attraversamento - 3 uscite cabina 0,05 * 70 * 0,52 * 1,03

6.395,07108,6158,881Totale mc.

Scavo a sezione obbligata chiusa o ristretta - eseguito a macchina - per interventi
complessivi oltre i mc. 30,000D.01.020.15

18

406,56Tratto 1G M.P. - 2 G M.P.  De 280 (sezione in abbinamento) 462 * 0,8 * 1,1

7,00Scavo per posa esalatori gas 7 * 5 * 0,4 * 0,5

20,00Allargamenti vari, imprevisti 20 * 1 * 1

23.837,1354,98433,56Totale m³

Scavo a sezione obbligata chiusa o ristretta - eseguito a macchina - per interventi
complessivi oltre i mc. 30,000D.01.020.15

19

23,10Tratto 1G B.P. - 2G B.P. De 225 ( sezione singola) 42 * 0,55 * 1

279,51Tratto 3G B.P. - 6G B.P. De 315 ( sezione in abbinamento) 462 * 0,55 * 1,1

28,35TRATTO 4G B.P. - 5G B.P. (sezione in abbinamento) 63 * 0,45 * 1

30,00Allargamenti, varie, imprevisti 30 * 1 * 1

19.845,5854,98360,96Totale m³

Scavo a sezione obbligata chiusa o ristretta - eseguito a macchina - per interventi
complessivi oltre i mc. 30,000D.01.020.15

20

278,85Rete Energia Sez.8x200+10x160 Strada comunale 1,0 * 507,00 * 1 * 0,55

234,00Rete Energia Sez.8x200+10x160 1,0 * 312,00 * 1 * 0,75

22,00Rete Energia Sez.4x200+5x160  Strada comunale 1,0 * 55,00 * 1 * 0,4

20,40Rete Energia Sez.4x200+5x160 1,0 * 34 * 1 * 0,6

150,24Rete Energia Sez.3x200+4x160 1,0 * 313,00 * 0,8 * 0,6

15,36Rete Energia Sez.2x200+3x160  Strada comunale 1,0 * 64,00 * 0,6 * 0,4

29,28Rete Energia Sez.3x160 1,0 * 122,00 * 0,6 * 0,4

30,60Rete Energia Sez.1x200+1x160 1,0 * 255,00 * 0,3 * 0,4

38,00By pass 1,0 * 190,00 * 0,5 * 0,4

270,00Servizio Telefonia 1 * 1500 * 0,3 * 0,6

59.858,3854,981.088,73Totale m³

Scavo a sezione obbligata chiusa o ristretta - eseguito a macchina - per interventi
complessivi oltre i mc. 30,000D.01.020.15

21

62,40Tratto 32A-30A 96 * 0,5 * 1,3

33,75Tratto 30A-31A 54 * 0,5 * 1,25

369,60Tratto 30A-16A 924 * 0,5 * 0,8

7,50Tratto 28A-29A 12 * 0,5 * 1,25
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574.314,53A RIPORTARE



574.314,53RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Porto Vecchio - 2 lotto

Cod. op. 18028

7,20Tratto 26A-27A 12 * 0,5 * 1,2

7,20Tratto 24A-25A 12 * 0,5 * 1,2

7,50Tratto 22A-23A 12 * 0,5 * 1,25

7,20Tratto 20A-21A 12 * 0,5 * 1,2

10,80Tratto 18A-19A 18 * 0,5 * 1,2

429,00Tratto 12A-17A 440 * 0,65 * 1,5

175,50Tratto 15A-7A 270 * 0,5 * 1,3

8,64Tratto 13A-14A 18 * 0,4 * 1,2

5,76Tratto 10A-11A 12 * 0,4 * 1,2

59,80Tratto 12A-7A 92 * 0,5 * 1,3

90,00Tratto 80A-4A 150 * 0,5 * 1,2

18,00Tratto 4A-2A 30 * 0,5 * 1,2

42,90Tratto 2A-3A 66 * 0,5 * 1,3

91,00Tratto 1A-2A 140 * 0,5 * 1,3

6,30Tratto 7A-6A 18 * 0,5 * 0,7

9,35Sovrappasso Martesin DN200 22 * 0,5 * 0,85

8,80Sovrappasso Martesin Dorsale DN400 22 * 0,5 * 0,8

50,00Allargamenti, varie, imprevisti 50 * 1 * 1

82.920,8454,981.508,20Totale m³

Scavo a sezione obbligata chiusa o ristretta - eseguito a macchina - per interventi
complessivi oltre i mc. 30,000D.01.020.15

22

8,50Per tubo DE 160, tratto 11F_10F 20 * 0,5 * 0,85

35,70Per tubo DE 200, tratti 3F_4F 70 * 0,5 * 1,02

36,00Per tubo DE 200, tratti 9F_8F 60 * 0,5 * 1,2

137,20Per tubo DE 200, tratti 7F_8F 140 * 0,5 * 1,96

134,40Per tubo DE 315, tratto 5F_4F 105 * 0,8 * 1,6

132,50Per tubo DE 315, tratto 12F_6F 50 * 1 * 2,65

587,25Per tubo PVC DE 500 verso stazione di sollevamento 135 * 1,5 * 2,9

87,98Per tubo PE 140 , tratto 11F_10F 170 * 0,45 * 1,15

10,00Allargamenti, varie, imprevisti 10 * 1 * 1

64.300,7654,981.169,53Totale m³

Scavo a sezione obbligata chiusa o ristretta - eseguito a macchina - per interventi
complessivi oltre i mc. 30,000D.01.020.15

23

105,60Tratto 3DU - Sfioro 16 * 2,2 * 3

108,00Tratto Sfioro-V.le Miramare 20 * 1,8 * 3

1.178,00Tratto Sfioro - 4DU 190 * 2,0 * 3,1

22,50Tratto V.le Miramare - Ispezione interm. 5 * 1,8 * 2,5

101,20Tratto 5DU - 6DU 115 * 0,8 * 1,1

44,00Tratto 7DU - 8DU 50 * 0,8 * 1,1

13,20Tratto 12DU - 13DU 15 * 0,8 * 1,1

976,80Tratto 11DU - 14DU 1110 * 0,8 * 1,1

87,50Posa PVC DE 160 per caditoie, collegamenti, varie. Volume depurato da opere di  
sbancamento 1400 * 0,25 * 0,25

50,00Allargamenti, varie, imprevisti 50 * 1 * 1

147.720,2654,982.686,80Totale m³

Scavo a sezione obbligata chiusa o ristretta - eseguito a macchina - per interventi
complessivi oltre i mc. 30,000D.01.020.15

24

942,552 tubi - area intervento 0,95 * 2650 * 0,52 * 0,72

53,304 tubi - 5 attraversamenti + tratto vicino mag. 19 0,95 * 130 * 0,52 * 0,83

87,262 tubi - ingresso - difronte mag. 26 0,95 * 192 * 0,52 * 0,92

35,624 tubi - 1 attraversamento - 3 uscite cabina 0,95 * 70 * 0,52 * 1,03

13,82maggiori scavi per posa magrone sotto base 64 * 1,2 * 1,2 * 0,15

44,93maggiori scavi attorno plinti zona massicciata ferroviaria 52 * 4,8 * 0,6 * 0,3

64.737,8554,981.177,48Totale m³

- 4 -

933.994,24A RIPORTARE



933.994,24RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Porto Vecchio - 2 lotto

Cod. op. 18028

Compenso agli scavi per presenza d'acqua

D.01.030.05

25

COMPENSO AGLI SCAVI PER PRESENZA DI ACQUAD.01.030

215,50Stimato sovrapprezzo per presenza d'acqua nello scavo proveniente da marea pari al 50%  
dei volumi scavati 0,5 * 431 * 1 * 1

1.560,227,24215,50Totale m³

Compenso agli scavi per presenza d'acqua

D.01.030.05

26

180,00Stimato sovrapprezzo per presenza acqua nello scavo proveniente da marea pari al 50%  
dei volumi scavati 0,5 * 360 * 1 * 1

1.303,207,24180,00Totale m³

Compenso agli scavi per presenza d'acqua

D.01.030.05

27

152,10Rete Energia Sez.8x200+10x160 Strada comunale 1,0 * 507,00 * 1 * 0,3

156,00Rete Energia Sez.8x200+10x160 1,0 * 312,00 * 1 * 0,5

11,00Rete Energia Sez.4x200+5x160  Strada comunale 1,0 * 55,00 * 1 * 0,2

6,80Rete Energia Sez.4x200+5x160 1,0 * 34 * 1 * 0,2

50,08Rete Energia Sez.3x200+4x160 1,0 * 313,00 * 0,8 * 0,2

7,68Rete Energia Sez.2x200+3x160  Strada comunale 1,0 * 64,00 * 0,6 * 0,2

14,64Rete Energia Sez.3x160 1,0 * 122,00 * 0,6 * 0,2

7,65Rete Energia Sez.1x200+1x160 1,0 * 255,00 * 0,3 * 0,1

19,00By pass 1,0 * 190,00 * 0,5 * 0,2

90,00Servizio Telefonia 1 * 1500 * 0,3 * 0,2

3.728,247,24514,95Totale m³

Compenso agli scavi per presenza d'acqua

D.01.030.05

28

786,60Stimato sovrapprezzo per presenza acqua nello scavo proveniente da marea pari al 50%  
dei volumi scavati 0,5 * 1573,2 * 1 * 1

5.694,987,24786,60Totale m³

Compenso agli scavi per presenza d'acqua

D.01.030.05

29

592,50Stimato sovrapprezzo per presenza acqua nello scavo proveniente da marea pari al 50%  
dei volumi scavati 0,5 * 1185 * 1 * 1

4.289,707,24592,50Totale m³

Compenso agli scavi per presenza d'acqua

D.01.030.05

30

1.358,40Stimato sovrapprezzo per presenza acqua nello scavo proveniente da marea pari al 50%  
dei volumi scavati 0,5 * 2716,8 * 1 * 1

9.834,827,241.358,40Totale m³

Compenso agli scavi per presenza d'acqua

D.01.030.05

31

496,082 tubi area intervento 0,5 * 2650 * 0,52 * 0,72

28,054 tubi - 5 attraversamenti + tratto vicino mag. 19 0,5 * 130 * 0,52 * 0,83

45,932 tubi - ingresso - fronte mag. 26 0,5 * 192 * 0,52 * 0,92

18,754 tubi - 1 attraversamento - 3 uscite cabina 0,5 * 70 * 0,52 * 1,03

4.262,987,24588,81Totale m³

Compenso agli scavi per l'uso di martellone demolitore - da montare su escavatori con
massa complessiva fino a q.li 50D.01.050.05

32

COMPENSO AGLI SCAVI PER L'USO DI MARTELLONED.01.050

110,88Tratto 1G M.P. - 2G M.P. De 280 (sezione in abbinamento) 462 * 0,8 * 0,3

1.973,6617,80110,88Totale m³

Compenso agli scavi per l'uso di martellone demolitore - da montare su escavatori con
massa complessiva fino a q.li 50D.01.050.05

33

- 5 -

966.642,04A RIPORTARE



966.642,04RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Porto Vecchio - 2 lotto

Cod. op. 18028

85,50TRATTI 1G B.P. - 2G B.P. e 4G B.P. - 5G B.P. De 225 + TRATTO 3G B.P. - 6G B.P. De 315 
570 * 0,5 * 0,3

1.521,9017,8085,50Totale m³

Compenso agli scavi per l'uso di martellone demolitore - da montare su escavatori con
massa complessiva fino a q.li 50D.01.050.05

34

50,70Rete Energia Sez.8x200+10x160 Strada comunale 1,0 * 507,00 * 1 * 0,1

31,20Rete Energia Sez.8x200+10x160 1,0 * 312,00 * 1 * 0,1

5,50Rete Energia Sez.4x200+5x160  Strada comunale 1,0 * 55,00 * 1 * 0,1

3,40Rete Energia Sez.4x200+5x160 1,0 * 34 * 1 * 0,1

25,04Rete Energia Sez.3x200+4x160 1,0 * 313,00 * 0,8 * 0,1

3,84Rete Energia Sez.2x200+3x160  Strada comunale 1,0 * 64,00 * 0,6 * 0,1

7,32Rete Energia Sez.3x160 1,0 * 122,00 * 0,6 * 0,1

7,65Rete Energia Sez.1x200+1x160 1,0 * 255,00 * 0,3 * 0,1

9,50By pass 1,0 * 190,00 * 0,5 * 0,1

2.565,8717,80144,15Totale m³

Compenso agli scavi per l'uso di martellone demolitore - da montare su escavatori con
massa complessiva fino a q.li 50D.01.050.05

35

36,00Varie 150 * 0,8 * 0,3

640,8017,8036,00Totale m³

Compenso agli scavi per l'uso di martellone demolitore - da montare su escavatori con
massa complessiva fino a q.li 50D.01.050.05

36

12,00Varie 150 * 0,8 * 0,1

213,6017,8012,00Totale m³

Compenso agli scavi per l'uso di martellone demolitore - da montare su escavatori con
massa complessiva fino a q.li 50D.01.050.05

37

20,00Allargamenti, varie, imprevisti 20 * 1 * 1

356,0017,8020,00Totale m³

Compenso agli scavi per l'uso di martellone demolitore - da montare su escavatori con
massa complessiva fino a q.li 50D.01.050.05

38

99,222 tubi - area intervento 0,1 * 2650 * 0,52 * 0,72

5,614 tubi - 5 attraversamenti + tratto vicino mag. 19 0,1 * 130 * 0,52 * 0,83

9,192 tubi - ingresso - fronte mag. 26 0,1 * 192 * 0,52 * 0,92

3,754 tubi - 1 attraversamento - 3 uscite cabina 0,1 * 70 * 0,52 * 1,03

2.096,3117,80117,77Totale m³

Compenso agli scavi eseguiti a mano in ambienti difficilmente accessibili, intercapedini,
etc - per l'uso di martello demolitoreD.01.050.15

39

29,57Tratto 1G M.P. - 2G M.P. De 280 (sezione in abbinamento) 462 * 0,8 * 0,08

2.004,8567,8029,57Totale m³

Compenso agli scavi eseguiti a mano in ambienti difficilmente accessibili, intercapedini,
etc - per l'uso di martello demolitoreD.01.050.15

40

22,80TRATTI 1G B.P. - 2G B.P. e 4G B.P. - 5G B.P. De 225 + TRATTO 3G B.P. - 6G B.P. De 315 
570 * 0,5 * 0,08

1.545,8467,8022,80Totale m³

Compenso agli scavi eseguiti a mano in ambienti difficilmente accessibili, intercapedini,
etc - per l'uso di martello demolitoreD.01.050.15

41

9,60Varie 150 * 0,8 * 0,08

650,8867,809,60Totale m³

Compenso agli scavi eseguiti a mano in ambienti difficilmente accessibili, intercapedini,
etc - per l'uso di martello demolitoreD.01.050.15

42

6,00Varie 150 * 0,4 * 0,1

406,8067,806,00Totale m³

Compenso agli scavi eseguiti a mano in ambienti difficilmente accessibili, intercapedini,43

- 6 -

978.644,89A RIPORTARE



978.644,89RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Porto Vecchio - 2 lotto

Cod. op. 18028

etc - per l'uso di martello demolitoreD.01.050.15

5,00Allargamenti, varie, imprevisti 5 * 1 * 1

339,0067,805,00Totale m³

Compenso agli scavi eseguiti a mano in ambienti difficilmente accessibili, intercapedini,
etc - per l'uso di martello demolitoreD.01.050.15

44

49,612 tubi - area intervento 0,05 * 2650 * 0,52 * 0,72

2,814 tubi - 5 attraversamenti + tratto vicino mag. 19 0,05 * 130 * 0,52 * 0,83

4,592 tubi - ingresso - fronte mag. 26 0,05 * 192 * 0,52 * 0,92

1,874 tubi - 1 attraversamento - 3 uscite cabina 0,05 * 70 * 0,52 * 1,03

3.992,0667,8058,88Totale m³

Demolizione solette in calcestruzzo o c.a.

E.01.060.05

45

DEMOLIZIONE SOLETTE IN CALCESTRUZZO O C.A.E.01.060

24,00dietro mag. 26 160 * 0,3 * 0,5

2.128,8088,7024,00Totale m²

Demolizione di sottofondi in calcestruzzo armati

E.01.080.10

46

DEMOLIZIONE DI SOTTOFONDI IN CALCESTRUZZOE.01.080

13,00Tratto 1G M.P. - 2G M.P. De 280 (sezione in abbinamento) 13 * 1 * 1 * 1

3.353,87257,9913,00Totale m³

Demolizione di sottofondi in calcestruzzo armati

E.01.080.10

47

10,00TRATTI 1G B.P. - 2G B.P. e 4G B.P. - 5G B.P. De 225 + TRATTO 3G B.P. - 6G B.P. De 315 
10 * 1 * 1 * 1

2.579,90257,9910,00Totale m³

Demolizione di sottofondi in calcestruzzo armati

E.01.080.10

48

6,50Rete Energia Sez.8x200+10x160 Strada comunale 1,0 * 10 * 1 * 0,65

6,50Rete Energia Sez.8x200+10x160 1,0 * 10,00 * 1 * 0,65

3.353,87257,9913,00Totale m³

Demolizione di sottofondi in calcestruzzo armati

E.01.080.10

49

30,00Allargamenti; varie; imprevisti 30 * 1 * 1 * 1

7.739,70257,9930,00Totale m³

Demolizione di sottofondi in calcestruzzo armati

E.01.080.10

50

5,00Varie, imprevisti 5 * 1 * 1 * 1

1.289,95257,995,00Totale m³

Demolizione di sottofondi in calcestruzzo armati

E.01.080.10

51

25,00Varie, imprevisti 25 * 1 * 1 * 1

6.449,75257,9925,00Totale m³

Demolizione completa di pavimentazione bituminosa stradale - eseguita a macchina - per
interventi oltre i mq. 10,00 e fino a mq. 200,00E.01.360.10

52

DEMOLIZIONE COMPLETA DI PAVIMENTAZIONE BITUMINOSA STRADALEE.01.360

10,00TRATTO 3G B.P. - 6G B.P. De 315  (sezione in abbinamento) masegni in corrisponenza  
dell'edificio n. 207 10 * 1

150,00Allargamenti, varie, imprevisti 15 * 10

2.662,4016,64160,00Totale m²

Demolizione completa di pavimentazione bituminosa stradale - eseguita a macchina - per
interventi oltre i mq. 10,00 e fino a mq. 200,00E.01.360.10

53

312,00Rete Energia Sez.8x200+10x160 312 * 1
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1.017.725,87A RIPORTARE



1.017.725,87RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Porto Vecchio - 2 lotto

Cod. op. 18028

5.191,6816,64312,00Totale m²

Demolizione completa di pavimentazione bituminosa stradale - eseguita a macchina - per
interventi oltre i mq. 10,00 e fino a mq. 200,00E.01.360.10

54

40,00Tratto 32A-30A 40 * 1

30,00Tratto 30A-31A 30 * 1

25,00Prossimità punto 17A 5 * 5

10,00Prossimità punto  18A 5 * 2

12,00Prossimità punto 15A 6 * 2

30,00Allargamenti, varie, imprevisti 30 * 1

2.446,0816,64147,00Totale m²

Demolizione completa di pavimentazione bituminosa stradale - eseguita a macchina - per
interventi oltre i mq. 10,00 e fino a mq. 200,00E.01.360.10

55

75,00Porzione Tratto 6F_12F 50 * 1,5

1.248,0016,6475,00Totale m²

Demolizione completa di pavimentazione bituminosa stradale - eseguita a macchina - per
interventi oltre i mq. 10,00 e fino a mq. 200,00E.01.360.10

56

70,00Tratto extra viabilità - Presso Varco Portuale sino a 14DU. 70 * 1 * 1

1.164,8016,6470,00Totale m²

Demolizione completa di pavimentazione bituminosa stradale - eseguita a macchina - per
interventi oltre i mq. 10,00 e fino a mq. 200,00E.01.360.10

57

242,002/4 tubi - tutto 242 * 1

50,00allargamenti, varie e imprevisti 50 * 1

4.858,8816,64292,00Totale m²

Demolizione completa di pavimentazione bituminosa stradale - eseguita a macchina - per
interventi oltre i mq. 10,00 e fino a mq. 200,00E.01.360.10

58

135,00area antistante ex pesa (200+70) * ,5

335,00area lungo muro di confine (140+500+30) * 0,5

7.820,8016,64470,00Totale m²

Sabbia fina di frantoio - da cava - per interventi oltre i mc. 4,000

F.03.055.10

59

SABBIA FINA DI FRANTOIO PER LETTI DI POSA E CALOTTATUREF.03.055

36,96Tratto 1G M.P. - 2G M.P. De 280 ( sezione in abbinamento). Previsto spessore di sabbia  
ridotto in quanto la sezione attorno alla tubazione è prevalentemente occupata dal  
cunicolo RACI 462 * 0,8 * 0,1

4,20Rinterro su esalatori gas 7 * 5 * 0,4 * 0,3

30,00Allargamenti, varie, imprevisti 30 * 1 * 1

4.322,2660,7471,16Totale m³

Sabbia fina di frantoio - da cava - per interventi oltre i mc. 4,000

F.03.055.10

60

10,40Tratto 1G B.P. - 2G B.P. De 225 ( sezione singola) 42 * 0,55 * 0,45

139,76TRATTO 3G B.P. - 6G B.P. De 315 (sezione in abbinamento) 462 * 0,55 * 0,55

12,76TRATTO 4G B.P. - 5G B.P. De 225 (sezione in abbinamento) 63 * 0,45 * 0,45

30,00Allargamenti, varie, imprevisti 30 * 1 * 1

11.717,9660,74192,92Totale m³

Sabbia fina di frantoio - da cava - per interventi oltre i mc. 4,000

F.03.055.10

61

507,00Rete Energia Sez.8x200+10x160 Strada comunale 1,0 * 507,00 * 1 * 1

312,00Rete Energia Sez.8x200+10x160 1,0 * 312,00 * 1 * 1

38,50Rete Energia Sez.4x200+5x160  Strada comunale 1,0 * 55,00 * 1 * 0,7

23,80Rete Energia Sez.4x200+5x160 1,0 * 34,00 * 1 * 0,7

175,28Rete Energia Sez.3x200+4x160 1,0 * 313,00 * 0,8 * 0,7

26,88Rete Energia Sez.2x200+3x160  Strada comunale 1,0 * 64 * 0,6 * 0,7

36,60Rete Energia Sez.3x160 1,0 * 122 * 0,6 * 0,5
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1.051.304,65RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Porto Vecchio - 2 lotto

Cod. op. 18028

38,25Rete Energia Sez.1x200+1x160 1,0 * 255,00 * 0,3 * 0,5

47,50By pass 1,0 * 190 * 0,5 * 0,5

180,00Servizio Telefonia 1 * 1500 * 0,3 * 0,4

84.174,1060,741.385,81Totale m³

Sabbia fina di frantoio - da cava - per interventi oltre i mc. 4,000

F.03.055.10

62

21,12Tratto 32A-30A 96 * 0,5 * 0,44

11,88Tratto 30A-31A 54 * 0,5 * 0,44

203,28Tratto 30A-16A 924 * 0,5 * 0,44

1,92Tratto 28A-29A 12 * 0,5 * 0,32

1,44Tratto 26A-27A 12 * 0,5 * 0,24

1,44Tratto 24A-25A 12 * 0,5 * 0,24

1,92Tratto 22A-23A 12 * 0,5 * 0,32

1,44Tratto 20A-21A 12 * 0,5 * 0,24

2,16Tratto 18A-19A 18 * 0,5 * 0,24

177,32Tratto 12A-17A 440 * 0,65 * 0,62

59,40Tratto 15A-7A 270 * 0,5 * 0,44

3,96Tratto 13A-14A 18 * 0,4 * 0,55

2,64Tratto 10A-11A 12 * 0,4 * 0,55

20,24Tratto 12A-7A 92 * 0,5 * 0,44

33,00Tratto 80A-4A 150 * 0,5 * 0,44

6,60Tratto 4A-2A 30 * 0,5 * 0,44

14,52Tratto 2A-3A 66 * 0,5 * 0,44

30,80Tratto 1A-2A 140 * 0,5 * 0,44

3,96Tratto 7A-6A 18 * 0,5 * 0,44

4,84Sovrappasso Martesin DN200 22 * 0,5 * 0,44

4,84Sovrappasso Martesin Dorsale DN400 22 * 0,5 * 0,44

10,00varie 10 * 1 * 1

37.581,0560,74618,72Totale m³

Sabbia fina di frantoio - da cava - per interventi oltre i mc. 4,000

F.03.055.10

63

3,60Per tubo DE 160, tratto 11F_10F 20 * 0,5 * 0,36

12,25Per tubo DE 200, tratti 3F_4F 70 * 0,5 * 0,35

12,00Per tubo DE 200, tratti 9F_8F 60 * 0,5 * 0,4

28,70Per tubo DE 200, tratti 7F_8F 140 * 0,5 * 0,41

42,00Per tubo DE 315, tratto 5F_4F 105 * 0,8 * 0,5

25,00Per tubo DE 315, tratto 12F_6F 50 * 1 * 0,5

141,75Per tubo PVC DE 500 verso stazione di sollevamento 135 * 1,5 * 0,7

25,50Per tubo PE 140 , tratto 11F_10F 170 * 0,5 * 0,3

10,00Allargamenti, varie, imprevisti 10 * 1 * 1

18.270,5960,74300,80Totale m³

Sabbia fina di frantoio - da cava - per interventi oltre i mc. 4,000

F.03.055.10

64

17,60Tratto 3DU - Sfioro 16 * 2,2 * 0,5

21,60Tratto Sfioro-V.le Miramare 20 * 1,8 * 0,6

205,20Tratto Sfioro - 4DU 190 * 1,8 * 0,6

5,40Tratto V.le Miramare - Ispezione interm. 5 * 1,8 * 0,6

87,50Posa PVC DE 160 per caditoie, collegamenti, varie. 1400 * 0,25 * 0,25

20,00Allargamenti, varie, imprevisti 20 * 1 * 1

21.702,4060,74357,30Totale m³

Sabbia fina di frantoio - da cava - per interventi oltre i mc. 4,000

F.03.055.10

65

427,182 tubi - area intervento 2650 * 0,52 * 0,31

- 9 -
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1.213.032,79RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Porto Vecchio - 2 lotto

Cod. op. 18028

28,394 tubi - 5 attraversamenti + tratto vicino mag. 19 130 * 0,52 * 0,42

30,952 tubi - ingresso - fronte mag. 26 192 * 0,52 * 0,31

15,294 tubi - 1 attraversamento - 3 uscite cabina 70 * 0,52 * 0,42

30.479,9460,74501,81Totale m³

Magrone di sottofondazione dosato a kg.250

F.04.003.15

66

MAGRONE DI SOTTOFONDAZIONEF.04.003

9,00centrale idro (pavim. resina drenante) 30 * 1,5 * 0,2

1.039,68115,529,00Totale m³

Verniciatura di opere in ferro - stesa a pennello e/o rullino - su ringhiere a disegno
complessoL.01.270.15

67

VERNICIATURA PER OPERE IN FERROL.01.270

50,00Per inferiata/recinzione su muro confine con FFSS (vicino ex pesa) 50

2.895,0057,9050,00Totale m²

Cordonata diritta in pietra arenaria bocciardata con cordellina sezione cm. 15/25 con
spigolo smussatoT.00.104.02

68

FORNITURA DI CORDONATA IN PIETRA DI ARENARIAT.00.104

66,00edificio ex pesa 6+10+41+9

48,00edificio 117 4+40+4

7.068,0062,00114,00Totale m

Fornitura a pie d opera di cordonata pietra artificiale bocciardata dim. 15/25 cm

T.02.007.01

69

FORNITURA DI CORDONATA DI MARCIAPIEDE-ARTIFICIALET.02.007

1.407,00da mag. 19 a largo santos 
51+115+13+15+690+3+50+3+3+3+62+1,5+193+1,5+1,5+200+1,5

320,00da mag. 19 a centr. idro 320

131,80da mag. 19 a centr. idro lato mare 131,8

50,00retro mag. 26 50

36.267,2019,001.908,80Totale m

in pietra naturale

T.02.008.01

70

POSA IN OPERA DI CORDONATAT.02.008

66,00edificio ex pesa 6+10+41+9

48,00edificio 117 4+40+4

2.850,0025,00114,00Totale m

in pietra artificiale

T.02.008.03

71

1.407,00da mag. 19 a largo santos 
51+115+13+15+690+3+50+3+3+3+62+1,5+193+1,5+1,5+200+1,5

320,00da mag. 19 a centr. idro marc. 320

131,80da mag. 19 a centr. idro lato mare 131,8

50,00retro mag. 26 50

32.449,6017,001.908,80Totale m

Posa in opera con eventuale prelievo dei masselli dai fondi comunali

T.02.106.01

72

PERCORSO TATTILO PLANTARE IN MASSELLIT.02.106

9,60dall'edificio 19 a largo santos (pedonali) 6 * 4,00 * 0,4

3,20dall'ingresso cantiere all'edificio 19 (pedonali) 2 * 4 * 0,4

10,00dall'edificio 19 a largo santos (percorsi) 25 * 0,4

20,00dall'ingresso cantiere all'edificio 19 (percorsi) 50 * 0,4

1.498,0035,0042,80Totale m²

Fornitura e posa cls drenante con colorazione "RAL 9010", secondo indicazione della D.L.,
spessore 6 cmT.02.110.01

73

CALCESTRUZZO DRENANTET.02.110

343,00da retro mag. 26 a largo santos (tra rotaie) 140+98+65+40
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1.327.580,21RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Porto Vecchio - 2 lotto

Cod. op. 18028

9.947,0029,00343,00Totale m²

Fornitura e posa cls drenante con colorazione GRIGIO ARENARIA, secondo le indicazioni
della D.L., spessore 6 cmT.02.110.03

74

2.450,00dall'edificio 19 a largo santos (marc. cls dren) 2300+150

2.100,00dall'ingresso cantiere all'edificio 19 (dren) 2100

-343,00a dedurre cls drenante color bianco -(140+98+65+40)

105.175,0025,004.207,00Totale m²

Massetto drenante con resine sintetiche

T.02.115.01

75

MASSETTO DRENANTE A BASE DI RESINE SINTETICHET.02.115

100,00centrale idro (ripristini) 100

6.135,0061,35100,00Totale m²

Fresatura pavimentazioni bituminose

T.03.001.01

76

FRESATURA O DEMOLIZIONE PAVIMENTAZIONI BITUMINOSET.03.001

4.000,00Superficie di rifacimento manto d'usura per aree esterne a nuova viabilità ed aree extra  
perimetro riqualificazione MAG. 26 100 * 10 * 4

4.400,001,104.000,00Totale mq/cm

Fresatura pavimentazioni bituminose

T.03.001.01

77

10.580,50dietro mag. 26 2116,1 * 5

11.638,551,1010.580,50Totale mq/cm

Fresatura pavimentazioni bituminose

T.03.001.01

78

2.688,00Tratto 32A-30A 96 * 7 * 4

324,00Tratto 30A-31A 54 * 1,5 * 4

72,00Tratto 28A-29A 12 * 1,5 * 4

72,00Tratto 26A-27A 12 * 1,5 * 4

72,00Tratto 24A-25A 12 * 1,5 * 4

72,00Tratto 22A-23A 12 * 1,5 * 4

72,00Tratto 20A-21A 12 * 1,5 * 4

108,00Tratto 18A-19A 18 * 1,5 * 4

100,80Tratto 13A-14A 18 * 1,4 * 4

67,20Tratto 10A-11A 12 * 1,4 * 4

552,00Tratto 12A-7A 92 * 1,5 * 4

900,00Tratto 80A-4A 150 * 1,5 * 4

180,00Tratto 4A-2A 30 * 1,5 * 4

40,00Allargamenti, varie, imprevisti 10 * 1 * 4

5.852,001,105.320,00Totale mq/cm

Fresatura pavimentazioni bituminose

T.03.001.01

79

120,00Per tubo DE 160, tratto 11F_10F 20 * 1,5 * 4

420,00Per tubo DE 200, tratti 3F_4F 70 * 1,5 * 4

360,00Per tubo DE 200, tratti 9F_8F 60 * 1,5 * 4

400,00Per tubo DE 315, tratto 12F_6F 50 * 2 * 4

40,00Allargamenti, varie, imprevisti 10 * 1 * 4

1.474,001,101.340,00Totale mq/cm

Fresatura pavimentazioni bituminose

T.03.001.01

80

4.000,00parcheggio edificio 203 800 * 5

3.400,00parcheggio edificio 16 680 * 5

1.500,00raccordi con pavimentazioni esistenti 300 * 5
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1.472.201,76A RIPORTARE



1.472.201,76RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Porto Vecchio - 2 lotto

Cod. op. 18028

-7,84arr -7,84

9.781,381,108.892,16Totale mq/cm

Pulizia della carreggiata dopo fresatura

T.03.002.01

81

PULIZIA CARREGGIATA DOPO FRESATURAT.03.002

1.000,00Superficie di rifacimento manto d'usura per aree esterne a nuova viabilità ed aree extra  
perimetro riqualificazione MAG. 26 100 * 10

800,000,801.000,00Totale m²

Pulizia della carreggiata dopo fresatura

T.03.002.01

82

2.116,00dietro mag. 26 1 * 2116

1.692,800,802.116,00Totale m²

Pulizia della carreggiata dopo fresatura

T.03.002.01

83

1.330,00Vedi fresatura 5320/4

1.064,000,801.330,00Totale m²

Pulizia della carreggiata dopo fresatura

T.03.002.01

84

600,00Tutti i tratti 400 * 1,5

480,000,80600,00Totale m²

Pulizia della carreggiata dopo fresatura

T.03.002.01

85

800,00parcheggio edificio 203 800

680,00parcheggio edificio 16 680

300,00raccordi con pavimentazioni esistenti 300

1.424,000,801.780,00Totale m²

Taglio pavimentazione bituminosa

T.03.003.01

86

TAGLIO DELLA PAVIMENTAZIONE BITUMINOSAT.03.003

84,00TRATTO 1G B.P. - 2 G B.P. ( sezione singola) 2,00 * 42

924,00TRATTO 3G B.P. - 6G B.P. (Sezione in abbinamento, tale magistero viene caricato sul  
C.M.E. della rete gas B.P. lungo tutti i tratti in abbinamento) 2,00 * 462

126,00TRATTO 4G B.P. - 5G B.P. (Sezione in abbinamento, tale magistero viene caricato sul  
C.M.E. della rete gas B.P. lungo tutti i tratti in abbinamento) 2,00 * 63

1.077,300,951.134,00Totale m

Taglio pavimentazione bituminosa

T.03.003.01

87

312,00Rete Energia Sez.8x200+10x160 1,0 * 312

68,00Rete Energia Sez.4x200+5x160 2,0 * 34

626,00Rete Energia Sez.3x200+4x160 2,0 * 313

244,00Rete Energia Sez.3x160 2,0 * 122

255,00Rete Energia Sez.1x200+1x160 1,0 * 255

380,00By pass 2,0 * 190

1.790,750,951.885,00Totale m

Taglio pavimentazione bituminosa

T.03.003.01

88

40,00Per tubo DE 160, tratto 11F_10F 2,00 * 20

510,00Per tubo DE 200, tratti 3F_4F, 9F_8F, 7F_8F 2,00 * 255

110,00Per tubo DE 315, tratto 5F_4F, 6F_12F 2,00 * 55

340,00Per tubo PE 140 , tratto 11F_10F 2,00 * 170

126,00Allargamenti, varie, imprevisti 2,00 * 63

1.069,700,951.126,00Totale m
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1.491.381,69RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Porto Vecchio - 2 lotto

Cod. op. 18028

Taglio pavimentazione bituminosa

T.03.003.01

89

484,002/4 tubi - tutto 2 * 242

459,800,95484,00Totale m

Taglio pavimentazione bituminosa

T.03.003.01

90

100,00Risagomatura pavimentazione centr. idro 100

95,000,95100,00Totale m

Demolizione cassonetto stradale fino a 30 cm

T.03.004.01

91

DEMOLIZIONE CASSONETTO STRADALET.03.004

369,60TRATTO 1G M.P. - 2 G M.P. De 280 ( sezione in abbinamento)  462 * 0,8

14,00Demolizione della pavimentazione per posa esalatori 7 * 5 * 0,4

100,00Allargamenti, varie, imprevisti 10 * 10

12.090,0025,00483,60Totale m²

Demolizione cassonetto stradale fino a 30 cm

T.03.004.01

92

23,10TRATTO 1G B.P. - 2 G B.P. De 225 ( sezione singola) 42 * 0,55

254,10TRATTO 3G B.P. - 6G B.P. De 315 (sezione in abbinamento) 462 * 0,55

28,35TRATTO 4G B.P. - 5G B.P. De 225 (sezione in abbinamento) 63 * 0,45

200,00Allargamenti, varie, imprevisti 20 * 10

12.638,7525,00505,55Totale m²

Demolizione cassonetto stradale fino a 30 cm

T.03.004.01

93

312,00Rete Energia Sez.8x200+10x160 1,0 * 312 * 1

34,00Rete Energia Sez.4x200+5x160 1,0 * 34 * 1

250,40Rete Energia Sez.3x200+4x160 1,0 * 313 * 0,8

73,20Rete Energia Sez.3x160 1,0 * 122 * 0,6

76,50Rete Energia Sez.1x200+1x160 1,0 * 255 * 0,3

95,00By pass 1,0 * 190 * 0,5

81,00Servizio Telefonia 1 * 270 * 0,3

23.052,5025,00922,10Totale m²

Demolizione cassonetto stradale fino a 30 cm

T.03.004.01

94

48,00Tratto 32A-30A 96 * 0,5

27,00Tratto 30A-31A 54 * 0,5

6,00Tratto 28A-29A 12 * 0,5

6,00Tratto 26A-27A 12 * 0,5

6,00Tratto 24A-25A 12 * 0,5

6,00Tratto 22A-23A 12 * 0,5

6,00Tratto 20A-21A 12 * 0,5

9,00Tratto 18A-19A 18 * 0,5

286,00Tratto 12A-17A 440 * 0,65

135,00Tratto 15A-7A 270 * 0,5

7,20Tratto 13A-14A 18 * 0,4

4,80Tratto 10A-11A 12 * 0,4

46,00Tratto 12A-7A 92 * 0,5

75,00Tratto 80A-4A 150 * 0,5

15,00Tratto 4A-2A 30 * 0,5

30,00Allargamenti, varie, imprevisti 30 * 1

17.825,0025,00713,00Totale m²

Demolizione cassonetto stradale fino a 30 cm

T.03.004.01

95

- 13 -

1.557.542,74A RIPORTARE



1.557.542,74RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Porto Vecchio - 2 lotto

Cod. op. 18028

10,00Per tubo DE 160, tratto 11F_10F 20 * 0,5

131,00Per tubo DE 200, tratti 3F_4F, 9F_8F, 7F_8F 262 * 0,5

50,00Per tubo DE 315, tratto 5F_4F, 6F_12F 50 * 1

52,50Per tubo PE 140 , tratto 11F_10F 105 * 0,5

100,00Allargamenti, varie, imprevisti 10 * 10

8.587,5025,00343,50Totale m²

Demolizione cassonetto stradale fino a 30 cm

T.03.004.01

96

40,00Tratto extra viabilità - Presso Officina tra punti 3DU, Sfioro e V.le Miramare  20 * 2

420,00Tratto extra viabilità - Presso Varco Portuale sino a 14DU 70 * 6

50,00Allargamenti, varie, imprevisti 10 * 5

12.750,0025,00510,00Totale m²

Demolizione cassonetto stradale fino a 30 cm

T.03.004.01

97

242,002/4 tubi - tutto 242 * 1

50,00allargamenti, varie e imprevisti 50 * 1

7.300,0025,00292,00Totale m²

Demolizione cassonetto stradale fino a 30 cm

T.03.004.01

98

9.000,00dall'edificio 19 a largo santos 9000

990,00dall'edificio 19 all'edificio 207 990

-1.524,00dall'edificio 19 a largo santos (a dedurre binari) 2.00/2 -
(84+560+26+1666+170+270+135+79+58)/2

-51,00attraversamenti c/o edificio 207 (a dedurre binari)2.00 -(27+25+25+10+15)/2

280,00area antistante ex pesa 280

120,00area antistante edificio 117 120

-43,20area antistante edificio 117 a dedurre area verde - (12*1,8)*2

330,00da edificio 203 a largo santos 330

110,00da edificio 117 a edificio a confine ff.ss. (p.c.n. 406 cc TS) 110

162,00incrocio con viabilità 1 lotto 162

-270,00area antistante ex pesa (lievo masegni) -200-70

-670,00area lungo muro di confine (lievo masegni) -140-500-30

210.845,0025,008.433,80Totale m²

Rimozione di binari e demolizione platea fino a 2.50 ml. di larghezza

T.03.005.01

99

RIMOZIONE DI BINARI IN PLATEA DI CALCESTRUZZOT.03.005

112,00dietro al 26  1 * 56 * 2

24.640,00220,00112,00Totale m²

Rimozione di binari e demolizione platea fino a 2.50 ml. di larghezza

T.03.005.01

100

15,00Tratto 32A-30A 15 * 1

40,00Prossimità punto  18A 40 * 1

30,00Prossimità punto 15A 30 * 1

15,00Prossimità punto 13A 15 * 1

35,00Tratto 12A-9A 35 * 1

29.700,00220,00135,00Totale m²

Rimozione di binari e demolizione platea fino a 2.50 ml. di larghezza

T.03.005.01

101

45,00Porzione Tratto 6F_12F 1,00 * 45

10,00Nodo idrulico stazione di sollevamento 1,00 * 5 * 2

12.100,00220,0055,00Totale m²

Rimozione di binari e demolizione platea fino a 2.50 ml. di larghezza

T.03.005.01

102

- 14 -

1.863.465,24A RIPORTARE



1.863.465,24RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Porto Vecchio - 2 lotto

Cod. op. 18028

50,00Tratto extra viabilità - Presso Officina (in caso di platee) e tratto varco portuale 50 * 1

11.000,00220,0050,00Totale m²

Rimozione di binari e demolizione platea fino a 2.50 ml. di larghezza

T.03.005.01

103

162,50retro mag. 26 65 * 2,5

2.005,00da edificio 207 a largo santos 
(30+28+30+15+12+107+2155+700+30+27+76+82+181+350+187) * 0,5

50,00tra centrale idro e mag. 26 20 * 2,5

487.850,00220,002.217,50Totale m²

Rimozione di binari e demolizione platea fino a 2.50 ml. di larghezza

T.03.005.01

104

30,003 uscite cabina + curva vicino mag. 26 1 * 60 * 0,5

6.600,00220,0030,00Totale m²

Rimozione di binari e traversine (due rotaie)

T.03.007.01

105

RIMOZIONE DI BINARIT.03.007

40,00Tratto 1G M.P. - 2G M.P. De 280 (sezione in abbinamento) 40

1.040,0026,0040,00Totale m

Rimozione di binari e traversine (due rotaie)

T.03.007.01

106

40,00Tratti 1G B.P. - 2G B.P. e 4G B.P. - 5G B.P. De 225 40

1.040,0026,0040,00Totale m

Rimozione di binari e traversine (due rotaie)

T.03.007.01

107

120,00Tratto 1A - 3A 120

100,00Varie e Imprevisti 100

5.720,0026,00220,00Totale m

Rimozione di binari e traversine (due rotaie)

T.03.007.01

108

100,00Tratto extra viabilità - Presso Officina (in caso di platee) e tratto varco portuale 100

200,00Tratto 3DU - media 4DU 200

7.800,0026,00300,00Totale m

Rimozione di binari e traversine (due rotaie)

T.03.007.01

109

564,00da edificio 207 a largo santos 40+61+330+45+22+24+21+8+13

802,00da edificio 207 a largo santos (in carreggiata)  
(30+28+30+15+12+107+2155+700+30+27+76+82+181+350+187)*0,5/2,5

35.516,0026,001.366,00Totale m

Rimozione di binari e traversine (due rotaie)

T.03.007.01

110

60,004 uscite cabina + curva vicino mag. 26 1 * 60

1.560,0026,0060,00Totale m

Rimozione binari, separazione dagli elementi di supporto (traversine ecc.) e
accatastamento delle sole rotaie in area limitrofa cantiereT.03.007.02

111

1.062,00da retro centr idro all'edificio 207 
75+25+60+7+10+30+50+38+12+42+82+25+34+201+28+37+28+28+40+50+45+32+
45+38

76.464,0072,001.062,00Totale m

Lievo e riposa in opera binario ferroviario

T.03.008.01

112

LIEVO E RIPOSA IN OPERA DI BINARIO FERROVIARIOT.03.008

50,00Tratti vari 50

6.000,00120,0050,00Totale m

- 15 -

2.504.055,24A RIPORTARE



2.504.055,24RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Porto Vecchio - 2 lotto

Cod. op. 18028

Lievo e riposa in opera binario ferroviario

T.03.008.01

113

30,00Tratti vari 30

3.600,00120,0030,00Totale m

Lievo e riposa in opera binario ferroviario

T.03.008.01

114

20,00Tratto extra viabilità - Aree di scavo e lavorazione per scatolare 80x120 e vasca di sfioro  
20

2.400,00120,0020,00Totale m

Lievo e riposa in opera binario ferroviario

T.03.008.01

115

230,00dall'edificio 19 a largo santos 43+45+21+60+39+14+8

104,00retr. mag. 26 60+25+11+8

40.080,00120,00334,00Totale m

Lievo masegno marciap./carreggiata

T.03.012.01

116

LIEVO LASTRICOT.03.012

270,00area antistante ex pesa 200+70

670,00area lungo muro di confine 140+500+30

30.080,0032,00940,00Totale m²

LIEVO CORDONATA CON ACCATASTAMENTO IN CANTIERE

T.03.015

117

56,00area antistante edificio 117 (aiuole esistenti) (2+2+12+12)*2

677,6012,1056,00Totale m

Lievo di palo in ghisa

T.03.030.01

118

1,00Palo storico I.P. (deposito c/o magazzino comunale) 1

1,00Palo a traliccio (con relativo collegamento aereo) dietro ex Locanda 1

500,00250,002,00Totale cad.

Lievo scambio ferroviario

T.03.030.02

119

2,00Varie 2

300,00150,002,00Totale cad.

Lievo scambio ferroviario

T.03.030.02

120

5,00TRATTI 1G B.P. - 2G B.P. e 4G B.P. - 5G B.P. De 225 + TRATTO 3G B.P. - 6G B.P. De 315 
5

750,00150,005,00Totale cad.

Lievo scambio ferroviario

T.03.030.02

121

2,00Varie 2

300,00150,002,00Totale cad.

Lievo scambio ferroviario

T.03.030.02

122

2,00Varie 2

300,00150,002,00Totale cad.

Lievo scambio ferroviario

T.03.030.02

123

2,00Varie 2

300,00150,002,00Totale cad.

Lievo scambio ferroviario

T.03.030.02

124

- 16 -

2.583.342,84A RIPORTARE



2.583.342,84RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Porto Vecchio - 2 lotto

Cod. op. 18028

20,00tutto lo scavo 20

3.000,00150,0020,00Totale cad.

Lievo scambio ferroviario

T.03.030.02

125

4,00nel tratto dietro ex locanda 4

600,00150,004,00Totale cad.

Sovrapprezzo scavi

T.03.040.01

126

25,00Varie 25 * 1 * 1

4.250,00170,0025,00Totale m³

Sovrapprezzo scavi

T.03.040.01

127

30,00Varie 30 * 1 * 1

5.100,00170,0030,00Totale m³

Sovrapprezzo scavi

T.03.040.01

128

100,00Varie 100 * 1 * 1

17.000,00170,00100,00Totale m³

Sovrapprezzo scavi

T.03.040.01

129

10,00Varie 10 * 1 * 1

1.700,00170,0010,00Totale m³

Sovrapprezzo scavi

T.03.040.01

130

20,00Varie 20 * 1 * 1

3.400,00170,0020,00Totale m³

Sovrapprezzo scavi

T.03.040.01

131

29,762 tubi - area intervento 0,03 * 2650 * 0,52 * 0,72

1,684 tubi - 5 attraversamenti + tratto vicino mag. 19 0,03 * 130 * 0,52 * 0,83

4,592 tubi - ingresso - fronte mag. 26 0,05 * 192 * 0,52 * 0,92

1,874 tubi - 1 attraversamento - 3 uscite cabina 0,05 * 70 * 0,52 * 1,03

6.443,00170,0037,90Totale m³

Sovrapprezzo trasporto fuori provincia

T.03.050.01

132

953,00A sommare i volumi di scavo e demolizioni 953 * 1 * 1

9.053,509,50953,00Totale m³

Sovrapprezzo trasporto fuori provincia

T.03.050.01

133

919,00A sommare i volumi di scavo e demolizioni 919 * 1 * 1

8.730,509,50919,00Totale m³

Sovrapprezzo trasporto fuori provincia

T.03.050.01

134

659,10Rete Energia Sez.8x200+10x160 Strada comunale 1,0 * 507,00 * 1 * 1,3

561,60Rete Energia Sez.8x200+10x160 1,0 * 312,00 * 1 * 1,8

55,00Rete Energia Sez.4x200+5x160  Strada comunale 1,0 * 55,00 * 1 * 1

51,00Rete Energia Sez.4x200+5x160 1,0 * 34 * 1 * 1,5

250,40Rete Energia Sez.3x200+4x160 1,0 * 313,00 * 0,8 * 1

57,60Rete Energia Sez.2x200+3x160  Strada comunale 1,0 * 64,00 * 0,6 * 1,5

95,16Rete Energia Sez.3x160 1,0 * 122,00 * 0,6 * 1,3

99,45Rete Energia Sez.1x200+1x160 1,0 * 255,00 * 0,3 * 1,3

- 17 -

2.642.619,84A RIPORTARE



2.642.619,84RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Porto Vecchio - 2 lotto

Cod. op. 18028

123,50By pass 1 * 190 * 0,5 * 1,3

450,00Servizio Telefonia 1 * 1500 * 0,3 * 1

22.826,709,502.402,81Totale m³

Sovrapprezzo trasporto fuori provincia

T.03.050.01

135

1.392,46A sommare i volumi di scavo e demolizioni 1392,46 * 1 * 1

13.228,379,501.392,46Totale m³

Sovrapprezzo trasporto fuori provincia

T.03.050.01

136

2.512,00A sommare i volumi di scavo e demolizioni 2512 * 1 * 1

23.864,009,502.512,00Totale m³

Sovrapprezzo trasporto fuori provincia

T.03.050.01

137

2.898,80A sommare i volumi di scavo e demolizioni 2898,80 * 1 * 1

27.538,609,502.898,80Totale m³

Sovrapprezzo trasporto fuori provincia

T.03.050.01

138

1.289,812 tubi - area intervento 1,3 * 2650 * 0,52 * 0,72

72,944 tubi - 5 attraversamenti + tratto vicino mag. 19 1,3 * 130 * 0,52 * 0,83

119,412 tubi - ingresso - fronte mag. 26 1,3 * 192 * 0,52 * 0,92

48,744 tubi - 1 attraversamento - 3 uscite cabina 1,3 * 70 * 0,52 * 1,03

44,93maggiori scavi attorno plinti zona massicciata ferroviaria 52 * 4,8 * 0,6 * 0,3

94,382/4 tubi - tutto 1,3 * 242 * 1 * 0,3

15.867,009,501.670,21Totale m³

Sovrapprezzo trasporto fuori provincia

T.03.050.01

139

16,00per la demolizione del muro demaniale 16

60,00per la condotta di scarico esistente 60

722,009,5076,00Totale m³

Sovrapprezzo trasporto fuori provincia

T.03.050.01

140

5.674,94per scavo sbancamento 5674,94

2.530,33per demolizione manti 2530,33

77.950,079,508.205,27Totale m³

Spostamento vagone

T.03.065.01

141

SPOSTAMENTO VAGONE FERROVIARIOT.03.065

950,00950

4.275,004,50950,00Totale m

dello spessore finito non inferiore a cm 10

T.04.003.02

142

MASSICCIATA STRADALE - TOUT VENANT BITUMATOT.04.003

129,00Ripristino pavimentazione esistente 15 * 8,6

1.006,207,80129,00Totale m²

alla tonnellata

T.04.003.03

143

102,010Tratto 1G M.P. - 2G M.P. De 280 ( sezione in abbinamento) 2,30 * 462 * 0,8 * 0,12

8,280Allargamenti, varie, imprevisti 2,30 * 30 * 1 * 0,12

4.687,3342,50110,290Totale tonn.

alla tonnellata

T.04.003.03

144

6,376Tratto 1G B.P. - 2G B.P. De 225 ( sezione singola) 2,30 * 42 * 0,55 * 0,12

- 18 -

2.834.585,11A RIPORTARE



2.834.585,11RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Porto Vecchio - 2 lotto

Cod. op. 18028

70,132TRATTO 3G B.P. - 6G B.P. De 315 (sezione in abbinamento) 2,30 * 462 * 0,55 * 0,12

7,825TRATTO 4G B.P. - 5G B.P. De 225 (sezione in abbinamento) 2,30 * 63 * 0,45 * 0,12

8,280Allargamenti, varie, imprevisti 2,30 * 30 * 1 * 0,12

3.936,0542,5092,613Totale tonn.

alla tonnellata

T.04.003.03

145

86,112Rete Energia Sez.8x200+10x160 2,3 * 312,00 * 1 * 0,12

9,384Rete Energia Sez.4x200+5x160 2,3 * 34,00 * 1 * 0,12

69,110Rete Energia Sez.3x200+4x160 2,3 * 313,00 * 0,8 * 0,12

20,203Rete Energia Sez.3x160 2,3 * 122 * 0,6 * 0,12

21,114Rete Energia Sez.1x200+1x160 2,3 * 255,00 * 0,3 * 0,12

26,220By pass 2,3 * 190 * 0,5 * 0,12

22,356Servizio Telefonia 2,3 * 270 * 0,3 * 0,12

10.816,2142,50254,499Totale tonn.

alla tonnellata

T.04.003.03

146

13,248Tratto 32A-30A 2,30 * 96 * 0,5 * 0,12

7,452Tratto 30A-31A 2,30 * 54 * 0,5 * 0,12

1,656Tratto 28A-29A 2,30 * 12 * 0,5 * 0,12

1,656Tratto 26A-27A 2,3 * 12 * 0,5 * 0,12

1,656Tratto 24A-25A 2,3 * 12 * 0,5 * 0,12

1,656Tratto 22A-23A 2,30 * 12 * 0,5 * 0,12

1,656Tratto 20A-21A 2,30 * 12 * 0,5 * 0,12

2,484Tratto 18A-19A 2,30 * 18 * 0,5 * 0,12

78,936Tratto 12A-17A 2,30 * 440 * 0,65 * 0,12

37,260Tratto 15A-7A 2,30 * 270 * 0,5 * 0,12

1,987Tratto 13A-14A 2,30 * 18 * 0,4 * 0,12

1,325Tratto 10A-11A 2,30 * 12 * 0,4 * 0,12

12,696Tratto 12A-7A 2,30 * 92 * 0,5 * 0,12

20,700Tratto 80A-4A 2,30 * 150 * 0,5 * 0,12

4,140Tratto 4A-2A 2,30 * 30 * 0,5 * 0,12

3,036Sovrappasso Martesin DN200 2,30 * 22 * 0,5 * 0,12

3,036Sovrappasso Martesin Dorsale DN400 2,30 * 22 * 0,5 * 0,12

13,800Allargamenti, varie, imprevisti, eventuale bonifica vasca interrata in punto 12A 2,30 * 50 *  
1 * 0,12

8.856,1542,50208,380Totale tonn.

alla tonnellata

T.04.003.03

147

2,760Per tubo DE 160, tratto 11F_10F 2,30 * 20 * 0,5 * 0,12

9,660Per tubo DE 200, tratti 3F_4F 2,30 * 70 * 0,5 * 0,12

8,280Per tubo DE 200, tratti 9F_8F 2,30 * 60 * 0,5 * 0,12

19,320Per tubo DE 200, tratti 7F_8F 2,30 * 140 * 0,5 * 0,12

23,184Per tubo DE 315, tratto 5F_4F 2,30 * 105 * 0,8 * 0,12

13,800Per tubo DE 315, tratto 12F_6F 2,30 * 50 * 1 * 0,12

23,460Per tubo PE 140 , tratto 11F_10F 2,30 * 170 * 0,5 * 0,12

11,500Allargamenti, varie, imprevisti 2,30 * 10 * 1 * 0,5

4.758,4742,50111,964Totale tonn.

alla tonnellata

T.04.003.03

148

115,920Tratto extra viabilità - Presso Varco Portuale sino a 14DU 2,30 * 70 * 6 * 0,12

34,500Allargamenti, varie, imprevisti 2,30 * 15 * 1 * 1

6.392,8542,50150,420Totale tonn.

alla tonnellata149

- 19 -

2.869.344,84A RIPORTARE



2.869.344,84RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Porto Vecchio - 2 lotto

Cod. op. 18028

T.04.003.03

2.139,000dall'edificio 19 a largo santos 7750 * 2,3 * 0,12

154,560dall'edificio 19 all'edificio 207 560 * 2,3 * 0,12

993,600dall'ingresso cantiere all'edificio 19 (carr) (0+3600) * 2,3 * 0,12

91,080da edificio 203 a largo santos 330 * 2,3 * 0,12

30,360da edificio 117 a edificio a confine ff.ss. (p.c.n. 406 cc TS) 110 * 2,3 * 0,12

144.865,5042,503.408,600Totale tonn.

alla tonnellata

T.04.004.01

150

CALCESTRUZZO BITUMINOSO A MISCELA SEMIAPERTAT.04.004

83,160Tratto 1G M.P. - 2G M.P. De 280 ( sezione in abbinamento) 2,50 * 462 * 0,8 * 0,09

6,750Allargamenti, varie, imprevisti 2,50 * 30 * 1 * 0,09

5.844,1565,0089,910Totale tonn.

alla tonnellata

T.04.004.01

151

5,198Tratto 1G B.P. - 2G B.P. De 225 ( sezione singola) 2,50 * 42 * 0,55 * 0,09

57,173TRATTO 3G B.P. - 6G B.P. De 315 (sezione in abbinamento) 2,50 * 462 * 0,55 * 0,09

6,379TRATTO 4G B.P. - 5G B.P. De 225 (sezione in abbinamento) 2,50 * 63 * 0,45 * 0,09

6,750Allargamenti, varie, imprevisti 2,50 * 30 * 1 * 0,09

4.907,5065,0075,500Totale tonn.

alla tonnellata

T.04.004.01

152

70,200Rete Energia Sez.8x200+10x160 2,5 * 312,00 * 1 * 0,09

7,650Rete Energia Sez.4x200+5x160 2,5 * 34,00 * 1 * 0,09

56,340Rete Energia Sez.3x200+4x160 2,5 * 313,00 * 0,8 * 0,09

16,470Rete Energia Sez.3x160 2,5 * 122 * 0,6 * 0,09

17,213Rete Energia Sez.1x200+1x160 2,5 * 255,00 * 0,3 * 0,09

21,375By pass 2,5 * 190 * 0,5 * 0,09

12.301,1265,00189,248Totale tonn.

alla tonnellata

T.04.004.01

153

10,800Tratto 32A-30A 2,50 * 96 * 0,5 * 0,09

6,075Tratto 30A-31A 2,50 * 54 * 0,5 * 0,09

1,350Tratto 28A-29A 2,50 * 12 * 0,5 * 0,09

1,350Tratto 26A-27A 2,50 * 12 * 0,5 * 0,09

1,350Tratto 24A-25A 2,50 * 12 * 0,5 * 0,09

1,350Tratto 22A-23A 2,50 * 12 * 0,5 * 0,09

1,350Tratto 20A-21A 2,50 * 12 * 0,5 * 0,09

2,025Tratto 18A-19A 2,50 * 18 * 0,5 * 0,09

64,350Tratto 12A-17A 2,50 * 440 * 0,65 * 0,09

30,375Tratto 15A-7A 2,50 * 270 * 0,5 * 0,09

1,620Tratto 13A-14A 2,50 * 18 * 0,4 * 0,09

1,080Tratto 10A-11A 2,50 * 12 * 0,4 * 0,09

10,350Tratto 12A-7A 2,50 * 92 * 0,5 * 0,09

16,875Tratto 80A-4A 2,50 * 150 * 0,5 * 0,09

3,375Tratto 4A-2A 2,50 * 30 * 0,5 * 0,09

2,475Sovrappasso Martesin DN200 2,50 * 22 * 0,5 * 0,09

2,475Sovrappasso Martesin Dorsale DN400 2,50 * 22 * 0,5 * 0,09

11,250Allargamenti, varie, imprevisti, eventuale bonifica vasca interrata in punto 12A 2,50 * 50 *  
1 * 0,09

11.041,8865,00169,875Totale tonn.

alla tonnellata

T.04.004.01

154

- 20 -

3.048.304,99A RIPORTARE



3.048.304,99RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Porto Vecchio - 2 lotto

Cod. op. 18028

2,250Per tubo DE 160, tratto 11F_10F 2,50 * 20 * 0,5 * 0,09

7,875Per tubo DE 200, tratti 3F_4F 2,50 * 70 * 0,5 * 0,09

6,750Per tubo DE 200, tratti 9F_8F 2,50 * 60 * 0,5 * 0,09

15,750Per tubo DE 200, tratti 7F_8F 2,50 * 140 * 0,5 * 0,09

18,900Per tubo DE 315, tratto 5F_4F 2,50 * 105 * 0,8 * 0,09

11,250Per tubo DE 315, tratto 12F_6F 2,50 * 50 * 1 * 0,09

19,125Per tubo PE 140 , tratto 11F_10F 2,50 * 170 * 0,5 * 0,09

12,500Allargamenti, varie, imprevisti 2,50 * 10 * 1 * 0,5

6.136,0065,0094,400Totale tonn.

alla tonnellata

T.04.004.01

155

94,500Tratto extra viabilità - Presso Varco Portuale sino a 14DU 2,50 * 70 * 6 * 0,09

25,000Allargamenti, varie, imprevisti 2,50 * 10 * 1 * 1

7.767,5065,00119,500Totale tonn.

alla tonnellata

T.04.004.01

156

968,750dall'edificio 19 a largo santos 7750 * 2,5 * 0,05

70,000dall'edificio 19 all'edificio 207 560 * 2,5 * 0,05

450,000dall'ingresso cantiere all'edificio 19 (carr) (0+3600) * 2,5 * 0,05

41,250da edificio 203 a largo santos 330 * 2,5 * 0,05

13,750da edificio 117 a edificio a confine ff.ss. (p.c.n. 406 cc TS) 110 * 2,5 * 0,05

100.343,7565,001.543,750Totale tonn.

dello spessore finito non inferiore a 5 cm

T.04.004.02

157

129,00Ripristino pavimentazione esistente 15 * 8,6

1.161,009,00129,00Totale m²

spessore finito non inferiore a 3 cm

T.04.006.01

158

CALCESTRUZZO BITUMINOSO A MISCELA CHIUSA - MQT.04.006

1.000,00Superficie di rifacimento manto d'usura per aree esterne a nuova viabilità ed aree extra  
perimetro riqualificazione MAG. 26 100 * 10

10.000,0010,001.000,00Totale m²

spessore finito non inferiore a 3 cm

T.04.006.01

159

2.116,00dietro mag. 26 1 * 2116

21.160,0010,002.116,00Totale m²

spessore finito non inferiore a 3 cm

T.04.006.01

160

672,00Tratto 32A-30A 96 * 7

81,00Tratto 30A-31A 54 * 1,5

18,00Tratto 28A-29A 12 * 1,5

18,00Tratto 26A-27A 12 * 1,5

18,00Tratto 24A-25A 12 * 1,5

18,00Tratto 22A-23A 12 * 1,5

18,00Tratto 20A-21A 12 * 1,5

27,00Tratto 18A-19A 18 * 1,5

25,20Tratto 13A-14A 18 * 1,4

16,80Tratto 10A-11A 12 * 1,4

138,00Tratto 12A-7A 92 * 1,5

225,00Tratto 80A-4A 150 * 1,5

45,00Tratto 4A-2A 30 * 1,5

100,00Allargamenti, varie, imprevisti 100 * 1

14.200,0010,001.420,00Totale m²

- 21 -

3.209.073,24A RIPORTARE



3.209.073,24RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Porto Vecchio - 2 lotto

Cod. op. 18028

spessore finito non inferiore a 3 cm

T.04.006.01

161

30,00Per tubo DE 160, tratto 11F_10F 20 * 1,5

105,00Per tubo DE 200, tratti 3F_4F 70 * 1,5

90,00Per tubo DE 200, tratti 9F_8F 60 * 1,5

100,00Per tubo DE 315, tratto 12F_6F 50 * 2

200,00Allargamenti, varie, imprevisti 200

5.250,0010,00525,00Totale m²

spessore finito non inferiore a 3 cm

T.04.006.01

162

420,00Tratto  extra viabilità area Varco Portuale - DE400 Drenante 70 * 6 * 1

10,00Allargamenti, varie, imprevisti 10 * 1 * 1

4.300,0010,00430,00Totale m²

CALCESTRUZZO BITUMINOSO A MISCELA CHIUSA - TONN

T.04.007

163

1.046,250dall'edificio 19 a largo santos 7750 * 2,7 * 0,05

75,600dall'edificio 19 all'edificio 207 560 * 2,7 * 0,05

486,000dall'ingresso cantiere all'edificio 19 (carr) (0+3600) * 2,7 * 0,05

44,550da edificio 203 a largo santos 330 * 2,7 * 0,05

14,850da edificio 117 a edificio a confine ff.ss. (p.c.n. 406 cc TS) 110 * 2,7 * 0,05

67,500raccordi con pavimentazioni esistenti 500 * 2,7 * 0,05

138.780,0080,001.734,750Totale tonn.

con sede in carreggiata delle dimensioni oltre mq 0.23

T.04.017.01

164

RIMOZIONE E NUOVA POSA IN OPERA DI CHIUSINIT.04.017

5,00Tratto 1G M.P. - 2G M.P. De 280 (sezione in abbinamento) 5

750,00150,005,00Totale cad.

con sede in carreggiata delle dimensioni oltre mq 0.23

T.04.017.01

165

5,00TRATTI 1G B.P. - 2G B.P. e 4G B.P. - 5G B.P. De 225 + TRATTO 3G B.P. - 6G B.P. De 315 
5

750,00150,005,00Totale cad.

con sede in carreggiata delle dimensioni oltre mq 0.23

T.04.017.01

166

10,00Tratti vari 10

1.500,00150,0010,00Totale cad.

con sede in carreggiata delle dimensioni oltre mq 0.23

T.04.017.01

167

3,00Varie, imprevisti 3

450,00150,003,00Totale cad.

con sede in carreggiata delle dimensioni oltre mq 0.23

T.04.017.01

168

10,00Tratti vari 10

1.500,00150,0010,00Totale cad.

con sede in carreggiata delle dimens. da mq 0.23 a mq 0.06

T.04.017.02

169

5,00Tratto 1G M.P. - 2G M.P. De 280 (sezione in abbinamento) 5

550,00110,005,00Totale cad.

con sede in carreggiata delle dimens. da mq 0.23 a mq 0.06

T.04.017.02

170

5,00TRATTI 1G B.P. - 2G B.P. e 4G B.P. - 5G B.P. De 225 + TRATTO 3G B.P. - 6G B.P. De 315 
5
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3.363.453,24A RIPORTARE



3.363.453,24RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Porto Vecchio - 2 lotto

Cod. op. 18028

550,00110,005,00Totale cad.

con sede in carreggiata delle dimens. da mq 0.23 a mq 0.06

T.04.017.02

171

10,00Tratti vari 10

1.100,00110,0010,00Totale cad.

con sede in carreggiata delle dimens. da mq 0.23 a mq 0.06

T.04.017.02

172

10,00Tratti vari 10

1.100,00110,0010,00Totale cad.

con sede in carreggiata delle dimensioni fino a mq 0.06

T.04.017.03

173

6,00Tratto 1G M.P. - 2G M.P. De 280 (sezione in abbinamento) 6

420,0070,006,00Totale cad.

con sede in carreggiata delle dimensioni fino a mq 0.06

T.04.017.03

174

6,00TRATTI 1G B.P. - 2G B.P. e 4G B.P. - 5G B.P. De 225 + TRATTO 3G B.P. - 6G B.P. De 315 
6

420,0070,006,00Totale cad.

con sede in carreggiata delle dimensioni fino a mq 0.06

T.04.017.03

175

10,00Tratti vari 10

700,0070,0010,00Totale cad.

con sede in carreggiata delle dimensioni fino a mq 0.06

T.04.017.03

176

3,00Varie, imprevisti 3

210,0070,003,00Totale cad.

con sede in carreggiata delle dimensioni fino a mq 0.06

T.04.017.03

177

10,00Tratti vari 10

700,0070,0010,00Totale cad.

Resinatura pavimentazione in conglomerato

T.04.020.01

178

FORNITURA E POSA DI RESINATURA SU CONGLOMERATOT.04.020

330,00da edificio 203 a largo santos 330

110,00da edificio 117 a edificio a confine ff.ss. (p.c.n. 406 cc TS) 110

6.600,0015,00440,00Totale m²

Misto cementato

T.04.025.01

179

MISTO CEMENTATOT.04.025

Tratto 1G M.P. - 2G M.P. De 280 ( sezione in abbinamento)

73,92Allargamenti, varie, imprevisti 462 * 0,8 * 0,2

30,0030 * 1 * 1

3.948,9638,00103,92Totale m³

Misto cementato

T.04.025.01

180

4,62Tratto 1G B.P. - 2G B.P. De 225 ( sezione singola) 42 * 0,55 * 0,2

50,82TRATTO 3G B.P. - 6G B.P. De 315 (sezione in abbinamento) 462 * 0,55 * 0,2

5,67TRATTO 4G B.P. - 5G B.P. De 225 (sezione in abbinamento) 63 * 0,45 * 0,2

30,00Allargamenti, varie, imprevisti 30 * 1 * 1

3.462,1838,0091,11Totale m³

Misto cementato

T.04.025.01

181
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3.382.114,38A RIPORTARE



3.382.114,38RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Porto Vecchio - 2 lotto

Cod. op. 18028

62,40Rete Energia Sez.8x200+10x160 1,0 * 312,00 * 1 * 0,2

6,80Rete Energia Sez.4x200+5x160 1,0 * 34,00 * 1 * 0,2

50,08Rete Energia Sez.3x200+4x160 1,0 * 313,00 * 0,8 * 0,2

14,64Rete Energia Sez.3x160 1,0 * 122 * 0,6 * 0,2

15,30Rete Energia Sez.1x200+1x160 1,0 * 255,00 * 0,3 * 0,2

19,00By pass 1,0 * 190 * 0,5 * 0,2

6.392,3638,00168,22Totale m³

Misto cementato

T.04.025.01

182

9,60Tratto 32A-30A 96 * 0,5 * 0,2

5,40Tratto 30A-31A 54 * 0,5 * 0,2

1,20Tratto 28A-29A 12 * 0,5 * 0,2

1,20Tratto 26A-27A 12 * 0,5 * 0,2

1,20Tratto 24A-25A 12 * 0,5 * 0,2

1,20Tratto 22A-23A 12 * 0,5 * 0,2

1,20Tratto 20A-21A 12 * 0,5 * 0,2

1,80Tratto 18A-19A 18 * 0,5 * 0,2

57,20Tratto 12A-17A 440 * 0,65 * 0,2

27,00Tratto 15A-7A 270 * 0,5 * 0,2

1,44Tratto 13A-14A 18 * 0,4 * 0,2

0,96Tratto 10A-11A 12 * 0,4 * 0,2

9,20Tratto 12A-7A 92 * 0,5 * 0,2

15,00Tratto 80A-4A 150 * 0,5 * 0,2

3,00Tratto 4A-2A 30 * 0,5 * 0,2

2,20Sovrappasso Martesin DN200 22 * 0,5 * 0,2

2,20Sovrappasso Martesin Dorsale DN400 22 * 0,5 * 0,2

10,00Allargamenti, varie, imprevisti, eventuale bonifica vasca interrata in punto 12A 50 * 1 *  
0,2

5.738,0038,00151,00Totale m³

Misto cementato

T.04.025.01

183

2,00Per tubo DE 160, tratto 11F_10F 20 * 0,5 * 0,2

7,00Per tubo DE 200, tratti 3F_4F 70 * 0,5 * 0,2

6,00Per tubo DE 200, tratti 9F_8F 60 * 0,5 * 0,2

14,00Per tubo DE 200, tratti 7F_8F 140 * 0,5 * 0,2

16,80Per tubo DE 315, tratto 5F_4F 105 * 0,8 * 0,2

10,00Per tubo DE 315, tratto 12F_6F 50 * 1 * 0,2

17,00Per tubo PE 140 , tratto 11F_10F 170 * 0,5 * 0,2

10,00Allargamenti, varie, imprevisti 10 * 1 * 1

3.146,4038,0082,80Totale m³

Misto cementato

T.04.025.01

184

84,00Tratto extra viabilità - Presso Varco Portuale sino a 14DU 70 * 6 * 0,2

10,00Allargamenti, varie, imprevisti 10 * 1 * 1

3.572,0038,0094,00Totale m³

Misto cementato

T.04.025.01

185

25,172/4 tubi - tutto 242 * 0,52 * 0,2

20,80interferenza - rio martesin 40 * 0,52 * 1

1.746,8638,0045,97Totale m³

Misto cementato

T.04.025.01

186

1.550,00dall'edificio 19 a largo santos 7750 * 0,2

- 24 -

3.402.710,00A RIPORTARE



3.402.710,00RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Porto Vecchio - 2 lotto

Cod. op. 18028

112,00dall'edificio 19 all'edificio 207 560 * 0,2

720,00dall'ingresso cantiere all'edificio 19 (carr) (0+3600) * 0,2

28,00area antistante ex pesa 280 * 0,1

12,00area antistante edificio 117 120 * 0,1

42,90da edificio 203 a largo santos 330 * 0,13

14,30da edificio 117 a edificio a confine ff.ss. (p.c.n. 406 cc TS) 110 * 0,13

94.209,6038,002.479,20Totale m³

Fornitura e posa di detriti di cava

T.04.030.01

187

DETRITI DI CAVAT.04.030

147,84Tratto 1G M.P. - 2G M.P. De 280 ( sezione in abbinamento) 462 * 0,8 * 0,4

4,20Rinterro su esalatori gas 7 * 5 * 0,4 * 0,3

30,00Allargamenti, varie, imprevisti 30 * 1 * 1

2.992,7416,44182,04Totale m³

Fornitura e posa di detriti di cava

T.04.030.01

188

11,55Tratto 1G B.P. - 2G B.P. De 225 ( sezione singola) 42 * 0,55 * 0,5

152,46TRATTO 3G B.P. - 6G B.P. De 315 (sezione in abbinamento) 462 * 0,55 * 0,6

14,18TRATTO 4G B.P. - 5G B.P. De 225 (sezione in abbinamento) 63 * 0,45 * 0,5

30,00Allargamenti, varie, imprevisti 30 * 1 * 1

3.422,6416,44208,19Totale m³

Fornitura e posa di detriti di cava

T.04.030.01

189

50,70Rete Energia Sez.8x200+10x160 Strada comunale 1,0 * 507,00 * 1 * 0,1

124,80Rete Energia Sez.8x200+10x160 1,0 * 312,00 * 1 * 0,4

5,50Rete Energia Sez.4x200+5x160  Strada comunale 1,0 * 55,00 * 1 * 0,1

13,60Rete Energia Sez.4x200+5x160 1,0 * 34,00 * 1 * 0,4

100,16Rete Energia Sez.3x200+4x160 1,0 * 313,00 * 0,8 * 0,4

3,84Rete Energia Sez.2x200+3x160  Strada comunale 1,0 * 64 * 0,6 * 0,1

21,96Rete Energia Sez.3x160 1,0 * 122 * 0,6 * 0,3

28,50By pass 1,0 * 190 * 0,5 * 0,3

270,00Servizio Telefonia 1 * 1500 * 0,3 * 0,6

10.177,3516,44619,06Totale m³

Fornitura e posa di detriti di cava

T.04.030.01

190

24,00Tratto 32A-30A 96 * 0,5 * 0,5

13,50Tratto 30A-31A 54 * 0,5 * 0,5

231,00Tratto 30A-16A 924 * 0,5 * 0,5

3,00Tratto 28A-29A 12 * 0,5 * 0,5

3,00Tratto 26A-27A 12 * 0,5 * 0,5

3,00Tratto 24A-25A 12 * 0,5 * 0,5

3,00Tratto 22A-23A 12 * 0,5 * 0,5

3,00Tratto 20A-21A 12 * 0,5 * 0,5

4,50Tratto 18A-19A 18 * 0,5 * 0,5

128,70Tratto 12A-17A 440 * 0,65 * 0,45

67,50Tratto 15A-7A 270 * 0,5 * 0,5

3,24Tratto 13A-14A 18 * 0,4 * 0,45

2,16Tratto 10A-11A 12 * 0,4 * 0,45

23,00Tratto 12A-7A 92 * 0,5 * 0,5

37,50Tratto 80A-4A 150 * 0,5 * 0,5

7,50Tratto 4A-2A 30 * 0,5 * 0,5

29,70Tratto 2A-3A 66 * 0,5 * 0,9

63,00Tratto 1A-2A 140 * 0,5 * 0,9

4,50Tratto 7A-6A 18 * 0,5 * 0,5
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3.513.512,33A RIPORTARE



3.513.512,33RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Porto Vecchio - 2 lotto

Cod. op. 18028

5,50Sovrappasso Martesin DN200 22 * 0,5 * 0,5

5,50Sovrappasso Martesin Dorsale DN400 22 * 0,5 * 0,5

100,00Allargamenti, varie, imprevisti, eventuale bonifica vasca interrata in punto 12A 100 * 1 * 1

12.589,7516,44765,80Totale m³

Fornitura e posa di detriti di cava

T.04.030.01

191

1,00Per tubo DE 160, tratto 11F_10F 20 * 0,5 * 0,1

10,50Per tubo DE 200, tratti 3F_4F 70 * 0,5 * 0,3

12,00Per tubo DE 200, tratti 9F_8F 60 * 0,5 * 0,4

80,50Per tubo DE 200, tratti 7F_8F 140 * 0,5 * 1,15

57,96Per tubo DE 315, tratto 5F_4F 105 * 0,8 * 0,69

85,00Per tubo DE 315, tratto 12F_6F 50 * 1 * 1,7

445,50Per tubo PVC DE 500 verso stazione di sollevamento 135 * 1,5 * 2,2

27,20Per tubo PE 140 , tratto 11F_10F 170 * 0,5 * 0,32

10,00Allargamenti, varie, imprevisti 10 * 1 * 1

11.995,6116,44729,66Totale m³

Fornitura e posa di detriti di cava

T.04.030.01

192

52,80Tratto 3DU Sfioro - scatolare 80x120 16 * 2,2 * 1,5

64,80Tratto Sfioro-V.le Miramare - scatolare 80x120 20 * 1,8 * 1,8

581,40Tratto Sfioro - 4DU - scatolare 80x120 190 * 1,8 * 1,7

11,70Tratto V.le Miramare - Ispezione interm. - scatolare 80x120 5 * 1,8 * 1,3

46,00Tratto 5DU - 6DU DE 400 Drenante 115 * 0,8 * 0,5

20,00Tratto 7DU - 8 DU DE 400 Drenante 50 * 0,8 * 0,5

6,00Tratto 12DU - 13 DU DE 400 Drenante 15 * 0,8 * 0,5

444,00Tratto 11DU - 14DU DE 400 Drenante 1110 * 0,8 * 0,5

87,50Posa PVC DE 160 per caditoie, collegamenti, varie. 1400 * 0,25 * 0,25

20,00Allargamenti, varie, imprevisti 20 * 1 * 1

21.934,2516,441.334,20Totale m³

Fornitura e posa di detriti di cava

T.04.030.01

193

564,982 tubi - area intervento 2650 * 0,52 * 0,41

27,724 tubi - 5 attraversamenti + tratto vicino mag. 19 130 * 0,52 * 0,41

49,922 tubi - ingresso - fronte mag. 26 192 * 0,52 * 0,5

18,204 tubi - 1 attraversamento - 3 uscite cabina 70 * 0,52 * 0,5

104,00interferenza cunicolo idrodinamica - zone varie 20 * 2 * 2 * 1,3

78,00interferenza cunicolo idrodinamica - ingresso l.go santos 30 * 1 * 2 * 1,3

44,93maggiori scavi attorno plinti zona massicciata ferroviaria 52 * 4,8 * 0,6 * 0,3

14.594,6116,44887,75Totale m³

Fornitura e posa di detriti di cava

T.04.030.01

194

857,50dall'edificio 19 a largo santos (marc. cls dren) (2300+150) * 0,35

735,00dall'ingresso cantiere all'edificio 19 (dren) 2100 * 0,35

1.550,00dall'edificio 19 a largo santos 7750 * 0,2

112,00dall'edificio 19 all'edificio 207 560 * 0,2

720,00dall'ingresso cantiere all'edificio 19 (carr) (0+3600) * 0,2

56,00area antistante ex pesa 280 * 0,2

24,00area antistante edificio 117 120 * 0,2

66,00da edificio 203 a largo santos 330 * 0,2

22,00da edificio 117 a edificio a confine ff.ss. (p.c.n. 406 cc TS) 110 * 0,2

68.102,7016,444.142,50Totale m³

Chiusino Classe D400 - a norma UNI EN 124 certificati delle tipologie previste nella
specifica tecnica AAA_3 "CHIUSINI PER SOTTOSERVIZI A RETE" di progetto.T.05.008.04

195

FORNITURA E POSA IN OPERA DI CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALET.05.008
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3.642.729,25A RIPORTARE



3.642.729,25RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Porto Vecchio - 2 lotto

Cod. op. 18028

2.181,000Fornitura botola coperchio tondo D400,  60cm.pes. (22 pezzi) Botola fognatura rett.C250,  
pass.50x50cm (3 pezzi) 2181

8.396,853,852.181,000Totale kg

Chiusino Classe D400 - a norma UNI EN 124 certificati delle tipologie previste nella
specifica tecnica AAA_3 "CHIUSINI PER SOTTOSERVIZI A RETE" di progetto.T.05.008.04

196

3.060,000Servizi Telefonia (pz. 17) 3060

6.120,000E. pozzetti energia come da S.T.100504 (hera) di cui al punto 4.6 (pz. 36) 6120

1.870,000Servizi tecnologici banda larga (pz. 11) 1870

42.542,503,8511.050,000Totale kg

dimensioni interne cm 40x40 fino h 1.00

T.05.111.03

197

COSTRUZIONE DI POZZETTI D'ISPEZIONET.05.111

3,00Ispezioni tratti 3F_4F e 8F_9F. Pozzetto D400 diam.600 forniti da AAA 3

171,0057,003,00Totale cad.

dimensioni interne cm 50x50 fino h 1.50

T.05.111.05

198

3,00Punti di consegna Fognatura 3F, 9F e 11F. Pozzetto D400 diam.600 forniti da AAA 3

240,0080,003,00Totale cad.

Calcestruzzo qualsiasi manufatto

T.40.020.01

199

FORNITURA E GETTO DI CALCESTRUZZO PER QUALSIASI MANUFATTOT.40.020

10,00Tratto 1G M.P. - 2G M.P. De 280 (sezione in abbinamento) 10 * 1 * 1

3.150,00315,0010,00Totale m³

Calcestruzzo qualsiasi manufatto

T.40.020.01

200

10,00TRATTI 1G B.P. - 2G B.P. e 4G B.P. - 5G B.P. De 225 + TRATTO 3G B.P. - 6G B.P. De 315 
10 * 1 * 1

3.150,00315,0010,00Totale m³

Calcestruzzo qualsiasi manufatto

T.40.020.01

201

2,00Varie 2 * 1 * 1

630,00315,002,00Totale m³

Lievo seduta in metallo

T.40.040.01

202

LIEVO SEDUTA IN METALLOT.40.040

55,00Centrale idrodinamica - compresi pili e totem 55

3.866,5070,3055,00Totale m

Lievo totem in metallo accatastamento in cantiere

T.40.040.02

203

1,001

185,00185,001,00Totale cad.

Lievo palo stendardo accatastamenti un cantiere

T.40.040.03

204

3,003

180,0060,003,00Totale cad.

Posa seduta in metallo

T.40.050.01

205

POSA SEDUTA IN METALLOT.40.050

36,00Centrale idrodinamica  36

3.528,0098,0036,00Totale m

Posa totem in metallo

T.40.050.02

206

1,00Comprese movimentazioni e opere edili/elettriche 1
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3.709.049,10A RIPORTARE



3.709.049,10RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Porto Vecchio - 2 lotto

Cod. op. 18028

280,00280,001,00Totale cad.

Posa palo stendardo

T.40.050.03

207

3,00Comprese opere edili 3

450,00150,003,00Totale cad.

Per interventi inferiori a mq 10,00

T.90.015.01

208

RIPARAZIONE DI OPERE IN FERRO

OPERE IN FERROT.90.015

10,00Per inferiata/recinzione su muro confine con FFSS (vicino ex pesa) 10

600,0060,0010,00Totale m²

Per interventi eccedenti i primi 10,00 mq.

T.90.015.02

209

40,00Per inferiata/recinzione su muro confine con FFSS (vicino ex pesa) 40

1.800,0045,0040,00Totale m²

Per cancelli, cerniere, cardini, scontri, manigli, ringhiere e grigliati in genere

T.90.015.03

210

50,000Per inferiata/recinzione su muro confine con FFSS (vicino ex pesa) 50

750,0015,0050,000Totale kg

FORNITURA E POSA CLS MAGRO PER SOTTOFONDI E ANCORAGGI

T.91.34

211

0,26Cunei di spinta DN80 4 * 0,4 * 0,4 * 0,4

2,56Cunei di spinta DN100 40 * 0,4 * 0,4 * 0,4

1,92Cunei di spinta DN150 30 * 0,4 * 0,4 * 0,4

11,01Cunei di spinta DN200 172 * 0,4 * 0,4 * 0,4

27,44Cunei di spinta DN400 80 * 0,7 * 0,7 * 0,7

19,80Sovrappasso Martesin DN200 1 * 22 * 6 * 0,15

4,95Sovrappasso Martesin Dorsale DN400 1 * 22 * 1,5 * 0,15

5,00Varie 1 * 5 * 1 * 1

5.180,2071,0272,94Totale m³

FORNITURA E POSA CLS MAGRO PER SOTTOFONDI E ANCORAGGI

T.91.34

212

13,82tutte le basi 64 * 1,2 * 1,2 * 0,15

7,002 tubi - lato mag. 26 70 * 1 * 1 * 0,1

14,504 tubi tutto 145 * 1 * 1 * 0,1

2.508,4371,0235,32Totale m³

TONDINO IN BARRE

T.91.36

213

40,00Cunei di spinta DN80 40

80,00Cunei di spinta DN100 80

60,00Cunei di spinta DN150 60

300,00Cunei di spinta DN200 300

160,00Cunei di spinta DN400 160

30,00Sovrappasso Martesin DN200 30

30,00Sovrappasso Martesin Dorsale DN400 30

30,00Varie 30

1.241,001,70730,00Totale kg

Demolizione cunicolo

T.91.60.01

214

DEMOLIZIONE CUNICOLO INTERRATOT.91.60

47,00interferenze varie 1 * 47

3.290,0070,0047,00Totale m

Demolizione cunicolo215
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3.724.868,73A RIPORTARE



3.724.868,73RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Porto Vecchio - 2 lotto

Cod. op. 18028

T.91.60.01

105,00Tratti vari (attraversamento cunicoli o rimozione per bonifica) 105

7.350,0070,00105,00Totale m

Demolizione cunicolo

T.91.60.01

216

20,00Varie, imprevisti 20

1.400,0070,0020,00Totale m

Demolizione cunicolo

T.91.60.01

217

15,00Tratto 7DU - 8 DU 15

70,00Tratto 12DU-13DU 70

215,00Parallelismo Mag. 19 215

90,00Tratto  extra viabilità area Varco Portuale - DE400 Drenante 90

10,00Allargamenti, varie, imprevisti 10

28.000,0070,00400,00Totale m

Lievo, deposito in cantiere e ripristino di recinzione

T.92.08.01

218

LIEVO E POSA IN OPERA RECINZIONE DI CANTIERE TIPO ORSOGRILLT.92.08

46,00interferenze varie 1 * 46

1.932,0042,0046,00Totale m

Lievo, deposito in cantiere e ripristino di recinzione

T.92.08.01

219

150,00Tutti i tratti, su indicazione della D.L. 150

6.300,0042,00150,00Totale m

Lievo, deposito in cantiere e ripristino di recinzione

T.92.08.01

220

150,00Tratto per consentire lavorazioni da punto 9 F a Magazzino 20 150

6.300,0042,00150,00Totale m

Lievo, deposito in cantiere e ripristino di recinzione

T.92.08.01

221

150,00da Largo Santos a edificio  n. 117 150

350,00da edificio n. 117 a centrale elettrica 350

330,00da centrale eletrrica a mag. 19 330

50,00da mag. 19 al mag. 20 50

16,00Per apertura varco  16

37.632,0042,00896,00Totale m

Lievo, deposito in cantiere e ripristino di recinzione (di solo N.J. cemento)

T.92.08.02

222

250,00Dietro magazzino 26 - delimitaz. piazzale (davanti ex locanda) 250

7.000,0028,00250,00Totale m

Lievo e posa in opera di recinzione ed elementi di supporto

T.92.09.01

223

LIEVO E POSA IN OPERA DI RECINZIONE DI CANTIERET.92.09

50,00mag. 19 50

110,00attorno all'edificio ex locanda 110

2.400,0015,00160,00Totale m

Fornitura e posa di recinzione di cantiere

T.92.10.01

224

FORNITURA E POSA DI RECINZIONE DI CANTIERET.92.10

640,00Recinzione su perimetro area pertinenza ex locanda 640

24.288,0037,95640,00Totale m

a corpo
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3.847.470,73A RIPORTARE



3.847.470,73RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Porto Vecchio - 2 lotto

Cod. op. 18028

Asporto masserizie

E.05.10.01

225

ASPORTO MASSERIZIEE.05.10

1,001

3.200,003.200,001,00Totale a corpo

Rimozione e bonifica impianto rotazione carri ferroviari a discarica

T.03.006.03

226

RIMOZIONE IMPIANTO ROTAZIONE CARRI FERROVIARIT.03.006

2,00piazzale vic.28, davanti al 20 1 * 2

9.000,004.500,002,00Totale a corpo

Rimozione e bonifica impianto rotazione carri ferroviari a discarica

T.03.006.03

227

2,002

9.000,004.500,002,00Totale a corpo

Rimozione e bonifica impianto rotazione carri ferroviari a magazzino

T.03.006.04

228

1,001

9.250,009.250,001,00Totale a corpo

Lievo ringhiera in metallo

T.03.060.01

229

LIEVO RINGHIERA IN METALLOT.03.060

1,00ingresso cavalcavia 1

300,00300,001,00Totale a corpo

Ripristino/sistemazione muro di confine

T.40.030.01

230

1,001

13.405,0013.405,001,00Totale a corpo

SCAVO/RIPRISTINO PER SAGGIO/RICERCA DISPERSIONE

T.91.01

231

5,00TRATTI 1G B.P. - 2G B.P. e 4G B.P. - 5G B.P. De 225 + TRATTO 3G B.P. - 6G B.P. De 315 
5

781,65156,335,00Totale a corpo

SCAVO/RIPRISTINO PER SAGGIO/RICERCA DISPERSIONE

T.91.01

232

5,00Varie, imprevisti 5 * 1 * 1 * 1

781,65156,335,00Totale a corpo

SCAVO/RIPRISTINO PER SAGGIO/RICERCA DISPERSIONE

T.91.01

233

70,001 * 70 * 1 * 1

10.943,10156,3370,00Totale a corpo

56.661,40Totale a corpo Euro

3.833.652,13Totale Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, 
funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Euro

Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione

FORNITURA E POSA IN OPERA DI FONTANA

N.10.180

234

3,00Posizione su indicazione della D.L. 3

6.300,002.100,003,00Totale cad.

Rimozione di binari e traversine (due rotaie)

T.03.007.01

235

RIMOZIONE DI BINARIT.03.007

120,00Tratto 1F - 2F  120

100,00Varie e imprevisti 100

- 30 -

3.916.152,13A RIPORTARE



3.916.152,13RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Porto Vecchio - 2 lotto

Cod. op. 18028

5.720,0026,00220,00Totale m

Fornitura e posa tessuto non tessuto

T.04.045.01

236

TESSUTO NON TESSUTOT.04.045

735,00Tutti i tratti 735

1.176,001,60735,00Totale m²

Fornitura e posa tessuto non tessuto

T.04.045.01

237

1.420,00Per linee drenanti DE 400 1420 * 1 * 1

1.890,00Per posa scatolare 80x120  210 * 3 * 3

5.296,001,603.310,00Totale m²

Chiusino Classe D400 - a norma UNI EN 124 certificati delle tipologie previste nella
specifica tecnica AAA_3 "CHIUSINI PER SOTTOSERVIZI A RETE" di progetto.T.05.008.04

238

FORNITURA E POSA IN OPERA DI CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALET.05.008

33,000Tratti vari 33

127,053,8533,000Totale kg

Chiusino Classe D400 - a norma UNI EN 124 certificati delle tipologie previste nella
specifica tecnica AAA_3 "CHIUSINI PER SOTTOSERVIZI A RETE" di progetto.T.05.008.04

239

3.450,000Botola acqua rett.D400, pass.38x23cm - Saracinesca (32 pezzi) Botola acqua rett.D400,  
pass.34,6x39,1cm - Idrante (34 pezzi) Botola acqua rett.D400, pass.47x37cm - Contatore  
(14 pezzi) Corpo chiusino D400 Raci 4466B - Base cilindrico (48 pezzi) Coperchio chiusino  
acqua D400 Raci 4466B - Coperchio cilindrico (48 pezzi) 3450

13.282,503,853.450,000Totale kg

Fornitura e posa caditoia

T.05.209.01

240

POSA IN OPERA DI CADITOIE STRADALI (CARREGGIATA)T.05.209

146,00Tutti i tratti 146

37.960,00260,00146,00Totale cad.

Calcestruzzo qualsiasi manufatto

T.40.020.01

241

FORNITURA E GETTO DI CALCESTRUZZO PER QUALSIASI MANUFATTOT.40.020

10,00Tratti vari 10 * 1 * 1

3.150,00315,0010,00Totale m³

FORNITURA E POSA NASTRO SEGNALATORE

T.91.06

242

462,00Tratto 1G M.P. - 2G M.P.  462

152,460,33462,00Totale m

FORNITURA E POSA NASTRO SEGNALATORE

T.91.06

243

570,00TRATTI 1G B.P. - 2G B.P. e 4G B.P. - 5G B.P. De 225 + TRATTO 3G B.P. - 6G B.P. De 315 
570

188,100,33570,00Totale m

FORNITURA E POSA NASTRO SEGNALATORE

T.91.06

244

2.500,00Tutti i tratti 2500

825,000,332.500,00Totale m

FORNITURA E POSA NASTRO SEGNALATORE

T.91.06

245

735,00Tutti i tratti 735

242,550,33735,00Totale m

FORNITURA E POSA NASTRO SEGNALATORE

T.91.06

246

1.520,001520

- 31 -

3.979.053,39A RIPORTARE



3.979.053,39RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Porto Vecchio - 2 lotto

Cod. op. 18028

501,600,331.520,00Totale m

Posa tubo magg. DN 100 e fino a DN 200 mm

T.91.07.01

247

SOVRAPPREZZO ALLA POSA DEL TUBO IN ACCIAIO/PEAD PER L'ESECUZIONE DI
CAVALLOTTI INTERRATI

T.91.07

27,00Tratto 1G M.P. - 2G M.P. De 225 sovrappasso torrente Martesin 27

1.890,0070,0027,00Totale m

Posa tubo magg. DN 100 e fino a DN 200 mm

T.91.07.01

248

27,00Tratto 3G B.P. - 6G B.P. De 225 sovrappasso torrente Martesin 27

1.890,0070,0027,00Totale m

Per foderi in acciaio DN 200/300 mm

T.91.08.01

249

FORNITURA E POSA DI FODERI IN TUBO DI ACCIAIOT.91.08

25,00Tratto 1G M.P. - 2G M.P. De 225 sovrappasso torrente Martesin 25

3.500,00140,0025,00Totale m

Per foderi in acciaio DN 200/300 mm

T.91.08.01

250

25,00Tratto 3G B.P. - 6G B.P. De 225 sovrappasso torrente Martesin 25

6,00Tratto 1G B.P. - 2G B.P. De 225 sovrappasso scatolare in cls 6

4.340,00140,0031,00Totale m

Per foderi in acciaio DN 200/300 mm

T.91.08.01

251

60,00Attraversamento Martesin su linea DN200 e DN250 60

8.400,00140,0060,00Totale m

Per foderi in acciaio DN 400/500 mm

T.91.08.02

252

20,00Tratto 1G M.P. - 2G M.P. De 280 attraversamento cunicoli impianti idrodinamici 4 * 5

4.027,80201,3920,00Totale m

Per foderi in acciaio DN 400/500 mm

T.91.08.02

253

20,00Tratto 3G B.P. - 6G B.P. De 315 attraversamento cunicoli impianti idrodinamici 4 * 5

4.027,80201,3920,00Totale m

Per foderi in acciaio DN 400/500 mm

T.91.08.02

254

20,00Attraversamenti cunicoli Centrale Idrodinamica lungo dorsale DN400 4 * 5

4.027,80201,3920,00Totale m

Per ogni metro di tubazione DN 250/De 280

T.91.09.01

255

REALIZZAZIONE DI CUNICOLO TIPO "RACI" A PROTEZIONE DI TUBI GAST.91.09

435,00Tratto 1G M.P. - 2G M.P. 435

34.800,0080,00435,00Totale m

GIUNZIONI AGGIUNTIVE PER TUBAZIONI PE/PVC per millimetro di DeGIUNZIONI
AGGIUNTIVE PER TUBAZIONI PE/PVCT.91.10

256

35.168,0040 * 140 * 6,28

3.165,120,0935.168,00Totale mm

GIUNZIONI AGGIUNTIVE PER TUBAZIONI PE/PVC per millimetro di DeGIUNZIONI
AGGIUNTIVE PER TUBAZIONI PE/PVCT.91.10

257

40.192,0040 * 160 * 6,28

3.617,280,0940.192,00Totale mm

tubo in PeAD DE 225

T.91.11.01

258

FORNITURA E POSA DI LINEA GAS IN PEAD 7^ O 4^ SPECIET.91.11
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4.052.739,19A RIPORTARE



4.052.739,19RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Porto Vecchio - 2 lotto

Cod. op. 18028

27,00Tratto 1G M.P. - 2G M.P. (sovrappasso torrente Martesin) 27

2.430,0090,0027,00Totale m

tubo in PeAD DE 225

T.91.11.01

259

42,00Tratto 1G B.P. - 2G B.P. 42

63,00Tratto 4G B.P. - 5G B.P. 63

27,00Tratto 3G B.P. - 6G B.P. sovrappasso torrente martesin 27

11.880,0090,00132,00Totale m

tubo in PeAD DE 280

T.91.11.02

260

435,00Tratto 1G M.P. - 2G M.P. 435

54.535,95125,37435,00Totale m

tubo in PeAD DE 315

T.91.11.03

261

435,00Tratto 3G B.P. - 6G B.P. 435

65.432,70150,42435,00Totale m

Per tubazioni fino a diam. DN 250 mm

T.91.13.01

262

PULIZIA CONDOTTE CON POLLY PIGST.91.13

462,00Tratto 1G M.P. - 2G M.P. 462

258,720,56462,00Totale m

Per tubazioni fino a diam. DN 250 mm

T.91.13.01

263

42,00Tratto 1G B.P. - 2G B.P. 42

63,00Tratto 4G B.P. - 5G B.P. 63

58,800,56105,00Totale m

Per tubazioni di diam. maggiori di DN 250 e fino a DN 400

T.91.13.02

264

462,00Tratto 3G B.P. - 6G B.P. 462

346,500,75462,00Totale m

Diam. 160 mm

T.91.26.01

265

TUBAZIONI IN PVC UNI EN 1401-1 SDR 34 - SN8T.91.26

20,00Tratto 10F_11F (Locanda) 20

537,8026,8920,00Totale m

Diam. 160 mm

T.91.26.01

266

1.240,00Collegamento caditoie stradali, filtranti, e allacciamenti su DE400 Drenante 1240

33.343,6026,891.240,00Totale m

Diam. 200 mm

T.91.26.02

267

255,00Tratto 9F_8F (Mag. 24) - 60 m, Tratto 4F_3F (Mag. 24) - 60 m, Tratto 8F_7F (Mag. 24) -  
60 m 255

9.904,2038,84255,00Totale m

Diam. 200 mm

T.91.26.02

268

20,00Connessioni, risoluzione di scarichi su cunicoli esistenti, varie 20

776,8038,8420,00Totale m

Diam. 315 mm

T.91.26.03

269

155,00Tratto 5F_4F (Mag. 26) - 105 m 155

Tratto 12F_6F (Mag. 20) - 50 m

- 33 -

4.240.614,26A RIPORTARE



4.240.614,26RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Porto Vecchio - 2 lotto

Cod. op. 18028

8.370,0054,00155,00Totale m

Diam. 500 mm

T.91.26.04

270

135,00Tratto 2F_1F (Retro S.S.El.)  135

18.924,30140,18135,00Totale m

Diam. 140 mm

T.91.27.01

271

TUBO DI POLIETILENE ALTA DENSITA' PER IL TRASPORTO DI ACQUE/REFLUI IN
PRESSIONE - SDR 11 - PE100 - PN 16

T.91.27

170,00Tratto 6F_5F  170

12.950,6076,18170,00Totale m

Allacciamento acqua

T.91.30.01

272

NUOVO ALLACCIAMENTO - RIPRISTINO UTENZA IDRICAT.91.30

14,00Chiusini per valvola di manovra e pozzetto contatore a marchio HERA forniti da AAA 14

9.100,00650,0014,00Totale cad.

FORNITURA E POSA IDRANTE SOTTOSUOLO

T.91.31

273

34,0034

22.100,00650,0034,00Totale cad.

Con rivestimento Tipologia B (polietilene estruso) - diam. 400 mm

T.91.33.01

274

LINEA ACQUA IN GHISA SFEROIDALE DN400T.91.33

440,00Tratto 12A-17A 440

154.000,00350,00440,00Totale m

Linea acqua in ghisa sferoidale DN 80

T.91.37.01

275

FORNITURA E POSA DI TUBO IN GHISA SFEROIDALE - DISTRIBUZIONET.91.37

18,00Tratto 13A-14A 18

12,00Tratto 10A-11A 12

1.800,0060,0030,00Totale m

Linea acqua in ghisa sferoidale DN 100

T.91.37.02

276

12,00Tratto 26A-27A 12

12,00Tratto 24A-25A 12

12,00Tratto 20A-21A 12

18,00Tratto 18A-19A 18

150,00Tratto 4A-8A 150

30,00Tratto 4A-2A 30

66,00Tratto 2A-3A 66

18,00Tratto 7A-6A 18

20.670,0065,00318,00Totale m

Linea acqua in ghisa sferoidale DN 150

T.91.37.03

277

54,00Tratto 30-31A 54

12,00Tratto 28A-29A 12

12,00Tratto 22A-23A 12

140,00Tratto 1A-2A 140

20.710,0095,00218,00Totale m

Linea acqua in ghisa sferoidale DN 200

T.91.37.04

278

96,00Tratto 32A-30A 96

924,00Tratto 30A-16A 924
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4.500.869,16A RIPORTARE



4.500.869,16RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Porto Vecchio - 2 lotto

Cod. op. 18028

270,00Tratto 15A-7A 270

92,00Tratto 12A-70 92

165.840,00120,001.382,00Totale m

DN 200

T.91.39.01

279

FORNITURA E POSA DI TUBO IN ACCIAIOT.91.39

30,00Attraversamento Martesin su linea DN200 - Tratto 7A-15A 30

4.500,00150,0030,00Totale m

DN 250

T.91.39.02

280

30,00Attraversamento Martesin su linea DN400 - Tratto 12A-17A 30

5.400,00180,0030,00Totale m

Diametro 80/100/120 cm

T.91.40.01

281

FORNITURA E POSA POZZETTO PER FOGNATURA IN CLS PREFABBRICATO CIRCOLARET.91.40

19,00Tutti i tratti, ad esclusione dei i segmenti 3F_4F, 8F_9F ove sono previsti pozzetti della  
voce T.05.11.03 19

12.350,00650,0019,00Totale cad.

Diametro 80/100/120 cm

T.91.40.01

282

30,00Per linee drenanti DE 400 30

19.500,00650,0030,00Totale cad.

POSA DI CADITOIE, CHIUSINI E BOTOLE IN GHISA

T.91.41

283

25,00Da applicarsi a:- botole in ghisa per passo d'uomo su pozzetto di ispezione  (diam. 600) -  
pozzetti in ghisa per punti di consegna  Magg. 24-25 Locanda (50x50) 25

1.168,0046,7225,00Totale cad.

DE 400 mm

T.91.43.01

284

TUBAZIONI IN PEAD A DOPPIA PARETE SN 8 - DRENANTET.91.43

115,00Tratto 5DU - 6DU DE 400 Drenante 115

50,00Tratto 7DU - 8 DU DE 400 Drenanre 50

15,00Tratto 12DU - 13 DU DE 400 Drenanre 15

1.110,00Tratto 11DU - 14DU DE 400 Drenanre 1110

83.850,0065,001.290,00Totale m

Vasca per sfioro di emergenza

T.91.45.01

285

VASCA PER SFIORO DI EMERGENZAT.91.45

1,00Opera di sfioro rete di drenaggio urbano per stazione di sollevamento 19Tb 1

9.000,009.000,001,00Totale a corpo

Caditoia filtrante per acque stradali

T.91.46.01

286

CADITOIE FILTRANTI PER ACQUE METEORICHE/STRADALIT.91.46

32,00Per linee drenanti DE 400 32

112.000,003.500,0032,00Totale cad.

Fornitura e posa elementi scatolari prefabbricati in c.a.p. 1200x800

T.91.47.01

287

FORNITURA E POSA DI SCATOLARE IN C.A. PER ACQUE MISTE - SEZ. 1200 X 800
(INTERNO)

T.91.47

8,00Tratto 3DU - Sfioro 8

20,00Tratto Sfioro-V.le Miramare 20

190,00Tratto Sfioro - 4DU 190

5,00Tratto V.le Miramare - Ispezione interm. 5

74.036,00332,00223,00Totale m
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4.988.513,16A RIPORTARE



4.988.513,16RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Porto Vecchio - 2 lotto

Cod. op. 18028

Posa di elementi scatolari prefabbricati in c.a.p. 1200 x 800

T.91.48.01

288

POSA DI SCATOLARE IN C.A. PER ACQUE MISTE - SEZ. 1200 X 800 (INTERNO)T.91.48

8,00Tratto 3DU - Sfioro Scatolare 80X120 8

920,00115,008,00Totale m

Fornitura e posa di pezzi speciali per elementi scatolari in c.a.p.

T.91.49.01

289

SOVRAPPREZZO PER FORNITURA E POSA DI PEZZI SPECIALI PER SCATOLARE IN C.A.
PER ACQUE MISTE SEZ. 1200X800 (INTERNO)

T.91.49

3,00Tratto Sfioro - 4DU elementi preffabbricati per ispezione 3

2.400,00800,003,00Totale m

Per diametri dal DN 100 mm al DN 350 mm compreso

T.91.58.01

290

DEMOLIZIONE CONDOTTET.91.58

105,00Varie 105

735,007,00105,00Totale m

Per diametri dal DN 100 mm al DN 350 mm compreso

T.91.58.01

291

20,00Varie, imprevisti 20

140,007,0020,00Totale m

Per diametri dal DN 100 mm al DN 350 mm compreso

T.91.58.01

292

15,00Tratto 7DU - 8 DU 15

70,00Tratto 12DU-13DU 70

215,00Parallelismo Mag. 19 215

90,00Tratto  extra viabilità area Varco Portuale - DE400 Drenante 90

200,00Allargamenti, varie, imprevisti 200

4.130,007,00590,00Totale m

REALIZZAZIONE BY PASS FOGNARIO

T.91.70

293

135,00Per cedimento o indisponibilità del vecchio scatolare in pietra attualmente in esercizio  
(bonifica tracciato 1F - 2 F) 135

6.075,0045,00135,00Totale m

a corpo

SCAVO/RIPRISTINO PER SAGGIO/RICERCA DISPERSIONE

T.91.01

294

10,00Tratto 1G M.P. - 2G M.P. De 280 (sezione in abbinamento) 10 * 1 * 1 * 1

1.563,30156,3310,00Totale a corpo

SCAVO/RIPRISTINO PER SAGGIO/RICERCA DISPERSIONE

T.91.01

295

15,00Varie 15 * 1 * 1 * 1

2.344,95156,3315,00Totale a corpo

SCAVO/RIPRISTINO PER SAGGIO/RICERCA DISPERSIONE

T.91.01

296

10,00Varie, imprevisti 10 * 1 * 1 * 1

1.563,30156,3310,00Totale a corpo

Condotta in acciaio diam. maggiore DN 150 fino a DN 200

T.91.02.01

297

COLLEGAMENTO DI NUOVA TUBAZIONE A CONDOTTA GAS VI^ e VII^ SPECIE CON
IMPIEGO DI MACCHINA TAMPONATRICE TIPO INTROBAG

T.91.02

1,00Collegamento alla rete esistente di Viale Miramare ( punto 2G B.P.) 1

1.366,271.366,271,00Totale a corpo

REALIZZAZIONE di BY PASS GAS SU COLLEGAMENTO CONDOTTE IN ESERCIZIOT.91.03
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5.009.750,98A RIPORTARE



5.009.750,98RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Porto Vecchio - 2 lotto

Cod. op. 18028

Per condotte diam. tra DN 100 e DN 200

T.91.03.01

298

1,00Realizzazione di bypass su collegamento alla rete esistente di Viale Miramare ( punto 2G  
B.P.) 1

1.084,001.084,001,00Totale a corpo

FORNITURA E POSA DI ESALATORE GAS Per ogni esalatore fino a DN 50 mm

T.91.14

299

7,00Tratto 1G M.P. - 2G M.P. 7

3.373,16481,887,00Totale a corpo

FORNITURA E POSA DI SIFONE DI DRENAGGIO IN POLIETILENE SU CONDOTTE GAS in
7^ SPECIET.91.15

300

2,00Sifone di drenaggio da porre su rete di 7^ specie a monte/valle del sovrappasso del  
torrente Martesin 2

1.320,00660,002,00Totale a corpo

FORNITURA E POSA DI SCARICO/SFIATO DI EMERGENZA SU CONDOTTE GAS DI 3^ e
4^ SPECIET.91.16

301

2,00Scarico/sfiato di emergenza da porre su rete di 4^ specie a monte/valle del sovrappasso  
del torrente Martesin 2

2.742,001.371,002,00Totale a corpo

Giunzioni, chiusure, allaciamenti su condotte esistenti DN100/150/200/315 in
PE/PVC/acciaio/ghisaT.91.32.01

302

FORNITURA E POSA PEZZI SPECIALI PER NODO IDRAULICOT.91.32

10,00V. Tavola particolari Acqua. Prezzo per nodi 1A, 3A, 6A, 31A, 32A 10

5.000,00500,0010,00Totale a corpo

Per stacchi o allacciamenti da DN80 a DN200 dipartiti da dorsale DN100/200

T.91.32.02

303

10,00V. Tavola particolari Acqua. Prezzo per nodi 2A, 7A, 8A, 18A, 20A, 22A, 24A, 26A, 28A, 
30A 10

28.000,002.800,0010,00Totale a corpo

Per stacchi o allacciamenti da DN80 a DN200 dipartiti da dorsale DN400

T.91.32.03

304

6,00V. Tavola particolari Acqua. Prezzo per nodi 10A, 12A, 13A, 15A, 16A e rifacimento 
antincendio Mag. 26 6

23.100,003.850,006,00Totale a corpo

Per stacchi di chiusura

T.91.32.04

305

1,00Punto 17A - Tutto compreso 1

7.000,007.000,001,00Totale a corpo

Collegamento a fognatura esistente - sfioratore di piena

T.91.44.01

306

COLLEGAMENTO A FOGNATURA MISTA ESISTENTE - COSTRUZIONE DI SFIORATORE
LATERALE DI PIENA

T.91.44

1,00Sfioro sul retro di sottostazione elettrica e centrale idrodinamica con indirizzo verso  
scatolare 80x120 verso sfioro 19TB 1

2.500,002.500,001,00Totale a corpo

RISOLUZIONE INTERFERENZA. PER DIAMETRI FINO A DN 100 COMPRESO.

T.91.50

307

1,00Varie 1

900,00900,001,00Totale a corpo

RISOLUZIONE INTERFERENZA. PER DIAMETRI FINO A DN 100 COMPRESO.

T.91.50

308

3,00Varie 3

2.700,00900,003,00Totale a corpo

RISOLUZIONE INTERFERENZA. PER DIAMETRI FINO A DN 100 COMPRESO.309
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5.087.470,14A RIPORTARE



5.087.470,14RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Porto Vecchio - 2 lotto

Cod. op. 18028

T.91.50

1,00Varie, imprevisti 1

900,00900,001,00Totale a corpo

RISOLUZIONE INTERFERENZA. PER DIAMETRI FINO A DN 100 COMPRESO.

T.91.50

310

3,00Tutti i tratti 3

2.700,00900,003,00Totale a corpo

RISOLUZIONE INTERFERENZA. PER DIAMETRI OLTRE DN 100 E FINO A DN 200
COMPRESOT.91.51

311

1,00Varie 1

1.400,001.400,001,00Totale a corpo

RISOLUZIONE INTERFERENZA. PER DIAMETRI OLTRE DN 100 E FINO A DN 200
COMPRESOT.91.51

312

3,00Varie 3

4.200,001.400,003,00Totale a corpo

RISOLUZIONE INTERFERENZA. PER DIAMETRI OLTRE DN 100 E FINO A DN 200
COMPRESOT.91.51

313

1,00Varie, imprevisti 1

1.400,001.400,001,00Totale a corpo

RISOLUZIONE INTERFERENZA. PER DIAMETRI OLTRE DN 100 E FINO A DN 200
COMPRESOT.91.51

314

3,00Tutti i tratti 3

4.200,001.400,003,00Totale a corpo

Opere prefabbricate - drenaggio urbano

T.91.53.01

315

REDAZIONE E PRESENTAZIONE DOCUMENTAZIONE RELATIVA A DEPOSITO DEL
PROGETTO PER STRUTTURE IN C.A.

T.91.53

1,001

2.000,002.000,001,00Totale a corpo

Opere prefabbricate - fognatura

T.91.53.02

316

1,00Per vasca prefabbricata di sollevamento fognario e opere strutturali connesse 1

800,00800,001,00Totale a corpo

FORNITURA E POSA DI IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO PER ACQUE REFLUE

T.91.54

317

1,001

18.000,0018.000,001,00Totale a corpo

FORNITURA E POSA DI QUADRO ELETTRICO PER IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO ACQUE
REFLUET.91.57

318

1,001

11.000,0011.000,001,00Totale a corpo

MISURATORE DI LIVELLO AD ULTRASUONI

T.91.59

319

1,001

2.200,002.200,001,00Totale a corpo

Per bypass in PeAD De 63

T.91.61.01

320

REALIZZAZIONE DI BYPASS DI COLLEGAMENTO PROVVISORIO IN PEAD TRA LE
TUBAZIONI GAS B.P. E M.P.

T.91.61

1,00Bypass di collegamento provvisorio tra le reti B.P. e M.P. al punto 6G B.P. - 2G M.P.  1

2.000,002.000,001,00Totale a corpo

FORNITURA E POSA DI SISTEMA DI TELECONTROLLO321
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5.138.270,14A RIPORTARE



5.138.270,14RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Porto Vecchio - 2 lotto

Cod. op. 18028

T.91.68

1,001

4.000,004.000,001,00Totale a corpo

NUOVO ALLACCIAMENTO/RIPRISTINO DI UTENZA FOGNARIA

T.91.69

322

4,00Ripristino eventuali allacciamenti esistenti di acque nere o predisposizione di nuovi  
allacciamenti a servizio delle aree e/o fabbricati di pertinenza dell'area di cantiere 4

2.200,00550,004,00Totale a corpo

141.556,98Totale a corpo Euro

1.240.338,01Totale Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione Euro

Opere marittime e lavori di dragaggio

Pietrisco calcareo per ferrovia, macinato con frantoio di cava - pezzatura 40-70 mm. -
sfusoC.01.040.05

323

PIETRISCO DI FRANTOIO - SFUSOC.01.040

59,43per la formazione del sottofondo di posa 21 * 5,66 * 0,5

1.202,8620,2459,43Totale m³

Pietrame per formazione di scogliere o platee

C.01.040.15

324

21,84per formazione soglia di fondo 3,5 * 5,2 * 1,2

10,923,5 * 5,2 * 0,6

17,28per il rivestimento della condotta  2 * 9 * 1,6 * 0,6

6,482 * 9 * 0,6 * 0,6

17,289 * 3,2 * 0,6

18,45quantità per sistemazione dopo estrazione palancole (25%) 18,45

3.904,9442,3392,25Totale m³

Scavo a sezione obbligata chiusa o ristretta - eseguito a macchina - per interventi
complessivi oltre i mc. 30,000D.01.020.15

325

SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA CHIUSAD.01.020

135,583 fase scavo all'interno della paratia di palancole, dalla condotta esistente al nuovo  
pozzetto 11 * 4,25 * 2,9

116,584 fase scavo a sezione aperta dal nuovo pozzetto d'ispezione alla banchina 6 *  
((3,8+9,60)*0,5) * 2,9

40,379,60 * (2,9*0,5) * 2,9

-72,00a dedurre volumi derivanti dalla rimozione dei massi ciclopici -72

12.124,7454,98220,53Totale m³

Scavo a sezione obbligata chiusa o ristretta - eseguito a macchina - per interventi
complessivi oltre i mc. 30,000D.01.020.15

326

392,80dalla 3 alla 5 fase scavo all'interno della paratia di palancole, fino al muro demaniale 69,40  
* (5,2+0,46)

223,136 fase scavo per il completamento della condotta e per la realizzazione del nuovo pozzetto  
di ispezione 8,5 * ((11+4)*0,5) * 3,5

252,00per la posa e la successiva rimozione del by pass provvisorio 2 * 35 * 1,2 * 3

47.718,7954,98867,93Totale m³

Compenso agli scavi per presenza d'acqua

D.01.030.05

327

COMPENSO AGLI SCAVI PER PRESENZA DI ACQUAD.01.030

220,53vedi art.  D.01.020.15 220,53

1.596,647,24220,53Totale m³

Compenso agli scavi per presenza d'acqua

D.01.030.05

328

392,80dalla 3 alla 5 fase scavo all'interno della paratia di palancole, fino al muro demaniale 69,40  
* (5,2+0,46)

223,136 fase scavo per il completamento della condotta e per la realizzazione del nuovo pozzetto  
di ispezione 8,5 * ((11+4)*0,5) * 3,5

252,00per la posa e la successiva rimozione del by pass provvisorio 2 * 35 * 1,2 * 3
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5.217.301,92A RIPORTARE



5.217.301,92RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Porto Vecchio - 2 lotto

Cod. op. 18028

6.283,817,24867,93Totale m³

Sistemazione arenile

D.03.010.05

329

SISTEMAZIONE SUPERFICIALE DELL'ARENILED.03.010

500,00500

5.185,0010,37500,00Totale m²

Demolizione solette in calcestruzzo o c.a.

E.01.060.05

330

DEMOLIZIONE SOLETTE IN CALCESTRUZZO O C.A.E.01.060

16,00muro demaniale 16

1.419,2088,7016,00Totale m²

Demolizione completa di pavimentazione bituminosa stradale - eseguita a macchina - per
interventi oltre i mq. 10,00 e fino a mq. 200,00E.01.360.10

331

DEMOLIZIONE COMPLETA DI PAVIMENTAZIONE BITUMINOSA STRADALEE.01.360

129,00Area oggetto dell'intervento 15 * 8,60

2.146,5616,64129,00Totale m²

Sottovaglio - da riciclaggio inerti

F.03.050.10

332

FORNITURA DI SOTTOVAGLIO DI CAVAF.03.050

18,70Per la formazione dello starto drenante sotto il tubo rettangolare armato 11 * 4,25 * 0,4

7,564,5 * 4,2 * 0,4

150,00Per il ritombamento della condotta interrata 150

7.284,8341,33176,26Totale m³

Sottovaglio - da riciclaggio inerti

F.03.050.10

333

318,50riempimento scavi all'interno delle palancole fino al muro demaniale 32,5 * (5,2+4,6)

172,00riempimento degli scavi oltre il muro demaniale fino al nuovo pozzetto d'ispezione 172

120,00per interramento del by-pass provvisorio 120

25.231,9741,33610,50Totale m³

Intasamento scogliera in cls

F.05.005.05

334

INTASAMENTO DI SCOGLIERA CON CALCESTRUZZOF.05.005

46,13vedi voce pietrame per formazione scogliera 92,25 * 0,5

7.068,96153,2446,13Totale m³

Sovrapprezzo trasporto fuori provincia

T.03.050.01

335

2,80vedi art. Z.06.005.01 14 * 0,5 * 0,4

1,123,90 * 1,15 * 0,25

0,332,90 * 0,45 * 0,25

1,312,9 * 0,9 * 0,5

220,53Quantità netta ritombamento massi ciclopici 220,53

2.147,869,50226,09Totale m³

Sovrapprezzo trasporto fuori provincia

T.03.050.01

336

867,93867,93

8.245,349,50867,93Totale m³

spessore finito non inferiore a 3 cm

T.04.006.01

337

CALCESTRUZZO BITUMINOSO A MISCELA CHIUSA - MQT.04.006

129,00Ripristino pavimentazione esistente 15 * 8,6

1.290,0010,00129,00Totale m²

Chiusini Classe D400 - a norma UNI EN 124 certificati

T.05.008.02

338

FORNITURA E POSA IN OPERA DI CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALET.05.008
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5.277.321,64A RIPORTARE



5.277.321,64RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Porto Vecchio - 2 lotto

Cod. op. 18028

173,000Chiusino tipo Montini mod. Pitagora dim. 1218x850  173

666,053,85173,000Totale kg

Chiusini Classe D400 - a norma UNI EN 124 certificati

T.05.008.02

339

346,000chiusino tipo Montini mod. Pitagora dim. 1218x850 - kg 173 2 * 173

1.332,103,85346,000Totale kg

con cls a RbK > = 25 N/mmq per spessori maggiori a cm 35

T.40.009.03

340

GETTO IN CLS PER OPERE IN ELEVAZIONE ARMATET.40.009

1,12Per il ripristino del paramento verticale della banchina 3,90 * 0,25 * 1,15

0,332,9 * 0,25 * 0,45

1,312,9 * 0,5 * 0,9

634,80230,002,76Totale m³

con cls a RbK > = 25 N/mmq per spessori maggiori a cm 35

T.40.009.03

341

16,00ripristino muro demaniale 16

3.680,00230,0016,00Totale m³

Solette in calcestruzzo armato

T.40.009.04

342

7,06per calottatura delle tubazioni DN500 24,50 * 1,44 * 0,2

2.793,43395,677,06Totale m³

TONDINO IN BARRE

T.91.36

343

47,35pos 1 0,888 * 14 * 3,8

32,40pos 2  0,888 * 14 * 2,6

61,94pos 3 1,578 * 16 * 2,45

2,91pos 4 0,395 * 28 * 0,26

8,64pos 5 0,395 * 12 * 1,8

17,70pos 6 1,578 * 8 * 1,4

15,49orizzontali inferiori 0,888 * 6 * 2,9

34,76barre ancoraggio L = 100 cm 1,58 * (5*2+2*2+4*2) * 1

18,96barre ancoraggio L= 75 cm 1,578 * (2*2+6*2) * 0,75

12,00legature 5% 12

428,661,70252,15Totale kg

TONDINO IN BARRE

T.91.36

344

1.920,00per il ripristino del muro demaniale 1920

4.320,00per la calottatura delle tubazioni 4320

10.608,001,706.240,00Totale kg

Lievo, deposito in cantiere e ripristino di recinzione

T.92.08.01

345

LIEVO E POSA IN OPERA RECINZIONE DI CANTIERE TIPO ORSOGRILLT.92.08

52,00Per la collocazione degli elementi così come prevista in fase 1 52

52,00Per la ricollocaziobne finale degli elementi così come prevista in 5 fase 52

4.368,0042,00104,00Totale m

Demolizione di opere c.a. (20.1.BQ4.02)

Z.01.005.01

346

DEMOLIZIONE DI OPERE IN C.A. CON TAGLIO MEDIANTE SEGATRICE CIRCOLAREZ.01.005

- paramento verticale in calcestruzzo della banchina:

4,493,90 * 1,15

3,922,90 * 1,35

2,612,90 * 0,90

2.174,25197,3011,02Totale m²
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
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Demolizione canalette prefabbricate

Z.06.005.01

347

DEMOLIZIONE CANALETTE PREFABBRICATEZ.06.005

14,0014

210,0015,0014,00Totale m

Infissione palancole in acciaio fino a 155 kg/mq

Z.15.005.01

348

PALANCOLE IN ACCIAIO PER PARATIE PROVVISORIEZ.15.005

238,00Paratie provvisorie in 3 fase (11,5*2+5) * 8,5

180,00Paratie provvisorie in 4 fase in acqua (6+3*2) * 15

6.061,0014,50418,00Totale m²

Infissione palancole in acciaio fino a 155 kg/mq

Z.15.005.01

349

277,20Paratie provvisorie in 1 fase (12,60*2) * 11

303,60Paratie provvisorie in 2 fase (11,20*2+5,2) * 11

8.421,6014,50580,80Totale m²

Estrazione palancole fino a 155 kg/mq

Z.15.005.02

350

238,00Paratie provvisorie in 3 fase (11,5*2+5) * 8,5

180,00Paratie provvisorie in 4 fase in acqua (6+3*2) * 15

4.723,4011,30418,00Totale m²

Estrazione palancole fino a 155 kg/mq

Z.15.005.02

351

277,20Paratie provvisorie in 1 fase (12,60*2) * 11

303,60Paratie provvisorie in 2 fase (11,20*2+5,2) * 11

6.563,0411,30580,80Totale m²

Nolo palancole fino a 155 kg/mq

Z.15.005.03

352

952,00Paratie provvisorie in 3 fase (4*(11,5*2+5)) * 8,5

900,00Paratie provvisorie in 4 fase in acqua (5*(6+3*2)) * 15

2.815,041,521.852,00Totale m²/sett

Nolo palancole fino a 155 kg/mq

Z.15.005.03

353

Nolo 12 settimane

3.326,40Paratie provvisorie in 1 fase (12,60*2) * 11 * 12

3.643,20Paratie provvisorie in 2 fase (11,20*2+5,2) * 11 * 12

10.593,791,526.969,60Totale m²/sett

Sovrapprezzo per con uso di pontone

Z.15.005.04

354

180,00Paratie provvisorie in 4 fase in acqua (6+3*2) * 15

10.155,6056,42180,00Totale m²

Sovrapprezzo per con uso di pontone

Z.15.005.04

355

303,60Paratie provvisorie in 2 fase in acqua (11,2*2+5,2) * 11

17.129,1156,42303,60Totale m²

Sovrapprezzo per con uso di pontone

Z.15.005.04

356

60,00in prossimità della soglia di fondo 10 * 6

3.385,2056,4260,00Totale m²

Strutture in acciaio primarie

Z.18.005.01

357

STRUTTURE IN ACCIAIO PRIMARIEZ.18.005
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5.374.064,71RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
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Porto Vecchio - 2 lotto
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1.300,480per formazione dei puntoni delle palancole HEB180 (11*2+3,4) * 51,20

434,520HEB160 (3*3,4) * 42,6

1.966,080HEB 180 (2*(2,8*2+4,80*2+2*2)) * 51,20

370,108piastrame e bulloneria  3701,08 * 0,1

11.358,612,794.071,188Totale kg

Strutture in acciaio primarie

Z.18.005.01

358

per la formazione dei puntoni delle palancole

2.437,1202 * 23,80 * 51,2

1.863,6807 * 5,2 * 51,2

450,5604 * 2,2 * 51,2

475,140piastrame e bulloneria  (10%) 475,14

14.581,942,795.226,500Totale kg

Rimozione paramento massi

Z.21.005.01

359

RIMOZIONE PARAMENTO IN MASSI CICLOPICIZ.21.005

72,00per la rimozione del paramento verticale della banchina 4 * 6 * 3

2.567,5235,6672,00Totale m³

Sovrapprezzo agli scavi

Z.24.005.01

360

SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI FONDAZIONE PER USO DI WELLPOINT PER PROFONDITA' >
3.00 ML

Z.24.005

220,53vedi art. D.01.030.05 220,53

72,00vedi art. Z.21.005.01 72

6.813,0223,29292,53Totale m³

Tubazioni in polietilene DN250 mm

Z.27.005.05

361

TUBAZIONI IN POLIETILENE MICROFESSURATE PER DRENAGGIO CON STRUTTURA A
DOPPIA PARETE E PIEDE DI APPOGGIO

Z.27.005

40,00per drenaggio degli scavi 40

1.906,4047,6640,00Totale m

Rete distribuzione DN90 mm

Z.30.005.01

362

RETE DI DISTRIBUZIONE IN TUBO IN POLIETILENE ALTA DENSITA PER TRASPORTO
ACQUA IN PRESSIONE - SDR11 - PE100 - PN16

Z.30.005

20,00ripristino linea idrica esistente 20

924,6046,2320,00Totale m

Canaletta prefabbricata

Z.36.005.01

363

CANALETTA PREFABBRICATAZ.36.005

16,00ripristino linea idrica esistente 16

1.033,7664,6116,00Totale m

Tubo rettangolare armato

Z.40.005.01

364

TUBO RETTANGOLARE ARMATOZ.40.005

14,008+6

6.048,00432,0014,00Totale m

Manufatti in acciaio inox

Z.43.005.01

365

MANUFATTI IN ACCIAIO INOX AISI 316Z.43.005

7,40Telaio per griglia antintrusione su canale rettangolare armato 2 * (1,66+1,06) * 1,36

8,97Griglia maglia 132x132 mm piatti portanti 20x2 mm collegamenti 10x2 mm 1,63 * 1,03 *  
5,34

401,2324,5116,37Totale kg

Manufatti in acciaio inox366
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
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Z.43.005.01

80,00per la formazione delle paratie delle saracinesche a ghigliottina 2 * 40

320,00per la formazione delle guide di scorrimento delle paratie 2 * 160

per la realizzazione della griglia antiintrusione all'uscita della condotta dim. 560x1660 mm

5,76griglia maglia 132x132 mm, piatti portanti 20x2 mm, collegamenti 10x2 mm 0,56 * 1,66 *  
6,2

9.945,1824,51405,76Totale kg

Ancoraggi in malta cementizia

Z.46.005.01

367

ANCORAGGI IN MALTA CEMENTIZIAZ.46.005

29,45Per intasamento dei fori d'armatura per il ripristino del paramento verticale in C.A.  
(10+4+4+8+12) * 2,5 * (3,1415*0,1)

601,0720,4129,45Totale m

Ancoraggi in malta cementizia

Z.46.005.01

368

30,00pèer intasamento fori d'armatura per ripristino muro demaniale  30

612,3020,4130,00Totale m

Adesivo epossidico per calcestruzzo

Z.49.005.01

369

ADESIVO EPOSSIDICO PER CALCESTRUZZOZ.49.005

2,35Sulle superfici in calcestruzzo della banchina da ripristinare  (0,9+2,9+0,9) * 0,5

0,232 * 0,45 * 0,25

0,832 * (0,5+1,15) * 0,25

119,3535,003,41Totale m²

Adesivo epossidico per calcestruzzo

Z.49.005.01

370

8,00sulle superfici in calcestruzzo per il ripristino del muro demaniale 8

280,0035,008,00Totale m²

Rimozione condotta di scarico a mare

Z.52.005.01

371

RIMOZIONE CONDOTTA DI SCARICO A MAREZ.52.005

60,0020 * 2 * 1,5

12.102,00201,7060,00Totale m

Spianamento subacqueo

Z.55.005.01

372

SPIANAMENTO SUBACQUEOZ.55.005

60,00in prossimità della soglia di fondo 10 * 6

2.366,4039,4460,00Totale m²

Tubo strutturato in polietilene - classe SN16

Z.58.005.01

373

TUBO STRUTTURATO IN POLIETILENE AD ALTA DENSITA' Classe SN16Z.58.005

40,00per la realizzazione del by-pass provvisorio 40

6.012,80150,3240,00Totale m

Fornitura e posa di tubo in cemento

Z.61.005.01

374

FORNITURA E POSA DI TUBO IN CEMENTO VIBROCENTRIFUGATO ARMATOZ.61.005

48,00condotta di scarico diam. 50 cm (2*8) * 3

2.554,0853,2148,00Totale m

a corpo

Allacciamento al canale esistente

Z.03.005.01

375

1,001

1.000,001.000,001,00Totale a corpo
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Rimozione del cordolo di banchina

Z.09.005.01

376

RIMOZIONE DEL CORDOLO DI BANCHINA IN PIETRAZ.09.005

1,001

684,71684,711,00Totale a corpo

By - pass provvisorio

Z.12.005.01

377

BY - PASS PROVVISORIO RETE IDRICA ESISTENTEZ.12.005

1,001

955,25955,251,00Totale a corpo

Pozzetto 200x200

Z.33.005.01

378

POZZETTO PREFABBRICATO 200X200Z.33.005

1,001

2.987,592.987,591,00Totale a corpo

Vasca prefabbricata

Z.64.005.01

379

VASCA PREFABBRICATA 450X250X300Z.64.005

1,001

9.035,009.035,001,00Totale a corpo

14.662,55Totale a corpo Euro

324.485,38Totale Opere marittime e lavori di dragaggio Euro

Impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la distribuzione di energia  
elettrica in corrente alternata e continua ed impianti di pubblica illuminazione

Compenso agli scavi eseguiti a mano in ambienti difficilmente accessibili, intercapedini,
etc - per l'uso di martello demolitoreD.01.050.15

380

COMPENSO AGLI SCAVI PER L'USO DI MARTELLONED.01.050

90,00Servizio Telefonia 1,0 * 1500,0 * 0,3 * 0,2

50,70Rete Energia Sez.8x200+10x160 Strada comunale 1,0 * 507,0 * 1,0 * 0,1

31,20Rete Energia Sez.8x200+10x160 1,0 * 312,0 * 1,0 * 0,1

5,50Rete Energia Sez.4x200+5x160  Strada comunale 1,0 * 55,0 * 1,0 * 0,1

3,40Rete Energia Sez.4x200+5x160 1,0 * 34,0 * 1,0 * 0,1

25,04Rete Energia Sez.3x200+4x160 1,0 * 313,0 * 0,8 * 0,1

3,84Rete Energia Sez.2x200+3x160  Strada comunale 1,0 * 64,0 * 0,6 * 0,1

7,32Rete Energia Sez.3x160 1,0 * 122,0 * 0,6 * 0,1

7,65Rete Energia Sez.1x200+1x160 1,0 * 255,0 * 0,3 * 0,1

9,50By pass 1,0 * 190,0 * 0,5 * 0,1

15.875,3767,80234,15Totale m³

Demolizione di sottofondi in calcestruzzo armati

E.01.080.10

381

DEMOLIZIONE DI SOTTOFONDI IN CALCESTRUZZOE.01.080

29,004 tub -  tutto 1 * 145 * 1 * 0,2

12,80tutte le basi 1 * 64 * 1 * 0,2

24,202/4 tubi - tutto 0,5 * 242 * 1 * 0,2

17.027,34257,9966,00Totale m³

Fresatura pavimentazioni bituminose

T.03.001.01

382

FRESATURA O DEMOLIZIONE PAVIMENTAZIONI BITUMINOSET.03.001

1.936,002/4 tubi - tutto 242 * 2 * 4

480,00allargamenti, varie e imprevisti 60 * 2 * 4

2.657,601,102.416,00Totale mq/cm

Pulizia della carreggiata dopo fresatura

T.03.002.01

383

PULIZIA CARREGGIATA DOPO FRESATURAT.03.002

484,002/4 tubi - tutto 242 * 2
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120,00allargamenti, varie e imprevisti 60 * 2

483,200,80604,00Totale m²

Lievo e riposa in opera binario ferroviario

T.03.008.01

384

LIEVO E RIPOSA IN OPERA DI BINARIO FERROVIARIOT.03.008

60,003 uscite cabina + curva vicino mag. 26 1 * 60 * 1

7.200,00120,0060,00Totale m

alla tonnellata

T.04.003.03

385

MASSICCIATA STRADALE - TOUT VENANT BITUMATOT.04.003

66,7922/4 tubo - tutto 2,3 * 242 * 1 * 0,12

16,560allargamenti, varie e imprevisti 2,3 * 60 * 1 * 0,12

3.542,4642,5083,352Totale tonn.

alla tonnellata

T.04.004.01

386

CALCESTRUZZO BITUMINOSO A MISCELA SEMIAPERTAT.04.004

54,4502/4 tubi - tutto 2,5 * 242 * 1 * 0,09

13,500allargamenti, varie e imprevisti 2,5 * 60 * 1 * 0,09

4.416,7565,0067,950Totale tonn.

spessore finito non inferiore a 3 cm

T.04.006.01

387

CALCESTRUZZO BITUMINOSO A MISCELA CHIUSA - MQT.04.006

440,002/4 tubo - tutto 220 * 2

120,00allargamenti, varie e imprevisti 60 * 2

5.600,0010,00560,00Totale m²

con sede in carreggiata delle dimensioni oltre mq 0.23

T.04.017.01

388

RIMOZIONE E NUOVA POSA IN OPERA DI CHIUSINIT.04.017

10,00tutto lo scavo 10

1.500,00150,0010,00Totale cad.

con sede in carreggiata delle dimens. da mq 0.23 a mq 0.06

T.04.017.02

389

10,00tutto lo scavo 10

1.100,00110,0010,00Totale cad.

con sede in carreggiata delle dimensioni fino a mq 0.06

T.04.017.03

390

10,00tutto lo scavo 10

700,0070,0010,00Totale cad.

Calcestruzzo qualsiasi manufatto

T.40.020.01

391

FORNITURA E GETTO DI CALCESTRUZZO PER QUALSIASI MANUFATTOT.40.020

3,12plinti su massicciata ferroviaria 52 * 0,5 * 1,2 * 0,1

1,73plinti su terreno normale 12 * 1,2 * 1,2 * 0,1

19,20interferenze con servizi esistenti 64 * 2 * 0,5 * 0,3

20,80interferenza cunicolo idrodinamica - zone varie 20 * 4 * 1,3 * 0,2

1,04interferenza cunicolo idrodinamica - ingresso l.go santos 1 * 4 * 1,3 * 0,2

14,504 tubi tutto 0,5 * 145 * 1 * 0,2

19.022,85315,0060,39Totale m³

FORNITURA E POSA NASTRO SEGNALATORE

T.91.06

392

1.500,00Servizi Telefonia 1500

507,00Rete Energia Sez.8x200+10x160 Strada comunale 507,00

312,00Rete Energia Sez.8x200+10x160 312

55,00Rete Energia Sez.4x200+5x160  Strada comunale 55,00
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313,00Rete Energia Sez.3x200+4x160 313

64,00Rete Energia Sez.2x200+3x160  Strada comunale 64,00

122,00Rete Energia Sez.3x160 122

255,00Rete Energia Sez.1x200+1x160 255

190,00By pass 190

1.094,940,333.318,00Totale m

FORNITURA E POSA NASTRO SEGNALATORE

T.91.06

393

3.022,00tutto lo scavo 3022

997,260,333.022,00Totale m

tubo DE 110 mm

T.91.17.01

394

FORNITURA E POSA DI TUBI CORRUGATI A DOPPIA PARETE IN POLIETILENE PER
POLIFORE

T.91.17

5.684,00tutto lo scavo 2 * 2842

800,00tutto lo scavo 4 * 200

22.823,683,526.484,00Totale m

tubo DE 110 mm

T.91.17.01

395

3.000,00Servizio Telefonia 2 * 1500

10.560,003,523.000,00Totale m

tubo DE 160 mm

T.91.17.02

396

5.070,00Rete Energia Sez.8x200+10x160 Strada comunale 10,0 * 507

3.120,00Rete Energia Sez.8x200+10x160 10,0 * 312

275,00Rete Energia Sez.4x200+5x160  Strada comunale 5,0 * 55

170,00Rete Energia Sez.4x200+5x160 5,0 * 34

1.252,00Rete Energia Sez.3x200+4x160 4,0 * 313

192,00Rete Energia Sez.2x200+3x160  Strada comunale 3,0 * 64

270,00Rete Energia Sez.3x160 3,0 * 90,00

255,00Rete Energia Sez.1x200+1x160 1,0 * 255,00

380,00By pass 2,0 * 190

40.640,803,7010.984,00Totale m

tubo DE 200 mm

T.91.17.03

397

4.056,00Rete Energia Sez.8x200+10x160 Strada comunale 8,0 * 507

2.496,00Rete Energia Sez.8x200+10x160 8,0 * 312

220,00Rete Energia Sez.4x200+5x160  Strada comunale 4,0 * 55

136,00Rete Energia Sez.4x200+5x160 4,0 * 34

939,00Rete Energia Sez.3x200+4x160 3,0 * 313

128,00Rete Energia Sez.2x200+3x160  Strada comunale 2,0 * 64

96,00Rete Energia Sez.2x160 3,0 * 32,00

255,00Rete Energia Sez.1x200+1x160 1,0 * 255,00

59.780,687,188.326,00Totale m

FORNITURA E POSA DI CAMERETTE/POZZETTI PREFABBRICATI 125x80x115h cm.

T.91.19

398

36,00Rete Energia 36,0

11,00Servizi tecnologici 11,0

18,00Servizio Telefonia 18

26.141,05402,1765,00Totale cad.

FORNITURA E POSA DI CAMERETTE/POZZETTI PREFABBRICATI 210X95X150h cm E
CORONAMENTO DI CHIUSURA IN GHISAT.91.20

399

20,00Rete Energia 20 * 1
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73.000,003.650,0020,00Totale cad.

FORNITURA, TRASPORTO E POSA DI SINGOLO TRITUBO

T.91.22

400

4.580,00Servizi tecnologici 2,0 * 2290,00

507,00Rete Energia Sez.8x200+10x160 Strada comunale 1,0 * 507

312,00Rete Energia Sez.8x200+10x160 1,0 * 312

55,00Rete Energia Sez.4x200+5x160  Strada comunale 1,0 * 55

34,00Rete Energia Sez.4x200+5x160 1,0 * 34

313,00Rete Energia Sez.3x200+4x160 1,0 * 313

64,00Rete Energia Sez.2x200+3x160  Strada comunale 1,0 * 64

122,00Rete Energia Sez.3x160 1,0 * 122

255,00Rete Energia Sez.1x200+1x160 1,0 * 255,00

42.133,506,756.242,00Totale m

ESECUZIONE DI FONDAZIONE E POZZETTI IN GHISA PER PALO DI ILLUMINAZIONE
PUBBLICA CONICO-APPIA-UMBRIA-DECORATIVOT.91.55

401

64,00tutto lo scavo 64

66.216,961.034,6464,00Totale cad.

ESECUZIONE DI POZZETTO IP INTERMEDIO

T.91.56

402

18,00tutto lo scavo 18

9.026,46501,4718,00Totale cad.

Per diametri dal DN 100 mm al DN 350 mm compreso

T.91.58.01

403

DEMOLIZIONE CONDOTTET.91.58

80,00interferenza cunicolo idrodinamica - zone varie 20 * 2 * 2 * 1

60,00interferenza cunicolo idrodinamica - ingresso l.go santos 1 * 30 * 2 * 1

980,007,00140,00Totale m

Demolizione cunicolo

T.91.60.01

404

DEMOLIZIONE CUNICOLO INTERRATOT.91.60

40,00interferenza cunicolo idrodinamica - zone varie 20 * 2 * 1 * 1

30,00interferenza cunicolo idrodinamica - ingresso l.go santos 1 * 30 * 1 * 1

4.900,0070,0070,00Totale m

FORNITURA, TRASPORTO E POSA DI sc1, SCOMPARTO DI LINEA CON ta, 27,5kv.

T.91.62

405

1,00OG10. Quadro El. 27kv Centrale Elettrica PV011 1

35.100,0035.100,001,00Totale cad.

FORNITURA, TRASPORTO E POSA DI sc2, SCOMPARTO DI LINEA CON ta e tv, 27,5kv.

T.91.63

406

1,00OG10. Quadro El. 27kv Centrale Elettrica PV011 1

40.800,0040.800,001,00Totale cad.

FORNITURA, TRASPORTO E POSA DI sc3, SCOMPARTO CONGIUNTORE, 27,5kv.

T.91.64

407

3,00OG10. Quadro El. 27kv Centrale Elettrica PV011 3

126.600,0042.200,003,00Totale cad.

FORNITURA, TRASPORTO E POSA DI sc4, SCOMPARTO DI LINEA CON ta, 27,5kv.

T.91.65

408

4,00OG10. Quadro El. 27kv Centrale Elettrica PV011 4

140.800,0035.200,004,00Totale cad.

FORNITURA, TRASPORTO E POSA DI sc5, SCOMPARTO DI LINEA CON ta E tv, 27,5kv.

T.91.66

409

3,00OG10. Quadro El. 27kv Centrale Elettrica PV011 3
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6.372.076,42A RIPORTARE



6.372.076,42RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Porto Vecchio - 2 lotto

Cod. op. 18028

122.400,0040.800,003,00Totale cad.

DEMOLIZIONE TOTALE E RECUPERO DEI DISPOSITIVI DI UNA CABINA ELETTRICA DI
TRASFORMAZIONET.91.67

410

2,002

2.409,801.204,902,00Totale cad.

Lievo, deposito in cantiere e ripristino di recinzione

T.92.08.01

411

LIEVO E POSA IN OPERA RECINZIONE DI CANTIERE TIPO ORSOGRILLT.92.08

172,00tutto lo scavo viabilità porto vecchio 172

7.224,0042,00172,00Totale m

912.754,70Totale Impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la distribuzione di energia 
elettrica in corrente alternata e continua ed impianti di pubblica illuminazione Euro

Segnaletica stradale non luminosa

per lavoro normale

T.09.001.01

412

VERNICIATURA PRIMO IMPIANTO (esclusi parcheggi)T.09.001

342,72da Largo Santos a mag. 19 (righe) (31+31+66+460+390+52+42+480+365+
(52+40+12+115+32+8+255+15+340+35+35)) * 0,12

54,00da Largo Santos a mag. 19 (attr) 3 * 4 * 0,5 * 9

112,68da Largo Santos a mag. 19 (ciclabile) (52+40+12+115+32+8+255+15+340+35+35) *  
0,12

93,24da mag. 19 a idro (righe) (170+6+550+16+35) * 0,12

18,00da mag. 19 a idro (attr.) 1 * 4 * 0,5 * 9

47,40da mag. 19 a idro (ciclabile) (65+295+35) * 0,12

76,80da 1 lotto a incrocio (righe) (370+130+140) * 0,12

16,80da 1 lotto a incrocio (ciclabile) 140 * 0,12

24,00area parcheggio presso edif. 203 200 * 0,12

100,00simboli 100

50,00zebrature  50

50,00raccordi 50

100,00segnaletica provvisoria viabilità interna cantiere 100

6.513,846,001.085,64Totale m²

FORNITURA DI SEGNALI IN ALLUMINIO E PELLICOLA RINFRANGENTE DI CLASSE 2

T.09.005.02

413

NUOVI IMPIANTI SEGNALETICIT.09.005

6,00N. 16* 60*60 6,00

0,50N. 2*60*40 0,5

0,76N. 2*30 raggio 0,76

2,28N. 6 *30 raggio D/S 2,28

1.574,10165,009,54Totale m²

POSA IN OPERA DI SEGNALI IN ALLUMINIO

T.09.005.03

414

6,00N. 16* 60*60 6,00

0,50N. 2*60*40 0,5

0,76N. 2*30 raggio 0,76

2,28N. 6 *30 raggio D/S 2,28

219,4223,009,54Totale m²

FORNITURA DI PALI ZINCATI DIAM. 60 mm PER IL SOSTEGNO DEI SEGNALI

T.09.005.06

415

28,00N. 16* 60*60 8 * 3,5

7,00N. 2*60*40 2 * 3,5

8,00N. 2*30 raggio 2 * 4

21,00N. 6 *30 raggio D/S 6 * 3,5

640,0010,0064,00Totale m
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6.390.657,58RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Porto Vecchio - 2 lotto

Cod. op. 18028

POSA IN OPERA DI PALI DIAM. 60 mm PER IL SOSTEGNO DEI SEGNALI

T.09.005.07

416

28,00N. 16* 60*60 8 * 3,5

7,00N. 2*60*40 2 * 3,5

8,00N. 2*30 raggio 2 * 4

21,00N. 6 *30 raggio D/S 6 * 3,5

1.152,0018,0064,00Totale m

Posa dissuasore in calcestruzzo

T.09.010.01

417

POSA IN OPERA DI DISSUASORI IN CLST.09.010

40,0040

1.000,0025,0040,00Totale cad.

Lievo dossi in gomma

T.09.020.01

418

LIEVO DI DOSSI IN GOMMAT.09.020

24,00dall'edificio 19 a largo santos 3 * 8

288,0012,0024,00Totale m

11.387,36Totale Segnaletica stradale non luminosa Euro

Demolizione di opere

Demolizione completa di fabbricato

E.01.380.05

419

DEMOLIZIONE COMPLETA DI FABBRICATOE.01.380

120,00ex wc c/o pesa largo santos 30 * 4

2.700,00edificio 207 300 * 9

750,00accessori edificio 207 150 * 5

202,50cabina elettrica (fronte mag. 28) 45 * 4,5

135,00gabinetti (fronte mag. 25) 30 * 4,5

157,50edificio ingresso cavalcavia ff.ss. 35 * 4,5

3.360,00edificio 206 420 * 8

81,00respingente in calcestruzzo fronte centrale elettrica 54 * 1,5

10,00manufatto fronte mag. 11 4 * 2,5

10,00manufatto retro mag. 26 4 * 2,5

320.381,8242,577.526,00Totale m³

320.381,82Totale Demolizione di opere Euro

Verde e arredo urbano

Pietrame per formazione di scogliere o platee

C.01.040.15

420

PIETRISCO DI FRANTOIO - SFUSOC.01.040

6,00verde e arredo 6

253,9842,336,00Totale m³

Pulizia aree dalla vegetazione

N.10.010.01

421

PULIZIA DI AREE DALLA VEGETAZIONEN.10.010

2.185,00lungo muro ff.ss. da largo santos 950 * 2,3

2.250,00area dietro edificio 206 (o ex locanda) 2250

680,00da dietro edif. 206 a varco ff.ss. 680

2.600,00da varco ff.ss. a ingresso cantiere 2600

43,20area antistante edificio 117  12*1,8*2

150,00area parcheggio verso ingresso largo santos 150

15.816,402,007.908,20Totale m²

Fornitura in opera e distribuzione secondo i profili della D.L. di lapillo vulcanico per uno
spessore di 10 cmN.10.030.05

422

LAPILLO VULCANICO USO PACCIAMATURAN.10.030

90,00Aiuola 1 90

636,00Aiuola 2/3 636
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6.729.549,78RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Porto Vecchio - 2 lotto

Cod. op. 18028

8.399,8211,57726,00Totale m²

Lavorazione del terreno in aiuola

N.10.052.05

423

LAVORAZIONE E PREPARAZIONE DI TERRENON.10.052

90,00Aiuola 1 90

636,00Aiuola 2/3 636

994,621,37726,00Totale m²

FORNITURA IN OPERA DI TERRA VEGETALE

N.10.060

424

36,00Aiuola 1 90 * 0,4

254,40Aiuola 2/3 636 * 0,4

17,00riempimento conca alberi (su cls drenante) 17 * 1 * 1 * 1

37,20riempimento conca alberi (in aiuole) 62 * 1 * 1 * 0,6

13.770,2239,96344,60Totale m³

Specie arbustive e arboree di media taglia

N.10.080.05

425

FORNITURA E MESSA A DIMORA DI ARBUSTI E CESPUGLIN.10.080

380,00380

13.680,0036,00380,00Totale cad.

Specie arbustive e arboree a pronto effetto

N.10.080.10

426

190,00190

11.857,9062,41190,00Totale cad.

Specie arbustive e arboree di piccola taglia e sarmentose

N.10.080.15

427

180,00180

2.043,0011,35180,00Totale cad.

FORNITURA E MESSA IN OPERA DI TELO PACCIAMANTE

N.10.098

428

90,00Aiuola 1 90

636,00Aiuola 2/3 636

5.720,887,88726,00Totale m²

Riduttore di pressione tipo BRAUKMANN

N.10.140.05

429

FORNITURA E POSA IN OPERA DI RIDUTTORE DI PRESSIONEN.10.140

1,00Aiuola 1 1

1,00Aiuola 2/3 1

161,0680,532,00Totale cad.

Pozzetto d'ispezione rettangolare con base superiore di dimensioni circa di cm 43x30

N.10.170.05

430

F.P.O. DI POZZETTO IN MATERIALE PLASTICO E FIBRA DI VETRON.10.170

2,00Aiuola 1 2

6,00Aiuola 2/3 6

649,2081,158,00Totale cad.

Pozzetto d'ispezione rettangolare con base superiore di dimensioni circa di cm 54x38

N.10.170.10

431

2,00Aiuola 1 2

6,00Aiuola 2/3 6

902,64112,838,00Totale cad.

FORNITURA E POSA IN OPERA DI VALVOLA A CLAPET

N.10.200

432

1,00Aiuola 1  1

1,00Aiuola 2/3 1
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6.787.729,12RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO
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Porto Vecchio - 2 lotto

Cod. op. 18028

644,78322,392,00Totale cad.

Valvola di drenaggio di materiale plastico antiurto con attacco da 1/2"

N.10.210.05

433

FORNITURA E POSA IN OPERA DI VALVOLA DI DRENAGGION.10.210

1,00Aiuola 1 1

1,00Aiuola 2/3 1

21,5010,752,00Totale cad.

Raccordi di unione tra rete idrica e irrigatore, in PVC PN 16 con snodi per la regolazione
dell'altezza per i diametri 1" e 1"1/2N.10.250.05

434

FORNITURA E POSA IN OPERA DI RACCORDI DI UNIONE ALTA DENSITA'
PN16

N.10.250

10,00Aiuola 1 10

50,00Aiuola 2/3 50

181,203,0260,00Totale cad.

Tubazione in polietilene ad alta densità PN10, diametro mm. 32, spessore mm. 3,0

N.10.260.10

435

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONE IN POLIETILENE ALTA DENSITA' PN10N.10.260

40,00Aiuola 1 40

452,00Aiuola 2/3 452

2.302,564,68492,00Totale m

Tubazione in polietilene ad alta densità PN15, diametro mm. 50, spessore mm. 3,0

N.10.260.15

436

0,00Aiuola 1 0

45,00Aiuola 2/3 45

337,507,5045,00Totale m

Tubi in TPC, gocciolante autocompensante, spessore 16 mm

N.10.270.05

437

F.P.O. DI LINEE GOCCIOLANTI AUTOCOMPENSANTIN.10.270

100,00Aiuola 1 100

1.028,00Aiuola 2/3 1028

2.932,802,601.128,00Totale m

Rubinetto a sfera maschio/femmina in PVC tipo "Rain-bird" o "Toro"- mis. 1"M x 1"F

N.10.280.10

438

FORNITURA E POSA IN OPERA DI RUBINETTO A SFERAN.10.280

1,00Aiuola 1 1

10,00Aiuola 2/3 10

194,5917,6911,00Totale cad.

Filtro a rete 150 MESH tipo "Rain-bird" o" Toro" - filtro a rete da 1" x 1" M

N.10.300.10

439

FORNITURA E POSA IN OPERA DI FILTRO A RETEN.10.300

1,00Aiuola 1  1

1,00Aiuola 2/3 1

49,7424,872,00Totale cad.

Gruppo disconnettore a zona di pressione ridotta e controllabile - DN 40

N.10.310.10

440

FORNITURA E POSA IN OPERA DI DISCONNETTORE PER ACQUA SANITARIAN.10.310

1,00Aiuola 1 1

0,00Aiuola 2/3 0

1.010,001.010,001,00Totale cad.

Gruppo disconnettore a zona di pressione ridotta e controllabile - DN 50

N.10.310.15

441

0,00Aiuola 1 0

1,00Aiuola 2/3 1

2.667,002.667,001,00Totale cad.
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Piante di piccole dimensioni con diametro a 1,30 m da terra < 25 cm altezza inferiore a
16 m.N.15.040.05

442

ABBATTIMENTO DI PIANTE ARBOREEN.15.040

35,00su tutto l'intervento 35

2.275,0065,0035,00Totale cad.

Fornitura e messa a dimora di piante arboree e varietà anche fastigiate di prima scelta -
specie a foglia caduca, H > 3 m., diam. > 8 cm.N.15.060.05

443

FORNITURA E MESSA A DIMORA DI PIANTE ARBOREE DI GRANDI DIMENSIONIN.15.060

49,0049

14.602,00298,0049,00Totale cad.

Fornitura e messa a dimora di piante arboree e varietà anche fastigiate di prima scelta -
specie sempreverdi , H > 3 m., diam. > 8 cm.N.15.060.10

444

25,0025

8.100,00324,0025,00Totale cad.

Ancoraggio sotterraneo alberature

N.20.010.01

445

ANCORAGGIO SOTTERRANEON.20.010

74,0074

5.194,8070,2074,00Totale cad.

Calottatura cavidotti esistenti

N.30.010.01

446

CALOTTATURA CAVIDOTTI ESISTENTIN.30.010

62,0062

1.550,0025,0062,00Totale cad.

Programmatore 9 V a batteria f.p.op. 2 stazioni

N.40.20.05

447

PROGRAMMATORE A BATTERIA DIRETTO SENZA TELECOMANDON.40.20

1,00Aiuola 1 1

4,00Aiuola 2/3 4

1.100,00220,005,00Totale cad.

Programmatore 9 V a batteria f.p.op. 4 stazioni

N.40.20.10

448

0,00Aiuola 1 0

1,00Aiuola 2/3 1

260,00260,001,00Totale cad.

Sensore pioggia f.p.op.

N.40.110.05

449

SENSORE PIOGGIAN.40.110

1,00Aiuola 1 1

5,00Aiuola 2/3 5

450,0075,006,00Totale cad.

Elettrovalvola con solenoide da 1" (f.p.op.)

N.40.120.05

450

ELETTROVALVOLAN.40.120

2,00Aiuola 1 2

8,00Aiuola 2/3 8

820,0082,0010,00Totale cad.

Elettrovalvola con solenoide da 1.5" (f.p.op.)

N.40.120.10

451

0,00Aiuola 1 0

4,00Aiuola 2/3 4

620,00155,004,00Totale cad.

Realizzazione conca albero452

FORMAZIONE RIQUADRO ALBERATURET.02.120
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
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Porto Vecchio - 2 lotto

Cod. op. 18028

T.02.120.01

17,0017

816,0048,0017,00Totale cad.

Pezzatura 12 - 24 mm, pietrischetto

T.04.035.01

453

FORNITURA DI GHIAIA DI CAVA PER LA MASSICCIATAT.04.035

4,50Aiuola 1 90 * 0,05

31,80Aiuola 2/3 636 * 0,05

1.197,9033,0036,30Totale m³

Sovrapprezzo per stesura a mano

T.04.055.01

454

SOVRAPPREZZO PER STESURA A MANO PIETRISCOT.04.055

90,00Aiuola 1 90

636,00Aiuola 2/3 636

1.452,002,00726,00Totale m²

Chiusini Classe D400 - a norma UNI EN 124 certificati

T.05.008.02

455

FORNITURA E POSA IN OPERA DI CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALET.05.008

50,000Aiuola 1 50

50,000Aiuola 2/3 50

385,003,85100,000Totale kg

dimensioni interne cm 50x50 fino h 1.50

T.05.111.05

456

COSTRUZIONE DI POZZETTI D'ISPEZIONET.05.111

1,00Aiuola 1 1

1,00Aiuola 2/3 1

160,0080,002,00Totale cad.

tubo DE 110 mm

T.91.17.01

457

FORNITURA E POSA DI TUBI CORRUGATI A DOPPIA PARETE IN POLIETILENE PER
POLIFORE

T.91.17

40,00Aiuola 1 40

500,00Aiuola 2/3 500

1.900,803,52540,00Totale m

125.474,89Totale Verde e arredo urbano Euro

Scavi archeologici

Scavo archeologico eseguito a mano o a macchina a qualsiasi profondità

D.01.090.05

458

SCAVO ARCHEOLOGICOD.01.090

8,00Tratto 1G M.P. - 2G M.P. De 280 (sezione in abbinamento) 8 * 1 * 1 * 1

2.720,00340,008,00Totale m³

Scavo archeologico eseguito a mano o a macchina a qualsiasi profondità

D.01.090.05

459

8,00TRATTI 1G B.P. - 2G B.P. e 4G B.P. - 5G B.P. De 225 + TRATTO 3G B.P. - 6G B.P. De 315 
8 * 1 * 1 * 1

2.720,00340,008,00Totale m³

Scavo archeologico eseguito a mano o a macchina a qualsiasi profondità

D.01.090.05

460

50,70Rete Energia Sez.8x200+10x160 Strada comunale 1,0 * 507,00 * 1 * 0,1

31,20Rete Energia Sez.8x200+10x160 1,0 * 312,00 * 1 * 0,1

5,50Rete Energia Sez.4x200+5x160  Strada comunale 1,0 * 55,00 * 1 * 0,1

3,40Rete Energia Sez.4x200+5x160 1,0 * 34 * 1 * 0,1

25,04Rete Energia Sez.3x200+4x160 1,0 * 313,00 * 0,8 * 0,1

3,84Rete Energia Sez.2x200+3x160  Strada comunale 1,0 * 64,00 * 0,6 * 0,1

7,32Rete Energia Sez.3x160 1,0 * 122,00 * 0,6 * 0,1
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7,65Rete Energia Sez.1x200+1x160 1,0 * 255,00 * 0,3 * 0,1

45.781,00340,00134,65Totale m³

Scavo archeologico eseguito a mano o a macchina a qualsiasi profondità

D.01.090.05

461

8,00Varie 8 * 1 * 1

2.720,00340,008,00Totale m³

Scavo archeologico eseguito a mano o a macchina a qualsiasi profondità

D.01.090.05

462

2,00Varie 2 * 1 * 1 * 1

680,00340,002,00Totale m³

Scavo archeologico eseguito a mano o a macchina a qualsiasi profondità

D.01.090.05

463

4,00Varie 4 * 1 * 1 * 1

1.360,00340,004,00Totale m³

Scavo archeologico eseguito a mano o a macchina a qualsiasi profondità

D.01.090.05

464

9,00tutto lo scavo 2 * 2 * 1,5 * 1,5

3.060,00340,009,00Totale m³

Scavo archeologico eseguito a mano o a macchina a qualsiasi profondità

D.01.090.05

465

23,13Per sondaggio Soprintendenza Archeologica (c/o mag. 26) 3 * 3 * 2,57

7.864,20340,0023,13Totale m³

66.905,20Totale Scavi archeologici Euro

6.905.859,49Importo Lavori  Euro
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IMPORTI TOTALIIMPORTI PARZIALIINDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

Porto Vecchio - 2 lotto

Cod. op. 18028

A) LAVORI

70.480,00Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela ai sensi delle disposizioni in materia di beni  
culturali e ambientali

3.833.652,13Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e  
relative opere complementari

56.661,40a corpo

1.240.338,01Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione

141.556,98a corpo

324.485,38Opere marittime e lavori di dragaggio

14.662,55a corpo

912.754,70Impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la distribuzione di energia elettrica in corrente alternata  
e continua ed impianti di pubblica illuminazione

11.387,36Segnaletica stradale non luminosa

320.381,82Demolizione di opere

125.474,89Verde e arredo urbano

66.905,20Scavi archeologici

6.905.859,49IMPORTO LAVORI  Euro

6.905.859,49Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta  Euro

B) SOMME A DISPOSIZIONE

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

6.905.859,49IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA  Euro
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